

Zadavatel:
Městská část Praha 5
se sídlem nám. 14. října 4
150 22 Praha 5
IČO: 000 63 631
DIČ: CZ00063631



Veřejná zakázka:
"Vypracování analýzy rizik, studie proveditelnosti, monitoring a projektový manažer pro Motolskou skládku"

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2

dle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

Městská část Praha 5, jako zadavatel shora uvedené veřejné zakázky, obdržel dne 26. 01. 2017 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace.

Na níže uvedený dotaz poskytuje zadavatel následující odpovědi.

Dotaz č. 1:

Zasíláme druhý dotaz k nejasnosti ohledně Přílohy č. 4_Kopie - Příloha č 4_Ceník Upravená.xlsx v rámci 2. kola soutěže veřejné zakázky „VYPRACOVÁNÍ ANALÝZY RIZIK, STUDIE PROVEDITELNOSTI, MONITORING A PROJEKTOVÝ MANAŽER PRO MOTOLSKOU SKLÁDKU“. V předmětném excelovém souboru nejsou jasné následující skutečnosti:

- Počet jednotek „Monitoring vod“ je násobený číslem 33 – předpokládáme měsíční monitoring po vybudování hydrovrtů (3 měsíce) – v tom případě je počet kol 33 správný, avšak nelze dále násobit počtem 36.
- Dtto v případě provádění geotechnického monitoringu – počet jednotek 10 (provádění etapových měření na vybudovaných prvcích monitoringu v četnosti 1 x za 3 měsíce po dobu prvních dvou let od vybudování systému geotechnického monitoringu, následně v četnosti 1 x za 6 měsíců) – jedná se tedy o 10 kol monitoringu, tzn. cena by měla odpovídat jednomu kolu monitoringu a nelze dále násobit počtem 36.
- V případě projektového manažera je uveden počet 400 člověkodní po dobu tří let – v rozpočtu je však chybně násoben číslem 36, stačilo by jen pronásobení ceny za jeden člověkodén s jejich počtem (400).

- Považujeme za správné a v souladu s katalogovým listem jednotlivých aktivit, aby v červené buňce nedocházelo k násobení číslem 36 (měsíců) u následujících aktivit. Důvodem je, že každá aktivita je ucelená část, která probíhá jen ve stanoveném počtu měsíců - viz harmonogram v Příloze č. 6 Závazného vzoru smlouvy a dtto je i v katalogových listech v přílohách smlouvy. Rekapitulace:
 1. Analýza rizik: 5 měsíců
 2. Studie proveditelnosti: 2 měsíce
 3. Zpracování podkladů pro projekt sanačních prací: 3 měsíce
 4. Monitoring vod: 33 měsíců
 5. Geotechnický monitoring: 10 kol monitoringu
 6. Činnost projektového manažera: 400 člověkodní během tří let

Závěr: dle našeho názoru a v souladu se zněním smlouvy by části 1 až 3 měly být uvedeny ve sloupci Počet jednotek jako celek (počet jednotek 1). V části 4 a 5 u obou monitoringů počet kol (vody 33, geotechnický 10). V části 6 u projektového manažera 400 člověkodní.

Odpověď zadavatele:

K tomuto dotazu zadavatel uvádí, že výše popsané skutečnosti prověřil a v souladu s dotazem účastníka zadávacího řízení upravil Přílohu č. 4_Ceník – stanovení celkové nabídkové ceny.xlsx.

Takto učinil z důvodu pravdivosti doručené žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace. Součástí tohoto vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 je tedy znovu upravená Příloha č. 4_Ceník – stanovení celkové nabídkové ceny.xlsx.

Vzhledem k povaze dotazu a poskytnutého vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel nebude prodlužovat lhůtu pro podání nabídek.

V Praze dne 31. 01. 2017

Ilona Sádlová,
vedoucí oddělení výběrových řízení