

Zadavatel:

Městská část Praha 5

se sídlem nám. 14. října 4

150 22 Praha 5

IČO: 000 63 631

DIČ: CZ00063631



Veřejná zakázka:

„Stavební úpravy – sloučení bytové jednotky č. 12(33) a 30(32), na adrese Plzeňská 442/209, a oprava volné bytové jednotky č. 19(4), na adrese Plzeňská 442/211, 150 00 Praha 5 - Košíře“

VYSVĚTLENÍ A DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

Městská část Praha 5, jako zadavatel shora uvedené veřejné zakázky obdržel dne 18. 09. 2023 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace. V souvislosti s tímto tak zadavatel poskytuje účastníkům toto Vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace č. 1.

Obsah vysvětlení zadávací dokumentace:

Dotaz č. 1:

Dobrý den, chtěl jsem se ze na projektovou dokumentaci k bytové jednotce 209 v části d14technika prostředí staveb jsou zcela prázdné složky. projektová dokumentace není kompletní.

Odpověď č. 1:

Zadavatel na základě shora uvedeného upozornění zkontroloval projektovou dokumentaci a na základě této kontroly potvrzuje, že kontrola potvrdila výše uvedené tvrzení.

Zadavatel tedy přílohou tohoto vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace č. 1 poskytuje účastníkům doplnění přílohy č. 1 Zadávací dokumentace, tj. chybějící část projektové dokumentace k části veřejné zakázky týkající se „sloučení bytové jednotky č. 12(33) a 30(32) na adrese Plzeňská 442/209“.

Vzhledem k povaze a předmětu tohoto Vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace č. 1 zadavatel rozhodl o prodloužení termínu pro podání nabídek.

V souladu s výše uvedeným zadavatel stanovuje nový **termín pro podání nabídek, který je tak nově stanoven do 29. 09. 2023 do 10:00 hodin**, dle dispozic uvedených v zadávací dokumentaci.

Přílohy:

Příloha 1: Část PD „d14 – technika prostředí staveb“, Plzeňská 442/209

V Praze dne 18. 09. 2023

.....

Ing. Petr Topič

vedoucí oddělení zadávání veřejných zakázek