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A.  PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
 
 
 
A.1 Identifikační údaje 
A.1.1 Údaje  o stavbě 
 
a) Název stavby:  Oprava vrat a navazujících technických zařízení  
 v objektu radnice MČ Praha 5 
 Štefánikova 236/13, Praha 5 
 
b) Místo stavby: Praha 5, Štefánikova 236/13  
 na parc. č. 2967/2, k.ú. Smíchov 
c) Předmět PD změna dokončené stavby, stavba trvalá 
 účel – administrativní objekt 
 
A.1.2 Údaje  o stavebníkovi 
Objednatel: MČ Praha 5, nám. 14. října 4,  
 150 22, Praha 5 
 IČ: 00063631, DIČ: CZ 00063631 
A.1.3 Údaje  o zpracovateli PD 
Projektant: PROARCH spol s r.o.,  
 Praha 4, Jeremenkova 88 
 IČO: 44847181, DIČ: CZ 44847181 
 ing. arch. F. Prajer 
Zpracovatelé PD  
Architektonické a stavební řešení: Ing. arch. F. Prajer ČKA 02960 
 spolupráce – ing. Muchová 
Výkaz výměr, rozpočet Martina Kratochvílová 
 
Stupeň PD: zadávací dokumentace v podrobnostech DPS 
 
Datum zpracování PD: říjen 2022 
 
 
A.2 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 

Stavba je jedním stavebním objektem. 
technická a technologická zařízení  
S ohledem na charakter stavebních úprav stavba nezasahuje do žádných technických a 

technologických zařízení. 
 
 
A.3 Seznam vstupních podkladů 
- dokumentace skutečného provedení stavby – Generální oprava uličních fasád objektů ÚMČ Praha 

(PROARCH 09/2021) 
- konzultace s objednatelem  
- fotodokumentace a doměření stavby (PROARCH 09/2021) 
- průzkum původních vrat a technického stavu zařízení a jejich podrobné zaměření  
- konzultace se zástupci SÚ Praha 5, NPÚ a OPP MHMP 
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B Souhrnná technická zpráva 
 
B.1 Popis území stavby 
a) charakteristika stavebního pozemku 

Stávající objekty Štefánikova 236/13 a 246/15 jsou v majetku HM Praha, ve správě MČ Praha 5 a 
jsou využívány jako administrativní objekty pro provoz radnice městské části. Předmětem navržené 
stavební úpravy je oprava vjezdových vrat a instalace navazujících technických zařízení v hlavní uliční 
fasádě historického objektu smíchovské radnice č.p. 236/13, který je kulturní památkou. 

 
Uliční fasády obou objektů radnice prošly generální opravou, s termínem ukončení prací 10/2021.  
 
Vzhledem k významu obou budov bylo ještě rozhodnuto o následné opravě vjezdových vrat, aby 

se jako výrazný prvek parteru dostala do souladu s náročně provedenou opravou fasád. 
Objekty jsou v provozu a jsou plně využívány. 
Objekty leží v památkové zóně, č.p. 236/13 je kulturní památkou. 

 
b) údaje o souladu s územním rozhodnutím 

Beze změny. Stavba a její funkční využití jsou plně v souladu s UR. Jedná se o historické objekty 
z konce 19. století. 

 
c) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, včetně 
informace o vydané územně plánovací dokumentaci, 

Jsou v souladu. Jedná se o rekonstrukci stávajícího stavebního objektu se zachováním jeho 
plošných rozměrů a shodným funkčním využitím. Pozemek je dle platného Územního plánu sídelního 
útvaru HMP z hlediska funkčního využití zařazen do ploch SV – všeobecně smíšené.  

Hlavní využití: Plochy pro umístění polyfunkčních staveb nebo kombinaci monofunkčních staveb 
pro bydlení, obchod, administrativu, kulturu, veřejné vybavení, sport a služby, při zachování 
polyfunkčnosti území. Funkčním využitím je stavba v souladu s ÚPn. 

 
d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání 
území 

bez výjimek 
 

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných 
stanovisek dotčených orgánů 

V celé PD budou zohledněny a zapracovány podmínky vyplývající ze závazného stanoviska 
NPÚ, resp. OPP MHMP.  

 
f) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů - geologický průzkum, hydrogeologický 
průzkum, stavebně historický průzkum apod. 
 HG průzkum je bezpředmětný. Stavebně historický průzkum je v problematice vrat rovněž 
bezpředmětný, neboť původní vrata nebyla dochována. Stávající vrata pochází z doby rekonstrukce 
objektů v 90. letech 20. století. 

 
g) ochrana území podle jiných právních předpisů  

Stavba se nachází v památkové zóně a objekt č.p. 236/13 je kulturní památkou, zapsanou pod 
katalogovým číslem 1000153236. Navrhované stavební úpravy řeší pouze opravu vjezdových vrat, 
předláždění navazujícího prostoru vjezdu a osazení navazujících technických zařízení – el. pohonů, 
optických závor apod., vše v rámci údržby staveb.  

 
h) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

Navrhovaná stavba je situována na pozemku, který není součástí záplavového území řeky Vltavy 
ani jiného vodního toku. Stavební parcela není poddolována. 

 
i) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry 
v území 

Stavba se nachází na pozemku č. parc. 2081 k.ú Smíchov. Pozemek ulice a proluky č.k. 4971, 
k.ú Smíchov je ve vlastnictví HMP a je užíván jako ostatní komunikace. Zastavěná plocha pozemku se 
nezvyšuje, tedy se ani nemění odtokové poměry v území, ani množství srážkové vody. 
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j) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 
Bez požadavků na asanace a kácení dřevin.  
 

k) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo 
pozemků určených k plnění funkce lesa  

bez požadavků na zábory ZPF 
 

l) územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou 
infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě 

Stávající objekt je napojen na technickou i dopravní infrastrukturu. Vzhledem k charakteru 
stavebních úprav – oprava vrat – bez požadavků. Bezbariérový přístup do objektu je zachován a 
nemění se. 

 
m) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

Pro realizaci navržených stavebních úprav nejsou vyžadovány žádné podmiňující stavby ani 
vyvolané, související investice. Stavební úpravy nezasahují do stávajících přípojek inž. sítí.  

 
n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umísťuje a provádí 
 
Informace o pozemku 
Parcelní číslo: 2967/2 
Obec: Praha [554782] 
Katastrální území: Smíchov [729051] 
Číslo LV: 2787 
Výměra [m2]: 338 
Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí 
Mapový list: DKM 
Určení výměry: Ze souřadnic v S-JTSK 
Druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří 
Součástí je stavba Stavební objekt: č. p. 236, Štefánikova 236/13 
Vlastnické právo  Podíl 
 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, Mariánské náměstí 2/2, Staré Město, 11000 Praha 1 
Svěřená správa nemovitostí ve vlastnictví obce Podíl 
 Městská část Praha 5, náměstí 14. října 1381/4, Smíchov, 15000 Praha 5 
Způsob ochrany nemovitosti pam. zóna - budova, pozemek v památkové zóně 
 památkově chráněné území 
 nemovitá kulturní památka 
Seznam BPEJ Parcela nemá evidované BPEJ. 
Omezení vlastnického práva Věcné břemeno (podle listiny) 
 
Parcely sousední 
 
Parcelní číslo: 4971 
Obec: Praha [554782] 
Katastrální území: Smíchov [729051] 
Číslo LV: 2838 
Výměra [m2]: 16034 
Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí 
Způsob využití: ostatní komunikace 
Druh pozemku: ostatní plocha 
Vlastnické právo  Podíl 
 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, Mariánské náměstí 2/2, Staré Město, 11000 Praha 1 
Způsob ochrany nemovitosti pam. zóna - budova, pozemek v památkové zóně 
 památkově chráněné území 
Seznam BPEJ Parcela nemá evidované BPEJ. 
Omezení vlastnického práva Věcné břemeno (podle listiny) 
 Věcné břemeno užívání 
 Věcné břemeno zřizování a provozování vedení 
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o) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo 
bezpečnostní pásmo - bez požadavků 
 
B.2 Celkový popis stavby 
 
B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání 

Objekt č.p. 236/13 je historickým objektem smíchovské radnice, je kulturní památkou, zapsanou 
pod katalogovým číslem 1000153236. Byl upraven v r. 1874 do neorenesanční podoby přestavbou 
objektu z 1. pol. 19 století podle návrhu Josefa Schulze. Budova je řešena jako dvoupatrová 
(čtyřpodlažní, včetně podkroví). Fasáda je řešena symetricky, střední část s dvojosými okny je 
sdružena v rizalitu rámovaném bosáží, stejně jako postranní nároží. Přízemí je zdobeno výraznou 
bosáží. Okna 1. patra jsou umístěna v edikulách ukončených trojúhelníkovým tympanonem, okna 2. 
patra jsou ukončena rovnými nadokenními římsami. Nad průjezdem, umístěném ve středním rizalitu, 
je sdružené okno 1. patra s obloukovým tympanonem, na kterém spočívají plastiky ženských postav, 
opírající se o znak města Smíchova. Uliční průčelí je ukončeno výraznou římsou, nad kterou je atika 
s balustrádou. Střední rizalit je završen věžicí se čtyřmi štíty do všech stran, ve kterých jsou umístěny 
hodiny. Věž je završena bání s lucernou. Střecha do uličního průčelí má tvar mansardy, ve které ve 
druhé okenní ose od kraje jsou vloženy zděné vikýře. Plastiky i návrh věže a jejího členění jsou od 
sochaře Antonína Poppa. 

Objekt č.p. 246/15, původně třípodlažní pavlačový dům byl v r. 1977 přestavěn pro potřeby úřadu 
a připojen k sousednímu objektu radnice.  

Oba objekty prošly v létě r. 2021 generální opravou uličních fasád podle projektu atelieru 
PROARCH, s.r.o. Jako samostatná akce má být na závěr generální opravy fasád provedena oprava 
vjezdových vrat objektu č.p. 13, neboť jejich současný stav neodpovídá obnovnému stavu historické 
fasády. 
 
a) udržovací práce dokončené stavby 
 
b) účel užívání stavby 

Jedná se o administrativní správní budovu sloužící radnice MČ Praha 5. 
 

c) trvalá stavba 
 
d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby 
a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby 

bez výjimek 
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e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných 
stanovisek dotčených orgánů  

V návrhu PD byla zohledněna a důsledně zapracována závazná stanoviska NPÚ a OPP MHMP. 
 

f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů 
Stavba se nachází v památkové zóně. Objekt č.p. 236/13 je nemovitou kulturní památkou 

zapsanou pod katalogovým číslem 1000153236 (rejstříkové číslo č. ÚSKP 41138/1-1907), ochrana od 
3. 5. 1958). Navrhované stavební úpravy řeší pouze opravu vrat a instalaci souvisejících technických 
zařízení. 
 
g) navrhované parametry stavby - zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet 
funkčních jednotek a jejich velikosti apod. 

zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti 
se s ohledem na charakter stavebních úprav nemění – jedná se o udržovací práce bez vlivu na 
velikost a funkční využití objektu 

 
velikost vrat – š x v 2,85 x 3,75 m 
plocha předlážděných dlažeb 
exteriér - silniční žulová dlažba cca 4,0 m2 
interiér – zámková betonová dlažba cca 5,0 m2 

 
h) základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, 
celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov 
apod. 

Kanalizace  
Bilance splaškových vod - stávající – bez nároků 
Bilance dešťových vod - stávající – bez nároků 

Vodovod  
stávající – bez nároků 

Elektro 
stávající – bez nároků 

Plynovod 
stávající – bez nároků 
 

i) základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy  
Předpokládaná lhůta realizace navrhovaných stavebních prací je stanovena na cca 3 měsíce. 

Stavební práce budou probíhat v jedné etapě  
 

Zahájení prací   02/2022 
Dokončení prací    04/2022 
 

j) orientační náklady stavby 
Stavba bude financována z prostředků majitele objektu – MČ Praha 5, nám. 14. října 4, Praha 5. 

Cena stavebních prací bude určena na základě výběrového řízení. 
 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 
a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení 

Beze změny – jedná s o udržovací práce památkově chráněného objektu. 
 

b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení. 
Vzhledem k tomu, že objekt je kulturní památkou, je navrhovaná oprava vrat vedena snahou 

zachovat, resp. obnovit původní vzhled budovy jak v kvalitě, tak i v tvarosloví a členění vlastních vrat.  
Původní portál vrat byl při dřívějších úpravách s ohledem na současné požadavky provozu 

rozšířen na každou stranu cca o 15 cm. Tím byla narušena tektonika celého portálu. Profilovaná 
archivolta nenasedá na ostění, ale je přes ostění vysazena do prostoru otvoru vrat.  

 
Fasáda - tvarování ostění 
Při generální opravě fasád, která proběhla v r. 2021, byla se zástupcem památkové péče 

dohodnuta tvarová úprava ostění i archivolty vjezdu. Původní nevhodná úprava, která deformovala 
celý tvar portálu, byla nahrazena vhodnější formou. Původní zešikmené ostění bylo členěno svislými 



OPRAVA VRAT A NAVAZUJÍCÍCH TECH. ZAŘÍZENÍ V OBJEKTU RADNICE MČ PRAHA 5        Praha 5, Štefánikova 236/13 
PROARCH spol. s r.o., PRAHA 4, Jeremenkova 88 

 

6 
 

odskoky. Paty ostění byly doplněny pískovcovými nákolníky. Přechod ostění do archivolty byl 
proveden ve formě zjemňujících dvojitých náběhů.  

 
Vrata 
Stávající dvoukřídlová vrata byla vyrobena z měkkého dřeva. Tím docházelo k jejich snadnému 

poškozování.  
Přestože stávající vrata svým členěním neodpovídají tvaru otvoru vjezdu, oblouky kazet mají jiný 

tvar než archivolta a rovněž vodorovné členění kazet nekoresponduje s členěním fasády, bylo 
s ohledem na investiční náklady rozhodnuto, že budou zachována a pouze opravena. 

Vrata budou vysazena, odvezena na dílnu a zde opravena. Především budou konstrukčně 
upravena pro osazení nových závěsů – horních rektifikovatelných a spodních s kuželovými ložisky. 
Následně bude z vrat odstraněn nesoudržný nátěr, vrata budou lokálně přetmelena, přebroušena a 
opatřena novým nátěrem. 

 
Barevné řešení 

Barva křídel vrat bude shodná s barevností hlavního vstupu do objektu radnice. Jedná se o 
dubové dveře opatřené hybridním lakem s hedvábným leskem – barvou NCS Index 1950, Farb- Nr. 
S 6030-Y50R. Pro zajištění barevné shody bude provedeno vzorkování barev na stejném materiálu, 
ze kterého budou vrata vyrobena. 

 
B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 

Beze změny. 
 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 
Beze změny – jedná s o udržovací práce stávajícího objektu, bez dopadu na provozní a 

dispoziční řešení 
 
B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

Při stavebních pracích a souvisejících činnostech je nutno dodržet veškeré bezpečnostní 
opatření, aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti a zdraví. Objekty radnice budou po celou dobu stavby 
v provozu, proto bude s ohledem na rozsah a charakter probíhajících prací nutné, zajistit bezpečný 
přístup osob do objektu a rovněž zajistit bezpečný provoz chodců na chodníku k objektu přilehlém. 
Před objektem budou vymezeny bezpečné prostory a zajištěn přístup ke vstupu do budovy. Vjezd do 
dvora bude omezen pouze po nejnutnější dobu. 

Návrh stavby a její realizace se bude řídit příslušnými bezpečnostními předpisy, zejména vyhl.č. 
363/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů a bude plnit i obecné požadavky na bezpečnost a užitné 
vlastnosti stavby a ochranu zdraví, zdravých životních podmínek a životního prostředí, vč. požadavků 
na stavební konstrukce a technická zařízení stavby.  

Nosné konstrukce jsou navrženy tak, aby byly splněny požadavky na mechanickou odolnost a 
stabilitu. 

 
řešení ochrany stavby před vniknutím nepovolaných osob 
S ohledem na zachování ochrany objektu před vniknutím nepovolaných osob budou v průjezdu 

po dobu stavby osazena provizorní vrata. Vrata budou vyrobena z OSB desek a rámů z hoblovaných 
prken. Jejich tvar nemusí korespondovat s tvarem portálu, pouze dostatečnou výškou cca 2,4 m musí 
bránit snadnému vniknutí do dvora objektu. Provizorní závěsy budou osazeny do stěn nikoli do ostění 
vrat (z důvodu následné opravy), provizorní kování pomocí petlice, zámek visací.  
 
B.2.6 Základní charakteristika objektů 
a) stavební řešení 

Stavební řešení je podřízeno charakteru objektu a prováděným pracím, které jsou pracemi zcela 
souvisejícími s údržbou objektu - oprava fasády. Navrhovanými úpravami se nezasahuje do nosných 
konstrukcí objektu. Objem objektu, využití a v podstatě ani jeho vzhled se nemění. Vše je podřízeno 
splnění požadavků ochrany kulturní památky, kterou objekt č.p 236/13 je. 

 
b) konstrukční a materiálové řešení 

Materiály použité při případných stavebních úpravách budou voleny s ohledem na památkový 
charakter objektu.  
 
c) mechanická odolnost a stabilita. 
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S ohledem na charakter prací - oprava fasády bezpředmětné. Do konstrukčních prvků, 
zajišťujících stabilitu objektů se nezasahuje.  

 
B.2.7 Základní charakteristika souvisejících technických zařízení 

V souvislosti s opravou vrat budou vyměněny el. pohony, infrazávory, případně další související 
zařízení. Vzhledem k novému rozměru pohonu může dojít k nutnosti upravit polohu pohonů. Stávající 
niky pro motory a ramena budou upraveny v potřebných rozměrech a výšce. Tomu budou případně 
přizpůsobeny i rozvody elektroinstalace.  

V ostění vrat budou na obou stranách doplněny vysílače bezpečnostních infrazávor.  
Z bezpečnostních důvodů je žádoucí zrušit zemní doraz v zemi v ose průjezdu. Nově spodní 

zemní doraz nebude osazen a bude-li to nutné, bude jeho funkce nahrazena 2 vymezovači dorazů 
křídel umístěnými pod oběma pohony ve spodní části vrat.  

V dlažbě chodníku jsou instalovány dva LED bezpečnostní signalizační pásky, upozorňující 
chodce na vyjíždějící vozy. Přívodní kabely budou uloženy do průchodek pod dlažbou. Jedná se o 
kabel vedený při zemi podél pravého ostění a dále propojovací kabel mezi oběma pásky. Pozor na 
jeho poškození při předláždění vjezdu! 

 
B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení 

Beze změny – jedná s o udržovací práce stávajícího objektu, bez dopadu na PBŘ.  
 
B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana 

Beze změny – jedná se pouze o opravu vjezdových vrat. 
 
B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí 
Zásady řešení parametrů stavby - větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů 
apod., a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí - vibrace, hluk, prašnost apod. 

Objekt je v plném provozu a navrhované stavební úpravy nemění vnitřní prostředí stavby. 
Veškerá zařízení TZB zůstávají beze změny. 
zásady řešení vlivu stavby na okolí  
Beze změny. Vzhledem k charakteru objektu jsou negativní vlivy objektu na okolí z hlediska 
vibrací, hluku, prašnosti apod. minimální nebo zcela nulové. V objektu se nevyskytuje zařízení 
poškozující ovzduší.  

 
B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 

Beze změny.  
 

b) ochrana před bludnými proudy 
Nevyskytují se 
 

c) ochrana před technickou seizmicitou 
Staveniště se nachází v území bez seismického nebezpečí a také bez ohrožení povodněmi.  
 

d) ochrana před hlukem 
S ohledem na charakter stavebních úprav se nemění 
 

e) protipovodňová opatření 
Předmětný pozemek neleží v záplavovém území Vltavy ani jiné vodoteče. 
 

f) ostatní účinky - vliv poddolování, výskyt metanu apod. 
Pozemek není poddolován a nehrozí zde sesuvy půdy ani zvýšená seismicita nebo výskyt 

metanu. 
 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 
Stávající, beze změny. 

 
B.4 Dopravní řešení 
a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby 
osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace 
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Beze změny. Z komunikace je přímý vjezd přes chodník průjezdem v obj. č.p. 13 do vnitřních 
dvorů za oběma objekty. Zde jsou umístěna parkovací stání řešící potřeby objektu z hlediska dopravy 
v klidu. Průjezdem je také veden příjezd osob se sníženou schopností pohybu k vedlejšímu 
bezbariérovému vstupu, na který navazují výtahy. 

Přístup pro pěší je k objektům zajištěn přilehlým chodníkem podél ulice Štefánikovy. Vstupy jsou 
vedeny objektem č.p. 15.  

Stavba je bezbariérově přístupná. 
 

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 
Beze změny. 
Objekty radnice jsou dopravně napojeny na hlavní městskou třídu – ulici Štefánikovu, napojenou 

na základní městskou uliční síť – ulici Kartouzskou a po ní dále na vnitřní městský okruh, Strahovský 
tunel, ulici Radlickou, příp. ulici Svornosti. 

V ulici Štefánikově je vedena tramvajová trať s 5 linkami MHD. Stanice metra Anděl je 
v docházkové vzdálenosti 270 m. 

 
c) doprava v klidu 

Stávající, beze změny. 
 

d) pěší a cyklistické stezky 
Objekty bezprostředně přiléhají k veřejným chodníkům a frekventované komunikaci Štefánikova. 

Při stavebních pracích a souvisejících činnostech je nutno dodržet veškeré bezpečnostní opatření, aby 
nedošlo k ohrožení bezpečnosti a zdraví. Objekt radnice bude po celou dobu stavby v provozu, proto 
bude s ohledem na rozsah a charakter probíhajících prací nutné, zajistit bezpečný přístup osob do 
objektu, vymezit bezpečné prostory pro provoz chodců a zajistit přístup ke vstupu do budovy apod.  

 
B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

Beze změny 
 

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 
a) vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda, 

Nakládání s odpady bude řešeno s oprávněnými příjemci odpadů na základě stávajícího systému 
jejich likvidace (dle zák. 185/2001 Sb. a navazujících vyhlášek MŽP 381/2001 Sb., 383/2001 Sb a 
dalšími). Odpad bude tříděn, shromažďován a odstraňován dle jednotlivých druhů a kategorií. 
Odstraňování bude prováděno oprávněnými firmami na komerčním základě. 

Nebezpečný odpad provozem objektu nevzniká. 
 
Odpady vznikající během provozu objektu 
beze změny 
 
Směsný komunální odpad z objektu bude likvidován na základě smlouvy s Technickými službami. 

Ostatní odpady budou tříděny do veřejných kontejnerů dle druhu odpadu. 
 
Odpad vznikající během stavby 
V objektu, ani na přilehlém pozemku nebudou žádná zařízení na zneškodňování odpadu nebo 

úpravy pro trvalé uložení. Stavební firma je povinna dodržovat likvidaci odpadů ze své činnosti dle 
zák. č. 185/2001 Sb., vyhl. MŽP č. 381/2001 Sb., vyhl. MŽP č. 383/2001 Sb. O odpadech a vyhl. č. 
21/2005 Sb., HMP o nakládání se stavebním odpadem na území hl. m. Prahy. S ohledem na 
minimální rozsah stavebních prací, resp. opravu vrat a předláždění zpevněných ploch se jedná se o 
omezené druhy odpadů v minimálních množstvích: 

 
Stavební a demoliční odpady  
Kód Kategorie  Název     . 
17 09 04 -  Směsné stavební a demoliční odpady 
17 04 05  - železo a ocel 
 
odpady při stavbě navíc – v množstvích dle způsobu provádění 
Kód Kategorie Název     . 
17 02 03 - Plasty 
08 01 11 N barvy a laky s org. rozpouštědla 
15 01 01 - papírové a lepenkové obaly 
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20 01 27 N barva, lepidlo, pryskyřice 
20 03 01 - směsný komunální odpad 

 
Stavební odpady je nutno: 

 shromažďovat utříděně podle jednotlivých druhů a kategorií (se zohledněním znečištění 
odpadů nebezpečnými látkami) v místě jejich vzniku a v příslušných shromažďovacích 
prostředcích 

 zajistit přednostní využití odpadu před jejich odstraněním, to je odstraňovat na skládce odpadů 
pouze odpady nevhodné k jakémukoli dalšímu využití 

 odpady předávat pouze osobě k jejich převzetí dle zákona o odpadech oprávněné 
 zabezpečit odpady proti nežádoucímu znehodnocení nebo úniku 
 vytříděný nebezpečný odpad ukládat do speciálních nádob 
 při kontrolní prohlídce předložit doklady způsobu odstranění odpadů za stavební činnosti a 

evidence odpadů ze stavby (přehled druhů a množství odpadů, vč. způsobu naložení s těmito 
odpady) 
Při stavebně technickém průzkumu stávajícího objektu nebyly nalezeny materiály obsahující 
azbestová vlákna. V případě, že by takové materiály byly zabudovány v konstrukcích a při 
stavebních pracích byly objeveny, bude s nimi naloženo dle hygienických norem. Budou 
odstraněny specializovanou firmou a likvidovány předepsaný způsobem. 

 
Stavební hluk během výstavby: 

Vzhledem k charakteru stavby a rovněž okolí stavby je maximálně žádoucí minimalizovat hlučné 
postupy stavby. 
Celkový rozsah stavby není velký.  
Nejvyšší přípustné hodnoty hladiny hluku ve venkovním prostoru stanovuje Nařízení vlády 
č.502/2000 Sb. ve znění Nařízení vlády č.88/2004 Sb. ze dne 21. 1. 2004 o ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací. 
 22 -  6 hod LAeqp = 30 dB 
  6 -   7 hod  LAeqp = 40 dB 
  7 - 21 hod  LAeqp = 55 dB 
 21- 22 hod  LAeqp = 40 dB 
Stavební práce mohou probíhat v průběhu pracovního dne v délce do 21 ti hodin. V tomto 
případě by bylo limitní hodnotou: 

10 hodin:  Laeq,S = 40 + 10 log ((429 + 10) / 10)  =56 dB 
  8 hodin: = 57 dB 
  6 hodin: =58 dB 
  5 hodin: =59 dB 

V případě realizace stavebních prací v mimopracovní dny platí limity pro hluk za stavební 
činnosti: 
od   6  do  22  hodin …LAeq, T=40   +   0  (korekce př. č. 6 "Nařízení") = 40 dB 
od  22  do   6  hodin …LAeq, T=40   -  10  (korekce př. č. 6 "Nařízení") = 30 dB 
Stavební práce budou probíhat výhradně v intervalu 7 - 21 hodin a to pouze v pracovních dnech. 
venkovní prostor: 

22 -  6 hod LAeqp = 40 dB 
 6 -   7 hod  LAeqp = 50 dB 
 7 - 21 hod  LAeqp = 60 dB 
21- 22 hod  LAeqp = 50 dB 

vnitřní prostor - pracovní dny i mimo pracovní dny: 
22 -  6 hod LAeqp = 30 dB 
 6 -   7 hod  LAeqp = 40 dB 
 7 - 19 hod  LAeqp = 55 dB 
19- 21 hod  LAeqp = 40 dB 

 
Hluk z použité mechanizace nebude překračovat limitní hodnoty hladiny hluku v chráněných 
prostorách okolních staveb.  

 
b) vliv na přírodu a krajinu - ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a 
živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod., 

Negativní vliv na přírodu a krajinu je minimální. Stavba se nachází v zastavěném území. 
Převažující plocha staveniště je zastavěna stávajícím objektem, zbývající plocha je zpevněná. Rozsah 
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zastavěných ploch se stavebními úpravami nezvyšuje. Na stavební parcele se nenacházejí žádné 
dřeviny, které by byly stavbou ohroženy nebo likvidovány. Ze stejného důvodu je velmi omezený i 
výskyt živočichů. 
 
c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 

Staveniště se nachází mimo chráněných území Natura 2000 
 

d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní 
prostředí, je-li podkladem 

Jedná se o podlimitní záměr - bez požadavků 
 
e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry 
způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, 
bylo-li vydáno 

Nejsou navrhována. 
 

f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle 
jiných právních předpisů. 

Nejsou navrhována. 
 

B.7 Ochrana obyvatelstva 
Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva. 

S ohledem na charakter stavebních úprav beze změny.  
 

B.8  Zásady organizace výstavby  
a) Staveniště  

Řešený objekt se nachází v intenzivně zastavěné části města s přístupem z ulice Štefánikovy. 
Nástup do domu je veden z východní strany, příjezd průjezdem v č.p. 13 z komunikace. Předmětná 
budova má 4 nadzemní podlaží, vč. obytného podkroví a jedno podzemní podlaží. Budova radnice je 
plně v provozu. 

Stavební práce budou probíhat výhradně v průjezdu a před ním, ze zpevněných ploch 
obklopujících objekt. Přilehlé komunikace i chodníky budou po dobu stavby v plném provozu, proto je 
nutno zajistit jejich bezpečný provoz. Vjezd do dvora bude omezen pouze po nezbytně nutnou dobu, 
potřebnou pro realizaci záměru. 
 
b) Významné sítě technické infrastruktury, ochranná pásma  

Přes navrhované staveniště jsou vedeny veřejné nadzemní inž. sítě (trolejové vedení, veřejné 
osvětlení – závěsy). Objekt se nachází v památkově chráněném území a je kulturní památkou.  

 
c) Zajištění přívodu vody a dalších energií ke staveništi  

Stávající objekt radnice je v provozu a je napojen na inž. sítě. Přívod el. energie bude pro realizaci 
stavebních prací zajištěn ze stávajícího domovního rozvaděče. Voda pro potřeby stavby bude ze 
stávajícího rozvodu vodovodu v domě.  

 
d) Úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany třetích osob  
Při provádění stavby je nutné nezbytně dodržovat následující podmínky: 
- Omezit maximálně hlučnost a prašnost  
- Základní principy ochrany životního prostředí jsou stanoveny platnými příslušnými vyhláškami a 

normami 
- Odstraněnou suť je nutné ukládat do kontejneru. Náklad musí být ochráněn při odvozu plachtou 

nebo sítí, aby nedošlo k následnému znečisťování komunikací a tím i prostředí 
- Při realizaci bude použito takových prostředků, aby krátkodobý hluk ze stavební činnosti 

nepřekročil 55 dB. Stavební organizace bude používat při realizaci stavebních úprav takové 
mechanizmy a prostředky, jejichž hlučnost je v souladu s technickým osvědčením a nepřekročí 
požadované hodnoty. Práce budou prováděny pouze v pracovní dny, v době max. od 7 – 20 hod.  

- Provoz na přilehlé komunikaci nesmí být ohrožen ani narušen.  
- Vzhledem k tomu, že bude zachován plný provoz budov, komunikace i přilehlého chodníku musí 

být zabezpečeny stávající vstupy do budovy a ochráněny pro zachování běžného provozu, aby 
nedošlo k újmě na zdraví a movitém majetku uživatel. 
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e) Uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska veřejných zájmů 
Vzhledem k užívání budovy po dobu realizace stavebních úprav, je nutné veškeré práce provádět 

opatrně, ohleduplně a obezřetně. Musí být dodrženy bezpečnostní předpisy a příslušné ČSN.  
 
f) Zařízení staveniště, zábory veřejných ploch  

Předpokládaný počet pracovníků po celou dobu provádění stavebních prací bude min. 4-5 osob. 
Jejich počet ve špičkovém období bude posílen dle potřeby. Předpokládá se, že po dohodě 
s investorem stavby bude možno využít jako šatnu, případně kancelář a sklad vymezené prostory ve 
vlastním objektu. V opačném případě bude ZS zřízeno ve dvoře objektu. Na zpevněné ploše dvora 
bude umístěno mobilní chemické WC a mobilní plechový sklad drobného materiálu, nářadí. a 
kontejner na stavební odpad. Pro přechodné uložení materiálu bude po dohodě se správou a vedením 
objektu ve dvoře případně vymezena volná zpevněná plocha. 

 
g) Popis stavebního zařízení vyžadující ohlášení. Zázemí a soc. zabezpečení pracovníků firmy  

Pro realizaci nejsou nutná žádná stavební zařízení, která by vyžadovala ohlášení.  
 
h) Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví  

Při realizaci je nutné postupovat přesně podle projektu, navrženého technologického postupu a 
dbát přitom pokynů projektanta. Blíže viz stavební část. Vzhledem k případnému užívání budovy po 
dobu realizace stavebních úprav je nutné veškeré práce provádět opatrně, ohleduplně a obezřetně. 
Musí být dodrženy bezpečnostní předpisy a příslušné ČSN.  

Na základě konkrétních dohod zajistí investor pro dodavatele zpřístupnění potřebných prostor a 
zajistí i informování uživatelů objektu o harmonogramu prací. Při realizaci stavebních úprav musí být 
zajištěno následující: 
- Vyhl. ČÚBP a ČBÚ O bezpečnosti práce a tech. zařízeních při stavebních pracích č. 324/90 Sb. a 

§ 15 zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci … 

-  Prostory ohrožené bouracími pracemi či jinou stavební činností je nutné řádně zajistit a zamezit 
tak přístupu nepovolaným osobám 

- Všichni pracovníci na stavbě budou seznámeni s příslušnými částmi bezpeč. vyhlášky, o čemž 
bude pořízen písemný záznam s podpisy zúčastněných 

- Základní principy ochrany životního prostředí jsou stanoveny ve vyhlášce o Obecných tech. 
požadavcích na výstavbu, která platí spolu se Stavebním zákonem. Dále je nutné při rekonstrukci 
dodržet podmínky stavebního povolení 

-  Stavební úpravy bude provádět odborná firma, s autorizací na tento druh staveb, za odborného 
stavebního dozoru 

- Při stavebních úpravách budou dodrženy požadavky vládního nařízení 502/2000 Sb. o ochraně 
zdraví. Dodavatel stavby bude používat výrobky, které prošly technickou kontrolou, a bude dbát, 
aby nebyly překročeny limitní hodnoty akustického tlaku stanoveného nařízením vlády č. 502/2000 
Sb. a ČSN 730532.  

- Přístup k budově musí být zabezpečen a ochráněn pro zachování běžného provozu v objektu, aby 
nedošlo k újmě na zdraví a movitém majetku návštěvníků.  

 
i) Podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě  

Navrhované práce nebudou mít v zásadě vliv na provoz okolních objektů. Jedná se o krátkodobé 
stavební práce, jejichž realizace pouze mírně a krátkodobě ovlivní hlukem pouze nejbližší sousední 
objekty. Plánované práce jsou v  zásadě takového rozsahu i charakteru, které neovlivní výrazně 
životní prostředí prachem, ani hlukem ze stavební činnosti. Vybouraná suť bude ukládána do 
kontejneru přistaveného na zpevněné ploše ve dvoře objektu a bude zajištěn odvoz. Veškerý odpad 
bude ze stavby v průběhu stavby i po jejím dokončení odstraněn na určené a předem dohodnuté 
skládky. Odvoz stavebního odpadu musí probíhat po trasách, které budou minimálně zatěžovat okolí. 

 
j) Orientační termíny realizace stavby  

Předpokládaná lhůta realizace navrhovaných prací je stanovena na 2 měsíce. 
Zahájení prací   02/2023 
Dokončení prací    04/2023 


