


1. V MÍSTĚCH S APLIKOVÁNÝMI VNITŘNÍMI ZATEPLOVACÍMI PLÁŠTĚM Z MW BUDE TRASA PRO ROZVOD KABELŮŽE VYPLNĚNA LEPICÍM STĚRKOVACÍM TMĚLEM A FINÁLNĚ ZČISTĚNA ARMOVANOU TENKOVĚSTVOU OMÍTKOU VČETNĚ VYROVNÁNÍ.
2. PO DOKONČENÍ STAVBNÍCH PRACÍ SPOJENÝCH S ZČIŠTĚNÍM DŘÁŽEK BUDE PLOCHY ZED PLOVCH SJEJDNOCENÝ ZTV. PŘEPŘENOVÁNÍ. V ODVODNĚNÝCH PŘÍPÁDECH PRO POTŘEBY VYROVNÁNÍ NEROVNOSTÍ ČI SJEJDNOCENÍ PLOHEVODŮ PLOCHY JE PŮPSTUPNĚ PROVEDENÍ VYROVNÁNÍ POVRCHU TENKOVĚSTVOU VYROVNÁVACÍ STĚRKOU. PŘI APLIKACI NUTNO OČISTĚNÝ PLOCHY PERFORANTO UNIVERZÁLNÍ PENETRACÍ FINÁLNÍ POSTUP ZASTAVÍ ZŠUSTOVATEL INVESTORA
3. PRO POTŘEBY ROZPOČTU UVAŽOVÁNO SE SJEJDNOCENOU VÝMALBOU BÍLÉ BARVY STROPŮ A DVOUBAREVNÝ NÁTĚR STĚN. MALÍŘSKÉ PRÁCE RESPEKTUJÍ PŮVODNÍ BAREVNOSTNÍ ŘEŠENÍ VČETNĚ DEKORATIVNÍ VÝZHELDU. ZHOTOVITEL V PŘEDSTÍHU DOHODNĚ FINÁLNÍ POSTUP S PROVOZOVATELEM OBJEKTU / OBJEDNATELEM!
4. SOUČÁSTÍ PRÁCI JE REINSTATACE DEKORAČNÍCH PRVKŮ INSTALOVANÝCH NA STĚNÁCH
5. SOUČÁSTÍ PRÁCI JE ZPĚTNÉ NASTĚHOVÁNÍ MOBILNÍ VYBAVENOSTI. ZŠUSTOVATEL INVESTORA (ŠKOLKY) ZAJISTÍ KOORDINAČNÍHO PRÁCE DOHLÍŽEJÍCÍHO NA PRŮBĚH SĚHOVÁNÍ. ZHOTOVITEL ZA ČÍCELEM SĚHOVÁNÍ ZAJISTÍ PRŮSKOLENÝ PERSONÁL RESPEKTUJÍCÍ POKYNY KOORDINÁTORA ŠKOLY
6. Z DŮVODU MOŽNÉHO PŘESAHU TERMINU DOKONČENÍ STAVBNÍCH PRACÍ V PRŮBĚHU ŠKOLNÍHO ROBU BUDOU STAVBNÍ PRÁCE ŘEŠENÉ JAKO ETAPIZOVANÉ. V PRVNÍ ETAPĚ MŮŽE BÝT DOKONČENÉ VEŠKERÉ PRÁCE NA SPOLEČNÝCH CHODBÁCH, V ZÁŽEMÍ KUCHYNĚ, V JIDELNĚ A KANCELÁŘI ŘEDITELE. MEZI MÍSTNOSTMI 1.16 A 1.19 BUDE VYBUDOVÁNA DOČASNÁ DĚLÍ STĚNA Z KONSTRUKCE S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EJSD PŘI BRÁNÍCI PRÁCE. VEŠKERÉ HRAČKY A PRÁŠNÉ PRÁCE V MÍSTNOSTECH 1.18 – 1.28 MŮŽE BÝT PROVÁDĚNÉ KOORDINOVANĚ S OHLEDEM NA PROBÍHAJÍCÍ VÝUKU NEBO PO JEJÍM KONČENÍ A NESMÍ NARUŠIT CHŮD ŠKOLY. VEŠKERÉ HRAČKY, POHYB PRÁCEOVNÍKŮ V DOBĚ VÝUKY V ČÁSTI ŽIVUJÁNĚ ŠKOLKOU, ZHOTOVITEL SE MŮŽE ŘÍDIT POKYNY INVESTOREM PŮVERĚNÉHO PRÁCEOVNÍKA, RESP. ZŠUSTOVATEL ŠKOLKY. ZHOTOVITEL ODPOVÍDÁ ZA OPTIMÁLNÍ PRŮBĚH PRÁCI. PŘÍPADNĚ ZASTAVENÍ PRÁCI S OHLEDEM NA POTŘEBY PROVOZU ŠKOLKY NENÍ DŮVODEM K PRODLUŽENÍ TERMINU DOKONČENÍ PRÁCI.



Celková plocha [m<sup>2</sup>]: 403.29

☐ STÁVAJÍCÍ CIHLENÉ ZDIVO

- veškeré práce provádět dle platných ČSN a technologických pravidel za dodržení pravidel bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci
- pokud dojde při provádění prací k nejasnostem, či nepřevýhoditelným okolnostem, je nutné přizvat projektanta k posouzení, resp. upřesnění postupu prací
- při provádění prací je nutné zohlednit stavební úpravy profesí.
- před započetím realizace nutno revidovat projekt s ohledem na konkrétního dodavatele technologie zejména pak velikosti a pozice postupu pro rozvod instalací k jednotlivým spotřebičům

Úroveň ±0,000 = Podlaha 1.NP

**INVESTOR** **Městská část Praha 5**  
Náměstí 14. října 4, 150 22, Praha 5

OBJEKT	SO.01 - OBJEKT	ZNAČKOVÉ ČÍSLO	2024.02	REVIZE	----	ROZSAH A OBSAH PO	ČÍSLO	09	PRÁZE
ČÁSTI	D.1.1 ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	DATAUM	04.2024	DATAUM REVIZE	----	Dokumentace pro provádění stavby	D.1.1.3		
NÁZEV	PŮDORYS 1.NP - DOKONČOVACÍ STAVEBNÍ PRÁCE	MĚRITKOVÝ VÝKRES	-	POČET FORMÁTŮ	-				