

Zadavatel:
Městská část Praha 5
se sídlem nám. 14. října 4
150 22 Praha 5
IČO: 000 63 631
DIČ: CZ00063631



Veřejná zakázka:
"Soubor energeticky úsporných opatření na MŠ Kroupova 2775"

DOPLNĚNÍ A VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2

Městská část Praha 5, jako zadavatel shora uvedené veřejné zakázky, obdržel dne 18. 04. 2017 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace.

Na níže uvedený dotaz poskytuje zadavatel následující odpověď.

Dotaz č. 1:

V oddíle VZT jsou špatně nastavené vzorce, některá čísla se tváří jako text př. Pol. 1.03 cena celkem v této položce se vůbec nezapočítala do celkového součtu.

Položky v Rovnotlaká větrací jednotka – 1 ks, 1 ks, 1 ks, 1 ks se nepřepočítali vůbec.

Odpověď zadavatele:

Zadavatel k tomuto dotazu uvádí, že výkaz výměr překontroloval a opravil tak, aby byly veškeré vzorce v pořádku a pracovali tak, jak měly. Upravený výkaz výměr poskytuje společně s tímto vysvětlením zadávací dokumentace č. 2, a to jako přílohu č. 1.

Městská část Praha 5 dále účastníkům této veřejné zakázky poskytuje následující doplnění vysvětlení zadávací dokumentace, viz níže, a to bez předchozí žádosti.

- a) U oken a prosklených dveří DV1 byla provedena výměna skel. Místo dvojskla je nyní trojsklo, u dveří jde o trojsklo bezpečnostní. U okna OP2 byl změněn popis na výklopné a doplněno o bovdénové otevírání s pákou pro parapet v. 1800mm. V soupisu prací je u položky 27 a 28 u popisu doplněn povrch dveří CPL. U položky č. 29 je upravena výměra dle grafické kontroly z 12,5 na 14m² a popis upraven místo omítky na umělou mozaiku, v položce tato povrchová úprava byla obsažena. (změny promítnuty do přílohy č. 1 a přílohy č. 2 tohoto doplnění a vysvětlení zadávací dokumentace)
- b) V článku 7.4. Zadávací dokumentace – Další požadavky zadavatele byla zadavatelem odhalena administrativní chyba, kdy výše pojistného plnění musí být sjednána v min. výši plnění 10 mil. Kč namísto 2 mil. Kč (v souladu s ustanovením čl. 10 odst. 10.1. Návrhu smlouvy o dílo. (viz příloha č. 3 tohoto doplnění a vysvětlení zadávací dokumentace)

- c) Do návrhu smlouvy o dílo byl přidán odst. 5.1.2. v následujícím znění: *dokončit veškeré stavební a montážní práce uvnitř objektu do 8 týdnů od předání staveniště.* (viz příloha č. 4 tohoto doplnění a vysvětlení zadávací dokumentace)

Zadavatel na základě tohoto vysvětlení zadávací dokumentace **prodlužuje lhůtu pro podání nabídek** do 04. 05. 2017, 10:00 hod., **adresa podání beze změny.**

Otevírání obálek proběhne tentýž den, tedy 04. 05. 2017, 10:15 hod., na adrese Městská část Praha 5, Štefanikova 263/13, 246/15, 150 00 Praha 5 – místnost 614 (6. patro).

Příloha č. 1: Upravený výkaz výměr

Příloha č. 2: D11_15_tab1_A1 – oprava

Příloha č. 3: Upravená zadávací dokumentace

Příloha č. 4: Upravený návrh smlouvy o dílo

V Praze dne 20. 04. 2017
