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SMLOUVA O DILO

uzaviena podle ustanoveni § 2586 a nasl. zakona &. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik, v platném znéni

1.1.

1.2.

1.3.

(ddle jen ,,smlouva“)

1 Smluvni strany
Objednatel: Méstska cast Praha 5
se sidlem: nameésti 14. ffjna 1381/4, PSC 150 22, Praha 5 - Smichov
zastoupena: Ing. Pavlem Richterem, starostou MC Praha 5
1CO: 00063631
DIC: CZ00063631
bankovni spojeni: Ceska spofitelna a.s.
¢. uctu: 27-2000857329/0800

(dale jen ,,objednatel)

Zhotovitel:
se sidlem:
zastoupena:

ICO:
DIC:

bankovni spojeni:

¢. uctu:

(dale jen ,,zhotovitel®)

Osoby
1.3.1.

1.3.2.

1.3.3.

opravnéné jednat:

Za objednatele:

ve vécech smluvnich: Ing. Pavel Richter, starosta MC Praha 5

ve vécech administrativné-technickych:
Ing. Jan Jirsa, vedouci Odboru majetku a investic,
tel.: 257 000 404, e-mail: jan.jirsa@praha5.cz

Pii operativnim technickém fizeni ¢innosti na stavbé, potvrzovani provedenych praci, zapist ve
stavebnim denfku, odsouhlasovani vyse faktur, potvrzovani protokolu o pfedani a pfevzeti
zastupuje objednatele Be. Pavel Vokoun OMI UMC Praha 5, tel. 257 000 482, Bc. Martina
Brouskova OMI UMC Praha 5, tel. 257 000 483.

Z.a zhotovitele:
ve vécech smluvnich:

ve vécech technickych:


mailto:jan.jirsa@praha5.cz
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2.3.
2.4.
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2.6.
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1.3.4. Pii operativaim technickém fizeni ¢innosti na stavenisti, potvrzovani provedenych praci, zapist
ve stavebnim deniku, odsouhlasovani vyse faktur, potvrzovani protokoli o pfedani a pfevzeti
dila provadi ...

2. Uvodni ustanoveni

Tato smlouva je uzavirana v navaznosti a v souladu s vysledky zjednoduseného podlimitniho fizeni na

zadani vefejné zakazky na stavebni prace v podlimitnim rezimu s nazvem ,,Rekonstrukce objektu ¢. p.

886/4 ul. Zahorského®, realizovaného v souladu se zikonem ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych

zakazek, ve znéni pozd¢jsich predpisu, ve kterém byla nabidka Dodavatele vybrana jako nejvyhodnéjsi.

Smluvn{ strana uvedena v clanku 1.2. této smlouvy pfedlozila doklady, které osvédcuji udaje uvedené ve

zminéném odstavci.

Jestlize zhotovitel ¢i objednatel néktera prava nevykonava, neznamena to, ze se jich zifka.

Na zaklad¢ pfedlozenych dokladt zhotovitel prohlasuje, Zze je ve smyslu ceského pravnitho fadu

opravnén provést dilo tak, jak je specifikovano v této smlouvé. Déle pak prohlasuje, Ze disponuje

takovymi materialnimi prostfedky a profesemi, ze je schopen dilo provést fadné, vcas a ve vzorné kvalité

veéetné vSech objednatelem pozadovanych zmén dila a jeho soucasti.

Zhotovitel prohlasuje, Ze k datu podpisu této smlouvy:

2.5.1. splnil zadavaci podminky a akceptuje vsechny podminky zadani vefejné zakazky a zadavaci
dokumentace,

2.5.2. ptevzal a odsouhlasil objednatelem schvalenou projektovou dokumentaci v¢. vikazu vymeér,

2.5.3. provétil mistni podminky na misté plnéni — provadéni dila, tj. objekt ¢. p. 886 v k. 4. Hlubocepy,
vedeny jako stavba obc¢anského vybaveni, adresa Zahorského 886/4, Praha 5 — Hlubocepy, patc.
¢. 939/20, evidovany v k. 4. Hluboéepy a pfilehly pozemek patc. ¢. 939/21, evidovany v k. u.
Hlubocepy,

2.5.4. nejasné podminky pro realizaci stavby si vyjasnil s opravnénymi zastupci objednatele,

2.5.5. akceptuje pozadavek objednatele, ze pfizpusobi veskeré ¢innosti danym podminkam,

2.5.6. vsechny technické a dodaci podminky dila zahrnul do kalkulace cen, je plné¢ seznamen i s
ostatnimi podminkami plnéni zhotovitelovych povinnosti podle této smlouvy, které z ni vyplyvaji
a které nejsou v odstavci 2.5. tohoto clanku uvedeny vyslovné, ale které mél moznost zjistit
prohlidkou na mist¢ plnéni dila,

2.5.7. veskeré své pozadavky na objednatele uplatnil v této smlouve.

Smluvni strany vyslovné souhlasi s tim, aby tato smlouva byla zvefejnéna v registru smluv za podminek

zakona ¢. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach dc¢innosti nékterych smluv, uvetejfiovani téchto smluv

a o registru smluv, ve znéni pozdéjsich predpisi, do 30 dnt ode dne podpisu smlouvy posledni smluvni

stranou. Smluvn{ strany souhlasi se zvefejnénim svych osobnich udaji ve smlouvé, ktera bude

zvefejnéna v registru smluv podle véty prvni.  Smluvni strany prohlasuji, ze skutec¢nosti obsazené ve

smlouvé nepovazuji za obchodni tajemstvi ve smyslu § 504 obcanského zakoniku a udéluji svoleni k

jejich uzitf a zvefejnéni bez stanoveni jakychkoliv dalsich podminek.

3. Pfedmét smlouvy, pfedmét dila a zptisob jeho provedeni

Predmétem této smlouvy je zavazek zhotovitele provést pro objednatele dilo a cinnosti, jak
specifikovano v této smlouve a jejich ptrilohach fadné, véas a ve vzorné kvalite vcetné vsech
objednatelem pozadovanych zmén dila a jeho soucasti. Piedmétem této smlouvy je dale zavazek
objednatele za fadné a véas provedené dilo zhotoviteli zaplatit cenu dila, a to za podminek a v terminech
touto smlouvou sjednanych.
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Objednatel zadava a zhotovitel se zavazuje provést za podminek v této smlouvé stanovenych formou
] ] y
,»na kli¢“ nasledujici dilo (dale jen ,,dilo*):

»Rekonstrukce objektu ¢. p. 886/4 ul. Zahorského vEetné zaji§téni kolauda¢niho souhlasu &i
obdobného spravniho rozhodnuti nezbytného k uZivani stavby*

Smluvnimi podklady specifikujicimi pfedmét, rozsah a zpusob provadéni dila jsou nasledujici piilohy
smlouvy:

1. projektova dokumentace zpracovana firmou ANITAS, s.r.0.,

2. Podrobny polozkovy rozpocet zpracovany zhotovitelem,

3. Platny doklad o pojisténi zhotovitele na odpovédnost za skodu zpusobenou jeho
¢innosti v souvislosti s plnénim této smlouvy o dilo,

4. Harmonogram stavebnich praci a dodavek zpracovany zhotovitelem,

Vyse uvedené dokumenty (body 1. az 4.) tvoii Piilohy 1 az 4 a jsou nedilnou soucasti této smlouvy.

Zhotovitel provéfil zadavaci projektovou dokumentaci a prohlasuje, ze jsou v ni specifikovany vsechny
prace a dodavky k fadnému a uplnému provedeni, jakoz i k naslednému fadnému uzivani stavby, jejiz
zhotoveni je pfedmétem plnéni dle této smlouvy. Zjisti-li zhotovitel dodatec¢né, ze tomu tak neni, nebude
od objednatele pozadovat dhradu naklada na prace a dodavky nutné k fadnému a uplnému provedeni,
jakoz 1 k naslednému fadnému uzivani dila, jehoz zhotoveni je pfedmétem této smlouvy. Zhotovitel
nebude uplatiovat zadné naklady vyplyvajici z rozdilu mezi vykazem vymér a skutecnym provedenim
dila.

Veskeré dodavky materiala a zafizeni v ramci této smlouvy musi byt nové, originalni a nepouzité.
V pfipadé zjisténi, ze dodavka nespliuje tyto pozadavky, zhotovitel na své naklady provede okamzitou
vyménu piislusnych casti.

Soucasti dila je pfedani dokumentace skutecného stavu ve ctyfech vyhotovenich, dokumentace
o podminkach dadrzby, atesty, certifikaty a doklady, které souvisi s pfedmétem smlouvy vcetné zaskoleni
obsluhy. Tyto dokumenty pfeda zhotovitel objednateli pfi pfedani dila.

Pii pfedani stavebniho dila zpét objednateli vystavi zhotovitel predavaci protokoly o pfedani volnych
pfedméta ¢i vyrobku (klice od dvefi a jiné), které jsou soucasti stavebniho dila, k pfevzeti a podpisu
zastupci objednatele (referent Odboru majetku a investic).

Veskeré prace budou provedeny a dilo bude dodino komplexné, v terminech dle této smlouvy, ve
vzorné kvalité a v technickych parametrech, vlastnostech a standardech dle zadavaci dokumentace
a bude zahrnovat mimo jiné i v§echny souvisejici stavebni prace, zajisténi povolen{ a nasledné provedeni
nutnych zaboru, zafizeni stavenisté, dopravni a jind opatfeni, bude obsahovat provedeni veskerych
ukonu a ¢innosti potfebnych k pfiprave, k vlastnimu provedeni dila, k naslednému uvedeni do fadného
provozu a uzivani véetné vSech dodavek a to za podminek, které upravuje tato smlouva.

Zhotovitel zodpovida po celou dobu realizace dila za dodrzovani bezpecnosti a ochrany zdravi
pracovnikt (dale jen BOZP) a pozarni ochrany (dile jen PO) v prostorach staveniste, zejména dle
pozadavku a podminek bezpec¢nosti a ochrany zdravi pfi praci v souladu se zikonem ¢. 309/2006 Sb., o
zajisténi dals$ich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, v platném znéni a v souladu s
nafizenim vlady ¢. 591/2006 Sb., § 1-8 o blizsich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu
zdravi pfi praci na stavenistich.

Zhotovitel ma povinnost objednatele neprodlené informovat o ucasti subdodavatele na plnéni pfedmétu
dle této smlouvy.

Dilo musi byt provedeno v souladu s pozadavky objednatele, organu statni spravy a s veskerymi
souvisejicimi platnymi ptedpisy, vyhlaskami a technickymi normami (CSN, CSN EN, atd.), které je
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nutno pro realizaci tohoto dila povazovat za zavazné. Dale dilo bude provedeno v souladu se stavebnim
povolenim.

4. Misto plnéni

Mistem plnéni - provadéni dila dle ¢lanku 3. této smlouvy je objekt ¢. p. 886 v k. 1. Hlubocepy, vedeny
jako stavba obcanského vybaveni, adresa Zahorského 886/4, Praha 5 — Hlubocepy, parc. ¢. 939/20,
evidovany v k. . Hlubocepy a pfilehly pozemek patc. ¢. 939/21, evidovany v k. 4. Hlubocepy (dile jen
,»staveniste®).

Misto plnéni dle predchoziho odstavce je i mistem pfedani a pfevzeti fadné provedeného dila.

5. Doba plnéni

Zhotovitel se zavazuje realizovat dilo specifikované v ¢lanku 3. této smlouvy v téchto terminech:

5.1.1. pfevzeti stavenist¢ do 7 (sedmi) kalendafnich dnt od podpisu smlouvy a pfedani stavebniho
povoleni,

5.1.2. pfedani dila nejpozdéji do 18 (osmnacti) tydnid od pfedani stavenisté, ve. zajisténi pfipadného
spravniho rozhodnuti o povoleni k uzivani nebo uvedeni do provozu pro provedené dilo,

5.1.3. likvidace stavenisté do 7 (sedmi) kalendafnich dnt po pfedani dila.

Zhotovitel nen{ v prodleni, pokud nemohl plnit predmét smlouvy v dusledku vys$si moci nebo jinych,
pro ného neodvratitelnych okolnosti. Za vys$si moc se nepovazuji finanéni a ekonomické zmény, bézna
obchodni rizika, poplasné zpravy, nemoci, urazy. Zhotovitel také neni v prodleni v pfipad¢ necinnosti
stavebniho ufadu ¢i obdobného spravniho organu za podminek, Ze zhotovitel ma fadné dokoncenou
stavbu dle PD a SoD a pfedal veskeré doklady dle SoD a stavebniho povoleni.

O vzniku a ukonceni vSech vyse uvedenych okolnosti musi zhotovitel pisemné informovat objednatele
do 24 hodin.

Terminem splnén{ pfedmétu této smlouvy je pfedani dila objednateli bez vad a nedodélku, které
neomezuji provoz a uzivani dila, po dokoncen{ vSech praci.

Zhotovitel prokazatelné vyzve objednatele k pfevzeti dila tfi pracovni dny predem.

Objednatel se zavazuje pfevzit predmét dila 1 pfed terminy uvedenymi v bodé 5.1. této smlouvy, budou-li
splnéna vSechna ostatn{ ujednani této smlouvy.

V pfipadé, Zze objednatel vyzve zhotovitele k pferuseni praci na dobu delsi nez 12 hodin z dtvodu na
stran¢ objednatele, ma zhotovitel pravo prodlouzit termin plnéni o stejnou dobu, o kterou doslo
k pferuseni praci vinou objednatele. Tyto piipady museji byt zapsany ve stavebnim deniku.

6. Realizace smlouvy, prava a povinnosti

Pii realizaci smlouvy vystupuje zhotovitel jako samostatny pravni subjekt vuci staitnim i kontrolnim
organim a odpovida za dodrzovani vSech obecné platnych pravnich pfedpist tykajicich se pozarni
ochrany (véetné zaclenéni provozovanych ¢innosti do kategorie pozarntho nebezpedi podle § 4 zakona c.
133/1985 Sb., o pozarni ochrané, ve znéni pozdéjsich predpist), bezpecnosti prace, ochrany majetku
a hygieny prace. Dale pak odpovida objednateli za dodrzovani jeho internich pfedpist, se kterymi byl
v ramci plnéni pfedmétu dila seznamen. V této souvislosti bude zhotovitel realizovat smlouvu (dilo) tak,
aby nedochazelo k poskozovani majetku objednatele, piip. majetku tfetich osob, ktery se nachazi
v objektech objednatele, resp. na jeho pozemcich.
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6.2. Za ckologické skody vzniklé provadénim dila odpovida zhotovitel. Objednatel ma pravo jednostranné
zastavit prace zhotovitele (realizaci dila), které jsou v rozporu s pfedpisy na ochranu zivotniho prostfedi.
Zhotovitel muze pokracovat u takto zastavenych praci pouze po odstranéni zavad poskozujicich zivotni
prostredi. Objednateluv narok na thradu skody v tomto pfipadé nezanika odstranénim ekologické zavady.

6.3. Pred zahijenim objednané prace doruci zhotovitel objednateli pisemné sdéleni o rizicich, ktera vzniknou
z vykonavané cinnosti pro zaméstnance objednatele a ostatni osoby v mist¢ provadéné prace a jaka
opatfeni ucini k ochrané¢ pfed jejich pusobenim.

6.4. Zhotovitel a objednatel se zavazuji tzce spolupracovat pfi pfipravé a realizaci celé pfedmétné akce
a poskytnout si nezbytné informace potfebné pro splnéni dkolu.

6.5. Zhotovitel se zavazuje, ze:

6.5.1.

6.5.2.
6.5.3.
6.5.4.

6.5.5.

6.5.6.

6.5.7.

6.5.8.

bude realizovat pfedmét smlouvy v pozadovaném case a kvalit¢ dle podminek uvedenych v ¢l. 3.
této smlouvy, v souladu s piislusnymi normami a pfedpisy, dle urceni objednatele, pfi dodrzovani
spravnych pracovnich a technologickych postupt. O prabéhu realizace povede zhotovitel po
celou dobu smluvnfho vztahu stavebni denik (trvale pifistupny na pracovisti), vlastnikem
originalnich stranek a prvniho prupisu stavebniho deniku je objednatel, kterému budou po
skonceni stavby predany, druhy pripis si uschova a archivuje zhotovitel,

na realizaci dila budou pouZity pouze dodavky odpovidajici platnym piedpisim CR,

prace budou provadény pracovniky s odbornou kvalifikaci a platnym opravnénim pro vykon
¢innosti; vybourany material bude ulozen na skladku — doklad o uloZeni bude pfedan objednateli,
zjisti-li zhotovitel pii provadéni dila skryté piekazky znemoznujici jeho provedeni dohodnutym
zpusobem, oznami tuto skutecnost objednateli zapisem do stavebniho deniku a dohodne s nim
dalsi postup,

objednateli bude umoznéna prubézna kontrola provadéného dila v kazdé fazi jeho provadéni
s tim, ze zhotovitel dle pfipominek objednatele odstrani eventualni zjisténé zavady, plnéni
zhotovitele, které vykazuje v dobé provadéni dila nedostatky, je zhotovitel povinen nahradit
bezvadnym plnénim bez vlivu na cenu a termin, jestlize si kontrolni zasahy vyzadaji viceprace
a vicenaklady nad rozsah smluvenych praci a dodavek, pfipadné zménu dohodnutych termint,
zapi$i tuto skutecnost opravnéné osoby do stavebniho deniku a potvrdi ji svymi podpisy, na
zakladé zapisa ve stavebnim deniku bude vyhotoven dodatek k této smlouve, pfipadné viceprace
a vicenaklady zhotovitele nejsou podkladem pro navyseni celkové ceny dila, ktera je smluvena
jako konecna, zapis ve stavebnim deniku neni dodatkem této smlouvy, zjisti-li objednatel, Ze
zhotovitel provadi dilo v rozporu se svymi povinnostmi a nedodrzuje piislusnd ustanoveni
smlouvy, je opravnén pozadovat, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadnym provadénim dila a
dilo provadél fadnym zpusobem, v piipadé, ze zhotovitel zavady neodstrani ani v dodatecné
stanovené priméfené lhute, jde o podstatné poruseni smlouvy a objednatel je opravnén od
smlouvy odstoupit, dilo ¢i casti dila, které vykazuji prokazatelny nesoulad s projektovou
dokumentaci ¢i s pokyny objednatele a zmény dila, které zhotovitel provede bez pisemného
souhlasu objednatele, se nehradf,

bude na mist¢ stavenisté a v jeho okoli udrzovat pofadek a cistotu, odstranovat prabézné odpady
a necistoty, vzniklé jeho pracemi, odstranovat veskera znecisténi a poskozeni komunikaci,
okolnich prostor (véetné travniku a zelené), ke kterym dojde provozem zhotovitele,

pii provadéni praci budou dodrzovany predpisy o ochrané zdravi a bezpecnosti pfi praci, které
bude trvale kontrolovat vlastni dozor zhotovitele,

pfeda do 3 dnu pfed zahajenim praci objednateli seznam pracovnikt pro montazni a realizacni
prace vcetné pozadovanych dat (jméno, datum narozeni, trvaly pobyt). Toto ujednani se tyka
nejen pracovnika zhotovitele, ale i subdodavatelt. Zhotovitel ptedlozil mistopfisezné prohlaseni
o bezihonnosti téchto pracovnika a prohlaseni, ze se svymi subdodavateli uzavie fadné smlouvy
na provadéni praci, soucasti seznamu pracovnikit budou na pozicich realizacntho tymu v ramci
seznamu technikdt pozadovaného k prokazani kvalifikace osoby, s jejichz pomoci zhotovitel
prokazal kvalifikaci v zadavacim fizeni vefejné zakazky, v némz doslo k uzavien{ této smlouvy.
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Zména téchto ¢lent realiza¢niho tymu je mozna jen po pfedchozim schvaleni objednatele, a to
prostfednictvim osob, které splnuji minimalni pozadavky kladené na kvalifikaci ¢lent realizacniho
tymu v zadavaci dokumentaci vefejné zakazky,

6.5.9. zajisti vykladku dodavaného zafizeni a materialu svymi pracovniky a technikou,

6.5.10. provede ucinna protiprasna opatfeni, aby bylo v maximaln{ mife zamezeno Sifeni prachu do
objektu,

6.5.11. pracovnici zhotovitele se budou pohybovat pouze ve vymezenych prostorech a budou oznaceni
logem firmy;

6.5.12. v pribéhu praci bude na stavenisti trvale pfitomen zodpovédny pracovnik zhotovitele nebo jeho
zastupce (dale jen stavbyvedouci), ktery bude mit pravomoc fesit pfipadné problémy vzniklé
v prubéhu realizace dila,

6.5.13. vyzve objednatele k provéfeni praci, které v dalsim postupu praci budou zakryty nebo se stanou
nepiistupnymi; vyzva bude provedena zapisem s tiidennim pfedstihem a musi byt podepsana
objednatelem, jestlize se objednatel k provéfeni praci ve stanovené lhuté nedostavi, ackoliv byl k
tomu fadné vyzvan, je povinen hradit niklady dodatecného odkryti, pokud takové odkryti
pozaduje; zjisti-li se v§ak pfi dodatecném odkryti, Zze prace byly provedeny vadné, nese naklady
dodate¢ného odkryti zhotovitel,

6.5.14. pokud budou probihat na stavbé svarecské prace, zajisti zhotovitel pfi a po svafeéskych pracich
dohled v souladu s pfislusnymi pfedpisy; zhotovitel pfedd objednateli pfed zapocetim
svafecskych praci, palicskych praci nebo praci s rozbrusem seznam pracovnikd, ktefi jsou
kvalifikovani k provadéni téchto praci véetné evidencnich cisel svafecskych prikaza a dobou
platnosti téchto prukazs; tento seznam musi byt pfedan tifi dny pfede dnem svafovani; za
dodrzovani pozarniho dohledu, bezpecnost prace, ochranu zdravi a pozarni ochranu po celou
dobu odpovida zhotovitel; osoba provadéjici pozarni dohled bude uréena v zapisu o predani
staveniste,

6.5.15. dolozi ke kontrole technickému dozoru investora k jednotlivym nabizenym vyrobkam technické
listy, s vykonnostnimi, energetickymi, rozmérovymi a dal$imi kvalitativnimi parametry pred jejich
instalaci,

6.5.16. bude realizovat pfedmét smlouvy v souladu s technologickymi pfedpisy dané vyrobcem.

Objednatel se zavazuje:

6.6.1. pfedat zhotoviteli stavenist¢ nejpozdéji do sedmi kalendafnich dnu od podpisu smlouvy
samostatnym zapisem,

6.6.2. na vyzadani zhotovitele urcit transportni cesty a mista docasné skladky demontovaného
materialu; za material, stroje a nastroje objednatel neodpovida,

6.6.3. poskytnout zhotoviteli na zaklad¢ jeho predlozenych pisemnych pozadavki veskeré potfebné
a objednateli dostupné informace a fotokopie dokladi, nutnych k provedeni praci.

V priabéhu provadéni dila budou konany pravidelné kontrolni dny (dale také ,,KID*), a to minimalné 1x

tydné. Kontrolni dny dle tohoto ¢lanku budou svolany objednatelem. Objednatel i zhotovitel jsou

povinni se v ramci plnéni dle této smlouvy jich zucastnit. Zapisy z kontrolnich dnu zajist'uje zhotovitel
¢islovanym zapisem z kontrolniho dne (pfipadné zapisem do stavebniho deniku). Zavéry z kontrolnich
dnti jsou pro obé¢ strany zavazné, nemohou vsak zménit ustanoveni této smlouvy.

V pifipadé skody zpusobené objednateli zhotovitelem nedodrzenim spravné technologie, kazné nebo

internich pfedpisu objednatele, pokud byl s nimi zhotovitel seznamen, je zhotovitel povinen zajistit

napravu vlastnimi prostfedky a vlastnim nakladem, pfipadné uhradit skodu v penézich v plné vysi.

Mimo osoby uvedené v bodé¢ 1.3. této smlouvy je opravnén provadét zaznamy ve stavebnim denfku

pracovnik povéfeny autorskym dozorem, technickym dozorem objednatele, jako investora, organy

statniho stavebniho dohledu, popf. zastupci jinych statnich organt.

Stavbyvedouci je povinen pfedlozit objednateli denni zapis nejpozdéji nasledujici pracovni den

a odevzdat mu prvni prupis. Jestlize objednatel nesouhlasi s obsahem zapisu, vyjadii se do tii dnta do

denfku s uvedenim davodd, jinak se ma za to, Ze s obsahem souhlasi.
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7. Cenova ujednani

Celkova cena za fadné provedené a pfedané dilo dle ¢lanku 3. je stanovena ve smyslu zakona c.
526/1990 Sb., o cenach, ve znéni pozdéjsich predpist, dohodou smluvnich stran a ¢ini:

Celkova cena bez DPH:  .................. K¢
DPH: K¢
Celkova cena vé. DPH:  .................. K¢
Cena za dilo uvedena v bod¢ 7.1. této smlouvy je cenou podle zavazné nabidky ze dne ............... a

zahrnuje veskeré nutné naklady k fadnému provedeni dila. Cena za dilo je stanovena jako konecna a
nejvyse piipustna.
Cenu uvedenou v bodé 7.1. tohoto ¢lanku uhradi objednatel zhotoviteli na zakladé zhotovitelem mésicné
vystavenych dil¢ich faktur, které budou cislovany vzestupnou ¢iselnou fadou a dolozeny zjistovacim
protokolem o provedenych pracich a soupisem skutecné provedenych praci dila v piislusném obdobi
objednatelem odsouhlasenych. Soupis praci bude c¢lenén po jednotlivych cinnostech v souladu
s polozkovym rozpoctem zpracovanym zhotovitelem ve skladbé dle zadavaci dokumentace. Vyse
fakturované castky budou odpovidat hodnoté provedenych praci provedenych v uplynulém obdobi
snizené o c¢astku (pozastavku) rovnajici se 10% hodnoty téchto praci bez DPH na odstranéni pfipadnych
vad a nedode¢lku dila.
Konec¢na cena dila bude uhrazena objednatelem na zakladé konecné faktury vystavené zhotovitelem, ve
které budou zictovany vsechny proplacené diléi mésicni faktury, pozastavky, DPH. Tato konecna
faktura bude dolozena krycim listem a rekapitulaci s vycislenim vsech skute¢nych nakladu stavby
clenénych po jednotlivich cinnostech véetné DPH. Tuto fakturu je zhotovitel opravnén vystavit do 14
dnt po vystaveni kolaudac¢niho souhlasu s nabytim pravni moci (nebo jiného spravniho rozhodnuti o
povoleni k uzivani nebo uvedeni do provozu), ne vsak dffve nez po uspésném ukonceni a po odstranéni
ptipadnych vad a nedodélkt z pfejimaciho protokolu. Objednatel mé pravo, pfed kone¢nym zaplacenim
ceny dila zadrzet odpovidajici ¢astky v dusledku:

7.4.1. smluvni pokuty,

7.4.2. naroku na slevu z ceny, jestlize je odstranéni vad a nedodélki nemozné, anebo by

vyzadovalo neumérné vysoké naklady, a proto se mu zhotovitel brani,

7.4.3. pozadavka na nihradu skody na zaklad¢ vad a nedodé¢lka dila, které podstatné snizuji

kvalitu dila nebo/a jeho uzivani.
Splatnost faktur je do 30 dnud od jejich prokazatelného doruceni objednateli. Za den platby faktury se
povazuje den odepsani ¢astky z uctu objednatele ve prospéch uctu zhotovitele.
Faktura mus{ splnovat veskeré pozadavky stanovené ceskymi pravnimi pfedpisy, zejména nalezitosti
dané ustanovenim § 28 odst. 2 zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdé¢jsich
pfedpist. Faktury budou doruceny ve dvou vyhotovenich.
Objednatel je opravnen vratit zhotoviteli pfed dnem splatnosti fakturu, kterd nema nalezitosti uvedené
v bod¢ 7.6. tohoto ¢lanku, pfipadné ma jiné vady v obsahu, s uvedenim duvodu vraceni. Zhotovitel je
povinen podle povahy zavad fakturu opravit, pfipadné vystavit novou. Vracenim faktury pfestava bézet
puvodni lhuta splatnosti. Lhita bézi znovu ode dne dorucen{ faktury opravené ¢i nové vystavené.
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Do vyse uvedené ceny za dilo jsou zakalkulovany veskeré souvisejici naklady, to znamena kromé
montaznich a demontaznich praci a vypracovani dokumentace a dokumentace skutecného provedeni
stavby také zejména, ale nikoliv pouze, naklady a poplatky na zajisténi kompletni dodavky:
7.8.1.  vybudovani, provoz a udrzba zafizen{ stavenisté, oploceni, doprava materialu
a zafizeni, vyklizeni stavenisté, likvidace a skladkovani odpadu,
7.8.2. veskeré prace souvisejici s pfedmétem dila,
7.8.3. malifské a lakyrnické prace,
7.8.4. uvedeni prostor do stavu zpusobilého fadné uzivani.
Spotfeba  materialu se fidi platnou technologickou normou, resp. urcenim  vyrobce
a takto se promita ve smluvni cené.
Naklady na uzavteni pojistné smlouvy dle bodu 12.1. této smlouvy jsou naklady zhotovitele.

8. Sank¢ni ujednani

Pokud zhotovitel nedodrzi kterykoli termin pfi realizaci pfedmétu smlouvy uvedeny v bodé 5.1. této
smlouvy, ma objednatel pravo v kazdém jednotlivém piipad¢ pozadovat zaplaceni smluvni pokuty ve
vysi 0,2 % z celkové ceny dila véetné DPH za kazdy i1 zapocaty den prodleni.

Smluvni pokuta za nedodrzeni terminu vyklizeni stavenist¢ je 15.000,- K¢ za kazdy zapocaty den
prodlen.

Smluvni pokuta za neprovedeni fadného dklidu na stavenisti je 5.000,- K¢ za kazdy jednotlivy pfipad
poruseni.

Smluvni pokuta za poruseni povinnosti stanovenych zhotoviteli v ¢l. 3. odst. 3.8., 3.9. a 3.10. této
smlouvy je stanovena ve vysi 5.000,- K¢ za kazdy jednotlivy pfipad poruseni a za kazdy zapocaty den
trvani tohoto zavadného stavu.

Pokud objednatel nedodrzi termin 30 denni splatnosti fadné vystavené a dorucené faktury, ma zhotovitel
pravo pocinaje jednatficitym dnem pozadovat, vedle zaplaceni uroku z prodleni v zakonné vysi z dluzné
c¢astky, smluvni pokutu ve vysi 0,2 % z dluzné castky za kazdy i zapocaty den prodleni.

Pokud bude zhotovitel v prodleni se zapocetim odstranovani reklamované vady, ma objednatel pravo
pozadovat od zhotovitele zaplaceni smluvn{ pokuty ve vysi 5 000,- K¢ za kazdou vadu a kazdy zapocaty
den prodleni.

Ustanoveni o smluvnich pokutach nezbavuje zadnou ze smluvnich stran, a to ani ¢astecné, povinnosti
k nahradé skody v plné vysi, ktera by vznikla v dasledku poruseni ustanoveni této smlouvy, ¢i obecné
platnych predpisu, a to 1 v piipadé, Ze by eventualni vyse skody pfesahla vysi smluvni pokuty. Smluvni
pokuta se do nahrad skody nezapocitava.

Splatnost smluvnich pokut je 30 dnt od doruceni faktury, a to na zakladé faktury vystavené opravnénou
smluvni stranou smluvni strané¢ povinné. Smluvni strany prohlasuji, Ze s ohledem na pfedmét této
smlouvy a charakter dila s vysi smluvnich pokut souhlasi a povazuji je za pfimétené.

Veskeré sporné problémy, vznikajici pfi plnéni této smlouvy a v souvislosti s jejim plnénim, budou
smluvni strany fesit smiréim zpasobem prostfednictvim urceného svého zastupce. Teprve po
nedspésném smiréim fizeni bude spor fesen pted piislusnym soudem v CR. Do doby piipadného
zahdjeni soudniho fizeni, nebudou smluvni strany sdélovat informace o sporné problematice tfeti osobé
a budou instruovat a zavazi své zameéstnance k dodrzeni zavazku duvérnosti o piipadnych spornych
problematikach. Porusi-li néktera ze smluvnich stran ustanoveni tohoto clanku, zavazuje se uhradit
druhé stran¢ smluvni pokutu ve vysi 100.000,- K¢.

Porusi-li zhotovitel povinnosti uvedené v bodé¢ 6.5. této smlouvy ma objednatel pravo v kazdém
jednotlivém piipad¢ pozadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 0,2 % z celkové ceny dila véetné DPH
za kazdy i zapocaty den prodleni a za kazdou porusenou povinnost.
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9. Nebezpeci Skody na véci, pfedani a pfevzeti dila, zaru¢ni doba

Zhotovitel nese od doby predani stavenist¢ do doby protokolarniho pfedani dila objednateli nebezpeci

skody:

9.1.1. na dile a vSech jeho zhotovovanych a upravovanych castech,

9.1.2. na plochach, inzenyrskych sitich a cizich zafizenich v dotéenych prostorach stavenisté a to ode
dne jejich prevzeti zhotovitelem do doby pfedani dila, pokud v jednotlivych piipadech nebude
dohodnuto jinak,

9.1.3. na majetku, zdravi a pravech tfetich osob vzniklych v souvislosti s provadénim pfedmétu dila,

9.1.4. na pozemku, na kterém je dilo provadéno, pokud vznik $kody je v souvislosti s provadénim
pfedmétu dila nebo zptusobeny zaméstnanci ¢i spolupracujicimi subjekty zhotovitele,

9.1.5. na ostatnich pfilehlych objektech a pozemcich.

Zhotovitel nese téz do doby navraceni staveni$té objednateli nebezpeci skody vyvolané vécmi jim

opatfovanych k provedeni dila, které se z divodu svoji povahy nemohou stat soucasti zhotovovaného

dila, nebo které jsou pouzivany k provedeni dila a nestavaji se jeho soucasti, jimiz jsou zejména:

9.2.1. pomocné stavebni konstrukce vseho druhu nutné k provedeni dila (leseni, podpérné konstrukce
atp.),

9.2.2. zafizeni stavenisté provozniho, vyrobntho i socialnfho charakteru,

9.2.3. ostatni provizorni konstrukce a objekty v rozsahu vymezeném piislusnou dokumentaci a touto
smlouvou, a to jak vici objednateli, tak vici tfretim osobam.

Predani a prevzeti dila ¢i stavenisté nema vliv na odpovédnost za Skodu podle obecné zavaznych

pfedpist, jakoz i skodu zpusobenou vadnym provedenim dila, nebo jinym porusenim zavazku

zhotovitele.

Smluvn{ strany se dohodly, Ze vlastnikem zhotovovaného dila a jeho oddélitelnych casti i soucasti je od

pocatku objednatel.

Zhotovitel odpovida za provedeni a kvalitu praci v souladu s platnymi CSN. Smluvni strany uznavaji

zavaznost piislusnjch CSN (i po 1.1.1995) pro hodnoceni kvalitativnich parametra predmétu smlouvy.

Piipadné, objednatelem zjisténé nekvalitné provedené prace pfedmétu dila je zhotovitel povinen

odstranit na vlastni naklady okamzité tak, aby odpovidaly pozadavkam objednatele.

O pfedani a pfevzeti dokonceného dila bude zhotovitelem sepsan zapis formou pfedavaciho protokolu,

ktery bude obsahovat zejména:

9.6.1. identifika¢ni udaje o dile i jeho casti,

9.6.2. zhodnoceni jakosti dila nebo jeho casti,

9.6.3. piipadnou dohodu o sleve z ceny,

9.6.4. prohlaseni objednatele, Zze pfedavané dilo nebo jeho cast pfejima a souhlas povéfeného zastupce
,,UMC Praha 5 - Odbor majetku a investic* s kompletné provedenym dilem,

9.6.5. stavebni deniky,

9.6.6. soupis predavanych doklada, dokumentace, revizi a zkousek, které budou v samostatné ptiloze
véetné navodu pottebnych pro fadnou obsluhu technologickych zatfizeni, provozovani a udrzbu
technologickych zafizeni s kopiemi platnych zarucnich listt,

9.6.7. soupis pifpadnych vad a nedodélkd, s kterymi je objednatel ochoten dilo pfevzit a které nebrani
provozovani a uzivani dila.

Soucasti zavazku dle clanku 3. této smlouvy je dile zkompletované piedant:

9.7.1. dokumentace skute¢ného provedeni stavby (DSPS) ve 4 vyhotovenich (paré) v tisténé formeé;
DSPS bude zpracovana v rozsahu projektové dokumentace pro provadéni stavby (DPS) a
utiidéna podle seznamu, ktery bude jeji soucasti, v DSPS budou zapracovany veskeré zmeny a
odchylky skutecného provedeni stavby od DPS a jeji soucasti rovnéz bude zhotovitelem
zpracovany seznam vsech téchto provedenych zmén a odchylek v prabé¢hu stavby, dokumentace
bude pfedana rovnéz v digitalni podobé ve formatu pdf, dwg (editovatelné).
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9.7.2. veskeré piilohy dokumentace skutecného provedeni stavby, vcéetné soupisu provedenych zmén a
odchylek od odsouhlasené zadavaci dokumentace musi byt zhotovitelem potvrzeny,

9.7.3. kompletni vychozi revize a zkousky - zapisy o vyzkouseni technologickych zafizeni,
o provedenych revizich a provoznich zkouskiach (v rozsahu této smlouvy), vcetné
fotodokumentace v digitalni podobé,

9.7.4. doklady prokazujicich splnéni technickych pozadavki na pouzité materialy a vyrobky dle zakona
¢. 22/1997 Sb. o technickych pozadavcich na vyrobky ve znéni zik. ¢. 71/2000 Sb. v platném
znéni, nafizeni vlady ¢. 163/2002 Sb. kterym se stanovi technické pozadavky na vybrané stavebni
vyrobky ve znéni nafizeni vlady ¢. 312/2005 Sb.,

9.7.5. kopie platnych zarucnich listd s identifikaci a podrobny seznam s oznacenim konkrétnich
jednotlivych typut zafizeni a vyrobku s uvedenim pfesného terminu zarucni doby od — do,

9.7.6. provozni manualy, atesty, certifikaty, bezpecnostni listy,

9.7.7. zapisy o provéteni praci a konstrukef zakrytych v prabéhu praci,

9.7.8. veskera pfedavana dokumentace musi byt pfilozena v c¢eském jazyce s vyjimkou obecné
uznavanych certifikatd v ramci EU,

9.7.9. dalsi doklady obsazené ve stavebnich povolenich a ve stanoviscich a vyjadfenich organu statni
Spravy,

9.7.10. doklady o ulozen{ suti, zeminy a odpadu, kopie vaznich a skladkovych listd,
9.7.11. kolaudacni souhlas nebo jiné spravni rozhodnuti,
9.7.12. navrhy uzivatelskych manuala — podle potteby.
Kazdé plnéni pfedmétu smlouvy (i jeho ¢asti) musi byt pfevzato (zkontrolovano) uréenym pracovnikem
objednatele. Pokud pfi pfejimacim fizeni budou zjistény drobné vady a nedodélky, stanovi smluvni
strany terminy pro jejich odstranéni. Toto vsak nijak neméni sjednany termin plnéni a povinnost
zhotovitele platit smluvni pokutu dle bodu 8.1. této smlouvy. Teprve po odstranéni vsech vad
a nedodélktt bude pfejimaci fizeni ukonceno. Za vady zpusobené objednatelem, nenese zhotovitel
odpovédnost.
Zhotovitel poskytuje zaruku na kvalitu a jakost jim provedenych praci po dobu: 60 mésict pro veskeré
stavebn{ prace, 36 mésict pro veskeré dodavky pro zafizeni vydejny jidel a 60 mésica pro veskeré
dodavky pro zafizeni mimo vydejnu jidel, a to ode dne pfedani dila objednateli. V tento den prechazi na
objednatele nebezpeci skody na dile. Zhotovitel se zavazuje, Ze dilo bude mit po dobu trvani uvedené
zaruéni doby vlastnosti stanovené v projektové dokumentaci (véetné jejich zmén a doplakua), v
technickych normach a pfedpisech, které se na provedeni dila vztahuji, jinak vlastnosti a jakost
odpovidajici acelu smlouvy.
Po sjednanou zaru¢ni dobu zhotovitel odpovida za jakost a kompletnost provedeného dila, za pouzity
material, za kvalitu a uplnost montaze stavebnich praci a funkci dila.
Objednatel se zavazuje, ze piipadnou reklamaci vady dila uplatni u zhotovitele bez zbyte¢ného odkladu
po jejim projeveni se/po jejim zjisténi, a to pisemnou formou, pficemz v reklamaci vadu popise a uvede
pozadovany zpusob a termin jejtho odstranéni. Zhotovitel povinen zahdjit bezplatné odstranovani
reklamované vady neprodlené¢ nejpozdéji do 48 hodin od doruceni reklamace a odstranit ji v co
nejkratsim mozném terminu, nejpozdéji vsak do 3 dna ode dne doruceni pisemné reklamace, je-li to
technicky a technologicky mozné, jinak do data dohodnutého smluvnimi stranami; nedohodnou-li se
smluvn{ strany, bude vada odstranéna do 10 dnt. Pokud zhotovitel do 3 dnt vadu neodstrani a ani
neposkytl objednateli vyjadfeni, jak a kdy reklamovanou vadu odstrani, poptipad¢, Ze reklamovanou
vadu neuznava, ma se za to, ze zhotovitel tuto vadu uznava a odstrani ji v uvedené lhute¢ 10 dnt. Vady
odstrani zhotovitel na vlastni naklady, véetné piipadnych skod vzniklych v dusledku vadného plnéni této
smlouvy.

Zaruka se nevztahuje na zmény vzniklé naslednou ¢innosti tfeti osobou, vlivy zptisobené zivelnymi

pohromami, ¢i nepfedvidatelnymi udalostmi.
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Zhotovitel odpovida za ¢ast dila za stejnych podminek a po stejnou dobu, jak je uvedeno vyse, a to od
data pfedani zarucéni opravy. V piipadé reklamace praci objednatelem je reklamacni misto u zhotovitele

Zhotovitel je povinen v ramci zajisténi svych zarucnich zavazku také poskytnout objednateli bezplatny
dojezd servisniho technika do mista zakazky a kromé bezplatné vymény nahradnich dilt poskytnout
objednateli rovnéz bezplatnou odbornou servisni ¢innost spojenou se zarucni opravou vyrobku.

Jestlize zhotovitel neodstrani vady ve lhutaich uvedenych v odst. 9.11. tohoto clanku, je objednatel
opravnén provést tyto prace sam, nebo jejich provedenim povéfit jinou osobu nebo jejim
prostfednictvim zakoupit, vyménit vadnou ¢i neuplné funkéni cast dila. Takto vzniklé naklady je
zhotovitel povinen uhradit objednateli do 14 dni ode dne doruceni faktury - danového dokladu. Timto
se zhotovitel nezbavuje odpovédnosti za dilo, jako celek, ani za jeho jednotlivé ¢asti.

10. Poddodavatelé

Zhotovitel se zavazuje pii provadéni dila vyuzit vyhradné poddodavatele, kteff jsou uvedeni v Priloze ¢. 5
této smlouvy. Poddodavatelé jsou povinni plnit ty ¢asti plnéni, které specifikuje Pfiloha ¢. 5 smlouvy, a to
plné v souladu s podminkami této smlouvy. Zhotovitel vsak odpovida za plnéni svych zavazka podle
této smlouvy bez ohledu na to, Ze kjejimu plnéni bude uzivat poddodavatele, a to vcetné plné
odpovédnosti za vznik Skody zpusobené poddodavateli.

Vymeéna kteréhokoli z poddodavateld uvedenych v Piiloze ¢. 5 této smlouvy je mozna jen s pfedchozim
pisemnym souhlasem objednatele, ktery svtij souhlas nebude bezdtvodné odpirat ¢i zdrzovat. Za davod
k odepfeni souhlasu se vSak povazuje, pokud ma jit o vyménu poddodavatele, pomoci kterého zhotovitel
prokazoval v zadavacim fizeni kvalifikaci a zhotovitel neprokaze zptisobem stanovenym pro prokazovani
kvalifikace v zadavacim fizeni, ze novy poddodavatel spliuje kvalifikaci minimalné v rozsahu, v némz ji
v zadavacim fizeni prokazal puvodni poddodavatel; objednatel je rovnéz opravnén odepiit souhlas
s vyménou poddodavatele tehdy, pokud navrhovany novy poddodavatel podal v zadavacim fizeni vlastni
nabidku nebo je subjektem, ktery jiz poskytoval objednateli stavebni prace, na jejichz zakladé vznikla
objednateli Skoda nebo pokud mél objednatel k takto poskytovanym stavebnim pracim namitky
souvisejici s kvalitou, rozsahem ¢i uctovanim. Objednatel je také opravnén pozadovat vyménu
poddodavatele, pokud tento prokazatelné piispiva k vadnému provadéni dila a zhotovitel je povinen této
zadosti vyhovét.

V pfipadé, Ze zhotovitel porusi povinnosti dle ¢l. 10.1. nebo 10.2., je povinen zaplatit objednateli smluvni
pokutu ve vysi 10.000 K¢ za kazdy jednotlivy ptipad.

Poruseni jakékoli povinnosti dle tohoto ¢lanku opraviiuje objednatele k odstoupeni od této smlouvy.
Tim neni dotcena povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvni pokutu dle ¢l. 10.3. této smlouvy.

11. Realiza¢ni tym

Zhotovitel se zavazuje, ze provadeéni dila na jeho strané bude zajist'ovat realiza¢ni tym, jehoz slozen{ a
odborna kvalifikace jednotlivych clent jsou uvedeny v Priloze ¢. 6 smlouvy, popf. tymu, jehoz slozeni
bylo zménéno v souladu s timto ¢lankem (dale jen ,,Realiza¢ni tym®).

Vymeéna kteréhokoli ze ¢lent Realiza¢ntho tymu je mozna pouze v piipadé, ze novy clen Realizacniho
tymu disponuje minimalné stejnou odbornou zpusobilosti, kterou dle Pfilohy ¢. 6 smlouvy disponuje
clen Realiza¢ntho tymu, jenz je nahrazovan novym ¢lenem nebo kterou nahrazovany ¢len Realiza¢ntho
tymu prokazoval v zadavacim fizeni; jakoukoli zménu clena Realizacntho tymu je zhotovitel povinen
oznamit objednateli nejméné 5 pracovnich dnia pfed touto zménou, kromé pfipadu, jejichz povaha to
vylucuje, zhotovitel je povinen na pozadani objednatele prokazat splnéni povinnosti stanovenych
v tomto ¢lanku.
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V pfipadé, Ze zhotovitel porusi povinnosti dle ¢l. 11.1. nebo 11.2., je povinen zaplatit objednateli smluvni
pokutu ve vysi 10.000 K¢ za kazdy jednotlivy pfipad.

Poruseni jakékoli povinnosti dle tohoto ¢lanku opraviiuje objednatele k odstoupeni od této smlouvy.
Tim neni dotcena povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvni pokutu dle ¢l. 11.3. této smlouvy.

12. Zavéreéna ustanoveni

Po dobu platnosti této smlouvy o dilo ma zhotovitel povinnost mit uzavienou pojistnou smlouvu na
odpovédnost za skodu zpisobenou ¢innosti zhotovitele tfetim osobam, ktera je uzaviena na minimalni
vysi pojistné ¢astky 10 mil. K¢.

Smlouva muze byt ménéna pouze pisemnou dohodou obou stran ve formé vzestupné cislovanych,
oboustranné podepsanych dodatku, které se stanou nedilnou soucasti této smlouvy.

Nestanovi-li tato smlouva, ze se oznameni ¢inéné dle této smlouvy druhé smluvni strané mohou

provést zapisem ve stavebnim deniku, ¢i jinym zptsobem, provadi se oznameni pisemné, a to osobnim

pfedanim listiny oznameni obsahujici povéfenému pracovniku nebo zastupci druhé strany, a nelze-li tak

ucinit, jejim zaslanim postou formou doporucené¢ho dopisu, nebo e-mailem s potvrzenim doruceni a

pfecteni. Oznameni je ucinné dnem jeho doruceni nebo prevzeti, dnem potvrzeni o pfecteni e-mailu,

pfipadné dnem, kdy bylo pfevzeti listiny, nebo potvrzeni o pfecteni e-mailu, druhou stranou odmitnuto
nebo tfetim dnem po sdéleni posty, ze doporuceny dopis, jimz byla listina zaslana druhé stran¢ na

adresu uvedenou v této smlouve, byl pro nepfitomnost adresata ulozen na poste, i kdyz se adresat o

ulozeni nedozvédél. Toto ustanoveni plati pfiméfen¢ i pro dorucovani jinych listin a podkladu, které

maji byt pfedany.

Objednatel si vyhrazuje pravo odstoupit od smlouvy v ptipadé jejtho hrubého poruseni ze strany

zhotovitele. Hrubym porusenim je:

12.4.1. nedodrzeni kteréhokoli z termind pfi realizaci pfedmétu smlouvy uvedeného v ¢l. 5. odst. 5.1.
této smlouvy o 15 kalendafnich dnt;

12.4.2. nedodrzeni kvality a/nebo podminek stanovenych orgiany stitni spravy, pozarnich,
bezpecnostnich nebo ekologickych pfedpist, které mohou mit vliv na povoleni k uzivani a provozu dila;
12.4.3. poruseni dohody o pouzité a projednané technologii.

Objednatel a zhotovitel jsou opravnéni odstoupit od smlouvy v pfipadé, je-li na majetek druhé strany

vyhlaseno konkursni fizeni nebo je-li tento navrh zamitnut pro nedostatek majetku.

Odstoupeni od smlouvy musi byt u¢inéno pisemné, pravo odstoupit od smlouvy nema ta strana, ktera

se podstatného poruseni smlouvy dopustila, Gc¢inky odstoupeni nastavaji dnem doruceni oznameni o

odstoupeni druhé smluvni strané.

V pitipadé odstoupeni od smlouvy se zhotovitel zavazuje opustit staveniste a vyklidit zafizen{ staveniste

nejpozdéji do 3 dnu od dcinnosti odstoupent.

Zhotovitel ma v pifpadé neplnéni ujednani této smlouvy ze strany objednatele pravo na pozastaveni

praci az do odstranéni duvodu a pravo na thradu skod, které timto zhotoviteli vzniknou.

Smluvni strany sjednavaji, ze veskeré vzijemné a splatné pohledavky je mozné zapocitat, nebo

postoupit teti stran¢.

V zilezitostech neupravenych v textu této smlouvy plati ustanoveni zakona ¢. 89/2012 Sb., obcansky

zakonik, v platném znéni.,, pfip. dalsich obecné platnych pravnich pfedpist, které maji vztah

ke sjednanému smluvnimu vztahu.
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12.11.

12.12.

12.13.

12.14.

Prilohy:

Ptiloha ¢.
Ptiloha ¢.
Ptiloha ¢.

Ptiloha ¢.

Ptiloha ¢.
Ptiloha ¢.
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Smluvn{ strany se dohodly, Zze na pisemné pfedkladané zasadni navrhy a pfipominky budou pisemné
reagovat do 5 pracovnich dnt po obdrzeni. Pro zapisy ve stavebnim deniku plati lhtta 3 pracovnich
dnt. Pokud druhd strana na zapis v dané lhuté nereaguje, ma se za to, ze se zapisem souhlasi a nema
namitek.

Smlouva je vyhotovena v 5 (péti) stejnopisech, 4 (Ctyfi) z nich obdrzi objednatel a 1 (jeden) zhotovitel.
Viechny stejnopisy maji hodnotu originalu.

Tato smlouva nabyva platnosti dnem podpisu obou smluvnich stran a ucinnosti dnem zvefejnéni
smlouvy v registru smluv podle zikona ¢. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkich uc¢innosti nékterych
smluv, uvefejiovani téchto smluv a o registru smluv, ve znéni pozdéjsich predpisti.

Timto se ve smyslu ustanoveni § 43 odst. 1 zakona ¢. 131/2000 Sb., o hlavnim mésté Praze, ve
znéni pozdéjsich pfedpist, potvrzuje, Ze byly splnény podminky pro platnost pravniho jednani
méstské Casti Praha 5, a to usnesenim Rady méstské Casti Praha 5 ¢. XX ze dne DD. MM.
RRRR.

Projektové dokumentace (volna pfiloha)

Polozkovy rozpocet zpracovany zhotovitelem

3:  Platny doklad o pojisténi zhotovitele na odpovédnost za skodu zptisobenou jeho ¢innosti
v souvislosti s plnénim této smlouvy o dilo

4:  Harmonogram stavebnich praci a dodavek zpracovany zhotovitelem

Seznam poddodavatela

6:  Realizacni tym

NS

o

za objednatele: za zhotovitele:
Ing. Pavel Richter
starosta MC Praha 5 jednatel spolecnosti
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