



MC05X00J4OX0

0036/0/OSP/17

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

1. Smluvní strany

- 1.1. Objednatel:** Městská část Praha 5
se sídlem: náměstí 14. října 1381/4, PSČ 150 22, Praha 5 - Smíchov
zastoupená: Ing. Pavlem Richterem, starostou
IČO: 00063631
DIČ: CZ00063631
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
č. účtu: 27-2000857329/0800
(dále jen „objednatel“)
- 1.2. Zhotovitel:** EKOCENTRAL s.r.o.
se sídlem: Praha 6 – Řepy, Šimonova 1108/5, 160 00
zastoupená: Martinem Postlerem, jednatelem
IČO: 27566366
DIČ: CZ27566366
bankovní spojení: Česká spořitelna
č. účtu: 144664359/0800
zapsán v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 114021
(dále jen „zhotovitel“)
- 1.3. Osoby oprávněné jednat:**
- 1.3.1. Za objednatele:**
- | | |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ve věcech smluvních: | Ing. Pavel Richter, starosta MČ Praha 5 |
| ve věcech administrativně
technických: | Bc. Jan Zeman, vedoucí Odboru správy veřejného
prostranství a zeleně, tel.: 257 000 465,
e-mail: jan.zeman2@praha5.cz |
- 1.3.2.** Při operativním technickém řízení činnosti na staveništi, potvrzování provedených prací, zápisů ve stavebním deníku, odsouhlasování výše faktur, potvrzování protokolů o předání a převzetí díla zastupuje objednatele Bc. Jan Zeman, vedoucí Odboru správy veřejného prostranství a zeleně, tel. 257 000 465, e-mail: jan.zeman2@praha5.cz.

1.3.3. Za zhotovitele:

ve věcech smluvních: Martin Postler, tel: 608701851, e-mail: ekocentral@email.cz
ve věcech technických: Martin Postler, tel: 608701851, e-mail: ekocentral@email.cz

1.3.4. Při operativním technickém řízení činnosti na staveništi, potvrzování provedených prací, zápisů ve stavebním deníku, odsouhlasování výše faktur, potvrzování protokolů o předání a převzetí díla zastupuje zhotovitele Martin Postler.

2. Úvodní ustanovení

- 2.1.** Tato smlouva se uzavírá na základě výsledků výběrového řízení malého rozsahu na stavební práce vyhlašované za podmínek a v souladu se zásadami stanovenými v § 6 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, mimo režim tohoto zákona s názvem: „Rekonstrukce dětského sportoviště Pechlátova na Praze 5“.
- 2.2.** Smluvní strana uvedená v odst. 1.2. této smlouvy předložila doklady, které osvědčují údaje uvedené ve zmíněném odstavci.
- 2.3.** Smluvní strany se dohodly, že pokud zhotovitel či objednatel některá práva nevykonává, neznamená to, že se jich zříká.
- 2.3.** Na základě předložených dokladů zhotovitel prohlašuje, že je ve smyslu českého právního řádu oprávněn provést dílo tak, jak je specifikováno v této smlouvě. Dále pak prohlašuje, že disponuje takovými materiálními prostředky a profesemi, že je schopen dílo provést řádně, včas a ve vzorné kvalitě včetně všech objednatelům požadovaných změn díla a jeho součástí.
- 2.4.** Zhotovitel prohlašuje, že k datu podpisu této smlouvy:
- 2.4.1.** splnil zadávací podmínky a akceptuje všechny podmínky zadání veřejné zakázky a zadávací dokumentace,
- 2.4.2.** převzal výkaz výměr, prověřil místní podmínky na místě plnění díla (staveništi), tj. Dětské sportoviště Pechlátova, parc. č. 339/2, k. ú. Radlice,
- 2.4.3.** nejasné podmínky pro realizaci díla si vyjasnil s oprávněnými zástupci objednatele,
- 2.4.4.** akceptuje požadavek objednatele, že přizpůsobí veškeré činnosti daným podmínkám,
- 2.4.5.** všechny technické a dodací podmínky díla zahrnul do kalkulace cen, je plně seznámen i s ostatními podmínkami plnění zhotovitelových povinností podle této smlouvy, které z ní vyplývají a které nejsou v odstavci 2.4. tohoto článku uvedeny výslovně,
- 2.4.6.** veškeré své požadavky na objednatele uplatnil v této smlouvě.

3. Předmět smlouvy, předmět díla a způsob jeho provedení

- 3.1.** Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo a činnosti, jak specifikováno v této smlouvě a jejich přílohách řádně, včas a ve vzorné kvalitě včetně

všech objednatelům požadovaných změn díla a jeho součástí. Předmětem této smlouvy je dále závazek objednatele za řádně provedené dílo zhotoviteli zaplatit cenu díla, a to za podmínek a v termínech touto smlouvou sjednaných.

- 3.2. Objednatel zadává a zhotovitel se zavazuje provést za podmínek v této smlouvě stanovených formou „na klíč“ následující dílo (dále jen „dílo“):

„Rekonstrukce dětského sportoviště Pechlátova na Praze 5“

- 3.3. Stavební úpravy proběhnou za plného provozu v objektu Dětského sportoviště Pechlátova, parc. č. 339/2, k. ú. Radlice, což zhotovitel bere na vědomí.

- 3.4. Smluvními podklady specifikujícími předmět, rozsah a způsob provádění díla jsou následující přílohy této smlouvy:

1. Projektová dokumentace na opravu parkových cest (volná příloha),
2. Podrobný položkový rozpočet zpracovaný zhotovitelem,
3. Platný doklad o pojištění zhotovitele na odpovědnost za škodu způsobenou jeho činností v souvislosti s plněním této smlouvy o dílo,

Výše uvedené dokumenty bod 1. až 3. tvoří Přílohy 1 až 3 a jsou nedílnou součástí této smlouvy.

- 3.5. Zhotovitel nebude uplatňovat žádné náklady vyplývající z rozdílu mezi výkazem výměr a skutečným provedením díla. Záběr dětského sportoviště pro zařízení staveniště zajišťuje zhotovitel.

- 3.6. Veškeré dodávky materiálů a zařízení v rámci této smlouvy musí být nové, originální a nepoužité. V případě zjištění, že dodávka nesplňuje tyto požadavky, zhotovitel na své náklady provede okamžitou výměnu příslušných částí.

- 3.7. Veškeré práce budou provedeny a dílo bude dodáno komplexně, v termínech dle této smlouvy, ve vzorné kvalitě a v technických parametrech, vlastnostech a standardech dle zadávací dokumentace a bude zahrnovat mimo jiné i všechny související stavební práce, zajištění povolení a následně provedení nutných záborů, zařízení staveniště, dopravní a jiná opatření, bude obsahovat provedení veškerých úkonů a činností potřebných k přípravě, k vlastnímu provedení díla, k následnému uvedení díla do řádného provozu a užívání včetně všech dodávek a to za podmínek, které upravuje tato smlouva.

- 3.8. Zhotovitel zodpovídá po celou dobu realizace díla za dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků (dále jen „BOZP“) a požární ochrany (dále jen „PO“) v prostorách staveniště, zejména dle požadavků a podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v platném znění a v souladu s nařízením vlády č. 591/2006 Sb., § 1-8 o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

- 3.9. Zhotovitel má povinnost objednatele neprodleně informovat o účasti subdodavatele na plnění předmětu dle této smlouvy. V případě, že zhotovitel využívá na plnění předmětu dle této smlouvy subdodavatele, tak je povinen na vlastní náklad zajistit koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve smyslu § 14 odst. 1) zákona č. 309/2006 Sb. Dále má zhotovitel povinnost informovat místně příslušný inspektorát práce v případech stanovených § 15 odst. 1) a 2) zákona č. 309/2006 Sb.

- 3.10. Dílo musí být provedeno v souladu s požadavky objednatele, orgánů státní správy a s veškerými souvisejícími platnými předpisy, vyhláškami a technickými normami (ČSN, ČSN EN, atd.), které je nutno pro realizaci tohoto díla považovat za závazné.

- 3.11. Před zahájením prací zhotovitel předá objednateli k odsouhlasení podrobný harmonogram prací.

4. Místo plnění

- 4.1. Místem plnění - provádění díla dle článku 3. této smlouvy je objekt Dětského sportoviště Pechlátova, parc. č. 339/2, k. ú. Radlice (dále také jen „staveniště“).
- 4.2. Místo plnění dle předchozího odstavce je i místem předání a převzetí řádně provedeného díla.

5. Doba plnění

- 5.1. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo specifikované v článku 3. této smlouvy v těchto termínech:
- 5.1.1. zhotovitel zahájí plnění do 5 dnů po zaslání výzvy od objednatele k zahájení plnění, nejpozději však do 10 dnů od podpisu této smlouvy, pokud se nedohodne s objednatelem jinak,
- 5.1.2. předání díla nejpozději do 8 týdnů od zahájení plnění,
- 5.1.3. likvidace staveniště do 3 kalendářních dnů po předání díla.
- 5.2. Zhotovitel není v prodlení, pokud nemohl plnit předmět této smlouvy v důsledku vyšší moci nebo jiných, pro něho neodvratitelných okolností. Za vyšší moc se nepovažují finanční a ekonomické změny, běžná obchodní rizika, poplašné zprávy, nemoci, úrazy, apod.
- 5.3. O vzniku a ukončení všech výše uvedených okolností musí zhotovitel písemně informovat objednatele do 24 hodin.
- 5.4. Termínem splnění předmětu této smlouvy je předání díla po dokončení všech prací objednateli bez vad a nedodělků, které neomezují provoz a užívání díla.
- 5.5. Zhotovitel prokazatelně vyzve objednatele k převzetí díla tři pracovní dny předem.
- 5.6. Objednatel se zavazuje převzít dílo i před termíny uvedenými v odst. 5.1. této smlouvy, budou-li splněna všechna ostatní ujednání této smlouvy.
- 5.7. V případě, že objednatel vyzve zhotovitele k přerušení realizace díla na dobu delší než 12 hodin z důvodů na straně objednatele, má zhotovitel právo prodloužit termín plnění o stejnou dobu, o kterou došlo k přerušení prací vinou objednatele. Tyto případy musejí být zapsány ve stavebním deníku.

6. Realizace smlouvy, práva a povinnosti

- 6.1. Při realizaci této smlouvy vystupuje zhotovitel jako samostatný právní subjekt vůči státním i kontrolním orgánům a odpovídá za dodržování všech obecně platných právních předpisů týkajících se požární ochrany (včetně začlenění provozovaných činností do kategorie požárního nebezpečí podle § 4 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů), bezpečnosti práce, ochrany majetku a hygieny práce. Dále pak odpovídá objednateli za dodržování jeho interních předpisů, se kterými byl v rámci plnění této smlouvy seznámen. V této souvislosti bude zhotovitel realizovat smlouvu tak, aby nedocházelo k poškození majetku objednatele, příp. majetku třetích osob, který se nachází v objektech objednatele, resp. na jeho pozemcích.

- 6.2. Pracovní doba ve večerních hodinách a ve dnech pracovního klidu je možná při zachování hygienických podmínek pro provádění hlučných a prašných prací.
- 6.3. Za ekologické škody vzniklé prováděním díla odpovídá zhotovitel. Objednatel má právo jednostranně zastavit práce zhotovitele, které jsou v rozporu s předpisy na ochranu životního prostředí. Zhotovitel může pokračovat u takto zastavených prací pouze po odstranění závad poškozujících životní prostředí. Objednatelův nárok na úhradu škody v tomto případě nezaniká odstraněním ekologické závady.
- 6.4. Před zahájením realizace díla doručí zhotovitel objednateli písemné sdělení o rizicích, která vzniknou z vykonávané činnosti pro zaměstnance objednatele a ostatní osoby na staveništi a jaká opatření učiní k ochraně před jejich působením.
- 6.5. Zhotovitel a objednatel se zavazují úzce spolupracovat při přípravě a realizaci díla a poskytnout si nezbytné informace potřebné pro realizaci díla.
- 6.6. Zhotovitel se zavazuje, že:
 - 6.6.1. bude realizovat dílo v požadovaném čase a kvalitě dle podmínek uvedených v čl. 3. této smlouvy, v souladu s příslušnými normami a předpisy, dle určení objednatele, při dodržování správných pracovních a technologických postupů. O průběhu realizace díla povede zhotovitel po celou dobu smluvního vztahu stavební deník (trvale přístupný na staveništi), vlastníkem originálních stránek a prvního průpisu stavebního deníku je objednatel, kterému budou po skončení realizace díla předány, druhý průpis si uschová a archivuje zhotovitel, současně bude zajišťovat fotodokumentaci prováděných prací po celou dobu trvání realizace díla.
 - 6.6.2. na realizaci díla budou použity pouze dodávky odpovídající platným předpisům ČR,
 - 6.6.3. práce v rámci realizace díla budou prováděny pracovníky s odbornou kvalifikací a platným oprávněním pro výkon činnosti; vybouraný materiál bude uložen na skládku – doklad o uložení bude předán objednateli,
 - 6.6.4. zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky znemožňující jeho provedení dohodnutým způsobem, oznámí tuto skutečnost objednateli zápisem do stavebního deníku a dohodne s ním další postup,
 - 6.6.5. objednateli bude umožněna průběžná kontrola prováděného díla v každé fázi jeho provádění s tím, že zhotovitel dle připomínek objednatele odstraní eventuální zjištěné závady, plnění zhotovitele, které vykazuje v době provádění díla nedostatky, je zhotovitel povinen nahradit bezvadným plněním bez vlivu na cenu a termín, jestliže si kontrolní zásahy vyžádají vícepráce a vícenáklady nad rozsah smlouvených prací a dodávek, případně změnu dohodnutých termínů, zapíše tuto skutečnost oprávněné osoby do stavebního deníku a potvrdí ji svými podpisy, na základě zápisů ve stavebním deníku bude vyhotoven dodatek k této smlouvě, případné vícepráce a vícenáklady zhotovitele nejsou podkladem pro navýšení celkové ceny díla, která je smlouvena jako konečná, zápis ve stavebním deníku není dodatkem této smlouvy, zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi a nedodržuje příslušná ustanovení smlouvy, je oprávněn požadovat, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním díla a dílo prováděl řádným způsobem, v případě, že zhotovitel závady neodstraní ani v dodatečně stanovené přiměřené lhůtě, jde o podstatné porušení smlouvy a objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit, dílo či částí díla, které vykazují

prokazatelný nesoulad s pokyny objednatele a změny díla, které zhotovitel provede bez písemného souhlasu objednatele, se nehradí,

- 6.6.6. bude na staveništi a v jeho okolí udržovat pořádek a čistotu, odstraňovat průběžně odpady a nečistoty, vzniklé jeho pracemi, odstraňovat veškerá znečištění a poškození komunikací, okolních prostor (včetně trávníků a zeleně), ke kterým dojde činností zhotovitele,
 - 6.6.7. při provádění díla budou dodržovány předpisy o ochraně zdraví a bezpečnosti při práci, které bude trvale kontrolovat vlastní dozor zhotovitele,
 - 6.6.8. předá do 3 dnů před zahájením realizace díla objednateli seznam pracovníků pro realizační práce včetně požadovaných dat (jméno, datum narození, trvalý pobyt). Toto ujednání se týká nejen pracovníků zhotovitele, ale i subdodavatelů. Zhotovitel předložil místopřísežné prohlášení o bezúhonnosti těchto pracovníků a prohlášení, že se svými subdodavateli uzavře řádné smlouvy na provádění prací,
 - 6.6.9. zajistí vykládku dodávaného zařízení a materiálu svými pracovníky a technikou,
 - 6.6.10. provede účinná protiprašná opatření, aby bylo v maximální míře zamezeno šíření prachu do okolí a objektů,
 - 6.6.11. pracovníci zhotovitele se budou pohybovat pouze ve vymezených prostorech a budou označeni logem firmy;
 - 6.6.12. v průběhu realizace díla bude na staveništi trvale přítomen zodpovědný pracovník zhotovitele nebo jeho zástupce (dále jen stavbyvedoucí), který bude mít pravomoc řešit případné problémy vzniklé v průběhu realizace díla,
 - 6.6.13. vyzve objednatele k prověření prací (částí díla), které v dalším postupu prací budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými; výzva bude provedena zápisem s třídním předstihem a musí být podepsána objednatelem, jestliže se objednatel k prověření prací (částí díla) ve stanovené lhůtě nedostaví, ačkoliv byl k tomu řádně vyzván, je povinen hradit náklady dodatečného odkrytí, pokud takové odkrytí požaduje; zjistí-li se však při dodatečném odkrytí, že práce byly provedeny vadně, nese náklady dodatečného odkrytí zhotovitel,
 - 6.6.14. pokud budou probíhat na staveništi svářečské práce, zajistí zhotovitel při a po svářečských pracích dohled v souladu s příslušnými předpisy; zhotovitel předá objednateli před započítím svářečských prací, paličských prací nebo prací s rozbrusem seznam pracovníků, kteří jsou kvalifikováni k provádění těchto prací včetně evidenčních čísel svářečských průkazů a dobou platnosti těchto průkazů; tento seznam musí být předán tři dny přede dnem svařování; za dodržování požárního dohledu, bezpečnost práce, ochranu zdraví a požární ochranu po celou dobu odpovídá zhotovitel; osoba provádějící požární dohled bude určena v zápisu o předání staveniště.
- 6.7. Objednatel se zavazuje:
- 6.7.1. předat zhotoviteli staveniště do 10 dnů od podpisu této smlouvy samostatným zápisem,
 - 6.7.2. poskytnout zhotoviteli na základě jeho předložených písemných požadavků veškeré potřebné a objednateli dostupné informace a fotokopie dokladů, nutných k provedení díla.
- 6.8. V průběhu provádění díla budou konány pravidelné kontrolní dny (dále také „KD“), a to minimálně 1x týdně. Kontrolní dny dle tohoto odstavce budou svolány objednatelem.

Objednatel i zhotovitel jsou povinni se v rámci plnění dle této smlouvy jich zúčastnit. Zápisy z kontrolních dnů zajišťuje zhotovitel číslovaným zápisem z kontrolního dne (případně zápisem do stavebního deníku). Závěry z kontrolních dnů jsou pro obě strany závazné, nemohou však změnit ustanovení této smlouvy.

- 6.9. V případě škody způsobené objednateli zhotovitelem nedodržením správné technologie, kázně nebo interních předpisů objednatele, pokud byl s nimi zhotovitel seznámen, je zhotovitel povinen zajistit nápravu vlastními prostředky a vlastním nákladem, případně uhradit škodu v penězích v plné výši.
- 6.10. Mimo osoby uvedené v odst. 1.3. této smlouvy je oprávněn provádět záznamy ve stavebním deníku pracovník pověřený autorským dozorem, technickým dozorem objednatele, jako investora, orgány státního stavebního dohledu, popř. zástupci jiných státních orgánů.
- 6.11. Stavbyvedoucí je povinen předložit objednateli denní zápis nejpozději následující pracovní den a odevzdat mu první průpis. Jestliže objednatel nesouhlasí s obsahem zápisu, vyjádří se do tří dnů do deníku s uvedením důvodů, jinak se má za to, že s obsahem souhlasí.

7. Cenová ujednání

- 7.1. Celková cena za řádně provedené a předané dílo dle článku 3. je stanovena ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodou smluvních stran a činí:

Celková cena bez DPH: 3.989.191,00 Kč

DPH: 21% 837.730,11Kč

Cena celkem včetně DPH: 4.826.921,11Kč

(slovy: tři miliony devět set osmdesát devět tisíc sto devadesát jedna korun českých bez DPH)

- 7.2. Cena za dílo uvedená v odst. 7.1. této smlouvy je cenou podle závazné nabídky zhotovitele ze dne 24. 05. 2017a zahrnuje veškeré nutné náklady k řádnému provedení díla. Cena za dílo je stanovena jako konečná a nejvýše přípustná.
- 7.3. Zhotovitel provádí fakturaci měsíčně na základě jím provedených a objednatelem převzatých a potvrzených prací, a to až do výše 90% z ceny uvedené v odst. 7.1. tohoto článku. 10% pozastávka bude uhrazena po odstranění případných vad a nedodělků díla.
- 7.4. Konečná cena díla bude uhrazena objednatelem na základě konečné faktury vystavené zhotovitelem. Objednatel má právo před konečným zaplacením ceny díla zadržet odpovídající částky v důsledku:
- 7.4.1. smluvní pokuty,
- 7.4.2. nároku na slevu z ceny, jestliže je odstranění vad a nedodělků nemožné, anebo by vyžadovalo neúměrně vysoké náklady, a proto se mu zhotovitel brání,
- 7.4.3. požadavků na náhradu škody na základě vad a nedodělků díla, které podstatně snižují kvalitu díla nebo/a jeho užívání.
- 7.5. Splatnost faktur je do 30 dnů od jejich prokazatelného doručení objednateli. Za den platby faktury se považuje den odepsání částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

- 7.6. Faktura musí splňovat veškeré požadavky stanovené českými právními předpisy, zejména náležitosti dané ustanovením § 28 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Faktury budou doručeny ve dvou vyhotoveních.
- 7.7. Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli před dnem splatnosti fakturu, která nemá náležitosti uvedené v odst. 7.6. tohoto článku, případně má jiné vady v obsahu, s uvedením důvodu vrácení. Zhotovitel je povinen podle povahy závad fakturu opravit, případně vystavit novou. Vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Lhůta běží znovu ode dne doručení faktury opravené či nově vystavené.
- 7.8. Do výše uvedené ceny za dílo jsou zakalkulovány veškeré související náklady, to znamená kromě montážních a demontážních prací a vypracování dokumentace a dokumentace skutečného provedení stavby také zejména, ale nikoliv pouze, náklady a poplatky na zajištění kompletní dodávky:
- 7.8.1. vybudování, provoz a údržba zařízení staveniště, oplocení, doprava materiálu a zařízení, lešení vč. návrhu a statického posouzení, vyklizení staveniště, likvidace a skládkování odpadů,
- 7.8.2. veškeré práce související s předmětem díla,
- 7.8.3. uvedení staveniště do původního stavu.
- 7.9. Spotřeba materiálu se řídí platnou technologickou normou, resp. určením výrobce a takto se promítá ve smluvní ceně.
- 7.10. Náklady na uzavření pojistné smlouvy dle odst. 10.1. této smlouvy jsou náklady zhotovitele.

8. Sankční ujednání

- 8.1. Pokud zhotovitel nedodrží kterýkoli termín při realizaci díla uvedený v odst. 5.1. této smlouvy, má objednatel právo v každém jednotlivém případě požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z celkové ceny díla včetně DPH za každý i započatý den prodlení.
- 8.2. Smluvní pokuta za neprovedení řádného úklidu na staveništi je 3.000 Kč za každý jednotlivý případ porušení.
- 8.3. Smluvní pokuta za porušení povinností stanovených zhotoviteli v čl. 3. odst. 3.8. 3.9. a 3.10 této smlouvy je stanovena ve výši 5.000 Kč za každý jednotlivý případ porušení a za každý započatý den trvání tohoto závadného stavu.
- 8.4. Pokud objednatel nedodrží termín třicetidenní splatnosti řádně vystavené a doručené faktury, má zhotovitel právo počínaje jednadvacátým dnem požadovat zaplacení úroku z prodlení v zákonné výši za každý i započatý den prodlení.
- 8.5. Pokud bude zhotovitel v prodlení se započítáním odstraňování reklamované vady, má objednatel právo požadovat od zhotovitele zaplacení smluvní pokuty ve výši 3.000 Kč za každou vadu a každý započatý den prodlení.
- 8.6. Ustanovení o smluvních pokutách nezbavuje žádnou ze smluvních stran, a to ani částečně, povinnosti k náhradě škody v plné výši, která by vznikla v důsledku porušení ustanovení této smlouvy, či obecně platných předpisů, na které se v souladu s § 2050 NOZ nevztahuje ujednání o smluvní pokutě.
- 8.7. Splatnost smluvních pokut je 30 dnů od doručení faktury, a to na základě faktury vystavené oprávněnou smluvní stranou smluvní straně povinné. Smluvní strany

prohlašují, že s ohledem na předmět této smlouvy a charakter díla s výší smluvních pokut souhlasí a považují je za přiměřené.

- 8.8. Veškeré sporné problémy, vznikající při plnění této smlouvy a v souvislosti s jejím plněním, budou smluvní strany řešit smířícím způsobem prostřednictvím svého zástupce. Teprve po neúspěšném smířícím řízení bude spor řešen před příslušným soudem v ČR. Do doby případného zahájení soudního řízení, nebudou smluvní strany sdělovat informace o sporné problematice třetí osobě a budou instruovat a zavází své zaměstnance k dodržení závazku důvěrnosti o případných sporných problematikách. Poruší-li některá ze smluvních stran ustanovení tohoto odstavce, zavazuje se uhradit druhé straně smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč.

9. Nebezpečí škody na věci, předání a převzetí díla, záruční doba

- 9.1. Zhotovitel nese od doby předání staveniště do doby protokolárního předání díla objednateli nebezpečí škody:
- 9.1.1. na díle a všech jeho upravovaných částech,
 - 9.1.2. na plochách, inženýrských sítích a cizích zařízeních v dotčených prostorách staveniště a to ode dne jejich převzetí zhotovitelem do doby předání díla, pokud v jednotlivých případech nebude dohodnuto jinak,
 - 9.1.3. na majetku, zdraví a právech třetích osob vzniklých v souvislosti s prováděním díla,
 - 9.1.4. na objektu, v kterém je dílo prováděno, pokud vznik škody je v souvislosti s prováděním díla nebo způsobený zaměstnanci či spolupracujícími subjekty zhotovitele,
 - 9.1.5. na ostatních přilehlých objektech a pozemcích.
- 9.2. Zhotovitel nese též do doby navrácení staveniště objednateli nebezpečí škody vyvolané věcmi jím opatřovanými k provedení díla, které se z důvodu svojí povahy nemohou stát součástí zhotovovaného díla, nebo které jsou používány k provedení díla a nestávají se jeho součástí, jimiž jsou zejména:
- 9.2.1. pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné k provedení díla (lešení, podpěrné konstrukce atp.),
 - 9.2.2. zařízení staveniště provozního, výrobního i sociálního charakteru,
 - 9.2.3. ostatní provizorní konstrukce a objekty v rozsahu vymezeném příslušnou dokumentací a touto smlouvou, a to jak vůči objednateli, tak vůči třetím osobám.
- 9.3. Předání a převzetí díla či staveniště nemá vliv na odpovědnost za škodu podle obecně závazných předpisů, jakož i škodu způsobenou vadným provedením díla, nebo jiným porušením závazku zhotovitele.
- 9.4. Smluvní strany se dohodly, že vlastníkem zhotovovaného díla a jeho oddělitelných částí i součástí je od počátku objednatel.
- 9.5. Zhotovitel odpovídá za provedení a kvalitu prací v souladu s platnými ČSN. Smluvní strany uznávají závaznost příslušných ČSN (i po 1.1.1995) pro hodnocení kvalitativních parametrů předmětu smlouvy. Případně, objednatelem zjištěné nekvalitně provedené práce předmětu díla je zhotovitel povinen odstranit na vlastní náklady okamžitě tak, aby odpovídaly požadavkům objednatele.
- 9.6. O předání a převzetí dokončeného díla bude zhotovitelem sepsán zápis formou předávacího protokolu, který bude obsahovat zejména:

- 9.6.1. identifikační údaje o díle i jeho části,
 - 9.6.2. zhodnocení jakosti díla nebo jeho části,
 - 9.6.3. prohlášení objednatele, že předávané dílo nebo jeho část přejímá a souhlas pověřeného zástupce „ÚMČ Praha 5 - Odbor správy veřejného prostranství a zeleně“ s kompletně provedeným dílem,
 - 9.6.4. stavební deníky,
 - 9.6.5. soupis předávaných dokladů, dokumentace, revizí a zkoušek, které budou v samostatné příloze,
 - 9.6.6. soupis případných vad a nedodělků, s kterými je objednatel ochoten dílo převzít a které nebrání provozování a užívání díla.
- 9.7. Součástí závazku dle článku 3. této smlouvy je dále zkompletované předání:
- 9.7.1. dokumentace skutečného provedení díla (dále jen „DSPS“) ve 2 vyhotoveních (paré) v tištěné formě + 1x na CD; DSPS bude zpracována v rozsahu dokumentace pro provádění díla- stavby (dále jen „DPS“) a utříděna podle seznamu, který bude její součástí, v DSPS budou zpracovány veškeré změny a odchylky skutečného provedení díla od DPS a její součástí rovněž bude zhotovitelem zpracovaný seznam všech těchto provedených změn a odchylek v průběhu realizace díla,
 - 9.7.2. veškeré přílohy DSPS, včetně soupisu provedených změn a odchylek od odsouhlasené zadávací dokumentace musí být zhotovitelem potvrzeny,
 - 9.7.3. doklady prokazující splnění technických požadavků na použité materiály a výrobky dle zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky ve znění zák. č. 71/2000 Sb. v platném znění, nařízení vlády č. 163/2002 Sb. kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb.,
 - 9.7.4. provozní manuály, atesty, certifikáty, bezpečnostní listy,
 - 9.7.5. zápisy o prověření prací (částí díla) a konstrukcí zakrytých v průběhu realizace díla
 - 9.7.6. veškerá předávaná dokumentace musí být přiložena v českém jazyce s výjimkou obecně uznávaných certifikátů v rámci EU,
 - 9.7.7. doklad o skutečné výměře (kubatuře) provedených prací.
- 9.8. Každé plnění předmětu této smlouvy (i jeho části) musí být převzato (zkontrolováno) určeným pracovníkem objednatele. Pokud při převjímacím řízení budou zjištěny drobné vady a nedodělky, stanoví smluvní strany termíny pro jejich odstranění. Toto však nijak nemění sjednaný termín plnění a povinnost zhotovitele platit smluvní pokutu dle čl. 8. odst. 8.1. této smlouvy. Teprve po odstranění všech vad a nedodělků bude převjímací řízení ukončeno. Za vady způsobené objednatelem, nenese zhotovitel odpovědnost.
- 9.9. Zhotovitel poskytuje záruku na kvalitu a jakost díla a jím provedených prací po dobu 60 měsíců ode dne předání díla objednateli po odstranění všech vad a nedodělků. V tento den přechází na objednatele nebezpečí škody na díle. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít po dobu trvání uvedené záruční doby vlastnosti stanovené v technických normách a předpisech, které se na provedení díla vztahují, jinak vlastnosti a jakost odpovídající účelu smlouvy.
- 9.10. Po sjednanou záruční dobu zhotovitel odpovídá za jakost a kompletnost provedeného díla, za použitý materiál, za kvalitu a úplnost montáže stavebních prací a funkci díla.
- 9.11. Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejím projevení se/po jejím zjištění, a to písemnou formou, přičemž v reklamaci vadu popíše a uvede požadovaný způsob a termín jejího odstranění. Zhotovitel povinen zahájit bezplatné odstraňování reklamované vady neprodleně

nejpozději do 48 hodin od doručení reklamace a odstranit ji v co nejkratším možném termínu, nejpozději však do 3 dnů ode dne doručení písemné reklamace, je-li to technicky a technologicky možné, jinak do data dohodnutého smluvními stranami; nedohodnou-li se smluvní strany, bude vada odstraněna do 10 dnů. Pokud zhotovitel do 3 dnů vadu neodstraní a ani neposkytne objednateli vyjádření, jak a kdy reklamovanou vadu odstraní, popřípadě, že reklamovanou vadu neuznává, má se za to, že zhotovitel tuto vadu uznává a odstraní ji v uvedené lhůtě 10 dnů. Vady odstraní zhotovitel na vlastní náklady, včetně případných škod vzniklých v důsledku vadného plnění této smlouvy.

- 9.12. Záruka se nevztahuje na změny vzniklé následnou činností třetí osobou, vlivy způsobené živelnými pohromami, či nepředvídatelnými událostmi.
- 9.13. Zhotovitel odpovídá za část díla za stejných podmínek a po stejnou dobu, jak je uvedeno výše, a to od data předání záruční opravy. V případě reklamace prací objednatelem je reklamační místo u zhotovitele následující: e-mail: ekocentral@email.cz
- 9.14. Jestliže zhotovitel neodstraní vady ve lhůtách uvedených v odst. 9.11. tohoto článku, je objednatel oprávněn provést odstranění vady sám, nebo jeho provedením pověřit jinou osobu. Takto vzniklé náklady je zhotovitel povinen uhradit objednateli do 14 dnů ode dne doručení faktury - daňového dokladu. Tímto se zhotovitel nezbavuje odpovědnosti za dílo, jako celek, ani za jeho jednotlivé části.

10. Závěrečná ustanovení

- 10.1. Po dobu platnosti této smlouvy o dílo má zhotovitel povinnost mít uzavřenou pojistnou smlouvu na odpovědnost za škodu způsobenou činností zhotovitele třetím osobám, která je uzavřena na minimální výši pojistné částky 5 mil. Kč.
- 10.2. Smlouva může být měněna pouze písemnou dohodou obou stran ve formě vzestupně číslovaných, oboustranně podepsaných dodatků, které se stanou nedílnou součástí této smlouvy.
- 10.3. Nestanoví-li tato smlouva, že se oznámení činěné dle této smlouvy druhé smluvní straně mohou provést zápisem ve stavebním deníku, či jiným způsobem, provádí se oznámení písemně, a to osobním předáním listiny oznámení obsahující pověřenému pracovníku nebo zástupci druhé strany, a nelze-li tak učinit, jejím zasláním poštou formou doporučeného dopisu, nebo e-mailem s potvrzením doručení a přečtení. Oznámení je účinné dnem jeho doručení nebo převzetí, dnem potvrzení o přečtení e-mailu, případně dnem, kdy bylo převzetí listiny, nebo potvrzení o přečtení e-mailu, druhou stranou odmítnuto nebo třetím dnem po sdělení pošty, že doporučený dopis, jímž byla listina zaslána druhé straně na adresu uvedenou v této smlouvě, byl pro nepřítomnost adresáta uložen na poště, i když se adresát o uložení nedozvěděl. Toto ustanovení platí přiměřeně i pro doručování jiných listin a podkladů, které mají být předány.
- 10.4. Objednatel si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy v případě jejího hrubého porušení ze strany zhotovitele. Hrubým porušením je:
 - 10.4.1. nedodržení kteréhokoli z termínů při realizaci předmětu smlouvy uvedeného v čl. 5. odst. 5.1. této smlouvy o 15 kalendářních dnů;
 - 10.4.2. nedodržení kvality a/nebo podmínek stanovených orgány státní správy, požárních, bezpečnostních nebo ekologických předpisů, které mohou mít vliv na povolení k užívání a provozu díla;
 - 10.4.3. porušení dohody o použité a projednané technologii.

- 10.5. Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy v případě, je-li na majetek druhé strany pravomocně prohlášen úpadek, anebo je-li insolvenční řízení ukončeno (i insolvenční návrh zamítnut) pro nedostatek majetku.
- 10.6. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně, právo odstoupit od smlouvy nemá ta strana, která se podstatného porušení smlouvy dopustila, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.
- 10.7. V případě odstoupení od smlouvy se zhotovitel zavazuje opustit staveniště a vyklidit zařízení staveniště nejpozději do 3 dnů od účinnosti odstoupení.
- 10.8. Zhotovitel má v případě neplnění ujednání této smlouvy ze strany objednatele právo na pozastavení realizace díla až do odstranění důvodů a právo na úhradu škod, které tímto zhotoviteli vzniknou.
- 10.9. Smluvní strany sjednávají, že veškeré vzájemné a splatné pohledávky je možné započítat, nebo postoupit třetí straně.
- 10.10. V záležitostech neupravených v textu této smlouvy platí ustanovení zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, v platném znění, příp. dalších obecně platných právních předpisů, které mají vztah ke sjednanému smluvnímu vztahu.
- 10.11. Smluvní strany se dohodly, že na písemně předkládané zásadní návrhy a připomínky budou písemně reagovat do 5 pracovních dnů po obdržení. Pro zápisy ve stavebním deníku platí lhůta 3 pracovních dnů. Pokud druhá strana na zápis v dané lhůtě nereaguje, má se za to, že se zápisem souhlasí a nemá námitek.
- 10.12. Smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech, čtyři z nich obdrží objednatel a jeden zhotovitel. Všechny stejnopisy mají hodnotu originálu.
- 10.13. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího zveřejnění v Registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, platném znění.


- 10.14. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla zveřejněna v registru smluv za podmínek zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, do 30 dnů ode dne podpisu smlouvy poslední smluvní stranou. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním svých osobních údajů ve smlouvě, která bude zveřejněna v registru smluv podle věty první. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti obsažené ve smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 10.15. Tímto se ve smyslu ustanovení § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že byly splněny podmínky pro platnost právního jednání městské části Praha 5 a to usnesením RMČ č. 26/730/2017 ze dne 07. 06. 2017.


Přílohy:

- Příloha č. 1: Projektová dokumentace (volná příloha)
Příloha č. 2: Položkový rozpočet zpracovaný zhotovitelem
Příloha č. 3: Platný doklad o pojištění zhotovitele na odpovědnost za škodu způsobenou jeho činností v souvislosti s plněním této smlouvy o dílo

V Praze dne 13-06-2017

V PRAZE dne 12. 6. 2017


.....
za objednatele:
Ing. Pavel Richter, starosta



.....
za zhotovitele:
Martin Postler, jednatel



SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	0	JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP	
01	Dětské hřiště	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	
2016/070	Rekonstrukce stav. sportoviště na DH, ul. Pechlátov	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0		
Objednatel			
Dodavatel	EKOCENTRAL s.r.o.	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady			
Z	HSV celkem	2 563 840	Ztížené výrobní podmínky	129 730	
R	PSV celkem	679 405	Oborová přírážka	0	
M	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	64 865	
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	162 162	
ZRN	ZRN celkem	3 243 245	Zařízení staveniště	97 297	
			Provoz investora	0	
HZS	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	129 730	
ZRN+HZS	ZRN+HZS	3 243 245	Ostatní náklady neuvedené	162 162	
ZRN+ost.náklady+HZS	ZRN+ost.náklady+HZS	3 989 191	Ostatní náklady celkem	745 946	
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :		Jméno : Martin Postler		Jméno :	
Datum :		Datum : 24.5.2017		Datum :	
Podpis :		Podpis:  EKOCENTRAL s.r.o. 163 00 Praha 6, Šimonova 1108/5 IČ: 27566336 DIČ: CZ27566336 email: ekocentral@volny.cz ČS: 0144634359/0800 -3-		Podpis:	
Základ pro DPH		21,0 %			3 989 191 Kč
DPH		21,0 %			837 730 Kč
Základ pro DPH		0,0 %			0 Kč
DPH		0,0 %			0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM					4 826 921 Kč

Poznámka :

Stavba :	2016/070 Rekonstrukce stáv.sportoviště na DH,ul.Pechlát	Rozpočet :
Objekt :	01 Dětské hřiště	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	395 125	0	0	0	0
11 Přípravné a přidružené práce	40 000	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	53 966	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	248 306	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	1 176	0	0	0	0
5 Komunikace	206 416	0	0	0	0
8 Trubní vedení	108 551	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	22 209	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	15 920	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	971 229	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	8 602	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	266 741	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	42 262	0	0	0
725 Zařizovací předměty	0	124 338	0	0	0
762 Konstrukce tesařské	0	83 479	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	5 280	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	333 794	0	0	0
777 Podlahy ze syntetických hmot	0	71 328	0	0	0
783 Nátěry	0	18 924	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	225 597	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	2 563 840	679 405	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky		4,0	3 243 245	129 730
Oborová přírážka			3 243 245	0
Přesun stavebních kapacit		2,0	3 243 245	64 865
Mimostaveništní doprava		5,0	3 243 245	162 162
Zařízení staveniště		3,0	3 243 245	97 297
Provoz investora			3 243 245	0
Kompletační činnost (IČD)		4,0	3 243 245	129 730
Rezerva rozpočtu		5,0	3 243 245	162 162
CELKEM VRN				745 946

EKO CENTRAL s.r.o.
 163 00 Písek 46, Šimonova 1109/5
 IČ: 27566265 DIČ: CZ27566366
 email: ekocentral@volny.cz
 IČS: 0124664959/0900 -3-

Slepý rozpočet

Stavba :	2016/070 Rekonstrukce stáv.sportoviště na DH, ul. Pec	Rozpočet:
Objekt :	01 Dětské hřiště	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1 Zemní práce						
1	111103202R00	Kosení travního porostu stř.hustého ve veg. období	ha	0,06	12 500,00	750,00
2	113107112R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2, kam.těžené tl.15 cm	m2	140,14	151,00	21 161,14
		S1S: 140,14		140,14		
3	113107410R00	Odstranění podkladu nad 50 m2, kam.šterkopisek tl.10 cm	m2	140,14	152,00	21 301,28
		S1S: 140,14		140,14		
4	113107606R00	Odstranění podkladu nad 50 m2, kam.drcené tl.6 cm	m2	140,14	105,00	14 714,70
		S1S: 140,14		140,14		
5	113201111R00	Vytrhání obrubníků chodníkových a parkových	m	47,80	122,00	5 831,60
		S1S: (13,9+10)*2		47,80		
6	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	25,26	155,00	3 914,99
		stávající terén pro pokládku nového souvrství: 71,96*0,351		25,26		
7	131101101R00	Hloubení nezapažených jam v hor.2 do 100 m3	m3	21,60	309,00	6 674,40
		vsakovací těleso: (2*6)*1,8		21,60		
8	131203101U00	Hloubení jam soudrž hor 3 ručně	m3	1,85	1 150,00	2 125,20
		Patky:				
		Lavičky: (0,3*0,3)*0,8*2*4		0,58		
		Basketbalový koš: (0,8*0,8)*1,2		0,77		
		Odpadkový koš: (0,3*0,3)*0,8		0,07		
		Nové sloupy: (0,3*0,3)*1,2*4		0,43		
9	132202101U00	Hloub rýh š 0,6 m soudř hor 3 ručně	m3	37,89	1 150,00	43 576,95
		Drenážní kanalizace: (0,3*0,8)*66,8		16,03		
		Dešťová kanalizace: (0,5*0,9)*18,03		8,11		
		Havarijní přepad: (0,6*0,9)*12,8		6,91		
		Palisády: (0,3*0,6)*(21,515+5,7+6,435+4,325)		6,84		
10	132202209U00	Příplatek za lepivost 3 hor	m3	28,98	225,00	6 519,49
		Drenážní kanalizace: (0,3*0,4)*66,8		8,02		
		Dešťová kanalizace: (0,5*0,8)*18,03		7,21		
		Havarijní přepad: (0,6*0,9)*12,8		6,91		
		Palisády: (0,3*0,6)*(21,515+5,7+6,435+4,325)		6,84		
11	162201203R00	Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m	m3	39,74	398,00	15 737,44
		1,848+37,893		39,74		
12	162701105R08	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m kapacita 8 t	m3	70,14	402,00	28 197,20
		71,96*0,351		25,26		
		21,6+38,823		60,42		
		-15,5387		-15,54		
13	167111000U00	Naložení výkopku ručně z hor.tř.1-4	m3	39,74	375,00	14 902,88
		1,848+37,893		39,74		
14	171201211U00	Skládkovné zemina	t	80,79	390,00	31 506,15
		Začátek provozního součtu				
		81,96*0,351		28,77		
		21,6+30,823		52,42		
		-15,5387		-15,54		
		Konec provozního součtu		65,65		
		62,1423*1,3		80,79		
15	174101102	Zásyp kameniva ruční se zhutněním	m3	11,04	400,00	4 414,84
		Začátek provozního součtu				
		Palisády :				
		(0,8+4,325+0,8+0,8+6,435+0,8+0,8+5,7+21,515+1,21)*(0,1*0,5)		2,16		
		Konec provozního součtu		2,16		

Slepý rozpočet

Stavba :	2016/070 Rekonstrukce stáv.sportoviště na DH,ul.Pec	Rozpočet:
Objekt :	01 Dětské hřiště	

Rč.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	Cena / MJ	Celkem (Kč)
		2,1592*2		4,32		
		vsakovací těleso: (3+1,2+3+1,2)*(0,4*1,2)		4,03		
		(3*1,2)*0,3*2		2,16		
		Dubový trám: (0,16*0,1)*(4,325+6,435+5,7)*2		0,53		
16	174101102R00	Zásyp ruční se ztuhnutím	m3	25,48	500,00	12 738,70
		Kanalizace: (0,3*0,6)* 18,03		3,25		
		drenáž: (0,3*0,6)*66,8		12,02		
		Havarijní přepad: (0,6*0,6)*12,8		4,61		
		šachta vsakovacího tělesa: 2		2,00		
		vsakovací těleso: (1,8*4)*0,5		3,60		
17	175101101R00	Obsyp potrubí	m3	10,62	700,00	7 434,00
		Drenážní potrubí:(0,3*0,3)*66,8		6,01		
		Havarijní přepad: (0,6*0,6)*12,8		4,61		
18	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	2,70	1 125,00	3 042,56
		Obsyp kanalizace: (0,3*0,5)* 18,03		2,70		
19	175101109R00	Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp potrubí	m3	2,70	282,00	762,67
		Obsyp kanalizace: (0,3*0,5)* 18,03		2,70		
20	180402111R00	Založení trávníku parkového výševem v rovině	m2	57,93	44,00	2 548,92
		úprava ter.u bet.schodiště: (4,325*3,49)+(6,435*3,49)+(5,7*3,575)		57,93		
21	181006112R00	Rozprostření zemin v rov./sklonu 1:5, tl. do 15 cm	m2	60,00	38,00	2 280,00
		vyspravení terénu po dokončení prací: 60		60,00		
22	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se ztuhnutím	m2	213,46	45,00	9 605,70
		S1: 213,46		213,46		
23	181301102R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. 10-15 cm, do 500m2	m2	57,93	78,00	4 518,53
		úprava ter.u bet.schodiště: (4,325*3,49)+(6,435*3,49)+(5,7*3,575)		57,93		
24	182101101R00	Svahování v zářezech v hor. 1 - 4	m2	71,96	81,00	5 828,76
25	183101114R00	Hloub. jamek bez výměny půdy do 0,125 m3,	kus	87,00	78,00	6 786,00
26	183403131R00	Obdělání půdy rýlím do 20 cm hor. 1 až 2, v rovině	m2	50,00	35,00	1 749,96
		0,5747*87		50,00		
27	184102113R00	Výsadba dřevin s balem D do 40 cm, v rovině	kus	87,00	150,00	13 050,00
28	184802111R00	Chem. odplevelení před založ. postřikem, v rovině	m2	50,00	15,00	749,98
		0,5747*87		50,00		
29	184851111R00	Hnojení umělým hnojivem 3 tablety/rostlina	kus	261,00	2,00	522,00
		87*3		261,00		
30	184921095R00	Mulčování rostlin tl. do 0,1 m,	m2	50,00	115,00	5 749,87
		0,5747*87		50,00		
31	185803111R00	Ošetření trávníku v rovině	m2	57,93	16,00	926,88
		úprava ter.u bet.schodiště: (4,325*3,49)+(6,435*3,49)+(5,7*3,575)		57,93		
32	185804312R00	Záliv rostlin vodou plochy nad 20 m2	m3	5,85	180,00	1 053,00
		keře: 87*0,05		4,35		
		trávník: 60*0,025		1,50		
33	185851111R00	Dovoz vody pro zálivku rostlin do 8 km	m3	5,85	950,00	5 557,50
34	189000002R00	Poplatek za skládku hominy 1 - 4	m3	62,14	450,00	27 964,04
35	00572400	Směs travní parková I. běžná zátěž PROFÍ	kg	5,79	190,00	1 100,67
		Začátek provozního součtu				
		úprava ter.u bet.schodiště: (4,325*3,49)+(6,435*3,49)+(5,7*3,575)		57,93		
		Konec provozního součtu		57,93		
		57,9299*0,1		5,79		

Slepý rozpočet

Stavba :	2016/070 Rekonstrukce stáv.sportoviště na DH,ul.Ped	Rozpočet:
Objekt :	01 Dětské hřiště	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
36	02651279	Svída výběžkatá (Cornus stolonifera 'Flaviramea'), Csf: 29	kus	29,00 29,00	110,00	3 190,00
37	02651371	Svída bílá (Cornus alba), 40-60, K2,5L Ca: 9	kus	9,00 9,00	120,00	1 080,00
38	02652026	Zlatice prostřední (Forsythia x Intermedia), 60-80 Fi: 10	kus	10,00 10,00	300,00	3 000,00
39	02654935	tavola kalinolistá (Physocarpus opulifolius), 60-8 Po: 7	kus	7,00 7,00	400,00	2 800,00
40	02655008	Pámelník Chenaultův (Symphoricarpos chenaultii Hancock), 40-60, K2,5L SchH: 32	kus	32,00 32,00	100,00	3 200,00
41	10364200	Ornice pro pozemkové úpravy Začátek provozního součtu úprava ter.u bet.schodiště: (4,325*3,49)+(6,435*3,49)+(5,7*3,575) Konec provozního součtu 57,9299*0,12	m3	6,95 57,93 57,93 6,95	900,00	6 256,44
42	10371500	Substrát zahradnický B VL	m3	3,25	1 450,00	4 712,50
43	10391100	Kůra mulčovací VL	m3	5,00	900,00	4 500,00
44	25111112.A	Hnojivo -tablety (87*3)*0,005	kg	1,31 1,31	355,00	463,28
45	25191158	hydroosevní směs (travní semeno, celuloza, lepidlo hnojivo,voda)	m2	65,00	15,00	975,00
46	25191177	chemický postřik	m2	115,00	20,00	2 300,00
47	583319073	Kamenivo těžené frakce 32/63 Začátek provozního součtu Palisády : (0,8+4,325+0,8+0,8+6,435+0,8+0,8+5,7+21,515+1,21)*(0,1*0,5)*2 vsakovací těleso: (3+1,2+3+1,2)*(0,4*1,2) (3*1,2)*0,3*2 Konec provozního součtu 10,5105*1,8	t	18,92 4,32 4,03 2,16 10,51 18,92	645,00	12 202,69
48	58344154	Štěrkodrtě frakce 8-16 Začátek provozního součtu Drenážní potrubí: (0,3*0,3)*66,8 Dubový trám: (0,12*0,1)*(4,325+6,435+5,7)*2 Konec provozního součtu 6,407*1,8	t	11,53 6,01 0,40 6,41 11,53	728,00	8 395,73
49	58344155	Štěrkodrtě frakce 16-32 Havarijní přepad drenážní potrubí: (0,6*0,6)*12,8*1,8	t	8,29 8,29	814,00	6 751,64
Celkem za		1 Zemní práce				395 125,27
Díl: 11	Přípravné a přidružené práce					
50	111000110	Ochrana sloupků ochranné sítě po celou dobu stavby	soubor	1,00	5 000,00	5 000,00
51	111000111	Úprava trávníků kolem hřišť a příjezdové cesty po dokončení stavby a uvedení do původního stavu Doplnění ornice, úprava trávníků, zatravnění	soubor	1,00	35 000,00	35 000,00
Celkem za		11 Přípravné a přidružené práce				40 000,00
Díl: 2	Základy a zvláštní zakládání					
52	212752112R00	Trativody z drenážních trubek, lože, DN 100 mm Drenážní potrubí: 66,8 Havarijní přepad: 12,8	m	79,60 66,80 12,80	355,00	28 258,00
53	212972112U00	Plášť dren trub DN 100 filtr textil	m	79,60	85,00	6 766,00

Slepý rozpočet

Stavba :	2016/070 Rekonstrukce stáv. sportoviště na DH, ul. Ped	Rozpočet:
Objekt :	01 Dětské hřiště	

P.č.	Číslo položky	Název položky	M.j.	množství	cena / M.j.	celkem (Kč)
		Drenážní potrubí: 66,8		66,80		
		Havarijní přepad: 12,8		12,80		
54	213141131U00	Mtž geotex -1:1 š do 3 m	m2	15,60	35,00	546,00
		Vsakovací těleso: (1,2*3)*2		7,20		
		(1,2+3)*2		8,40		
55	275313611R00	Beton základových patek prostý C 16/20	m3	1,85	2 970,00	5 488,56
		Patky:				
		Lavičky: (0,3*0,3)*0,8*2*4		0,68		
		Basketbalový koš: (0,8*0,8)*1,2		0,77		
		Odpadkový koš: (0,3*0,3)*0,8		0,07		
		Nové sloupy: (0,3*0,3)*1,2*4		0,43		
56	275351215RT1	Bednění stěn základových patek - zřízení bednicí materiál prkna	m2	10,88	590,00	6 419,20
		Patky:				
		Lavičky: (0,3+0,3)*2*0,85*2*4		8,16		
		Basketbalový koš: (0,5+0,5)*2*0,85		1,70		
		odpadkový koš: (0,3+0,3)*2*0,85		1,02		
57	275351216R00	Bednění stěn základových patek - odstranění	m2	10,88	98,00	1 066,24
58	28697933	Geotextilie filtrační 310 g/m2 pro vsakovací modul	m2	110,66	49,00	5 422,14
		Drenážní potrubí: (1*66,8)*1,1		73,48		
		Havarijní přepad: (1,2*12,8)*1,1		16,90		
		Vsakovací těleso: (1,2*3)*2*1,3		9,36		
		(1,2+3)*2*1,3		10,92		
Celkem za 2 Základy a zvláštní zakládání						53 966,14
Díl: 3	Svislé a kompletní konstrukce					
59	338920022R00	Osazení betonové palisády, š. do 20 cm, dl. 90 cm včetně betonu C 12/15	m	20,46	1 540,00	31 500,70
		Palisáda výšky nad terén 0,5 m: 5,7+6,43+4,325+(0,8*5)		20,46		
60	338920025R00	Osazení betonové palisády, š. do 20 cm, dl. 200 cm včetně betonu C 12/15	m	22,73	2 441,00	55 471,73
		Palisáda výšky nad terén 1,35 m: 21,515+1,21		22,73		
61	39257111AJ	Otryskáni schodiště betonové	m2	30,92	879,00	27 175,87
		stávající schodiště: (0,3455+0,18)*2,47*10		12,98		
		(0,3011+0,8)*1,81*9		17,94		
62	59228424	Palisáda beton. barevná 20x80 cm	kus	108,00	246,00	26 568,00
		Začátek provozního součtu				
		Palisáda výšky nad terén 0,5 m: ((5,7+6,43+4,325)+(0,8*5))/0,2		102,28		
		Konec provozního součtu		102,28		
		108		108,00		
63	592284422	Palisáda odlehčená kruhová 20/80 cm červená	kus	86,00	319,00	27 434,00
		Začátek provozního součtu				
		Palisáda výšky nad terén 0,5 m: (5,7+6,43+4,325)/0,2		82,28		
		Konec provozního součtu		82,28		
		86		86,00		
64	592284432	Palisáda kruhová 20/185 cm červená	kus	116,00	691,00	80 156,00
		Začátek provozního součtu				
		Palisáda výšky nad terén 1,35 m: (21,515+1,21)/0,2		113,63		
		Konec provozního součtu		113,63		
		116		116,00		
Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce						248 306,29
Díl: 4	Vodorovné konstrukce					
65	451541111R00	Lože pod potrubí ze štěrkodrté 0 - 63 mm	m3	1,08	1 087,00	1 175,92

Slepý rozpočet

Stavba :	2016/070 Rekonstrukce stáv.sportoviště na DH,ul.Ped	Rozpočet:
Objekt :	01 Dětské hřiště	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Kanalizace:				
		Štěrkopřskový podsyp: (0,3*0,1)* 18,03		0,54		
		podšipové klíny pliskové lože: (0,15*0,1)*2*18,03		0,54		
	Celkem za	4 Vodotrvné konstrukce				1 175,92
Díl: 5		Komunikace				
66	564761111R00	Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 20 cm	m2	213,46	496,00	105 876,16
		S1: 213,46		213,46		
67	564801111R00	Podklad ze štěrkodrti lomová výsivka 0-4 mm po zhutnění tloušťky 3 cm	m2	213,46	199,00	42 478,54
		S1: 213,46		213,46		
68	564801200U00	Podklad komunikací štěrkodrti 0-32 tl.8 cm	m2	213,46	272,00	58 061,12
		S1: 213,46		213,46		
	Celkem za	5 Komunikace				206 415,82
Díl: 8		Trubní vedení				
69	81315111AJ	Vsakovací blok 600x600x600 mm s kanálkem DN 180	kus	1,00	3 750,00	3 750,00
		Vsakovací těleso: 1		1,00		
70	81315112AJ	Vsakovací blok kontrolní 600x600x600 mm složený ze 4 ks	ks	4,00	750,00	3 000,00
		Vsakovací těleso: 4		4,00		
71	81315113AJ	Box vsakovací 600x600x600mm	ks	8,00	3 350,00	26 800,00
		Vsakovací těleso: 8		8,00		
72	81315114AJ	box konektor - mašlička	ks	24,00	65,00	1 560,00
		Vsakovací těleso: 24		24,00		
73	81315115AJ	Spojovací klip	ks	2,00	25,00	50,00
		Vsakovací těleso: 2		2,00		
74	81315116AJ	Koncová stěna pro kontrolní box,předformované otvory	ks	1,00	2 550,00	2 550,00
		Vsakovací těleso: 1		1,00		
75	814242211AJ	M+D Filtrační šachta	kus	1,00	16 000,00	16 000,00
		Vsakovací těleso: 1		1,00		
76	871111101R00	M.plast.potrubi ve výkopu na gum.těsnění do DN 150 mm	m	18,03	300,00	5 409,00
		Kanalizace: 18,03		18,03		
77	877313123R00	Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek do DN 150 mm	kus	14,00	100,00	1 400,00
		Dešťová kanalizace: 14		14,00		
78	894111121U00	D+M Plastová revizní šachta DN 400 s poklopem plast	kus	1,00	15 000,00	15 000,00
		Pojistný přepad: 1		1,00		
79	894211111R00	M+D bezpečnostní přepad	kus	1,00	20 000,00	20 000,00
		vsakovací těleso: 1		1,00		
80	28611260.A	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 125x4,7x1000	kus	9,00	466,00	4 194,00
81	28611261.A	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 125x4,7x3000	kus	3,00	1 196,00	3 588,00
82	28651831.A	Tvarovky kanalizační KGM DN 125 PVC	kus	14,00	375,00	5 250,00
	Celkem za	8 Trubní vedení				108 551,00
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
83	916331112U00	Osaz zahradní obrubník beton +opěra beton C20/25 12,98+14,995+15,165	m	43,14	350,00	15 099,00
				43,14		
84	59217447	Obrubník zahradní ABO 5-20 500/50/300 mm	kus	90,00	79,00	7 110,00
		Začátek provozního součtu				
		(12,98+14,995+15,165)*2		86,28		
		Konec provozního součtu		86,28		
		90		90,00		
	Celkem za	91 Doplnující práce na komunikaci				22 209,00
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				

Slepý rozpočet

Stavba :	2016/070 Rekonstrukce stáv.sportoviště na DH,ul.Ped	Rozpočet:
Objekt :	01 Dětské hřiště	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	Cena / MJ	Celkem (Kč)
85	941955004R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m	m2	73,70	216,00	15 920,06
		Začátek provozního součtu				
		Z1: 10,974		10,97		
		Z2: 14,894		14,89		
		Z3: 10,984		10,98		
		Konec provozního součtu		36,85		
		36,852*2		73,70		
Celkem za:		94 Lešení a stavební výtahy				15 920,06
Díl:	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
86	2220000	Penetrace plochy pod povrchy EPDM	m2	213,46	162,00	34 580,52
		S1: 213,46		213,46		
87	2220001	Grafické motivy v litém povrchu na bázi PUR/EPDM granulátu	m2	6,34	3 099,00	19 643,94
		Skákací panák:				
		Mobilfář č.3: 1,78*2,46		4,38		
		Skok do dálky:				
		mobiliar č.4: 0,8*2,45		1,96		
88	2220002	Sporovní povrch probarvený EPDM tl.11 mm pokládká finišer	m2	213,46	2 127,00	454 029,42
		S1: 213,46		213,46		
89	2220003	Lajnování jednotlivých hřišť	m	78,00	205,00	15 990,00
		14+10+14+10+10+6+6+8		78,00		
90	2220004	Spodní vrstva SBR gumy, keramického kameniva a PU pojiva tl.30mm pokládká finišer	m2	213,46	2 094,00	446 985,24
		S1: 213,46		213,46		
Celkem za:		95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				971 229,12
Díl:	96	Bourání konstrukcí				
91	961044111R00	Bourání patek z betonu prostého	m3	3,24	2 655,00	8 602,20
		lavička: (0,3*0,3)*0,8*2*4		0,58		
		odpadkový koš: (0,3*0,3)*0,8		0,07		
		Branka: (0,3*0,3)*0,8*2*2		0,29		
		Drátěné oplocení: (0,3*0,3)*0,8*30		2,16		
		Branka v oplocení: (0,3*0,3)*0,8*2		0,14		
Celkem za:		96 Bourání konstrukcí				8 602,20
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
92	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu	t	267,28	998,00	266 741,42
Celkem za:		99 Staveništní přesun hmot				266 741,42
Díl:	711	Izolace proti vodě				
93	711132311R00	Prov. izolace novovou fólií svisle, vč. uchyc.prvků	m2	61,81	289,00	17 864,25
		Začátek provozního součtu				
		Palisáda výšky nad terén 1,35 m: 21,515+1,21		22,73		
		Konec provozního součtu		22,73		
		22,725*2		45,45		
		Začátek provozního součtu				
		Palisáda výšky nad terén 0,5 m: 5,7+6,43+4,325+(0,8*5)		20,46		
		Konec provozního součtu		20,46		
		20,455*0,8		16,36		
94	28323110	Fólie novová DEKDREN G8 tl. 0,6 mm š. 2000 mm	m2	74,18	139,00	10 310,58
		61,814*1,2		74,18		
95	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky	%	2 817,48	5,00	14 087,41
Celkem za:		711 Izolace proti vodě				42 262,23
Díl:	725	Zařizovací předměty				

Slepý rozpočet

Stavba :	2016/070 Rekonstrukce stáv.sportoviště na DH,ul.Pec	Rozpočet:
Objekt :	01 Dětské hřiště	

P.č.	Číslo položky	Název položky	Mj.	množství	cena / Mj	celkem (Kč)
96	725012111	basketbalový koš včetně konstrukce k upevnění do země, 900x1200x3300 mm	soubor	1,00	23 500,00	23 500,00
		příslušenství - spojovací materiál na uchycení ke sloupkům a další nutné příslušenství, konstrukce pro zabetonování Barevnost - obručka červená, odrazová deska bílá s černým lemem, nosná konstr. RAL 9006		1,00		
		Mobilář č.2: 1				
97	725303548	D+M Fotbalová branka pro veřejné použití v.2000 mm,š. 3000 mm, hl.1000/800 mm	soubor	2,00	49 500,00	99 000,00
		Nerozbytná branka s přípravou ke kotvení do země Konstrukce galvanizovaná ocel				
		Mobilář č.1: 2		2,00		
98	998725201R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty,	%	1 225,00	1,50	1 837,50
		Celkem za 725 Zařizovací předměty				124 337,50
Díl: 762		Konstrukce tesařské				
99	762712140R00	Montáž Dubový obrubník fixování do země výztuží R10 dl.400 mm po 500 mm	m	16,46	750,00	12 345,00
		4,325+6,435+5,7		16,46		
100	13285295	Tyč žebírková, výztuž do betonu ocel 10505 D 10 mm	t	0,09	29 585,00	2 621,23
		Začátek provozního součtu				
		(4,325+6,435+5,7)*2		32,92		
		Konec provozního součtu		32,92		
		(33*0,4)*0,0061*1,1		0,09		
101	60515555	Hranič Dub 16x20 cm	m3	0,58	50 000,00	28 970,00
		Začátek provozního součtu				
		(0,16*0,2)*(4,325+6,435+5,7)		0,53		
		Konec provozního součtu		0,53		
		0,5267*1,1		0,58		
102	998762202R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce,	%	4 393,62	9,00	39 542,61
		Celkem za 762 Konstrukce tesařské				83 478,84
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				
103	766661999AJ	oprava laviček s výměnou prvků	m2	3,84	1 250,00	4 800,00
		Lavičky, dřevěné díly: (0,3+0,3)*1,6*4		3,84		
104	998766201R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	%	48,00	10,00	480,00
		Celkem za 766 Konstrukce truhlářské				5 280,00
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				
105	767122811R00	Demontáž ochranné sítě předání investorovi pro zpětné použití	m2	37,08	200,00	7 416,00
		stávající ochranná síť: 11+15+11,08		37,08		
106	767911822R00	Demontáž drátěného pletiva výšky do 2,0 m	m	60,50	90,00	5 445,00
		stávající pletivo: 18+20,5+22		60,50		
107	767920820R00	Demontáž vrat k oplocení plochy do 6 m2	kus	1,00	360,00	360,00
		stávající oplocení: 1		1,00		
108	767976001R00	Mtž Ochranná síť,včetně upínáků,lanek antivibrační podložky	m2	184,26	310,00	57 120,60
		Z1: 10,974*5		54,87		
		Z2: 14,894*5		74,47		
		Z3: 10,984*5		54,92		
109	767996700AJ	Demontáž lavičky a předání investorovi pro zpětné použití	soubor	4,00	230,00	920,00
110	767996701AJ	Demontáž odpadkového koše a předání investorovi pro zpětné použití	soubor	1,00	100,00	100,00
111	767996703AJ	Demontáž branky	soubor	2,00	600,00	1 200,00
		B: 2		2,00		
112	767996801	Demontáž plotových sloupků	kg	208,50	65,00	13 552,50

Slepý rozpočet

Stavba :	2016/070 Rekonstrukce stáv.sportoviště na DH, ul. Pec	Rozpočet:
Objekt :	01 Dětské hřiště	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Plotový sloupek stávajícího oplocení: (2,5*2,78)*(8+10+12)		208,50		
113	70921404	Ochranná síť ocelová nerez antivandal v. 5000 mm včetně příslušenství	m2	202,69	1 100,00	222 954,60
		Příslušenství:				
		- úchyťová ocelová lanka				
		- ocelové nerez upínáky				
		- antivibrační podložky				
		Začátek provozního součtu				
		Z1: 10,974*5		54,87		
		Z2: 14,894*5		74,47		
		Z3: 10,984*5		54,92		
		Konec provozního součtu		184,26		
		184,26*1,1		202,69		
114	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce	%	3 090,69	8,00	24 725,50
Celkem za		167 Konstrukce zámečnické				333 794,20
Díl: 777		Podlahy ze syntetických hmot				
115	777510005U00	Podl stěrka epox 2mm	m2	30,92	1 755,00	54 258,98
		stávající schodiště vyrovnání po otryskání: (0,3455+0,18)*2,47*10		12,98		
		(0,3011+0,8)*1,81*9		17,94		
116	777615217U00	Podlaha beton nátěr 2x	m2	30,92	518,00	16 014,90
		stávající schodiště: (0,3455+0,18)*2,47*10		12,98		
		(0,3011+0,8)*1,81*9		17,94		
117	998777201R00	Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 6 m	%	702,74	1,50	1 054,11
Celkem za		177 Podlahy ze syntetických hmot				71 327,99
Díl: 783		Nátěry				
118	783101821R00	Odstranění nátěrů z ocel. konstrukcí "A" opálením	m2	21,55	112,00	2 413,82
		Lavičky, kovové díly: 2*4		8,00		
		Zábradlí schodiště: (3,45*1,1)*2		7,59		
		(2,71*1,1)*2		5,98		
119	783112210R00	Nátěr olejový OK "A" trojnásobný	m2	21,55	294,00	6 336,29
		Lavičky, kovové díly: 2*4		8,00		
		Zábradlí schodiště: (3,45*1,1)*2		7,59		
		(2,71*1,1)*2		5,96		
120	783449000AJ	Nátěr, příplatek za více barev	m2	30,92	115,00	3 555,43
		stávající schodiště: (0,3455+0,18)*2,47*10		12,98		
		(0,3011+0,8)*1,81*9		17,94		
121	783449001AJ	Nátěr, příplatek za plochy do 2 m2	m2	30,92	70,00	2 164,18
		stávající schodiště: (0,3455+0,18)*2,47*10		12,98		
		(0,3011+0,8)*1,81*9		17,94		
122	783602825R00	Odstranění nátěrů, truhlářské, opálením	m2	7,68	190,00	1 459,20
		Lavičky, dřevěné díly: (0,3+0,3)*1,6*2*4		7,68		
123	783624200R00	Nátěr synt. truhl. výrobků 2x + 1x email + 1x tmel	m2	7,68	390,00	2 995,20
		Lavičky, dřevěné díly: (0,3+0,3)*1,6*2*4		7,68		
Celkem za		183 Nátěry				18 924,12
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				
124	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	101,16	415,00	41 983,38
125	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	1 011,65	25,00	25 291,20
126	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	101,16	335,00	33 890,20
127	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	1 011,65	29,00	29 337,79
128	979088212R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky	t	101,16	490,00	49 570,74
129	979990001R00	Poplatek za skládku vybouraného materiálu	t	101,16	450,00	45 524,15

Slepý rozpočet

Stavba :	2016/070 Rekonstrukce stáv.sportoviště na DH,ul.Ped	Rozpočet:
Objekt :	01 Dětské hřiště	

Pr	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				225 597,46

EKOCENTRAL s.r.o.
163 00 Praha 6, Gilmancova 1140/1
IČ: 275 63 831 DIČ: CZ27563831
email: ekocentral@volny.cz
PS: 0144664359/0800



Šimonova 1108
160 00 Praha 6

Pojistka k pojistné smlouvě č. 8602887815

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group,
vydává tuto pojistku jako potvrzení o uzavření pojistné smlouvy.

Trend - standardní pojištění podnikatelských rizik

Pojistník: EKOCENTRAL s.r.o.

IČ/Rodné číslo: 27566366
Adresa: Šimonova 1108
160 00 Praha 6

Pojištěný: EKOCENTRAL s.r.o.

IČ/Rodné číslo: 27566366
Adresa: Šimonova 1108
160 00 Praha 6

Pojistná smlouva a pojištění se sjednávají na dobu: určitou
Počátek pojištění: 13. 8. 2011
Konec pojištění: 12. 8. 2021

Pojištění se sjednává pro případ pojistných nebezpečí uvedených v pojistné smlouvě.

Pojistná období: 3 měsíce
Pojistné za pojistné období: 2 008 Kč

První pojistné období začíná dnem počátku pojištění.

Další pojistná období začínají vždy k datu: **13. 11., 13. 2., 13. 5., 13. 8. každého roku.**

Další údaje jsou uvedeny na druhé straně.

Pojistné za pojistné období je splatné vždy k prvnímu dni dohodnutého pojistného období na účet pojistitele:

Peněžní ústav:	Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu:	2226222/0800
Konstantní symbol:	3559 (složenko)
	3558 (bankovní převod)
Variabilní symbol:	8602887815

Budete-li požadovat jakoukoliv změnu v pojištění, obraťte se prosím na obchodního zástupce nebo agenta, který pojištění sjednal, nebo na makléře, který pojištění zprostředkoval.

Adresa našeho kontaktního pracoviště:

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
Centrum správy pojistných smluv
Brněnská 634
664 42 Modřice
Infolinka: 841 105 105, fax: 547 212 602, e-mail: info@koop.cz

Dojde-li ke škodné události, která by mohla být důvodem vzniku práva na pojistné plnění, obraťte se prosím bez zbytečného odkladu na naši nejbližší kancelář nebo na makléře, který pojištění zprostředkoval. Ústní nebo telefonické oznámení pak potvrďte písemně.

V písemném styku s pojišťovnou se obraťte vždy na výše uvedené kontaktní pracoviště. V každém sdělení uvádějte přesné číslo pojistné smlouvy.

Zkontrolujte si prosím tyto základní údaje a v případě nesrovnalostí nás kontaktujte. Do pojistné smlouvy si prosím doplňte její číslo (je uvedeno v záhlaví této pojistky). Doporučujeme Vám také, abyste si smlouvu a pojistku uložili společně.

Děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil(a) sjednáním tohoto pojištění.



Ing. Martin Diviš, MBA
 předseda představenstva
 a generální ředitel



15. 8. 2013



JUDr. Hana Macháčová
 členka představenstva



Kooperativa

VIENNA INSURANCE GROUP

Potvrzujeme, že společnost EKOCENTRAL s.r.o., IČ 27566366, sídlem Šimonova 1108, 16000, Praha 6 má u naší pojišťovny sjednané a zaplacené pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozní činností do výš 20 000 000,- Kč.

V Praze 14.08.2013


KOOPERATIVA
VIENNA INSURANCE GROUP
Etién MORÁVEK
22552