



Agendové číslo: 0171/0/OŠK/2017

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění, a na základě usnesení RMČ Praha 5 č. 28/816/2017 ze dne 21. 6. 2017
(dále jen „smlouva“)

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel: Městská část Praha 5
se sídlem: náměstí 14. října 1381/4, PSČ 150 22, Praha 5 - Smíchov
zastoupená: **Ing. Pavlem Richterem, starostou MČ Praha 5**
IČ: 00063631
DIČ: CZ00063631
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
č. účtu: 27-2000857329/0800
(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel: DOLEŽAL a NOVÁK, a.s.
se sídlem: Střešovická 906/66, 162 00 Praha 6
zastoupená: Ing. Radkou Ťokovou, statutárním ředitelem
IČ: 250 69 675
DIČ: CZ 250 69 675
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
č. účtu: 112229379/0800

zapsán v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze., oddíl B, vložka 4226
(dále jen „zhotovitel“)

1.3. Osoby oprávněné jednat:

1.3.1. Za objednatele:

ve věcech smluvních:
ve věcech administrativně
technických:

Ing. Pavel Richter, starosta MČ Praha 5

Martin Ptáček, Odbor školství
e-mail: martin.ptacek@praha5.cz
tel. 257 000 161
Petr Formánek, Odbor školství
e-mail: petr.formanek@praha5.cz
tel. 257 000 221

1.3.2. Při operativním technickém řízení činnosti na stavbě, potvrzování provedených prací, zápisů ve stavebním deníku, odsouhlasování výše faktur, potvrzování protokolů o předání a převzetí zastupuje objednatele Martin Ptáček, OŠK ÚMČ Praha 5 nebo Petr Formánek OŠK ÚMČ Praha 5.

1.3.3. Za zhotovitele:

ve věcech smluvních: Ing. Radka Ťoková
ve věcech technických: Ing. Radka Ťoková

1.3.4. Při operativním technickém řízení činnosti na stavbě, potvrzování provedených prací, zápisů ve stavebním deníku, odsouhlasování výše faktur, potvrzování protokolů o předání a převzetí zastupuje zhotovitele Ing. Radka Ťoková nebo Jana Růžičková.

2. Úvodní ustanovení

- 2.1. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 14. 6. 2017, která byla na základě výsledků výběrového řízení malého rozsahu na stavební práce vyhlášené za podmínek a v souladu se zásadami stanovenými v § 6 a § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, mimo režim tohoto zákona s názvem: „ZŠ a MŠ Radlická 140/115, Praha 5 - Radlice – Rekonstrukce sociálního zařízení - realizace“, vybrána jako nejvýhodnější.
- 2.2. Smluvní strana uvedená v článku 1.2. této smlouvy předložila doklady, které osvědčují údaje uvedené ve zmíněném odstavci.
- 2.3. Jestliže zhotovitel či objednatel některá práva nevykonává, neznamená to, že se jich zříká
- 2.4. Na základě předložených dokladů zhotovitel prohlašuje, že je ve smyslu českého právního řádu oprávněn provést dílo tak, jak je specifikováno v této smlouvě. Dále pak prohlašuje, že disponuje takovými materiálními prostředky a profesemi, že je schopen dílo provést řádně, včas a ve vzorné kvalitě včetně všech objednatelům požadovaných změn díla a jeho součástí.
- 2.5. Zhotovitel prohlašuje, že k datu podpisu této smlouvy:
 - splnil zadávací podmínky a akceptuje všechny podmínky zadání veřejné zakázky a zadávací dokumentace,
 - převzal a odsouhlasil objednatelům schválenou projektovou dokumentaci vč. výkazu výměr,
 - prověřil místní podmínky na staveništi,
 - nejasné podmínky pro realizaci stavby si vyjasnil s oprávněnými zástupci objednatele,
 - akceptuje požadavek objednatele, že přizpůsobí veškeré činnosti daným podmínkám,
 - všechny technické a dodací podmínky díla zahrnul do kalkulace cen, je plně seznámen i s ostatními podmínkami plnění zhotovitelových povinností podle této smlouvy, které z ní vyplývají a které nejsou v odstavci 2.5. tohoto článku uvedeny výslovně, ale které měl možnost zjistit prohlídkou na místě plnění díla,
 - veškeré své požadavky na objednatele uplatnil v této smlouvě.
- 2.6. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla zveřejněna v registru smluv za podmínek zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, do 30 dnů ode dne podpisu smlouvy poslední smluvní stranou. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním svých osobních údajů ve smlouvě, která bude zveřejněna v registru smluv podle věty první. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti obsažené ve smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

3. Předmět smlouvy, předmět díla a způsob jeho provedení

- 3.1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo a činnosti, jak specifikováno v této smlouvě a jejích přílohách řádně, včas a ve vzorné kvalitě včetně všech objednatelům požadovaných změn díla a jeho součástí. Předmětem této smlouvy je dále závazek objednatele za řádně provedené dílo zhotoviteli zaplatit cenu díla, a to za podmínek a v termínech touto smlouvou sjednaných.
- 3.2. Objednatel zadává a zhotovitel se zavazuje provést za podmínek v této smlouvě stanovených formou „na klíč“ následující dílo (dále jen „dílo“):

„ZŠ a MŠ Radlická 140/115, Praha 5 - Radlice – Rekonstrukce sociálního zařízení - realizace“

Smluvními podklady specifikujícími předmět, rozsah a způsob provádění díla jsou následující přílohy smlouvy:

1. Projektová dokumentace pro zadání stavby zpracovaná firmou Atelier VJH s.r.o., se sídlem Mladenova 5, 143 00 Praha 4, IČO: 49354159 (volná příloha),
2. Podrobný položkový rozpočet zpracovaný zhotovitelem,
3. Platný doklad o pojištění zhotovitele na odpovědnost za škodu způsobenou jeho činností v souvislosti s plněním této smlouvy o dílo.

Výše uvedené dokumenty bod 1. až 3. tvoří Přílohy 1 až 3 a jsou nedílnou součástí této smlouvy.

- 3.3. Zhotovitel prověřil zadávací projektovou dokumentaci a prohlašuje, že jsou v ní specifikovány všechny práce a dodávky k řádnému a úplnému provedení, jakož i k následnému řádnému užívání stavby, jejíž zhotovení je předmětem plnění dle této smlouvy. Zjistí-li zhotovitel dodatečně, že tomu tak není, nebude od objednatele požadovat úhradu nákladů na práce a dodávky nutné k řádnému a úplnému provedení, jakož i k následnému řádnému užívání díla, jehož zhotovení je předmětem této smlouvy. Zhotovitel nebude uplatňovat žádné náklady vyplývající z rozdílu mezi výkazem výměr a skutečným provedením díla.
- 3.4. Veškeré dodávky materiálů a zařízení v rámci této smlouvy musí být nové, originální a nepoužité. V případě zjištění, že dodávka nespĺňuje tyto požadavky, zhotovitel na své náklady provede okamžitou výměnu příslušných částí.
- 3.5. Součástí díla je předání dokumentace skutečného stavu ve dvou vyhotoveních, dokumentace o podmínkách údržby, atesty, certifikáty a doklady, které souvisí s předmětem smlouvy včetně zaškolení obsluhy. Tyto dokumenty předá zhotovitel objednateli při předání díla.
- 3.6. Veškeré práce budou provedeny a dílo bude dodáno komplexně, v termínech dle této smlouvy, ve vzorné kvalitě a v technických parametrech, vlastnostech a standardech dle zadávací dokumentace a bude zahrnovat mimo jiné i všechny související stavební práce, zajištění povolení a následně provedení nutných záborů, zařízení staveniště, dopravní a jiná opatření, bude obsahovat provedení veškerých úkonů a činností potřebných k přípravě, k vlastnímu provedení díla, k následnému uvedení do řádného provozu a užívání včetně všech dodávek a to za podmínek, které upravuje tato smlouva.
- 3.7. Zhotovitel zodpovídá po celou dobu realizace díla za dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků (dále jen BOZP) a požární ochrany (dále jen PO) v prostorách staveniště, zejména dle požadavků a podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v platném znění a v souladu s nařízením vlády č. 591/2006 Sb., § 1-8 o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

- 3.8. Zhotovitel má povinnost objednatele neprodleně informovat o účasti subdodavatele na plnění předmětu dle této smlouvy.
- 3.9. Dílo musí být provedeno v souladu s požadavky objednatele, orgánů státní správy a s veškerými souvisejícími platnými předpisy, vyhláškami a technickými normami (ČSN, ČSN EN, atd.), které je nutno pro realizaci tohoto díla považovat za závazné.

4. Místo plnění

- 4.1. Místem plnění - provádění díla dle článku 3. této smlouvy je objekt ZŠ a MŠ Praha 5 - Radlice, Radlická 140/115, pozemek parc. č. 327 v k. ú. Radlice (dále jen „staveniště“). Vlastníkem pozemku je obec hlavní město Praha - svěřená správa Městská část Praha 5.
- 4.2. Místo plnění dle předchozího odstavce je i místem předání a převzetí řádně provedeného díla.

5. Doba plnění

- 5.1. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo specifikované v článku 3. této smlouvy v těchto termínech:
 - 5.1.1. převzetí staveniště ihned po podpisu smlouvy, na základě výzvy Objednatele,
 - 5.1.2. předání díla nejpozději do 60 kalendářních dnů od podpisu smlouvy a předání staveniště, vč. zajištění případného správního rozhodnutí o povolení k užívání nebo uvedení do provozu pro provedené dílo.
 - 5.1.3. likvidace staveniště do 3 kalendářních dnů po předání díla.
- 5.2. Zhotovitel není v prodlení, pokud nemohl plnit předmět smlouvy v důsledku vyšší moci nebo jiných, pro něho neodvratitelných okolností. Za vyšší moc se nepovažují finanční a ekonomické změny, běžná obchodní rizika, poplašné zprávy, nemoci, úrazy.
- 5.3. O vzniku a ukončení všech výše uvedených okolností musí zhotovitel písemně informovat objednatele do 24 hodin.
- 5.4. Termínem splnění předmětu této smlouvy je předání díla objednateli bez vad a nedodělků, které neomezují provoz a užívání díla, po dokončení všech prací.
- 5.5. Zhotovitel prokazatelně vyzve objednatele k převzetí díla tři pracovní dny předem.
- 5.6. Objednatel se zavazuje převzít předmět díla i před termíny uvedenými v bodě 5.1. této smlouvy, budou-li splněna všechna ostatní ujednání této smlouvy.
- 5.7. V případě, že objednatel vyzve zhotovitele k přerušení prací na dobu delší než 12 hodin z důvodů na straně objednatele, má zhotovitel právo prodloužit termín plnění o stejnou dobu, o kterou došlo k přerušení prací vinou objednatele. Tyto případy musejí být zapsány ve stavebním deníku.

6. Realizace smlouvy, práva a povinnosti

- 6.1. Při realizaci smlouvy vystupuje zhotovitel jako samostatný právní subjekt vůči státním i kontrolním orgánům a odpovídá za dodržování všech obecně platných právních předpisů týkajících se požární ochrany (včetně začlenění provozovaných činností do kategorie požárního nebezpečí podle § 4 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů), bezpečnosti práce, ochrany majetku a hygieny práce. Dále pak odpovídá objednateli za dodržování jeho interních předpisů, se kterými byl v rámci plnění předmětu díla seznámen. V této souvislosti bude zhotovitel realizovat smlouvu tak, aby nedocházelo k poškozování majetku objednatele, příp. majetku třetích osob, který se nachází v objektech objednatele, resp. na jeho pozemcích.

- 6.2. Pracovní doba je možná od 7,00 hod. do 20,00 hod. v pracovních dnech s výjimkou provádění hlučných prací (bourací práce apod...) v době mezi 12,30 hod. až 14,30 hod., dále ve dnech pracovního klidu. Protože práce budou probíhat v prostorách školského zařízení, musí být dodržovány hygienické podmínky při provádění prašných prací (musí být průběžně prováděn úklid dotčených prostor).
- 6.3. Za ekologické škody vzniklé prováděním díla odpovídá zhotovitel. Objednatel má právo jednostranně zastavit práce zhotovitele, které jsou v rozporu s předpisy na ochranu životního prostředí. Zhotovitel může pokračovat u takto zastavených prací pouze po odstranění závad poškozujících životní prostředí. Objednatelův nárok na úhradu škody v tomto případě nezaniká odstraněním ekologické závady.
- 6.4. Před zahájením objednané práce doručí zhotovitel objednateli písemné sdělení o rizicích, která vzniknou z vykonávané činnosti pro zaměstnance objednatele a ostatní osoby v místě prováděné práce a jaká opatření učiní k ochraně před jejich působením.
- 6.5. Zhotovitel a objednatel se zavazují úzce spolupracovat při přípravě a realizaci celé předmětné akce a poskytnout si nezbytné informace potřebné pro splnění úkolu.
- 6.6. Zhotovitel se zavazuje, že:
- 6.6.1. bude realizovat předmět smlouvy v požadovaném čase a kvalitě dle podmínek uvedených v čl. 3. této smlouvy, v souladu s příslušnými normami a předpisy, dle určení objednatele, při dodržování správných pracovních a technologických postupů. O průběhu realizace povede zhotovitel po celou dobu smluvního vztahu stavební deník (trvale přístupný na pracovišti), vlastníkem originálních stránek a prvního průpisu stavebního deníku je objednatel, kterému budou po skončení stavby předány, druhý průpis si uschová a archivuje zhotovitel,
 - 6.6.2. na realizaci díla budou použity pouze dodávky odpovídající platným předpisům ČR,
 - 6.6.3. práce budou prováděny pracovníky s odbornou kvalifikací a platným oprávněním pro výkon činnosti; vybouraný materiál bude uložen na skládku – doklad o uložení bude předán objednateli,
 - 6.6.4. zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky znemožňující jeho provedení dohodnutým způsobem, oznámí tuto skutečnost objednateli zápisem do stavebního deníku a dohodne s ním další postup,
 - 6.6.5. objednateli bude umožněna průběžná kontrola prováděného díla v každé fázi jeho provádění s tím, že zhotovitel dle připomínek objednatele odstraní eventuální zjištěné závady, plnění zhotovitele, které vykazuje v době provádění díla nedostatky, je zhotovitel povinen nahradit bezvadným plněním bez vlivu na cenu a termín, jestliže si kontrolní zásahy vyžádají vícepráce a vícenáklady nad rozsah smluvených prací a dodávek, případně změnu dohodnutých termínů, zapíše tuto skutečnost oprávněné osoby do stavebního deníku a potvrdí ji svými podpisy, na základě zápisů ve stavebním deníku bude vyhotoven dodatek k této smlouvě, případné vícepráce a vícenáklady zhotovitele nejsou podkladem pro navýšení celkové ceny díla, která je smluvna jako konečná, zápis ve stavebním deníku není dodatkem této smlouvy, zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi a nedodržuje příslušná ustanovení smlouvy, je oprávněn požadovat, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním díla a dílo prováděl řádným způsobem, v případě, že zhotovitel závady neodstraní ani v dodatečně stanovené přiměřené lhůtě, jde o podstatné porušení smlouvy a objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit, dílo či části díla, které vykazují prokazatelný nesoulad s projektovou dokumentací či s pokyny objednatele a změny díla, které zhotovitel provede bez písemného souhlasu objednatele, se nehradí,
 - 6.6.6. bude na místě prací a v jeho okolí udržovat pořádek a čistotu, odstraňovat průběžně odpady a nečistoty, vzniklé jeho pracemi, odstraňovat veškerá znečištění

- a poškození komunikací, okolních prostor (včetně trávníků a zeleně), ke kterým dojde provozem zhotovitele,
- 6.6.7. při provádění prací budou dodržovány předpisy o ochraně zdraví a bezpečnosti při práci, které bude trvale kontrolovat vlastní dozor zhotovitele,
 - 6.6.8. předá do 3 dnů před zahájením prací objednateli seznam pracovníků pro montážní a realizační práce včetně požadovaných dat (jméno, datum narození, trvalý pobyt). Toto ujednání se týká nejen pracovníků zhotovitele, ale i subdodavatelů. Zhotovitel předložil místopřísežné prohlášení o bezúhonnosti těchto pracovníků a prohlášení, že se svými subdodavateli uzavře řádné smlouvy na provádění prací,
 - 6.6.9. zajistí vykládku dodávaného zařízení a materiálu svými pracovníky a technikou,
 - 6.6.10. provede účinná protiprašná opatření, aby bylo v maximální míře zamezeno šíření prachu do objektu,
 - 6.6.11. pracovníci zhotovitele se budou pohybovat pouze ve vymezených prostorech a budou označeni logem firmy;
 - 6.6.12. v průběhu prací bude na staveništi trvale přítomen zodpovědný pracovník zhotovitele nebo jeho zástupce (dále jen stavbyvedoucí), který bude mít pravomoc řešit případné problémy vzniklé v průběhu realizace díla,
 - 6.6.13. vyzve objednatele k prověření prací, které v dalším postupu prací budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými; výzva bude provedena zápisem s třídním předstihem a musí být podepsána objednatelem, jestliže se objednatel k prověření prací ve stanovené lhůtě nedostaví, ačkoliv byl k tomu řádně vyzván, je povinen hradit náklady dodatečného odkrytí, pokud takové odkrytí požaduje; zjistí-li se však při dodatečném odkrytí, že práce byly provedeny vadně, nese náklady dodatečného odkrytí zhotovitel,
 - 6.6.14. pokud budou probíhat na stavbě svářečské práce, zajistí zhotovitel při a po svářečských pracích dohled v souladu s příslušnými předpisy; zhotovitel předá objednateli před započatím svářečských prací, paličských prací nebo prací s rozbrusem seznam pracovníků, kteří jsou kvalifikováni k provádění těchto prací včetně evidenčních čísel svářečských průkazů a dobou platnosti těchto průkazů; tento seznam musí být předán tři dny přede dnem svařování; za dodržování požárního dohledu, bezpečnost práce, ochranu zdraví a požární ochranu po celou dobu odpovídá zhotovitel; osoba provádějící požární dohled bude určena v zápisu o předání staveniště.
- 6.7. Objednatel se zavazuje:
- 6.7.1. předat zhotoviteli staveniště nejpozději do 5 kalendářních dnů po podpisu smlouvy samostatným zápisem,
 - 6.7.2. určit přípojný body pro montážní práce (el. energie, vody),
 - 6.7.3. na vyžádání zhotovitele určit transportní cesty a místa dočasné skládky demontovaného materiálu; za materiál, stroje a nástroje objednatel neodpovídá,
 - 6.7.4. poskytnout zhotoviteli na základě jeho předložených písemných požadavků veškeré potřebné a objednateli dostupné informace a fotokopie dokladů, nutných k provedení prací.
- 6.8. V průběhu provádění díla budou konány pravidelné kontrolní dny (dále také „KD“), a to minimálně 1x týdně. Kontrolní dny dle tohoto článku budou svolány objednatelem. Objednatel i zhotovitel jsou povinni se v rámci plnění dle této smlouvy jich zúčastnit. Zápisy z kontrolních dnů zajišťuje zhotovitel číslovaným zápisem z kontrolního dne (případně zápisem do stavebního deníku). Závěry z kontrolních dnů jsou pro obě strany závazné, nemohou však změnit ustanovení této smlouvy.
- 6.9. V případě škody způsobené objednateli zhotovitelem nedodržením správné technologie, kázně nebo interních předpisů objednatele, pokud byl s nimi zhotovitel seznámen, je

zhotovitel povinen zajistit nápravu vlastními prostředky a vlastním nákladem, případně uhradit škodu v penězích v plné výši.

- 6.10. Mimo osoby uvedené v bodě 1.3. této smlouvy je oprávněn provádět záznamy ve stavebním deníku pracovník pověřený autorským dozorem, technickým dozorem objednatele, jako investora, orgány státního stavebního dohledu, popř. zástupci jiných státních orgánů.
- 6.11. Stavbyvedoucí je povinen předložit objednateli denní zápis nejpozději následující pracovní den a odevzdat mu první průpis. Jestliže objednatel nesouhlasí s obsahem zápisu, vyjádří se do tří dnů do deníku s uvedením důvodů, jinak se má za to, že s obsahem souhlasí.

7. Cenová ujednání

- 7.1. Celková cena za řádně provedené a předané dílo dle článku 3. je stanovena ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodou smluvních stran a činí:

Celková cena bez DPH: 587 509,27 Kč

DPH: 123 376,95 Kč

Cena celkem včetně DPH: 710 886,22 Kč

(slovy: pět set osmdesát sedm tisíc pět set devět korun českých dvacet sedm haléřů bez DPH)

- 7.2. Cena za dílo uvedená v bodě 7. 1. této smlouvy je cenou podle závazné nabídky ze dne 14. 6. 2017 a zahrnuje veškeré nutné náklady k řádnému provedení díla. Cena za dílo je stanovena jako konečná a nejvýše přípustná.
- 7.3. Cenu uvedenou v bodě 7. 1. tohoto článku uhradí objednatel zhotoviteli na základě zhotovitelem vystavených dílčích měsíčních faktur, které budou číslovány vzestupnou číselnou řadou a **doloženy** zjišťovacím protokolem o provedených pracích a soupisem skutečně provedených prací díla v příslušném období objednatelem odsouhlasených. Soupis prací bude členěn po jednotlivých činnostech v souladu s položkovým rozpočtem zpracovaným zhotovitelem ve skladbě dle zadávací dokumentace. Výše fakturované částky budou odpovídat hodnotě provedených prací provedených v uplynulém období snížené o částku (pozastávku) rovnající se 10% hodnoty těchto prací bez DPH na odstranění případných vad a nedodělků díla.
- 7.4. Konečná cena díla bude uhrazena objednatelem na základě konečné faktury vystavené zhotovitelem, ve které budou zúčtovány všechny proplacené dílčí faktury, pozastávky, DPH. Tato konečná faktura bude doložena krycím listem a rekapitulací s vyčíslením všech skutečných nákladů stavby členěných po jednotlivých činnostech včetně DPH. Tuto fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit do 14 ti dnů po vystavení kolaudačního souhlasu s nabytím právní moci (nebo jiného správního rozhodnutí o povolení k užívání nebo uvedení do provozu), ne však dříve než po úspěšném ukončení a po odstranění případných vad a nedodělků z přejímacího protokolu. Objednatel má právo, před konečným zaplacením ceny díla zadržet odpovídající částky v důsledku:
- 7.4.1. smluvní pokuty,
- 7.4.2. nároku na slevu z ceny, jestliže je odstranění vad a nedodělků nemožné, anebo by vyžadovalo neúměrně vysoké náklady, a proto se mu zhotovitel brání,
- 7.4.3. požadavků na náhradu škody na základě vad a nedodělků díla, které podstatně snižují kvalitu díla nebo/ a jeho užívání.

- 7.5. Splatnost faktur je do 30-ti dnů od jejich prokazatelného doručení objednateli. Za den platby faktury se považuje den odepsání částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
- 7.6. Faktura musí splňovat veškeré požadavky stanovené českými právními předpisy, zejména náležitosti dané ustanovením § 28 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Faktury budou doručeny ve dvou vyhotoveních.
- 7.7. Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli před dnem splatnosti fakturu, která nemá náležitosti uvedené v bodě 7.6. tohoto článku, případně má jiné vady v obsahu, s uvedením důvodu vrácení. Zhotovitel je povinen podle povahy závad fakturu opravit, případně vystavit novou. Vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Lhůta běží znovu ode dne doručení faktury opravené či nově vystavené.
- 7.8. Do výše uvedené ceny za dílo jsou zakalkulovány veškeré související náklady, to znamená kromě montážních a demontážních prací a vypracování dokumentace a dokumentace skutečného provedení stavby také zejména, ale nikoliv pouze, náklady a poplatky na zajištění kompletní dodávky:
 - 7.8.1. vybudování, provoz a údržba zařízení staveniště, oplocení, doprava materiálu a zařízení, vyklizení staveniště, likvidace a skládkování odpadů,
 - 7.8.2. veškeré práce související s předmětem díla,
 - 7.8.3. malířské a lakýrnické práce,
 - 7.8.4. uvedení prostor do původního stavu.
- 7.9. Spotřeba materiálu se řídí platnou technologickou normou, resp. určením výrobce a takto se promítá ve smluvní ceně.
- 7.10. Náklady na uzavření pojistné smlouvy dle bodu 10.1. této smlouvy jsou náklady zhotovitele.

8. Sankční ujednání

- 8.1. Pokud zhotovitel nedodrží kterýkoli termín při realizaci předmětu smlouvy uvedený v bodě 5.1. této smlouvy, má objednatel právo v každém jednotlivém případě požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z celkové ceny díla včetně DPH za každý i započatý den prodlení.
- 8.2. Smluvní pokuta za nedodržení termínu vyklizení staveniště je 15.000,- Kč za každý započatý den prodlení.
- 8.3. Smluvní pokuta za neprovedení řádného úklidu na staveništi je 5.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení.
- 8.4. Smluvní pokuta za porušení povinností stanovených zhotoviteli v čl. 3. odst. 3.7., 3.8. a 3.9. této smlouvy je stanovena ve výši 5.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení a za každý započatý den trvání tohoto závadného stavu.
- 8.5. Pokud objednatel nedodrží termín 30 denní splatnosti řádně vystavené a doručené faktury, má zhotovitel právo počínaje jednatřicátým dnem požadovat, vedle zaplacení úroku z prodlení v zákonné výši z dlužné částky, smluvní pokutu ve výši 0,2 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
- 8.6. Pokud bude zhotovitel v prodlení se započatím odstraňování reklamované vady, má objednatel právo požadovat od zhotovitele zaplacení smluvní pokuty ve výši 5 000,- Kč za každou vadu a každý započatý den prodlení.
- 8.7. Ustanovení o smluvních pokutách nezbavuje žádnou ze smluvních stran, a to ani částečně, povinnosti k náhradě škody v plné výši, která by vznikla v důsledku porušení ustanovení této smlouvy, či obecně platných předpisů, na které se v souladu s § 2050 NOZ nevztahuje ujednání o smluvní pokutě.
- 8.8. Splatnost smluvních pokut je 30 dnů od doručení faktury, a to na základě faktury vystavené oprávněnou smluvní stranou smluvní straně povinné. Smluvní strany prohlašují, že

s ohledem na předmět této smlouvy a charakter díla s výší smluvních pokut souhlasí a považují je za přiměřené.

- 8.9. Veškeré sporné problémy, vznikající při plnění této smlouvy a v souvislosti s jejím plněním, budou smluvní strany řešit smířcím způsobem prostřednictvím určeného svého zástupce. Teprve po neúspěšném smířcím řízení bude spor řešen před příslušným soudem v ČR. Do doby případného zahájení soudního řízení, nebudou smluvní strany sdělovat informace o sporné problematice třetí osobě a budou instruovat a zavázají své zaměstnance k dodržení závazku důvěrnosti o případných sporných problematikách. Poruší-li některá ze smluvních stran ustanovení tohoto článku, zavazuje se uhradit druhé straně smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč.

9. Nebezpečí škody na věci, předání a převzetí díla, záruční doba

- 9.1. Zhotovitel nese od doby předání staveniště do doby protokolárního předání díla objednateli nebezpečí škody:
- 9.1.1. na díle a všech jeho zhotovovaných a upravovaných částech,
 - 9.1.2. na plochách, inženýrských sítích a cizích zařízeních v dotčených prostorách staveniště a to ode dne jejich převzetí zhotovitelem do doby předání díla, pokud v jednotlivých případech nebude dohodnuto jinak,
 - 9.1.3. na majetku, zdraví a právech třetích osob vzniklých v souvislosti s prováděním předmětu díla,
 - 9.1.4. na objektu, v kterém je dílo prováděno, pokud vznik škody je v souvislosti s prováděním předmětu díla nebo způsobený zaměstnanci či spolupracujícími subjekty zhotovitele,
 - 9.1.5. na ostatních přilehlých objektech a pozemcích.
- 9.2. Zhotovitel nese též do doby navrácení staveniště objednateli nebezpečí škody vyvolané věcmi jím opatřovanými k provedení díla, které se z důvodu svojí povahy nemohou stát součástí zhotovovaného díla, nebo které jsou používány k provedení díla a nestávají se jeho součástí, jimiž jsou zejména:
- 9.2.1. pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné k provedení díla (lešení, podpěrné konstrukce atp.)
 - 9.2.2. zařízení staveniště provozního, výrobního i sociálního charakteru,
 - 9.2.3. ostatní provizorní konstrukce a objekty v rozsahu vymezeném příslušnou dokumentací a touto smlouvou, a to jak vůči objednateli, tak vůči třetím osobám
- 9.3. Předání a převzetí díla či staveniště nemá vliv na odpovědnost za škodu podle obecně závazných předpisů, jakož i škodu způsobenou vadným provedením díla, nebo jiným porušením závazku zhotovitele.
- 9.4. Smluvní strany se dohodly, že vlastníkem zhotovovaného díla a jeho oddělitelných částí i součástí je od počátku objednatel.
- 9.5. Zhotovitel odpovídá za provedení a kvalitu prací v souladu s platnými ČSN. Smluvní strany uznávají závaznost příslušných ČSN (i po 1. 1. 1995) pro hodnocení kvalitativních parametrů předmětu smlouvy. Případně, objednatel zjištěné nekvalitně provedené práce předmětu díla je zhotovitel povinen odstranit na vlastní náklady okamžitě tak, aby odpovídaly požadavkům objednatele.
- 9.6. O předání a převzetí dokončeného díla bude zhotovitelem sepsán zápis formou předávacího protokolu, který bude obsahovat zejména:
- identifikační údaje o díle i jeho částí,
 - zhodnocení jakosti díla nebo jeho částí,
 - případnou dohodu o slevě z ceny,

- prohlášení objednatele, že předávané dílo nebo jeho část přejímá a souhlas pověřeného zástupce „ÚMČ Praha 5 - Odbor školství“ s kompletně provedeným dílem,
 - stavební deníky,
 - soupis předávaných dokladů, dokumentace, revizí a zkoušek, které budou v samostatné příloze včetně návodů potřebných pro řádnou obsluhu technologických zařízení, provozování a údržbu technologických zařízení s kopiemi platných záručních listů,
 - soupis případných vad a nedodělků, s kterými je objednatel ochoten dílo převzít a které nebrání provozování a užívání díla.
- 9.7. Součástí závazku dle článku 3. této smlouvy je dále zkompleťované předání:
- dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS) ve 4 vyhotoveních (paré) v tištěné formě; DSPS bude zpracována v rozsahu projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS) a utříděna podle seznamu, který bude její součástí, v DSPS budou zapracovány veškeré změny a odchylky skutečného provedení stavby od DPS a její součástí rovněž bude zhotovitelem zpracovaný seznam všech těchto provedených změn a odchylek v průběhu stavby,
 - veškeré přílohy dokumentace skutečného provedení stavby, včetně soupisu provedených změn a odchylek od odsouhlasené zadávací dokumentace musí být zhotovitelem potvrzeny,
 - kompletní výchozí revize a zkoušky - zápisy o vyzkoušení technologických zařízení, o provedených revizích a provozních zkouškách (v rozsahu této smlouvy), včetně fotodokumentace v digitální podobě,
 - doklady prokazující splnění technických požadavků na použité materiály a výrobky dle zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky ve znění zák. č. 71/2000 Sb. v platném znění, nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb.,
 - kopie platných záručních listů s identifikací a podrobný seznam s označením konkrétních jednotlivých typů zařízení a výrobků s uvedením přesného termínu záruční doby od - do,
 - provozní manuály, atesty, certifikáty, bezpečnostní listy,
 - zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,
 - veškerá předávaná dokumentace musí být přiložena v českém jazyce s výjimkou obecně uznávaných certifikátů v rámci EU,
 - další doklady obsažené ve stavebních povoleních a ve stanoviscích a vyjádřeních orgánů státní správy,
 - doklady o uložení sutí, zeminy a odpadů, kopie vážních a skládkových listů,
 - kolaudační souhlas nebo jiné správní rozhodnutí,
 - návrhy uživatelských manuálů – podle potřeby,
- 9.8. Každé plnění předmětu smlouvy (i jeho části) musí být převzato (zkontrolováno) určeným pracovníkem objednatele. Pokud při převjímacím řízení budou zjištěny drobné vady a nedodělky, stanoví smluvní strany termíny pro jejich odstranění. Toto však nijak nemění sjednaný termín plnění a povinnost zhotovitele platit smluvní pokutu dle bodu 8.1. této smlouvy. Teprve po odstranění všech vad a nedodělků bude převjímací řízení ukončeno. Za vady způsobené objednatelem, nenese zhotovitel odpovědnost.
- 9.9. Zhotovitel poskytuje záruku na kvalitu a jakost jím provedených prací po dobu 60 měsíců ode dne předání díla objednateli. V tento den přechází na objednatele nebezpečí škody na díle. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít po dobu trvání uvedené záruční doby vlastnosti stanovené v projektové dokumentaci (včetně jejích změn a doplňků),

- v technických normách a předpisech, které se na provedení díla vztahují, jinak vlastnosti a jakost odpovídající účelu smlouvy.
- 9.10. Po sjednanou záruční dobu zhotovitel odpovídá za jakost a kompletnost provedeného díla, za použitý materiál, za kvalitu a úplnost montáže stavebních prací a funkci díla.
 - 9.11. Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejím projevení se/po jejím zjištění, a to písemnou formou, přičemž v reklamaci vadu popíše a uvede požadovaný způsob a termín jejího odstranění. Zhotovitel povinen zahájit bezplatné odstraňování reklamované vady neprodleně nejpozději do 48 hodin od doručení reklamace a odstranit ji v co nejkratším možném termínu, nejpozději však do 3 dnů ode dne doručení písemné reklamace, je-li to technicky a technologicky možné, jinak do data dohodnutého smluvními stranami; nedohodnou-li se smluvní strany, bude vada odstraněna do 10 dnů. Pokud zhotovitel do 3 dnů vadu neodstraní a ani neposkytl objednateli vyjádření, jak a kdy reklamovanou vadu odstraní, popřípadě, že reklamovanou vadu neuznává, má se za to, že zhotovitel tuto vadu uznává a odstraní ji v uvedené lhůtě 10 dnů. Vady odstraní zhotovitel na vlastní náklady, včetně případných škod vzniklých v důsledku vadného plnění této smlouvy.
 - 9.12. Záruka se nevztahuje na změny vzniklé následnou činností třetí osobou, vlivy způsobené živelnými pohromami, či nepředvídatelnými událostmi.
 - 9.13. Zhotovitel odpovídá za část díla za stejných podmínek a po stejnou dobu, jak je uvedeno výše, a to od data předání záruční opravy. V případě reklamace prací objednatelem je reklamační místo u zhotovitele následující: e-mail: info@dolezalanovak.cz
 - 9.14. Jestliže zhotovitel neodstraní vady ve lhůtách uvedených v odst. 9.11. tohoto článku, je objednatel oprávněn provést tyto práce sám, nebo jejich provedením pověřit jinou osobu nebo jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či neúplně funkční část díla. Takto vzniklé náklady je zhotovitel povinen uhradit objednateli do 14 dnů ode dne doručení faktury - daňového dokladu. Tímto se zhotovitel nezbavuje odpovědnosti za dílo, jako celek, ani za jeho jednotlivé části.

10. Závěrečná ustanovení

- 10.1. Po dobu platnosti této smlouvy o dílo má zhotovitel povinnost mít uzavřenou pojistnou smlouvu na odpovědnost za škodu způsobenou činností zhotovitele 3. osobám, která je uzavřena na minimální výši pojistné částky 5 mil. Kč.
- 10.2. Smlouva může být měněna pouze písemnou dohodou obou stran ve formě vzestupně číslovaných, oboustranně podepsaných dodatků, které se stanou nedílnou součástí této smlouvy.
- 10.3. Nestanoví-li tato smlouva, že se oznámení činěné dle této smlouvy druhé smluvní straně mohou provést zápisem ve stavebním deníku, či jiným způsobem, provádí se oznámení písemně, a to osobním předáním listiny oznámení obsahující pověřenému pracovníku nebo zástupci druhé strany, a nelze-li tak učinit, jejím zasláním poštou formou doporučeného dopisu, nebo e-mailem s potvrzením doručení a přečtení. Oznámení je účinné dnem jeho doručení nebo převzetí, dnem potvrzení o přečtení e-mailu, případně dnem, kdy bylo převzetí listiny, nebo potvrzení o přečtení e-mailu, druhou stranou odmítnuto nebo třetím dnem po sdělení pošty, že doporučený dopis, jímž byla listina zaslána druhé straně na adresu uvedenou v této smlouvě, byl pro nepřítomnost adresáta uložen na poště, i když se adresát o uložení nedozvěděl. Toto ustanovení platí přiměřeně i pro doručování jiných listin a podkladů, které mají být předány.
- 10.4. Objednatel si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy v případě jejího hrubého porušení ze strany zhotovitele. Hrubým porušením je:

- 10.4.1. nedodržení kteréhokoli z termínů při realizaci předmětu smlouvy uvedeného v bodě 5.1. této smlouvy o 15 kalendářních dnů;
- 10.4.2. nedodržení kvality a/ nebo podmínek stanovených orgány státní správy, požárních, bezpečnostních nebo ekologických předpisů, které mohou mít vliv na povolení k užívání a provozu díla;
- 10.4.3. porušení dohody o použité a projednané technologii.
- 10.5. Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy v případě, je-li na majetek druhé strany vyhlášeno konkursní řízení nebo je-li tento návrh zamítnut pro nedostatek majetku.
- 10.6. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně, právo odstoupit od smlouvy nemá ta strana, která se podstatného porušení smlouvy dopustila, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.
- 10.7. V případě odstoupení od smlouvy se zhotovitel zavazuje opustit staveniště a vyklidit zařízení staveniště nejpozději do 3 dnů od účinnosti odstoupení.
- 10.8. Zhotovitel má v případě neplnění ujednání této smlouvy ze strany objednatele právo na pozastavení prací až do odstranění důvodů a právo na úhradu škod, které tímto zhotoviteli vzniknou.
- 10.9. Smluvní strany sjednávají, že veškeré vzájemné a splatné pohledávky je možné započítat, nebo postoupit třetí straně.
- 10.10. V záležitostech neupravených v textu této smlouvy platí ustanovení zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, v platném znění., příp. dalších obecně platných právních předpisů, které mají vztah ke sjednanému smluvnímu vztahu.
- 10.11. Smluvní strany se dohodly, že na písemně předkládané zásadní návrhy a připomínky budou písemně reagovat do 5 pracovních dnů po obdržení. Pro zápisy ve stavebním deníku platí lhůta 3 pracovních dnů. Pokud druhá strana na zápis v dané lhůtě nereaguje, má se za to, že se zápisem souhlasí a nemá námitek.
- 10.12. Smlouva je vyhotovena v pěti (5) stejnopisech, čtyři (4) z nich obdrží objednatel a jeden (1) zhotovitel. Všechny stejnopisy mají hodnotu originálu.
- 10.13. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu druhou ze smluvních stran.
- 10.14. Tímto se ve smyslu ustanovení § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že byly splněny podmínky pro platnost právního jednání městské části Praha 5, a to usnesením RMČ č. 28/816/2017 ze dne 21. 6. 2017.

Přílohy:

- Příloha č. 1: Projektová dokumentace pro provedení stavby (volná příloha)
- Příloha č. 2: Položkový rozpočet zpracovaný zhotovitelem (dodá uchazeč ve své nabídce)
- Příloha č. 3: Platný doklad o pojištění zhotovitele na odpovědnost za škodu způsobenou jeho činností v souvislosti s plněním této smlouvy o dílo

28-06-2017
V Praze dne 2017

23-06-2017
V Praze dne 2017



za zhotovitele:
Ing. Radka Ťoková
statutární ředitel, DOLEŽAL a NOVÁK a.s.

DOLEŽAL * +420 731 115 382
& NOVÁK A.S. ☑ Střelovická 66
Praha 6 162 00
IČ: 25069675 / DIČ: CZ 25069675

REKAPITULACE STAVBY

05-2017
Stavba: **Rekonstrukce sociálního zařízení MŠ pro potřeby nové třídy ZŠ**

801 3
ZŠ a MŠ Radlická 115/140, Praha 5
45214000-0

23.5.2017

MČ Praha 5, OŠK, nám. 14 října 4, Praha 5

00063631
CZ00063631

DOLEŽAL A NOVÁK a.s.

25069675
CZ25069675

Atelier VJH s. r.o., Praha 4, Jeremenkova 5

493 54 159
CZ493 54 159

Cena bez DPH

587 509,27

Cena s DPH

CZK

710 886,22

Handwritten signature
DOLEŽAL & NOVÁK
Praha 6
IČ: 25069675, DIČ: CZ 25069675

Handwritten mark

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

05-2017

Stavba: Rekonstrukce sociálního zařízení MŠ pro potřeby nové třídy ZŠ

ZŠ a MŠ Radlická 115/140, Praha 5

MČ Praha 5, OŠK, nám. 14 října 4, Praha 5
DOLEŽAL A NOVAK a.s.

23.5.2017

Atelier VJH s. r.o., Praha 4, J

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		587 509,27	710 886,22	
05-2017	Rekonstrukce sociálního zařízení MŠ pro potřeby nové třídy ZŠ	575 009,27	695 761,22	STA
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	12 500,00	15 125,00	STA

DOLEŽAL & NOVAK a.s.
IČ: 25089675, DIČ: CZ25089675
Střední síň
Praha 5
162 00

KRYCÍ LIST SOUPISU

Rekonstrukce sociálního zařízení MŠ pro potřeby nové třídy ZŠ

801 3
ZŠ a MŠ Radlická 115/140, Praha 5
45214000-0

23.5.2017

MČ Praha 5, OŠK, nám. 14 října 4, Praha 5

00063631
CZ00063631

DOLEŽAL A NOVÁK a.s.

25069675
CZ25069675

Atelier VJH s. r.o., Praha 4, Jeremenkova 5

493 54 159
CZ493 54 159

Cena bez DPH

575 009,27

Cena s DPH

▼ CZK

695 761,22

DOLEŽAL
& NOVÁK a.s.
IČ: 25069675, DIČ: CZ 25069675

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Rekonstrukce sociálního zařízení MŠ pro potřeby nové třídy ZŠ

ZŠ a MŠ Radlická 115/140, Praha 5

MČ Praha 5, OŠK, nám. 14 října 4, Praha 5
DOLEŽAL A NOVÁK a.s.

23.5.2017

Atelier VJH s. r.o., Praha

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

575 009,27

HSV - Práce a dodávky HSV

135 367,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce

13 331,10

4 - Vodorovné konstrukce

1 279,15

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

28 446,80

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

70 074,21

997 - Přesun sutě

17 850,67

998 - Přesun hmot

4 385,07

PSV - Práce a dodávky PSV

362 970,27

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

20 499,30

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

5 282,63

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

13 281,40

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

74 844,37

726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace

27 018,15

751 - Vzduchotechnika

15 133,29

763 - Konstrukce suché výstavby

82 329,91

766 - Konstrukce truhlářské

33 235,59

771 - Podlahy z dlaždic

17 563,39

776 - Podlahy povlakové

4 470,68

781 - Dokončovací práce - obklady

61 905,30

50.

783 - Dokončovací práce - nátěry	464,84
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	6 941,42
M - Práce a dodávky M	76 672,00
20-M - Elektroinstalace	76 672,00
20.1 - Elektroinstalační úložný materiál	1 960,00
20.2 - Kabelely a vodiče	1 522,00
20.3 - Svitidla	6 140,00
20.4 - Elektroinstalační přístroje	3 250,00
20.5 - Společné	31 500,00
20.11 - Rozvaděč	32 300,00

34

SOUPIS PRACÍ

Rekonstrukce sociálního zařízení MŠ pro potřeby nové třídy ZŠ

ZŠ a MŠ Radlická 115/140, Praha 5

23.5.2017

MČ Praha 5, OŠK, nám. 14 října 4, Praha 5
DOLEŽAL A NOVÁK a.s.

Atelier VJH s. r. o., Praha 4, Jeremenkov.

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							575 009,27	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				135 367,00	
D		3	Svislé a kompletní konstrukce				13 331,10	
1	K	317168130	Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 100 cm	kus	2,000	340,00	680,00	
2	K	340238212	Zazdivka otvorů pl do 1 m2 v příčkách nebo stěnách z cihel tl přes 100 mm "búvodní osazení WC modulů 0,3*1,2*2	m2	0,720	655,00	471,60	
3	K	342248110	Příčky POROTHERM tl 80 mm pevnosti P 10 na MVC 1.1.55-2,4*0.175+1,33)*2,55 (0,75-2,14)*2,25- dveře 0,8*2*2 1.1*2,55-0,7*2+1,47*2,55-0,7*2 "překlad" 1*0,238*2 Součet	m2	20,491	471,00	9 651,26	
4	K	342291121	Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami "zdívo - věneček 2,6*3 "zdívo 2,2*2 Součet	m	12,200	97,20	1 185,84	
5	K	346244361	Zazdivka o tl 65 mm rýh, nik nebo kapes z cihel pálených "po demontáži kanalizace" 11*0,1 "po demontáži vody" 11*0,1 Součet	m2	2,200	422,00	928,40	
6	K	346244371	Zazdivka o tl 140 mm rýh, nik nebo kapes z cihel pálených po demontáži kanalizace 4*0,15	m2	0,600	690,00	414,00	
D		4	Vodorovné konstrukce				1 279,15	

PC Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
7	K 417321313	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 16/20 "věneček na zdivu" (1,47+2,565-0,175+2,05+1,3+1,1)*0,08*0,1 2,14*0,08*0,1 Součet:	m3	0,086	2 890,00	248,54	
8	K 417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců "věneček na zdivu" (1,47+2,565-0,175+2,05+1,3+1,1)*2*0,1 2,14*2*0,1 Součet:	m2	2,160	267,00	576,72	
9	K 417351116	Odstranění bednění ztužujících věnců		1,732			
10	K 417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505 "věneček na zdivu 2xR8" (1,47+2,565-0,175+2,05+1,3+1,1)*2*0,4/1000 2,14*2*0,4/1000 Součet:	m2	2,160	56,80	122,69	
			t	0,009	36 800,00	331,20	
				0,007			
				0,002			
				0,009			
	D 6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplně					
11	K 612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty "WC modul" 0,6*1,2*3	m2	2,160	191,00	28 446,80	
12	K 612321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně "nové zdivo pod obklad" "WC dívky" (1,55+0,95+2,565+0,175+2,05+0,95+1,1)*2+0,1)*2-0,8*2-0,7*2*2 "WC chlapci" (1,47+2-2,405+1,3+2,05+1,12)*2-0,8*2-0,7*2*2 Mezisoučet "po odstranění přízdívce" 1,95*1,3 Součet:	m2	2,160	177,00	6 096,77	
				16,680			
				15,230			
				31,910			
				2,535			
				34,445			
13	K 612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně "nové zdivo nad obklad" "WC dívky" (1,55+0,95+2,565+0,175+1,33+1,1*2)*0,5+(0,95-0,72)*0,2 "WC chlapci" (1,47+2-2,405+1,3+1,33)*0,5-(0,72-1,12)*0,2 "nadpraží nových otvorů" 0,7*0,1*2 Mezisoučet "nové zdivo chodba" 2,15*2,2-0,8*2*2 Mezisoučet "doplnění původní zdivo nad obklad" (2,65+2,9-2,86+2,65+2,15+1,33+2,4-1,95)*0,1 Součet:	m2	12,204	212,00	2 587,25	
				4,719			
				4,356			
				0,140			
				9,215			
				1,530			
				1,530			
				1,459			
				12,204			

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
14	K	612325402	Oprava vnitřní vápenocementové hrubé omítky stěn v rozsahu plochy do 30% "WC dívky" (2,9-2,65+2)*0,4 "WC chlapci" (2,65-2,14)+2,9+2,4+1,33)*0,4 (0,72*2)*0,2+0,72*2,14 Mezisoučet "prostor nového vstupu učebna" 2,2*0,82*2+1,43*0,82 "chodba" (3+2,78)*2*2,5-"vstupy" 1,43*2,2-2,15*2,2-"dveře" 1,6*2,15*2 Mezisoučet Součet	m2	26,630	137,00	3 648,31	
15	K	612403384R	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 7x7 cm maltou ze SMS "nová kanalizace" 7 "nová voda" 16 Součet	m	23,000	205,00	4 715,00	
16	K	612403386R	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 10x10 cm maltou ze SMS "nová kanalizace" 2,5 Součet	m	2,500	205,00	512,50	
17	K	612403388R	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 15x15 cm maltou ze SMS "nová kanalizace" 2,5 Součet	m	2,500	215,00	537,50	
18	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů "trída" (1,43+2,2*2)	m	5,830	123,00	717,09	
19	K	619997101R	Zřízení provizorní ochranné přičky v učebně	m2	6,000	550,00	3 300,00	
20	K	619997102R	Odstranění provizorní ochranné přičky v učebně	m2	6,000	150,00	900,00	
21	K	622143005	Montáž omítníků plastových nebo pozinkovaných "nová omítka nadpraží" 0,7*2*2 "nová omítka zdiva" 0,5*3 Součet	m	4,300	10,70	46,01	
22	M	55343032D	profil omítkový přesný CATMOC č. 4102 pro omítky vnitřní 13 mm 4,3*1,05 Pře počtené koeficientem množství	m	4,515	21,80	98,43	
23	K	631312141	Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem prostým po přičkách "1,95*0,13*0,05+0,8*2*0,1*0,05	m3	0,021	3 780,00	79,38	
24	K	642944121	Osazování ocelových zárubní dodatečně pl do 2,5 m2	kus	2,000	534,00	1 068,00	
25	M	553-Z1/LR	zarubeň ocelová pro tl.zdiva 100 mm DV 800 L	kus	1,000	1 864,00	1 864,00	
26	M	553-Z1/PR	zarubeň ocelová pro tl.zdiva 100 mm DV 800 P	kus	1,000	1 864,00	1 864,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				70 074,21	
27	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	30,100	74,00	2 227,40	
			"WC chlapeč" 6,1		6,100			
			"WC dívky" 10,4		10,400			
			"chodba" 11,6		11,600			
			"třída pro osazení portálu" 2		2,000			
					30,100			
28	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	30,100	74,00	2 227,40	
			"WC chlapeč" 6,1		6,100			
			"WC dívky" 10,4		10,400			
			"chodba" 11,6		11,600			
			"třída pro osazení portálu" 2		2,000			
					30,100			
29	K	952902020R	Průběžný úklid stavby a dotčených prostor dopravou suti a materiálu	soubor	1,000	10 500,00	10 500,00	
30	K	952901113R	Závěrečný úklid místnosti a prostor dotčených dopravou suti a materiálu	soubor	1,000	3 000,00	3 000,00	
31	K	953953611R	Zřízení ochrany podlah geotextilií, fólie a desek z dřevotřísky	m2	48,600	607,00	29 500,20	
			"chodba" 11,6		11,600			
			"učebna" 2*2		4,000			
			"prostory s manipulací suti a materiálu" 33		33,000			
					48,600			
32	K	953953612R	Odstranění ochrany podlah z geotextilie, fólie a desek z dřevotřísky	m2	48,600	55,00	2 673,00	
33	K	962031133	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	m2	7,130	92,00	655,96	
			sprcha 0,8*2,75*2		4,400			
			přízdivka 1,95*1,4		2,730			
					7,130			
34	K	965045111	Bourání potěrů cementových nebo pískocementových tl do 50 mm pl do 1 m2	m2	1,720	185,00	318,20	
			"v místě PVC 2,15*0,8		1,720			
35	K	965046111	Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm	m2	1,720	129,00	221,88	
			"po hrubém odbourání v místě vstupu" 0,8*2,15		1,720			
36	K	965048150R	Dočištění povrchu po vybourání dlažeb, tmel do 50%	m2	15,700	97,00	1 522,90	
37	K	965081213	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2	m2	15,700	52,10	817,97	
38	K	967031132	Přísekání rovných ostění v cihelném zdlu na MV nebo MVC	m2	0,780	284,00	221,52	
			"pro WC modul" (0,6+0,3*2+1,2*4)*0,13		0,780			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
39	K	973031151	Vysekání výklenků ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl přes 0,25 m2 "pro WC modul (0,6*1,2*0,13)+(0,3*1,2*0,13)*2	m3	0,187	2 900,00	542,30	
40	K	974031124	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 30 mm š do 150 mm "pro osazení stěny učebna 2,2+1,43	m	3,630	115,00	417,45	
41	K	974031142	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 70 mm š do 70 mm "nová kanalizace 7 "nová voda 16 Součet	m	23,000 7,000 16,000 23,000	115,00	2 645,00	
42	K	974031147	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 70 mm š do 300 mm "pro osazení stěny učebna 2,2	m	2,200 2,200	210,00	462,00	
43	K	974031153	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 100 mm "pro demontáž kanalizace 11 "nová kanalizace 2,5 "pro demontáž vody 11 Součet	m	24,500 11,000 2,500 11,000 24,500	190,00	4 655,00	
44	K	974031164	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 150 mm "pro demontáž kanalizace 4 "nová kanalizace 2,5 Součet	m	6,500 4,000 2,500 6,500	285,00	1 852,50	
45	K	974042543	Vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 70 mm š do 100 mm "založení příček (0,6+1,55+2,4+0,175+2,13+2,14)	m	8,995 8,995	190,00	1 709,05	
46	K	974042545	Vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 70 mm š do 200 mm "pro osazení stěny učebna 1,43	m	1,430 1,430	210,00	300,30	
47	K	976072222	Vybourání kovových revízních dvířek pl do 0,3 m2 ze zdiva cihelného	kus	1,000	105,00	105,00	
48	K	977311111	Řezání stávajících betonových mazanin nevyztužených hl do 50 mm "v místě PVC 2,15	m	2,150 2,150	83,40	179,31	
49	K	978013141	Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 30 % "pro příčky prostor WC" (2,65*(2,5-2,1))*2 5,85*(2,5-2,1)*2 "posun nového vstupu" (0,8*2)*2,2+2,14*0,8 "prostor nového vstupu učebna" 2,2*0,94*2+1,43*0,94 "chodba" (3-2,78)*2-2,5* vstupy 1,43*2,2-2,15*2,2*dveře 1,6*2,15*2 Součet	m2	31,656 2,120 4,680 5,232 5,480 14,144 31,656	18,90	598,30	

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
50	K	978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2 "bourané zdivo" "přízdivka" 1,95*1,3+1,95*0,13 "sprcha" 0,8+0,13+0,81*2,1*2+"sokl" 2,06*0,1 Mezisoučet "ponechané zdivo" (5,85-2,65-2,14+2,84+0,8-2,65)*2,1 "nad přízdivku" 1,95*(2,1-1,3) Mezisoučet Součet	m2	38,386	70,90	2 721,57	
						2,789		
						7,472		
						10,261		
						26,565		
						1,560		
						28,125		
						18,386		
	D	997	Přesun sutě				17 850,67	
51	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	8,296	487,00	4 040,15	
52	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	8,296	227,00	1 883,19	
53	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km 8,296*19 "Přepočtené koeficientem množství"	t	157,624	9,88	1 557,33	
					157,624			
54	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	8,296	1 250,00	10 370,00	
	D	998	Přesun hmot				4 385,07	
55	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	5,093	861,00	4 385,07	
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				362 970,27	
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				20 499,30	
56	K	711212000R	Penetrace podkladu pod hydroizolační nátěr, vč. dod. "WC divky" 10,4* vytažení na stěny ((2,91+2,65)*2-0,7)*0,15+((2,87+1,28+0,72+0,1)*2-0,7-0,8)*0,15 "WC chlapy" 6,1* vytažení ((1,47+2,41)*2-0,7)*0,15+((1,3+1,33+0,72+0,1)*2-0,8-0,7)*0,15 Součet	m2	21,198	45,00	953,91	
						13,229		
						7,969		
						21,198		
57	K	711212002R	Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka "jako penetrace" 21,198	m2	21,198	485,00	10 281,03	
						21,198		
58	K	711212601R	Těsnící pás do spoje podlaha - stěna "WC divky" ((2,91+2,65)*2-0,7)+((2,87+1,28+0,72+0,1)*2-0,7-0,8) "WC chlapy" ((1,47+2,41)*2-0,7)+((1,3+1,33+0,72+0,1)*2-0,8-0,7) Součet	m	31,320	127,00	3 977,64	
						18,860		
						12,460		
						31,320		

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
59	K	711212602R	Těsnící roh vnější, vnitřní do spoje podlaha-stěna	kus	26,000	180,00	4 680,00	
			"WC dívky" 14		14,000			
			"WC chlapci" 12		12,000			
			Součet		26,000			
60	K	998711201	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%	198,926	3,05	606,72	
	D	721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				5 282,63	
61	K	721171803	Demontáž potrubí z PVC do D 75	m	11,000	8,60	94,60	
62	K	721171808	Demontáž potrubí z PVC do D 114	m	4,000	23,00	92,00	
63	K	721171910R	Potrubí z PVC vsazení odbočky na stávající stoupačí potrubí DN 110	kus	1,000	854,00	854,00	
64	K	721171915	Potrubí z PVC propojení nového potrubí na DN 110	kus	2,000	358,00	716,00	
65	K	721171925R	Potrubí z PVC zaslepení potrubí DN 110	kus	4,000	115,00	460,00	
66	K	721173722	Potrubí kanalizační z PE přípojovací DN 40	m	4,500	181,00	814,50	
67	K	721173724	Potrubí kanalizační z PE přípojovací DN 70	m	2,500	240,00	600,00	
68	K	721173726	Potrubí kanalizační z PE přípojovací DN 100	m	2,500	326,00	815,00	
69	K	721194104	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	3,000	55,00	165,00	
70	K	721194107	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 70	kus	2,000	73,90	147,80	
71	K	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100	kus	3,000	90,70	272,10	
72	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	9,500	17,30	164,35	
73	K	998721201	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	%	51,954	1,68	87,28	
	D	722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod				13 281,40	
74	K	722170801	Demontáž rozvodů vody z plastů do D 25	m	11,000	14,40	158,40	
75	K	722171943R	Potrubí plastové napojení na stávající rozvod D do 25 mm	kus	4,000	150,00	600,00	
76	K	722174003	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 25 x 3,5 mm	m	11,000	286,00	3 146,00	
			"studená voda" 11		11,000			
77	K	722174022	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 20 x 3,4 mm	m	5,000	241,00	1 205,00	
			"teplá voda" 5		5,000			
78	K	722179191	Příplatek k rozvodu vody z plastů za malý rozsah prací na zakázce do 20 m	soubor	1,000	245,00	245,00	

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
79	K	722181222	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubkami z PE tl do 9 mm DN do 45 mm	m	11,000	59,30	652,30	
80	K	722181241	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubkami z PE tl do 20 mm DN do 22 mm	m	5,000	75,00	375,00	
81	K	722181812	Demontáž plstěných pásů z trub do D 50	m	11,000	20,00	220,00	
82	K	722190401	Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25	kus	11,000	149,00	1 639,00	
83	K	722190902	Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí	soubor	1,000	500,00	500,00	
84	K	722220111	Nástěnka DN 15	kus	5,000	174,00	870,00	
85	K	722220121	Nástěnka pro baterii G 1/2 s jedním závitem	par	3,000	347,00	1 041,00	
86	K	722232044	Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185 C vnitřní závit	kus	2,000	288,00	576,00	
87	K	722232045	Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185 C vnitřní závit	kus	2,000	419,00	838,00	
88	K	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	16,000	36,00	576,00	
89	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	16,000	31,60	505,60	
90	K	998722201	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	%	131,470	1,02	134,10	
D	725		Zdravotechnika - zařizovací předměty				74 844,37	
91	K	725110815	Demontáž klozetů splachovací s předstěnovým systémem pro zazdění	soubor	6,000	550,00	3 300,00	
92	K	725112022	Klozet keramický závěsný s WC sedátkem antibakteriální úprava na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný	soubor	3,000	5 188,00	15 564,00	
93	K	725121529	Pisoárový záchodek automatický s teplotním spínačem	soubor	2,000	14 816,00	29 632,00	
94	K	725219102	Zpětná montáž umyvadla připevněného na šrouby do zdiva	soubor	3,000	650,00	1 950,00	
95	K	725219503R	Zpětná montáž krytu sifonu umyvadel	soubor	3,000	250,00	750,00	
96	K	725240812	Demontáž vaniček sprchových se sifonem bez vytokových armatur	soubor	1,000	1 200,00	1 200,00	
97	K	725290020R	Demontáž umyvadla včetně baterie, sifonu, krytu sifonu, roháčků, a konzol	soubor	7,000	350,00	2 450,00	
98	K	725291510R	Demontáž a zpětná montáž plastového dávkovač tekutého mýdla	soubor	2,000	150,00	300,00	
99	K	725291521	Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové zásobník toaletních papírů	soubor	2,000	948,00	1 896,00	
100	K	725291642R	Demontáž doplňků zařízení koupelen a záchodů držák toaletního papíru	soubor	1,000	150,00	150,00	
101	K	725300001R	Doplňky zařízení koupelen a záchodů osušovač rukou elektrický včetně zapojení	soubor	2,000	5 980,00	11 960,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
102	K	725590810R	Přemístění a uložení demontovaných zařizovacích předmětů na místo určené řemeslníkem	soubor	1,000	1 500,00	1 500,00	
103	K	725800923	Zpětná montáž a dopojení baterie stojánkové	kus	3,000	250,00	750,00	
104	K	725800995	Zpětná montáž a dopojení U sifonu	kus	3,000	250,00	750,00	
105	K	725840850	Demontáž baterie sprchové do G 3/4x1	kus	1,000	150,00	150,00	
106	K	725980125R	Montáž a dodávka revizních dvířek 25/25 cm, kovové lakované, bílé	kus	3,000	598,00	1 794,00	
107	K	998725201	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m	%	740,960	1,01	748,37	
	D	726	Zdravotechnika - předstěnové instalace				27 018,15	
108	K	726111031	Instalační předstěna - klozet s ovládním zepředu v 1080 mm závěsný do masivní zděné kce	soubor	3,000	8 766,00	26 298,00	
109	K	726191001	Zvukoizolační souprava pro klozet a bidet	soubor	3,000	150,00	450,00	
110	K	998726211	Přesun hmot procentní pro instalační prefabrikáty v objektech v do 6 m	%	267,480	1,01	270,15	
	D	751	Vzduchotechnika				15 133,29	
111	K	751321001	Demontáž ventilu taliřového v podhledu pro opětovné osazené a provizorní zavičkování potrubí	kus	9,000	450,00	4 050,00	
112	K	751322011	Mtž taliřového ventilu D do 100 mm- zpětné osazení do podhledu	kus	8,000	155,00	1 240,00	
113	K	751510841	Demontáž vzduchotechnického potrubí pozink kruhového spirálně vinutého D do 100 mm	m	7,000	105,00	735,00	
114	K	751547101R	Mtž a dodávka potrubí ohebného izol minerální vatou z Al laminátu D do 100 mm vč.montážního a spojovacího materiálu	m	7,000	1 290,00	9 030,00	
115	K	998751201	Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v objektech v do 12 m	%	150,550	0,52	78,29	
	D	763	Konstrukce suché výstavby				82 329,91	
116	K	763131511	SDK podhled deska 1xA 12,5 bez Tl jednovrstvá spodní kce profil CD+UD "WC chlapci" (1,3+1,33+2,41+1,47) "WC dívky" (1,55+2,9+1,1+1,54+1,1+1,33+1,27)	m2	14,945	695,00	10 386,78	
117	K	763131713	SDK podhled napojení na obvodové konstrukce profilem "WC chlapci" (1,3+1,33)*2+(2,41+1,47)*2 "WC dívky" (1,55+2,9)*2+(1,865+1,275)*2	m	32,400	165,00	5 346,00	
118	K	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr podhled 14,95	m2	16,783	23,80	399,44	

OK

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			kastlík 0.47*3.9 plocet		1.833			
					16.783			
119	K	763131761	Příplatek k SDK podhledu za plochu do 3 m2 jednotlivě	m2	1,729	42,00	72,62	
			WC chiapci 1,3*1,33		1,729			
120	K	763131821	Demontáž SDK podhledu s dvouvrstvou nosnou kci z ocelových profilů opláštěni jednoduché	m2	15,503	56,60	877,47	
			5,85*2,65		15,503			
121	K	763131911	Zhotovení otvoru vel. do 0,1 m2 v SDK podhledu	kus	13,000	372,00	4 836,00	
			pro světla 14-1		5,000			
			pro VZT 8		8,000			
			světlo		10,000			
122	K	763164531	SDK obklad kastlík tvaru L š do 0,8 m desky 1x12,5	m	3,900	543,00	2 117,70	
123	K	763164821	Demontáž desek SDK kastlíku opláštěni jednoduché	m2	1,881	62,40	117,37	
			0,225*0,27*3,8		1,881			
124	K	763411812R	Demontáž sanitárních příček z desek	kus	4,000	250,00	1 000,00	
125	K	763412221R	Montáž dělicí přepážky k pisoárum- (osazeni demontované dělicí příčky)	kus	1,000	1 280,00	1 280,00	
126	K	76341-T2R	Sanitární dělicí příčky na WC desky laminované tl 12 mm- délky 1,41 m výšky 2 m včetně dveří š.600 mm kompletní provedení dle PD ozn.T2	kus	1,000	17 866,00	17 866,00	
127	K	76341-T3R	Sanitární dělicí příčky na WC desky laminované tl 12 mm- délky 1,9+1,55 m výšky 2 m včetně 2kusů dveří š.600 mm kompletní provedení dle PD ozn.T3	kus	1,000	36 734,00	36 734,00	
128	K	998763401	Přesun hmot procentní pro sádkokartonové konstrukce v objektech v do 6 m		810,330	1,60	1 296,53	
	D	766	Konstrukce truhlářské				33 235,59	
129	K	766445111R	Demontáž poliček a věšáků dřevěných šroubovaných na stěnu	kus	5,000	85,00	425,00	
130	K	766660001	Montáž dveřních křidel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	2,000	528,00	1 056,00	
131	M	611-T1L.P	dveře dřevěné vnitřní hladké, lakované bíle plně 1křídlově standard, vč mřížky hliníkové 80x197 cm, kování klíka-klíka, zamek kompletní provedení dle PD	kus	2,000	5 480,00	10 960,00	
132	K	76666-T3R	Montáž proskleného portálu s dveřmi 1křídlovými a pevnými bočním dílem do zdíva včetně olistování	kus	1,000	5 000,00	5 000,00	
133	M	611-T3R	truhlářská úprava demontované stěny s dveřmi vč olistování kompletní provedení dle PD ozn.T3	kus	1,000	12 000,00	12 000,00	
134	K	766670021R	Montáž klíky a štítku	kus	2,000	350,00	700,00	
			nové dveře 2		2,000			
135	K	766681842R	Demontáž prosklené vstupní stěny s dveřmi přes 2 m2 k opětovnému použití	m2	4,730	165,00	780,45	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			2,15*2,2		4,730			
136	K	766681852R	Demontáž dřevěných prosklených stěn s dveřmi dělicí příčka WC 2,5*2	m2	5,000	165,00	825,00	
137	K	766691914	Vyvěšení s opětovným zavěšením dřevěných křídel dveří pl do 2 m2 s provizorním uložením na určené místo	kus	1,000	45,00	45,00	
138	K	766691933R	Seřízení dřevěných křídel dveří zpětně osazené do portálu	kus	1,000	1 200,00	1 200,00	
139	K	998766201	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	%	329,915	0,74	244,14	
	D	771	Podlahy z dlaždic				17 563,39	
140	K	771574116	Montáž podlah keramických rezných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 25 Kč/m2 WC dívky 10,4 WC chlapci 6,1	m2	16,500	465,00	7 672,50	
					10,400			
					6,100			
					16,500			
141	M	597614335R	dlaždice keramické stínate neglazované mrazuvzdorné S. protiskluzné R10/A 29,8 x 29,8 x 0,9 cm	m2	18,150	450,00	8 167,50	
			16,5*1,1 Přepočtené koeficientem množství		18,150			
142	K	771579198R	Příplatek za spárování hmotou se zvýšenou odolností proti bakteriím a plísním - nitěná	m2	16,500	25,00	412,50	
143	K	771591173R	Montáž a dodávka profilu hliníkového přechodového pro plynulý přechod (dlažby s PVC apod.) vstupy do WC 0,8*2	m	1,600	250,00	400,00	
					1,600			
144	K	998771201	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	%	166,525	5,47	910,89	
	D	776	Podlahy povlakové				4 470,68	
145	K	775411840R	Demontáž soklíků nebo lišt dřevěných k PVC v místě vstupu do WC 0,8*2 v místě vstupu do učebny 0,5*2	m	2,600	55,00	143,00	
					1,600			
					1,000			
					2,600			
146	K	776201943	Odstranění PVC z podlah plochy do 2 m2, odřiznutí a odstranění zbytků lepidla	kus	1,000	340,00	340,00	
147	K	775411851R	Úprava a doplnění stávajících soklových lišt dřevěných u PVC učebna 0,5*2 chodba 0,3*2	m	1,600	282,00	451,20	
					1,000			
					0,600			
					1,600			
148	K	776201953R	Úprava stávající podlahové krytiny z PVC v místě osazení nové dřevěné stěny	m	1,400	2 500,00	3 500,00	
149	K	776991812R	Demontáž přechodových lišt ze spoje	m	0,800	25,00	20,00	

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
150	K	998776201	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m	%	44,542	0,37	16,48	
	D	781	Dokončovací práce - obklady				61 905,30	
151	K	781474115	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 25 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	55,380	465,00	25 751,70	
			"WC dívky"		30,080			
			(2,65+2,905)*2*2-0,7*2+(3,585+1,1+0,175+1,27)*2-0,7*2-0,8*2					
			"ostění"2*2*0,1		0,400			
			Mezisoučet		30,480			
			"WC chlapani"		24,500			
			(1,47+2,405)*2*2-0,7*2+(2,05+1,3)*2*2-0,8*2-0,7*2					
			"ostění"2*2*0,1		0,400			
			Mezisoučet		24,900			
			Součet		55,380			
152	M	5978136230R	obložení keramické glazované (barevné) 20 x 20 x 0,7 cm lesklá, světle béžová	m2	60,918	435,00	26 499,33	
			55,38*1,1 Přepočtené koeficientem množství		60,918			
153	K	781479194	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za vyrovnaní podkladního povrchu	m2	25,410	171,00	4 345,11	
			"WC dívky"		17,590			
			(2,65+2,86+0,32+1,95)*2+2,9*(2-1,3)					
			"WC chlapani"		7,820			
			(2,4+1,33+0,18)*2					
			Součet		25,410			
154	K	781479198R	Příplatek za spárování hmotou se zvýšenou odolností proti bakteriím a plísním - níže	m2	55,380	25,00	1 384,50	
			"jako obklad"55,38		55,380			
155	K	781491811	Odstranění profilu ukončovacího rohového	m	14,550	4,16	60,53	
			2,1*6+1,95		14,550			
156	K	781494111	Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem	m	18,000	121,00	2 178,00	
			"WC dívky"5*2		10,000			
			"WC chlapani"4*2		8,000			
			Součet		18,000			
157	K	998781201	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	%	602,190	2,80	1 686,13	
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				464,84	
158	K	783314201	Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	1,920	83,30	159,94	
			"nové ocel.zarubné" ((2*2+0,8)*0,1+2*0,05)*2		1,920			

Číslo	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
159	K	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí "zarubně"1,92	m2	1,920	78,40	150,53	
160	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí "zarubně"1,920	m2	1,920	80,40	154,37	
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				6 941,42	
161	K	784121001	Oškrábání malby v místnostech výšky do 3,80 m "WC" (1,95+1,96+2,65)*0,4 "umyvárna" (2,65-2,14+2,84+0,8+3,82)*0,4 "chodba" (3+2,78)*2*2,5-2,14*2,2-1,43*2,2 "ostění a nadpraží" (2,14+2,2*2)*0,8+(2,2*2+1,43)*0,94	m2	37,570	23,20	871,62	
162	K	784121011	Rozmývání podkladu po oškrábání malby v místnostech výšky do 3,80 m "jako oškrábání"37,570	m2	37,570	11,70	439,57	
163	K	784171111	Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech výšky do 3,80 m "chodba dveře"1,6*2,1+1,51*2,15 portál 1,43*2,2*2 dveře WC 0,8*2*4 "sanitární příčky"1,47*2*2+(1,96+1,47)*2*2	m2	38,899	15,00	583,49	
164	M	581248440	fólie pro malířské potřeby zakrývací, PG 4021-20, 25μ, 4 x 5 m 38,899*1,05 Přepočtené koeficientem množství	m2	40,844	6,40	261,40	
165	K	784181121	Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m "WC dívky" (2,905+2,65)*2*0,5+(2,88*2+1,1+0,175+0,32)*0,5 0,95*(2,5-2,2)+(0,95+0,72*2)*(2,2-2)+0,95*0,72 Mezisoučet "WC chlápci" (2,4+1,47)*2*0,5+(1,33*2+1,3+0,18) 1,15*(2,5-2,2)+(1,15+0,72*2)*(2,2-2)-1,15*0,72 Mezisoučet "chodba" "chodba" (3+2,78)*2*2,5-1,43*2,2 "ostění a nadpraží" (2,2*2+1,43)*0,82	m2	50,916	19,40	987,77	
166	K	784211111	Dvounásobně bílé malby ze směsi za mokra velmi dobře otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m "jako penetrace zdi"50,916 "jako penetrace SDK"16,783	m2	67,699	50,60	3 425,57	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
167	K	784950030R	Oprava a doplnění maleb z maliřských směsí barva bílá třída kolem dveří 6 DUPČ*	m2	6,000 6,000 6,000	62,00	372,00	
	D	M	Práce a dodávky M				76 672,00	
	D	20-M	Elektroinstalace				76 672,00	
	D	20.1	Elektroinstalační úložný materiál				1 960,00	
168	M	20-1.1	krabice pancéřova z PH 8110 117x117x58 mm	kus	8,000	245,00	1 960,00	
	D	20.2	Kabely a vodiče				1 522,00	
169	M	20-2.1	kabel silový s Cu jádrem CYKY-D 3x1,5 mm ²	m	6,000	22,00	132,00	
170	M	20-2.2	kabel silový s Cu jádrem CYKY-J 3x1,5 mm ²	m	30,000	25,00	750,00	
171	M	20-2.3	kabel silový s Cu jádrem CYKY-J 3x2,5 mm ²	m	20,000	32,00	640,00	
	D	20.3	Svitidla				6 140,00	
172	M	20-3.1	Svitidlo stropní do podhledu, downlight - typ dle stávajících svítidel	kus	1,000	1 860,00	1 860,00	
173	M	20-3.2	Svitidlo nouzové, nástěnné, s vestavěnou baterií - 1h provozu při výpadku sítě	kus	2,000	2 140,00	4 280,00	
	D	20.4	Elektroinstalační přístroje				3 250,00	
174	M	20-4.1	Snímač pohybu nástěnný 180 , 230V, vnitřní	kus	5,000	650,00	3 250,00	
	D	20.5	Společné				31 500,00	
175	K	20-5.1	Montáž a dodávka dočasných objímek žárovkových , vypínače a propojení pro dočasné osvětlení stavby	soubor	1,000	2 000,00	2 000,00	
176	K	20-5.2	Demontáž stávající světla, čidel pro opětovné osazení	soubor	1,000	3 000,00	3 000,00	
177	K	20-5.3	Demontáž stávající elektroinstalace	soubor	1,000	3 000,00	3 000,00	
178	K	20-5.4	Elektromontážní práce včetně montáže demontovaných světla a čidel	soubor	1,000	15 000,00	15 000,00	
179	K	20-5.5	Pomocná materiál	soubor	1,000	1 500,00	1 500,00	
180	K	20-5.6	Pomocné práce	soubor	1,000	3 000,00	3 000,00	
181	K	20-5.7	Doprava	soubor	1,000	500,00	500,00	
182	K	20-5.8	Revize	soubor	1,000	3 500,00	3 500,00	
	D	20.11	Rozvaděč				32 300,00	

45.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
183	K	20-11.1	Montáž a dodávka elektroinstalační lišta, např. KOPOS LHD 50X20	m	85,000	100,00	8 500,00	
184	K	20-11.2	Montáž a dodávka kabel CYKY-J 3 x 2,5 mm ²	m	180,000	45,00	8 100,00	
185	K	20-11.3	Montáž a dodávka proud. chránič s nadproud. ochr. - 16A/1+N/B/0,03A	kus	2,000	1 350,00	2 700,00	
186	K	20-11.4	Úprava stávajícího rozvaděče RA1	kus	1,000	2 000,00	2 000,00	
187	K	20-11.5	Pomocný materiál	soubor	1,000	3 500,00	3 500,00	
188	K	20-11.6	Pomocné práce	soubor	1,000	3 500,00	3 500,00	
189	K	20-11.7	Doprava	soubor	1,000	500,00	500,00	
190	K	20-11.8	Revize	soubor	1,000	3 500,00	3 500,00	

46.

KRYCÍ LIST SOUPISU

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

801 3
ZŠ a MŠ Radlická 115/140, Praha 5

MČ Praha 5, OŠK, nám. 14 října 4, Praha 5

DOLEŽAL A NOVÁK a.s.

Atelier VJH s. r.o., Praha 4, Jeremenkova 5

23.5.2017
00063631
CZ00063631
25069675
CZ25069675
493 54 159
CZ493 54 159

Cena bez DPH

12 500,00

Cena s DPH

v CZK

15 125,00

DOLEŽAL & NOVÁK a.s.
K. 25069675, IČO CZ 25069675

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Objekt:

ZŠ a MŠ Radlická 115/140, Praha 5

Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

ZŠ a MŠ Radlická 115/140, Praha 5

Datum: 23.5.2017

Zadavatel:
Uchazeč:

MČ Praha 5, OŠK, nám. 14. října 4, Praha 5
DOLEŽAL A NOVÁK a.s.

Projektant: Atelier VJH s. r.o., Praha

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

12 500,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

12 500,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

3 200,00

VRN2 - Příprava staveniště

1 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště

3 500,00

VRN4 - Inženýrská činnost

1 500,00

VRN7 - Provozní vlivy

3 300,00

DOLEŽAL & NOVÁK a.s.
IČ: 25069675
CZ 25069675

SOUPIS PRACÍ

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

ZŠ a MŠ Radlická 115/140, Praha 5

MČ Praha 5, OŠK, nám. 14 října 4, Praha 5
DOLEŽAL A NOVÁK a.s.

Datum: 23.5.2017

Stavba: Atelier VJH s. r. o., Praha 4, Jeremenkov.

PC	Typ	Název	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							12 500,00	
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				12 500,00	
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				3 200,00	
1	K	011503000	Zjištění poloh napojení stávajících profesí	soubor	1,000	1 200,00	1 200,00	
2	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	soubor	1,000	2 000,00	2 000,00	
D	VRN2		Příprava staveniště				1 000,00	
3	K	020001000	Příprava staveniště	soubor	1,000	1 000,00	1 000,00	
D	VRN3		Zařízení staveniště				3 500,00	
4	K	030001000	Zařízení staveniště	soubor	1,000	3 500,00	3 500,00	
D	VRN4		Inženýrská činnost				1 500,00	
5	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	soubor	1,000	1 500,00	1 500,00	
D	VRN7		Provozní vlivy				3 300,00	
6	K	070001000	Provozní vlivy	soubor	1,000	3 300,00	3 300,00	

49

Priloha c. 3



Pojistná smlouva o pojištění odpovědnosti č. nabídky 9315 448415

Pojistitel
Generali Pojišťovna a.s., Bělehradská 132, 120 84 Praha 2, zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 2866, IČO: 61859869, DIČ: CZ699001273, generali.cz. Společnost je členem Skupiny Generali, zapsané v italském registru pojišťovatelů skupin, vedeném IVASS.
zastoupena: **Mgr. Aleš Hemer**

Pojistník
Pojistník
obchodní firma/název: **DOLEŽAL a NOVÁK, a.s.**
IČO (r.č.): **25069675**
DIČ: **CZ25069675**
sídlo/místo podnikání: **Střešovicická 906/66, 162 00 Praha 616**
mobilní telefon: **605816397**
Identifikace osoby oprávněné jednat za pojistníka: **Ľokova Radka Ing...**

Kontaktní spojení: **605816397, info@dolezalanovak.cz**

uzavírají tuto pojistnou smlouvu o pojištění odpovědnosti

Pojistěný
Pojistěný je totožný s pojistníkem.
Osobou oprávněnou dle této pojistné smlouvy je pojistěný.

Pojistná smlouva o pojištění odpovědnosti
pojištění se řídí VPP O 2014/01, ZPP O 2014/02 a níže uvedenými DPP O.
Pojistné nebezpečí
Pojištění se vztahuje pouze na povinnost pojištěného nahradit škodu nebo jinou újmu, pokud byla způsobena jiným konáním opomenutím nebo protiprávním stavem v důsledku činnosti nebo právního vztahu pojištěného, které jsou uvedeny v pojistné smlouvě, a k nimž je na základě platných právních předpisů oprávněn.

Pojistná událost
Pojistnou událostí je vznik povinnosti pojištěného nahradit škodu nebo jinou újmu, je-li zároveň spojen se vznikem povinnosti nahradit škodu nebo jinou újmu, které jsou uvedeny v pojistné smlouvě, a k nimž je na základě platných právních předpisů oprávněn.

Pojistný předmět činnosti
Pojistnou činností - provádění staveb, jejich změn a odstraňování, projektová činnost ve výstavbě

poznámka pojistitele: **11316**
a třída: **3**

hodný pro výpočet pojistného
bylo stanoveno na základě předpokládaného ročního obrátu pojištěného z pojištěné činnosti ve výši **500 000 Kč**

rozsah pojištění
Pojistné plnění pro základní rozsah pojištění
Pojistné plnění na každé pojistné události
roční pojistné
2 500 000 Kč
5 000 Kč

plnění účast (ze základního pojistného)
5 %
2 525 Kč



GI T93154484151

Generali Pojišťovna a.s. Bělehradská 132, 120 84 Praha 2, IČO: 61859869, DIČ: CZ699001273, generali.cz

Podpis: Mgr. Aleš Hemer

Strana 1 z 2

50

Škoda nebo jiná újma z vlastnických, nájemních a obdobných vztahů

Sublimit dle ZPP O 2014/02	2 500 000 Kč
Spoluúčast	5 000 Kč
Smluvní ujednání	

Pojištěný má rovněž právo, aby za něj pojistitel zaplatil částku, kterou je pojištěný jako vlastník pozemní komunikace povinen uhradit z důvodu ručení za splnění povinnosti k náhradě škody nebo jiné újmy za správce této komunikace. Tato úhrada bude poskytnuta pouze v rozsahu, v jakém by vzniklo právo na pojistné plnění v případě, že by pojištěný nepoužil služeb správce a předmětnou škodu nebo újmu by způsobil sám.

Škoda nebo jiná újma způsobená vadou výrobku

Sublimit dle ZPP O 2014/02	2 500 000 Kč
Spoluúčast	5 000 Kč

Regresní náhrady ze zdravotního nebo nemocenského pojištění

Sublimit pojistného plnění pro toto připojištění dle ZPP O 2014/02	2 500 000 Kč
Spoluúčast	5 000 Kč

Čistě finanční škoda

Sublimit na rozdíl od ZPP O 2014/02	2 500 000 Kč
Spoluúčast	5 000 Kč
Sublimit pro pokuty a penále dle ZPP O 2014/02	1 000 000 Kč

V pojistné smlouvě je dále ujednáno:**DPP O 3 - Věci třetích osob**

Sublimit pojistného plnění pro připojištění dle DPP O 3	500 000 Kč
Spoluúčast	10% min 2000 Kč
Přirážka k základnímu pojistnému	40 % = 1 010 Kč

DPP O 9 - Křížová odpovědnost

Sublimit pojistného plnění pro připojištění dle DPP O 9	2 500 000 Kč
Spoluúčast	2000 Kč
Přirážka k základnímu pojistnému	30 % = 1 000 Kč

Základní roční pojistné včetně doplňkových pojistných podmínek 4 409 Kč

Rekapitulace pojistného

Pojištění odpovědnosti	4 409 Kč
sleva obchodní	20 %
Celkové roční pojistné	3 527 Kč

Počátek pojištění, pojistná doba

Pojištění začíná dne 3. 2. 2017 a sjednává se na dobu neurčitou. Pojistné období je roční. Pojistné je stanoveno jako běžné. Sjednané hrazení pojistného ve splátkách nemá vliv na pojistné období.

Splatnost a způsob placení pojistného

Pojistné je splatné ročně, a to vždy k 3. dni 2. měsíce každého roku.

Splátka pojistného 3 527 Kč Kč

Bankovní spojení: číslo účtu 900500 / 2700 konstantní symbol 3558

Pro platbu prvního pojistného je variabilním symbolem číslo nabídky.

Pro platbu následného pojistného je variabilním symbolem číslo pojistné smlouvy uvedené v pojistce

Při platbě trvalým příkazem je variabilním symbolem vždy číslo pojistné smlouvy (tzn. trvalý příkaz lze nastavit až po obdržení pojistky).

Pojistné bude placeno: fakturou

Závěrečná ustanovení

Tato pojistná smlouva se řídí následujícími pojistnými podmínkami:

- Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti VPP O 2014/01
- Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti ZPP O 2014/02

Příloha:

- kopie výpisu z obchodního rejstříku
- dotazník

Nedílnou součástí pojistné smlouvy jsou podle rozsahu sjednaného pojištění: Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti VPP O 2014/01, Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti ZPP O 2014/02, doplňkové pojistné podmínky (DPP O), jsou-li ve smlouvě výslovně uvedeny, a sazebník administrativních poplatků.

V případě neživotního pojištění mají spolřebitelé možnost řešit spor mimosoudně před Českou obchodní inspekcí www.coi.cz

Prohlášení pojistníka/pojištěného

Prohlášení pojistníka/pojištěného

Potvrzuji, že jsem převzal a před uzavřením smlouvy jsem byl seznámen se všemi ustanoveními pojistné smlouvy, včetně všech příloh a pojistných podmínek, jejich obsahu rozumím a s rozsahem a podmínkami pojištění **souhlasím**. Potvrzuji, že před uzavřením pojistné smlouvy jsem se seznámil též se sazebníkem poplatků a s Informacemi pro klienta, které obsahují i poučení o ochraně osobních údajů

Potvrzuji, že jsem pojistitelem sdělil před uzavřením smlouvy všechny své pojistné potřeby a požadavky, tyto byly pojistitelem zaznamenány a žádné další nemám. Prohlašuji, že nabízené pojištění odpovídá mým požadavkům a pojistnému zájmu. Zároveň prohlašuji, že mi byly pojistitelem úplně zodpovězeny všechny mé dotazy k sjednávanému pojištění. Zavazuji se plnit povinnosti uvedené v pojistných podmínkách a jsem si vědom, že v případě jejich porušení mě mohou postihnout nepříznivé následky (např. zánik pojištění, snížení nebo odmítnutí pojistného plnění)

Zprošťuji pojistitele mlčenlivosti o uzavření pojištění a o případných škodných událostech ve vztahu k zajištění pro potřeby zajištění pojistitele. V případě vzniku škodné události dále:

a) zprošťuji státní zastupitelství, policii a další orgány činné v trestním řízení, hasičský záchranný sbor, lékaře, zdravotnická zařízení a záchrannou službu povinnosti mlčenlivosti;

b) zmocňuji pojistitele, resp. jím pověřenou osobu, aby ve všech řízeních probíhajících v souvislosti se škodnou událostí mohli naházet do soudních, policejních, případně jiných úředních spisů a vyhotovovat z nich kopie či výpisy;

c) zmocňuji pojistitele k nahlédnutí do dokladů jiných pojišťoven v souvislosti se šetřením škodných událostí a s výplatou pojistných plnění. Souhlasím s tím, aby pojistitel sděloval osobám oprávněným k přijetí pojistného plnění (např. v souvislosti se zřízením zástavního práva k pohledávkám z pojištění) informace týkající se pojištění sjednaného pojistnou smlouvou a v tomto rozsahu ho zprošťuji povinnosti mlčenlivosti. Výše uvedené souhlasy a zmocnění se vztahují i na dobu po mé smrti.

Svým podpisem stvrzuji, že jsem byl poučen o účelu, rozsahu a působu zpracování osobních údajů, a že jsem byl informován o svých právech a o povinnostech pojistitele. Souhlasím se zpracováním všech poskytnutých osobních údajů zejména pro účely pojišťovací činnosti a dalších činností vymazaných zákonem o pojišťovnictví a za účelem zasílání obchodních sdělení. Výslovně souhlasím s tím, abych byl v záležitostech pojištění nebo v záležitostech nabízení pojišťovacích a souvisejících finančních služeb a jiných obchodních sdělení pojistitele nebo nabídky služeb a jiných obchodních sdělení členů mezinárodního koncernu Generali a spolupracujících obchodních partnerů kontaktován písemnou, elektronickou nebo i jinou formou. Zároveň sdělením kontaktního spojení dávám souhlas, aby mne pojistitel kontaktoval elektronickou formou i v záležitostech týkajících se dříve sjednaných pojištění. Souhlasím a předáváním a poskytováním svých osobních údajů subjektům mezinárodního koncernu Generali a jeho zajišťovacím partnerům v souladu s právními předpisy pro ahora uvedené účely.

Potvrzuji, že všechny údaje, které jsem sdělil pojistiteli (zejména ty, které jsou uvedené v pojistné smlouvě), jsou pravdivé a úplné. Pokud jsem údaje nenapsal vlastnoručně, stvrzuji, že jsem je ověřil a jsou pravdivé a úplné. Zavazuji se bez zbytečného odkladu oznámit všechny jejich případné změny (včetně změn osobních údajů) a jsem si vědom příp. negativních následků nenahášení změn (zejména při donucování korespondence).

Prohlašuji, že jsem oprávněn výše uvedené prohlášení učinit i jménem pojištěného, je-li osobou odlišnou od pojistníka. Pro tento případ se zavazuji, že seznámím pojištěného s obsahem pojistné smlouvy včetně uvedených pojistných podmínek a s ostatními relevantními dokumenty a informacemi sdělenými mi pojistitelem.

Pojišťovací zprostředkovatel / zaměstnanec Generali Pojišťovna a.s.

osoba oprávněná za Generali Pojišťovna a.s. k identifikaci, kontrole klienta, učinění nabídky na předběžné pojištění a převzetí nabídky pojistníka

příjmení, jméno, titul (název právnické osoby)	registrační číslo přidělené ČNB	agenturní číslo	telefon
Mgr. Aleš Hemer	8852VPA	13680947	736631860

Podřízený pojišťovací zprostředkovatel / zaměstnanec pojišťovacího zprostředkovatele


osoba oprávněná jednat za pojišťovacího zprostředkovatele

příjmení, jméno, titul (název právnické osoby)	registrační číslo přidělené ČNB	osobní číslo	telefon
VUČKINĚC ADAŇ	120772PPZ		736631860

Podpisy smluvních stran

miesto | Praha

datum | 2. 7. 2017




Generali Pojišťovna a.s.



Kontrola za Generali



Taková Radka Ing.



Čestné prohlášení – pojistná smlouva

Čestně prohlašuji, že bude-li společnost DOLEŽAL a NOVÁK a.s., IČ: 250 69 675 vybrána jako nejvhodnější uchazeč veřejné zakázky s názvem „**ZŠ a MŠ Radlická 140/115, Praha 5 – Radlice – rekonstrukce sociálního zařízení – realizace**“, sjedná si zhotovitel pojistnou smlouvu ve výši 5mil. Kč.

V Praze dne 15. 6. 2017

DOLEŽAL & NOVÁK a.s.
Sídlo: Střelovská 40/1
Praha 5
IČ: 25069675, DIČ: CZ25069675

Ing. Radka Ťoková
Statutární ředitel
DOLEŽAL a NOVÁK a.s,