



DODATEČNÉ INFORMACE

VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU ZADAVATELE MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 5 S NÁZVEM

ZATEPLENÍ BUDOVY ZŠ NEPOMUCKÁ, NEPOMUCKÁ 139/1, PRAHA 5 - KOŠÍŘE – PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

ÚVOD:

Zadavatel poskytuje ve výše uvedeném řízení dodavatelům dodatečné informace takto:

ŽÁDOST DODAVATELE Č. 1:

U obou akcí je v zadávacích dokumentacích (bod 5) uvedeno:

Předmětem plnění této veřejné zakázky (dále jen „veřejná zakázka“) je vypracování projektové dokumentace ve stupni D.P.S. (dokumentace provedení stavby) včetně rozpočtu a včetně inženýrské činnosti pro realizaci veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Zateplení budovy ZŠ Tyršova, U Tyršovy školy 430/1, Praha 5 - Jinonice – realizace stavebních prací“

Předmět této veřejné zakázky je podrobně specifikován v příloze č. 1 této výzvy (pouze v elektronické podobě – projektová dokumentace ve stupni pro stavební povolení) a v příloze č. 2 této výzvy – Návrh smlouvy o dílo.

V SOD je však navíc i návrh studie (viz níže):

3.1.1 příprava zakázky (PPR), stavebně-technický průzkum, návrh studie (0,3 STS) – v celkovém počtu výstupů: 5 paré v písemné listinné (tj. tištěné) podobě + v elektronické podobě 1x na CD ve formátech pdf a dwg;

Prosíme o vysvětlení a dopřesnění rozsahu díla. Jedná se pouze o vypracování dokumentace provedení stavby na základě již vypracované projektové dokumentace ve stupni pro stavební povolení?

Dále prosíme o objasnění rozsahu inženýrské činnosti pro realizaci VZ. Jedná se o získání stavebního povolení a jednání s DOSS, nebo to již proběhlo?

ODPOVĚĚ NA ŽÁDOST Č. 1 (13.12.2013):

Ano, jedná se o zpracování dokumentace provedení stavby v souladu s předloženou dokumentací pro stavební povolení.

Inženýrskou činností myslíme v tomto případě spolupráci projektanta po dobu realizace stavby, tj. účast na kontrolních dnech, případné úpravy projektu v průběhu realizace stavby a zpracování závěrečné zprávy pro OPŽP.
