

Zadavatel:

Městská část Praha 5

se sídlem nám. 14. října 4

150 22 Praha 5

IČO: 000 63 631

DIČ: CZ00063631



Veřejná zakázka:

"Soubor energeticky úsporných opatření na MŠ Kroupova 2775 – dokončení díla"

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

Městská část Praha 5, jako zadavatel shora uvedené veřejné zakázky, obdržel dne 08. 06. 2018 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace.

Na níže uvedený dotaz poskytuje zadavatel následující odpověď.

Dotaz č. 1:

Chtěla bych se Vás zeptat, zda se předpokládá, že celá realizace bude probíhat pouze o prázdninách 2018, tudíž jestli má být celá zakázka dokončena nejpozději na začátku 9/2018.

Odpověď zadavatele:

Zadavatel k tomuto dotazu uvádí, že veřejná zakázka se bude realizovat 8 týdnů od předání staveniště dle odst. 5. Doba plnění, Smlouvy o dílo. Předpokládaná doba ukončení zakázky by měla být do konce srpna roku 2018.

Vzhledem k povaze dotazu Zadavatel dále oznamuje, že termín pro podání nabídek zůstává neměnný a tj. 19. 06. 2018 do 10:00 hodin.

V Praze dne 08. 06. 2018
