



SMLOUVA O DÍLO číslo 0026/0/OMI/18

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
(dále jen „smlouva“)

1 Smluvní strany

1.1. **Objednatel:** Městská část Praha 5
se sídlem: náměstí 14. října 1381/4, PSČ 150 22, Praha 5 - Smíchov
zastoupená: Ing. Pavlem Richterem, starostou MČ Praha 5
IČO: 00063631
DIČ: CZ00063631
bankovní spojení: [REDACTED]
č. účtu: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

1.2. **Zhotovitel:** Deco Group s.r.o.
se sídlem: Lannova 2061/8, Nové Město, 110 00 Praha 1
zastoupená: Danielem Bartákem, jednatelem
IČO: 27101410
DIČ: CZ27101410
bankovní spojení: [REDACTED]
č. účtu: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

1.3. Osoby oprávněné jednat:

1.3.1. Za objednatele:

ve věcech smluvních:

Ing. Pavel Richter, starosta MČ Praha 5

ve věcech administrativně
technických:

Miroslav Ptáček, pověřen vedením Odboru majetku a investic,
[REDACTED]

Bc. Pavel Vokoun, vedoucí oddělení přípravy a realizace investic,
[REDACTED]

Ladislav Jacko, oddělení přípravy a realizace investic,
[REDACTED]

1.3.2. Při operativním technickém řízení činnosti na stavbě, potvrzování provedených prací, zápisů ve stavebním deníku, odsouhlasování výše faktur, potvrzování protokolů o předání a převzetí zastupuje objednatele Bc. Pavel Vokoun OMI ÚMČ Praha 5, [REDACTED], Ladislav Jacko OMI ÚMČ Praha 5, [REDACTED]

1.3.3. Za zhotovitele:

1.3.4. ve věcech smluvních: Daniel Barták, [REDACTED]

ve věcech administrativně technických: Daniel Barták, [REDACTED]

1.3.4. Při operativním technickém řízení činnosti na staveništi, potvrzování provedených prací, zápisů ve stavebním deníku, odsouhlasování výše faktur, potvrzování protokolů o předání a převzetí díla za zhotovitele provádí Daniel Barták.

2. Úvodní ustanovení

- 2.1. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 18. 06. 2018, která byla na základě výsledků výběrového řízení malého rozsahu na stavební práce vyhlášené za podmínek a v souladu se zásadami stanovenými v § 6 a § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, mimo režim tohoto zákona s názvem: „**Soubor energeticky úsporných opatření na MŠ Kroupova 2775 – dokončení díla**“ vybrána jako nejvýhodnější.
- 2.2. Smluvní strana uvedená v článku 1.2. této smlouvy předložila doklady, které osvědčují údaje uvedené ve zmíněném odstavci.
- 2.3. Jestliže zhotovitel či objednatel některá práva nevykonává, neznamená to, že se jich zříká.
- 2.4. Na základě předložených dokladů zhotovitel prohlašuje, že je ve smyslu českého právního řádu oprávněn provést dílo tak, jak je specifikováno v této smlouvě. Dále pak prohlašuje, že disponuje takovými materiálními prostředky a profesemi, že je schopen dílo provést řádně, včas a ve vzorné kvalitě včetně všech objednatelům požadovaných změn díla a jeho součástí.
- 2.5. Zhotovitel prohlašuje, že k datu podpisu této smlouvy:
 - 2.5.1. splnil zadávací podmínky a akceptuje všechny podmínky zadání veřejné zakázky a zadávací dokumentace,
 - 2.5.2. převzal a odsouhlasil dokumentaci vč. výkazu výměr,
 - 2.5.3. prověřil místní podmínky na místě plnění – provádění díla, tj. objekt MŠ Kroupova, adresa Kroupova 2775/2, Praha 5 – Smíchov s parc. č. 918/2, evidovaný v k. ú. Smíchov,
 - 2.5.4. nejasné podmínky pro realizaci stavby si vyjasnil s oprávněnými zástupci objednatele,
 - 2.5.5. akceptuje požadavek objednatele, že přizpůsobí veškeré činnosti daným podmínkám,
 - 2.5.6. všechny technické a dodací podmínky díla zahrnul do kalkulace cen, je plně seznámen i s ostatními podmínkami plnění zhotovitelových povinností podle této smlouvy, které z ní vyplývají a které nejsou v odstavci 2.5. tohoto článku uvedeny výslovně, ale které měl možnost zjistit prohlídkou na místě plnění díla,
 - 2.5.7. veškeré své požadavky na objednatele uplatnil v této smlouvě.
- 2.6. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti této smlouvy je nezbytné její uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, do 30 dnů ode dne podpisu smlouvy poslední smluvní stranou, nejpozději do 3 měsíců ode dne podpisu smlouvy, které provede Městská část Praha 5. Smluvní strany berou na vědomí, že zveřejnění osobních údajů ve smlouvě uveřejněné v registru smluv podle věty první se děje v souladu s tímto zákonem a s čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti obsažené ve smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

3. Předmět smlouvy, předmět díla a způsob jeho provedení

- 3.1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo a činnosti, jak specifikováno v této smlouvě a jejích přílohách řádně, včas a ve vzorné kvalitě včetně všech objednatelům požadovaných změn díla a jeho součástí. Předmětem této smlouvy je dále závazek objednatele za řádně a včas provedené dílo zhotoviteli zaplatit cenu díla, a to za podmínek a v termínech touto smlouvou sjednaných.
- 3.2. Objednatel zadává a zhotovitel se zavazuje provést za podmínek v této smlouvě stanovených formou „na klíč“ následující dílo (dále jen „dílo“):

„Soubor energeticky úsporných opatření na MŠ Kroupova 2775 – dokončení díla“

Smluvními podklady specifikujícími předmět, rozsah a způsob provádění díla jsou následující přílohy smlouvy:

1. Projektová dokumentace
2. Podrobný položkový rozpočet zpracovaný zhotovitelem,
3. Platný doklad o pojištění zhotovitele na odpovědnost za škodu způsobenou jeho činností v souvislosti s plněním této smlouvy o dílo,
4. Harmonogram stavebních prací a dodávek zpracovaný zhotovitelem

Výše uvedené dokumenty (body 1. až 4.) tvoří Přílohy 1 až 4 a jsou nedílnou součástí této smlouvy.

- 3.3. Zhotovitel prověřil zadávací projektovou dokumentaci a prohlašuje, že jsou v ní specifikovány všechny práce a dodávky k řádnému a úplnému provedení, jakož i k následnému řádnému užívání stavby, jejíž zhotovení je předmětem plnění dle této smlouvy. Zjistí-li zhotovitel dodatečně, že tomu tak není, nebude od objednatele požadovat úhradu nákladů na práce a dodávky nutné k řádnému a úplnému provedení, jakož i k následnému řádnému užívání díla, jehož zhotovení je předmětem této smlouvy. Zhotovitel nebude uplatňovat žádné náklady vyplývající z rozdílu mezi výkazem výměr a skutečným provedením díla.
- 3.4. Veškeré dodávky materiálů a zařízení v rámci této smlouvy musí být nové, originální a nepoužité. V případě zjištění, že dodávka nespĺňuje tyto požadavky, zhotovitel na své náklady provede okamžitou výměnu příslušných částí.
- 3.5. Součástí díla je předání dokumentace skutečného stavu ve čtyřech vyhotoveních, dokumentace o podmínkách údržby, atesty, certifikáty a doklady, které souvisí s předmětem smlouvy včetně zaškolení obsluhy. Tyto dokumenty předá zhotovitel objednateli při předání díla.
- 3.6. Při předání stavebního díla zpět objednateli vystaví zhotovitel předávací protokoly o předání volných předmětů či výrobků (klíče od dveří a jiné), které jsou součástí stavebního díla, k převzetí a podpisu zástupci objednatele (referent Odboru majetku a investic).
- 3.7. Veškeré práce budou provedeny a dílo bude dodáno komplexně, v termínech dle této smlouvy, ve vzorné kvalitě a v technických parametrech, vlastnostech a standardech dle zadávací dokumentace a bude zahrnovat mimo jiné i všechny související stavební práce, zajištění povolení a následně provedení nutných záborů, zařízení staveniště, dopravní a jiná opatření, bude obsahovat provedení veškerých úkonů a činností potřebných k přípravě, k vlastnímu provedení díla, k následnému uvedení do řádného provozu a užívání včetně všech dodávek a to za podmínek, které upravuje tato smlouva.
- 3.8. Zhotovitel zodpovídá po celou dobu realizace díla za dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků (dále jen BOZP) a požární ochrany (dále jen PO) v prostorách staveniště, zejména dle požadavků a podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., o

zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v platném znění a v souladu s nařízením vlády č. 591/2006 Sb., § 1-8 o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

- 3.9. Zhotovitel má povinnost objednatele neprodleně informovat o účasti subdodavatele na plnění předmětu dle této smlouvy.
- 3.10. Bude-li část smlouvy realizována prostřednictvím subdodavatele, který za zhotovitele prokázal určitou část kvalifikace, musí se subdodavatel podílet na plnění této smlouvy v tom rozsahu, v jakém se k tomu zavázal ve smlouvě s dodavatelem a v jakém prokázal kvalifikaci. Dodavatel je takového subdodavatele oprávněn nahradit jiným subdodavatelem pouze za předpokladu, že nový subdodavatel prokáže část kvalifikace ve stejném rozsahu, v jakém zhotovitel prokázal část kvalifikace prostřednictvím původního subdodavatele.
- 3.11. Dílo musí být provedeno v souladu s požadavky objednatele, orgánů státní správy a s veškerými souvisejícími platnými předpisy, vyhláškami a technickými normami (ČSN, ČSN EN, atd.), které je nutno pro realizaci tohoto díla považovat za závazné. Dále dílo bude provedeno v souladu se stavebním povolením.

4. Místo plnění

- 4.1. Místem plnění - provádění díla dle článku 3. této smlouvy je objekt MŠ Kroupova, adresa Kroupova 2775/2, Praha 5 – Smíchov, nacházející se na pozemku s parc. č. 918/2, evidovaný v k. ú. Smíchov.
- 4.2. Místo plnění dle předchozího odstavce je i místem předání a převzetí řádně provedeného díla.

5. Doba plnění

- 5.1. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo specifikované v článku 3. této smlouvy v těchto termínech:
- 5.1.1. převzetí staveniště do 3 (tří) kalendářních dnů od výzvy objednatele,
- 5.1.2. předání díla nejpozději do 8 týdnů (osmi) týdnů od předání staveniště,
- 5.1.3. likvidace staveniště do 7 (sedmi) kalendářních dnů po předání díla.
- 5.2. Zhotovitel není v prodlení, pokud nemohl plnit předmět smlouvy v důsledku vyšší moci nebo jiných, pro něho neodvratitelných okolností. Za vyšší moc se nepovažují finanční a ekonomické změny, běžná obchodní rizika, poplašné zprávy, nemoci, úrazy.
- 5.3. O vzniku a ukončení všech výše uvedených okolností musí zhotovitel písemně informovat objednatele do 24 hodin.
- 5.4. Termínem splnění předmětu této smlouvy je předání díla objednateli bez vad a nedodělků, které neomezují provoz a užívání díla, po dokončení všech prací.
- 5.5. Zhotovitel prokazatelně vyzve objednatele k převzetí díla tři pracovní dny předem.
- 5.6. Objednatel se zavazuje převzít předmět díla i před termíny uvedenými v bodě 5.1. této smlouvy, budou-li splněna všechna ostatní ujednání této smlouvy.
- 5.7. V případě, že objednatel vyzve zhotovitele k přerušení prací na dobu delší než 12 hodin z důvodů na straně objednatele, má zhotovitel právo prodloužit termín plnění o stejnou dobu, o kterou došlo k přerušení prací vinou objednatele. Tyto případy musejí být zapsány ve stavebním deníku.

6. Realizace smlouvy, práva a povinnosti

- 6.1. Při realizaci smlouvy vystupuje zhotovitel jako samostatný právní subjekt vůči státním i kontrolním orgánům a odpovídá za dodržování všech obecně platných právních předpisů týkajících se požární

ochrany (včetně začlenění provozovaných činností do kategorie požárního nebezpečí podle § 4 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů), bezpečnosti práce, ochrany majetku a hygieny práce. Dále pak odpovídá objednateli za dodržování jeho interních předpisů, se kterými byl v rámci plnění předmětu díla seznámen. V této souvislosti bude zhotovitel realizovat smlouvu (dílo) tak, aby nedocházelo k poškozování majetku objednatele, příp. majetku třetích osob, který se nachází v objektech objednatele, resp. na jeho pozemcích.

- 6.2. Stavební práce budou prováděny na základě dohody zhotovitele s objednatelem. Protože práce budou probíhat v prostorách školského zařízení, musí být dodržovány hygienické podmínky při provádění hlučných a prašných prací (musí být průběžně prováděn úklid dotčených prostor).
- 6.3. Za ekologické škody vzniklé prováděním díla odpovídá zhotovitel. Objednatel má právo jednostranně zastavit práce zhotovitele (realizaci díla), které jsou v rozporu s předpisy na ochranu životního prostředí. Zhotovitel může pokračovat u takto zastavených prací pouze po odstranění závad poškozujících životní prostředí. Objednatelův nárok na úhradu škody v tomto případě nezaniká odstraněním ekologické závady.
- 6.4. Před zahájením objednané práce doručí zhotovitel objednateli písemné sdělení o rizicích, která vzniknou z vykonávané činnosti pro zaměstnance objednatele a ostatní osoby v místě prováděné práce a jaká opatření učiní k ochraně před jejich působením.
- 6.5. Zhotovitel a objednatel se zavazují úzce spolupracovat při přípravě a realizaci celé předmětné akce a poskytnout si nezbytné informace potřebné pro splnění úkolu.
- 6.6. Zhotovitel bere na vědomí, že realizace předmětu díla probíhá v prostorách školského zařízení. Zhotovitel musí přihlídnout k režimu tohoto zařízení a zamezit konfliktu stavebních prací s provozem školského zařízení. Zhotovitel zajistí na své náklady oplocení staveniště a umožní bezpečný provoz na hřišti MŠ.
- 6.7. Zhotovitel se zavazuje, že:
 - 6.7.1. bude realizovat předmět smlouvy v požadovaném čase a kvalitě dle podmínek uvedených v čl. 3. této smlouvy, v souladu s příslušnými normami a předpisy, dle určení objednatele, při dodržování správných pracovních a technologických postupů. O průběhu realizace povede zhotovitel po celou dobu smluvního vztahu stavební deník (trvale přístupný na pracovišti), vlastníkem originálních stránek a prvního průpisu stavebního deníku je objednatel, kterému budou po skončení stavby předány, druhý průpis si uschová a archivuje zhotovitel,
 - 6.7.2. na realizaci díla budou použity pouze dodávky odpovídající platným předpisům ČR,
 - 6.7.3. práce budou prováděny pracovníky s odbornou kvalifikací a platným oprávněním pro výkon činnosti; vybouraný materiál bude uložen na skládku – doklad o uložení bude předán objednateli,
 - 6.7.4. zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky znemožňující jeho provedení dohodnutým způsobem, oznámí tuto skutečnost objednateli zápisem do stavebního deníku a dohodne s ním další postup,
 - 6.7.5. objednateli bude umožněna průběžná kontrola prováděného díla v každé fázi jeho provádění s tím, že zhotovitel dle připomínek objednatele odstraní eventuální zjištěné závady, plnění zhotovitele, které vykazuje v době provádění díla nedostatky, je zhotovitel povinen nahradit bezvadným plněním bez vlivu na cenu a termín, jestliže si kontrolní zásahy vyžádají vícepráce a vícenáklady nad rozsah smluvených prací a dodávek, případně změnu dohodnutých termínů, zapíše tuto skutečnost oprávněné osoby do stavebního deníku a potvrdí ji svými podpisy, na základě zápisů ve stavebním deníku bude vyhotoven dodatek k této smlouvě, případné vícepráce a vícenáklady zhotovitele nejsou podkladem pro navýšení celkové ceny díla, která je smluvena jako konečná, zápis ve stavebním deníku není dodatkem této smlouvy, zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi a nedodržuje příslušná ustanovení smlouvy, je oprávněn požadovat, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním díla a dílo prováděl řádným způsobem, v případě, že zhotovitel závady neodstraní ani v dodatečně stanovené přiměřené lhůtě, jde o podstatné porušení smlouvy a objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit, dílo či části díla, které vykazují prokazatelný nesoulad s projektovou dokumentací či s pokyny objednatele a změny díla, které zhotovitel provede bez písemného souhlasu objednatele, se nehradí,

- 6.7.6. bude na místě staveniště a v jeho okolí udržovat pořádek a čistotu, odstraňovat průběžně odpady a nečistoty, vzniklé jeho pracemi, odstraňovat veškerá znečištění a poškození komunikací, okolních prostor (včetně trávníků a zeleně), ke kterým dojde provozem zhotovitele,
 - 6.7.7. při provádění prací budou dodržovány předpisy o ochraně zdraví a bezpečnosti při práci, které bude trvale kontrolovat vlastní dozor zhotovitele,
 - 6.7.8. předá do 3 dnů před zahájením prací objednateli seznam pracovníků pro montážní a realizační práce včetně požadovaných dat (jméno, datum narození, trvalý pobyt). Toto ujednání se týká nejen pracovníků zhotovitele, ale i subdodavatelů. Zhotovitel předložil místopřísežné prohlášení o bezúhonnosti těchto pracovníků a prohlášení, že se svými subdodavateli uzavře řádné smlouvy na provádění prací, součástí seznamu pracovníků budou na pozicích realizačního týmu v rámci seznamu techniků požadovaného k prokázání kvalifikace osoby, s jejichž pomocí zhotovitel prokázal kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky, v němž došlo k uzavření této smlouvy. Změna těchto členů realizačního týmu je možná jen po předchozím schválení objednatele, a to prostřednictvím osob, které splňují minimální požadavky kladené na kvalifikaci členů realizačního týmu v zadávací dokumentaci veřejné zakázky,
 - 6.7.9. zajistí vykládku dodávaného zařízení a materiálu svými pracovníky a technikou,
 - 6.7.10. provede účinná protiprašná opatření, aby bylo v maximální míře zamezeno šíření prachu do objektu,
 - 6.7.11. pracovníci zhotovitele se budou pohybovat pouze ve vymezených prostorech a budou označeni logem firmy,
 - 6.7.12. v průběhu prací bude na staveništi trvale přítomen zodpovědný pracovník zhotovitele nebo jeho zástupce (dále jen stavbyvedoucí), který bude mít pravomoc řešit případné problémy vzniklé v průběhu realizace díla,
 - 6.7.13. vyzve objednatele k prověření prací, které v dalším postupu prací budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými; výzva bude provedena zápisem s třídním předstihem a musí být podepsána objednatelem, jestliže se objednatel k prověření prací ve stanovené lhůtě nedostaví, ačkoliv byl k tomu řádně vyzván, je povinen hradit náklady dodatečného odkrytí, pokud takové odkrytí požaduje; zjistí-li se však při dodatečném odkrytí, že práce byly provedeny vadně, nese náklady dodatečného odkrytí zhotovitel,
 - 6.7.14. pokud budou probíhat na stavbě svářečské práce, zajistí zhotovitel při a po svářečských pracích dohled v souladu s příslušnými předpisy; zhotovitel předá objednateli před započítím svářečských prací, paličských prací nebo prací s rozbrusem seznam pracovníků, kteří jsou kvalifikováni k provádění těchto prací včetně evidenčních čísel svářečských průkazů a dobou platnosti těchto průkazů; tento seznam musí být předán tři dny přede dnem svařování; za dodržování požárního dohledu, bezpečnost práce, ochranu zdraví a požární ochranu po celou dobu odpovídá zhotovitel; osoba provádějící požární dohled bude určena v zápisu o předání staveniště.
 - 6.7.15. doloží ke kontrole technickému dozoru investora k jednotlivým nabízeným výrobkům technické listy, s výkonnostními, energetickými, rozměrovými a dalšími kvalitativními parametry před jejich instalací.
- 6.8. Objednatel se zavazuje:
- 6.8.1. předat zhotoviteli staveniště samostatným zápisem,
 - 6.8.2. na vyžádání zhotovitele určit transportní cesty a místa dočasné skládky demontovaného materiálu; za materiál, stroje a nástroje objednatel neodpovídá,
 - 6.8.3. poskytnout zhotoviteli na základě jeho předložených písemných požadavků veškeré potřebné a objednateli dostupné informace a fotokopie dokladů, nutných k provedení prací.
- 6.9. V průběhu provádění díla budou konány pravidelné kontrolní dny (dále také „KD“), a to minimálně 1x týdně. Kontrolní dny dle tohoto článku budou svolány objednatelem. Objednatel i zhotovitel jsou povinni se v rámci plnění dle této smlouvy jich zúčastnit. Zápisy z kontrolních dnů zajišťuje zhotovitel číslovaným

zápisem z kontrolního dne (případně zápisem do stavebního deníku). Závěry z kontrolních dnů jsou pro obě strany závazné, nemohou však změnit ustanovení této smlouvy.

- 6.10. V případě škody způsobené objednateli zhotovitelem nedodržením správné technologie, kázně nebo interních předpisů objednatele, pokud byl s nimi zhotovitel seznámen, je zhotovitel povinen zajistit nápravu vlastními prostředky a vlastním nákladem, případně uhradit škodu v penězích v plné výši.
- 6.11. Mimo osoby uvedené v bodě 1.3. této smlouvy je oprávněn provádět záznamy ve stavebním deníku pracovník pověřený autorským dozorem, technickým dozorem objednatele, jako investora, orgány státního stavebního dohledu, popř. zástupci jiných státních orgánů.
- 6.12. Stavbyvedoucí je povinen předložit objednateli denní zápis nejpozději následující pracovní den a odevzdat mu první průpis.

7. Cenová ujednání

- 7.1. Celková cena za řádně provedené a předané dílo dle článku 3. je stanovena ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodou smluvních stran a činí:

Celková cena bez DPH: 498.173,76 Kč
DPH: 104.616,49 Kč
Celková cena vč. DPH: 602.790,25 Kč

- 7.2. Cena za dílo uvedená v bodě 7.1. této smlouvy je cenou podle závazné nabídky ze dne **18. 06. 2018** a zahrnuje veškeré nutné náklady k řádnému provedení díla. Cena za dílo je stanovena jako konečná a nejvýše přípustná.
- 7.3. Cenu uvedenou v bodě 7.1. tohoto článku uhradí objednatel zhotoviteli na základě zhotovitelem vystavených dílčích faktur, které budou číslovány vzestupnou číselnou řadou a doloženy zjišťovacím protokolem o provedených pracích a soupisem skutečně provedených prací díla v příslušném období objednatelem odsouhlasených. Současně bude na faktuře vždy uvedeno číslo a název projektu **CZ.05.5.18/0.0/0.0/16_039/0004254, Soubor energeticky úsporných opatření na MŠ Kroupova 2775 – dokončení díla**. Soupis prací bude členěn po jednotlivých činnostech v souladu s položkovým rozpočtem zpracovaným zhotovitelem ve skladbě dle zadávací dokumentace. Výše fakturované částky budou odpovídat hodnotě provedených prací provedených v uplynulém období snížené o částku (pozastávku) rovnající se 10% hodnoty těchto prací bez DPH na odstranění případných vad a nedodělků díla.
- 7.4. Konečná cena díla bude uhrazena objednatelem na základě konečné faktury vystavené zhotovitelem, ve které budou zúčtovány všechny proplacené dílčí měsíční faktury, pozastávky, DPH. Tato konečná faktura bude doložena krycím listem a rekapitulací s vyčíslením všech skutečných nákladů stavby členěných po jednotlivých činnostech včetně DPH. Tuto fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit do 14 dnů po vystavení kolaudačního souhlasu s nabytím právní moci (nebo jiného správního rozhodnutí o povolení k užívání nebo uvedení do provozu), ne však dříve než po úspěšném ukončení a po odstranění případných vad a nedodělků z přejímacího protokolu. Objednatel má právo, před konečným zaplacením ceny díla zdržet odpovídající částky v důsledku:
 - 7.4.1. smluvní pokuty,
 - 7.4.2. nároku na slevu z ceny, jestliže je odstranění vad a nedodělků nemožné, anebo by vyžadovalo neúměrně vysoké náklady, a proto se mu zhotovitel brání,
 - 7.4.3. požadavků na náhradu škody na základě vad a nedodělků díla, které podstatně snižují kvalitu díla nebo/a jeho užívání.
- 7.5. Splatnost faktur je do 30 dnů od jejich prokazatelného doručení objednateli. Za den platby faktury se považuje den odepsání částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

- 7.6. Faktura bude zhotovitelem vystavena bezodkladně a bude splňovat veškeré požadavky stanovené českými právními předpisy, zejména náležitosti dané ustanovením § 28 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Faktury budou doručeny ve dvou vyhotoveních.
- 7.7. Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli před dnem splatnosti fakturu, která nemá náležitosti uvedené v bodě 7.6. tohoto článku, případně má jiné vady v obsahu, s uvedením důvodu vrácení. Zhotovitel je povinen podle povahy závad fakturu opravit, případně vystavit novou. Vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Lhůta běží znovu ode dne doručení faktury opravené či nově vystavené.
- 7.8. Do výše uvedené ceny za dílo jsou zakalkulovány veškeré související náklady, to znamená kromě montážních a demontážních prací a vypracování dokumentace a dokumentace skutečného provedení stavby také zejména, ale nikoliv pouze, náklady a poplatky na zajištění kompletní dodávky:
- 7.8.1. vybudování, provoz a údržba zařízení staveniště, oplocení, doprava materiálu a zařízení, vyklizení staveniště, likvidace a skládkování odpadů,
 - 7.8.2. veškeré práce související s předmětem díla,
 - 7.8.3. malířské a lakýrnické práce,
 - 7.8.4. uvedení prostor do stavu způsobilého řádného užívání.
- 7.9. Náklady na uzavření pojistné smlouvy dle bodu 10.1. této smlouvy jsou náklady zhotovitele.

8. Sankční ujednání

- 8.1. Pokud zhotovitel nedodrží kterýkoli termín při realizaci předmětu smlouvy uvedený v bodě 5.1. této smlouvy, má objednatel právo v každém jednotlivém případě požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z celkové ceny díla včetně DPH za každý i započatý den prodlení.
- 8.2. Smluvní pokuta za nedodržení termínu vyklizení staveniště je 15.000,- Kč za každý započatý den prodlení.
- 8.3. Smluvní pokuta za neprovedení řádného úklidu na staveništi je 2.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení.
- 8.4. Smluvní pokuta za porušení povinností stanovených zhotoviteli v čl. 3. odst. 3.8., 3.9. a 3.11 této smlouvy je stanovena ve výši 1.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení a za každý započatý den trvání tohoto závadného stavu.
- 8.5. Smluvní pokuta za porušení povinností stanovených zhotoviteli v čl 6. této smlouvy je stanovena ve výši 1.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení a za každý započatý den trvání tohoto závadného stavu.
- 8.6. Pokud objednatel nedodrží termín 30 denní splatnosti řádně vystavené a doručené faktury, má zhotovitel právo počínaje jednatřicátým dnem požadovat, vedle zaplacení úroku z prodlení v zákonné výši z dlužné částky, smluvní pokutu ve výši 0,2 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
- 8.7. Pokud bude zhotovitel v prodlení se započatím odstraňování reklamované vady, má objednatel právo požadovat od zhotovitele zaplacení smluvní pokuty ve výši 1 000,- Kč za každou vadu a každý započatý den prodlení.
- 8.8. Ustanovení o smluvních pokutách nezbavuje žádnou ze smluvních stran, a to ani částečně, povinnosti k náhradě škody v plné výši, která by vznikla v důsledku porušení ustanovení této smlouvy, či obecně platných předpisů, na které se v souladu s § 2050 NOZ nevztahuje ujednání o smluvní pokutě.
- 8.9. Splatnost smluvních pokut je 30 dnů od doručení faktury, a to na základě faktury vystavené oprávněnou smluvní stranou smluvní straně povinné. Smluvní strany prohlašují, že s ohledem na předmět této smlouvy a charakter díla s výši smluvních pokut souhlasí a považují je za přiměřené.
- 8.10. Veškeré sporné problémy, vznikající při plnění této smlouvy a v souvislosti s jejím plněním, budou smluvní strany řešit smířčím způsobem prostřednictvím určeného svého zástupce. Teprve po neúspěšném smířčím řízení bude spor řešen před příslušným soudem v ČR. Do doby případného zahájení soudního řízení, nebudou smluvní strany sdělovat informace o sporné problematice třetí osobě a budou instruovat a zavázit své zaměstnance k dodržení závazku důvěrnosti o případných sporných

problematikách. Poruší-li některá ze smluvních stran ustanovení tohoto článku, zavazuje se uhradit druhé straně smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč.

9. Nebezpečí škody na věci, předání a převzetí díla, záruční doba

- 9.1. Zhotovitel nese od doby předání staveniště do doby protokolárního předání díla objednateli nebezpečí škody:
- 9.1.1. na díle a všech jeho zhotovovaných a upravovaných částech,
 - 9.1.2. na plochách, inženýrských sítích a cizích zařízeních v dotčených prostorách staveniště a to ode dne jejich převzetí zhotovitelem do doby předání díla, pokud v jednotlivých případech nebude dohodnuto jinak,
 - 9.1.3. na majetku, zdraví a právech třetích osob vzniklých v souvislosti s prováděním předmětu díla,
 - 9.1.4. na pozemku, na kterém je dílo prováděno, pokud vznik škody je v souvislosti s prováděním předmětu díla nebo způsobený zaměstnanci či spolupracujícími subjekty zhotovitele,
 - 9.1.5. na ostatních přilehlých objektech a pozemcích.
- 9.2. Zhotovitel nese též do doby navrácení staveniště objednateli nebezpečí škody vyvolané věcmi jím opatřovanými k provedení díla, které se z důvodu svojí povahy nemohou stát součástí zhotovovaného díla, nebo které jsou používány k provedení díla a nestávají se jeho součástí, jimiž jsou zejména:
- 9.2.1. pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné k provedení díla (lešení, podpěrné konstrukce atp.),
 - 9.2.2. zařízení staveniště provozního, výrobního i sociálního charakteru,
 - 9.2.3. ostatní provizorní konstrukce a objekty v rozsahu vymezeném příslušnou dokumentací a touto smlouvou, a to jak vůči objednateli, tak vůči třetím osobám.
- 9.3. Předání a převzetí díla či staveniště nemá vliv na odpovědnost za škodu podle obecně závazných předpisů, jakož i škodu způsobenou vadným provedením díla, nebo jiným porušením závazku zhotovitele.
- 9.4. Smluvní strany se dohodly, že vlastníkem zhotovovaného díla a jeho oddělitelných částí i součástí je od počátku objednatel.
- 9.5. Zhotovitel odpovídá za provedení a kvalitu prací v souladu s platnými ČSN. Smluvní strany uznávají závaznost příslušných ČSN (i po 1.1.1995) pro hodnocení kvalitativních parametrů předmětu smlouvy. Případně, objednatel zjištěné nekvalitně provedené práce předmětu díla je zhotovitel povinen odstranit na vlastní náklady okamžitě tak, aby odpovídaly požadavkům objednatele.
- 9.6. O předání a převzetí dokončeného díla bude zhotovitelem sepsán zápis formou předávacího protokolu, který bude obsahovat zejména:
- 9.6.1. identifikační údaje o díle i jeho částí,
 - 9.6.2. zhodnocení jakosti díla nebo jeho částí,
 - 9.6.3. případnou dohodu o slevě z ceny,
 - 9.6.4. prohlášení objednatele, že předávané dílo nebo jeho část přijímá a souhlas pověřeného zástupce „ÚMČ Praha 5 - Odbor majetku a investic“ s kompletně provedeným dílem,
 - 9.6.5. stavební deníky,
 - 9.6.6. soupis předávaných dokladů, dokumentace, revizí a zkoušek, které budou v samostatné příloze včetně návodů potřebných pro řádnou obsluhu technologických zařízení, provozování a údržbu technologických zařízení s kopiemi platných záručních listů,
 - 9.6.7. soupis případných vad a nedodělků, s kterými je objednatel ochoten dílo převzít a které nebrání provozování a užívání díla.
- 9.7. Součástí závazku dle článku 3. této smlouvy je dále zkompleťované předání:
- 9.7.1. dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS) ve 4 vyhotoveních (paré) v tištěné formě, v DSPS budou zapracovány veškeré změny a odchylky skutečného provedení stavby od DPS a její součástí rovněž bude zhotovitelem zpracovaný seznam všech těchto provedených změn a

- odchylek v průběhu stavby, dokumentace bude předána rovněž v digitální podobě ve formátu pdf, dwg (editovatelné).
- 9.7.2. veškeré přílohy dokumentace skutečného provedení stavby, včetně soupisu provedených změn a odchylek od odsouhlasené zadávací dokumentace musí být zhotovitelem potvrzeny,
 - 9.7.3. kompletní výchozí revize a zkoušky - zápisy o vyzkoušení technologických zařízení, o provedených revizích a provozních zkouškách (v rozsahu této smlouvy), včetně fotodokumentace v digitální podobě,
 - 9.7.4. doklady prokazující splnění technických požadavků na použité materiály a výrobky dle zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky ve znění zák. č. 71/2000 Sb. v platném znění, nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb.,
 - 9.7.5. kopie platných záručních listů s identifikací a podrobný seznam s označením konkrétních jednotlivých typů zařízení a výrobků s uvedením přesného termínu záruční doby od – do,
 - 9.7.6. provozní manuály, atesty, certifikáty, bezpečnostní listy,
 - 9.7.7. zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,
 - 9.7.8. veškerá předávaná dokumentace musí být přiložena v českém jazyce s výjimkou obecně uznávaných certifikátů v rámci EU,
 - 9.7.9. další doklady obsažené ve stavebních povoleních a ve stanoviscích a vyjádřeních orgánů státní správy,
 - 9.7.10. doklady o uložení sutě, zeminy a odpadů, kopie vážnic a skládkových listů,
 - 9.7.11. kolaudační souhlas nebo jiné správní rozhodnutí,
 - 9.7.12. návrhy uživatelských manuálů – podle potřeby.
- 9.8. Každé plnění předmětu smlouvy (i jeho části) musí být převzato (zkontrolováno) určeným pracovníkem objednatele. Pokud při převjímacím řízení budou zjištěny drobné vady a nedodělky, stanoví smluvní strany termíny pro jejich odstranění. Toto však nijak nemění sjednaný termín plnění a povinnost zhotovitele platit smluvní pokutu dle bodu 8.1. této smlouvy. Teprve po odstranění všech vad a nedodělků bude převjímací řízení ukončeno. Za vady způsobené objednatelem, nenesou zhotovitel odpovědnost.
 - 9.9. Zhotovitel poskytuje záruku na kvalitu a jakost jím provedených prací po dobu: 60 měsíců pro veškeré stavební práce, a to ode dne předání díla objednateli. V tento den přechází na objednatele nebezpečí škody na díle. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít po dobu trvání uvedené záruční doby vlastnosti stanovené v projektové dokumentaci (včetně jejích změn a doplňků), v technických normách a předpisech, které se na provedení díla vztahují, jinak vlastnosti a jakost odpovídající účelu smlouvy.
 - 9.10. Po sjednanou záruční dobu zhotovitel odpovídá za jakost a kompletnost provedeného díla, za použitý materiál, za kvalitu a úplnost montáže stavebních prací a funkci díla.
 - 9.11. Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejím projevení se/po jejím zjištění, a to písemnou formou, přičemž v reklamaci vadu popíše a uvede požadovaný způsob a termín jejího odstranění. Zhotovitel je povinen zahájit bezplatné odstraňování reklamované vady neprodleně nejpozději do 48 hodin od doručení reklamace a odstranit ji v co nejkratším možném termínu, nejpozději však do 3 dnů ode dne doručení písemné reklamace, je-li to technicky a technologicky možné, jinak do data dohodnutého smluvními stranami; nedohodnou-li se smluvní strany, bude vada odstraněna do 10 dnů. Pokud zhotovitel do 3 dnů vadu neodstraní a ani neposkytl objednateli vyjádření, jak a kdy reklamovanou vadu odstraní, popřípadě, že reklamovanou vadu neuznává, má se za to, že zhotovitel tuto vadu uznává a odstraní ji v uvedené lhůtě 10 dnů. Vady odstraní zhotovitel na vlastní náklady, včetně případných škod vzniklých v důsledku vadného plnění této smlouvy.
 - 9.12. Záruka se nevztahuje na změny vzniklé následnou činností třetí osobou, vlivy způsobené živelnými pohromami, či nepředvídatelnými událostmi.

- 9.13. Zhotovitel odpovídá za část díla za stejných podmínek a po stejnou dobu, jak je uvedeno výše, a to od data předání záruční opravy. V případě reklamace prací objednatelem je reklamační místo u zhotovitele následující: Deco Group s. r. o, Lannova 2061/8, 110 00 Praha 1.
- 9.14. Zhotovitel je povinen v rámci zajištění svých záručních závazků také poskytnout objednateli bezplatný dojezd servisního technika do místa zakázky a kromě bezplatné výměny náhradních dílů poskytnout objednateli rovněž bezplatnou odbornou servisní činnost spojenou se záruční opravou výrobku.
- 9.15. Jestliže zhotovitel neodstraní vady ve lhůtách uvedených v odst. 9.11. tohoto článku, je objednatel oprávněn provést tyto práce sám, nebo jejich provedením pověřit jinou osobu nebo jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či neúplně funkční část díla. Takto vzniklé náklady je zhotovitel povinen uhradit objednateli do 14 dnů ode dne doručení faktury - daňového dokladu. Tímto se zhotovitel nezbavuje odpovědnosti za dílo, jako celek, ani za jeho jednotlivé části.

10. Závěrečná ustanovení

- 10.1. Po dobu platnosti této smlouvy o dílo má zhotovitel povinnost mít uzavřenou pojistnou smlouvu na odpovědnost za škodu způsobenou činností zhotovitele třetím osobám, která je uzavřena na minimální výši pojistné částky 10 mil. Kč.
- 10.2. Smlouva může být měněna pouze písemnou dohodou obou stran ve formě vzestupně číslovaných, oboustranně podepsaných dodatků, které se stanou nedílnou součástí této smlouvy.
- 10.3. Nestanoví-li tato smlouva, že se oznámení činěné dle této smlouvy druhé smluvní straně mohou provést zápisem ve stavebním deníku, či jiným způsobem, provádí se oznámení písemně, a to osobním předáním listiny oznámení obsahující pověřenému pracovníku nebo zástupci druhé strany, a nelze-li tak učinit, jejím zasláním poštou formou doporučeného dopisu, nebo e-mailem s potvrzením doručení a přečtení. Oznámení je účinné dnem jeho doručení nebo převzetí, dnem potvrzení o přečtení e-mailu, případně dnem, kdy bylo převzetí listiny, nebo potvrzení o přečtení e-mailu, druhou stranou odmítnuto nebo třetím dnem po sdělení pošty, že doporučený dopis, jímž byla listina zaslána druhé straně na adresu uvedenou v této smlouvě, byl pro nepřítomnost adresáta uložen na poště, i když se adresát o uložení nedozvěděl. Toto ustanovení platí přiměřeně i pro doručování jiných listin a podkladů, které mají být předány.
- 10.4. Objednatel si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy v případě jejího hrubého porušení ze strany zhotovitele. Hrubým porušením je:
- 10.4.1 nedodržení kteréhokoli z termínů při realizaci předmětu smlouvy uvedeného v čl. 5. odst. 5.1. této smlouvy o 15 kalendářních dnů;
- 10.4.2. nedodržení kvality a/nebo podmínek stanovených orgány státní správy, požárních, bezpečnostních nebo ekologických předpisů, které mohou mít vliv na povolení k užívání a provozu díla;
- 10.4.3. porušení dohody o použité a projednané technologii.
- 10.5. Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy v případě, je-li na majetek druhé strany vyhlášeno konkursní řízení nebo je-li tento návrh zamítnut pro nedostatek majetku.
- 10.6. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně, právo odstoupit od smlouvy nemá ta strana, která se podstatného porušení smlouvy dopustila, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.
- 10.7. V případě odstoupení od smlouvy se zhotovitel zavazuje opustit staveniště a vyklidit zařízení staveniště nejpozději do 3 dnů od účinnosti odstoupení.
- 10.8. Zhotovitel má v případě neplnění ujednání této smlouvy ze strany objednatele právo na pozastavení prací až do odstranění důvodů a právo na úhradu škod, které tímto zhotoviteli vzniknou.
- 10.9. Smluvní strany sjednávají, že veškeré vzájemné a splatné pohledávky je možné započítat, nebo postoupit třetí straně.

- 10.10. V záležitostech neupravených v textu této smlouvy platí ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, příp. dalších obecně platných právních předpisů, které mají vztah ke sjednanému smluvnímu vztahu.
- 10.11. Smluvní strany se dohodly, že na písemně předkládané zásadní návrhy a připomínky budou písemně reagovat do 5 pracovních dnů po obdržení. Pro zápisy ve stavebním deníku platí lhůta 3 pracovních dnů. Pokud druhá strana na zápis v dané lhůtě nereaguje, má se za to, že se zápisem souhlasí a nemá námitek.
- 10.12. Smlouva je vyhotovena v 5 (pěti) stejnopisech, 4 (čtyři) z nich obdrží objednatel a 1 (jeden) zhotovitel. Všechny stejnopisy mají hodnotu originálu.
- 10.13. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění smlouvy v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
- 10.14. Tímto se ve smyslu ustanovení § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že byly splněny podmínky pro platnost právního jednání městské části Praha 5, a to usnesením RMC č. 28/871/2018 ze dne 27. 06. 2018.

Přílohy:

- Příloha č. 1: Projektové dokumentace (volná příloha)
Příloha č. 2: Položkový rozpočet zpracovaný zhotovitelem
Příloha č. 3: Platný doklad o pojištění zhotovitele na odpovědnost za škodu způsobenou jeho činností v souvislosti s plněním této smlouvy o dílo
Příloha č. 4: Harmonogram stavebních prací a dodávek zpracovaný zhotovitelem

09-07-2018

29.6.2018


.....
za objedn
Ing. Pav
starosta

.....
Deco Group s.r.o.

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	0	aktualizace 16.4.208	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
03	nový zhotovitel		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
2016/012	MŠ Kroupova zateplení pláště objektu		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel	Deco Group s.r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	95 246	Ztižené výrobní podmínky	33 766
Z	PSV celkem	129 859	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	216 920	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	3 377
ZRN celkem		442 024	Zařízení staveniště	13 703
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	5 304
ZRN+HZS		442 024	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		498 174	Ostatní náklady celkem	56 149
Vypracoval	Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :	Jméno :		Jméno :	
Datum :	Datum :		Datum :	
Podpis :	Podpis:		Podpis:	
Základ pro DPH	21,0 %		498 173,76 Kč	
DPH	21,0 %		104 616,49 Kč	
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč	
DPH	0,0 %		0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM			602 790,25 Kč	

Poznámka :



Stavba :	2016/012 MŠ Kroupova zateplení pláště objektu	Rozpočet :
Objekt :	03 nový zhotovitel	aktualizace 16.4.208

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	statní náklac
5 Komunikace	31 900	0	0	0	0
61 Úpravy povrchů vnitřní	370	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	11 571	0	0	0	0
91 Doplňující práce na komunikaci	10 140	0	0	0	0
95 Dokončovaci konstrukce na pozemních stavb	30 240	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	2 047	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	3 803	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	19 633	0	0	0
721 Vnitřní kanalizace	0	5 571	0	0	0
734 Armatury	0	4 613	0	0	0
735 Otopná tělesa	0	3 128	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	20 693	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	54 124	0	0	0
771 Podlahy z dlaždic a obklady	0	8 002	0	0	0
783 Nátěry	0	2 238	0	0	0
784 Malby	0	11 856	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	0	0
M24 Montáže vzduchotechnických zařízení	0	0	0	145 600	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	5 175	0	0	71 320	0
CELKEM OBJEKT	95 246	129 859	0	216 920	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	15,0	225 104	33 766
Oborová přírážka	0	0,0	225 104	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	225 104	0
Mimostaveništní doprava	0	1,5	225 104	3 377
Zařízení staveniště	0	3,1	442 024	13 703
Provoz investora	0	0,0	442 024	0
Kompletační činnost (IČD)	0	1,2	442 024	5 304
Rezerva rozpočtu	0	0,0	442 024	0
CELKEM VRN				56 149

Položkový rozpočet

Stavba :	2016/012 MŠ Kroupova zateplení pláště objektu	Rozpočet:
Objekt :	03 nový zhotovitel	aktualizace 16.4.208

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 5						
Komunikace						
1	596215020R00	Zhutnění zámkové dlažby a výplň spár křemičitým pískem - 25.	m2	20,00	360,00	7 200,00
2	596215021A.J	Úprava ukončení drenážního potrubí -21a Položka obsahuje tyto činnosti: - rozebrání zámkové dlažby 1m2 - výkop zeminy - položení drenážního potrubí pod uroveň komunikace a zaslepení potrubí - zpětný zásyp včetně jednotlivých vrstev skladby komunikace - pokládka zámkové dlažby	kpl	2,00	5 600,00	11 200,00
oprava zámkové dlažby po přesunutí drenážního potrubí: 2				2,00		
3	596215024A.J	Úprava vstupního schodu - přesunutí drenáže - 21. Položka obsahuje tyto činnosti - vybourání konstrukce schodu v rozsahu pro přesun drenážního potrubí do boku schodu - přesunutí drenážního potrubí do boku schodu a ukončení větrací mřížkou - zednické začištění schodu betonovou směsí a příprava pro pokládku dlažby	kpl	1,00	13 500,00	13 500,00
přesunutí ukončení drenážního potrubí severní strana: 1				1,00		
Celkem za		5 Komunikace				31 900,00
Díl: 61						
Úpravy povrchů vnitřní						
4	612401391RT2	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 1 m2 vápennou štukovou omítkou - 56	kus	2,00	185,00	370,00
Strojovna VZT:						
1PP: 1				1,00		
1NP: 1				1,00		
Celkem za		61 Úpravy povrchů vnitřní				370,00
Díl: 62						
Úpravy povrchů vnější						
5	R622432112R00	Omítka a penetrace soklu stěn střednězrná -49 Včetně úpravy podkladu	m2	24,00	256,00	6 144,00
6	629991001U00	Zakrytí plochy kolm soklu- fólie - 49. (27,3+8,6+4,78+6,5+7+9,66+11,25+8,4)'1	m2	83,49	65,00	5 426,85
				83,49		
Celkem za		62 Úpravy povrchů vnější				11 570,85
Díl: 91						
Doplňující práce na komunikaci						
7	916561111RT2	Osazení záhon obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou včetně obrubníku 50/5/20 cm -51. severovýchodní roh budovy: 6,5	m	6,50	1 560,00	10 140,00
				6,50		
Celkem za		91 Doplnující práce na komunikaci				10 140,00
Díl: 95						
Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						
8	9500011A.J	Zašitění havarijní přepadu z vnější strany fasády pomocí horolezecké techniky - 57.	kpl	2,00	6 520,00	13 040,00
9	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	200,00	86,00	17 200,00
Celkem za		95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				30 240,00
Díl: 97						
Prorážení otvorů						
10	970041100R00	Vrtání jádrové do prostého betonu do D 100 mm -57.	m	1,60	850,00	1 360,00
11	976085311R00	Vybourání čistící rohože plochy do 0,6 m2 - 19 Hlavní vchod: 1	kus	1,00	687,00	687,00
				1,00		
Celkem za		97 Prorážení otvorů				2 047,00
Díl: 99						
Staveništní přesun hmot						
12	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	2,31	1 650,00	3 803,35
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				3 803,35
Díl: 711						
Izolace proti vodě						
13	711212002R00	Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka - 20 , 22 , 24	m2	2,83	1 650,00	4 669,50
Hlavní vstup: 310,3				0,90		
Vedlejší vstup: 110,3				0,30		

Položkový rozpočet

Stavba :	2016/012 MS Kroupova zateplení pláště objektu	Rozpočet:
Objekt :	03 nový zhotovitel	aktualizace 16.4.208

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)		
14	711212111RT1	Boční vstup $(0,28+1,44+0,28)*0,815$		1,63				
		Penetrace podkladu nátěrem+nátěr - 20 , 22 , 24	m2	2,83	68,00	192,44		
		Hlavní vstup: 3*0,3		0,90				
		Vedlejší vstup 1*0,3		0,30				
15	711823129RT2	Boční vstup $(0,28+1,44+0,28)*0,815$		1,63				
		Montáž ukončovací lišty k nopové fólii včetně dodávky lišty - 22.	m	3,50	260,00	910,00		
		Vedlejší vstup 1,5		1,50				
		Boční vstup 0,28+1,44+0,28		2,00				
16	11163221	Nátěr penetrační izolační 111N - 20 , 22 , 24	kus	2,83	85,00	240,55		
		Trvale pružný, bezropouštědlový penetrační nátěr pro hydroizolační vstupu tvořenou na mineralni podklady Spotřeba cca 0 15-0.2 kg/m2 při jednom nátěru						
		Izolační nátěr: 111 N / Isolieranstrich 111 N						
		Vysoce kvalitní rozpouštědlový živичný nátěr černé barvy bez plniv, velmi mírně zapáchající Ochranný nátěr na beton,						
		omítky zdivo, vláknité desky, dřevo, sádra, ocel. Zasklý nátěr je bez zápachu. Není vhodný na vnitřní nátěry nádrží a potrubí s pitnou vodou. Je odolný zředěným kyselinám a louhům. Neodoláva rozpouštědlům. Podklad smí být mírně vlhký. Izolační nátěr 111 N je základním nátěrem pod izolační živичné stěrky						
		Hlavní vstup: 3*0,3		0,90				
		Vedlejší vstup 1*0,3		0,30				
		Boční vstup: $(0,28+1,44+0,28)*0,815$		1,63				
		17	998711202R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	%	42,57	320,00	13 620,99
		Celkem za		711 Izolace proti vodě				19 633,48
Díl:	721	Vnitřní kanalizace						
18	721170955R00	Úprava-vsazení odbočky a napojené rohože na kanalizaci - 19 , 57.	kus	3,00	785,00	2 355,00		
		Hlavní vstup: 2		2,00				
		Vedlejší vchod: 1		1,00				
19	721211502A.J	Havarijní přepad s asfaltovou manžetou d 110 mm - 57.	kus	2,00	653,00	1 306,00		
20	998721201R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	%	70,73	27,00	1 909,71		
Celkem za		721 Vnitřní kanalizace				5 570,71		
Díl:	734	Armatury						
21	734222611R00	Ventily s hlavici termostatickou přímé, G 3/8 - 37	kus	6,00	625,00	3 750,00		
		1 PP třída: 6		6,00				
22	998734201R00	Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m	%	31,98	27,00	863,46		
Celkem za		734 Armatury				4 613,46		
Díl:	735	Otopná tělesa						
23	735000911R00	Oprava-vyregulování ventilů s ručním ovládním - 37.	kus	6,00	455,00	2 730,00		
		1 PP třída: 6		6,00				
24	998735201R00	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m	%	2,74	145,00	397,59		
Celkem za		735 Otopná tělesa				3 127,59		
Díl:	766	Konstrukce truhlářské						
25	766660726A.J	Dodávka a Mtž bovdenové táhlo okna se zvýšeným parapetem - 17.	kus	12,00	632,00	7 584,00		
		1 a 2 NP zázemí a hlavního schodiště 12		12,00				
26	766695213R00	Montáž prahů dveří jednokřídlových š. nad 10 cm - 35.	kus	3,00	1 230,00	3 690,00		
		1PP - VZT 1		1,00				
		1NP - VZT 1		1,00				
		2NP - umývárna 1		1,00				
27	61187181	Prah dubový délka 90 cm šířka 15 cm tl. 2 cm - 35	kus	3,00	1 451,00	4 353,00		
28	998766201R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	%	187,63	27,00	5 065,92		

Položkový rozpočet

Stavba :	2016/012 MŠ Kroupova zatepleni pláště objektu	Rozpočet:
Objekt :	03 nový zhotovitel	aktualizace 16.4.208

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Celkem za		766 Konstrukce truhlářské				20 692,92
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				
30	767085812A.J	D + mtž žebříku - 47. Instalace žebřík k střešnímu výlezu včetně uchycení 4	m	4,00	8 520,00	34 080,00
31	767531111U00	Mtž vstupní rohož čistící zóna - 19. hlavní vchod: (0,602*0,402)*2	m2	0,48	1 178,00	570,15
32	767531112	Mtž čistící vložky - 23. Vedlejší vchod: 0,602*0,0402	m2	0,02	753,00	18,22
33	767833100R00	Montáž žebříků do zdiva 47. zpětná montáž repasovaného žebříku 4	m	4,00	863,00	3 452,00
34	767991921A.J	Rezáni trubky tl. do 2 mm - 53. zkrácení chrliče ze střechy severní fasáda: 1	kus	1,00	145,00	145,00
35	27251103	Rohož vstupní modul 402x602x75 mm - 19. hlavní vchod: 2	kus	2,00	4 850,00	9 700,00
36	27251110	Čistící vložka do vstupní rohože 0,602*0,402 m - 23	kus	1,00	2 860,00	2 860,00
37	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	122,17	27,00	3 298,67
Celkem za		767 Konstrukce zámečnické				54 124,05
Díl:	771	Podlahy z dlaždic a obklady				
38	771575109RU1	Montáž podlah keram. hladké, tmel, 30x30 cm flex.lepidlo a spár.hmota - 20, 22, 24. Hlavní vstup: 3*0,3 Vedlejší vstup: 1,5*0,335 provozní vstup: (0,28+1,44+0,28)*0,815	m2	3,03	523,00	1 586,00
39	771579791R00	Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotl.	m2	3,03	38,00	114,95
40	781497111RS4	Lišta hliníková ukončovacích k obkladům profil RB, pro tloušťku obkladu 12,5 mm - 20, 22, 24. Hlavní vstup: 3 Vedlejší vstup: 1,5 Provozní vstup: 2	m	6,50	365,00	2 372,50
41	59764203	Dlažba keramická protiskluzová 300x300x9 mm 20, 22, 24	m2	4,00	630,00	2 520,00
42	998771203R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m	%	50,30	28,00	1 408,43
Celkem za		771 Podlahy z dlaždic a obklady				8 001,88
Díl:	783	Nátěry				
43	783222100R00	Nátěr syntetický kovových zárubní dvojnásobný 1 PP koupelna s jednotkou VZT: (0,9*1,97)*4	m2	7,09	185,00	1 312,02
44	783222110RT1	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2 x, antikoroz. email 2 x, - 47 repese žebříku: (4*0,6)*2	m2	4,80	193,00	926,40
Celkem za		783 Nátěry				2 238,42
Díl:	784	Malby				
45	784111401R00	Penetrace omítek nátěrem 1x - 56 Strojovna VZT vždy celá stěna dotčená opravou omítky 1PP: 12 2.NP: 80 1NP: 12	m2	104,00	53,00	5 512,00
46	784195122R00	Malba tekutá Plus, barva, 2 x - 56. Strojovna VZT vždy celá stěna dotčená opravou omítky 1PP: 12 2.NP: 80 1NP: 12	m2	104,00	61,00	6 344,00
Celkem za		784 Malby				11 856,00
Díl:	M21	Elektromontáže				

Položkový rozpočet

Stavba :	2016/012 MŠ Kroupova zateplení pláště objektu	Rozpočet:
Objekt :	03 nový zhotovitel	aktualizace 16.4.208

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
47	00147856	Elektroinstalace dle přílohy	soubor	1,00	145 600,00	145 600,00
Celkem za		M21 Elektromontáže				145 600,00
Díl: M24 Montáže vzduchotechnických zařízení						
48	240000111	VZT dle přílohy	soubor	1,00	71 320,00	71 320,00
Celkem za		M24 Montáže vzduchotechnických zařízení				71 320,00
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						
49	979011211R00	Svislá doprava suti a vybour hmot za 2.NP nošením	t	0,09	10 230,00	885,69
50	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,09	4 800,00	415,57
51	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	0,43	900,00	389,60
52	979091295R00	Příplatek za vodo.přemístění suti při rekonstrukci	t	0,09	4 560,00	394,80
53	979981101R00	Kontejner, odvoz a likvidace, 3 t	t	0,09	35 680,00	3 089,10
Celkem za		D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				5 174,77

MŠ KROUPOVA

	Název položky	MJ	množství	jed. mont.	celk. mont.	jedn. mat.	celk. mat.	celkem mat.+mont.
Elektro k fasádě								
1.	Čidlo ekvitemní regulace vyhledat a namontovat na fasádu. V současné době zakryté pod izolačním - 1.	ks	1,00	63,00	63,00	23,00	23,00	86,00
2.	Mlž čidla ekvitemní regulace-volně visí na fasádě 2	ks	1,00	320,00	320,00	2 890,00	2 890,00	3 210,00
3.	Mlž zvonky a zvonkové tablo -3	ks	2,00	890,00	1 780,00	10 250,00	20 500,00	22 280,00
4	Venkovní svídlidla, nástěnná, na fasádu, s pohyb čidlem (IP 44) reflektor 2x10W E27 LED Provozní: Napětí 230 V Palice: 2xE27 Typ světelného zdroje Úsporná zářivka 2x Výkon světelného zdroje 2x23 W Celkový světelný tok 3000 lm Barvná teplota (Kelvin) 4000 K Barva světla Bílé světlo Pohybové čidlo Ano 26	ks	2,00	120,00	240,00	490,00	980,00	1 220,00
5	Krabice instalační, vč. Svorkovnice - 27	ks	2,00	50,00	100,00	45,90	91,80	191,80
6	Kabel CYKY 3x1,5 - 28	m	10,00	8,68	86,80	14,38	143,80	230,60
7	Vyhledání místa připojení osv. na stáv. instalaci - 29	ks	1,00	168,00	168,00	73,00	73,00	241,00
8	Trubka PVC 16 mm (pro kamery) -30	m	50,00	67,00	3 350,00	30,00	1 500,00	4 850,00
9	Chránička (líšta) pro ochr. funkčních vedení na fasádě -31	m	50,00	93,00	4 650,00	25,80	1 290,00	5 940,00
10	Dokladová část (návod, protokoly) - 32	kpl	1,00	10 430,00	10 430,00		0,00	10 430,00
11	Vypracování dokumentace skutečného stavu	kpl	1,00	14 789,00	14 789,00		0,00	14 789,00
12	Vypracování výchozí revizní zprávy - 34.	kpl	1,00	6 700,00	6 700,00		0,00	6 700,00
Celkem					42 676,80		27 491,80	70 168,40
						0,00		

1	002 - Cu vedení/0082 - CYSY uložená pevně	m	14,00	14,30	200,20	21,70	303,80	504,0
2	005 - Vypínače, ovladače, zásuvky/0111 - zásuvka nástěnná, 1fázová, 16 A	ks	3,00	170,00	510,00	85,00	255,00	765,0
3	3f zakončovací svorkovnice	ks	3,00	65,00	195,00	28,60	85,80	280,8

4	002 - Cu vedení/0041 - Cu kabel uložený pevně, do 4 mm ²	m	9,00	21,40	192,60	39,80	358,20	550,8
5	001 - Trubky, lišty, krabice/0201 - ochranná hadice pryžová - plastová, uložená volně, vnitřního průměru do 32 mm	m	18,00	86,30	1193,40	38,90	700,20	1893,6
6	005 - Ukončení, propojení vedení/0001 - ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji do 2,5 mm ²	kus	60,00	3,80	228,00	11,20	672,00	900,0
7	001 - Trubky, lišty, krabice/0103 - lišta vkládací, sířky přes 40 do 60 mm	m	95,00	87,00	8265,00	22,40	2128,00	10393,0
8	015 - Osazení kotevnic prvků/0012 - hmoždinka přes 8 do 12 mm, do cihly	ks	40,00	8,69	347,60	15,00	600,00	947,6
9	002 - Cu vedení/0041 - Cu kabel uložený pevně, do 4 mm ²	m	84,00	21,40	1797,60	39,80	3343,20	5140,8
10	203 Vidlice + Guma 2,5mm ² 3m	ks	3,00	17,30	51,90	13,93	41,79	93,7
11	002 - Cu vedení/0082 - CYSY uložená pevně	m	40,00	14,30	572,00	21,70	868,00	1440,0
12	010 - Odvoz sutí/0002 - každý další i započatý 1 km	kg	70,00	38,00	2660,00		0,00	2660,0
13	001 - Trubky, lišty, krabice/0302 - krabice zapuštěná, vel. 68 a 97, se zapojením vodičů	ks	18,00	146,00	2628,00	67,80	1220,40	3848,4
14	009 - Jističí prvky/0202 - jistič 1pólový, do 25 A, s krytem	kus	3,00	183,00	549,00	78,00	234,00	783,0
15	009 - Jističí prvky/0202 - jistič 1pólový, do 25 A, s krytem	kus	1,00	183,00	183,00	78,00	78,00	261,0
16	009 - Jističí prvky/0214 - jistič 3pólový, do 25 A, s krytem	kus	3,00	542,80	1628,40	93,80	281,40	1909,8
17	009 - Jističí prvky/0281 - spouštěč motoru do 50 A	kus	1,00	1490,00	1490,00	187,30	187,30	1677,3
18	Instalace Ovládání a CO2 čidla	kus	6,00	3459,00	20814,00	235,00	1410,00	22224,0
19	Průřazy zdí/stropů	ks	18,00	196,00	3528,00		0,00	3528,0
20	002 - Cu vedení/0041 - Cu kabel uložený pevně, do 4 mm ²	m	84,00	21,40	1797,60	39,80	3343,20	5140,8
21	001 - Revizní zpráva	ks	1,00	10490,00	10490,00		0,00	10490,0
	Celkem				59321,30		16110,29	75431,6

CELKEM

145 600,0

Pozice	Název položky	ks		Cena jednot.	Cena celkem
1 03	<p>Kompaktní větrací jednotka s rekuperací tepla v podstropním provedení (EC5) Vp = 500m³/h dpz = 230 Pa Ne = 170 kW/ 230 V I = 1,4 A Vo = 500 m³/h dpz = 230 Pa Ne = 170 kW/ 230 V I = 1,4 A Qe = 500 W/230 V tv1 = -12 °C tv2 = 22 °C Účinn. rekuperace min. 85%</p> <p>Rovnotlaká větrací jednotka: – úsporné EC ventilátory typu volného oběžného kola, uchycení k vnitřnímu plášti jednotky je provedeno přes izolátory chvění; – energetická třída - min. A+; – uzavírací klapka TUNE-R 250-1- MO se servopohonem 170 V, 2 Nm, pružina – plně uzavíratelný vestavěný by-pass je standardní součástí jednotky, automaticky řízená klapka by-passu; – skříň jednotky v provedení s minerální izolací tl. 30 mm (U = 0,81 Wm-2K-1) s potlačení tepelných mostů; – vířivý protiproudý rekuperační výměník z plastu (účinnost min. 85 %); – filtry G7 přívodního a G4 odpadního vzduchu; – kruhová přípojovací hrdla; – vestavěný el. ohřivač 1,5 kW; s regulací a ochranou – kompletní digit. regulace s ovládním uzavíracích klapek, el. dohříváče, chod dle CO2; – funkce konstantního průtoku vzduchu; – řídicí systém musí být vybaven časovým programem s denním a týdenním režimem; – možnost připojení externího čidla CO2 + CO2 čidlo v učebně včetně kabeláže; – externí čidlo teploty, vč. kabelu; – max. výška jednotky 370 mm; – akustický výkon LwA 42 dB (A); – dveře pro přístup při údržbě a revizích na pantech otevíravé dolů.</p>	1 ks	1	4577	4577
		2 ks	2	9305	18610
		1 ks	1	4650	4650
		1 ks	1	889	889
		1 ks	1	235	235
		1 ks	1	780	780
2	<p>Servis stávající VZT jednotky v 1.PP, určení příčiny nefunkčnosti, případně oprava</p>	ks	16	245	3920
Akce: MŠ KROUPOVA					
Str.: 3					
Pozice	Název položky	ks		Cena jednot.	Cena celkem

Seřízení dveří do místnosti s jednotkou VZT - 38.

Demontážstávající VZT včetně likvidace (pokud stavající jednotka nepůjde opravit)

Montáž VZT včetně spojovacího materiálu, úprava SDK

Revizní zpráva k VZT jednotkám

Zaregulování zařízení (3 jednotky VZT)

Provozní zkoušky (3 jednotky VZT)

Zaškolení obsluhy

Měření hluku (3 jednotky VZT) - před fasádou
- v učebnách

ks	1	320	320
1kpl	1	4639	4639
1kpl	1	11360	11360
1 kpl	1	3400	3400
10 h	10	350	3500
12 h	12	380	4560
6 h	6	430	2580
1 kmpl	1	3200	3200
1 kmpl	1	4100	4100

Celkem

71320 ,- Kč

Priloha C.5

V116



Číslo pojistné smlouvy: 86418336-15

Česká pojišťovna a.s., Spálená 75/16, 113 04 Praha 1, Česká republika, IČO 45272956, DIČ CZ699001273, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka B 1464 (dále „pojišťovna“)

Pojistka

Potvrzujeme, že pojistník Devo Group s.r.o., IČO 27101410, Lannova 2061/8, 110 00 Praha 1, ČESKÁ REPUBLIKA má uzavřenu pojistnou smlouvu č. 86418336-15

Pojištění odpovědnosti

Oprávněnou osobou z tohoto pojištění je pojistník.

Pojistná událost

Pojistnou událostí je škoda či újma vzniklá na životě, zdraví, majetku nebo jiná okolnost dle pojistné smlouvy.

Pojistná nebezpečí

Pojistným nebezpečím jsou skutečnosti a události vymezené v pojistné smlouvě jako možná příčina vzniku pojistné události. Podmínky a rozsah pojištění stanoví pojistná smlouva a Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku a odpovědnosti VPPMO-P-01/2014.

Pojištění v základním rozsahu se sjednává s limitem pojistného plnění

20 000 000 Kč

Pojištění v základním rozsahu se sjednává s územním rozsahem

Česká republika

Pojištění v základním rozsahu se sjednává se spoluúčastí

2500 Kč

Pojistná doba

Pojištění se sjednává na dobu od 26. 9. 2017 do 25. 9. 2018.

Pojištění se sjednává s automatickou prodloužením

Pojistitel potvrzuje, že údaje obsažené v pojistce jsou platné ke dni jejího vydání.

Platnost pojistky od: 26. 9. 2017



Podpis a razítko zástupce pojišťovny

NPS Group s.r.o.
Pojišťovna
Křižovnická 111/1
110 00 Praha 1
IČO: 25220001
DIČ: CZ699001273

Informaci o tom, zda Česká pojišťovna a.s. eviduje toto pojištění výše uvedeného pojistníka, je možné ověřit zasláním kopie této pojistky na e-mail: klient@ceskapojistovna.cz, zahraniční společnost může vznést dotaz na adrese: <http://en.ceskapojistovna.cz/contacts>.

TC99004001014

02204751076834

Harmonogram prací: „Soubor energeticky úsporných opatření na MŠ Kroupova 2775 - dokončení díla“
Od podpisu SOD

	1.týden	2.týden	3.týden	4.týden	5.týden	6.týden	7.týden	8.týden
Převodní a zřízení staveniště								
Komunikace								
Úpravy povrchů vnitřní								
Úpravy povrchů vnější								
Doplňující práce na komunikaci								
Dokančovací konstrukce na pozemních stavebách								
Prorážení otvorů								
Staveništní přesun hmot								
Izolace proti vodě								
Vnitřní kanallace								
Armatury								
Otopná tělesa								
Konstrukce truhlářské								
Konstrukce zámečnické								
Podlahy z dlaždic a obklady								
Nátěry								
Malby								
Elektromontáže								
Montáže vzduchotechnických zařízení								
Předání stavby								

Zpracováno:
 AVSOFT 2.1 quadral

Vyhotovil:
 Deco Group s.r.o.
 Daniel Bartá, jednatel



