



MC05X00D86AT

## SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
v platném znění, a na základě usnesení RMČ Praha 5 č. 38/1392/2014 ze dne 18. 8. 2014  
(dále jen „smlouva“)

### 1. Smluvní strany

- 1.1. Objednatel:** **Městská část Praha 5**  
se sídlem: náměstí 14. října 1381/4, PSČ 150 22, Praha 5 - Smíchov  
zastoupená: statutární zástupce MČ Praha 5  
IČ: 00063631  
DIČ: CZ00063631  
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.  
č. účtu: 27-2000857329/0800  
(dále jen „objednatel“)
- 1.2. Zhotovitel:**  
Obchodní firma: **SWIETELSKY stavební s.r.o.**  
Odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby STŘED  
se sídlem: Sokolovská 192/79, 186 00 Praha 8 – Karlín  
zastoupená: Ing. Richardem Francem, ředitelem oblasti Praha  
Ing. Ingrid Jarošovou, vedoucí oddělení přípravy a kalkulací  
(oba společně na základě plné moci)  
IČ: 48035599  
DIČ: CZ48035599  
bankovní spojení: GE Money Bank, a.s.  
č. účtu: 169818406/0600

zapsán v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Českých Budějovicích, oddíl  
C, vložka 8032  
(dále jen „zhotovitel“)

### 1.3. Osoby oprávněné jednat:

#### 1.3.1. Za objednatele:

ve věcech smluvních: statutární zástupce MČ Praha 5  
ve věcech technických: Ing. Helena Brůhová, Odbor investic  
E-mail: helena.bruhova@praha5.cz  
tel. 257 000 871  
Bc. Pavel Vokoun, Odbor investic  
E-mail: pavel.vokoun@praha5.cz  
tel. 257 000 872

Ing. Jana Hlaváčová, Odbor investic  
E-mail: jana.hlavacova@praha5.cz,  
tel. 257 000 840

ve věcech administrativních: Ing. Jaromír Nechvátal,  
Kancelář tajemníka – oddělení veřejných  
zakázek,  
tel.: 257 000 293,  
E-mail: jaromir.nechvatal@praha5.cz

1.3.2. Při operativním technickém řízení činnosti na stavbě, potvrzování provedených prací, zápisů ve stavebním deníku, odsouhlasování výše faktur, potvrzování protokolů o předání a převzetí zastupuje objednatel Ing. Jana Hlaváčová, OIN ÚMČ Praha 5, nebo Ing. Helena Brůhová, OIN ÚMČ Praha 5.

1.3.3. Za zhotovitele:

ve věcech smluvních: Ing. Richard Franc, ředitel oblasti Praha  
Ing. Ingrid Jarošová, vedoucí oddělení přípravy a kalkulací

ve věcech technických: Ing. Richard Franc, ředitel oblasti Praha  
Ing. Jan Dvořák, stavbyvedoucí

1.3.4. Při operativním technickém řízení činnosti na stavbě, potvrzování provedených prací, zápisů ve stavebním deníku, odsouhlasování výše faktur, potvrzování protokolů o předání a převzetí zastupuje zhotovitele Ing. Richard Franc, ředitel oblasti Praha nebo Ing. Jan Dvořák, stavbyvedoucí.

## 2. Úvodní ustanovení

- 2.1. Smluvní strana uvedená v článku 1.2. této smlouvy předložila doklady, které osvědčují údaje uvedené ve zmíněném odstavci.
- 2.2. Jestliže zhotovitel či objednatel některá práva nevykonává, neznamená to, že se jich zříká.
- 2.3. Na základě předložených dokladů zhotovitel prohlašuje, že je ve smyslu českého právního řádu oprávněn provést dílo tak, jak je specifikováno v této smlouvě. Dále pak prohlašuje, že disponuje takovými materiálními prostředky a profesemi, že je schopen dílo provést řádně, včas a ve vzorné kvalitě včetně všech objednatelům požadovaných změn díla a jeho součástí.
- 2.4. Zhotovitel prohlašuje, že k datu podpisu této smlouvy:
  - splnil zadávací podmínky a akceptuje všechny podmínky zadání veřejné zakázky a zadávací dokumentace,
  - převzal a odsouhlasil objednatelům schválenou projektovou dokumentaci vč. výkazu výměr,
  - prověřil místní podmínky na místě plnění - provádění díla, tj. ve Sportovním areálu FZŠ Barrandov II, V Remízku 919, Praha 5, nacházejícím se na pozemku parc. č. 1798/110, k. ú. Hlubočepy, obec Praha (dále jen „staveniště“),
  - nejasné podmínky pro realizaci stavby si vyjasnil s oprávněnými zástupci objednatelů,
  - akceptuje požadavek objednatelů, že přizpůsobí veškeré činnosti daným podmínkám,

- všechny technické a dodací podmínky díla zahrnul do kalkulace cen, je plně seznámen i s ostatními podmínkami plnění zhotovitelových povinností podle této smlouvy, které z ní vyplývají a které nejsou v odstavci 2.4. tohoto článku uvedeny výslovně, ale které měl možnost zjistit prohlídkou na místě plnění díla,
  - veškeré své požadavky na objednatele uplatnil v této smlouvě.
- 2.5. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v evidenci smluv vedené Úřadem městské části Praha 5, která je veřejně přístupná a obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany prohlašují, že tyto skutečnosti nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

### 3. Předmět smlouvy, předmět díla a způsob jeho provedení

- 3.1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo a činnosti, jak specifikováno v této smlouvě a jejích přílohách řádně, včas a ve vzorné kvalitě včetně všech objednatelům požadovaných změn díla a jeho součástí. Předmětem této smlouvy je dále závazek objednatele za řádně provedené dílo zhotoviteli zaplatit cenu díla, a to za podmínek a v termínech touto smlouvou sjednaných.
- 3.2. Objednatel zadává a zhotovitel se zavazuje provést za podmínek v této smlouvě stanovených formou „na klíč“ následující dílo (dále jen „dílo“):

#### **„Sportovní areál FZŠ Barrandov II, V Remízku 919, Praha 5 – hřiště pro beachvolejbal“**

Smluvními podklady specifikujícími předmět, rozsah a způsob provádění díla jsou následující přílohy smlouvy:

1. Zadávací projektová dokumentace zpracovaná společností ARI atelier s.r.o., se sídlem Nad Šárkou 28, 160 00 Praha 6, IČO: 28951531 (volná příloha),
2. Podrobný položkový rozpočet zpracovaný zhotovitelem,
3. Platný doklad o pojištění zhotovitele na odpovědnost za škodu způsobenou jeho činností v souvislosti s plněním této smlouvy o dílo.

Výše uvedené dokumenty bod 1. až 3. tvoří Přílohy 1 až 3 a jsou nedílnou součástí této smlouvy.

- 3.3. Zhotovitel prověřil zadávací projektovou dokumentaci a prohlašuje, že jsou v ní specifikovány všechny práce a dodávky k řádnému a úplnému provedení, jakož i k následnému řádnému užívání stavby, jejíž zhotovení je předmětem plnění dle této smlouvy. Zjistí-li zhotovitel dodatečně, že tomu tak není, nebude od objednatele požadovat úhradu nákladů na práce a dodávky nutné k řádnému a úplnému provedení, jakož i k následnému řádnému užívání díla, jehož zhotovení je předmětem této smlouvy. Zhotovitel nebude uplatňovat žádné náklady vyplývající z rozdílu mezi výkazem výměr a skutečným provedením díla.
- 3.4. Veškeré dodávky materiálů a zařízení v rámci této smlouvy musí být nové, originální a nepoužité. V případě zjištění, že dodávka nespĺňuje tyto požadavky, zhotovitel na své náklady provede okamžitou výměnu příslušných částí.
- 3.5. Součástí díla je předání dokumentace skutečného stavu ve dvou vyhotoveních, dokumentace o podmínkách údržby, atesty, certifikáty a doklady, které souvisí s předmětem smlouvy včetně zaškolení obsluhy. Tyto dokumenty předá zhotovitel objednateli při předání díla.

- 3.6. Veškeré práce budou provedeny a dílo bude dodáno komplexně, v termínech dle této smlouvy, ve vzorné kvalitě a v technických parametrech, vlastnostech a standardech dle zadávací dokumentace a bude zahrnovat mimo jiné i všechny související stavební práce, zajištění povolení a následně provedení nutných záborů, zařízení staveniště, dopravní a jiná opatření, bude obsahovat provedení veškerých úkonů a činností potřebných k přípravě, k vlastnímu provedení díla, k následnému uvedení do řádného provozu a užívání včetně všech dodávek a to za podmínek, které upravuje tato smlouva.
- 3.7. Zhotovitel zodpovídá po celou dobu realizace díla za dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků (dále jen BOZP) a požární ochrany (dále jen PO) v prostorách staveniště, zejména dle požadavků a podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v platném znění a v souladu s nařízením vlády č. 591/2006 Sb., § 1-8 o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
- 3.8. Zhotovitel má povinnost objednatele neprodleně informovat o účasti subdodavatele na plnění předmětu dle této smlouvy. V případě, že zhotovitel využívá na plnění předmětu dle této smlouvy subdodavatele, tak je povinen na vlastní náklad zajistit koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve smyslu § 14 odst. 1) zákona č. 309/2006 Sb. Dále má zhotovitel povinnost informovat místně příslušný inspektorát práce v případech stanovených § 15 odst. 1) a 2) zákona č. 309/2006 Sb.
- 3.9. Dílo musí být provedeno v souladu s požadavky objednatele, orgánů státní správy a s veškerými souvisejícími platnými předpisy, vyhláškami a technickými normami (ČSN, ČSN EN, atd.), které je nutno pro realizaci tohoto díla považovat za závazné.
- 3.10. Zhotovitel se zavazuje, že svou činností neomezí provoz v objektu. Zhotovitel bere na vědomí, že objekt musí zůstat v provozu. Před zahájením prací zhotovitel předá k odsouhlasení podrobný harmonogram prací.

#### 4. Místo plnění

- 4.1. Místem plnění - provádění díla dle článku 3. této smlouvy je Sportovní areál FZŠ Barrandov II, V Remízku 919, Praha 5, nacházející se na pozemku parc. č. 1798/110, k. ú. Hlubočepy, obec Praha. Vlastníkem pozemku je obec hlavní město Praha - svěřená správa Městská část Praha 5.
- 4.2. Místo plnění dle předchozího odstavce je i místem předání a převzetí řádně provedeného díla.

#### 5. Doba plnění

- 5.1. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo specifikované v článku 3. této smlouvy v těchto termínech:
- 5.1.1. převzetí staveniště nejpozději do pěti dnů po podpisu této smlouvy,
- 5.1.2. předání díla nejpozději do 60 dnů od předání staveniště zhotoviteli, vč. zajištění případného správního rozhodnutí o povolení k užívání nebo uvedení do provozu pro provedené dílo,
- 5.1.3. likvidace staveniště do 3 kalendářních dnů po předání díla.

- 5.2. Zhotovitel není v prodlení, pokud nemohl plnit předmět smlouvy v důsledku vyšší moci nebo jiných, pro něho neodvratitelných okolností. Za vyšší moc se nepovažují finanční a ekonomické změny, běžná obchodní rizika, poplašné zprávy, nemoci, úrazy.
- 5.3. O vzniku a ukončení všech výše uvedených okolností musí zhotovitel písemně informovat objednatele do 24 hodin.
- 5.4. Termínem splnění předmětu této smlouvy je předání díla objednateli bez vad a nedodělků, které neomezují provoz a užívání díla, po dokončení všech prací.
- 5.5. Zhotovitel prokazatelně vyzve objednatele k převzetí díla tři pracovní dny předem.
- 5.6. Objednatel se zavazuje převzít předmět díla i před termíny uvedenými v bodě 5.1. této smlouvy, budou-li splněna všechna ostatní ujednání této smlouvy.
- 5.7. V případě, že objednatel vyzve zhotovitele k přerušení prací na dobu delší než 12 hodin z důvodů na straně objednatele, má zhotovitel právo prodloužit termín plnění o stejnou dobu, o kterou došlo k přerušení prací vinou objednatele. Tyto případy musejí být zapsány ve stavebním deníku.

## 6. Realizace smlouvy, práva a povinnosti

- 6.1. Při realizaci smlouvy vystupuje zhotovitel jako samostatný právní subjekt vůči státním i kontrolním orgánům a odpovídá za dodržování všech obecně platných právních předpisů týkajících se požární ochrany (včetně začlenění provozovaných činností do kategorie požárního nebezpečí podle § 4 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů), bezpečnosti práce, ochrany majetku a hygieny práce. Dále pak odpovídá objednateli za dodržování jeho interních předpisů, se kterými byl v rámci plnění předmětu díla seznámen. V této souvislosti bude zhotovitel realizovat smlouvu tak, aby nedocházelo k poškození majetku objednatele, příp. majetku třetích osob, který se nachází v objektech objednatele, resp. na jeho pozemcích.
- 6.2. Pracovní doba ve večerních a nočních hodinách a ve dnech pracovního klidu je možná při zachování hygienických podmínek pro provádění hlučných a prašných prací.
- 6.3. Za ekologické škody vzniklé prováděním díla odpovídá zhotovitel. Objednatel má právo jednostranně zastavit práce zhotovitele, které jsou v rozporu s předpisy na ochranu životního prostředí. Zhotovitel může pokračovat u takto zastavených prací pouze po odstranění závad poškozujících životní prostředí. Objednatelův nárok na úhradu škody v tomto případě nezaniká odstraněním ekologické závady.
- 6.4. Před zahájením objednané práce doručí zhotovitel objednateli písemné sdělení o rizicích, která vzniknou z vykonávané činnosti pro zaměstnance objednatele a ostatní osoby v místě prováděné práce a jaká opatření učiní k ochraně před jejich působením.
- 6.5. Zhotovitel a objednatel se zavazují úzce spolupracovat při přípravě a realizaci celé předmětné akce a poskytnout si nezbytné informace potřebné pro splnění úkolu.
- 6.6. Zhotovitel se zavazuje, že:
  - 6.6.1. bude realizovat předmět smlouvy v požadovaném čase a kvalitě dle podmínek uvedených v čl. 3. této smlouvy, v souladu s příslušnými normami a předpisy, dle určení objednatele, při dodržování správných pracovních a technologických postupů. O průběhu realizace povede zhotovitel po celou dobu smluvního vztahu stavební deník (trvale přístupný na pracovišti), vlastníkem originálních stránek a prvního průpisu stavebního deníku je objednatel, kterému budou po skončení stavby předány, druhý průpis si uschová a archivuje zhotovitel,
  - 6.6.2. na realizaci díla budou použity pouze dodávky odpovídající platným předpisům ČR,

- 6.6.3. práce budou prováděny pracovníky s odbornou kvalifikací a platným oprávněním pro výkon činnosti; vybouraný materiál bude uložen na skládku – doklad o uložení bude předán objednateli,
- 6.6.4. zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky znemožňující jeho provedení dohodnutým způsobem, oznámí tuto skutečnost objednateli zápisem do stavebního deníku a dohodne s ním další postup,
- 6.6.5. objednateli bude umožněna průběžná kontrola prováděného díla v každé fázi jeho provádění s tím, že zhotovitel dle připomínek objednatele odstraní eventuální zjištěné závady, plnění zhotovitele, které vykazuje v době provádění díla nedostatky, je zhotovitel povinen nahradit bezvadným plněním bez vlivu na cenu a termín, jestliže si kontrolní zásahy vyžádají vícepráce a vícenáklady nad rozsah smluvených prací a dodávek, případně změnu dohodnutých termínů, zapíše tuto skutečnost oprávněné osoby do stavebního deníku a potvrdí ji svými podpisy, na základě zápisů ve stavebním deníku bude vyhotoven dodatek k této smlouvě, případně vícepráce a vícenáklady zhotovitele nejsou podkladem pro navýšení celkové ceny díla, která je smluvena jako konečná, zápis ve stavebním deníku není dodatkem této smlouvy, zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi a nedodrží příslušná ustanovení smlouvy, je oprávněn požadovat, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním díla a dílo prováděl řádným způsobem, v případě, že zhotovitel závady neodstraní ani v dodatečně stanovené přiměřené lhůtě, jde o podstatné porušení smlouvy a objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit, dílo či část díla, které vykazují prokazatelný nesoulad s projektovou dokumentací či s pokyny objednatele a změny díla, které zhotovitel provede bez písemného souhlasu objednatele, se nehradí,
- 6.6.6. bude na místě prací a v jeho okolí udržovat pořádek a čistotu, odstraňovat průběžně odpady a nečistoty, vzniklé jeho pracemi, odstraňovat veškerá znečištění a poškození komunikací, okolních prostor (včetně trávníků a zeleně), ke kterým dojde provozem zhotovitele,
- 6.6.7. při provádění prací budou dodržovány předpisy o ochraně zdraví a bezpečnosti při práci, které bude trvale kontrolovat vlastní dozor zhotovitele,
- 6.6.8. předá do 3 dnů před zahájením prací objednateli seznam pracovníků pro montážní a realizační práce včetně požadovaných dat (jméno, datum narození, trvalý pobyt). Toto ujednání se týká nejen pracovníků zhotovitele, ale i subdodavatelů. Zhotovitel předložil místopřísežné prohlášení o bezúhonnosti těchto pracovníků a prohlášení, že se svými subdodavateli uzavře řádné smlouvy na provádění prací,
- 6.6.9. zajistí vykládku dodávaného zařízení a materiálu svými pracovníky a technikou,
- 6.6.10. provede účinná protiprašná opatření, aby bylo v maximální míře zamezeno šíření prachu do objektu,
- 6.6.11. pracovníci zhotovitele se budou pohybovat pouze ve vymezených prostorech a budou označeni logem firmy;
- 6.6.12. v průběhu prací bude na staveništi trvale přítomen zodpovědný pracovník zhotovitele nebo jeho zástupce (dále jen stavbyvedoucí), který bude mít pravomoc řešit případné problémy vzniklé v průběhu realizace díla,
- 6.6.13. vyzve objednatele k prověření prací, které v dalším postupu prací budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými; výzva bude provedena zápisem s třídním předstihem a musí být podepsána objednatelem, jestliže se objednatel k prověření prací ve stanovené lhůtě nedostaví, ačkoliv byl k tomu řádně vyzván, je povinen hradit náklady dodatečného odkrytí, pokud takové odkrytí požaduje; zjistí-li se však při dodatečném odkrytí, že práce byly provedeny vadně, nese náklady dodatečného odkrytí zhotovitel,

- 6.6.14. pokud budou probíhat na stavbě svářečské práce, zajistí zhotovitel při a po svářečských pracích dohled v souladu s příslušnými předpisy; zhotovitel předá objednateli před započítáním svářečských prací, paličských prací nebo prací s rozbrusem seznam pracovníků, kteří jsou kvalifikováni k provádění těchto prací včetně evidenčních čísel svářečských průkazů a dobou platnosti těchto průkazů; tento seznam musí být předán tři dny přede dnem svařování; za dodržování požárního dohledu, bezpečnost práce, ochranu zdraví a požární ochranu po celou dobu odpovídá zhotovitel; osoba provádějící požární dohled bude určena v zápisu o předání staveniště.
- 6.7. Objednatel se zavazuje:
- 6.7.1. předat zhotoviteli staveniště nejpozději do pěti kalendářních dnů po nabytí účinnosti smlouvy samostatným zápisem,
- 6.7.2. určit přípojně body pro montážní práce (el. energie, vody),
- 6.7.3. na vyžádání zhotovitele určit transportní cesty a místa dočasné skládky demontovaného materiálu; za materiál, stroje a nástroje objednatel neodpovídá,
- 6.7.4. poskytnout zhotoviteli na základě jeho předložených písemných požadavků veškeré potřebné a objednateli dostupné informace a fotokopie dokladů, nutných k provedení prací.
- 6.8. V průběhu provádění díla budou konány pravidelné kontrolní dny (dále také „KD“), a to minimálně 1x týdně. Kontrolní dny dle tohoto článku budou svolány objednatelem. Objednatel i zhotovitel jsou povinni se v rámci plnění dle této smlouvy jich zúčastnit. Zápisy z kontrolních dnů zajišťuje zhotovitel číslovaným zápisem z kontrolního dne (případně zápisem do stavebního deníku). Závěry z kontrolních dnů jsou pro obě strany závazné, nemohou však změnit ustanovení této smlouvy.
- 6.9. V případě škody způsobené objednateli zhotovitelem nedodržením správné technologie, kázně nebo interních předpisů objednatele, pokud byl s nimi zhotovitel seznámen, je zhotovitel povinen zajistit nápravu vlastními prostředky a vlastním nákladem, případně uhradit škodu v penězích v plné výši.
- 6.10. Mimo osoby uvedené v bodě 1.3. této smlouvy je oprávněn provádět záznamy ve stavebním deníku pracovník pověřený autorským dozorem, technickým dozorem objednatele, jako investora, orgány státního stavebního dohledu, popř. zástupci jiných státních orgánů.
- 6.11. Stavbyvedoucí je povinen předložit objednateli denní zápis nejpozději následující pracovní den a odevzdat mu první průpis. Jestliže objednatel nesouhlasí s obsahem zápisu, vyjádří se do tří dnů do deníku s uvedením důvodů, jinak se má za to, že s obsahem souhlasí.

## 7. Cenová ujednání

- 7.1. Celková cena za řádně provedené a předané dílo dle článku 3. je stanovena ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodou smluvních stran a činí:

Celková cena bez DPH:	1 608 218,01 Kč
DPH:	337 725,80 Kč
Cena celkem včetně DPH:	1 945 943,81 Kč

(slovy: jedenmilionšestsetosmtisícdvěstěosmnáct korunčeských a jeden haléř bez DPH)

- 7.2. Cena za dílo uvedená v bodě 7.1. této smlouvy je cenou podle závazné nabídky ze dne 06.08.2014 a zahrnuje veškeré nutné náklady k řádnému provedení díla. Cena za dílo je stanovena jako konečná a nejvýše přípustná.
- 7.3. Cenu uvedenou v bodě 7.1. tohoto článku uhradí objednatel zhotoviteli na základě zhotovitelem vystavených dílčích měsíčních faktur, které budou číslovány vzestupnou číselnou řadou a **doloženy** zjišťovacím protokolem o provedených pracích a soupisem skutečně provedených prací díla v příslušném období objednatelem odsouhlasených. Soupis prací bude členěn po jednotlivých činnostech v souladu s položkovým rozpočtem zpracovaným zhotovitelem ve skladbě dle zadávací dokumentace. Výše fakturované částky budou odpovídat hodnotě provedených prací provedených v uplynulém období snížené o částku (pozastávku) rovnající se 10% hodnoty těchto prací bez DPH na odstranění případných vad a nedodělků díla.
- 7.4. Konečná cena díla bude uhrazena objednatelem na základě konečné faktury vystavené zhotovitelem, ve které budou zúčtovány všechny proplacené dílčí měsíční faktury, pozastávky, DPH. Tato konečná faktura bude doložena krycím listem a rekapitulací s vyčíslením všech skutečných nákladů stavby členěných po jednotlivých činnostech včetně DPH. Tuto fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit do 14 dnů po vystavení kolaudačního souhlasu s nabytím právní moci (nebo jiného správního rozhodnutí o povolení k užívání nebo uvedení do provozu), ne však dříve než po úspěšném ukončení a po odstranění případných vad a nedodělků z přejímacího protokolu. Objednatel má právo, před konečným zaplacením ceny díla zadržet odpovídající částky v důsledku:
- 7.4.1. smluvní pokuty,
  - 7.4.2. nároku na slevu z ceny, jestliže je odstranění vad a nedodělků nemožné, anebo by vyžadovalo neúměrně vysoké náklady, a proto se mu zhotovitel brání,
  - 7.4.3. požadavků na náhradu škody na základě vad a nedodělků díla, které podstatně snižují kvalitu díla nebo/a jeho užívání.
- 7.5. Splatnost faktur je do 30 dnů od jejich prokazatelného doručení objednateli. Za den platby faktury se považuje den odepsání částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
- 7.6. Faktura musí splňovat veškeré požadavky stanovené českými právními předpisy, zejména náležitosti dané ustanovením § 28 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Faktury budou doručeny ve dvou vyhotoveních.
- 7.7. Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli před dnem splatnosti fakturu, která nemá náležitosti uvedené v bodě 7.6. tohoto článku, případně má jiné vady v obsahu, s uvedením důvodu vrácení. Zhotovitel je povinen podle povahy závad fakturu opravit, případně vystavit novou. Vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Lhůta běží znovu ode dne doručení faktury opravené či nově vystavené.
- 7.8. Do výše uvedené ceny za dílo jsou zakalkulovány veškeré související náklady, to znamená kromě montážních a demontážních prací a vypracování dokumentace a dokumentace skutečného provedení stavby také zejména, ale nikoliv pouze, náklady a poplatky na zajištění kompletní dodávky:
- 7.8.1. vybudování, provoz a údržba zařízení staveniště, oplocení, doprava materiálu a zařízení, vyklizení staveniště, likvidace a skládkování odpadů,
  - 7.8.2. veškeré práce související s předmětem díla,
  - 7.8.3. malířské a lakýrnické práce,
  - 7.8.4. uvedení prostor do původního stavu.
- 7.9. Spotřeba materiálu se řídí platnou technologickou normou, resp. určením výrobce a takto se promítá ve smluvní ceně.
- 7.10. Náklady na uzavření pojistné smlouvy dle bodu 10.1. této smlouvy jsou náklady zhotovitele.



## 8. Sankční ujednání

- 8.1. Pokud zhotovitel nedodrží kterýkoli termín při realizaci předmětu smlouvy uvedený v bodě 5.1. této smlouvy, má objednatel právo v každém jednotlivém případě požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z celkové ceny díla včetně DPH za každý i započatý den prodlení.
- 8.2. Smluvní pokuta za nedodržení termínu vyklizení staveniště je 15.000,- Kč za každý započatý den prodlení.
- 8.3. Smluvní pokuta za neprovedení řádného úklidu na staveništi je 5.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení.
- 8.4. Smluvní pokuta za porušení povinností stanovených zhotoviteli v čl. 3. odst. 3.8. této smlouvy je stanovena ve výši 5.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení a za každý započatý den trvání tohoto závadného stavu.
- 8.5. Pokud objednatel nedodrží termín 30 denní splatnosti řádně vystavené a doručené faktury, má zhotovitel právo počínaje jednatřicátým dnem požadovat, vedle zaplacení úroku z prodlení v zákonné výši z dlužné částky, smluvní pokutu ve výši 0,2 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
- 8.6. Pokud bude zhotovitel v prodlení se započatím odstraňování reklamované vady, má objednatel právo požadovat od zhotovitele zaplacení smluvní pokuty ve výši 5 000,- Kč za každou vadu a každý započatý den prodlení.
- 8.7. Ustanovení o smluvních pokutách nezbavuje žádnou ze smluvních stran, a to ani částečně, povinnosti k náhradě škody v plné výši, která by vznikla v důsledku porušení ustanovení této smlouvy, či obecně platných předpisů, a to i v případě, že by eventuální výše škody přesáhla výši smluvní pokuty. Smluvní pokuta se do náhrad škody nezapočítává.
- 8.8. Splátnost smluvních pokut je 30 dnů od doručení faktury, a to na základě faktury vystavené oprávněnou smluvní stranou smluvní straně povinné. Smluvní strany prohlašují, že s ohledem na předmět této smlouvy a charakter díla s výší smluvních pokut souhlasí a považují je za přiměřené.
- 8.9. Veškeré sporné problémy, vznikající při plnění této smlouvy a v souvislosti s jejím plněním, budou smluvní strany řešit smířčím způsobem prostřednictvím určeného svého zástupce. Teprve po neúspěšném smířčím řízení bude spor řešen před příslušným soudem v ČR. Do doby případného zahájení soudního řízení, nebudou smluvní strany sdělovat informace o sporné problematice třetí osobě a budou instruovat a zavázit své zaměstnance k dodržení závazku důvěrnosti o případných sporných problematikách. Poruší-li některá ze smluvních stran ustanovení tohoto článku, zavazuje se uhradit druhé straně smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč.

## 9. Nebezpečí škody na věci, předání a převzetí díla, záruční doba

- 9.1. Zhotovitel nese od doby předání staveniště do doby protokolárního předání díla objednateli nebezpečí škody:
  - i. na díle a všech jeho zhotovovaných a upravovaných částech,
  - ii. na plochách, inženýrských sítích a cizích zařízeních v dotčených prostorách staveniště a to ode dne jejich převzetí zhotovitelem do doby předání díla, pokud v jednotlivých případech nebude dohodnuto jinak,
  - iii. na majetku, zdraví a právech třetích osob vzniklých v souvislosti s prováděním předmětu díla,

- iv. na objektu, v kterém je dílo prováděno, pokud vznik škody je v souvislosti s prováděním předmětu díla nebo způsobený zaměstnanci či spolupracujícími subjekty zhotovitele,
- v. na ostatních přilehlých objektech a pozemcích.
- 9.2. Zhotovitel nese též do doby navrácení staveniště objednateli nebezpečí škody vyvolané věcmi jím opatřovaných k provedení díla, které se z důvodu svojí povahy nemohou stát součástí zhotovovaného díla, nebo které jsou používány k provedení díla a nestávají se jeho součástí, jimiž jsou zejména:
- vi. pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné k provedení díla (lešení, podpěrné konstrukce atp.)
- vii. zařízení staveniště provozního, výrobního i sociálního charakteru,
- viii. ostatní provizorní konstrukce a objekty v rozsahu vymezeném příslušnou dokumentací a touto smlouvou, a to jak vůči objednateli, tak vůči třetím osobám
- 9.3. Předání a převzetí díla či staveniště nemá vliv na odpovědnost za škodu podle obecně závazných předpisů, jakož i škodu způsobenou vadným provedením díla, nebo jiným porušením závazku zhotovitele.
- 9.4. Smluvní strany se dohodly, že vlastníkem zhotovovaného díla a jeho oddělitelných částí i součástí je od počátku objednatel.
- 9.5. Zhotovitel odpovídá za provedení a kvalitu prací v souladu s platnými ČSN. Smluvní strany uznávají závaznost příslušných ČSN (i po 1.1.1995) pro hodnocení kvalitativních parametrů předmětu smlouvy. Případně, objednatel zjištěné nekvalitně provedené práce předmětu díla je zhotovitel povinen odstranit na vlastní náklady okamžitě tak, aby odpovídaly požadavkům objednatele.
- 9.6. O předání a převzetí dokončeného díla bude zhotovitelem sepsán zápis formou předávacího protokolu, který bude obsahovat zejména:
- identifikační údaje o díle i jeho části,
  - zhodnocení jakosti díla nebo jeho části,
  - případnou dohodu o slevě z ceny,
  - prohlášení objednatele, že předávané dílo nebo jeho část přejímá a souhlas pověřeného zástupce „ÚMČ Praha 5 - Odbor investic“ s kompletně provedeným dílem,
  - stavební deníky,
  - soupis předávaných dokladů, dokumentace, revizí a zkoušek, které budou v samostatné příloze včetně návodů potřebných pro řádnou obsluhu technologických zařízení, provozování a údržbu technologických zařízení s kopiemi platných záručních listů,
  - soupis případných vad a nedodělků, s kterými je objednatel ochoten dílo převzít a které nebrání provozování a užívání díla.
- 9.7. Součástí závazku dle článku 3. této smlouvy je dále zkompletované předání:
- dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS) ve 4 vyhotoveních (paré) v tištěné formě; DSPS bude zpracována v rozsahu projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS) a utříděna podle seznamu, který bude její součástí, v DSPS budou zpracovány veškeré změny a odchylky skutečného provedení stavby od DPS a její součástí rovněž bude zhotovitelem zpracovaný seznam všech těchto provedených změn a odchylek v průběhu stavby,
  - veškeré přílohy dokumentace skutečného provedení stavby, včetně soupisu provedených změn a odchylek od odsouhlasené zadávací dokumentace musí být zhotovitelem potvrzeny,

- 9.13. Zhotovitel odpovídá za část díla za stejných podmínek a po stejnou dobu, jak je uvedeno výše, a to od data předání záruční opravy. V případě reklamace prací objednatelem je reklamační místo u zhotovitele následující: e-mail: office-praha@swietelsky.cz
- 9.14. Jestliže zhotovitel neodstraní vady ve lhůtách uvedených v odst. 9.11. tohoto článku, je objednatel oprávněn provést tyto práce sám, nebo jejich provedením pověřit jinou osobu nebo jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či neúplně funkční část díla. Takto vzniklé náklady je zhotovitel povinen uhradit objednateli do 14 dnů ode dne doručení faktury - daňového dokladu. Tímto se zhotovitel nezbavuje odpovědnosti za dílo, jako celek, ani za jeho jednotlivé části.

## 10. Závěrečná ustanovení

- 10.1. Po dobu platnosti této smlouvy o dílo má zhotovitel povinnost mít uzavřenou pojistnou smlouvu na odpovědnost za škodu způsobenou činností zhotovitele 3. osobám, která je uzavřena na minimální výši pojistné částky 5 mil. Kč.
- 10.2. Smlouva může být měněna pouze písemnou dohodou obou stran ve formě vzestupně číslovaných, oboustranně podepsaných dodatků, které se stanou nedílnou součástí této smlouvy.
- 10.3. Nestanoví-li tato smlouva, že se oznámení činěné dle této smlouvy druhé smluvní straně mohou provést zápisem ve stavebním deníku, či jiným způsobem, provádí se oznámení písemně, a to osobním předáním listiny oznámení obsahující pověřenému pracovníku nebo zástupci druhé strany, a nelze-li tak učinit, jejím zasláním poštou formou doporučeného dopisu, nebo e-mailem s potvrzením doručení a přečtení. Oznámení je účinné dnem jeho doručení nebo převzetí, dnem potvrzení o přečtení e-mailu, případně dnem, kdy bylo převzetí listiny, nebo potvrzení o přečtení e-mailu, druhou stranou odmítnuto nebo třetím dnem po sdělení pošty, že doporučený dopis, jímž byla listina zaslána druhé straně na adresu uvedenou v této smlouvě, byl pro nepřítomnost adresáta uložen na poště, i když se adresát o uložení nedozvěděl. Toto ustanovení platí přiměřeně i pro doručování jiných listin a podkladů, které mají být předány.
- 10.4. Objednatel si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy v případě jejího hrubého porušení ze strany zhotovitele. Hrubým porušením je:
- i. nedodržení kteréhokoli z termínů při realizaci předmětu smlouvy uvedeného v bodě 5.1. této smlouvy o 15 kalendářních dnů;
  - ii. nedodržení kvality a/nebo podmínek stanovených orgány státní správy, požárních, bezpečnostních nebo ekologických předpisů, které mohou mít vliv na povolení k užívání a provozu díla;
  - iii. porušení dohody o použité a projednané technologii.
- 10.5. Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy v případě, je-li na majetek druhé strany vyhlášeno konkursní řízení nebo je-li tento návrh zamítnut pro nedostatek majetku.
- 10.6. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně, právo odstoupit od smlouvy nemá ta strana, která se podstatného porušení smlouvy dopustila, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.
- 10.7. V případě odstoupení od smlouvy se zhotovitel zavazuje opustit staveniště a vyklidit zařízení staveniště nejpozději do 3 dnů od účinnosti odstoupení.
- 10.8. Zhotovitel má v případě neplnění ujednání této smlouvy ze strany objednatele právo na pozastavení prací až do odstranění důvodů a právo na úhradu škod, které tímto zhotoviteli vzniknou.

- kompletní výchozí revize a zkoušky - zápisy o vyzkoušení technologických zařízení, o provedených revizích a provozních zkouškách (v rozsahu této smlouvy), včetně fotodokumentace v digitální podobě,
  - doklady prokazující splnění technických požadavků na použité materiály a výrobky dle zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky ve znění zák. č. 71/2000 Sb. v platném znění, nařízení vlády č. 163/2002 Sb. a nařízení vlády č. 190/2002 Sb. v platném znění,
  - kopie platných záručních listů s identifikací a podrobný seznam s označením konkrétních jednotlivých typů zařízení a výrobků s uvedením přesného termínu záruční doby od – do,
  - provozní manuály, atesty, certifikáty, bezpečnostní listy,
  - zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací ,
  - veškerá předávaná dokumentace musí být přiložena v českém jazyce s výjimkou obecně uznávaných certifikátů v rámci EU,
  - další doklady obsažené ve stavebních povoleních a ve stanoviscích a vyjádřeních orgánů státní správy,
  - doklady o uložení suti, zeminy a odpadů, kopie vážních a skládkových listů,
  - kolaudační souhlas nebo jiné správní rozhodnutí,
  - návrhy uživatelských manuálů – podle potřeby,
- 9.8. Každé plnění předmětu smlouvy (i jeho části) musí být převzato (zkontrolováno) určeným pracovníkem objednatele. Pokud při převjímacím řízení budou zjištěny drobné vady a nedodělky, stanoví smluvní strany termíny pro jejich odstranění. Toto však nijak nemění sjednaný termín plnění a povinnost zhotovitele platit smluvní pokutu dle bodu 8.1. této smlouvy. Teprve po odstranění všech vad a nedodělků bude převjímací řízení ukončeno. Za vady způsobené objednatelem, nenese zhotovitel odpovědnost.
- 9.9. Zhotovitel poskytuje záruku na kvalitu a jakost jím provedených prací po dobu 60 měsíců ode dne předání díla objednateli. V tento den přechází na objednatele nebezpečí škody na díle. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít po dobu trvání uvedené záruční doby vlastnosti stanovené v projektové dokumentaci (včetně jejích změn a doplňků), v technických normách a předpisech, které se na provedení díla vztahují, jinak vlastnosti a jakost odpovídající účelu smlouvy.
- 9.10. Po sjednanou záruční dobu zhotovitel odpovídá za jakost a kompletnost provedeného díla, za použitý materiál, za kvalitu a úplnost montáže stavebních prací a funkci díla.
- 9.11. Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejím projevení se/po jejím zjištění, a to písemnou formou, přičemž v reklamaci vadu popíše a uvede požadovaný způsob a termín jejího odstranění. Zhotovitel povinen zahájit bezplatné odstraňování reklamované vady neprodleně nejpozději do 48 hodin od doručení reklamace a odstranit ji v co nejkratším možném termínu, nejpozději však do 3 dnů ode dne doručení písemné reklamace, je-li to technicky a technologicky možné, jinak do data dohodnutého smluvními stranami; nedohodnou-li se smluvní strany, bude vada odstraněna do 10 dnů. Pokud zhotovitel do 3 dnů vadu neodstraní a ani neposkytl objednateli vyjádření, jak a kdy reklamovanou vadu odstraní, popřípadě, že reklamovanou vadu neuznává, má se za to, že zhotovitel tuto vadu uznává a odstraní ji v uvedené lhůtě 10 dnů. Vady odstraní zhotovitel na vlastní náklady, včetně případných škod vzniklých v důsledku vadného plnění této smlouvy.
- 9.12. Záruka se nevztahuje na změny vzniklé následnou činností třetí osobou, vlivy způsobené živelnými pohromami, či nepředvídatelnými událostmi.

- 10.9. Smluvní strany sjednávají, že veškeré vzájemné a splatné pohledávky je možné započítat, nebo postoupit třetí straně.
- 10.10. V záležitostech neupravených v textu této smlouvy platí ustanovení zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, v platném znění., příp. dalších obecně platných právních předpisů, které mají vztah ke sjednanému smluvnímu vztahu.
- 10.11. Smluvní strany se dohodly, že na písemně předkládané zásadní návrhy a připomínky budou písemně reagovat do 5 pracovních dnů po obdržení. Pro zápisy ve stavebním deníku platí lhůta 3 pracovních dnů. Pokud druhá strana na zápis v dané lhůtě nereaguje, má se za to, že se zápisem souhlasí a nemá námitek.
- 10.12. Smlouva je vyhotovena v pěti (5) stejnopisech, čtyři (4) z nich obdrží objednatel a jeden (1) zhotovitel. Všechny stejnopisy mají hodnotu originálu.
- 10.13. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu druhou ze smluvních stran.

Přílohy:

- Příloha č. 1: Zadávací projektová dokumentace (volná příloha)  
Příloha č. 2: Položkový rozpočet zpracovaný zhotovitelem  
Příloha č. 3: Platný doklad o pojištění zhotovitele na odpovědnost za škodu způsobenou jeho činností v souvislosti s plněním této smlouvy o dílo

08.09.2014

V Praze dne ..... 2014




za objednatele:  
statutární zástupce MČ Praha 5

JUDr. Petr Lachnit  
1. zástupce starosty



V Praze dne 29.8. ....2014



za zhotovitele:  
Ing. Richard Franc, ředitel oblasti Praha  
a  
Ing. Ingrid Jarošová, vedoucí oddělení  
přípravy a kalkulací

SWIETELSKY®  
stavební s.r.o.

odělný závod Dopravního úřadu STŘEŠ  
ČR - 165 00 Praha 5-Karlín, Štefánikova 70/102  
IČ: 460 35 999, DIČ: CZ460 35 999

REKAPITULACE STAVBY

Stavba: Úprava sportovního hřiště areálu FZŠ

Místo: V Remízku 77919, Praha 5

Datum: 30.06.2014

Zadavatel:  
MČ Praha 5

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:  
SWIETELSKÝ stavební s.r.o.

IČ: 48035599  
DIČ: CZ48035599

Projektant:  
ARI atelier s.r.o.

IČ:  
DIČ:

Poznámka:  
Cenová soustava ÚRS 2014/1

Cena bez DPH				1 608 218,01
DPH základní	21,00	ze	1 608 218,01	337 725,60
DPH snížená	15,00	ze	0,00	0,00
<b>Cena s DPH</b>		<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>1 945 943,81</b>

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



**SWIETELSKÝ** ①

stavební s.r.o.  
osvětlový závod Dobruška s.r.o. STŘED

ČR - 196 00 Praha 8 Karlín, Sokolovská 79/192

IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35

*[Handwritten signature]*

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Stavba: Úprava sportovního hřiště areálu FZŠ

Místo: V Remízku 7/919, Praha 5

Datum: 30.06.2014

Žadatel: MČ Praha 5

Projektant: Aki atelier s.r.o.

Uchazeč: SVJETELSKY stavební s.r.o.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
<b>Náklady stavby celkem</b>		<b>1 608 218,01</b>	<b>1 945 943,81</b>	
00	VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY	56 203,50	68 006,30	STA
01	BOURACÍ PRÁCE	225 946,44	273 395,24	STA
02	STAVEBNÍ PRÁCE	1 326 068,07	1 604 542,37	STA

Soupis prací je zpracován v rozsahu a podrobnosti projektu. Součástí položek uvedených ve výkazu výměr jsou veškeré s nimi spojené práce, které jsou zapotřebí pro provedení kompletní dodávky díla, a to i když nejsou zvlášť uvedeny ve výkazu výměr. To znamená, že veškeré položky patří z výkazů, výkresů a technických zpráv je třeba v nabídkové ceně doplnit a ocenit jako kompletně vykonané práce včetně materiálu, nářadí a strojů nutných k práci, i když tyto nejsou ve výkazu výměr vypsány zvlášť. V případě, že má zhotovitel pochyby ohledně plánovaných položek ve výkazech, výkresech a technických zprávách, má za povinnost toto sdělit před odevzdáním nabídkové ceny. Po odevzdání nebude brán na zhotovitelem požadované položky navíc zřetel. Výkaz výměr neslouží jako podklad pro objednávky materiálu v rámci dodávky stavby. Veškeré výrobky, pokud jsou uvedeny, jsou uvedeny pouze jako referenční, obecně určující standard, technické parametry, požadované vlastnosti.

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Úprava sportovního hřiště areálu FZS  
Objekt: 00 - VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

KSO: 823 33  
Místo: V Remízku 7/919, Praha 5

Datum: 30.06.2014

Zadávatel:  
MČ Praha 5

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:  
SWIETELSKY stavební s.r.o.

IČ: 48035599  
DIČ: CZ48035599

Projektant:  
ARI atelier s.r.o.

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH** 56 203,50

DPH základní	21,00%	ze	56 203,50	11 802,74
snižená	15,00%	ze	0,00	0,00

**Cena s DPH** v CZK 68 006,24



# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Úprava sportovního hřiště areálu FZŠ  
Objekt: 00 - VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY  
Místo: V Remízku 7/919, Praha 5 Datum: 30.06.2014  
Zadavatel: MČ Praha 5 Projektant: ARI atelier s.r.o.  
Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	56 203,50
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	56 203,50
0 - Vedlejší rozpočtové náklady	56 203,50

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Úprava sportovního hřiště areálu FZŠ  
**Objekt:** 00 - VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NAKLADY  
 Místo: V Remízku 7/919, Praha 5 Datum: 30.06.2014  
 Zadavatel: MČ Praha 5 Projektant: ARI atelier s.r.o.  
 Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o.

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							<b>56 203,50</b>
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady							<b>56 203,50</b>
0 - Vedlejší rozpočtové náklady							<b>56 203,50</b>
1	K	031002000	Zařízení staveniště	Kč	1,000	56 203,50	<b>56 203,50</b>

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Úprava sportovního hřiště areálu FZŠ  
Objekt: 01 - BOURACÍ PRÁCE

KŠO: 823 33  
Místo: V Remízku 7/919, Praha 5

Datum: 30.06.2014

Zadavatel:  
MČ Praha 5

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:  
SWIETELSKY stavební s.r.o.

IČ: 48035599  
DIČ: CZ48035599

Projektant:  
ARI atelier s.r.o.

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				225 946,44
DPH základní	21,00%	ze	225 946,44	47 448,75
DPH snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v	CZK	273 395,20

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Úprava sportovního hřiště areálu FZŠ  
Objekt: 01 - BOURACÍ PRÁCE  
Místo: V Remízku 7/919, Praha 5  
Zadavatel: MČ Praha 5  
Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Datum: 30.06.2014  
Projektant: ARI atelier s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	225 946,44
HSV - Práce a dodávky HSV	225 946,44
1 - Zemní práce	47 704,80
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	178 241,64
99 - Přesun hmot	141 130,94

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Úprava sportovního hřiště areálu FZŠ  
 Objekt: 01 - BOURACÍ PRÁCE

Místo: V Remízku 7/919, Praha 5

Datum: 30.06.2014

Zadavatel: MČ Praha 5

Projektant: ARI atelier s.r.o.

Uchazeč: SWIETELSKÝ stavební s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>225 946,44</b>
<b>HSV - Práce a dodávky HSV</b>							<b>225 946,44</b>
<b>1 - Zemní práce</b>							<b>47 704,80</b>
3	K	113107211-R	Odstranění podkladu pl přes 200 m <sup>2</sup> - antuka vč patentní vrstvy tl do 100 mm 24,5*13,8-1,5*1,5*2	m <sup>2</sup>	333,600	48,00	16 012,80
					333,600		
4	K	113107213-R	Odstranění podkladu pl přes 200 m <sup>2</sup> - škvára tl 250 mm	m <sup>2</sup>	333,600	95,00	31 692,00
<b>9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání</b>							<b>178 241,64</b>
5	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého "patky" - 0,5*0,5*0,75*4	m <sup>3</sup>	0,750	2 810,00	2 107,50
					0,750		
2	K	966072811-R	Rozebrání dílů rámového oplocení 2000/1000 mm na ocelové sloupky - pro zpětné použití	kus	89,000	120,50	10 724,50
6	K	966072812-R	Rozebrání dílů rámového oplocení 2000/1000 mm na ocelové sloupky - likvidace	kus	10,000	110,50	1 105,00
1	K	966073811	Rozebrání vrat a vrátek k oplocení plochy do 6 m <sup>2</sup>	kus	1,000	261,00	261,00
7	K	966074001-R	Vybourání sloupku v 2500 mm pro síť	kus	1,000	481,50	481,50
8	K	966074002-R	Vybourání sloupku v 2500 mm pro síť s empírem	kus	1,000	562,00	562,00
9	K	966074003-R	Vybourání sloupku oplocení v 3030 mm	kus	2,000	642,50	1 285,00
10	K	966074004-R	Vybourání odvodňovacího žlabu vč základu 2*10,7*4*2,2	m	30,200	281,00	8 486,20
					30,200		
11	K	966074005-R	Vybourání betonového obrubníku vč základu +2*21,6	m	43,200	215,00	9 288,00
					43,200		
16	K	966074009-R	Vybourání rozvodu vody ze stáv šachty	kus	1,000	2 810,00	2 810,00
<b>99 - Přesun hmot</b>							<b>141 130,94</b>
12	K	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km še složením	t	182,222	53,00	9 657,77
13	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km (+20km)	t	3 644,440	13,00	47 377,72
			182,222*20 Přečtené koeficientem množství		3 644,440		
14	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	182,222	461,50	84 095,45

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Úprava sportovního hřiště areálu FZS  
Objekt: 02 - STAVEBNÍ PRÁCE

KŠO: 823 33  
Místo: V Remízku 7/919, Praha 5

Datum: 30.06.2014

Zadavatel:  
MČ Praha 5

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:  
SWIETELSKY stavební s.r.o.

IČ: 48035599  
DIČ: CZ48035599

Projektant:  
ARI atelier s.r.o.

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>				<b>1 326 068,07</b>
DPH základní	21,00%	ze	1 326 068,07	278 474,29
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
<b>Cena s DPH</b>		<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>1 604 542,37</b>

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Úprava sportovního hřiště areálu FZS.  
Objekt: 02 - STAVEBNÍ PRÁCE

Místo: V Remízku 7/919, Praha 5

Datum: 30.06.2014

Zadavatel: MČ Praha 5

Projektant: ARI atelier s.r.o.

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Kód dílu · Popis	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>	<b>1 326 068,07</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	1 326 068,07
1 - Zemní práce	256 720,38
2 - Zakládání	37 530,41
3 - Svislé a kompletní konstrukce	313 585,00
5 - Komunikace	627 716,55
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	90 515,73
99 - Přesun hmot	55 330,23

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Úprava sportovního hřiště areálu FZŠ  
 Objekt: 02 - STAVEBNÍ PRÁCE

Místo: V Remízku 7/919, Praha 5

Datum: 30.06.2014


Zadavatel: MČ Praha 5

Projektant:

ARI atelier s.r.o.

Uchazeč: SIVIETELSKY stavební s.r.o.

P.Č.	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>1 326 068,07</b>
<b>HSV - Práce a dodávky HSV</b>							<b>1 326 068,07</b>
<b>1 - Zemní práce</b>							<b>256 720,38</b>
8	K	131201102	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 1000 m <sup>3</sup> "plocha" -0,6*(24,5*13,8-1,5*1,5*2+4,3*0,4/2*2) "patky" -0,9*1,0*0,5*2 Součet	m <sup>3</sup>	202,092	179,00	36 174,47
9	K	131201109	Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3	m <sup>3</sup>	202,092	7,00	1 414,64
10	K	132202101	Hloubení ryh š do 600 mm ručním nebo pneu- nářadím v soudržných horninách tř. 3 "obrubníky" +0,2*0,6*(2,1*10+2,1*16+2,2*4)	m <sup>3</sup>	7,608	881,50	6 706,45
11	K	132202109	Příplatek za lepivost u hloubení ryh š do 600 mm ručním nebo pneu- nářadím v hornině tř. 3	m <sup>3</sup>	7,608	181,00	1 377,05
12	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 202,092*7,608	m <sup>3</sup>	209,700	204,50	42 883,65
13	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m (+10km) 209,7*10 Přepočtené koeficientem množství	m <sup>3</sup>	2 097,000	20,50	42 988,50
14	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m <sup>3</sup>	209,700	12,00	2 516,40
15	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) 209,7*1,7	t	356,490	321,50	114 611,54
3	K	181951102	Úprava pláň v hornině tř. 1 až 4 se ztuhnutím -(24,5*13,8-1,5*1,5*2+4,3*0,4/2*2)	m <sup>2</sup>	335,320	24,00	8 047,68
<b>2 - Zakládání</b>							<b>37 530,41</b>
17	K	274313711	Základové pásy z betonu tř. C 20/25 "obrubníky" -0,2*0,4*(2,1*10+2,1*16+2,2*4)	m <sup>3</sup>	5,072	4 797,00	24 330,38
18	K	275321511	Základové patky ze ŽB tř. C 25/30 0,5*1,0*0,95*2 -0,6*0,2*0,9*2 Součet	m <sup>3</sup>	0,734	5 098,50	3 742,30
19	K	275351215	Zřízení bednění stěn základových patek -0,95*(2*1,0*0,5)*2	m <sup>2</sup>	4,750	843,00	4 004,25
20	K	275351216	Odstranění bednění stěn základových patek	m <sup>2</sup>	4,750	120,50	572,38
21	K	275352111	Bednění ztracené stěn základových patek +0,95*0,5*2	m <sup>2</sup>	0,950	602,00	571,90
22	K	275353141	Bednění kotevnic otvorů v základových patkách průřezu do 0,17 m <sup>2</sup> hl 1 m	kus	2,000	963,50	1 927,00
24	K	275362021	Výztuž základových patek svařovanými sítěmi Kari -0,95*(2*1,0*2*0,5)*2*0,0045*1,08	t	0,028	46 368,00	1 298,30
23	K	278311162	Zálivka kotevnic otvorů z betonu tř. C 25/30 objemu do 0,10 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	0,200	5 419,50	1 083,90





PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
3 - Svislé a kompletní konstrukce							313 585,00
26	K	338171124-R	Osazování sloupků plotových ocelových do vynechaných otvorů	soubor	2,000	201,00	402,00
27	M	553422001-PC	Sloupek - trubka pozinkovaná 89/3,6 dl 4180 mm, vč povrch úpravy	kus	2,000	6 932,00	13 864,00
29	M	553422002-PC	Sloupek - trubka pozinkovaná 89/3,6 dl 3300 mm; vč povrch úpravy	kus	2,000	5 472,50	10 945,00
30	M	553422003-PC	Sloupek spojovací - trubka pozinkovaná 82,5/3,2 dl 370 mm, vč povrch úpravy	kus	6,000	5 675,00	34 050,00
28	M	553422009-PC	plastová zátka	kus	4,000	112,50	450,00
31	K	338171129-R	Konstrukce pro kotvení sítě - D+M vč všech systémových detailů	soubor	2,000	15 510,00	31 020,00
25	K	348101220	Osazení vrat a vrátek k oplocení na ocelové sloupky do 4 m2	kus	1,000	501,50	501,50
32	M	553447001-PC	vrata oplocení - stávající - celková repase - nový nátěr	kus	1,000	2 409,00	2 409,00
34	K	348101230-R	Osazení výplně oplocení na ocelové sloupky do 2 m2	kus	99,000	461,50	45 688,50
35	M	553447002-PC	výplň oplocení 2000/1000 mm - stávající - celková repase - nový nátěr	kus	89,000	1 164,00	103 596,00
36	M	553447003-PC	výplň oplocení 2000/1000 mm - nová - vč nátěru	kus	10,000	3 291,50	32 915,00
37	K	348101901-R	Úprava kotvení plotové výplně u nových sloupků	soubor	12,000	1 004,00	12 048,00
44	K	348101902-R	Stáv sloupky oplocení - dn 89 mm, v 3030 mm - celková repase - nový nátěr	kus	32,000	803,00	25 696,00
5 - Komunikace							627 716,55
4	K	565191101-R	Podklad ploch pro tělovýchovu - hrubý makadam frakce 90-120 mm hutněn na 40 MPa tl, 500 mm	m2	334,320	735,00	245 725,20
5	K	589116101-R	Kryt ploch pro tělovýchovu - propíraný jemný křemičitý písek frakce 1/4 II, 400 mm	m2	335,320	904,50	303 296,94
16	M	693111110	geotextilie vodopropustná min. 150 g/m2	m2	421,038	24,00	10 104,91
			+ ((24,5*13,8+1,5*1,5*2+4,3*0,4/2*2)+0,4*(2*24,5+2*14,0))*1,15		421,038		
33	K	589116109-R	Lajny pro beachvolejbal s ukotvením - D+M vč všech systémových detailů	soubor	1,000	1 987,00	1 987,00
39	K	589116110-R	sítě pro volejbal s prodlouženými lanky	soubor	1,000	2 348,50	2 348,50
40	K	589116111-R	hrablo na rovnání písku	kus	1,000	2 025,00	2 025,00
41	K	589116112-R	prenosná branka pro plážový fotbal	kus	1,000	40 005,00	40 005,00
42	K	589116113-R	ochranné polstrování sloupků	kus	2,000	11 112,00	22 224,00
9 - Ostatní konstrukce a práce bourání							90 515,73
1	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	63,000	321,50	20 254,50
2	M	592173050	obrubník betonový přírodní šedá 50x5x25 cm 63,0*2	kus	126,000	118,50	14 931,00
					126,000		
99 - Přesun hmot							55 330,23
43	K	998222012	Přesun hmot pro tělovýchovné plochy	t	687,332	80,50	55 330,23

*Jm*  
21

# Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

## Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLS. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené prázdnými a nadpisem sestavy. Všechny sestavy jsou optimalizovány i pro tisk na formát A4 na výšku.

**Rekapitulace stavby** obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce s rekapitulací celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VOJN	Vedlejší a ostatní náklady
Ost	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

**Soupis prací** pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly; případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadání může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádkách může zobrazovat:

- Plný popis položky
- Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
- Výkaz výměr

Pokud je k řádce výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

## Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány. Hodnoty jsou ve výpočtech zaokrouhlovány na počet desetinných míst viditelných v jednotlivých polích.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

- Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)
- Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
- Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
- J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
  - pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi
- Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.

*Jm*  
22

## Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Kód a Název stavby spojený pomlčkou	String	20 + 120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

## Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

## Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20 - 120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 - 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 - 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

## Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20 - 120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 - 120
Soupis	A	Kód a název objektu; přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 - 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 - 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

## Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20 - 120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 - 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 - 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPoložky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50

Jm  
74

## Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu MSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST

Jn  
2/1

rypadla	Volvo ABG	118 kW	2
	Neuson 8002	45,6 kW	2
	KobelcoSK 219	180 kW	1
	JCB JS 160	132 kW	1
traktorbagry	New Holland; JCB; CAT; Komatsu; Volvo	60 – 82 kW	28
autogradery	O&K F 166 A; NEW Holland 166.6	112 kW	5
válce živické	Dynapac; VSH; Bomag; Hamm	8 – 13 t	50
válce zemní	Hamm; Bomag; VV	5 – 16 t	16
vozidla a nákladní auta	sklápači	8 – 16 t	37
	tahač návěsů		9
	přívěs sklápěcí	10 – 12 t	7
	přívěs valník	10 – 15 t	12
	návěs	25 – 40 t	13
frézy silniční	Wirtgen	W 500	3
těžká mostní skruž	typ SWIETELSKY	4,5 mostních poli o rozpětí 42 m	

#### 4. KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY – SEKTOROVÝ ZADÁVATEL (PODLE § 63)

##### a) Pojistná smlouva

- doloženo osvědčením pojišťovny Wiener Städtische o uzavření pojistné smlouvy č. U062.640-1 o pojištění obecné odpovědnosti podniku na pojistnou částku 15.000.000,- EUR se spoluúčastí 1.000,- EUR, s trojnásobným ročním agregovaným (kumulovaným) limitem, uzavřenou s Wiener Städtische Versicherungs AG Vienna Insurance Group, na dobu platnosti 1.4.2014 – 1.4.2017, které současně potvrzuje, že pojistné je zapláceno.

- doloženo osvědčením pojišťovny Wiener Städtische o uzavření pojistné smlouvy č. U073.850 o pojištění ve stavebnictví na pojistnou částku 15.000.000,- EUR pro ostatní budované díla, 1.500.000,- EUR pro stavby tunelů a spoluúčastí 1.000,- EUR na každou pojistnou událost, na povodně 10.000,- EUR, na zemětřesení 20.000,- EUR, uzavřenou s Wiener Städtische Versicherungs AG Vienna Insurance Group, na dobu platnosti 1.4.2011 – 1.4.2017, které současně potvrzuje, že pojistné je zapláceno.

##### b) Rozvaha a finanční údaje

doloženo:

- Zprávou auditora pro společnost SWIETELSKY stavební s.r.o. ze dne 12. 7. 2013 o ověření řádné účetní závěrky k 31. 3. 2013, s kladným hodnocením účetní závěrky,
- Rozvahou v plném rozsahu ke dni 31.3.2013,
- Údajem z Rozvahy o výši vlastního kapitálu (612.730 mil. Kč).

V minulosti byly certifikačnímu orgánu doloženy obdobné podklady pro období k 31.3.2011 a 31.3.2012.

V posledních třech hospodářských letech byl dosažen kladný hospodářský výsledek.

##### c) Údaj o celkovém obratu dodavatele

rok 2010-11 = 4 198 mil. Kč; rok 2011-12 = 4 152,- mil. Kč; rok 2012-13 = 3 661,- mil. Kč

z toho obrat ze stavební práce

rok 2010-11 = 4 186 mil. Kč; rok 2011-12 = 4 147,- mil. Kč; rok 2012-13 = 3 650,- mil. Kč

##### d) Certifikát managementu kvality ČSN EN ISO 9001:2009

- doloženo certifikátem QMS Reg. č. 2577 vydaným v ČR akreditovaným certifikačním orgánem č. 3031 SILMOS-Q s.r.o. dne 1.9.2013 s platností do 28.8.2014 pro provedení dále uvedených činností podle CZ-NACE:

23.99	Výroba ostatních nekovových minerálních výrobků j.n.
41.20	Výstavba bytových a nebytových budov
42.11	Výstavba silnic a dálnic
42.13	Výstavba mostů a tunelů
42.21	Výstavba inženýrských sítí pro kapaliny a plyny
42.99	Výstavba ostatní staveb j.n.
43.11	Demolice





## Smlouva

<b>Organizační jednotka:</b> Odbor investic	<b>Vyřizující referent/podpis:</b> Ing. Jana Hlaváčová <i>Jana Hlaváčová</i> <b>Tel. linka:</b> 840 <b>Datum:</b> 29.8.2014
<b>Agendové číslo objednávky / smlouvy:</b> 0041/0/OIN/14	
<b>Věc:</b> "Sportovní areál FZŠ Barrandov II, V Remízku 919, Praha 5 - hřiště pro beachvolejbal"	
<b>Č. usnesení RMČ/ZMČ Praha 5:</b> 38/1392/2014 ze dne 18.08.2014	<p style="text-align: center;">Před schválením odsouhlasil:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. vedoucí oddělení                      Ing. Jana Hlaváčová  <i>29.8.2014 Jana Hlaváčová</i> </li> <li>2. vedoucí odboru                      Ing. Jiří Mašek <i>29.8.2014 Mašek</i> </li> <li>3. vedoucí odboru ekonomického                      Ing. Zdeněk Pechar  <i>Har 3.9.</i> </li> <li>4. vedoucí právního oddělení  <i>8-09-2014</i> </li> <li>5. zástupce starosty/radní se svěřenou kompetencí RMČ                      Ing. Jiří Vejmelka, člen rady  <i>8-09-2014</i> </li> <li>6. tajemník Úřadu městské části Praha 5  <i>8.9.2014</i> </li> </ol>
<b>Lhůta k vyřízení:</b> do 05.09.2014  <b>Adresáti odesílaných písemností:</b>  SWIETELSKÝ stavební s.r.o. Pražská tř. 495/58 370 04 České Budějovice  Dokument č.j. 0041/0/OIN/14 vyhotoven v 5 výtiscích výtisk č. 1 - zhotovitel výtisk č. 2 - GEK ÚMČ Praha 5 výtisk č. 3- OSS ÚMČ Praha 5 oddělení právní výtisk č. 4 - KTA ÚMČ Praha 5 oddělení veřejných zakázek výtisk č. 5 - OIN ÚMČ Praha 5	<p style="text-align: center;"><i>Lachnit</i>                  18.09.2014</p> <p style="text-align: center;"><b>Schválil:</b>  <b>JUDr. Petr Lachnit</b>                  l.zástupce starosty</p>
Do podatelny k vypravení předal ..... dne .....  (tento oddíl vyplňujte pouze v případě odesílání dokumentů)	Spisový znak: 72.5 Skartační znak: S Skartační lhůta: 5

**Tímto se ve smyslu ustanovení § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění zákona č. 303/2013 Sb., zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím rekodifikace soukromého práva, potvrzuje, že byly splněny podmínky pro platnost právního jednání městské části Praha 5, a to usnesením**

**RMČ č. 38/1392/2014 ze dne 18.8.2014**



**Doporučení v dané věci:**

**1. Souhrn :**

Jedná se o akci, která je dodatečně zařazená na základě požadavku OŠKS do rozpočtu MČ Praha 5 na rok 2014. Výběr zhotovitele schválila RMČ Praha 5 dne 18.08.2014 pod č. usnesení 38/1392/2014.

**2. Vyplývající úkoly:**

podepsat smlouvu o dílo č. 0041/0/OIN/14


**3. Popis a zdůvodnění:**

Jedná se o stavební úpravy hřiště ve sportovním areálu FZŠ Barrandov II, V Remízku 919. Stavebními úpravami ze stávajícího nevyhovujícího antukového hřiště vznikne hřiště s pískovým povrchem pro beachvolejbal a další hry vyžadující pískový povrch. Stavební úpravy se budou týkat i oplocení hřiště.

Doba realizace díla dle uzavřené smlouvy činí 60 dní ode dne předání staveniště.


**4. Finanční krytí:**

Dodávka bude hrazena z rozpočtové položky ORJ. 0451, § 3113, pol. 6121, ORG. 510094.

  
.....  
Podpis správce kapitoly

**5. Posouzení z hlediska zákona o veřejných zakázkách**

Uvedená zakázka byla posouzena dle ustanovení § 12 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a byla shledána jako veřejná zakázka malého rozsahu dle § 12 odst. 3 zákona, přesahující 200 tis. Kč bez DPH v daném roce a byla zadávána odd. veřejné zakázky.

29.8.2014   
.....  
Podpis referenta

## Městská část Praha 5

### 38. zasedání Rady městské části Praha 5

konané dne 18. 08. 2014

číslo usnesení 38/1392/2014

75. bod programu

Předkladatel: Vejmelka Jiří, Ing., člen rady MČ P5

**Výběr uchazeče výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: "Sportovní areál FZŠ Barrandov II, V Remízku 919, Praha 5 – hřiště pro beachvolejbal"**

Veřejná zakázka malého rozsahu byla zadána v souladu s § 18, odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, mimo režim zákona o zadávání veřejných zakázek

Rada městské části Praha 5

#### I. Schvaluje

1. výběr uchazeče o veřejnou zakázku s názvem "Sportovní areál FZŠ Barrandov II, V Remízku 919, Praha 5 – hřiště pro beachvolejbal" firmu SWIETELSKY stavební, s.r.o., Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice, IČ: 480 35 599 s nejnižší nabídkovou cenou ve výši 1.608.218,01 Kč bez DPH, tj. 1.945.943,81 Kč vč. DPH
2. smlouvu o dílo s vybraným uchazečem firmou SWIETELSKY stavební, s.r.o., Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice, IČ: 480 35 599
3. finanční krytí smluvního závazku bude zajištěno rozpočtovým opatřením spočívajícím v přesunu částky ve výši 1 946,0 tis. Kč z výdaje na Lanové centrum Tichnova ORJ 0251, § 3421, pol. 6121, ORG 510074 do dodatečně zařazeného výdaje na Sportovní areál FZŠ Barrandov II, V Remízku 919, Praha 5 – hřiště pro beachvolejbal, ORJ 0451, § 3113, pol. 6121, ORG 510094

#### II. Ukládá

1. Radilovi Jiřímu, Mgr., tajemníkovi ÚMČ P5
- 1.1 zajistit podpis smlouvy ze strany vybraného uchazeče a podepsanou smlouvu předat garantovi smlouvy

Termín plnění: 22. 08. 2014

2. Maškovi Jiřímu, Ing., vedoucímu Odboru investic

- 2.1 předat smlouvu s vybraným uchazečem k podpisu statutárnímu zástupci MČ P5

Termín plnění: 28. 08. 2014

3. Pecharovi Zdeňku, Ing., ved. Odboru ekonomického

- 3.1 provést rozpočtové opatření dle bodu I.3.

Termín plnění: 22. 08. 2014

Poměr hlasování: 4/0/0

Městská část Praha 5

38. zasedání Rady městské části Praha 5

konané dne 18. 08. 2014

**Výběr uchazeče výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem:  
"Sportovní areál FZŠ Barrandov II, V Remízku 919, Praha 5 – hřiště pro  
beachvolejbal"**

**Materiál obsahuje:**

Důvodovou zprávu

Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek

Smlouvu o dílo

Přílohu č. 2 Smlouvy o dílo

Přílohu č. 3 Smlouvy o dílo

**Materiál projednán:**

s právním oddělením Odboru servisních služeb 14. 08. 2014

s vedoucím Odboru investic 14. 08. 2014

s vedoucím Odboru ekonomického 14. 08. 2014

**Za správnost:**

**Materiál zpracoval:**

Kancelář tajemníka

Nechvátal Jaromír, Ing., vedoucí Oddělení veřejných zakázek

Vlastníková Lenka, referentka

**Úkoly uloženy:**

Radilovi Jiřímu, Mgr., tajemníkovi ÚMČ P5

Maškovi Jiřímu, Ing., vedoucímu Odboru investic

Pecharovi Zdeňku, Ing., ved. Odboru ekonomického

**Materiál předkládá:**

Vejmelka Jiří, Ing., člen rady MČ P5