
 

 

 
 

Vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace č. 6 
dle § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v 

platném znění (dále jen „Zákon“) 

 

1. Název veřejné zakázky Stavební úpravy stávajícího objektu Drtinova 
3215/3a, Praha 5 

Druh zadávacího řízení zjednodušené podlimitní řízení dle § 3 písm. a) a § 

53 zákona 

 

2. Identifikace zadavatele 

Název zadavatele Městská část Praha 5 

IČO 00063631 

Sídlo nám. 14. října 1381/4, 150 22 Praha 5 

Osoba oprávněná jednat za zadavatele RNDr. Daniel Mazur, Ph.D., starosta 
 

Městská část Praha 5, jako zadavatel shora uvedené veřejné zakázky, obdržel dne 11. 07. 2019 žádost 

o vysvětlení zadávací dokumentace. 

 

 Obsah žádosti: 

Prosíme o prověření pol.č. 765321121 - výměra 487,529 m2, pol.č. 765901255 - výměra 633,788 m2, 

pol.č. 765901168 - výměra 633,788 m2 a pol. č. 765321810 - výměra 460,18 m2. Dle našeho názoru 

by měla být výměra pol. č. 765321121 460,18-22,919-4,43=432,831 m2, pol.č. 

765901255+765901168 by měla mít výměru 432,831*1,15=497,76 m2. 

 

 

Vyjádření zadavatele na žádost o vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace: 

V rámci reakce na shora uvedenou žádost byl upraven výkaz výměr s následujícím komentářem 

úprav: 

 

investice  SO 01 KRYTINY TVRDÉ  -  oprava výměry pol. 151, 160, 161, 163. 

 

Pro upřesnění zadavatel dále uvádí, že popisovaná pol. č. 765321810 byla na základě jiného dotazu 

změněna na 76532180R (šlo o změnu materiálu). 

 

Přílohou tohoto vysvětlení je dále upravený slepý výkaz výměr týkající se investic. 

 

Vzhledem ke lhůtě pro podání nabídek, která je v současné chvíli stanovena na 05. 08. 2019 do 10:00 

hodin se zadavatel rozhodl neprodlužovat tento termín na základě tohoto vysvětlení a doplnění 

zadávací dokumentace č. 6. 

 

 

V Praze dne 15. 07. 2019 
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