



MC05X00CMCTP

Smlouva o dílo

uzavřená na základě usnesení Rady městské části Praha 5 č. 24/688/2014 ze dne
29.4.2014

(dále jen „**Smlouva**“)

v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „**OZ**“)

1. Smluvní strany

1. 1. Objednatel: Městská část Praha 5

se sídlem: náměstí 14. října 4, 150 00 Praha 5
zastoupena: JUDr. Naděždou Kratochvílovou, zástupkyní starosty MČ Praha 5
IČO: 00063631
DIČ: CZ00063631
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
č. ú.: 27-2000857329/0800

(dále jen „**Objednatel**“, na straně *jedné*)

1. 2. Zhotovitel: StavoSport s.r.o.

zapsáno v OR, vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl V, vložka 70440

se sídlem: Fryšták – Dolní Ves, Přehradní 233, PSČ 763 16
zastoupený: Markem Šmachem, jednatelem
IČO: 29278481
DIČ: CZ29278481
bankovní spojení:
č. ú.:

(dále jen „**Zhotovitel**“, na straně *druhé*)

(společně dále jen „**Smluvní strany**“ nebo každý jednotlivě „**Smluvní strana**“)

Objednatelům jsou dále zmocněny následující osoby k jednání jeho jménem:

Ve věcech smluvních: JUDr. Naděžda Kratochvílová, zástupkyně starosty

Ve věcech administrativních: Bc. Jan Vyskočil, vedoucí oddělení řízení a podpory projektů
OSS ÚMČ Praha 5

věcech technických: Ing. Helena Brůhová, pověřená vedením odboru investic

Zhotovitelům jsou dále zmocněny následující osoby k jednání jeho jménem:

Ve věcech smluvních: Marek Šmach

Ve věcech administrativních: Marek Šmach

Ve věcech technických: Marek Šmach

2. Předmět smlouvy

- 2.1. Předmětem Smlouvy je závazek Zhotovitele provést pro Objednatele na vlastní nebezpečí a vlastní odpovědnost dílo za podmínek stanovených Smlouvou a v rozsahu stanoveném níže v čl. 2.2 Smlouvy (dále jen „Dílo“) a závazek Objednatele zaplatit Zhotoviteli za Dílo dohodnutou cenu.
- 2.2. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v souladu s touto Smlouvou, v rozsahu a dle specifikace detailně uvedené v následujících přílohách této Smlouvy:
 - 2.2.1. Projektová dokumentace (Dokumentace pro provedení stavby) na „Víceúčelové hřiště ul. Lohniského Praha 5 - Barrandov“ zpracovaná architektonickým a projekčním atelierem Sportovní projekty s.r.o., IČO: 27 06 06 95, Letohradská 10, 170 00 , Praha 7, Ing. arch. Viktor Drobný, Ing. arch. Martin Kabriel, z prosince 2013 (dále jen „Projektová dokumentace“), Projektová dokumentace je zpracována v elektronické podobě s tím, že podpisem této Smlouvy každá ze Smluvních stran potvrzuje, že má Projektovou dokumentaci ve své dispozici,
 - 2.2.2. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s oceněným výkazem výměr (dále jen „Výkaz výměr“).
- 2.3. Zhotovitel se zavazuje Dílo řádně zhotovit v souladu s touto Smlouvou a předat jej Objednateli včetně veškeré dokumentace vztahující se k Dílu v termínu stanoveném v čl. 4 Smlouvy.
- 2.4. Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli za Dílo cenu v souladu a způsobem dle čl. 5 Smlouvy.

3. Oprávněné osoby

- 3.1. Každá ze Smluvních stran jmenovala oprávněné osoby, které budou zastupovat Smluvní stranu ve smluvních, technických a ostatních záležitostech souvisejících s plněním Smlouvy tak, jak jsou tyto osoby uvedeny na titulní straně této Smlouvy.
- 3.2. Smluvní strany jsou oprávněny změnit oprávněné osoby, jsou však povinny na takovou změnu alespoň 5 (pět) dnů předem písemně upozornit druhou Smluvní stranu. Pro vyloučení jakýchkoli pochybností se sjednává, že technickým dozorem stavby může být pouze osoba určená výlučně Objednatelem a nesmí jí být Zhotovitel ani osoba s ním propojená.

4. Místo a doba plnění

- 4.1. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v místě stávajícího asfaltového hřiště v ul. Lohniského, č. 1040/131– kat. ú. Hlubočepy, druh pozemku: ostatní plocha, vlastník: Hlavní město Praha; podrobné vymezení je v Projektové dokumentaci.
- 4.2. Objednatel se zavazuje Zhotoviteli předat staveniště do 5 (pěti) pracovních dnů ode dne uzavření této Smlouvy; Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli k tomuto veškerou součinnost; neposkytne-li Zhotovitel Objednateli takovou součinnost, má se zato, že Objednatel předal Zhotoviteli staveniště 5. (pátý) pracovní den po uzavření této Smlouvy.
- 4.3. Zhotovitel se zavazuje příslušné staveniště převzít a při převjínce s odbornou péčí prověřit, zda staveniště nemá zjevné překážky nebo vady bránící zahájení nebo řádnému provedení Díla; o předání a převzetí bude pořízen písemný zápis.

- 4.4. Zhotovitel není oprávněn zahájit provádění Díla před předáním staveniště. Zhotovitel je povinen zahájit provádění Díla následující pracovní den po předání staveniště Zhotoviteli Objednatelem.
- 4.5. Zhotovitel se zavazuje vybudovat na své náklady zařízení staveniště v rozsahu potřebném pro realizaci stavebních prací v rámci Díla a zajistit veškerá rozhodnutí potřebná ke zbudování zařízení staveniště v souladu s příslušnými předpisy.
- 4.6. Zhotovitel se zavazuje řádně provést a úplně dokončit Dílo bez jakýchkoliv vad a nedodělků a předat Dílo Objednateli včetně předání Objednateli veškeré dokumentace vztahující se k Dílu, tj. ve smyslu 8.2 Smlouvy, nejpozději do 2 (dvou) měsíců od od předání staveniště dle čl. 4.2 Smlouvy.

5. Cena díla a platby

- 5.1. Cena Díla je cena smluvní, pevná a neměnná, je tvořena součtem cen jednotlivých dílčích položek ve Výkazu výměr a celkem činí 2 190 798,- Kč bez DPH (slovy: dva miliony jedno sto devadesát tisíc sedm set devadesát osm korun českých) (dále jen „Cena“).
- 5.2. Cena Díla zahrnuje veškeré náklady a výdaje spojené s prováděním Díla, zejména náklady na pracovní sílu, materiály, stroje, zařízení staveniště, dodávku elektřiny, vodné, stočné, odvoz a likvidaci odpadů, používání strojů a služeb, zajištění a přepravu veškerých věcí, zařízení, materiálu a dodávek, poplatky a zajištění veškerých dokladů, které je Zhotovitel povinen zajistit pro úspěšný průběh přejímacího řízení Díla v souladu s příslušnými právními předpisy.
- 5.3. Zhotovitel není oprávněn požadovat žádné zálohové platby.
- 5.4. Cena Díla bude Objednatelem hrazena po Akceptaci Díla ve smyslu čl. 8.2. Smlouvy na základě faktury vystavené Zhotovitelem.
- 5.5. Faktura Zhotovitele musí být doručena Objednateli a mít náležitosti daňového dokladu dle příslušných právních předpisů (včetně vyčísleného DPH v zákonné výši). Nebude-li mít faktura příslušné náležitosti, je Objednatel oprávněn fakturu vrátit; v takovém případě nebude v prodlení s jejím zaplacením.
- 5.6. Faktura je splatná do 30 (třiceti) dnů ode dne jejího doručení Objednateli. Cena se hradí bezhotovostním převodem na účet Zhotovitele uvedený v záhlaví této Smlouvy či později Zhotovitelem Objednateli písemně oznámený. Faktura se považuje za uhrazenou dnem odeslání příslušné částky z účtu Objednatele na účet Zhotovitele.

6. Další práva a povinnosti smluvních stran

- 6.1. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo s odbornou péčí, v souladu s podmínkami Smlouvy a pokyny technického dozoru stavby.
- 6.2. Zhotovitel je povinen dodržet při provádění Díla veškeré podmínky rozhodnutí vydaných veřejnoprávními orgány a organizacemi v místě provádění Díla. Zhotovitel odpovídá za to, že při realizaci Díla budou dodrženy závazné právní předpisy (zejména veškeré nezbytné bezpečnostní předpisy), platné i doporučující technické normy a předepsané technologické postupy.
- 6.3. Zhotovitel je povinen předložit technickému dozoru stavby technologické postupy jednotlivých prací, a to nejpozději (3) tři pracovní dny před zahájením jednotlivých stavebních prací. Zhotovitel není oprávněn změnit tyto technologické postupy bez

předchozího písemného souhlasu technického dozoru stavby; Zhotovitel odpovídá za veškerou svou dokumentaci, pomocné práce a zajištění každé položky technologických zařízení a materiálů tak, aby dané položky byly v souladu se Smlouvou.

- 6.4. Zhotovitel se zavazuje postupovat při provádění Díla v časovém sledu stavebních prací určeném pokyny technického dozoru stavby, je-li to objektivně technologicky možné; na případné objektivní překážky v postupu prací dle uděleného pokynu se zavazuje Zhotovitel písemně upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu.
- 6.5. Zhotovitel je povinen oznámit technickému dozoru stavby nejméně 5 (pět) pracovních dnů předem den, kdy bude na stavenišťe dodáno nějaké technologické zařízení nebo významnější položka jiného vybavení.
- 6.6. Objednatel je oprávněn kontrolovat způsob provádění Díla Zhotovitelem prostřednictvím technického dozoru stavby a pověřenými pracovníky Objednatele s tím, že mají kdykoliv přístup na stavenišťe.
- 6.7. Objednatel je oprávněn při zjištění závad prováděných prací požadovat, aby Zhotovitel takové závady neprodleně odstranil a Dílo prováděl řádným způsobem. Pokud Zhotovitel závady ve stanovené lhůtě neodstraní, je Objednatel oprávněn dát je odstranit na své náklady, které se Zhotovitel zavazuje Objednateli uhradit do 21 dnů ode dne doručení jejich vyúčtování.
- 6.8. Zhotovitel je povinen zajistit nepřetržitou přítomnost svého odpovědného stavbyvedoucího na stavenišťi, a to i po dobu, kdy stavební práce budou provádět subdodavatelé; kontaktní spojení na stavbyvedoucího, se zavazuje Zhotovitel předat Objednateli nejpozději při předání stavenišťe. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění Díla výkon dozoru přímo autorizovanými osobami s příslušnými oprávněními.
- 6.9. Veškeré věci a materiály dodávané Zhotovitelem v rámci Díla musí být nové, nepoužité a bez faktických a právních vad, prosté jakýchkoliv práv třetích osob, zejména zástavních práv, předkupních práv, apod.
- 6.10. Zhotovitel je povinen vést stavební deník o průběhu prací na stavenišťi, který musí být během pracovní doby trvale přístupný, přičemž:
 - 6.10.1. denní záznamy čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí popř. jeho zástupce, a to zásadně v den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu; v deníku nesmí být vynechána prázdná místa;
 - 6.10.2. povinnost vést deník začíná dnem předání a převzetí stavenišťe a končí Zhotovitelem dnem podpisu zápisu o předání a převzetí Díla podepsaného oběma Smluvními stranami stanovící, že Dílo je bez jakýchkoli vad a nedodělků a stavenišťe je vyklizeno nebo v případě, že zápis o předání a převzetí Díla obsahuje záznam o vadách a nedodělkách, tak vystavením písemného potvrzení Objednatele o tom, že veškeré vady a nedodělky dle zápisu o předání a převzetí Díla byly odstraněny a stavenišťe bylo vyklizeno;
 - 6.10.3. do stavebního deníku se zapisují veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění Smlouvy; jde zejm. o údaje o časovém postupu prací, o jakosti Díla apod.;
 - 6.10.4. do stavebního deníku jsou mimo stavbyvedoucího oprávnění zapisovat:
 - 6.10.4.1. orgány státního stavebního dozoru;
 - 6.10.4.2. příslušné orgány státní správy;

- 6.10.4.3. pracovník projektanta pověřený výkonem autorského dozoru;
 - 6.10.4.4. zmocnění zástupci Objednatele a technického dozoru stavby;
 - 6.10.4.5. zmocnění zástupci Zhotovitele;
 - 6.10.5. pokud zmocněnec Objednatele nebo Zhotovitele nesouhlasí se zápisem druhé Smluvní strany ve stavebním deníku, je povinen do 5 (pěti) pracovních dnů se k zápisu vyjádřit; v opačném případě se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí; to neplatí v případě porušení povinnosti Zhotovitele při vedení a umístění stavebního deníku;
 - 6.10.6. zmocněnci Objednatele je předáván originál stavebního deníku, který náleží Objednateli; první průpis náleží zástupci Objednatele (technickému dozoru stavby); druhý průpis náleží Zhotoviteli Díla, který je povinen jej archivovat po dobu 10 let po ukončení Díla;
 - 6.10.7. dohody nebo změny zapsané ve stavebním deníku nelze považovat za změny nebo dodatky Smlouvy.
- 6.11. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele (nebo jeho zástupce) ke kontrole prací, které mají být v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Takovou výzvu učiní nejpozději (3) tři dny před plánovaným prováděním prací, a to formou zápisu ve stavebním deníku. Ke kontrole zakrývaných prací, předloží Zhotovitel veškeré výsledky o provedených zkouškách prací, jakosti použitých materiálů, certifikáty a atesty. Pokud se Objednatel (nebo jeho zástupce) bez předchozí omluvy nedostaví ke kontrole ani v náhradním termínu, který bude stanoven zápisem ve stavebním deníku nejdříve 48 hodin od prvního stanoveného termínu, je Zhotovitel oprávněn tyto konstrukce zakrýt. Zhotovitel však není zbaven odpovědnosti za případné vady takových zakrytých konstrukcí a před jejich zakrytím je povinen učinit veškerá opatření vyžadovaná technickými normami. Bude-li Objednatel požadovat dodatečné odkrytí a zjistí-li se, že Zhotovitel nedodržel své povinnosti a zakryté konstrukce vykazují vady, je povinen zjištěné vady odstranit a uhradit Objednateli náklady spojené s odkrytím konstrukcí, a to do 21 dnů od doručení jejich vyúčtování. V opačném případě hradí náklady s odkrytím Objednatel.
- 6.12. Zhotovitel se zavazuje v rámci a po celou dobu plnění Smlouvy na své náklady dále zejm.:
- 6.12.1. dbát na bezpečnost a zdraví všech osob, které mají právo být na staveništi;
 - 6.12.2. vynakládat veškeré úsilí k tomu, aby na staveništi nebyly zbytečné překážky a tak se zabránilo ohrožení bezpečnosti, zdraví a majetku všech osob; v opačném případě se Zhotovitel zavazuje odškodnit Objednatele nebo jiné oprávněné osoby;
 - 6.12.3. zajistit oplocení, osvětlení, ochranu a hlídání staveniště;
 - 6.12.4. zajišťovat veškeré pomocné práce, které mohou být nezbytné pro realizaci Díla, ochraně a užívání vlastníků a nájemců přilehlých pozemků;
 - 6.12.5. zajistit, aby veškerí pracovníci pracující na staveništi používali potřebné ochranné pomůcky (přilby, ochrannou obuv, oděv apod.);
 - 6.12.6. zabezpečit veškeré nutné značení a směrovky na přístupových cestách v souladu s příslušnými dopravními předpisy a získat veškerá povolení, která mohou být vyžadována příslušnými úřady k tomu, aby mohl používat silnic, značek a směrovek;

- 6.12.7. zajistit řádné vytyčení staveniště;
- 6.12.8. zajistit pravidelnou údržbu a čištění přístupových cest;
- 6.12.9. dbát na ochranu životního prostředí a učinit veškeré kroky pro omezení škod a obtěžování osob a majetku způsobeného znečištěním, hlukem a dalšími důsledky jeho činnosti; zajistit, aby emise a povrchová znečištění nepřesáhly hodnoty stanovené příslušnými předpisy.
- 6.13. Zhotovitel odpovídá za přepravu (balení, naložení), dodávku, vyložení, skladování a ochranu veškerého vybavení a dalších věcí potřebných pro plnění Smlouvy.
- 6.14. Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem Smlouvy řádně seznámil s veškerými prostory staveniště a přístupovými cestami.
- 6.15. Zhotovitel se dále zavazuje zajistit na své náklady přívod el. energie, vody a dalších služeb, které bude v rámci plnění Díla potřebovat. Zhotovitel je oprávněn používat pro účely plnění Díla ty zdroje el. energie, vody a dalších služeb, které jsou k dispozici na staveništi, přičemž se zavazuje na své náklady a rizika zajistit veškeré přístroje nutné k využívání těchto služeb a měření spotřebovaného množství. Spotřebované množství a úhrady za tyto služby budou mezi Zhotovitelem a dodavatelem médií vypořádány na základě samostatně uzavřených smluv. Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli za tímto účelem veškerou potřebnou součinnost.
- 6.16. Zhotovitel se zavazuje na své náklady zajistit a provést veškeré předepsané a potřebné zkoušky včetně zabezpečení revizí a atestů ve smyslu technických norem, přičemž:
- 6.16.1 Zhotovitel je povinen písemně minimálně (3) tři pracovní dny předem informovat technický dozor stavby o provedení předpokládaných zkoušek; Zhotovitel a technický dozor stavby se dohodnou na termínu provedení předmětné zkoušky; v případě že se nedohodnou, je oprávněn ji určit technický dozor stavby;
- 6.16.2 Technický dozor stavby je povinen Zhotoviteli oznámit nejméně (24) dvacet čtyři hodin předem o svém úmyslu zúčastnit se zkoušek; v případě že se technický dozor nedostaví, je Zhotovitel oprávněn přistoupit ke zkouškám bez účasti technického dozoru stavby;
- 6.16.3 pokud Zhotovitel provede zkoušku bez přítomnosti technického dozoru stavby a technický dozor stavby neoznámí Zhotoviteli, že se předmětné zkoušky nezúčastní, považuje se zkouška za neprovedenou a Zhotovitel je povinen provést novou zkoušku za přítomnosti technického dozoru.
- 6.16.4 Zhotovitel se zavazuje přizvat ke zkouškám zástupce správců sítí, vyžadují-li to příslušné předpisy, kteří do protokolu o zkouškách potvrdí souhlas s výsledkem zkoušek.
- 6.17. Zhotovitel se dále zavazuje na vlastní náklady oznámit písemně dostatečně předem příslušným správcům inženýrských sítí zahájení stavebních prací a zajistit veškerá jejich vyjádření vyžadovaná příslušnými právními předpisy.

7. Subdodavatelé

- 7.1. Zhotovitel je oprávněn plnit část Díla prostřednictvím třetích osob, svých přímých dodavatelů, a to výhradně osobami a v takovém rozsahu uvedenými v následující tabulce (dále jen „Subdodavatelé“):

Identifikační údaje Subdodavatele	Specifikace částí Díla plněné Subdodavatelem

POZN. Hodlá-li uchazeč zadat jakoukoli část Díla Subdodavatelí, je povinen specifikovat ty části Díla, které bude plnit prostřednictvím Subdodavatelů (odkazem na konkrétní stavební práce, dodávky a služby dle výkazu výměr), uvést identifikační údaje každého Subdodavatele (obchodní firma/název/jméno a příjmení, sídlo/místo podnikání, IČ). V případě potřeby je uchazeč oprávněn tabulku rozšířit o další řádky. V případě, že při plnění Díla uchazeč žádného Subdodavatele nevyužije, ponechá tabulku prázdnou bez vyplnění.

- 7.2. Zhotovitel je oprávněn změnit Subdodavatele jen s předchozím písemným souhlasem Objednatele.
- 7.3. V případě provádění Díla Subdodavatelí odpovídá za tyto části Díla Zhotovitel tak, jako by Dílo prováděl sám.

8. Předání a převzetí díla

- 8.1. Zhotovitel se zavazuje Dílo předat a vyklidit staveniště a Objednatel Dílo převzít za podmínek stanovených Smlouvou.
- 8.2. Dílo je řádně Zhotovitelem Objednateli předáno a Objednatelem převzato dnem, kdy nastane poslední z níže uvedených událostí (to vše dále a výše jen „Akceptace Díla“):
- 8.2.1. řádným dokončením Díla a vyklizením staveniště ;
- 8.2.2. podpisem zápisu o předání a převzetí Díla oběma Smluvními stranami stanovící, že Dílo je bez jakýchkoliv vad a nedodělků a staveniště je vyklizeno nebo v případě, že zápis o předání a převzetí Díla obsahuje záznam o vadách a nedodělkách, tak vystavením písemného potvrzení o tom, že vady a nedodělky dle zápisu o předání a převzetí Díla byly odstraněny a staveniště bylo vyklizeno;
- 8.2.3. předáním veškeré dokumentace vztahující se k Dílu, přičemž převzetí uvedené dokumentace Objednatelem bude zaznamenáno v zápisu dle čl. 8.2.2. Smlouvy.
- 8.3. Objednatel není povinen převzít Dílo zejména za předpokladu, že:
- 8.3.1. obsahuje jakékoliv vady a nedodělky;
- 8.3.2. nebyly provedené veškeré potřebné inspekce, zkoušky, nemá vlastnosti stanovené Smlouvou, příslušnými právními předpisy, technickými normami (i doporučujícími) nebo obchodními zvyklostmi;

- 8.3.3. Zhotovitel nepředá Objednateli veškerou dokumentaci vztahující se Dílu, zejména dokumentaci skutečného provedení, a to nejméně ve (2) dvou vyhotoveních, veškeré příručky provozu a údržby dostatečně popsané tak, aby Objednatel mohl Dílo provozovat, udržovat, demontovat, znovu smontovat, upravovat a opravovat a veškerou další dokumentaci
- 8.3.4. Zhotovitel nezajistil veškerá potřebná oznámení, úřední povolení, inspekce či rozhodnutí stanovené Smlouvou a/nebo příslušnými právními předpisy a normami.
- 8.4. Objednatel je oprávněn, nikoliv však povinen, převzít Dílo nebo jen jeho část dle svého uvážení zejména pro účely zaplacení Ceny či její části i v případě, že má Dílo drobné vady a nedodělky, které nebrání užívání Díla; v takovém případě budou tyto drobné vady a nedodělky zaznamenány v zápisu o předání a převzetí Díla a stanovena lhůta k jejich odstranění.
- 8.5. Dílo se považuje za provedené, je-li řádně ukončeno a předáno a převzato dle čl. 8.2 této Smlouvy.
- 8.6. Zhotovitel nese nebezpečí škody na Díle i jeho jednotlivých částech až do Akceptace Díla ve smyslu čl. 8.2 Smlouvy.

9. Přerušování provádění díla

- 9.1. Zhotovitel je povinen přerušit nebo omezit provádění Díla na základě rozhodnutí Objednatele a dále je tak oprávněn učinit pouze pokud:
- 9.1.1. vzniknou na straně Objednatele překážky znemožňující provedení Díla dohodnutým způsobem;
- 9.1.2. nastanou skryté překážky, které Zhotovitel nemohl předem zjistit ani při vynaložení odborné péče (zejm. mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na vůli Zhotovitele ve smyslu § 2913 odst. 2 OZ); Smluvní strany jsou povinny se bezprostředně vzájemně informovat o vzniku takové překážky a dohodnout způsob jejího řešení, jinak se jí nemohou dovolávat;
- 9.1.3. v případě mimořádně nepříznivých klimatických podmínek nedovolujících dodržení stavebně technologických postupů nebo provádění venkovních prací.
- 9.2. Práce je Zhotovitel oprávněn přerušit či omezit pouze na nezbytně nutnou dobu. Za překážku se v žádném případě nepovažuje překážka vzniklá z osobních, zejména hospodářských, poměrů Zhotovitele (zejména se za překážku nepovažuje stávka zaměstnanců Zhotovitele a/nebo jeho subdodavatelů a/nebo nepříznivá finanční situace Zhotovitele), ani překážka vzniklá až v době, kdy byl Zhotovitel s plněním své povinnosti dle této Smlouvy či na jejím základě v prodlení, ani překážka, kterou byl Zhotovitel podle této Smlouvy povinen překonat. Zhotovitel je povinen přerušit nebo omezit provádění Díla v co nejmenším rozsahu a je povinen pokračovat v provádění prací v jiných částech Díla, kde je to možné; to neplatí, došlo-li k přerušování či omezení Díla na základě rozhodnutí Objednatele.
- 9.3. Zhotovitel má nárok na prodloužení termínu dokončení Díla o dny, kdy byly práce v souladu s čl. 9.1 a 9.2 Smlouvy přerušeny nebo omezeny za předpokladu, že vliv přerušování či omezení Díla na dohodnutý termín dokončení Díla dle Smlouvy, byl Zhotoviteli Objednatelům doložen. Zhotovitel se i tak zavazuje, že vyvine maximální úsilí k dodržení původního termínu pro dokončení Díla.

10. Odpovědnost za vady; záruka

- 10.1. Zhotovitel odpovídá za to, že Dílo bude mít vlastnosti stanovené v právních předpisech, v této Smlouvě (včetně veškerých jejích příloh, zejména Projektové dokumentaci a Výkazu výměr) a technických normách i doporučujících, jinak vlastnosti a jakost obvyklou.
- 10.2. Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě bezplatně odstranit vady a nedodělky uvedené v zápise o předání a převzetí Díla popř. vady a nedodělky následně stanovené v rozhodnutí či jiné listině správního orgánu vydané v rámci stavebního řízení; v případě, že Zhotovitel tyto vady a nedodělky ve stanovené lhůtě neodstraní, je Objednatel oprávněn pověřit jejich odstraněním třetí osobu na náklady Zhotovitele, které je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli do 21 (dvacetjedna) dnů ode dne jejich vyúčtování.
- 10.3. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost na Dílo jako celek i jeho jednotlivé části v délce 5 (pět) let; pokud je pro dodané technologické zařízení či jiné dodané obdobné věci výrobcem stanovena záruční doba delší, platí tato delší záruční doba poskytnutá výrobcem technologického zařízení či jiné obdobné věci.
- 10.4. V případě, že příslušné právní předpisy platné v době počátku běhu záruční doby stanoví záruční dobu delší, platí záruční doba stanovená v příslušných právních předpisech.
- 10.5. Záruční doba počíná běžet dnem podpisu zápisu o předání a převzetí Díla podepsaného oběma Smluvními stranami stanovující, že Dílo je bez jakýchkoli vad a nedodělků a staveniště je vyklizeno nebo v případě, že zápis o předání a převzetí Díla obsahuje záznam o vadách a nedodělkách, tak vystavením písemného potvrzení Objednatele o tom, že veškeré vady a nedodělky dle zápisu o předání a převzetí Díla jsou odstraněny a staveniště je vyklizeno.
- 10.6. Objednatel je oprávněn uplatnit u Zhotovitele práva z odpovědnosti za vady, na které se vztahuje záruka, kdykoli během trvání záruční doby. Nezahájí-li Zhotovitel odstraňování reklamované vady ve lhůtě dle čl. 10.8 této Smlouvy a/nebo neodstraní-li Zhotovitel vadu ve stanovené lhůtě, má Objednatel právo dle své volby po Zhotoviteli žádat (i) přiměřené snížení Ceny Díla, (ii) nechat vady odstranit třetí osobou na náklady Zhotovitele; (iii) odstoupit od Smlouvy, nebo (iv) vůči Zhotoviteli uplatnit veškeré další zákonné nároky.
- 10.7. Záruční doba na reklamovanou část Díla se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do dne odstranění vady včetně doručení písemného potvrzení Zhotovitele o odstranění vady Objednateli,
- 10.8. V případě, že Objednatel uplatní právo na opravu, zavazuje se Zhotovitel zahájit práce na odstraňování vady v dohodnuté lhůtě, nejpozději však do (3) tří pracovních dnů ode dne obdržení reklamace, a dokončit je v dohodnuté lhůtě, jinak v objektivně nejkratší technologicky možné lhůtě od termínu pro zahájení jejich odstraňování.
- 10.9. V případě prodloužení Zhotovitele s odstraněním reklamované vady a/nebo pokud Zhotovitel odmítne reklamovanou vadu odstranit, má Objednatel právo dát takovou vadu odstranit třetí osobě a Zhotovitel je povinen Objednateli uhradit náklady s tím spojené do 21 dnů ode dne jejich vyúčtování Objednatelem; tím nejsou žádným způsobem dotčena nebo omezena práva Objednatele vyplývající z předmětné záruky.
- 10.10. Zhotovitel je povinen ke dni vydání potvrzení o odstranění vad odstranit z místa plnění Díla veškeré své zbývající vybavení, materiál apod.

11. Sankce

- 11.1. Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč (slovy: dva tisíce korun českých) za každý den prodlení v období 1. (prvního) až 7. (sedmého) dne prodlení, smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každý započatý den prodlení v období 8. (osmého) až 14. (čtrnáctého) dne prodlení, smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za každý započatý den prodlení v období počínaje 15. (patnáctým) dnem prodlení, a to v každém z těchto případů prodlení Zhotovitele s:
- 11.1.1. zahájením provádění Díla v souladu s čl. 4.4 Smlouvy;
 - 11.1.2. dokončením Díla ve smyslu čl. 4.6 Smlouvy;
- 11.2. Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč (slovy: tři tisíce korun českých) za každý den prodlení s termínem odstranění každé záruční vady.
- 11.3. Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) za každé jednotlivé porušení jakékoli z těchto povinností:
- 11.3.1. vést stavební deník v souladu s čl. 6.9. Smlouvy;
 - 11.3.2. porušení bezpečnostních předpisů v souladu s čl. 6.2 Smlouvy;
- 11.4. Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) za každý započatý den prodlení, a to v každém z těchto případů prodlení Zhotovitele s:
- 11.4.1. sjednáním platného a účinného pojištění v souladu s čl. 13.1 Smlouvy;
 - 11.4.2. předložením dokladů k pojištění Objednateli v souladu s čl. 13.2 Smlouvy.
- 11.5. Uplatněním práva na zaplacení smluvní pokuty ani její úhradou dle této Smlouvy není dotčeno ani omezeno právo na náhradu újmy způsobené porušením povinností, na kterou se vztahuje smluvní pokuta.

12. Odstoupení od smlouvy

- 12.1 Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy z důvodů podstatného porušení smluvní povinnosti Zhotovitelem, za což se považuje zejména následující:
- 12.1.1 prodlení Zhotovitele se zahájením provádění Díla v souladu s podmínkami Smlouvy po dobu delší než 10 (deset) dnů;
 - 12.1.2 prodlení Zhotovitele s dokončením Díla v souladu s podmínkami Smlouvy po dobu delší než 15 (patnáct) dnů;
 - 12.1.3 práce nebo použitý materiál v průběhu provádění Díla vykazují opakovaně nedostatky kvality, jakosti či množství nebo odporují Smlouvě; v tomto případě stanoví Objednatel Zhotoviteli lhůtu, do kdy je Zhotovitel povinen nedostatky odstranit a po marném uplynutí této lhůty je Objednatel oprávněn odstoupit od Smlouvy;
 - 12.1.4 přerušení nebo omezení rozsahu provádění Díla Zhotovitelem v rozporu se Smlouvou;
 - 12.1.5 zadání Díla nebo jeho části k provedení Subdodavatelům v rozporu s čl. 7 Smlouvy;

- 12.1.6 prodlení Zhotovitele s placením svým Subdodavatelům po dobu delší než 30 (třicet) dnů po lhůtě jejich splatnosti.
- 12.2 Objednatel je dále oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě, že vůči Zhotoviteli je zahájeno insolvenční řízení, Zhotovitel je v úpadku, na jeho majetek je prohlášen konkurs nebo pokud Zhotovitel vstoupí do likvidace.
- 12.3 Zhotovitel je oprávněn odstoupit od Smlouvy z důvodů podstatného porušení smluvních povinností, za což se považuje následující:
- 12.3.1 prodlení Objednatele se zaplacením jednotlivých faktur po dobu delší než 30 (třicet) dnů po lhůtě jejich splatnosti, a to za předpokladu, že na možnost odstoupení od Smlouvy byl Objednatel s předstihem alespoň 10 (deset) dnů písemně upozorněn Zhotovitelem a Objednatel v uvedené lhůtě dlužnou částku neuhradil.
- 12.4 Účinnost odstoupení od Smlouvy nastává dnem doručení písemného oznámení druhé Smluvní straně.
- 12.5 Odstoupením od Smlouvy nezanikají povinnosti Smluvních stran k náhradě újmy a k úhradě smluvních pokut za závazky, které byly porušeny některou ze Smluvních stran před doručením oznámení o odstoupení a dále ty závazky, které mají vzhledem ke své povaze trvat i po skončení Smlouvy.

13. Pojištění

- 13.1. Zhotovitel se zavazuje mít od okamžiku zahájení provádění Díla po celou dobu provádění Díla až do Akceptace Díla platně a účinně sjednané pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem třetím osobám s limitem pojistného plnění nejméně 2.000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých), s územním rozsahem Česká republika a se spoluúčastí Zhotovitele maximálně 10 % (slovy: deset procent).
- 13.2. Zhotovitel je povinen kdykoli na žádost Objednatele prokázat Objednateli v čl.13.1 Smlouvy uvedenou povinnost, a to předložením dokladů k pojištění, zejména potvrzení pojišťovny či pojišťovacího makléře, pojistné smlouvy včetně pojistných podmínek a dokladu o zaplacení pojistného; Zhotovitel je povinen doklady k pojištění Objednateli předložit do 2 (dvou) pracovních dnů ode dne doručení žádosti Objednatele.

14. Doručování

- 14.1 Smluvní strany spolu budou komunikovat buď písemně na adresy uvedené v záhlaví Smlouvy nebo prostřednictvím Oprávněných osob dle čl. ~~Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.~~ Smlouvy. *Op. Pr. 2.4.1*
- 14.2 Smluvní strany se zavazují, že v případě změny své adresy budou o této změně druhou Smluvní stranu písemně informovat nejpozději do (3) tří dnů od změny.
- 14.3 Smluvní strany se dohodly, že za den doručení zásilky je považován i den, v němž adresát odmítl zásilku převzít, nebo den, kdy se jejímu odesílateli vrátí nedoručená zásilka, která byla adresátovi řádně odeslána na jeho adresu uvedenou v záhlaví této Smlouvy nebo později písemně oznámenou druhé Smluvní straně, s vyznačením, že adresát nebyl zastižen nebo adresát si zásilku nevyzvedl.

15. Závěrečná ustanovení

- 15.1 Práva a povinnosti Smluvních stran vzniklé na základě Smlouvy nebo v souvislosti se Smlouvou se řídí právními předpisy České republiky, zejména OZ.
- 15.2 Pokud se jakékoliv ustanovení Smlouvy stane neplatným, právně neúčinným nebo nevymahatelným, zůstanou zbývající ustanovení v plné platnosti a účinnosti. Smluvní strany se dohodly nahradit neplatné, právně neúčinné a nevymahatelné ustanovení takovými platnými, právně účinnými a vymahatelnými ustanoveními, jež se svým významem co nejvíce přiblíží smyslu a účelu dotčených ustanovení.
- 15.3 Smlouvu je možné měnit pouze písemně, a to formou vzestupně číslovaných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou Smluvních stran. Smluvní strany tímto dle § 564 OZ vylučují možnost změnit obsah této Smlouvy jinou než písemnou formou.
- 15.4 Smluvní strany se zavazují řešit veškeré spory vzniklé na základě Smlouvy nebo v souvislosti s ní především dohodou; není-li dohoda ani do (10) deseti dnů od předložení sporu ke smírnému řešení jednou Smluvní stranu druhé Smluvní straně, budou rozhodovány příslušnými obecnými soudy České republiky.
- 15.5 Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Objednatele souhlasí Zhotovitel se zveřejněním veškerých údajů týkajících se či souvisejících s plněním této Smlouvy podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
- 15.6 Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v evidenci smluv vedené Úřadem městské části Praha 5, která je veřejně přístupná a obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany prohlašují, že tyto skutečnosti nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 OZ a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 15.7 Zhotovitel má povinnost uchovávat doklady související s plněním Smlouvy a umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu (zejména se jedná o Objednatele), provést kontrolu těchto dokladů, a to po dobu danou právními předpisy České republiky k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty).
- 15.8 Zhotovitel je oprávněn postoupit pohledávky vyplývající ze Smlouvy třetím osobám pouze po předchozím písemném souhlasu Objednatele.
- 15.9 Smluvní strany tímto v rozsahu přípustném dle příslušných právních předpisů dále sjednávají, že ustanovení § 1748, §§ 1765 až 1766, §§ 1798 – 1800, § 1936, §1957, pro účely této Smlouvy neuplatní, a to ani analogicky, Zhotovitel na sebe dále ve smyslu § 1765 OZ přebírá nebezpečí změny okolností.

- 15.10 Přílohy této Smlouvy tvoří:
- 15.10.1 Projektová dokumentace;
 - 15.10.2 Výkaz výměr;
- 15.11 Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami.
- 15.12 Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž po dvou obdrží každá ze Smluvních stran.



3 η -05- 2014

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Kratohvilova', written over a dotted line.

za objednatele:

JUDr. Naděžda Kratochvílová
zástupkyně starosty MČ Praha

StavoSport s.r.o.

Přehradní 233
763 16 FRYŠTÁK
IČO 292 78 481 tel.: 777 691 740

za dodavatele:

Marek Šmach, jednatel
StavoSport s.r.o.

č. pol.	Zkrácený popis	M.j.	Množství	J.C.	Celkem	Poznámka
	akce: Víceúčelové hřiště ul. Lohanského Praha 5 - Barrandov					
	investor: Městská část Praha 5 Nám. 14. října 1381/4, Praha 5					
	VÝKAZ VYMĚR					
	projektant: SPORTOVNÍ PROJEKTY, SPOL. S R.O. Letohradská 10, Praha 7					
	vypracoval: R. Polišenský Nad Šárkou 16, PRAHA 6					
	datum: prosinec 2013					
	CELKOVÁ REKAPITULACE					
1.	Práce H S V				912 600,80	
2.	Práce P S V				857 464,00	
3.	Řemesla				0,00	
4.	Bourací práce				326 393,00	
	Celkem				2 096 457,80	
5.	Zařízení staveniště	%	2,0		41 929,16	
6.	Kompletační činnost	%	1,5		31 448,87	
7.	Inženýrská činnost	%	1,0		20 954,58	
	Celkem				2 190 798,40	
8.	D P H - dle platné sazby	%	21,0		460 067,68	
	Předběžná cena celkem				2 650 866,07	
1.	Práce H S V					
1.	ZEMNÍ PRÁCE				60 597,10	
2.	ZÁKLADY				52 680,00	
3.	PODKLADNÍ KONSTRUKCE				25 561,80	
4.	KRYTY KOMUNIKACÍ				381 295,00	
5.	SADOVÉ ÚPRAVY				10 780,40	
6.	VSAKOVACÍ DRÉNÁŽ				17 198,50	
7.	DROBNÁ ARCHITEKTURA				101 000,00	
8.	DOKONČUJÍCÍ KONSTRUKCE				263 488,00	
9.	PŘESUN HMOT				0,00	
	CELKEM				912 600,80	

č. pol.	Zkrácený popis	M.j.	Množství	J.C.	Celkem	Poznámka
1.	ZEMNÍ PRÁCE					
1.	Hloubení šachet pro základové patky sloupů oplocení, laviček a košů v hor. 3 - 4 vč. lepivosti do 100 m3 ruční, 46,0*0,9*0,3*0,3 + 4,8 + 0,2	m3	8,8	842	7 409,80	13320 - 2011,2019
2.	Úprava pláně pod nové podkladní konstrukce se zhuťněním - dlažba s obrubou po vybourání stávajících povrchů	m2	270,0	35	9 450,00	18110 - 1102
3.	Hloubení rýh kolem hřiště a dlažby š. do 60 cm pro osazení betonových obrubníků v hor. 3 do 100 m3, 0,3*0,2*91,4 + 0,4*0,3*110,0	m3	18,7	620	11 594,00	13220 - 1101, 1109
4.	Hloubení rýh pro vsak pod hřištěm š. do 60 cm v hor. 3 do 100 m3, 0,5*1,0*26,0	m3	13,0	620	8 060,00	13220 - 1101, 1109
5.	Zásyp rýh po provedení obrubníků kolem hřiště se zhuťněním, 110,0*0,4*0,2	m3	8,8	160	1 408,00	17410 - 1101
6.	Rozprostření a doplnění ornice v rovině v tl. Do 5 cm kolem zámkové dlažby po dokončení prací s úpravou a urovnáním terénu	m2	120,0	55	6 600,00	18130 - 1101
7.	Naložení stávající zeminy a ornice pro doplnění plochy kolem dlažby a dovoz do 50 m	m3	6,0	45	270,00	16710 - 1101
8.	Odvoz vytačené zeminy na skládku do 10 km vč.	m3	25,7	305	7 838,50	16270 - 1105
9.	Naložení a Uložení, 8,8+18,7+13,0-8,8-6,0	m3	25,7	310	7 967,00	16270 - 0001
	Poplatek za skládku zeminy	m3	25,7	310	7 967,00	16270 - 0001
	celkem				60 597,10	
2.	ZÁKLADY					
1.	Základové patky z prostého betonu C 20/25 pro sloupy oplocení částečně do bednění, 46*0,9*0,3*0,3	m3	3,8	2800	10 640,00	27531 - 3611
2.	Bednění základových patek oboustranné snímatečné vč. Odbednění, 46*1,3*0,2	m2	12,0	420	5 040,00	227935 - 1101,1102
3.	Základové pásy pod lavičky z prostého betonu C 16/20 vč. Pořezného bednění, 8,0 x 0,6	m3	4,8	2800	13 440,00	27431 - 3611
4.	Díto, ale blok z prostého betonu pod odpadkový koš, 2*0,1	m3	0,2	2800	560,00	27531 - 3611
5.	Osazování ocelových sloupků oplocení do betonových patek	ks	46,0	500	23 000,00	27436 - 1115
	celkem				52 680,00	
3.	PODKLADNÍ KONSTRUKCE					
1.	Podklad z drčeného kameniva fr. 8-16 mm v tl. 15 cm pod dlažbu	m2	258,2	99	25 561,80	56485 - 1111
	celkem				25 561,80	
4.	KRYTY KOMUNIKACÍ					
1.	Montáž nové zámkové betonové chodníkové dlažby tl. 6 cm vč. Lože tl. 3 cm dle projektu	m2	258,2	205	52 931,00	59621 - 1121,1124
2.	Dodávka zámkové betonové dlažby tl. 6 cm dle projektu, 258,2 x 1,02	m2	264,0	305	80 520,00	59217
3.	Asfaltový koberec otevřený jemnozrný v tl. 30-70 mm pro vyrovnání stávající plochy	m2	495,6	490	242 844,00	57614 - 6211
4.	Napojování dlažby na stávající komunikace	m	5,0	1000	5 000,00	91973 - 1112
	celkem				361 295,00	
5.	SADOVÉ ÚPRAVY					
1.	Osetí plochy travním semenem vč. Ošetření a zalití po doplnění kolem plochy hřiště po skončení prací, 2*(25,5+14,5+15)*1,0 + 10,0	m2	120,0	55	6 600,00	18040 - 1211
2.	Dodávka travního semene 30 g/m2 m2 vč.	kg	3,7	92	340,40	5724700
3.	Ztrátého, 120,0,0 x 0,03 x 1,03	m2	120,0	32	3 840,00	18480 - 2111
	Odplevelení stávající plochy pro osetí postřikem					
	celkem				10 780,40	
6.	VSAKOVACÍ DRENÁŽ					
1.	Výplň vsakovacího drénu kamenivem těžkým fr. 16 - 32 mm do geotextilie, 0,5*1,0*26	m3	13,0	890	11 570,00	21157 - 1121

č. pol.	Zkrácený popis	M.j.	Množství	J.C.	Celkem	Poznámka
2.	Montáž opláštění vsakovacího drénu z geotextilie vodorovně a svisle na upravenou zemní pláň do rýhy pod hřištěm, 2*(0,5+1,2)*26,0 + 2*0,7*1,2	m2	90,1	35	3 153,50	21197 - 1110
3.	Dodávka geotextilie netkané 300 g/m2 tl. 1 mm dle projektu, 90,1 x 1,1	m2	99,0	25	2 475,00	2615261100
	celkem				17 198,50	
7.	DROBNÁ ARCHITEKTURA					
1.	M+D dřevěných laviček s nosnou ocelovou konstrukcí Pz a s ukotvením šrouby do základů	ks	8,0	10000	80 000,00	R800767101
2.	M+D odpadkových košů kovových na sloupku - pozinkovaného s ukotvením šrouby do základů	ks	2,0	5000	10 000,00	R800767103
3.	M+D informační tabule s upevněním na konstrukci oplocení	ks	1,0	11000	11 000,00	R800767106
	celkem				101 000,00	
8.	DOKONČUJÍCÍ KONSTRUKCE					
1.	Vyčištění a uklid plochy hřiště po dokončení prací, 25,0*34,0 + 2,5*2,0	m2	855,0	35	29 925,00	95290 - 1411
2.	Montáž nové zámkové betonové chodníkové dlažby tl. 6 cm vč. Lože tl. 3 cm dle projektu	m2	258,2	205	52 931,00	59621 - 1122
3.	Dodávka zámkové betonové dlažby tl. 6 cm, x 1,05	m2	271,0	305	82 655,00	59217
4.	Montáž sadového obrubníku stojatého rovného do lože z prostého betonu - dlažba, 2*(23,7+15+1,7+14,6)	m	110,0	130	14 300,00	91656 - 1111
5.	Dodávka sadových obrubníků vel. 5x20 cm, dl. 50 cm, 110,0 x 2 x 1,02	ks	225,0	45	10 125,00	59217
6.	Montáž sadového obrubníku stojatého do lože z prostého betonu - lemování okrajů hřiště, 2*(27,5+18,18)	m	91,4	130	11 882,00	91656 - 1111
7.	Dodávka betonových sadových obrubníků vel. 8x25 cm, dl. 50 cm, 91,4 x 2 x 1,03	ks	189,0	75	14 175,00	59217
8.	Lože pod obrubníky z prostého betonu pro boční opěru, 110,0*0,3*0,2 + 91,4*0,3*0,3	m3	14,9	2800	41 720,00	91810 - 1111
9.	Lešení lehké pomocné pro montáž sloupků a oplocení, 2*(27,5+20,0+5,0) *1,0	m2	105,0	55	5 775,00	94195 - 5003
	celkem				263 488,00	
9.	PŘESUN HMOT					
1.	Přesun hmot z pol. 2 - 8	%	0		0,00	99822 - 3011
2.	Práce P S V					
1.	KONSTRUKCE TESARSKÉ				139 915,00	
2.	SPORTOVNÍ VYBAVENÍ				154 200,00	
3.	KONSTRUKCE ZÁMEČNICKÉ				231 167,00	
4.	POVRCHY POVLAKOVÉ SPORTOVNÍ				332 182,00	
	celkem				857 464,00	
1.	KONSTRUKCE TESARSKÉ					
1.	Montáž bednění stěn z hoblovaných fošen na kotevní prvky - spodní část a branky, 32*2,4*0,95 + 2,44*3,7*4 + 3,0*1,8*2* + 3,0*2,9*2	m2	138,5	260	36 010,00	76213 - 4122
2.	Dodávka fošen modřinových hoblovaných š. 120 mm, tl. 35 mm bez povrchové úpravy, 138,5*1,1	m2	153,0	605	92 585,00	80510008
3.	Spojovací materiál pro uchycení fošen	m3	5,4	2100	11 340,00	60510008
					139 915,00	
4.	Přesun hmot	%	0		0,00	99876 - 2102
	celkem				139 915,00	
2.	SPORTOVNÍ VYBAVENÍ					
1.	M+D sloupků na badminton	ks	4,0	5200	20 800,00	R000111
2.	M+D sloupků na volejbal a nohejbal	pár	1,0	12600	12 600,00	R000112
3.	M+D sítě na volejbal, nohejbal vč. Antének	ks	1,0	3600	3 600,00	R000113

č. pol.	Zkrácený popis	M.j.	Množství	J.C.	Celkem	Poznámka
4.	M+D síť na badminton	ks	2,0	2500	5 000,00	R000114
5.	M+D basketbalového koše s deskou na ocelové konstrukci s ukotvením do sloupků oplocení s vyložení 125 cm	ks	2,0	32100	64 200,00	R000115
6.	M+D osazovacích pouzder pro sloupky do sportovního povrchu s ukotvením	ks	8,0	950	5 700,00	R000116
7.	M+D uzamykacího boxu pro úschovu sloupků, sítě a pod.	ks	1,0	42300	42 300,00	R000117
8.	Přesun hmot	%	0		0,00	998775193
	celkem				154 200,00	
3.	KONSTRUKCE ZÁMEČNICKÉ - ATYP					
1.	M+D sloupků z ocelových trubek 60x60 mm dl. 380 cm s pozinkováním a povrchovou úpravou	ks	38,0	1800	68 400,00	R800767 - 0001
2.	Đtto, ale dl. 460 cm	ks	8,0	2500	20 000,00	R800767 - 0002
3.	M+D ocelových příložek pro osazení a montáž modřinových fošen dle projektu	m	153,0	205	31 365,00	R800767 - 0003
4.	M+D typového oplocení ze svařovaných sítí typu Nylofor z panelů dle projektu vč. Povrchové úpravy zinkováním a vypalovanou barvou	m2	168,6	590	99 474,00	R800767 - 0004
5.	Vyplnění nosných sloupků ocelových u branek betonem a výztuží prof. 10 mm - zalití 4 ks	m	18,4	420	7 728,00	R800767 - 0006
6.	M+D spojovacího materiálu pro oplocení ze svařovaných sítí	soub.	1,0	4200	4 200,00	R800767 - 0007
7.	Přesun hmot	%	0		0,00	99767 - 1111
	celkem				231 167,00	
4.	POVRCHY PŮVLAKOVÉ SPORTOVNÍ					
1.	Montáž - položení a dodávka sportovního povrchu víceúčelového hřiště z umělého trávniku PE na podkladové textili tl. 18 - 20 mm, 27,5*18,02	m2	495,6	510	252 756,00	R776001
2.	Zásyp umělého trávniku z křemičitého písku fr. 0,3 - 0,8 mm, 19,0 kg/m2	m2	495,6	85	42 126,00	R776002
3.	Montáž - vyřezání, položení a vlepení barevného lakování dle projektu vč. Dodávky materiálu, žlutá 105,0 m, modrá 72,0 m, bílá 200,0 m, červená 163,0 m	m	540,0	45	24 300,00	R776003
4.	Dopravné materiálu na povrch hřiště	kpl	1,0	13000	13 000,00	R776004
5.	Přesun hmot	%	0		0,00	998775193
	celkem				332 182,00	
4.	Bourací práce					
1.	Odstranění krytů živiničných v tl. Do 5 cm do 200 m2 - pro novou dlažbu, obrubníky, pouzdra sloupků a vsakovací rýhu, 26,0*0,5 + 258,2 + 91,4*0,3 + 1,4	m2	300,0	320	96 000,00	11310 - 7141
2.	Odstranění podkladního betonu v tl. Do 10 cm	m2	300,0	360	108 000,00	11310 - 7131
3.	Řezání stávajícího živiničného krytu v tl. 5 cm, 92,0 + 2*(26,0+0,5) + 6*1,2	m	152,2	160	24 352,00	91973 - 5111
4.	Đtto, ale betonového krytu v tl. Do 15 cm	m	152,2	240	36 528,00	91973 - 5123
5.	Drobné bourací práce pro napojení na stávající komunikace	m	30,0	620	18 600,00	97608 - 0001
6.	Vodorovná doprava vybourané živice do 5 km na recyklaci vč. Poplatku za uložení	t	29,4	120	3 528,00	97908 - 4216
7.	Příplatek za každý další 1 km, 20 x 29,4	t	588,0	9	5 292,00	97908 - 4219
8.	Vodorovné přemístění suti do 50 m k odvozu vč. Naložení	t	66,2	65	4 303,00	97908 - 2212
9.	Odvoz suti do 20 km na skládku s uložení	t	66,2	250	16 550,00	97908 - 4216,4219
10.	Poplatek za skládku suti	t	66,2	200	13 240,00	15000 - 0000
	celkem				326 393,00	

DOLOŽKA

Potvrzujeme ve smyslu § 43 z.č. 131/2000 Sb.,
že byly splněny podmínky pro platnost
tohoto právního úkonu.

Pověření členové
zastupitelstva Městské části Praha 5

.....
Ing. Jiří Vejmelka

V Praze dne

22-05-2014

.....
Michal Šesták