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SMLOUVA O DÍLO
uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“ nebo „OZ“)
 (dále jen „smlouva“)
1. Smluvní strany
1.1. Objednatel:

Městská část Praha 5

se sídlem:

náměstí 14. října 1381/4, PSČ 150 22, Praha 5 - Smíchov


zastoupená:

Mgr. Renátou Zajíčkovou, starostkou MČ Praha 5

IČO:


00063631


DIČ:


CZ00063631


bankovní spojení:
Česká spořitelna a.s.


č. účtu:


27-2000857329/0800

 
(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

………………………………

se sídlem:

………………………………

zastoupená:

………………………………

IČO:


………………………………

DIČ:


………………………………

bankovní spojení:.
………………………………

č. účtu:


………………………………
      (dále jen „zhotovitel“)
1.3.      Osoby oprávněné jednat:
1.3.1. Za objednatele:



 ve věcech smluvních:

Mgr. Renáta Zajíčková, starostka MČ Praha 5,

 
 ve věcech administrativně-technických: 


Bc. Milan Vondráček, vedoucí Odboru přípravy a realizace investic, tel.: 257 000 237, e-mail: milan.vondracek@praha5.cz,

Bc. Pavel Vokoun, Odbor přípravy a realizace investic,

tel.: 257 000 482,e-mail: pavel.vokoun@praha5.cz, 

Mgr. Tomáš Nový, Odbor přípravy a realizace investic,

tel.: 257 000 306, e- mail: tomas.novy@praha5.cz.
1.3.2. Při operativním technickém řízení činnosti na stavbě, potvrzování provedených prací, zápisů ve stavebním deníku, odsouhlasování výše faktur, potvrzování protokolů o předání a převzetí zastupuje objednatele Bc. Pavel Vokoun, Odbor přípravy a realizace investic ÚMČ Praha 5, 
tel.: 257 000 482, a Mgr. Tomáš Nový, Odbor přípravy a realizace investic ÚMČ Praha 5, tel.: 257 000 306.
1.3.3. Za zhotovitele:




ve věcech smluvních:

…………………………………………,
ve věcech technických:
……………………………………………..
1.3.4. Při operativním technickém řízení činnosti na staveništi, potvrzování provedených prací, zápisů ve stavebním deníku, odsouhlasování výše faktur, potvrzování protokolů o předání a převzetí díla provádí ………………… .
2. Úvodní ustanovení
2.1. Tato smlouva je uzavírána v návaznosti a v souladu s výsledky zjednodušeného podlimitního řízení na zadání veřejné zakázky na stavební práce v podlimitním režimu s názvem „Výměna oken a oprava fasád na objektech nám. 14. října 1381/4 a Preslova 553/4“, realizovaného v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, ve kterém byla nabídka zhotovitele ze dne………………………. vybrána jako nejvýhodnější (dále jen „veřejná zakázka“).

2.2. Výrazy specifikované v tomto odstavci mají v této smlouvě, pokud není výslovně stanoveno jinak nebo pokud kontext nevyžaduje jinak, následující význam:
Administrativní budova A - budova č. p. 1381, která je součástí pozemku parc. č. 272, vše v k. ú. Smíchov, na adrese Praha 5, Náměstí 14. října 1381/4;
Administrativní budova B - budova č. p. 553, která je součástí pozemku  parc. č. 271, vše v k. ú. Smíchov, na adrese Praha 5, Preslova 553/4;

Dílo - má význam uvedený v čl. 3. odst. 3.2  a násl. této smlouvy, včetně všech jeho částí;
Etapa č. 1 – má význam specifikovaný v čl. 4. odst. 4.3. smlouvy;

Etapa č. 2 – má význam specifikovaný v čl. 4. odst. 4.3. smlouvy;

Fasáda I - vnější hlavní stěna budovy 1381/4 , která je součástí pozemku parc. č. 272, vše v k. ú. Smíchov, orientovaná směrem do nám.14. října, specifikovaná v projektové dokumentaci k opravě fasád zpracované firmou Revital Grand s.r.o. uvedené v čl. 3. odst. 3.3. bod  2. této smlouvy;
Fasáda II - vnější boční stěna budovy 1381/4 , která je součástí pozemku parc. č. 272, vše v k. ú. Smíchov, orientovaná směrem do ulice Preslova, specifikovaná v projektové dokumentaci k opravě fasád zpracované firmou Revital Grand s.r.o. uvedené v čl. 3. odst. 3.3. bod  2. této smlouvy;
Fasáda III – vnější boční stěna budovy č. p. 553, která je součástí pozemku  parc. č. 271, vše v k. ú. Smíchov, orientovaná směrem do ulice Preslova, specifikovaná v projektové dokumentaci k opravě fasád zpracované firmou Revital Grand s.r.o. uvedené v čl. 3. odst. 3.3. bod  2. této smlouvy;
Fasáda IV - vnější zadní stěna budovy č. p. 553, která je součástí pozemku  parc. č. 271, vše v k. ú. Smíchov, orientovaná směrem do vnitrobloku, specifikovaná v projektové dokumentaci k opravě fasád zpracované firmou Revital Grand s.r.o. uvedené v čl. 3. odst. 3.3. bod  2. této smlouvy;
Fasáda V - vnější zadní stěna budovy 1381/4 (západní fasáda), která je součástí pozemku parc. č. 272, vše v k. ú. Smíchov, orientovaná směrem do vnitrobloku, specifikovaná v projektové dokumentaci k opravě fasád zpracované firmou Revital Grand s.r.o. uvedené v čl. 3. odst. 3.3. bod  2. této smlouvy;
Fasáda VI - vnější zadní stěna budovy 1381/4 (severní fasáda), která je součástí pozemku parc. č. 272, vše v k. ú. Smíchov, orientovaná směrem do vnitrobloku, specifikovaná v projektové dokumentaci k opravě fasád zpracované firmou Revital Grand s.r.o. uvedené v čl. 3. odst. 3.3. bod  2. této smlouvy;
Fasády/a – Fasáda I a VI společně, v jednotném čísle poté kterákoliv z nich;
Veřejná zakázka - veřejná zakázka na stavební práce v podlimitním režimu s názvem „Výměna oken a oprava fasád na objektech nám. 14. října 1381/4 a Preslova 553/4“, realizovaného objednatelem jako zadavatelem v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
2.3. Smluvní strana uvedená v čl. 1. odst. 1.2. této smlouvy předložila doklady, které osvědčují údaje uvedené ve zmíněném odstavci. 
2.4. Na základě předložených dokladů zhotovitel prohlašuje, že je ve smyslu českého právního řádu oprávněn provést dílo tak, jak je specifikováno v této smlouvě. Dále pak prohlašuje, že disponuje takovými materiálními prostředky a profesemi, že je schopen dílo provést řádně, včas a ve vzorné kvalitě včetně všech objednatelem požadovaných změn díla a jeho součástí.
2.5. Jestliže zhotovitel či objednatel některá práva nevykonává, neznamená to, že se jich zříká.
2.6. Zhotovitel prohlašuje, že k datu podpisu této smlouvy:

2.6.1. splnil zadávací podmínky a akceptuje všechny podmínky zadání veřejné zakázky a zadávací dokumentace;
2.6.2. převzal a odsouhlasil objednatelem schválené projektové dokumentace uvedené v čl. 3. odst. 3.3. bod  1. a 2. této smlouvy včetně výkazu výměr, na jejichž základě vypracoval podrobný položkový rozpočet pro veškeré plnění dle této smlouvy, který je uveden v čl. 3. odst. 3.3. bod  3. této smlouvy. Zhotovitel byl seznámen s tím, že realizace části předmětu díla probíhá v prostorách orgánu objednatele, tedy v prostorách Úřadu městské části Praha 5;
2.6.3. prověřil místní podmínky na místě plnění - provádění díla, tj. Administrativní budovu A Administrativní budovu B, včetně Fasády I až VI, seznámil se před podpisem této smlouvy detailně s jejich stavem ve vztahu k provádění díla. Zhotovitel byl dále seznámen s tím, že realizace části předmětu díla probíhá v prostorách administrativního orgánu Úřadu městské části Praha 5 jako objednatele a specifikami, která tato skutečnost ve vztahu k provádění díla představuje, přičemž veškeré nejasné podmínky pro realizaci díla si vyjasnil s oprávněnými zástupci objednatele, všechny technické a dodací podmínky díla zahrnul do kalkulace cen, je plně seznámen i s ostatními podmínkami plnění zhotovitelových povinností podle této smlouvy, které z ní vyplývají a které nejsou v této smlouvě uvedeny výslovně, ale které měl možnost zjistit prohlídkou na místě plnění díla;
2.6.4. veškeré své požadavky na objednatele uplatnil v této smlouvě;
2.6.5. bere na vědomí, že si zajišťuje sám na své náklady veškerá dopravně inženýrské opatření, zábory, případně jiná obdobná povolení potřebná pro provádění díla;
2.6.6. termíny plnění sjednané v této smlouvě v čl. 5. odst. 5.1. jsou pro stavební práce tvořící předmět díla vhodné a dostačující s ohledem na klimatické podmínky, jejichž výskyt lze v jejich průběhu předpokládat a že termíny plnění v čl. 5. odst. 5.1. body 5.1.6. a 5.1.7. shledává dostatečné pro řádně a včasné splnění díla i pří výskytu jakýchkoli nepříznivých klimatických podmínek;    

2.6.7. bere na vědomí, že objednatel nemá dostatek skladovacích prostor na skladování vyměňovaných oken a provádění díla tomu přizpůsobit. 
2.7. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti této smlouvy je nezbytné její uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, do 30 dnů ode dne podpisu smlouvy poslední smluvní stranou, nejpozději do 3 měsíců ode dne podpisu smlouvy, které provede Městská část Praha 5. Smluvní strany berou na vědomí, že zveřejnění osobních údajů ve smlouvě uveřejněné v registru smluv podle věty první se děje v souladu s tímto zákonem a s čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti obsažené ve smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
3. Předmět smlouvy, předmět díla a způsob jeho provedení
3.1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo a činnosti, jak je specifikováno v této smlouvě a jejích přílohách řádně, včas a ve vzorné kvalitě včetně všech objednatelem požadovaných změn díla a jeho součástí. Předmětem této smlouvy je dále závazek objednatele za řádně a včas provedené dílo zhotoviteli zaplatit cenu díla, a to za podmínek a v termínech touto smlouvou sjednaných. 
3.2. Objednatel zadává a zhotovitel se zavazuje provést za podmínek v této smlouvě stanovených formou „na klíč“ následující dílo (dále jen „dílo“):
„Výměna oken a oprava fasád na objektech nám. 14. října 1381/4 a Preslova 553/4“
Předmětem díla je:

3.2.1 zaměření oken, zpracování dílenské dokumentace dle projektové dokumentace obsažené v Příloze č. 1 a její odevzdání objednateli ke schválení;
3.2.2 výroba, dodání a instalace vzorového špaletového okna uliční fasády a vzorového okna dvorní fasády, jeho osazení dle projektové dokumentace obsažené v Příloze č. 1 a pokynů objednatele a zapracování (v podobě uzpůsobení osazení či úpravě dispozic okna) případných připomínek orgánu památkového péče či jiného dotčeného orgánu a případných pokynů objednatele nebo projektanta;
3.2.3 vytvoření podrobného Harmonogramu stavebních prací a dodávek (dokumentu uvedeného v čl. 3. odst. 3.3. bod 5. této smlouvy) na základě zkušeností s délkou doby potřebnou pro osazení vzorového okna, zohledňujícího etapy provádění díla dle této smlouvy, provozní potřeby, ujednání této smlouvy, pokyny objednatele a termíny této Smlouvy;
3.2.4 výroba, dodání a instalace oken, tj. výměna za stávající okna nacházející se v Administrativní budově A a Administrativní budově B dle projektové dokumentace obsažené v Příloze č. 1 této smlouvy, v termínech a etapách smlouvou stanovených, včetně souvisejících prací zahrnujících stěhování nábytku, zakrytí nábytku, demontáž starého okna, instalaci nového okna, začištění, případné malířské a štukatérské práce;
3.2.5 provedení opravy Fasád I, II, III, IV, V a VI v souladu s projektovou dokumentací obsaženou v Příloze č. 2 této smlouvy, v termínech a etapách smlouvou stanovených;
3.2.6 další práce a činnosti vyplývající z této smlouvy a jejích příloh.
3.3. Smluvními podklady specifikujícími předmět, rozsah a způsob provádění díla jsou následující přílohy smlouvy:

1. Příloha č. 1 - Projektová dokumentace k výměně oken zpracovaná firmou Design4 – projekty staveb, s.r.o..
2. Příloha č. 2 - Projektová dokumentace k opravě Fasád zpracovaná firmou Revital Grand s.r.o..
3. Příloha č. 3 - Podrobný položkový rozpočet zpracovaný zhotovitelem pro výměnu oken a opravu fasád.
4. Příloha č. 4 - Platný doklad o pojištění zhotovitele na odpovědnost za škodu způsobenou jeho činností v souvislosti s plněním této smlouvy o dílo (na minimální výši pojistné částky 20 mil. Kč) a platný doklad o stavebně montážním pojištění (na minimální výši pojistné částky 20 mil. Kč na jednu stavbu)
činností v souvislosti s plněním této smlouvy o dílo.
5. Příloha č. 5 - Harmonogram stavebních prací a dodávek zpracovaný zhotovitelem dle této smlouvy (bude vytvořena v průběhu realizace smlouvy). 
6. Příloha č. 6 - Seznam poddodavatelů.
7. Příloha č. 7 - Realizační tým.
           Výše uvedené dokumenty (body 3. až 7.) tvoří Přílohy č. 3 až č. 7 a jsou nedílnou součástí této smlouvy, dokumenty uvedené pod body 1. a 2. (projektové dokumentace) tvoří samostatné (volné) přílohy této smlouvy. 
3.4. Zhotovitel prověřil veškeré dokumenty uvedené v čl. 3. odst. 3.3. této smlouvy včetně projektových dokumentací a prohlašuje, že jsou v ní specifikovány všechny práce a dodávky k řádnému a úplnému provedení, jakož i k následnému řádnému užívání stavby, jejíž zhotovení je předmětem plnění dle této smlouvy. Zjistí-li zhotovitel dodatečně, že tomu tak není, projedná s objednatelem nutné změny díla, vícepráce i méněpráce, úhradu nákladů na práce a dodávky nutné k řádnému a úplnému provedení, jakož i k následnému řádnému užívání díla, jehož zhotovení je předmětem této smlouvy, před samotným provedením těchto změn díla či víceprací. Případné náklady vyplývající z rozdílu mezi výkazem výměr a skutečným provedením díla a jakákoli další změna sjednané ceny díla bude řešena dodatkem k této smlouvě.
3.5. Veškeré dodávky materiálů a zařízení v  rámci této smlouvy musí být nové, originální a nepoužité. V případě zjištění, že dodávka nesplňuje tyto požadavky, zhotovitel na své náklady provede okamžitou výměnu příslušných částí. 
3.6. Součástí díla je předání dokumentace skutečného stavu ve čtyřech vyhotoveních, dokumentace o podmínkách údržby, atesty, certifikáty a doklady, které souvisí s předmětem smlouvy včetně zaškolení obsluhy. Tyto dokumenty předá zhotovitel objednateli při předání díla.

3.7. Při předání stavebního díla zpět objednateli vystaví zhotovitel předávací protokoly o předání volných předmětů či výrobků (klíče od dveří a jiné), které jsou součástí stavebního díla, k převzetí a podpisu zástupci objednatele (referent Odboru přípravy a realizace investic).

3.8. Veškeré práce budou provedeny a dílo bude dodáno komplexně, ve vzorné kvalitě a v technických parametrech, vlastnostech a standardech dle zadávací dokumentace, vyjádření dotčených orgánů a bude zahrnovat mimo jiné i všechny související stavební práce, zajištění povolení a následně provedení nutných záborů, zařízení staveniště, dopravní a jiná opatření, bude obsahovat provedení veškerých úkonů a činností potřebných k přípravě, k vlastnímu provedení díla, k následnému uvedení do řádného provozu a užívání včetně všech dodávek a to za podmínek, které upravuje tato smlouva.
3.9. Zhotovitel zodpovídá po celou dobu realizace díla za dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků (dále jen BOZP) a požární ochrany (dále jen PO) v prostorách staveniště, zejména dle požadavků a podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v platném znění a v souladu s Nařízením vlády č. 591/2006 Sb., § 1-8 o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. 

3.10. Zhotovitel má povinnost objednatele neprodleně informovat o účasti subdodavatele na plnění předmětu dle této smlouvy.
3.11. Dílo musí být provedeno v souladu s požadavky objednatele, orgánů státní správy a s veškerými souvisejícími platnými předpisy, vyhláškami a technickými normami (ČSN, ČSN EN, atd.), které je nutno pro realizaci tohoto díla považovat za závazné. Dále dílo bude provedeno v souladu se stavebním povolením, územním rozhodnutím a dle požadavků dotčených orgánů.
4. Místo plnění

4.1. Místem plnění - provádění díla dle čl. 3. této smlouvy jsou objekty Administrativní budovy A a Administrativní budovy B, včetně jejich Fasád I, II, III, IV, V a VI.
4.2. Místo plnění dle předchozího odstavce je i místem předání a převzetí řádně provedeného díla.
4.3. Dílo dle čl. 3. odst. 3.2. body 3.2.4., 3.2.5. a 3.2.6. této smlouvy bude probíhat ve dvou (2) termínově oddělených etapách: 
Etapa č. 1 - zahrnuje výměnu oken a opravu fasád situovaných na Fasádě II, III, IV a V včetně souvisejících prací zahrnujících stěhování nábytku, zakrytí nábytku, demontáž starého okna, instalaci nového okna, začištění, případné malířské a štukatérské práce;   
Etapa č. 2 - zahrnuje výměnu oken a opravu fasád situovaných na Fasádě I. a VI včetně souvisejících prací zahrnujících stěhování nábytku, zakrytí nábytku, demontáž starého okna, instalaci nového okna, začištění, případné malířské a štukatérské práce.
5. Doba plnění
5.1. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo specifikované v čl. 3. této smlouvy v těchto termínech:
5.1.1. Dílo dle čl. 3. odst. 3.2. bod 3.2.1. smlouvy, tj. zaměření oken, zpracování dílenské dokumentace dle projektové dokumentace obsažené v Příloze č. 1 a její odevzdání objednateli ke schválení do 4 týdnů od účinnosti smlouvy;
5.1.2. Dílo dle čl. 3. odst. 3.2. bod 3.2.2. smlouvy, tj. výroba, dodání a instalace vzorového špaletového okna uliční fasády a vzorového okna dvorní fasády, jeho osazení dle projektové dokumentace obsažené v Příloze č. 1 a pokynů objednatele a zapracování (v podobě uzpůsobení osazení či úpravě dispozic okna) případných připomínek orgánu památkového péče či jiného dotčeného orgánu a případných pokynů objednatele nebo projektanta, nejpozději do 4 týdnů od schválení části díla dle čl. 3. odst. 3.2. bod 3.2.1. této smlouvy  objednatelem;
5.1.3. Dílo dle čl. 3. odst. 3.2. bod 3.2.3. smlouvy, tj. vytvoření podrobného Harmonogramu stavebních prací a dodávek (dokumentu uvedeného v čl. 3. odst. 3.3. bod 5. této smlouvy) na základě zkušeností s délkou doby potřebnou pro osazení vzorového okna, zohledňujícího etapy provádění díla dle této smlouvy, provozní potřeby, ujednání této smlouvy, pokyny objednatele a termíny této smlouvy, včetně jeho projednání s objednatelem, do 1 týdne od dokončení díla dle čl. 3. odst. 3.2. bod 3.2.2. této smlouvy;
5.1.4. převzetí staveniště do 5 pracovních dnů od schválení Harmonogramu stavebních prací a dodávek (dokumentu uvedeného v čl. 3. odst. 3.3. bod 5. této smlouvy) objednatelem; za převzetí staveniště smluvní strany považuji umožnění přístupu zhotoviteli ke všem Fasádám zvnějšku a umožnění vstupu do Administrativních budov A a B, nikoliv do všech kanceláří a tedy ke všem oknům zevnitř těchto budov. Přístup do jednotlivých kanceláří a v nich se nacházejícím oknům zevnitř bude umožněn dle Harmonogramu stavebních prací a dodávek zpracovaného zhotovitelem a odsouhlaseného objednatelem; 
5.1.5. zahájení výměny oken do 4 týdnů od převzetí staveniště dle čl. 5. odst. 5.1. bod 5.1.4. této smlouvy;
5.1.6. dokončení Etapy č. 1 včetně předání objednateli do 20 týdnů od převzetí staveniště dle čl. 5. odst. 5.1. bod 5.1.4. této smlouvy s tím, že práce na fasádách budou probíhat dle potřeby v souladu s výměnou oken na příslušných fasádách;
5.1.7. dokončení Etapy č. 2 včetně předání objednateli do 24 týdnů od převzetí staveniště dle čl. 5. odst. 5.1. bod 5.1.4. této smlouvy s tím, že práce na fasádách budou probíhat dle potřeby v souladu s výměnou oken na příslušných fasádách;
5.1.8. likvidace staveniště do 7 (sedmi) kalendářních dnů po předání díla.
5.2. Zhotovitel není v prodlení, pokud nemohl plnit předmět smlouvy v důsledku vyšší moci nebo jiných, pro něho neodvratitelných okolností. Za vyšší moc se nepovažují finanční a ekonomické změny, běžná obchodní rizika, poplašné zprávy, nemoci, úrazy. Nepříznivé klimatické podmínky se za vyšší moc považují pouze v případě, kdy objektivně a po relevantní dobu v rozmezí minimálně denní viditelnosti jednoho kalendářního dne znemožňují provádění díla či jakékoliv jeho části za současného dodržení technologických postupů dle příslušných technických norem ČSN.  Zhotovitel také není v prodlení po dobu průtahů orgánů státní správy v řízeních o vydání správního rozhodnutí či správních rozhodnutí nezbytných pro plnění dle této smlouvy, přičemž za průtahy se považuje překročení lhůt pro vydání správního rozhodnutí stanovených příslušnými právními předpisy, způsobené nečinností správního orgánu či neaktivitou jiných účastníků takového řízení, nikoliv neaktivitou zhotovitele samotného. 
5.3. O vzniku a ukončení všech okolností dle odst. 5.2. tohoto článku musí zhotovitel písemně informovat objednatele bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 24 hodin od okamžiku jejich vzniku. V případě vzniku nepříznivých klimatických podmínek je zhotovitel povinen v rámci plnění povinnosti dle předchozí věty tyto podmínky popsat a současně označit příslušné normy ČSN, dle kterých by pokračování v provádění díla za aktuálně panujících klimatických podmínek znamenalo nedodržení technologického postupu. V případě vzniku některé z okolností vylučujících prodlení zhotovitele při provádění díla má zhotovitel nárok na prodloužení termínů pro řádné dokončení díla či jeho části pouze o stejný počet kalendářních dnů, kdy takové okolnosti v plánované době provedení prací trvaly. Smluvní strany v této souvislosti nicméně shodně prohlašují, že termíny provedení díla uvedené v bodě 5.1.6. (dokončení Etapy č. 1) a 5.1.7. tohoto článku (dokončení Etapy č. 2) jsou sjednány s přihlédnutím k možnému výskytu nepříznivých klimatických podmínek ve smyslu odst. 5.2. tohoto článku a jsou tedy sjednány jako konečné, které nelze prodloužit v důsledku výskytu nepříznivých klimatických podmínek, i kdyby tyto představovaly vyšší moc dle odst. 5.2. tohoto článku.  
5.4. Termínem splnění předmětu této smlouvy je předání díla objednateli bez vad a nedodělků, které neomezují provoz a užívání díla, po dokončení všech činností, prací a dodávek.

5.5. Zhotovitel prokazatelně vyzve objednatele k převzetí díla tři pracovní dny předem.

5.6. Objednatel se zavazuje převzít předmět díla i před termíny uvedenými v odst. 5.1. tohoto článku,  budou-li splněna všechna ostatní ujednání této smlouvy.

5.7. Objednatel si vyhrazuje právo uložit zhotoviteli přerušení provádění díla, a to i bez udání důvodu. V případě, že objednatel vyzve zhotovitele k přerušení prací na dobu delší než 12 hodin z důvodů na straně objednatele nebo bez udání důvodu dle věty první, má zhotovitel právo prodloužit termín plnění o stejnou dobu, o kterou došlo k přerušení prací v důsledku výzvy objednatele. Tyto případy přerušení provádění díla na základě výzvy objednatele musejí být zaznamenány ve stavebním deníku.
6. Realizace smlouvy, práva a povinnosti
6.1.    Při realizaci smlouvy vystupuje zhotovitel jako samostatný právní subjekt vůči státním i kontrolním orgánům a odpovídá za dodržování všech obecně platných právních předpisů týkajících se požární ochrany (včetně začlenění provozovaných činností do kategorie požárního nebezpečí podle § 4 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů), bezpečnosti práce, ochrany majetku a hygieny práce. Dále pak odpovídá objednateli za dodržování jeho interních předpisů, se kterými byl v rámci plnění předmětu díla seznámen. V této souvislosti bude zhotovitel realizovat smlouvu (dílo) tak, aby nedocházelo k poškozování majetku objednatele, příp. majetku třetích osob, který se nachází v objektech objednatele, resp. na jeho pozemcích. 

6.2.     Za ekologické škody vzniklé prováděním díla odpovídá zhotovitel. Objednatel má právo jednostranně zastavit práce zhotovitele (realizaci díla), které jsou v rozporu s předpisy na ochranu životního prostředí. Zhotovitel může pokračovat u takto zastavených prací pouze po odstranění závad poškozujících životní prostředí. Objednatelův nárok na úhradu škody v tomto případě nezaniká odstraněním ekologické závady.

6.3.    Před zahájením objednané práce doručí zhotovitel objednateli písemné sdělení o rizicích, která vzniknou z vykonávané činnosti pro zaměstnance objednatele a ostatní osoby v místě prováděné práce a jaká opatření učiní k ochraně před jejich působením.

6.4.    Zhotovitel a objednatel se zavazují úzce spolupracovat při přípravě a realizaci celé předmětné akce a poskytnout si nezbytné informace potřebné pro splnění úkolu.
6.5.    Zhotovitel se zavazuje, že:
6.5.1. bude realizovat předmět smlouvy v požadovaném čase a kvalitě dle podmínek uvedených v čl. 3. této smlouvy, v souladu s příslušnými normami a předpisy, dle určení objednatele, při dodržování správných pracovních a technologických postupů. O průběhu realizace povede zhotovitel po celou dobu smluvního vztahu stavební deník (trvale přístupný na pracovišti), vlastníkem originálních stránek a prvního průpisu stavebního deníku je objednatel, kterému budou po skončení stavby předány, druhý průpis si uschová a archivuje zhotovitel; 
6.5.2. na realizaci díla budou použity pouze dodávky odpovídající platným předpisům ČR;
6.5.3. práce budou prováděny pracovníky s odbornou kvalifikací a platným oprávněním pro výkon činnosti; vybouraný materiál bude uložen na skládku – doklad o uložení bude předán objednateli;
6.5.4. zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky znemožňující jeho provedení dohodnutým způsobem, oznámí tuto skutečnost objednateli zápisem do stavebního deníku a dohodne s ním další postup;
6.5.5. objednateli bude umožněna průběžná kontrola prováděného díla v každé fázi jeho provádění s tím, že zhotovitel dle připomínek objednatele odstraní eventuální zjištěné závady, plnění zhotovitele, které vykazuje v době provádění díla nedostatky, je zhotovitel povinen nahradit bezvadným plněním bez vlivu na cenu a termín, jestliže si kontrolní zásahy vyžádají vícepráce a vícenáklady nad rozsah smluvených prací a dodávek, případně změnu dohodnutých termínů, zapíší tuto skutečnost oprávněné osoby do stavebního deníku a potvrdí ji svými podpisy, na základě zápisů ve stavebním deníku bude vyhotoven dodatek k této smlouvě, případné vícepráce a vícenáklady zhotovitele nejsou podkladem pro navýšení celkové ceny díla, která je smluvena jako konečná, zápis ve stavebním deníku není dodatkem této smlouvy, zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi a nedodržuje příslušná ustanovení smlouvy, je oprávněn požadovat, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním díla a dílo prováděl řádným způsobem, v případě, že zhotovitel závady neodstraní ani v dodatečně stanovené přiměřené lhůtě, jde o podstatné porušení smlouvy a objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit, dílo či části díla, které vykazují prokazatelný nesoulad s projektovou dokumentací či s pokyny objednatele a změny díla, které zhotovitel provede bez písemného souhlasu objednatele, se nehradí;
6.5.6. bude na místě staveniště a v jeho okolí udržovat pořádek a čistotu, odstraňovat průběžně odpady a nečistoty, vzniklé jeho pracemi, odstraňovat veškerá znečištění a poškození komunikací, okolních prostor (včetně trávníků a zeleně), ke kterým dojde provozem zhotovitele;
6.5.7. při provádění prací budou dodržovány předpisy o ochraně zdraví a bezpečnosti při práci, které bude trvale kontrolovat vlastní dozor zhotovitele;
6.5.8. předá do 3 dnů před zahájením prací objednateli seznam pracovníků pro montážní a realizační práce včetně požadovaných dat (jméno, datum narození, trvalý pobyt). Toto ujednání se týká nejen pracovníků zhotovitele, ale i subdodavatelů. Zhotovitel předložil místopřísežné prohlášení o bezúhonnosti těchto pracovníků a prohlášení, že se svými subdodavateli uzavře řádné smlouvy na provádění prací, součástí seznamu pracovníků budou na pozicích realizačního týmu v rámci seznamu techniků požadovaného k prokázání kvalifikace osoby, s jejichž pomocí zhotovitel prokázal kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky, v němž došlo k uzavření této smlouvy. Změna těchto členů realizačního týmu je možná jen po předchozím schválení objednatele, a to prostřednictvím osob, které splňují minimální požadavky kladené na kvalifikaci členů realizačního týmu v zadávací dokumentaci veřejné zakázky;
6.5.9. zajistí vykládku dodávaného zařízení a materiálu svými pracovníky a technikou;
6.5.10. provede účinná protiprašná opatření, aby bylo v maximální míře zamezeno šíření prachu do objektu;
6.5.11. pracovníci zhotovitele se budou pohybovat pouze ve vymezených prostorech a budou označeni logem firmy; 

6.5.12. v průběhu prací bude na staveništi trvale přítomen zodpovědný pracovník zhotovitele nebo jeho zástupce (dále jen „stavbyvedoucí“), který bude mít pravomoc řešit případné problémy vzniklé v průběhu realizace díla;
6.5.13. vyzve objednatele k prověření prací, které v dalším postupu prací budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými; výzva bude provedena zápisem s třídenním předstihem a musí být podepsána objednatelem, jestliže se objednatel k prověření prací ve stanovené lhůtě nedostaví, ačkoliv byl k tomu řádně vyzván, je povinen hradit náklady dodatečného odkrytí, pokud takové odkrytí požaduje; zjistí-li se však při dodatečném odkrytí, že práce byly provedeny vadně, nese náklady dodatečného odkrytí zhotovitel;
6.5.14. pokud budou probíhat na stavbě svářečské práce, zajistí zhotovitel při a po svářečských pracích dohled v souladu s příslušnými předpisy; zhotovitel předá objednateli před započetím svářečských prací, paličských prací nebo prací s úhlovou bruskou seznam pracovníků, kteří jsou kvalifikováni k provádění těchto prací včetně evidenčních čísel svářečských průkazů a dobou platnosti těchto průkazů; tento seznam musí být předán tři dny přede dnem svařování; za dodržování požárního dohledu, bezpečnost práce, ochranu zdraví a požární ochranu po celou dobu odpovídá zhotovitel; osoba provádějící požární dohled bude určena v zápisu o předání staveniště;
6.5.15. doloží ke kontrole technickému dozoru objednatele jako investora k jednotlivým nabízeným výrobkům technické listy, s výkonnostními, energetickými, rozměrovými a dalšími kvalitativními parametry před jejich instalací; 

6.5.16. bude realizovat předmět smlouvy v souladu s technologickými předpisy dané výrobcem;
6.5.17. při realizaci díla nebo kterékoliv jeho části si bude počínat tak, aby v maximální možné míře omezil konflikt stavebních prací s provozem úřadu, resp. si při provádění části díla zasahujícího do provozu úřadu počínat tak, aby do provozu úřadu zasahoval v minimální možné míře;
6.5.18. dílo dle čl. 3. odst. 3.2. bod 3.2.2. smlouvy bude prováděno tak, že objednatel prostřednictvím osob oprávněných za něj jednat sdělí zhotoviteli konkrétní místnosti – kanceláře v Administrativní budově A i Administrativní budově B pro osazení vzorových oken (ulicové i dvorná fasády) do 10 (deseti)  pracovních dnů od účinnosti Smlouvy. Tato vzorová okna musí být odsouhlasena oprávněným zástupcem objednatele i projektantem, případně upravena dle požadavků orgánu památkového péče či jiného dotčeného orgánu. V případě, že vzorek okna nebude odpovídat příslušné projektové dokumentaci, připomínkám či požadavkům projektanta, objednatele nebo příslušného orgánu památkového péče či jiného dotčeného orgánu, je objednatel oprávněn takový vzorek (obou vzorových oken) odmítnout a v termínu dle ujednání čl. 5. odst. 5.1. bod 5.1.2 této smlouvy požadovat osazení vzorových oken souladných s příslušnou projektovou dokumentací, připomínkami či požadavky projektanta, objednatele nebo příslušného orgánu památkového péče či jiného dotčeného orgánu. Zhotovitel tak bere na vědomí, že dodání a osazení vzorových oken je nutné realizovat tak, aby v termínu dle čl. 5. odst. 5.1. bod 5.1.2. této smlouvy stihl odstranit případné nesoulady či zapracovat připomínky či požadavky dle předchozí věty; 
6.5.19. dílo dle čl. 3. odst. 3.2. bod 3.2.3. této smlouvy bude provedeno tak, že Harmonogram stavebních prací a dodávek bude reflektovat provoz Administrativní budovy A a B, úřední hodiny Úřadu městské části Praha 5 a musí umožňovat výměnu oken na každém jednotlivém nadzemním patře Administrativní budovy A a B ve dvou prostorově i termínově oddělených částech, aby v úředních dnech (pondělí a středa) mohly příslušné odbory Úřadu městské části Praha 5 vystřídat zaměstnance v kancelářích tak, aby byl zachován provoz Úřadu městské části Praha 5, (tj. aby nedošlo k výměně oken ve všech kancelářích na jednotlivém patře najednou), přičemž počet kanceláří, u kterých se budou okna vyměňovat ve stejnou dobu (současně), může být nejvíce sedm (7) kanceláří a maximální doba výměny okna (oken) v jedné kanceláři se všemi souvisejícími pracemi, které zahrnují stěhování nábytku, zakrytí nábytku, demontáž starého okna, instalaci nového okna, začištění, případné malířské a štukatérské práce, nesmí překročit 4 po sobě jdoucí pracovní dny;
6.5.20. dílo dle čl. 3. odst. 3.2. bod 3.2.4. této smlouvy bude prováděno v souladu s Harmonogramem stavebních prací a podmínkami na něj kladenými, tj. výměna oken na každém jednotlivém nadzemním patře Administrativní budovy A a B bude prováděna ve dvou prostorově i termínově oddělených částech, aby v úředních dnech (pondělí a středa) mohly příslušné odbory Úřadu městské části Praha 5 vystřídat zaměstnance v kancelářích tak, aby byl zachován provoz Úřadu městské části Praha 5, (tj. aby nedošlo k výměně oken ve všech kancelářích na jednotlivém patře najednou), přičemž počet kanceláří, u kterých se budou okna vyměňovat ve stejnou dobu (současně), může být nejvíce sedm (7) kanceláří a maximální doba výměny okna (oken) v jedné kanceláři se všemi souvisejícími pracemi, které zahrnují stěhování nábytku, zakrytí nábytku, demontáž starého okna, instalaci nového okna, začištění, případné malířské a štukatérské práce, nesmí překročit 4 po sobě jdoucí pracovní dny. Zhotovitel je současně povinen zajistit zakrytí veškerého vybavení a nábytku plachtou či fólií, aby nedošlo k znečištění, či znehodnocení majetku v jednotlivých kancelářích a dále provedení základního úklidu bezodkladně po dokončení prací v jednotlivých kancelářích. Zhotovitel bere na vědomí, že maximální počet oken, které lze uskladnit na jednotlivých patrech, musí odpovídat počtu, který je zhotovitel schopen vyměnit za jeden den;
6.5.21. v případě, kdy bude v souvislosti s prováděním díla potřeba stará či nová okna na přechodnou dobu uskladnit před jejich instalací (nová okna) či odvozem (stará okna), si sám a na svoje náklady zajistí užívací právo k (pro uskladnění vhodné) ploše v blízkosti Administrativních budov A a B, včetně případných záborů či obdobných správních aktů. Zhotovitel tak bere na vědomí, že s výjimkou poslední věty v bodě 6.5.20. tohoto článku okna nelze skladovat v prostorách objednatele;   


6.5.22. dílo dle čl. 3. odst. 3.2. bod 3.2.5. spočívající v opravách Fasád bude zhotovitel provádět dle potřeby při provádění výměny oken na jednotlivých Fasádách, v souladu s podmínkami této smlouvy, Harmonogramem stavebních prací a pokyny objednatele. 


6.6. Objednatel se zavazuje:
6.6.1. předat zhotoviteli staveniště v termínu stanoveném v této smlouvě v čl. 5 odst. 5.1. bod 5.1.4,

6.6.2. na vyžádání zhotovitele určit transportní cesty a místa dočasné skládky demontovaného materiálu, to vše v souladu s ujednáními 6.5.20 a 6.5.21; za materiál, stroje a nástroje objednatel neodpovídá,

6.6.3. poskytnout zhotoviteli na základě jeho předložených písemných požadavků veškeré potřebné a objednateli dostupné informace a fotokopie dokladů, nutných k provedení prací.

6.7. V průběhu provádění díla budou konány pravidelné kontrolní dny (dále také „KD“), a to minimálně 1 krát týdně. Kontrolní dny dle tohoto bodu budou svolány objednatelem. Objednatel i zhotovitel jsou povinni se v rámci plnění dle této smlouvy jich zúčastnit. Zápisy z kontrolních dnů zajišťuje zhotovitel číslovaným zápisem z kontrolního dne (případně zápisem do stavebního deníku). Závěry z kontrolních dnů jsou pro obě strany závazné, nemohou však změnit ustanovení této smlouvy. 

6.8. V případě škody způsobené objednateli zhotovitelem nedodržením správné technologie, kázně nebo interních předpisů objednatele, pokud byl s nimi zhotovitel seznámen, je zhotovitel povinen zajistit nápravu vlastními prostředky a vlastním nákladem, případně uhradit škodu v penězích v plné výši.

6.9. Mimo osoby uvedené v čl. 1. odst. 1.3. této smlouvy je oprávněn provádět záznamy ve stavebním deníku pracovník pověřený autorským dozorem, technickým dozorem objednatele jako investora, orgány státního stavebního dohledu, popř. zástupci jiných státních orgánů.

6.10. Stavbyvedoucí je povinen předložit objednateli denní zápis nejpozději následující pracovní den a odevzdat mu první průpis. Jestliže objednatel nesouhlasí s obsahem zápisu, vyjádří se do pěti (5) pracovních dnů do deníku s uvedením důvodů, jinak se má za to, že s obsahem souhlasí.
6.11. Objednatel má právo kontrolovat během kterékoliv fáze provádění díla vč. výroby samotných oken. Zároveň může po zhotoviteli požadovat kdykoliv doložení certifikátů použitých výrobků či používaných materiálů nebo technologií, prokazující splnění požadavků na výrobky či materiály nebo technologie z projektové dokumentace. Objednatel k provádění kontroly dle tohoto ujednání zplnomocňuje projektanta, s čímž zhotovitel souhlasí.
7. Cenová ujednání
7.1.       Celková cena za řádně provedené a předané dílo dle čl. 3. této smlouvy je stanovena ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodou smluvních stran a činí:
Celková cena výměny oken bez DPH:



……………Kč
Celková cena opravy fasád bez DPH:



……………Kč

Celková cena zakázky bez DPH:



……………Kč

(Slovy: …………………………………………………………. korun českých bez DPH).
7.2.       Cena za dílo uvedená v odst. 7.1. tohoto článku je cenou podle závazné nabídky ze dne ………. a zahrnuje veškeré nutné náklady k řádnému provedení díla. Cena za dílo je stanovena jako konečná a nejvýše přípustná. Smluvní strany berou na vědomí, že novelou zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „zákon o DPH“), dochází s účinností od 1. 1. 2012 podle § 92e k přenesení daňové povinnosti při poskytnutí stavebních nebo montážních prací ze zhotovitele na objednavatele a že zhotovitel je povinen fakturovat cenu díla v souladu s platnou právní úpravou. Tímto, ve smyslu platné právní úpravy o dani z přidané hodnoty, s cílem podat řádné a úplné informace pro potřeby splnění daňových povinností dotčených osob, objednatel prohlašuje, že předmět díla uvedený v čl. 3. výše uvedené smlouvy výlučně spadá do ekonomické činnosti objednatele ve smyslu platné právní úpravy o dani z přidané hodnoty (dle zákona o DPH).
7.3.       Cenu uvedenou v odst. 7.1. tohoto článku uhradí objednatel zhotoviteli na základě zhotovitelem měsíčně vystavených dílčích faktur, které budou číslovány vzestupnou číselnou řadou a doloženy zjišťovacím protokolem o provedených pracích a soupisem skutečně provedených prací díla v příslušném období objednatelem odsouhlasených. Soupis prací bude členěn po jednotlivých činnostech v souladu s položkovým rozpočtem zpracovaným zhotovitelem ve skladbě dle zadávací dokumentace. Výše fakturované částky bude odpovídat hodnotě provedených prací, provedených v uplynulém období snížené o částku (pozastávku) rovnající se 10% hodnoty těchto prací bez DPH na odstranění případných vad a nedodělků díla. Zhotovitel je povinen vystavit a doručit daňový doklad dle předchozích ujednání této smlouvy nejpozději do 6. kalendářního dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém došlo ke dni uskutečnění zdanitelného plnění (§26 zákona o DPH) se všemi náležitostmi běžného daňového dokladu podle § 28 odst. 2. zákona o DPH (včetně sazby DPH), ovšem s výjimkou výše DPH. Výši DPH je povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého je plnění uskutečněno.
7.4.      Konečná cena díla bude uhrazena objednatelem na základě konečné faktury vystavené zhotovitelem, ve které budou zúčtovány všechny proplacené dílčí měsíční faktury a pozastávky. Tato konečná faktura bude doložena krycím listem a rekapitulací s vyčíslením všech skutečných nákladů stavby členěných po jednotlivých činnostech bez DPH. Tuto fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit do 14 dnů po předání díla objednateli,  ne však dříve než po odstranění případných vad a nedodělků z přejímacího protokolu. Objednatel má právo před konečným zaplacením ceny díla zadržet odpovídající částky v důsledku: 

7.4.1. smluvní pokuty, 

7.4.2. nároku na slevu z ceny, jestliže je odstranění vad a nedodělků díla nemožné, anebo by vyžadovalo neúměrně vysoké náklady, a proto se mu zhotovitel brání, 

7.4.3. požadavků na náhradu škody na základě vad a nedodělků díla, které podstatně snižují kvalitu díla nebo/a jeho užívání.

7.5.       Splatnost faktur je do 30 dnů od jejich prokazatelného doručení objednateli. Za den platby faktury se považuje den odepsání částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

7.6.       Faktura musí splňovat veškeré požadavky stanovené českými právními předpisy, zejména náležitosti dané ustanovením § 28 odst. 2. zákona o DPH.  Faktury budou doručeny ve dvou vyhotoveních.

7.7.       Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli před dnem splatnosti fakturu, která nemá náležitosti uvedené v bodě 7.6. tohoto článku, případně má jiné vady v obsahu, s uvedením důvodu vrácení. Zhotovitel je povinen podle povahy závad fakturu opravit, případně vystavit novou. Vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Lhůta běží znovu ode dne doručení faktury opravené či nově vystavené.

7.8.       Do výše uvedené ceny za dílo jsou zakalkulovány veškeré související náklady, to znamená kromě montážních a demontážních prací a vypracování dokumentace a dokumentace skutečného provedení stavby také zejména, ale nikoliv pouze, náklady a poplatky na zajištění kompletní dodávky:
7.8.1. vybudování, provoz a údržba zařízení staveniště, zábory, oplocení, doprava materiálu     

             a zařízení, vyklizení staveniště, likvidace a skládkování odpadů,

7.8.2. veškeré práce související s předmětem díla,

7.8.3. malířské a lakýrnické práce,

7.8.4. uvedení prostor do stavu způsobilého řádnému užívání včetně úklidu.
7.9.       Spotřeba materiálu se řídí platnou technologickou normou, resp. určením výrobce 
a takto se promítá ve smluvní ceně.

7.10. Náklady na uzavření pojistné smlouvy dle čl. 12. odst. 12.1. této smlouvy jsou náklady zhotovitele.
8. Sankční ujednání
8.1.       Pokud zhotovitel nedodrží kterýkoli z termínů pro dokončení díla uvedený v čl. 5. odst. 5. 1. bod 5.1.6. a 5.1.7. této smlouvy, má objednatel právo v každém jednotlivém případě požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení.
8.2.       Smluvní pokuta za nedodržení termínu vyklizení staveniště uvedeného v čl. 5. odst. 5.1. bod 5.1.8. zhotovitelem je 15.000,- Kč za každý započatý kalendářní den prodlení. 
8.3.       Smluvní pokuta za nedodržení kteréhokoliv z termínů pro dokončení částí díla uvedených v čl. 5. odst. 5.1. bod 5.1.1., 5.1.2., 5.1.3. a 5.1.4. této smlouvy je 5.000,- Kč za každý započatý kalendářní den prodlení.
8.4.       Smluvní pokuta za neprovedení každodenního řádného úklidu na staveništi včetně kanceláří je 5.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení.

8.5.       Smluvní pokuta za porušení povinností stanovených zhotoviteli v čl. 3. odst. 3.8., 3.9., 3.10 a 3.11. této smlouvy je stanovena ve výši 5.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení a za každý započatý kalendářní den trvání tohoto závadného stavu.
8.6.       Pokud objednatel nedodrží termín 30 denní splatnosti řádně vystavené a doručené faktury, má zhotovitel právo počínaje jednatřicátým dnem požadovat, vedle zaplacení úroku z prodlení v zákonné výši z dlužné částky, smluvní pokutu ve výši 0,2 % z dlužné částky za každý i započatý kalendářní den prodlení.

8.7.       Pokud bude zhotovitel v prodlení se započetím odstraňování reklamované vady, má objednatel právo požadovat od zhotovitele zaplacení smluvní pokuty ve výši 5 000,- Kč za každou vadu a každý započatý kalendářní den prodlení.

8.8.       Ustanovení o smluvních pokutách nezbavuje žádnou ze smluvních stran, a to ani částečně, povinnosti k náhradě škody v plné výši, která by vznikla v důsledku porušení ustanovení této smlouvy, či obecně platných předpisů, a to i v případě, že by eventuální výše škody přesáhla výši smluvní pokuty. Smluvní pokuta se do náhrad škody nezapočítává. 

8.9.       Splatnost smluvních pokut je 30 dnů od doručení faktury, a to na základě faktury vystavené oprávněnou smluvní stranou smluvní straně povinné. Smluvní strany prohlašují, že s ohledem na předmět této smlouvy a charakter díla s výší smluvních pokut souhlasí a považují je za přiměřené.

8.10.  Veškeré sporné problémy, vznikající při plnění této smlouvy a v souvislosti s jejím plněním, budou smluvní strany řešit smírčím způsobem prostřednictvím určeného svého zástupce. Teprve po neúspěšném smírčím řízení bude spor řešen před příslušným soudem v ČR. Do doby případného zahájení soudního řízení, nebudou smluvní strany sdělovat informace o sporné problematice třetí osobě a budou instruovat a zaváží své zaměstnance k dodržení závazku důvěrnosti o případných sporných problematikách. Poruší-li některá ze smluvních stran ustanovení tohoto článku, zavazuje se uhradit druhé straně smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč. Toto ujednání o závazku mlčenlivosti a důvěrnosti o sporných problematikách  se nevztahuje na povinnosti objednatele poskytovat informace dle zákona č. 106/1990 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, případně na další povinnosti objednatele poskytovat informace dle jiných právních předpisů, zejména, nikoliv však výlučně, dle zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze, ve znění pozdějších předpisů.
9. Nebezpečí škody na věci, předání a převzetí díla, záruční doba
9.1. 
Zhotovitel nese od doby převzetí staveniště do doby protokolárního předání díla objednateli nebezpečí škody: 

9.1.1.
na díle a všech jeho zhotovovaných a upravovaných částech, 

9.1.2.
na plochách, inženýrských sítích a cizích zařízeních v dotčených prostorách staveniště, a to ode dne jejich převzetí zhotovitelem do doby předání díla, pokud v jednotlivých případech nebude dohodnuto mezi smluvními stranami jinak, 

9.1.3.
na majetku, zdraví a právech třetích osob vzniklých v souvislosti s prováděním předmětu díla, 

9.1.4.
na pozemku, na kterém je dílo prováděno, pokud vznik škody je v souvislosti s prováděním předmětu díla nebo způsobený zaměstnanci či spolupracujícími subjekty zhotovitele, 

9.1.5.
na ostatních přilehlých objektech a pozemcích.

9.2.
Zhotovitel nese též do doby navrácení staveniště objednateli nebezpečí škody vyvolané věcmi jím opatřovaných k provedení díla, které se z důvodu svojí povahy nemohou stát součástí zhotovovaného díla, nebo které jsou používány k provedení díla a nestávají se jeho součástí, jimiž jsou zejména: 

9.2.1. pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné k provedení díla (lešení, podpěrné konstrukce atp.), 

9.2.2. zařízení staveniště provozního, výrobního i sociálního charakteru,

9.2.3. ostatní provizorní konstrukce a objekty v rozsahu vymezeném příslušnou dokumentací a touto smlouvou, a to jak vůči objednateli, tak vůči třetím osobám.

9.3.
Předání a převzetí díla či staveniště nemá vliv na odpovědnost za škodu podle obecně závazných předpisů, jakož i škodu způsobenou vadným provedením díla, nebo jiným porušením závazku zhotovitele. 

9.4.
Smluvní strany se dohodly, že vlastníkem zhotovovaného díla a jeho oddělitelných částí i součástí je od počátku objednatel.  

9.5.
Zhotovitel odpovídá za provedení a kvalitu prací v souladu s platnými normami ČSN. Smluvní strany uznávají závaznost příslušných norem ČSN (i po 1.1.1995) pro hodnocení kvalitativních parametrů předmětu smlouvy. Případné, objednatelem zjištěné nekvalitně provedené práce předmětu díla je zhotovitel povinen odstranit na vlastní náklady okamžitě tak, aby odpovídaly požadavkům objednatele.
9.6.
O předání a převzetí dokončeného díla bude zhotovitelem sepsán zápis formou předávacího protokolu, který bude obsahovat zejména:
9.6.1. identifikační údaje o díle i jeho části či částech, 

9.6.2. zhodnocení jakosti díla nebo jeho části či částí, 

9.6.3. případnou dohodu o slevě z ceny, 

9.6.4. prohlášení objednatele, že předávané dílo nebo jeho část či části přejímá a souhlas pověřeného zástupce „ÚMČ Praha 5 - Odboru přípravy a realizace investic“ s kompletně provedeným dílem, 

9.6.5. stavební deníky, 

9.6.6. soupis předávaných dokladů, dokumentace, revizí a zkoušek, které budou v samostatné příloze včetně návodů potřebných pro řádnou obsluhu technologických zařízení, provozování a údržbu technologických zařízení s kopiemi platných záručních listů,

9.6.7. soupis případných vad a nedodělků, s kterými je objednatel ochoten dílo převzít a které nebrání provozování a užívání díla.

9.7.
Součástí závazku dle čl. 3. této smlouvy je dále zkompletované předání: 
9.7.1. dokumentace skutečného provedení stavby ( dále jen „DSPS“) ve 4 vyhotoveních (paré) v tištěné formě; DSPS bude zpracována v rozsahu projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS) a utříděna podle seznamu, který bude její součástí, v DSPS budou zapracovány veškeré změny a odchylky skutečného provedení stavby od DPS a její součástí rovněž bude zhotovitelem zpracovaný seznam všech těchto provedených změn a odchylek v průběhu stavby, dokumentace bude předána rovněž v digitální podobě ve formátu pdf, dwg (editovatelné);
9.7.2. veškeré přílohy dokumentace skutečného provedení stavby, včetně soupisu provedených změn a odchylek od odsouhlasené zadávací dokumentace musí být zhotovitelem potvrzeny; 

9.7.3. kompletní výchozí revize a zkoušky - zápisy o vyzkoušení technologických zařízení, o provedených revizích a provozních zkouškách (v rozsahu této smlouvy), včetně fotodokumentace v digitální podobě; 

9.7.4. doklady prokazujících splnění technických požadavků na použité materiály a výrobky dle zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky ve znění zák. č. 71/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, Nařízení vlády č. 163/2002 Sb. kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky ve znění Nařízení vlády č. 312/2005 Sb.;
9.7.5. kopie platných záručních listů s identifikací a podrobný seznam s označením konkrétních jednotlivých typů zařízení a výrobků s uvedením přesného termínu záruční doby od – do;
9.7.6. provozní manuály, atesty, certifikáty, bezpečnostní listy; 

9.7.7. zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací;
9.7.8. veškerá předávaná dokumentace musí být přiložena v českém jazyce s výjimkou obecně uznávaných certifikátů v rámci EU; 

9.7.9. další doklady obsažené ve stavebních povoleních a ve stanoviscích a vyjádřeních orgánů státní správy; 

9.7.10. doklady o uložení suti, zeminy a odpadů, kopie vážních a skládkových listů; 

9.7.11. správní rozhodnutí pro užívání stavby, pokud to stavební práce dle této smlouvy vyžadují;
9.7.12. návrhy uživatelských manuálů – podle potřeby. 
9.8.
Každé plnění předmětu smlouvy (i jeho části) musí být převzato (zkontrolováno) určeným pracovníkem objednatele. Pokud při přejímacím řízení budou zjištěny drobné vady a nedodělky, stanoví smluvní strany termíny pro jejich odstranění. Toto však nijak nemění sjednaný termín plnění a povinnost zhotovitele platit smluvní pokutu dle čl. 8. odst. 8.1. této smlouvy. Teprve po odstranění všech vad a nedodělků bude přejímací řízení ukončeno. Za vady způsobené objednatelem, nenese zhotovitel odpovědnost.

9.9.
Zhotovitel poskytuje záruku na kvalitu a jakost jím provedených prací po dobu: 60 měsíců pro veškeré stavební práce a 60 měsíců pro veškeré dodávky, a to ode dne předání díla objednateli. V tento den přechází na objednatele nebezpečí škody na díle. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít po dobu trvání uvedené záruční doby vlastnosti stanovené v projektové dokumentaci (včetně jejích změn a doplňků), v technických normách a předpisech, které se na provedení díla vztahují, jinak vlastnosti a jakost odpovídající účelu smlouvy.
9.10.
Po sjednanou záruční dobu zhotovitel odpovídá za jakost a kompletnost provedeného díla, za použitý materiál, za kvalitu a úplnost montáže stavebních prací a funkci díla.

9.11.
Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejím projevení se/po jejím zjištění, a to písemnou formou, přičemž v reklamaci vadu popíše a uvede požadovaný způsob a termín jejího odstranění. Zhotovitel povinen zahájit bezplatné odstraňování reklamované vady neprodleně nejpozději do 48 hodin od doručení reklamace a odstranit ji v co nejkratším možném termínu, nejpozději však do 3 dnů ode dne doručení písemné reklamace, je-li to technicky a technologicky možné, jinak do data dohodnutého smluvními stranami; nedohodnou-li se smluvní strany, bude vada odstraněna do 10 dnů. Pokud zhotovitel do 3 dnů vadu neodstraní a ani neposkytl objednateli vyjádření, jak a kdy reklamovanou vadu odstraní, popřípadě, že reklamovanou vadu neuznává, má se za to, že zhotovitel tuto vadu uznává a odstraní ji v uvedené lhůtě 10 dnů. Vady odstraní zhotovitel na vlastní náklady, včetně případných škod vzniklých v důsledku vadného plnění této smlouvy. 

9.12.
Záruka se nevztahuje na změny vzniklé následnou činností třetí osobou, vlivy způsobené živelnými pohromami, či nepředvídatelnými událostmi. 

9.13.
Zhotovitel odpovídá za část díla za stejných podmínek a po stejnou dobu, jak je uvedeno výše, a to od data předání záruční opravy. V případě reklamace prací objednatelem je reklamační místo u zhotovitele následující: ……………………………………………………………………
9.14.    Zhotovitel je povinen v rámci zajištění svých záručních závazků také poskytnout objednateli bezplatný dojezd servisního technika do místa zakázky a kromě bezplatné výměny náhradních dílů poskytnout objednateli rovněž bezplatnou odbornou servisní činnost spojenou se záruční opravou výrobku.
9.15.
Jestliže zhotovitel neodstraní vady ve lhůtách uvedených v odst. 9.11. tohoto článku, je objednatel  oprávněn provést tyto práce sám, nebo jejich provedením pověřit jinou osobu nebo jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či neúplně funkční část díla. Takto vzniklé náklady je zhotovitel povinen uhradit objednateli do 14 dnů ode dne doručení faktury - daňového dokladu. Tímto se zhotovitel nezbavuje odpovědnosti za dílo, jako celek, ani za jeho jednotlivé části. 

10. Poddodavatelé

10.1.
Zhotovitel se zavazuje při provádění díla využít výhradně poddodavatele, kteří jsou uvedeni v Příloze č. 6 této smlouvy. Poddodavatelé jsou povinni plnit ty části plnění, které specifikuje Příloha č. 6 smlouvy, a to plně v souladu s podmínkami této smlouvy. Zhotovitel však odpovídá za plnění svých závazků podle této smlouvy bez ohledu na to, že k jejímu plnění bude užívat poddodavatele, a to včetně plné odpovědnosti za vznik škody způsobené poddodavateli. 

10.2.
Výměna kteréhokoli z poddodavatelů uvedených v Příloze č. 6 této smlouvy je možná jen s předchozím písemným souhlasem objednatele, který svůj souhlas nebude bezdůvodně odpírat či zdržovat. Za důvod k odepření souhlasu se však považuje, pokud má jít o výměnu poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci a zhotovitel neprokáže způsobem stanoveným pro prokazování kvalifikace v zadávacím řízení, že nový poddodavatel splňuje kvalifikaci minimálně v rozsahu, v němž ji v zadávacím řízení prokázal původní poddodavatel; objednatel je rovněž oprávněn odepřít souhlas s výměnou poddodavatele tehdy, pokud navrhovaný nový poddodavatel podal v zadávacím řízení vlastní nabídku nebo je subjektem, který již poskytoval objednateli stavební práce, na jejíchž základě vznikla objednateli škoda nebo pokud měl objednatel k takto poskytovaným stavebním pracím námitky související s kvalitou, rozsahem či účtováním. Objednatel je také oprávněn požadovat výměnu poddodavatele, pokud tento prokazatelně přispívá k vadnému provádění díla a zhotovitel je povinen této žádosti vyhovět.

10.3.
V případě, že zhotovitel poruší povinnosti dle odst.  10.1. nebo 10.2. tohoto článku, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý jednotlivý případ.
10.4.
Porušení jakékoli povinnosti dle tohoto článku opravňuje objednatele k odstoupení od této smlouvy. Tím není dotčena povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvní pokutu dle odst. 10.3. tohoto článku.
11. Realizační tým

11.1.
Zhotovitel se zavazuje, že provádění díla na jeho straně bude zajišťovat realizační tým, jehož složení a odborná kvalifikace jednotlivých členů jsou uvedeny v Příloze č. 7 této smlouvy, popř. týmu, jehož složení bylo změněno v souladu s tímto článkem (dále jen „Realizační tým“). 

11.2.
Výměna kteréhokoli ze členů Realizačního týmu je možná pouze v případě, že nový člen Realizačního týmu disponuje minimálně stejnou odbornou způsobilostí, kterou dle Přílohy č. 7 této smlouvy disponuje člen Realizačního týmu, jenž je nahrazován novým členem nebo kterou nahrazovaný člen Realizačního týmu prokazoval v zadávacím řízení; jakoukoli změnu člena Realizačního týmu je zhotovitel povinen oznámit oobjednateli nejméně 5 pracovních dnů před touto změnou, kromě případů, jejichž povaha to vylučuje, zhotovitel je povinen na požádání oobjednatele prokázat splnění povinností stanovených v tomto článku.

11.3.
V případě, že zhotovitel poruší povinnosti dle odst. 11.1. nebo 11.2. tohoto článku, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý jednotlivý případ.
11.4.
Porušení jakékoli povinnosti dle tohoto článku opravňuje objednatele k odstoupení od této smlouvy. Tím není dotčena povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvní pokutu dle odst. 11.3. tohoto článku.
12. Závěrečná ustanovení
12.1. Po dobu platnosti této smlouvy má zhotovitel povinnost mít uzavřenou pojistnou smlouvu na odpovědnost za škodu způsobenou jeho činností v souvislosti s plněním této smlouvy o dílo na minimální výši pojistné částky 20 mil. Kč a stavebně montážní pojištění na minimální výši pojistné částky 20 mil. Kč na jednu stavbu)
12.2. Tato smlouva může být měněna pouze písemnou dohodou obou smluvních stran ve formě vzestupně číslovaných, oboustranně podepsaných dodatků, které se stanou nedílnou součástí této smlouvy.  

12.3. Nestanoví-li tato smlouva, že se oznámení činěné dle této smlouvy druhé smluvní straně mohou provést zápisem ve stavebním deníku, či jiným způsobem, provádí se oznámení písemně, a to osobním předáním listiny oznámení obsahující pověřenému pracovníku nebo zástupci druhé strany, a nelze-li tak učinit, jejím zasláním poštou formou doporučeného dopisu, nebo e-mailem s potvrzením doručení a přečtení. Oznámení je účinné dnem jeho doručení nebo převzetí, dnem potvrzení o přečtení e-mailu, případně dnem, kdy bylo převzetí listiny, nebo potvrzení o přečtení e-mailu, druhou stranou odmítnuto nebo třetím dnem po sdělení pošty, že doporučený dopis, jímž byla listina zaslána druhé straně na adresu uvedenou v této smlouvě, byl pro nepřítomnost adresáta uložen na poště, i když se adresát o uložení nedozvěděl. Toto ustanovení platí přiměřeně i pro doručování jiných listin a podkladů, které mají být předány. 

12.4. Objednatel si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy v případě jejího hrubého porušení ze strany zhotovitele. Hrubým porušením je:

12.4.1. nedodržení kteréhokoli z termínů při realizaci předmětu smlouvy uvedeného v čl. 5. odst. 5.1. této smlouvy o 15 a více kalendářních dnů;

12.4.2. nnedodržení kvality a/nebo podmínek stanovených orgány státní správy, požárních, bezpečnostních nebo ekologických předpisů, které mohou mít vliv na povolení k užívání a provozu díla;


12.4.3. porušení dohody o použité a projednané technologii. 

12.5. Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy v případě, je-li na majetek druhé strany vyhlášeno konkursní řízení nebo je-li tento návrh zamítnut pro nedostatek majetku.

12.6. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně, právo odstoupit od smlouvy nemá ta strana, která se podstatného porušení smlouvy dopustila, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

12.7. V případě odstoupení od smlouvy se zhotovitel zavazuje opustit staveniště a vyklidit zařízení staveniště nejpozději do 3 dnů od účinnosti odstoupení.

12.8. Zhotovitel má v případě neplnění ujednání této smlouvy ze strany objednatele právo na pozastavení prací až do odstranění důvodů a právo na úhradu škod, které tímto zhotoviteli vzniknou.

12.9. Smluvní strany sjednávají, že veškeré vzájemné a splatné pohledávky je možné započítat, nebo postoupit třetí straně.

12.10. V záležitostech neupravených v textu této smlouvy platí ustanovení OZ, příp. dalších obecně platných právních předpisů, které mají vztah ke sjednanému smluvnímu vztahu.

12.11. Smluvní strany se dohodly, že na písemně předkládané zásadní návrhy a připomínky budou písemně reagovat do 5 pracovních dnů po obdržení. Pro zápisy ve stavebním deníku platí lhůta 3 pracovních dnů. Pokud druhá strana na zápis v dané lhůtě nereaguje, má se za to, že se zápisem souhlasí a nemá námitek.

12.12. Tato smlouva je vyhotovena v jednom stejnopise v elektronické podobě podepsaném elektronickými podpisy smluvních stran. 

12.13. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění    smlouvy v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

12.14. Tímto se ve smyslu ustanovení § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že byly splněny podmínky pro platnost právního jednání městské části Praha 5, a to usnesením Rady městské části Praha 5 č. ………………………….. ze dne ……………
Přílohy:

Příloha č. 1:
Projektová dokumentace k výměně oken zpracovaná firmou Design4 – projekty staveb, s.r.o 
Příloha č. 2:
Projektová dokumentace k opravě Fasád zpracovaná firmou Revital Grand s.r.o.
Příloha č. 3:
Položkový rozpočet zpracovaný zhotovitelem,

Příloha č. 4: 
Platný doklad o pojištění zhotovitele na odpovědnost za škodu způsobenou jeho činností v souvislosti s plněním této smlouvy o dílo (na minimální výši pojistné částky 20 mil. Kč) a platný doklad o stavebně montážním pojištění (na minimální výši pojistné částky 20 mil. Kč na jednu stavbu)
Příloha č. 5:
Harmonogram stavebních prací a dodávek zpracovaný zhotovitelem

Příloha č. 6:
Seznam poddodavatelů

Příloha č. 7:
Realizační tým

V Praze dne

2020.




V 
 dne

2020. 

Za objednatele:





Za zhotovitele:
…………………………………………   



……………………………………

Mgr. Renáta Zajíčková,





starostka MČ Praha 5
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