

V Praze dne 01.04.2020

Věc: Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 + změna prohlídky místa plnění a prodloužení lhůty pro podání nabídek II.

Jako osoba pověřená výkonem zadavatelských činností Vám níže sděluji vysvětlení k zadávací dokumentaci ve věci níže uvedené veřejné zakázky:

Název zadavatele:	Městská část Praha 5
Sídlo zadavatele:	náměstí 14. října 4, 150 00 Praha 5
Název veřejné zakázky:	Na Hřebenkách č.p. 2765 - zateplení hospodářského pavilonu jeslí
Druh zadávacího řízení:	Zjednodušené podlimitní řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Otázka č. 1
Znění dotazu:
Bude se opět posouvat Změna prohlídky místa plnění a prodloužení lhůty pro podání nabídek, když vláda prodloužila karanténu do 11. 4. 2020?
Znění odpovědi:
Informace o termínu prohlídky místa plnění i lhůtě pro podání nabídek jsou uvedeny níže.

Zadavatel zveřejňuje spolu s tímto vysvětlením upravený návrh smlouvy o dílo.

Vzhledem k tomu, že vládním usnesením byla prodloužena karanténa a s ním spojený zákaz vycházení ve dnech 16.3.2020 až 11.4.2020, zadavatel přesouvá prohlídku místa plnění takto:

Zadavatel organizuje jednotný termín prohlídky místa plnění, a to dne: **15. 4. 2020 od 10:30 hod.** Sraz účastníků prohlídky je Na Hřebenkách č. p. 2765/3a, 150 00 Praha 5.

Vzhledem ke změně termínu prohlídky místa plnění a změně návrhu smlouvy se prodlužuje i lhůta pro podání nabídek: **23.4.2020, 10 hodin** (otevírání nabídek - 23.4.2020, 10:05 hodin, neveřejně).

Vše ostatní zůstává nezměněno, nicméně zadavatel si vyhrazuje provést případnou změnu termínu prohlídky s ohledem na okolnosti, které případně nastanou.

Michaela Švachová
Kruták & Partners, advokátní kancelář s.r.o.