

Zadavatel:

Městská část Praha 5

se sídlem nám. 14. října 4

150 22 Praha 5

IČO: 000 63 631

DIČ: CZ00063631



Veřejná zakázka:

" Oprava volných bytových jednotek č. 1 v domě Na Šmukýrce 915/27 a č. 2 v domě Strakatého 918/3"

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 3

Městská část Praha 5, jako zadavatel shora uvedené veřejné zakázky, obdržel dne 20. 04. 2020 žádost o poskytnutí vysvětlení zadávací dokumentace. Na základě toho poskytuje účastníkům toto vysvětlení Zadávací dokumentace č. 3.

Dotaz č. 1:

Dobrý den, opětovně jsme narazili na nesrovnalosti v rozpočtu - podlahy z dlaždic - jsou zde položky 211 montáž tepelné izolace 0,869 m2, provedení penetrace, montáž dlažby 0,869 m2, ale dodávka dlažby je 6,050 m2, 8,470 m2 což jsou nesrovnalosti a dle našeho názoru je to špatně. V původním rozpočtu to bylo v pořádku. Bylo by možné aby projektant opravdu zkontroloval položkový rozpočet a mohla se zakázka kompletně nacenit...? Nebo položky máme nacenit takto a pak se bude řešit případná změna při realizaci - ale v SOD je zmiňováno, že se jedná o pevnou cenu a je třeba upozornit na nesrovnalosti s PD.

Odpověď č. 1:

Zadavatel k tomuto dotazu (upomenutí) uvádí, že projektant provedl kontrolu celého výkazu výměr. Pro jistotu v některých částech VV doplnil i kontrolní výpočty výměr.

Vzhledem k předmětu a povaze shora uvedeného vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 se Zadavatel rozhodl prodloužit lhůtu pro podání nabídek, ta je tak nově stanovena do 24. 04. 2020 do 10:00 hodin, dle dispozic uvedených v zadávací dokumentaci.

Příloha č. 1: Upravený slepý výkaz výměr III_20.4.Na_Smukyrce_915_27_neoceneny_vykaz_08

V Praze dne 20. 04. 2020