

SMLOUVA O DÍLO

číslo objednatele:

číslo zhotovitele:

č. SSN II	Sml	posl. dvojčíslí roku	č. smlouvy	č. dodatku
343	POD	12	204	

uzavřená ve smyslu § 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a na základě usnesení Rady MČ Praha 5 č. UR 11/441/2012 ve spojení s usnesením č. 30/1255/2012

I. Smluvní strany:

Objednatel: **Městská část Praha 5**

jednající MUDr. Radkem Klímou, starostou
se sídlem: Nám. 14. října 1381/4, Praha 5, PSČ 150 22
IČ: 000 63 631, DIČ: CZ00063631

zastoupená obchodní společností:

CENTRA a. s.

se sídlem: 150 00 Praha 5, Plzeňská 3185/5b

IČ: 18628966

DIČ: CZ 18628966

zapsanou v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 9490

zastoupenou na základě plné moci Václavem Synáčkem, vedoucím střediska správy nemovitostí

zástupce pro smluvní jednání: Václav Synáček

zástupce pro technická jednání: Václav Synáček

technický dozor investora: Divize inženýringu CENTRA a.s., zastoupená Ing. Lukášem Švajcrem, ředitelem divize

dále jen objednatel

a

Zhotovitel: **Krytiny RS s.r.o.**

sídlo: Praha 5, Hlubočepy, Lamačova 909/25, PSČ 152 00

IČ: 261 70 906

DIČ: CZ26170906

zapsaná v OR u Městského soudu v Praze, oddíl c, vložka 76638

jednající: Roman Sedláček, jednatel

zástupce pro smluvní jednání: Roman Sedláček

zástupce pro technická jednání: Roman Sedláček

dále jen zhotovitel

II. Předmět díla:

1. Předmětem díla je stavba „**Oprava střechy včetně komínů a komínových lávek v domě Staropramenná 669/27**“.
2. Rozsah prací: dle výkazu výměr zadávacích podmínek z poptávkového listu:

- Předmět nabídky:

- demontáž střešní krytiny, oplechování, komínových lávek, latí.
- dodávka a montáž střešní krytiny, oplechování, komínových lávek, latí
- celkový úklid

Ostatní práce

- zajištění případného vlastního záboru – cena záboru pro dům v majetku MČ Praha 5 není součástí nabídky
- zajištění vlastního stavebního odběru elektřiny
- zajištění vlastního měření odběru vody
- denní úklid pracoviště a používaných společných prostor domu
- závazek o úhradě škody způsobených zhotovitelem třetím osobám.

Provádění prací bude probíhat souběžně při zajištění provozu budovy. Provedení prací a použití materiálů bude odpovídat platným právním předpisům a normám. Zhotovitel je povinen zajistit fotodokumentaci průběhu výstavby.

3. Místo plnění: Staropramenná 669/27, Praha 5.
4. Zhotovitel se zavazuje provést předmět díla na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době a objednatel se zavazuje provedené a bezchybné dílo převzít a zaplatit cenu díla dle této smlouvy.
5. Vlastníkem zhotovované věci je objednatel, nebezpečí škody na věci nese zhotovitel až do převzetí řádně provedeného díla objednatelem.

III. Čas plnění:

1. Termín zahájení prací: do 20 dnů po podpisu SOD oběma stranami předáním a převzetím staveniště.
2. Termín dokončení: 60 kalendářních dnů od data zahájení prací.
3. Pro plynulou realizaci a dokončení v termínu je podmiňující zpřístupnění a uvolnění prostor pro provádění prací a možnost plynulého provádění prací dle harmonogramu zhotovitele.
4. V případě prokazatelného omezení možnosti ze strany objednatele či uživatele provádět dílo v souladu s předpokládanými postupy pro dílčí práce, nebo v případě nevhodných klimatických a jiných podmínek pro provádění a dodržení technologických předpisů, dohodnou zástupci smluvních stran přiměřenou změnu termínu dokončení bez užití sankčních opatření. Dokladování podmínek opravňujících ke změně termínu dokončení bude prováděno oboustranně odsouhlaseným zápisem.
5. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením v rozsahu dle této smlouvy a předáním předmětu díla objednateli písemným protokolem, podepsaným oběma smluvními stranami, resp. jejich zástupci, včetně zpětného předání vyklizeného a v původním stavu se nacházejícího staveniště.
6. Objednatel dílo, či jeho část, převezme pouze v případě, že na něm nebudou v době převzetí zjevné vady a nedodělky, či jiné nedostatky bránící řádnému a bezpečnému užívání díla. Případné drobné vady a nedodělky nebrání převzetí díla a budou uvedeny v předávacím protokolu s dohodnutými termíny jejich odstranění.

IV. Cena díla:

1. Cena díla je stanovena na základě položkového rozpočtu zhotovitele ze dne 10. 8. 2012, který je nedílnou součástí smlouvy, ve výši bez DPH 1.454.225,19 Kč bez DPH, (slovy:

jedenmiliónčtyřístapadesátčtyřitisícedvěšestdvacetpět korun českých 19 haléřů). Sazba DPH činí 14 %.

2. Smluvní strany berou na vědomí, že novelou zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, dochází s účinností od 1. 1. 2012 podle § 92e k přenesení daňové povinnosti při poskytnutí stavebních nebo montážních prací ze zhotovitele na objednatele a že zhotovitel je povinen fakturovat cenu díla v souladu s platnou právní úpravou. Tímto, ve smyslu platné právní úpravy o dani z přidané hodnoty, s cílem podat řádné a úplné informace pro potřeby splnění daňových povinností dotčených osob, objednatel prohlašuje, že předmět díla uvedený v čl. II výše uvedené smlouvy výlučně spadá do ekonomické činnosti objednatele ve smyslu platné právní úpravy o dani z přidané hodnoty dle zákona č. 235/2004 Sb. v platném znění.

V. Platební podmínky:

Smluvní strany se dohodly na placení díla takto:

1. Zhotovitel bude provádět průběžnou fakturaci provedených prací, která bude doložena odsouhlaseným soupisem provedených prací určeným dozorem zadavatele nejdříve po dokončení 50% celkového rozsahu prací.
2. Po dokončení díla je zhotovitel oprávněn fakturovat do výše 90% sjednané ceny za dílo. Zbývajících 10% z ceny díla bude vyúčtováno konečnou fakturou, kterou má právo zhotovitel vystavit po předání díla a jeho převzetí objednatelem bez vad a nedodělků. V případě dokončení bez vad a nedodělků mohou být faktury sloučeny v jednu.
3. Splatnost všech faktur činí 28 dní ode dne prokazatelného doručení faktury zástupci objednatele.
4. Zhotovitel je povinen doložit fakturované částky zjišťovacím protokolem a soupisem provedených prací na základě konstrukce nabídkové ceny. Soupis prací musí obsahovat zejména tyto údaje:
 - souhrnnou položku dle druhu prací
 - cenu za jednotku
 - provedené množství
 - cena celkem

VI. Obecné smluvní podmínky:

1. Objednatel předá napojovací místo el. energie 220 V/10kW a studené vody (SV). Náklady spojené s odběrem všech médií zhotovitelem nese zhotovitel.
2. Zhotovitel je povinen provést veškeré práce a dodávky v souladu s obecnými technickými požadavky na výstavbu, závaznými technickými normami a podmínkami při použití dohodnutých materiálů, výrobků a konstrukcí, které zaručují vlastnosti dle § 156 zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů, a dále v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 20/1976 Sb., o státní památkové péči a dle závazného stanoviska Odboru památkové péče MHMP ze dne 21. 11. 2011, které tvoří Přílohu č. 2 této smlouvy.
3. Zhotovitel je povinen použít pro realizaci díla pouze výrobky, které mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané životnosti stavby byla při odborné údržbě zaručena mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí.

4. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník. Pro vedení stavebního deníku platí přísl. ustanovení § 157 zákona č. 183/2006Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je dále povinen ustanovit zástupce odpovědného za realizaci stavby v souladu se zákonem č. 183/2006Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, a dalšími souvisejícími právními předpisy, kterým je Roman Sedláček
5. Zhotovitel zodpovídá za vybavení svých pracovníků a pracovníků svých subdodavatelů ochrannými pracovními pomůckami a za dodržování předpisů BOZP a PO pracovníky zhotovitele a jeho subdodavatelů a za případné škody, vzniklé v souvislosti s realizací díla i 3 osobám.
6. V případě, že zhotovitel bude chtít využívat služeb subdodavatele pro zhotovení díla, je povinen mít subdodavatelskou společnost či osobu předem písemně schválenou od objednatele.
7. Zhotovitel je povinen zajistit likvidaci odpadů vzniklých při realizaci díla v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, s vyhláškou MŽP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění, a s dalšími právními předpisy upravujícími likvidaci odpadů.
8. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenu platnou pojistnou smlouvu na částku 10 000 000,- na vznik škod jeho činností.
9. Zhotovitel je povinen při předání díla objednateli současně předat ve dvou vyhotoveních zejména tyto následující podklady: originál stavebního deníku, potřebná prohlášení o shodě, certifikáty použitých materiálů, protokoly o předepsaných revizích a zkouškách, doklady o zabezpečení likvidace odpadů v souladu se zákonem o odpadech a jiné doklady týkající se průběhu stavby, dokumentaci skutečného provedení stavby.
10. Zhotovitel bude provádět denní hrubý úklid.
11. Zhotovitel je povinen projednat s jednotlivými nájemci bytů termín provádění prací a zpřístupnění bytů. V případě odmítnutí zpřístupnění bytů ze strany nájemce je objednatel povinen poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost pro zajištění přístupu do bytů.

VII. Záruční doba:

1. Záruka na provedené dílo je poskytována v délce 60 měsíců.
2. V případě doložených odlišných záruk na předepsané a použité materiály je poskytována záruka ve lhůtách dle podmínek jednotlivých výrobců.
3. Záruční podmínky se nevztahují na poškození vlivem nevhodných podmínek prostředí, na mechanická poškození, poškození, která vzniknou neodbornou manipulací, zanedbáním údržby, úmyslná nebo nedbalostní poškození třetími osobami, poškození živelnými událostmi a poruchami objektu.
4. V případě, kdy se prokáže, že se nejedná o záruční vadu, zavazuje se objednatel uhradit zhotoviteli veškeré vynaložené náklady spojené s takovou opravou

VIII. Majetkové sankce

1. V případě prodlení s dokončením celého díla dle čl. III. Čas plnění této smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny díla za každý den prodlení.
2. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad a nedodělků, uvedených v protokolu o předání a převzetí zhotoveného díla, zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 500,- Kč (slovy: pětset korun českých) za každou vadu a nedodělek a každý den prodlení až do dne, kdy tyto vady a nedodělky budou odstraněny a objednatelem potvrzeny. Termín k odstranění vad a nedodělků bude stanoven v přejímacím protokolu.
3. V případě prodlení zhotovitele s předáním staveniště, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 15.000,- Kč za každý den prodlení až do dne protokolárního předání a převzetí staveniště.
4. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním oprávněně reklamovaných závad u zhotoveného díla v dohodnutých termínech zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každý den prodlení.
5. V případě, že objednatel nedodrží termíny splatnosti faktur v termínech dle čl. V Placení této smlouvy, je povinen uhradit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,1 % z fakturované částky a to za každý den prodlení.
6. Zaplacením smluvní pokuty nejsou dotčena práva na náhradu škody v celé výši, pokud tato poškozené straně vznikne a uplatní její náhradu u druhé strany.

IX. Přerušování prací, ukončení smluvního vztahu

1. Tato smlouva zaniká:
 - a) písemnou dohodou smluvních stran,
 - b) splněním účelu, na který byla uzavřena,
 - c) jednostranným odstoupením od smlouvy za podmínek uvedených v této smlouvě a v přísl. ust. Obchodního zákoníku.
2. Objednatel je oprávněn od smlouvy jednostranně odstoupit v těchto případech:
 - a) zhotovitel provádí dílo takovým způsobem, při kterém nedodrжуje technologické postupy, technické normy nebo v rozporu s touto smlouvou a tyto nedostatky ve stanoveném termínu neodstraní i přes písemné upozornění zástupce objednatele.
 - b) zhotovitel bez závažných důvodů přerušil práce na díle na dobu delší než 7 kalendářních dnů, bezdůvodně nedodrжуje časový plán, neučinil žádná opatření k nápravě a není záruka, že dílo dokončí ve smluvním termínu.
 - c) zahájení insolvenčního řízení se zhotovitelem a rozhodnutí o prohlášení konkurzu na majetek zhotovitele.
3. Zhotovitel má právo jednostranně zastavit práce na díle, pokud je objednatel v prodlení s uhrazením dílčí fakturace z důvodů na straně objednatele, déle než 2 týdny po datu splatnosti. V tomto případě se objednatel zavazuje přistoupit na změnu smluvních závazků v čl. III Čas plnění této smlouvy odpovídající změnou termínu ukončení díla dodatkem k této smlouvě. Nesplní-li objednatel tuto povinnost do 14 dnů ode dne zastavení prací, má zhotovitel právo odstoupit od smlouvy, předat objednateli nedokončené dílo a vyúčtovat mu prokazatelné náklady, které ke dni zastavení prací vynaložil. Toto právo má zhotovitel i v případě, kdy objednatel nezíská další finanční prostředky pro financování díla a dojde k trvalému zastavení prací na díle.
4. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemně a doručeno druhé smluvní straně, jinak je neplatné.

5. Jestliže je smlouva ukončena dohodou či odstoupením před dokončením díla, smluvní strany protokolárně provedou inventarizaci veškerých plnění, prací a dodávek provedených k datu, kdy byla smlouva ukončena. Závěrem této inventarizace smluvní strany odsouhlasí finanční hodnotu doposud provedeného plnění.
6. Odstoupení od smlouvy nezakládá důvod na zrušení návrhu na zaplacení smluvní pokuty.

X. Závěrečná ustanovení:

1. Smlouva může být změněna nebo doplněna pouze písemnými číslovanými dodatky, které budou podepsány oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
2. Smlouva je platná a účinná dnem podpisu obou smluvních stran.
3. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v evidenci smluv vedené ÚMČ Praha 5, která bude veřejně přístupná a bude obsahovat údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany prohlašují, že tyto skutečnosti nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 17 obchodního zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
4. Smlouva je vyhotovena ve 3 originálních stejnopisech, objednatel obdrží po podpisu této smlouvy dva stejnopisy, zhotovitel obdrží jeden stejnopis.

Přílohy:

1. položkový rozpočet ze dne 10. 8. 2012
2. závazné stanovisko Odboru památkové péče 21. 11. 2011
3. stanovisko Odboru životního prostředí Úřadu MČ Praha 5 ze dne 7. 11. 2011
4. stanovisko OHS ze dne 27. 10. 2011
5. plná moc p. Václava Synáčka ze dne 1. 7. 2011

V Praze dne 3. 9. 2012

V Praze dne 3. 9. 2012


.....
za zhotovitele


.....
za objednatele


střechy na klíč
Lamačova 909
Praha 5 - Hlubočepy
IČO: 26 17 09 06
DIČ: CZ 26 17 09 06

CENTRA a.s.
ředitelství správ nemovitostí
Anděl City, Plzeňská 5b
150 00 Praha 5
tel.: 251 119 434(436), fax: 251 119 410
(6)

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby oprava střechy BD
 Název objektu
 Název části

JKSO
 EČO
 Místo Staropramenná 27, Praha 5

Objednatel Městská část Praha 5
 Projektant LANDSCAPE 4U, spol.s.r.o.
 Zhotovitel

IČO
 DIČ

Rozpočet číslo Zpracoval
 Krytiny RS s. r. o.

Dne
 10. 8. 2012

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A				Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	20 578,66				
2		Montáž	313 951,48	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	48 016,87				
3	PSV	Dodávky		10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	13 719,11				
4		Montáž	1 057 959,08	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00				
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní	0,00				
6		Montáž	0,00				18	NUS z rozpočtu	0,00				
7	ZRN (ř. 1-6)		1 371 910,56	12	DN (ř. 8-11)	0,00	19	NUS (ř. 13-18)	82 314,63				
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00				

Projektant

Datum a podpis

Objednatel

Datum a podpis

Zhotovitel

Datum a podpis

Razítko

Razítko

Razítko

D Celkové náklady

23	Součet 7, 12, 19-22	1 454 225,19
24	14 %	1 454 225,19 DPH
25	20 %	0,00 DPH
26	Cena s DPH (ř. 23-25)	1 657 816,79

E Přípočty a odpočty

27	Dodávky objednatele	0,00
28	Klouzavá doložka	0,00
29	Zvýhodnění + -	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: oprava střechy BD

Objekt:

Část:

JKSO:

Objednatel: Městská část Praha 5

Zhotovitel:

Datum: 10.8.2012

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
HSV	Práce a dodávky HSV	313 951,48
3	Svislé a kompletní konstrukce	0,00
6	Úpravy povrchu, podlahy, osazení	46 810,00
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	267 141,48
99	Přesun hmot	6 561,54
PSV	Práce a dodávky PSV	1 057 959,08
762	Konstrukce tesařské	198 405,57
764	Konstrukce klempířské	147 686,05
765	Krytiny tvrdé	587 518,06
767	Konstrukce zámečnické	65 482,48
783	Dokončovací práce - nátěry	33 844,20
	<u>Celkem</u>	<u>1 371 910,56</u>

ROZPOČET

Stavba: oprava střechy BD
 Objekt:
 Část:
 JKSO:

Objednatel: Městská část Praha 5
 Zhotovitel:
 Datum: 10.8.2012

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Práce a dodávky HSV									
D			HSV					313 951,48	
D		3	3	Svislé a kompletní konstrukce					
D		6	6	Úpravy povrchu, podlahy, osazení					
1	K	011	623421142	Vnější omítka kominů vápenná - pouze nadstřešní část	m2	62,000	755,00	46 810,00	14,0
D		9	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				267 141,48	
2	K	003	949111112	Lešení lehké pomocné kovové trubkové o výšce lešeníové podlahy do 1,9 m	m2	153,000	138,00	21 114,00	14,0
3	K	011	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	685,000	90,00	61 650,00	14,0
4	K	013	978015291	Otlučení vnějších omítek kominů MV nebo MVC o rozsahu do 100 %	m2	131,300	63,00	8 271,90	14,0
5	K	013	979011111	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží	t	42,760	252,00	10 775,52	14,0
6	K	013	979011121	Svislá doprava suti a vybouraných hmot ZKD podlaží	t	256,562	218,00	55 930,52	14,0
7	K	013	979081111	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	42,760	435,00	18 600,60	14,0
8	K	013	979081121	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1 026,249	15,00	15 393,74	14,0
9	K	013	979082111	Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	42,760	270,00	11 545,20	14,0
10	K	013	979082121	Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot ZKD 5 m přes 10 m	t	213,802	28,00	5 986,46	14,0
11	K	013	979098191	Poplatek za skládku - netříděné	t	42,760	1 200,00	51 312,00	14,0
D		99	99	Přesun hmot				6 561,54	
12	K	014	999281111	Přesun hmot pro opravy a údržbu budov v do 25 m	t	7,542	870,00	6 561,54	14,0
D		PSV	PSV	Práce a dodávky PSV				1 057 959,08	
D		762	762	Konstrukce tesařské				198 405,57	
13	K	762	762331923	Výřezání části střešní vazby přířezové plochy řeziva	m	126,000	132,00	16 632,00	14,0
14	K	762	762332142	Montáž vázaných kci krovů pravidelných z hraněného řeziva	m	126,000	180,00	22 680,00	14,0
15	M	MAT	605121230	řezivo jehličnaté hranol jakost II délka 4 - 5 m	m3	3,780	7 960,00	30 088,80	14,0
16	K	762	762342314	Montáž laťování na střeších složitých sklonu do 60° osově vzdálenosti do 360 mm	m2	433,900	65,00	28 203,50	14,0
17	M	MAT	605141140	řezivo jehličnaté, střešní latě impregnované dl 4 - 5 m	m3	6,248	9 930,00	62 042,64	14,0
18	K	762	762342811	Demontáž laťování střech z latí	m2	433,900	26,00	11 281,40	14,0
19	K	762	762395000	Spojovací prostředky pro montáž laťování	m3	6,248	1 350,00	8 434,80	14,0
20	K	762	762395000/1	Spojovací prostředky pro montáž krovu	m3	3,780	1 300,00	4 914,00	14,0
21	K	762	998762203	Přesun hmot pro kce tesařské v objektech v do 24 m	%	7,667	1 842,77	14 128,43	14,0
D		764	764	Konstrukce klempířské				147 686,05	

22	K	764	764255201	KL-01 Žlab Pz rš 1500 mm	m2	35,800	1 500,00	53 700,00	14,0
23	K	764	764255201/1	KL-02 Žlab Pz rš 1500 mm	m2	13,600	1 600,00	21 760,00	14,0
24	K	764	764235220	KL-03 oplechované Pz komínu rš 1000 mm	m2	6,000	780,00	4 680,00	14,0
25	K	764	764235220/1	KL-04 oplechované Pz komínu rš 1000 mm	m2	7,200	840,00	6 048,00	14,0
26	K	764	764223220	KL-05 Oplechování Pz komínů rš 1000 mm	m2	6,800	830,00	5 644,00	14,0
27	K	764	764223220/2	KL-06 Oplechování Pz komínů rš 1000 mm	m2	7,100	800,00	5 680,00	14,0
28	K	764	764223220/3	KL-07 Oplechování Pz světlíku rš 1000 mm	m2	6,000	850,00	5 100,00	14,0
29	K	764	764223220/4	KL-08 Oplechování Pz komínů rš 1000 mm	m2	5,900	960,00	5 664,00	14,0
30	K	764	764223220/5	KL-09 Oplechování Pz štitové stěny rš 850 mm	m2	16,500	860,00	14 190,00	14,0
31	K	764	764223220/6	KL-10 Oplechování Pz štitové stěny rš 850 mm	m2	14,300	855,00	12 226,50	14,0
32	K	764	764392280	KL-10/1 Oplechování Pz úžlabí rš 1000 mm	m	8,500	785,00	6 672,50	14,0
33	K	764	764321821	Demontáž oplechování rš 500 mm do 45°	m	57,600	25,00	1 440,00	14,0
34	K	764	764353846	Demontáž žlab rš 200 mm do 45°	m	49,400	40,00	1 976,00	14,0
35	K	764	998764203	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m	%	2,007	1 447,81	2 905,05	14,0
36	D	762	762	Elektroinstalace					
36	K	762	210220101Rpol.	Demontáž, dodávka a montáž hromosvodu, revize, měření zemního odporu	sou	1,000	25 022,72	25 022,72	
37	D	765	765	Krytiny tvrdé					
37	K	765	765311522	Krytina keramická TONDACH bobrovka složitá střecha	m2	433,900	1 040,00	587 518,06	
38	K	765	765311860	Demontáž keramické krytiny z tašek bobrovek se zvětralou maltou do suti	m2	433,900	104,00	45 125,60	14,0
39	K	765	765901157	Zakrytí šikmých střech podstřešní hydroizolační fólií	m2	433,900	110,00	47 729,00	14,0
40	K	765	998765203	Přesun hmot pro krytiny tvrdé v objektech v do 24 m	%	7,978	5 441,11	43 407,46	14,0
41	D	767	767	Konstrukce zámečnické					
41	K	767	767851102	D+M lávek komínových - pochůzná a část nosné konstrukce lávky	m	25,500	1 960,00	65 482,48	
42	K	767	767851803	Demontáž komínových lávek - celé komínové lávky	m	25,500	160,00	4 080,00	14,0
43	K	767	765115351	D+M stoupacích plošin ke komínovým lávkám	ks	8,000	1 250,00	10 000,00	14,0
43	K	767	998767203	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m	%	2,631	540,60	1 422,48	14,0
44	D	783	783	Dokončovací práce - nátěry					
45	K	783	783783321	Nátěry tesářských konstrukcí proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísňím sanační	m2	433,900	78,00	33 844,20	14,0
				Celkem				1 371 910,56	



HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
ODBOR PAMÁTKOVÉ PÉČE

- dle rozdělovníku -

Váš dopis zn.

Č.j.
S-MHMP 1010600/2011

Vyřizuje/linka
Mgr. Eliška Pokorná/2557

Datum
21.11.2011

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Magistrát hl. m. Prahy, odbor památkové péče (dále jen MHMP OPP), jako dotčený orgán státní památkové péče na území hlavního města Prahy věcně a místně příslušný podle § 29 odst. 2 písm. b), e) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, posoudil žádost správce dotčené nemovitosti: obchodní společnosti CENTRA as, IC 186 28 966, Plzeňská 3185/b, Praha 5, kterou podala v zastoupení na základě plné moci ze dne 5.9.2011 společnost LANDSCAPE 4U, s.r.o., IC 265 02 411, Trojská 308, Praha 8, o vydání závazného stanoviska

ve věci **opravy střechy nemovitosti č. p. 669, k. ú. Smíchov, Staropramenná 27, Praha 5**, která je v památkové zóně Smíchov, prohlášené vyhláškou hl. m. Prahy č. 10/1993 Sb. hl. m. Prahy, o prohlášení částí území hl. m. Prahy za památkové zóny a o určení podmínek jejich ochrany,

spočívající v úpravách s následujícími podrobnostmi:

- výměna poškozených krokví za nové (cca 20%),
- realizace celoplošné pojistné hydroizolace,
- nové laťování,
- nová střešní krytina – keramická pálená taška typu bobrovka v korunkovém krytí,
- oprava pláště komínů, nové omítky,
- lokální opravy štitových stěn,
- nové klempířské prvky (rozsah i materiál dle stávajícího stavu),
- výměna stávajících komínových lávek a oplechování v prostoru střechy za nové v materiálu dle stávajícího a ve stávajícím rozsahu,
- stávající výška hřebene zůstane zachována,

a vydává podle ustanovení § 14 odst. 2 v souladu s § 14 odst. 3, § 44a odst. 3 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, toto **závazné stanovisko podle § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád**, ve znění pozdějších předpisů:

Provedení navrhovaných prací v rozsahu předložené projektové dokumentace „oprava střechy bytového domu Staropramenná 27, Praha 5“, kterou zpracoval LANDSCAPE 4U, s.r.o., Trojská 308, Praha 8, Ing. arch. Vojtěch Vecán v 10/2011 je z hlediska zájmů státní památkové péče **p ř í p u s t n é** za této základní podmínky:

Komíny a štítové stěny budou omítané v přírodní barvě omítky bez krycího nátěru.

Odůvodnění:

Podle ustanovení § 14 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, byla dne 17.10.2011 podána oprávněnou osobou žádost o vydání závazného stanoviska k návrhu opravy střechy předmětné nemovitosti v rozsahu předložené dokumentace.

Žádost obsahuje následující doklady a podklady:

- výpis z katastru nemovitostí
- výpis z obchodního rejstříku
- plnou moc
- projekt identifikovaný.

MHMP OPP požádal dne 24.10.2011 Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v hl. m. Praze (dále jen NPU), o zpracování písemného vyjádření k předloženému návrhu v zákonné lhůtě 20 dnů ode dne doručení žádosti o jeho vypracování.

Ve smyslu ustanovení § 14 odst. 6 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, bylo ve věci vydáno písemné vyjádření NPU č. j. 311/12505/2011 ze dne 10.11.2011, které MHMP OPP obdržel dne 10.11.2011. Ve svém vyjádření tato odborná organizace považuje navrhované práce realizovatelné za následující podmínky:
Komínová tělesa a štítové stěny budou omítnuty a zůstanou ponechány bez nátěru.

Žadateli byla analogicky podle § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, před vydáním závazného stanoviska ve věci dána možnost vyjádřit se k podkladům závazného stanoviska. Žadatel této možnosti nevyužil.

MHMP OPP, který žádost posoudil, se ztotožnil s písemným vyjádřením NPU s tím, že provedení prací, uvedených v předloženém návrhu, je z hlediska zájmů státní památkové péče přípustné za podmínky, uvedené ve výrokové části závazného stanoviska.

Nemovitost č. p. 669, k. ú. Smíchov, Staropramenná 27, Praha 5, se nachází v památkové zóně Smíchov, prohlášené vyhláškou hl. m. Prahy č. 10/1993 Sb. hl. m. Prahy, o prohlášení částí území hl. m. Prahy za památkové zóny a o určení podmínek jejich ochrany.

Předmětem ochrany v památkových zónách je v souladu s ustanovením Vyhlášky HMP č.10/1993 Sb. historický půdorys a jemu odpovídající prostorová a hmotová skladba, charakter objektů a pozemků, architektura objektů a jejich exteriéry, jejichž nedílnou součástí je střecha.

Nárožní původně čtyřpodlažní činžovní dům s uličními fasádami v historizujícím slohu byl postaven v roce 1890. Objekt má sedlovou střechu, krytou keramickými střešními taškami typu bobrovka. Památková hodnota objektu spočívá především v jeho sourodém začlenění do urbanistické struktury, prostorové a hmotové skladby jednotně koncipovaného historického urbanistického celku, vzniklého na konci 19. a počátku 20. století. Objekt svým výrazovým pojetím dokumentuje historický vývoj městské zástavby v příslušném časovém úseku a slohovém období a je součástí architektonického řešení dané lokality.

Komínová tělesa jsou výrazným prvkem dotvářející prostor střešní krajiny a pro danou památkovou zónu je jejich typická úprava omítkou bez nátěru. Rovněž štítové stěny, které jsou v podstatě technického charakteru, jednoduché, bez architektonického ztvárnění a jsou v tomto

případě součástí střešní krajiny, je žádoucí opticky nezvýrazňovat. Z výše uvedených důvodů byla stanovena podmínka tohoto závazného stanoviska.

MHMP OPP upozorňuje žadatele, že závazná stanoviska vydaná MHMP OPP jsou trvale platná, pokud se nezmění předmět žádosti a navrhovaných prací. Ke všem novým požadavkům či úpravám řešení si musí vlastník (správce, uživatel) objektu dle § 14 odst. 1, 2 zákona vyžádat předem závazné stanovisko MHMP OPP.

Podle § 29 odst. 2 písm. b), § 44a odst. 3 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, § 136 odst. 1 a § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je toto závazné stanovisko úkonem učiněným dotčeným orgánem pro řízení vedené stavebním úřadem.

Poučení o opravném prostředku:

Proti tomuto závaznému stanovisku **nelze** v souladu s ustanovením § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, **podat samostatné odvolání**, neboť tento úkon není samostatným rozhodnutím. Pokud toto závazné stanovisko znemožňuje vyhovět výše uvedené žádosti, příslušný stavební úřad v souladu s ustanovením § 149 odst. 3 správního řádu nebude provádět další dokazování a žádost zamítne. **Až proti rozhodnutí příslušného stavebního úřadu je možné podat odvolání**, které umožní, aby bylo v souladu s ustanovením § 149 odst. 4 správního řádu přezkoumáno toto závazné stanovisko.

Jan Kněžínek
ředitel odboru

otisk úředního razítka

Rozdělovník:

- I. Doručuje se prostřednictvím datové schránky
LANDSCAPE 4U s.r.o., Trojská 37, Praha 8
- II. Na vědomí
OVýs ÚMČ Praha 5
NPÚ HMP



**NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV
ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVISŤE
V HLAVNÍM MĚSTĚ PRAZE**

MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
Odbor památkové péče

Hlavní č.j. uvedené na samolepícím štítku pod čárovým kódem

DOŠLO dne: **10. 11. 2011**

Identifikační údaje zpracovatele: _____ Počet listů: _____
Počet příloh: _____



Magistrát hlavního města Prahy
Odbor památkové péče
Oddělení státní správy památkové péče
Mgr. E. Pokorná
Jungmannova 35/29
P. O. BOX 800
111 21 Praha 1

Váš dopis č. j./ze dne: MHMP 1010600/2011/20. 10. 2011
Naše č. j.: NPÚ-311/12505/2011
Vyřizuje/linka: Ing. Soukupová/168
Spisový znak: 820.2
V Praze dne: 10. 11. 2011

Věc: Odborné vyjádření sloužící jako podklad pro vydání správního rozhodnutí
Čp. 669, Smíchov, Staropramenná 27, Praha 5
Památková zóna Smíchov
Dokumentace pro stavební řízení (LANDSCAPE 4U, s. r. o., Ing. arch. V. Vecán, ČKA
03850, Trojská 308/37, Praha 8, 10/2011) – oprava střechy bytového domu

Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v hlavním městě Praze (dále jen NPÚ HMP), vydává na žádost, kterou obdržel dne 24. 10. 2011, podle ustanovení § 14 odst. 2 a 7 zák. č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, k výše uvedené věci toto odborné vyjádření:

Předmětem předložené dokumentace je návrh na opravu střechy bytového domu při zachování výšky střešního hřebene a spádu střešních rovin. Jedná se především o tyto stavební úpravy:

- výměna části krovu na základě revize,
- realizace celoplošné pojistné hydroizolace,
- nové laťování,
- nová střešní krytina – keramická pálená taška typu bobrovka v korunkovém krytí,
- oprava pláště komínů, nové omítky,
- lokální opravy štitových stěn,
- výměna stávajících komínových lávek a oplechování v prostoru střechy za nové v materiálu dle stávajícího a ve stávajícím rozsahu.

Z hlediska památkové péče je předložený návrh

**realizovatelný
za této podmínky:**

Komínová tělesa a štitové stěny budou omítnuty a zůstanou bez nátěru.

Odůvodnění:

Nárožní původně čtyřpodlažní činžovní dům s uličními fasádami v historizujícím slohu byl postaven v roce 1890 a je součástí prostoru městské památkové zóny. Objekt má sedlovou střechu, krytou keramickými střešními taškami typu bobrovka.

Předmětem ochrany v památkových zónách v souladu s ustanovením vyhlášky HMP č. 10/1993 Sb., o prohlášení částí území hlavního města Prahy za památkové zóny a o určení podmínek jejich ochrany, je v tomto případě dle čl. 3 charakter objektu, jeho hmotová skladba a exteriér.

Památková hodnota objektu spočívá především v jeho sourodém začlenění do urbanistické struktury, prostorové a hmotové skladby jednotně koncipovaného historického urbanistického celku, vzniklého na konci 19. a počátku 20. století. Objekt svým výrazovým pojetím dokumentuje historický vývoj městské zástavby v příslušném časovém úseku a slohovém období a je součástí architektonického řešení dané lokality.

Výměna části krovu z havarijních důvodů beze změny stávající hmoty je z hlediska památkové péče akceptovatelná.

Střecha objektu se uplatňuje v blízkých panoramatických pohledech na památkovou zónu z otevřeného prostoru ulic Staropramenné a Na Bělidle. Navržená výměna střešní krytiny za původní typ je z hlediska památkové péče vítána.

Komínová tělesa jsou výrazným prvkem dotvářející prostor střešní krajiny a pro danou památkovou zónu je jejich typická úprava omítkou bez nátěru. Rovněž štítové stěny, které jsou v podstatě technického charakteru, jednoduché, bez architektonického ztvárnění a jsou v tomto případě součástí střešní krajiny, je potřeba opticky nezvýrazňovat.

Při respektování výše uvedené podmínky je předložený návrh z hlediska památkové péče akceptovatelný.

PhDr. Michael Z a c h a ř v. r.
ředitel

Příloha: dok.

Za správnost: Pohlová



MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 5
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI
ODBOR OCHRANY ŽIVOTNÍHO
PROSTŘEDÍ

LANDSCAPE 4U, SPOL. S.R.O.
ING. ARCH. VOJTĚCH VECÁN
TROJSKÁ 308/37
PRAHA 8 – KOBYLISY
182 00

Váš dopis zn.

Naše značka
MČ05/69885/2011/OŽP/wolfj

Vyřizuje/linka
Ing. Havránková/255,
I. Bendová, DiS./134,

Praha
2011-11-07

Stanovisko OŽP ÚMČ Praha 5 k projektové dokumentaci ke stavebnímu řízení pro stavbu: „ Udržovací práce – oprava střechy domu Staropramenná 27, Praha 5“.

Z hlediska ochrany přírody a krajiny (Ing. Havránková):

Z hlediska námi chráněných zájmů nemáme připomínky k realizaci stavby dle předložené projektové dokumentace. Upozorňujeme, že v případě výskytu zvláště chráněného druhu - rorýse obecného je v této věci kompetentním orgánem státní správy OOP MHMP, Jungmannova 35/29, Praha 1.

Vyjádření dle § 154 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů - z hlediska odpadového hospodářství (I. Bendová):

Podle § 79 odst. 4 písm. b) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších změn (dále jen zákon o odpadech), a § 32 odst. 2 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších změn, Vám **vydáváme souhlasné vyjádření, pokud** bude s veškerými stavebními odpady nakládáno v souladu se zákonem o odpadech a jeho prováděcími předpisy.

Upozorňujeme Vás především na následující povinnosti vyplývající z uvedených právních předpisů:

- **zajistit přednostně využití odpadů** před jejich odstraněním,
- **odpady shromažďovat odděleně** podle jednotlivých druhů a kategorií,
- **odpady předávat pouze osobě** k jejich převzetí podle zákona o odpadech oprávněné (recyklační zařízení, skládka, sběrný dvůr, apod.),
- **zabezpečit odpady** před nežádoucím únikem nebo znehodnocením,
- **vytříděný nebezpečný odpad** bude ukládán do speciálních nádob.

V případě nakládání se stavebními materiály obsahujícími azbest musí být původcem odpadů obsahujících azbest a oprávněnou osobou, která s nimi nakládá mimo jiné **plněno ustanovení**

Sídlo: nám.14. října 4, 150 22 Praha 5

tel.: +420-257 000 461

fax.: +420-257 000 150

Pracoviště: nám.14. října 4, 150 22 Praha 5

tel.: +420-257 000 462

Bankovní spojení: Česká spořitelna a. s.,

IČO: 063631

č. ú.: 19-2000857329/0800

e-mail: ozp@praha5.cz

§ 35 zákona o odpadech – povinnosti při nakládání s odpady s azbestem.

- Jedná se např. o povinnost zajistit, aby při nakládání s odpady nebyla z odpadů do ovzduší uvolňovaná azbestová vlákna nebo azbestový prach.
- Odpady obsahující azbestová vlákna nebo azbestový prach lze ukládat pouze na skládky k tomu určené. Odpady musí být upraveny, zabaleny, případně po uložení na skládku okamžitě zakryty.


(Specifické podmínky z hlediska ochrany zdraví při práci s azbestem jsou stanoveny v § 21 nařízení vlády č. 178/2001 Sb., v § 21. Při pracích s materiály obsahujícími azbest je nutné postupovat ve smyslu zák.č. 258/2000 Sb).

V průběhu stavby může být Odborem ochrany životního prostředí provedena kontrola nakládání se stavebními odpady.

Při kontrolní prohlídce předložte doklady o způsobu odstranění odpadů ze stavební činnosti, pokud jejich další využití nebylo možné, a evidenci odpadů ze stavby (přehled druhů odpadů, vč. jejich množství a způsobu naložení s těmito odpady).

Závazné stanovisko dle § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů – z hlediska vodního hospodářství (I. Bendová):

Dle § 104 odst. 9 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších změn, a § 32 odst. 2 zákona číslo 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, Vám vydáváme souhlasné závazné stanovisko.



Ing. Miroslav Kučera
vedoucí odboru

Městská část Praha 5
Úřad městské části
Odbor ochrany životního prostředí
nám. 14. října 4, 150 22 Praha 5
tel./fax: 420-257 000 461/150

Sídlo: nám.14. října 4, 150 22 Praha 5
Pracoviště: nám.14. října 4, 150 22 Praha 5
Bankovní spojení: Česká spořitelna a. s.,
č. ú.: 19-2000857329/0800
e-mail: ozp@praha5.cz

tel.: +420-257 000 461
tel.: +420-257 000 462
IČO: 063631

fax.: +420-257 000 150

Hygienická stanice hlavního města Prahy

Rytířská 404/12, Praha 1 • tel.: 296 336 700 • podatelna@hygp Praha.cz • ID: zpqi2i

LANDSCAPE 4U spol. s r.o.
Trojská 308/37
182 00 Praha 8 - Kobylisy


Vaše č.j.: 36_11_CNT
Naše č.j.: HSHMP 47053/2011 Z.HK/Fi
Vyřizuje: Marcela Filipová / 257000824
V Praze dne 27. 10. 2011

Věc: PD pro stavební povolení – Oprava střechy bytového domu Staropramenná 669/27, Praha 5 – Smíchov - sdělení

Na základě žádosti stavebníka MČ P5, nám. 14. října 4, P5, IČ 00063631, zastoupeného spol. LANDSCAPE 4U, s r.o., Trojská 308/37, P8, IČ 26502411, posoudila Hygienická stanice hlavního města Prahy jako dotčený správní úřad ve smyslu § 77 ve spojení s § 82 odst. 2 písm. i) zák. č. 258/2000 Sb., v platném znění předloženou projektovou dokumentaci – Oprava střechy bytového domu Staropramenná 669/27, Praha 5 – Smíchov.

PD řeší výměnu střešní krytiny (průsak dešťové vody do podkroví, poškození konstrukce krovu). Součástí stavby bude oprava komínových těles, výměna 20% krokví, hydroizolace, nové oplechování střešních konstrukcí, výměna komínových lávek apod.

Po provedeném posouzení z hlediska požadavků ochrany veřejného zdraví konstatuje Hygienická stanice hlavního města Prahy, že předložený návrh nespadá do kompetencí orgánu ochrany veřejného zdraví podle zák. č. 258/2000 Sb., v platném znění. Z tohoto důvodu Hygienická stanice hl. m. Prahy stanovisko **nevydává**.


MUDr. Eva Kaňková, CSc.
vedoucí oddělení hygieny komunální
pobočky Praha-západ

Hygienická stanice hl. m. Prahy
pobočka Praha-západ
Štefánikova 17, 152 00 Praha 5
tel. 257 000 820, 257 321 205
fax: 257 325 561

Příloha: 1x PD
Co:HK, sekr.

Obchodní společnost CENTRA a.s.

IČ: 18628966

se sídlem Praha 5, Plzeňská 3185/5b

zapsána v OR vedeném MS v Praze, oddíl B, vložka 9490

jednající: Ing. Martin Roženský, místopředseda představenstva

jako zmocnitel

uděluje tímto tuto

PLNOU MOC

panu Václavu Synáčkovi,

vedoucímu střediska správy nemovitostí č. 373 pro MČ Praha 5

trvale bytem: Jateční 15, Praha 7

narozenému dne 20. 8. 1957


jako zmocněnci


k uzavírání smluv o dílo včetně případných dodatků mezi Městskou částí Praha 5, IČ 000 63 631, se sídlem: Nám. 14. října 1381/4, Praha 5, PSČ 150 22, jednající MUDr. Radkem Klímou, starostou, zastoupenou obchodní společností CENTRA a.s. se sídlem: 150 00 Praha 5, Plzeňská 3185/5b, IČ: 18628966, zapsanou v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9490, jako objednatelem, a zhotovitelem schváleným příslušným usnesením Rady MČ Praha 5, kterým byla vyhodnocena zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, na veřejné zakázky malého rozsahu.

V Praze dne 1. 7. 2011

Zmocnění v uvedeném rozsahu přijímám:

V Praze dne 1. 7. 2011


Ing. Martin Roženský
místopředseda představenstva
CENTRA a.s.


Václav Synáček
vedoucí SSN 373
CENTRA a.s.

CENTRA, a.s.

Anděl City, Plzeňská 3185/5b
150 00 Praha 5

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9490
IČO: 186 28 966
DIČ: CZ 186 28 966

tel.: +420 251 119 400
fax.: +420 251 119 411
e-mail: info@centra.eu

www.centra.eu

IFMA

ISO 9001 2000
ISO 14001 2004
OHSAS 18001 1999