



Agendové číslo: 0007/0/OŠK/2020


**SMLOUVA O DÍLO**

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“ nebo „OZ“) a na základě Usnesení RMČ Praha 5 č. 15/441/2020 ze dne 15. 04. 2020 (dále jen „smlouva“)

**1. Smluvní strany**

- 1.1. Objednatel:** Městská část Praha 5  
se sídlem: náměstí 14. října 1381/4, PSČ 150 22, Praha 5 - Smíchov  
zastoupená: **Mgr. Renátou Zajíčkovou, starostkou MČ Praha 5**  
IČ: 000 63 631  
DIČ: CZ00063631  
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.  
č. účtu: 27-2000857329/0800

(dále jen „objednatel“)



- 1.2. Zhotovitel:** EDIKT a.s.  
se sídlem: Rudolfovska tř. 461/95, 370 01 České Budějovice  
zastoupená: Ing. Pavlem Štindlem, členem představenstva  
Pavlem Dolanským, předsedou představenstva  
Ing. Janem Velikovským, členem představenstva  
Radimem Bláhou, místopředsedou představenstva  
IČ: 25172328  
DIČ: CZ25172328  
bankovní spojení: Komerční banka a.s.  
č. účtu: 599 727 0207/0100  
zapsaný v OR vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl B vložka 904

(dále jen „zhotovitel“)

(dále také jako „smluvní strany“)

**1.3. Osoby oprávněné jednat:****1.3.1. Za objednatele:**

ve věcech smluvních:  
ve věcech administrativně  
technických:

Mgr. Renáta Zajíčková, starostka MČ Praha 5

Martin Ptáček, OŠK ÚMČ Praha 5,

e-mail: [martin.ptacek@praha5.cz](mailto:martin.ptacek@praha5.cz)

tel. 257 000 161

Ing. Radoslav Kúdela, OŠK ÚMČ Praha 5

e-mail: [radoslav.kudela@praha5.cz](mailto:radoslav.kudela@praha5.cz)

tel. 257 000 279

**1.3.2.** Při operativním technickém řízení činnosti na stavbě, potvrzování provedených prací, zápisů ve stavebním deníku, odsouhlasování výše faktur, potvrzování protokolů o předání a převzetí zastupuje objednatel Martin Ptáček, OŠK ÚMČ Praha 5 nebo Ing. Radoslav Kudela, OŠK ÚMČ Praha 5.

**1.3.3. Za zhotovitele:**

ve věcech smluvních: Ing. Jan Velikovský, tel. 602 145 880, e-mail: velikovsky@edikt.cz

ve věcech technických: Radek Pasovský, tel.: 602 447 094, e-mail: pasovsky@edikt.cz

**1.3.4.** Při operativním technickém řízení činnosti na stavbě, potvrzování provedených prací, zápisů ve stavebním deníku, odsouhlasování výše faktur, potvrzování protokolů o předání a převzetí zastupuje zhotovitele pasovsky@edikt.cz

## **2. Úvodní ustanovení**

- 2.1.** Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 8.4.2020 která byla na základě výsledků výběrového řízení malého rozsahu na stavební práce vyhlašováné za podmínek a v souladu se zásadami stanovenými v § 6, § 27 písm. b) a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), mimo režim tohoto zákona s názvem: „ZŠ a MŠ Barrandov I, Praha 5 – Hlubočepy, Chaplinovo nám. 1/615 - Oprava tělocvičny VTII (realizace)“ vybrána jako nejvýhodnější.
- 2.2.** Smluvní strana uvedená v čl. 1. odst. 1.2. této smlouvy předložila doklady, které osvědčují údaje uvedené ve zmíněném odstavci.
- 2.3.** Jestliže zhotovitel či objednatel některá práva nevykonává, neznamená to, že se jich zříká
- 2.4.** Na základě předložených dokladů zhotovitel prohlašuje, že je ve smyslu českého právního řádu oprávněn provést dílo tak, jak je specifikováno v této smlouvě. Dále pak prohlašuje, že disponuje takovými materiálními prostředky a profesemi, že je schopen dílo provést řádně, včas a ve vzorné kvalitě včetně všech objednatelům požadovaných změn díla a jeho součástí.
- 2.5.** Zhotovitel prohlašuje, že k datu podpisu této smlouvy:
- 2.5.1** splnil zadávací podmínky a akceptuje všechny podmínky zadání veřejné zakázky a zadávací dokumentace,
- 2.5.2** převzal a odsouhlasil objednatelům schválenou projektovou dokumentaci včetně výkazu výměr,
- 2.5.3** prověřil místní podmínky na místě plnění – provádění díla (staveništi) tj. objekt tělocvičny na adrese Chaplinovo nám. 1/615,
- 2.5.4** nejasné podmínky pro realizaci stavby si vyjasnil s oprávněnými zástupci objednatelů,
- 2.5.5** akceptuje požadavek objednatelů, že přizpůsobí veškeré činnosti daným podmínkám,
- 2.5.6** všechny technické a dodací podmínky díla zahrnul do kalkulace cen, je plně seznámen i s ostatními podmínkami plnění zhotovitelových povinností podle této smlouvy, které z ní vyplývají a které nejsou v odst. 2. 5. tohoto článku uvedeny výslovně, ale které měl možnost zjistit prohlídkou na místě plnění díla,
- 2.5.7** veškeré své požadavky na objednatelů uplatnil v této smlouvě

- 2.5.8 bere na vědomí, že si zajišťuje sám na své náklady případná dopravně inženýrské opatření, zábory případně jiná veřejnoprávní povolení potřebná pro plnění předmětu veřejné zakázky dle této smlouvy.
- 2.6. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti této smlouvy je nezbytné její uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, do 30 (třiceti) dnů ode dne podpisu smlouvy poslední smluvní stranou, nejpozději do 3 (tří) měsíců ode dne podpisu smlouvy, které provede Městská část Praha 5. Smluvní strany berou na vědomí, že zveřejnění osobních údajů ve smlouvě uveřejněné v registru smluv podle věty první se děje v souladu s tímto zákonem a s čl. 6. odst. 1 písm. c) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti obsažené ve smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 OZ a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

### 3. Předmět smlouvy, předmět díla a způsob jeho provedení

- 3.1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo a činnosti, jak specifikováno v této smlouvě a jejích přílohách řádně, včas a ve vzorné kvalitě včetně všech objednatelům požadovaných změn díla a jeho součástí. Předmětem této smlouvy je dále závazek objednatele za řádně provedené dílo zhotoviteli zaplatit cenu díla, a to za podmínek a v termínech touto smlouvou sjednaných.
- 3.2. Objednatel zadává a zhotovitel se zavazuje provést za podmínek v této smlouvě stanovených formou „na klíč“ následující dílo:  
**„ZŠ a MŠ Barrandov I, Praha 5 – Hlubočepy, Chaplinovo nám. 1/615 - Oprava tělocvičny VTII (realizace)“ (dále jen „dílo“).**

Smluvními podklady specifikujícími předmět, rozsah a způsob provádění díla jsou následující přílohy smlouvy:

1. Projektová dokumentace pro provedení stavby zpracovaná společností EPLcond a.s., Purkyňova 19a, 301 00 Plzeň, IČO: 26346575 (volná příloha),
2. Podrobný položkový rozpočet zpracovaný zhotovitelem,
3. Platný doklad o pojištění zhotovitele na odpovědnost za škodu způsobenou jeho činností v souvislosti s plněním této smlouvy o dílo
4. Harmonogram stavebních prací a dodávek zpracovaný zhotovitelem,
5. Realizační tým.

Výše uvedené dokumenty (body 2. až 5.) tvoří Přílohy 2 až 5 a jsou nedílnou součástí této smlouvy, dokumenty uvedené pod body 1 (projektová dokumentace) tvoří samostatnou (volnou) přílohu této smlouvy. Pro předejití nejasnostem smluvní strany výslovně prohlašují, že součástí díla je i případné zajištění vydání pravomocného správního rozhodnutí příslušného správního orgánu, je-li to nezbytné pro užívání díla jako stavby k jejímu účelu.

- 3.3. Zhotovitel v míře, kterou lze po něm v rámci zadávacího řízení spravedlivě požadovat, prověřil zadávací projektovou dokumentaci a prohlašuje, že jsou v ní specifikovány všechny práce a dodávky k řádnému a úplnému provedení, jakož i k následnému řádnému užívání stavby, jejíž zhotovení je předmětem plnění dle této smlouvy. Zjistí-li zhotovitel dodatečně, že tomu tak není, projedná s objednatelům úhradu nákladů na práce a dodávky nutné k

řádnému a úplnému provedení, jakož i k následnému řádnému užívání díla, jehož zhotovení je předmětem této smlouvy. Případné náklady vyplývající z rozdílu mezi výkazem výměr a skutečným provedením díla a jakákoli další změna sjednané ceny díla bude řešena dodatkem k této smlouvě.

- 3.4. Veškeré dodávky materiálů a zařízení v rámci této smlouvy musí být nové, originální a nepoužité. V případě zjištění, že dodávka nesplňuje tyto požadavky, zhotovitel na své náklady provede okamžitou výměnu příslušných částí.
- 3.5. Součástí díla je předání dokumentace skutečného stavu ve 2 (dvou) vyhotoveních, dokumentace o podmínkách údržby, atesty, certifikáty a doklady, které souvisí s předmětem smlouvy včetně zaškolení obsluhy. Tyto dokumenty předá zhotovitel objednateli při předání díla.
- 3.6. Při předání stavebního díla zpět objednateli vystaví zhotovitel předávací protokoly o předání volných předmětů či výrobků (klíče od dveří a jiné), které jsou součástí stavebního díla, k převzetí a podpisu zástupci objednatele (referent Odboru majetku a investic)
- 3.7. Veškeré práce budou provedeny a dílo bude dodáno komplexně, ve vzorné kvalitě a v technických parametrech, vlastnostech a standardech dle zadávací dokumentace a bude zahrnovat mimo jiné i všechny související stavební práce, zajištění povolení a následně provedení nutných záborů, zařízení staveniště, dopravní a jiná opatření, bude obsahovat provedení veškerých úkonů a činností potřebných k přípravě, k vlastnímu provedení díla, k následnému uvedení do řádného provozu a užívání včetně všech dodávek a to za podmínek, které upravuje tato smlouva.
- 3.8. Zhotovitel zodpovídá po celou dobu realizace díla za dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků (dále jen „BOZP“) a požární ochrany (dále jen „PO“) v prostorách staveniště, zejména dle požadavků a podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu se zák. č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích (viz. ust. § 1 až § 8 tohoto Nařízení).
- 3.9. Zhotovitel má povinnost objednatele neprodleně informovat o účasti subdodavatele na plnění předmětu dle této smlouvy. V případě, že zhotovitel využívá na plnění předmětu dle této smlouvy subdodavatele, tak je povinen na vlastní náklad zajistit koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve smyslu ust. § 14 odst. 1) zák. č. 309/2006 Sb.. Dále má zhotovitel povinnost informovat místně příslušný inspektorát práce v případech stanovených dle ust. § 15 odst. 1) a 2) zákona č. 309/2006 Sb..
- 3.10. Dílo musí být provedeno v souladu s požadavky objednatele, orgánů státní správy a s veškerými souvisejícími platnými předpisy, vyhláškami a technickými normami (ČSN, ČSN EN, atd.), které je nutno pro realizaci tohoto díla považovat za závazné.
- 3.11. Před podpisem této Smlouvy zhotovitel předal objednateli k odsouhlasení podrobný harmonogram stavebních prací a dodávek, který je přílohou č. 4 této smlouvy.

#### 4. Místo plnění

- 4.1. Místem plnění – provádění díla dle čl. 3. této smlouvy je budova čp. 615 na Chaplinově náměstí stojící na pozemku parc. č. 1020/74, v k. ú. Hlubočepy (dále jen „staveniště“). Vlastníkem nemovitostí je hlavní město Praha – svěřená správa Městská část Praha 5.
- 4.2. Místo plnění dle předchozího odstavce je i místem předání a převzetí řádně provedeného díla.



## 5. Doba plnění

- 5.1.** Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo specifikované v čl. 3. této smlouvy v těchto termínech:
- 5.1.1.** převzetí staveniště do 15 (patnácti) kalendářních dnů ode dne účinnosti smlouvy,
  - 5.1.2.** předání díla nejpozději do 90 (devadesáti) kalendářních dnů od převzetí staveniště,
  - 5.1.3.** likvidace staveniště do 3 kalendářních dnů po předání díla.
- 5.2.** Zhotovitel není v prodlení, pokud nemohl plnit předmět smlouvy v důsledku vyšší moci nebo jiných, pro něho neodvratitelných okolností. Za vyšší moc se nepovažují finanční a ekonomické změny, běžná obchodní rizika, poplašné zprávy, nemoci, úrazy zhotovitele, jeho zaměstnanců či poddodavatelů. Nepříznivé klimatické podmínky se za vyšší moc považují pouze v případě, kdy objektivně a po relevantní dobu v rozmezí minimálně denní viditelnosti jednoho kalendářního dne znemožňují provádění díla či jakékoliv jeho části za současného dodržení technologických postupů dle příslušných technických norem ČSN. Zhotovitel dále není v prodlení s plněním dle této smlouvy po dobu průtahů orgánů státní správy, zejména, nikoliv však výlučně příslušného stavebního úřadu, v řízeních o vydání správního rozhodnutí či správních rozhodnutí nezbytných pro plnění dle této smlouvy, přičemž za průtahy se považuje překročení lhůt pro vydání správního rozhodnutí stanovených příslušnými právními předpisy, způsobené nečinností správního orgánu či neaktivitou jiných účastníků takového řízení, nikoliv neaktivitou zhotovitele samotného.
- 5.3.** O vzniku a ukončení všech výše uvedených okolností musí zhotovitel písemně informovat objednatele do 24 hodin. V případě vzniku nepříznivých klimatických podmínek je zhotovitel povinen v rámci plnění povinnosti dle předchozí věty tyto podmínky popsat a současně označit příslušné normy ČSN, dle kterých by pokračování v provádění díla za aktuálně panujících klimatických podmínek znamenalo nedodržení technologického postupu. V případě vzniku některé z okolností vylučujících prodlení zhotovitele při provádění díla má zhotovitel nárok na prodloužení termínů pro řádné dokončení díla či jeho části pouze o stejný počet kalendářních dnů, kdy takové okolnosti v plánované době provedení prací trvaly.
- 5.4.** Termínem splnění předmětu této smlouvy je předání díla objednateli bez vad a nedodělků, které neomezují provoz a užívání díla, po dokončení všech prací.
- 5.5.** Zhotovitel prokazatelně vyzve objednatele k převzetí díla 3 (tři) pracovní dny předem.
- 5.6.** Objednatel se zavazuje převzít předmět díla i před termíny uvedenými v odst. 5.1. této smlouvy, budou-li splněna všechna ostatní ujednání této smlouvy.
- 5.7.** V případě, že objednatel vyzve zhotovitele k přerušení prací na dobu delší než 12 hodin z důvodů na straně objednatele, má zhotovitel právo prodloužit termín plnění o stejnou dobu, o kterou došlo k přerušení prací vinou objednatele. Tyto případy musejí být zapsány ve stavebním deníku.
- 5.8.** Objednatel si vyhrazuje právo uložit zhotoviteli přerušení provádění díla, a to i bez udání důvodu. V případě, že objednatel vyzve zhotovitele k přerušení prací na dobu delší než 12 hodin z důvodů na straně objednatele nebo bez udání důvodu dle věty první, má zhotovitel právo prodloužit termín plnění o stejnou dobu, o kterou došlo k přerušení prací v důsledku výzvy objednatele. Tyto případy přerušení provádění díla na základě výzvy objednatele musejí být zaznamenány ve stavebním deníku.

## 6. Realizace smlouvy, práva a povinnosti

- 6.1. Při realizaci smlouvy vystupuje zhotovitel jako samostatný právní subjekt vůči státním i kontrolním orgánům a odpovídá za dodržování všech obecně platných právních předpisů týkajících se požární ochrany (včetně začlenění provozovaných činností do kategorie požárního nebezpečí podle ust. § 4 zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů), bezpečnosti práce, ochrany majetku a hygieny práce. Dále pak odpovídá objednateli za dodržování jeho interních předpisů, se kterými byl v rámci plnění předmětu díla seznámen. V této souvislosti bude zhotovitel realizovat smlouvu tak, aby nedocházelo k poškozování majetku objednatele, příp. majetku třetích osob, který se nachází v objektech objednatele, resp. na jeho pozemcích.
- 6.2. Pracovní doba je možná od 7:00 hod. do 20:00 hod. v pracovních dnech s výjimkou provádění hlučných prací (bourací práce apod.) v době mezi 12:30 hod. až 14:30 hod., dále ve dnech pracovního klidu a dále také ve dnech, kdy neprobíhá výuka v prostorách školského zařízení, a to na základě předchozího sdělení objednatele. Protože práce budou probíhat v prostorách školského zařízení, musí být dodržovány hygienické podmínky při provádění prašných prací (musí být průběžně prováděn úklid dotčených prostor).
- 6.3. Za ekologické škody vzniklé prováděním díla odpovídá zhotovitel. Objednatel má právo jednostranně zastavit práce zhotovitele, které jsou v rozporu s předpisy na ochranu životního prostředí. Zhotovitel může pokračovat u takto zastavených prací pouze po odstranění závad poškozujících životní prostředí. Objednatelův nárok na úhradu škody v tomto případě nezaniká odstraněním ekologické závady.
- 6.4. Před zahájením objednané práce doručí zhotovitel objednateli písemné sdělení o rizicích, která vzniknou z vykonávané činnosti pro zaměstnance objednatele a ostatní osoby v místě prováděné práce a jaká opatření učiní k ochraně před jejich působením.
- 6.5. Zhotovitel a objednatel se zavazují úzce spolupracovat při přípravě a realizaci celé předmětné akce a poskytnout si nezbytné informace potřebné pro splnění úkolu.
- 6.6. Zhotovitel se zavazuje, že:
- 6.6.1. bude realizovat předmět smlouvy v požadovaném čase a kvalitě dle podmínek uvedených v čl. 3. této smlouvy, v souladu s příslušnými normami a předpisy, dle určení objednatele, při dodržování správných pracovních a technologických postupů; o průběhu realizace povede zhotovitel po celou dobu smluvního vztahu stavební deník (trvale přístupný na pracovišti), vlastníkem originálních stránek a prvního průpisu stavebního deníku je objednatel, kterému budou po skončení stavby předány, druhý průpis si uschová a archivuje zhotovitel,
  - 6.6.2. na realizaci díla budou použity pouze dodávky odpovídající platným předpisům ČR,
  - 6.6.3. práce budou prováděny pracovníky s odbornou kvalifikací a platným oprávněním pro výkon činnosti; vybouraný materiál bude uložen na skládku – doklad o uložení bude předán objednateli,
  - 6.6.4. zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky znemožňující jeho provedení dohodnutým způsobem, oznámí tuto skutečnost objednateli zápisem do stavebního deníku a dohodne s ním další postup,
  - 6.6.5. objednateli bude umožněna průběžná kontrola prováděného díla v každé fázi jeho provádění s tím, že zhotovitel dle připomínek objednatele odstraní eventuální zjištěné závady, plnění zhotovitele, které vykazuje v době provádění díla nedostatky, je zhotovitel povinen nahradit bezvadným plněním bez vlivu na cenu a termín, jestliže si kontrolní zásahy vyžádají vícepráce a vícenáklady nad

rozsah smluvených prací a dodávek, případně změnu dohodnutých termínů, zapíše tuto skutečnost oprávněné osoby do stavebního deníku a potvrdí ji svými podpisy, na základě zápisů ve stavebním deníku bude vyhotoven dodatek k této smlouvě, případné vícepráce a vícenáklady zhotovitele nejsou podkladem pro navýšení celkové ceny díla, která je smluvena jako konečná, zápis ve stavebním deníku není dodatkem této smlouvy, zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi a nedodržuje příslušná ustanovení smlouvy, je oprávněn požadovat, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním díla a dílo prováděl řádným způsobem, v případě, že zhotovitel závady neodstraní ani v dodatečně stanovené přiměřené lhůtě, jde o podstatné porušení smlouvy a objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit, dílo či části díla, které vykazují prokazatelný nesoulad s projektovou dokumentací či s pokyny objednatele a změny díla, které zhotovitel provede bez písemného souhlasu objednatele, se nehradí,

- 6.6.6.** bude na místě prací a v jeho okolí udržovat pořádek a čistotu, odstraňovat průběžně odpady a nečistoty, vzniklé jeho pracemi, odstraňovat veškerá znečištění a poškození komunikací, okolních prostor (včetně trávníků a zeleně), ke kterým dojde provozem zhotovitele,
- 6.6.7.** při provádění prací budou dodržovány předpisy BOZP, které bude trvale kontrolovat vlastní dozor zhotovitele,
- 6.6.8.** zajistí vykládku dodávaného zařízení a materiálu svými pracovníky a technikou,
- 6.6.9.** provede účinná protiprašná opatření, aby bylo v maximální míře zamezeno šíření prachu do objektu,
- 6.6.10.** pracovníci zhotovitele se budou pohybovat pouze ve vymezených prostorech a budou označeni logem firmy,
- 6.6.11.** v průběhu prací bude na staveništi trvale přítomen zodpovědný pracovník zhotovitele nebo jeho zástupce (dále jen stavbyvedoucí), který bude mít pravomoc řešit případné problémy vzniklé v průběhu realizace díla,
- 6.6.12.** vyzve objednatele k prověření prací, které v dalším postupu prací budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými; výzva bude provedena zápisem s třídním předstihem a musí být podepsána objednatelem, jestliže se objednatel k prověření prací ve stanovené lhůtě nedostaví, ačkoliv byl k tomu řádně vyzván, je povinen hradit náklady dodatečného odkrytí, pokud takové odkrytí požaduje; zjistí-li se však při dodatečném odkrytí, že práce byly provedeny vadně, nese náklady dodatečného odkrytí zhotovitel,
- 6.6.13.** pokud budou probíhat na stavbě svářečské práce, zajistí zhotovitel při a po svářečských pracích dohled v souladu s příslušnými předpisy; zhotovitel předá objednateli před započítím svářečských prací, paličských prací nebo prací s rozbrusem seznam pracovníků, kteří jsou kvalifikováni k provádění těchto prací včetně evidenčních čísel svářečských průkazů a dobou platnosti těchto průkazů; tento seznam musí být předán tři dny přede dnem svařování; za dodržování požárního dohledu, bezpečnost práce, ochranu zdraví a požární ochranu po celou dobu odpovídá zhotovitel; osoba provádějící požární dohled bude určena v zápisu o předání staveniště.
- 6.7.** Objednatel se zavazuje:
  - 6.7.1.** předat zhotoviteli staveniště nejpozději do 15 (patnácti) kalendářních dnů ode dne účinnosti smlouvy, případně v jiném termínu sjednaném dle této smlouvy, samostatným zápisem,
  - 6.7.2.** určit přípojné body pro montážní práce (el. energie, vody),



- 6.7.3. na vyžádání zhotovitele určit transportní cesty a místa dočasné skládky demontovaného materiálu; za materiál, stroje a nástroje objednatel neodpovídá,
- 6.7.4. poskytnout zhotoviteli na základě jeho předložených písemných požadavků veškeré potřebné a objednateli dostupné informace a fotokopie dokladů, nutných k provedení prací.
- 6.8. V průběhu provádění díla budou konány pravidelné kontrolní dny (dále také „KD“), a to minimálně 1x týdně. Kontrolní dny dle tohoto článku budou svolány objednatel. Objednatel i zhotovitel jsou povinni se v rámci plnění dle této smlouvy jich zúčastnit. Zápisy z kontrolních dnů zajišťuje zhotovitel číslovaným zápisem z kontrolního dne (případně zápisem do stavebního deníku). Závěry z kontrolních dnů jsou pro obě strany závazné, nemohou však změnit ustanovení této smlouvy.
- 6.9. V případě škody způsobené objednateli zhotovitelem nedodržením správné technologie, kázně nebo interních předpisů objednatele, pokud byl s nimi zhotovitel seznámen, je zhotovitel povinen zajistit nápravu vlastními prostředky a vlastním nákladem, případně uhradit škodu v penězích v plné výši.
- 6.10. Mimo osoby uvedené v čl. 1. odst. 1.3. této smlouvy je oprávněn provádět záznamy ve stavebním deníku pracovník pověřený autorským dozorem, technickým dozorem objednatele, jako investora, orgány státního stavebního dohledu, popř. zástupci jiných státních orgánů.
- 6.11. Stavbyvedoucí je povinen předložit objednateli denní zápis nejpozději následující pracovní den a odevzdat mu první průpis. Jestliže objednatel nesouhlasí s obsahem zápisu, vyjádří se do 5 (pěti) pracovních dnů do deníku s uvedením důvodů, jinak se má za to, že s obsahem souhlasí.

## 7. Cenová ujednání

- 7.1. Celková cena za řádně provedené a předané dílo dle ust. čl. 3. této smlouvy, je stanovena ve smyslu zák. č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodou smluvních stran a činí:
- Celková cena bez DPH: **3 623 504,10 Kč**  
DPH: **760 935,90 Kč**  
Cena celkem včetně DPH: **4 384 440,00 Kč**  
(slovy: tři miliony šest set dvacet tři tisíc pět set čtyři korun českých deset haléřů bez DPH)
- 7.2. Cena za dílo uvedená v odst. 7. 1. tohoto článku je cenou podle závazné nabídky ze dne 8.4.2020 a zahrnuje veškeré nutné náklady k řádnému provedení díla. Cena za dílo je stanovena jako konečná a nejvýše přípustná.
- 7.3. Cenu uvedenou v odst. 7. 1. tohoto článku uhradí objednatel zhotoviteli na základě zhotovitelem vystavených dílčích faktur, které budou číslovány vzestupnou číselnou řadou a doloženy zjišťovacím protokolem o provedených pracích a soupisem skutečně provedených prací díla v příslušném období objednatelům odsouhlasených. Soupis prací bude členěn po jednotlivých činnostech v souladu s položkovým rozpočtem zpracovaným zhotovitelem ve skladbě dle zadávací dokumentace. Výše fakturované částky bude odpovídat hodnotě provedených prací provedených v uplynulém období snížené o částku (pozastávku) rovnající se 10% hodnoty těchto prací bez DPH na odstranění případných vad a nedodělků díla.
- 7.4. Konečná cena díla bude uhrazena objednatel na základě konečné faktury vystavené zhotovitelem, ve které budou zúčtovány všechny proplacené dílčí faktury, pozastávky, DPH. Tato konečná faktura bude doložena krycím listem a rekapitulací s vyčíslením



všech skutečných nákladů stavby členěných po jednotlivých činnostech včetně DPH. Tuto fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit do 14 (čtrnácti) dnů po úspěšném ukončení a předání díla, případně po vystavení správního rozhodnutí nezbytného pro užívání díla jako stavby s nabytím právní moci (nebo jiného správního rozhodnutí o povolení k užívání nebo uvedení do provozu), ne však dříve než po úspěšném ukončení a po odstranění případných vad a nedodělků z přijímacího protokolu. Objednatel má právo, před konečným zaplacením ceny díla zadržet odpovídající částky v důsledku:

- 7.4.1. smluvní pokuty,
  - 7.4.2. nároku na slevu z ceny, jestliže je odstranění vad a nedodělků nemožné, anebo by vyžadovalo neúměrně vysoké náklady, a proto se mu zhotovitel brání,
  - 7.4.3. požadavků na náhradu škody na základě vad a nedodělků díla, které podstatně snižují kvalitu díla nebo/a jeho užívání.
- 7.5. Splatnost faktur je do 30 (třiceti) dnů od jejich prokazatelného doručení objednateli. Za den platby faktury se považuje den odepsání částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
- 7.6. Faktura musí splňovat veškeré požadavky stanovené českými právními předpisy, zejména náležitosti dané ust. § 28 odst. 2 zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Faktury budou doručeny ve 2 (dvou) vyhotoveních.
- 7.7. Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli před dnem splatnosti fakturu, která nemá náležitosti uvedené v odst. 7.6. tohoto článku, případně má jiné vady v obsahu, s uvedením důvodu vrácení. Zhotovitel je povinen podle povahy závad fakturu opravit, případně vystavit novou. Vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Lhůta běží znovu ode dne doručení faktury opravené či nově vystavené.
- 7.8. Do výše uvedené ceny za dílo jsou zakalkulovány (zahrnuty) veškeré související náklady, to znamená kromě montážních a demontážních prací a vypracování dokumentace a dokumentace skutečného provedení stavby také zejména, ale nikoliv pouze, náklady a poplatky na zajištění kompletní dodávky:
- 7.8.1. vybudování, provoz a údržba zařízení stavenišť, oplocení, doprava materiálu a zařízení, vyklizení stavenišť, likvidace a skládkování odpadů,
  - 7.8.2. veškeré práce související s předmětem díla,
  - 7.8.3. malířské a lakýrnické práce,
  - 7.8.4. uvedení prostor do původního stavu.
- 7.9. Spotřeba materiálu se řídí platnou technologickou normou, resp. určením výrobce a takto se promítá ve smluvní ceně.
- 7.10. Náklady na uzavření pojistné smlouvy dle čl. 11. odst. 11.1. této smlouvy jsou náklady zhotovitele.

## 8. Sankční ujednání

- 8.1. Pokud zhotovitel nedodrží kterýkoli termín při realizaci předmětu smlouvy uvedený v čl. 5. odst. 5.1. bod 5.1.1 a 5.1.2. této smlouvy, má objednatel právo v každém jednotlivém případě požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z celkové ceny díla včetně DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení.
- 8.2. Smluvní pokuta za nedodržení termínu vyklizení staveniště uvedeného v čl. 5. odst. 5.1. bod 5.1.3 je 15.000,-Kč (slovy patnáct tisíc korun českých) za každý započatý kalendářní den prodlení.
- 8.3. Smluvní pokuta za neprovedení řádného úklidu na staveništi je 5.000,-Kč (slovy pět tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ porušení.

- 8.4. Smluvní pokuta za porušení povinností stanovených zhotoviteli v čl. 3. odst. 3.6., 3.7., 3.8. a 3.9. této smlouvy je stanovena ve výši 5.000,-Kč (slovy pět tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ porušení a za každý započatý kalendářní den trvání tohoto závadného stavu.
- 8.5. Pokud objednatel nedodrží termín 30 denní splatnosti řádně vystavené a doručené faktury, má zhotovitel právo počínaje jednadvacátým dnem požadovat zaplacení úroku z prodlení v zákonné výši z dlužné částky.
- 8.6. Pokud bude zhotovitel v prodlení se započítáním odstraňování reklamované vady, má objednatel právo požadovat od zhotovitele zaplacení smluvní pokuty ve výši 5.000,-Kč (slovy pět tisíc korun českých) za každou vadu a každý započatý kalendářní den prodlení.
- 8.7. Ustanovení o smluvních pokutách nezabývá žádnou ze smluvních stran, a to ani částečně, povinnosti k náhradě škody v plné výši, která by vznikla v důsledku porušení ustanovení této smlouvy, či obecně platných předpisů, a to i v případě, že by eventuální výše škody přesáhla výši smluvní pokuty. Smluvní pokuta se do náhrad škody nezapočítává.
- 8.8. Splatnost smluvních pokut je 30 (třicet) dnů od doručení faktury, a to na základě faktury vystavené oprávněnou smluvní stranou smluvní straně povinné. Smluvní strany prohlašují, že s ohledem na předmět této smlouvy a charakter díla s výší smluvních pokut souhlasí a považují je za přiměřené.
- 8.9. Veškeré sporné problémy, vznikající při plnění této smlouvy a v souvislosti s jejím plněním, budou smluvní strany řešit smířčím způsobem prostřednictvím určeného svého zástupce. Teprve po neúspěšném smířčím řízení bude spor řešen před příslušným soudem v ČR. Do doby případného zahájení soudního řízení, nebudou smluvní strany sdělovat informace o sporné problematice třetí osobě a budou instruovat a zavázati své zaměstnance k dodržení závazku důvěrnosti o případných sporných problematikách. Poruší-li zhotovitel ustanovení tohoto článku, zavazuje se uhradit druhé straně smluvní pokutu ve výši 100.000,-Kč (slovy jedno sto tisíc korun českých). Toto ujednání se nevztahuje na povinnosti poskytovat informace dle zákona č. 106/1990 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, případně na další povinnosti objednatele poskytovat informace dle jiných právních předpisů, zejména, nikoliv však výlučně, zákona č. 131/2000 sb., o hl. m. Praze, ve znění pozdějších předpisů.

## **9. Nebezpečí škody na věci, předání a převzetí díla, záruční doba**

- 9.1. Zhotovitel nese od doby předání staveniště do doby protokolárního předání díla objednateli nebezpečí škody:
- 9.1.1. na díle a všech jeho zhotovovaných a upravovaných částech,
  - 9.1.2. na plochách, inženýrských sítích a cizích zařízeních v dotčených prostorách staveniště a to ode dne jejich převzetí zhotovitelem do doby předání díla, pokud v jednotlivých případech nebude dohodnuto jinak,
  - 9.1.3. na majetku, zdraví a právech třetích osob vzniklých v souvislosti s prováděním předmětu díla,
  - 9.1.4. na objektu, v kterém je dílo prováděno, pokud vznik škody je v souvislosti s prováděním předmětu díla nebo způsobený zaměstnanci či spolupracujícími subjekty zhotovitele,
  - 9.1.5. na ostatních přilehlých objektech a pozemcích.

- 9.2. Zhotovitel nese též do doby navrácení staveniště objednateli nebezpečí škody vyvolané věcmi jím opatřovaných k provedení díla, které se z důvodu svojí povahy nemohou stát součástí zhotovovaného díla, nebo které jsou používány k provedení díla a nestávají se jeho součástí, jimiž jsou zejména:
- 9.2.1. pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné k provedení díla (lešení, podpěrné konstrukce atp.),
  - 9.2.2. zařízení staveniště provozního, výrobního i sociálního charakteru,
  - 9.2.3. ostatní provizorní konstrukce a objekty v rozsahu vymezeném příslušnou dokumentací a touto smlouvou, a to jak vůči objednateli, tak vůči třetím osobám.
- 9.3. Předání a převzetí díla či staveniště nemá vliv na odpovědnost za škodu podle obecně závazných předpisů, jakož i škodu způsobenou vadným provedením díla, nebo jiným porušením závazku zhotovitele.
- 9.4. Smluvní strany se dohodly, že vlastníkem zhotovovaného díla a jeho oddělitelných částí i součástí je od počátku objednatel.
- 9.5. Zhotovitel odpovídá za provedení a kvalitu prací v souladu s platnými ČSN. Smluvní strany uznávají závaznost příslušných ČSN (i po 1.1.1995) pro hodnocení kvalitativních parametrů předmětu smlouvy. Případné, objednatel zjištěné nekvalitně provedené práce předmětu díla je zhotovitel povinen odstranit na vlastní náklady okamžitě tak, aby odpovídaly požadavkům objednatele.
- 9.6. O předání a převzetí dokončeného díla bude zhotovitelem sepsán zápis formou předávacího protokolu, který bude obsahovat zejména:
- 9.6.1. identifikační údaje o díle i jeho částí,
  - 9.6.2. zhodnocení jakosti díla nebo jeho částí,
  - 9.6.3. případnou dohodu o slevě z ceny,
  - 9.6.4. prohlášení objednatele, že předávané dílo nebo jeho část přejímá a souhlas pověřeného zástupce „ÚMČ Praha 5 - Odboru školství“ s kompletně provedeným dílem,
  - 9.6.5. stavební deníky,
  - 9.6.6. soupis předávaných dokladů, dokumentace, revizí a zkoušek, které budou v samostatné příloze včetně návodů potřebných pro řádnou obsluhu technologických zařízení, provozování a údržbu technologických zařízení s kopiemi platných záručních listů,
  - 9.6.7. soupis případných vad a nedodělků, s kterými je objednatel ochoten dílo převzít a které nebrání provozování a užívání díla.
- 9.7. Součástí závazku dle čl. 3. této smlouvy je dále zkompletované předání:
- 9.7.1. dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS) ve 4 (čtyřech) vyhotoveních v tištěné formě; DSPS bude zpracována v rozsahu projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS) a utříděna podle seznamu, který bude její součástí, v DSPS budou zapracovány veškeré změny a odchylky skutečného provedení stavby od DPS a její součástí rovněž bude zhotovitelem zpracovaný seznam všech těchto provedených změn a odchylek v průběhu stavby,
  - 9.7.2. veškeré přílohy dokumentace skutečného provedení stavby, včetně soupisu provedených změn a odchylek od odsouhlasené zadávací dokumentace musí být zhotovitelem potvrzeny,
  - 9.7.3. kompletní výchozí revize a zkoušky - zápisy o vyzkoušení technologických zařízení, o provedených revizích a provozních zkouškách (v rozsahu této smlouvy), včetně fotodokumentace v digitální podobě,



- 9.7.4. doklady prokazujících splnění technických požadavků na použité materiály a výrobky dle zák. č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky ve znění zák. č. 71/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky ve znění Nařízení vlády č. 312/2005 Sb.,
- 9.7.5. kopie platných záručních listů s identifikací a podrobný seznam s označením konkrétních jednotlivých typů zařízení a výrobků s uvedením přesného termínu záruční doby od – do,
- 9.7.6. provozní manuály, atesty, certifikáty, bezpečnostní listy,
- 9.7.7. zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,
- 9.7.8. veškerá předávaná dokumentace musí být přiložena v českém jazyce s výjimkou obecně uznávaných certifikátů v rámci EU,
- 9.7.9. další doklady obsažené ve stavebních povoleních a ve stanoviscích a vyjádřeních orgánů státní správy,
- 9.7.10. doklady o uložení suti, zeminy a odpadů, kopie vážních a skládkových listů,
- 9.7.11. návrhy uživatelských manuálů – podle potřeby.
- 9.8. Každé plnění předmětu smlouvy (i jeho části) musí být převzato (zkontrolováno) určeným pracovníkem objednatele. Pokud při převjímacím řízení budou zjištěny drobné vady a nedodělky, stanoví smluvní strany termíny pro jejich odstranění. Toto však nijak nemění sjednaný termín plnění a povinnost zhotovitele platit smluvní pokutu dle čl. 8. odst. 8.1. této smlouvy. Teprve po odstranění všech vad a nedodělků bude převjímací řízení ukončeno. Za vady způsobené objednatelem, nenese zhotovitel odpovědnost.
- 9.9. Zhotovitel poskytuje záruku na kvalitu a jakost jím provedených prací po dobu 60 (šedesáti) měsíců ode dne předání díla objednateli. V tento den přechází na objednatele nebezpečí škody na díle. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít po dobu trvání uvedené záruční doby vlastnosti stanovené v projektové dokumentaci (včetně jejích změn a doplňků), v technických normách a předpisech, které se na provedení díla vztahují, jinak vlastnosti a jakost odpovídající účelu smlouvy.
- 9.10. Po sjednanou záruční dobu zhotovitel odpovídá za jakost a kompletnost provedeného díla, za použitý materiál, za kvalitu a úplnost montáže stavebních prací a funkci díla.
- 9.11. Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejím projevení se/po jejím zjištění, a to písemnou formou, přičemž v reklamaci vadu popíše a uvede požadovaný způsob a termín jejího odstranění. Zhotovitel povinen zahájit bezplatné odstraňování reklamované vady neprodleně nejpozději do 48 hodin od doručení reklamace a odstranit ji v co nejkratším možném termínu, nejpozději však do 3 (tří) dnů ode dne doručení písemné reklamace, je-li to technicky a technologicky možné, jinak do data dohodnutého smluvními stranami; nedohodnou-li se smluvní strany, bude vada odstraněna do 10 (deseti) dnů. Pokud zhotovitel do 3 (tří) dnů vadu neodstraní a ani neposkytl objednateli vyjádření, jak a kdy reklamovanou vadu odstraní, popřípadě, že reklamovanou vadu neuznává, má se za to, že zhotovitel tuto vadu uznává a odstraní ji v uvedené lhůtě 10 (deseti) dnů. Vady odstraní zhotovitel na vlastní náklady, včetně případných škod vzniklých v důsledku vadného plnění této smlouvy.
- 9.12. Záruka se nevztahuje na změny vzniklé následnou činností třetí osoby, vlivy způsobené živelnými pohromami, či nepředvídatelnými událostmi.
- 9.13. Zhotovitel odpovídá za část díla za stejných podmínek a po stejnou dobu, jak je uvedeno výše tohoto článku, a to od data předání záruční opravy. V případě reklamace prací objednatelem je reklamační místo u zhotovitele následující: e-mail: pasovsky@edikt.cz



- 9.14.** Jestliže zhotovitel neodstraní vady ve lhůtách uvedených v odst. 9.11. tohoto článku, je objednatel oprávněn provést tyto práce sám, nebo jejich provedením pověřit jinou osobu nebo jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či neúplně funkční část díla. Takto vzniklé náklady je zhotovitel povinen uhradit objednateli do 14 (čtrnácti) dnů ode dne doručení faktury - daňového dokladu. Tímto se zhotovitel nezbavuje odpovědnosti za dílo, jako celek, ani za jeho jednotlivé části.

## **10. Realizační tým**

- 10.1.** Zhotovitel se zavazuje, že provádění díla na jeho straně bude zajišťovat realizační tým, jehož složení a odborná kvalifikace jednotlivých členů jsou uvedeny v Příloze č. 5 této smlouvy, popř. týmu, jehož složení bylo změněno v souladu s tímto článkem (dále jen „Realizační tým“).
- 10.2.** Výměna kteréhokoli ze členů Realizačního týmu je možná pouze v případě, že nový člen Realizačního týmu disponuje minimálně stejnou odbornou způsobilostí, kterou dle Přílohy č. 5 této smlouvy disponuje člen Realizačního týmu, jenž je nahrazován novým členem nebo kterou nahrazovaný člen Realizačního týmu prokazoval v zadávacím řízení; jakoukoli změnu člena Realizačního týmu je zhotovitel povinen oznámit objednateli nejméně 5 (pět) pracovních dnů před touto změnou, kromě případů, jejichž povaha to vylučuje, zhotovitel je povinen na požádání objednatele prokázat splnění povinností stanovených v tomto článku.
- 10.3.** V případě, že zhotovitel poruší povinnosti dle odst. 10.1. nebo 10.2. tohoto článku, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,-Kč (slovy deset tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ.
- 10.4.** Porušení jakékoli povinnosti dle tohoto článku opravňuje objednatele k odstoupení od této smlouvy. Tím není dotčena povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvní pokutu dle odst. 10.3. tohoto článku.

## **11. Závěrečná ustanovení**

- 11.1.** Po dobu platnosti této smlouvy má zhotovitel povinnost mít uzavřenou pojistnou smlouvu na odpovědnost za škodu způsobenou činností zhotovitele 3. osobám, která je uzavřena na minimální výši pojistné částky 5.000.000,-Kč (slovy pět milionů korun českých) Doklad po pojištění zhotovitele dle tohoto ujednání je nedílnou součástí této smlouvy jako její Příloha č. 3.
- 11.2.** Smlouva může být měněna pouze písemnou dohodou obou smluvních stran, a to ve formě vzestupně číslovaných, oboustranně podepsaných dodatků, které se stanou nedílnou součástí této smlouvy.
- 11.3.** Nestanoví-li tato smlouva, že se oznámení činěné dle této smlouvy druhé smluvní straně mohou provést zápisem ve stavebním deníku, či jiným způsobem, provádí se oznámení písemně, a to osobním předáním listiny oznámení obsahující pověřenému pracovníku nebo zástupci druhé strany, a nelze-li tak učinit, jejím zasláním poštou formou doporučeného dopisu, nebo e-mailem s potvrzením doručení a přečtení. Oznámení je účinné dnem jeho doručení nebo převzetí, dnem potvrzení o přečtení e-mailu, případně dnem, kdy bylo převzetí listiny, nebo potvrzení o přečtení e-mailu, druhou smluvní stranou odmítnuto nebo třetím dnem po sdělení pošty, že doporučený dopis, jímž byla listina zaslána druhé smluvní straně na adresu uvedenou v této smlouvě, byl pro nepřítomnost adresáta uložen na poště, i když se adresát o uložení nedozvěděl. Toto


- ustanovení platí přiměřeně i pro doručování jiných listin a podkladů, které mají být předány.
- 11.4.** Objednatel si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy v případě jejího hrubého porušení ze strany zhotovitele. Hrubým porušením je:
- 11.4.1.** nedodržení kteréhokoli z termínů při realizaci předmětu smlouvy uvedeného v čl. 5. odst. 5.1. bod 5.1.1. a bod 5.1.2. této smlouvy o 15 (patnáct) kalendářních dnů;
- 11.4.2.** nedodržení kvality a/nebo podmínek stanovených orgány státní správy, požárních, bezpečnostních nebo ekologických předpisů, které mohou mít vliv na povolení k užívání a provozu díla;
- 11.4.3.** porušení dohody o použité a projednané technologii.
- 11.5.** Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy v případě, je-li na majetek druhé smluvní strany vyhlášeno konkursní řízení nebo je-li tento návrh zamítnut pro nedostatek majetku.
- 11.6.** Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně, právo odstoupit od smlouvy nemá ta smluvní strana, která se podstatného porušení smlouvy dopustila, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.
- 11.7.** V případě odstoupení od smlouvy se zhotovitel zavazuje opustit staveniště a vyklidit zařízení staveniště nejpozději do 3 (tří) dnů od účinnosti odstoupení.
- 11.8.** Zhotovitel má v případě neplnění ujednání dle této smlouvy ze strany objednatele právo na pozastavení prací až do odstranění důvodů a právo na úhradu škod, které tímto zhotoviteli vzniknou.
- 11.9.** Smluvní strany sjednávají, že veškeré vzájemné a splatné pohledávky je možné započítat, nebo postoupit třetí straně.
- 11.10.** V záležitostech neupravených v textu této smlouvy platí OZ, příp. dalších obecně platných právních předpisů, které mají vztah ke sjednanému smluvnímu vztahu.
- 11.11.** Smluvní strany se dohodly, že na písemně předkládané zásadní návrhy a připomínky budou písemně reagovat do 5 (pěti) pracovních dnů po obdržení. Pro zápisy ve stavebním deníku platí lhůta 3 (tří) pracovních dnů. Pokud druhá smluvní strana na zápis v dané lhůtě nereaguje, má se za to, že se zápisem souhlasí a nemá námitek.
- 11.12.** Smlouva je vyhotovena v 5 (pěti) stejnopisech, 4 (čtyři) z nich obdrží objednatel a 1(jeden) zhotovitel. Všechny stejnopisy mají hodnotu originálu.
- 11.13.** Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv ve smyslu zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
- 11.14.** Tímto se ve smyslu ust. § 43 odst. 1 zák. č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že byly splněny podmínky pro platnost právního jednání městské části Praha 5, a to Usnesením RMČ č. 15/441/2020 ze dne 15. 04. 2020.

### **Přílohy:**

- Příloha č. 1: Projektová dokumentace (volná příloha).
- Příloha č. 2: Položkový rozpočet zpracovaný zhotovitelem.
- Příloha č. 3: Platný doklad o pojištění zhotovitele na odpovědnost za škodu způsobenou jeho činností v souvislosti s plněním této smlouvy o dílo.
- Příloha č. 4: Harmonogram stavebních prací.
- Příloha č. 5: Realizační tým.

V Praze dne 14 -05- 2020

Za objednatele:

  
Mgr. Renata Zajíčková  
starostka MČ Praha 5



*Č. Budějovice*

V Praze dne 05 -05- 2020

Za zhotovitele:

  
Ing. Jan Velikovský  
Člen představenstva

  
Ing. Pavel Štindl  
člen představenstva

 **EDIKT**®  
54  
Rudolfovská 481/95, 370 01 České Budějovice  
IČ 25172328 DIČ CZ25172328 tel. 387416524

## REKAPITULACE STAVBY

Kód: Tel-chapl  
Stavba: Oprava tělocvičny VTII - Chaplinovo náměstí

KSO:  
Místo: Praha - Hlubočepy

CC-CZ:  
Datum: 08.04.2020

Zadavatel:

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:  
EDIKT a.s.

Ing Jan

Digitálně podepsal  
Ing Jan Velikovský

IČ: 25172328  
DIČ: CZ25172328

Projektant:

Velikovský

Datum: 2020.04.08  
14:37:32 +02'00'

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

3 623 504,10

|              | Sazba daně | Základ daně  | Výše daně  |
|--------------|------------|--------------|------------|
| DPH základní | 21,00%     | 3 623 504,10 | 760 935,90 |
| DPH snížená  | 15,00%     | 0,00         | 0,00       |

Cena s DPH

v

CZK

4 384 440,00



Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: Tel-chapl

**Stavba:** Oprava tělocvičny VTII - Chaplinovo náměstí

Místo: Praha - Hlubočepy

Datum: 08.04.2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: EDIKT a.s.

Zpracovatel:

| Kód                       | Popis                                       | Cena bez DPH [CZK]  | Cena s DPH [CZK]    |
|---------------------------|---------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Náklady z rozpočtů</b> |                                             | <b>3 623 504,10</b> | <b>4 384 439,96</b> |
| Tel-chapl                 | Oprava tělocvičny VTII - Chaplinovo náměstí | 3 623 504,10        | 4 384 440,00        |

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava tělocvičny VTII - Chaplinovo náměstí

KSO:

Místo:

Praha - Hlubočepy

Zadavatel:

Uchazeč:

EDIKT a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

08.04.2020

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

25172328

CZ25172328

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

3 504 356,00

Ostatní náklady

119 148,10

**Cena bez DPH**

**3 623 504,10**

|              | Základ daně  | Sazba daně | Výše daně  |
|--------------|--------------|------------|------------|
| DPH základní | 3 623 504,10 | 21,00%     | 760 935,90 |
| snížená      | 0,00         | 15,00%     | 0,00       |

**Cena s DPH**

**v CZK**

**4 384 440,00**

84

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

**Oprava tělocvičny VTII - Chaplinovo náměstí**

Místo: Praha - Hlubočepy

Datum: 08.04.2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: EDIKT a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## 1) Náklady ze soupisu prací

**3 504 356,00**

### HSV - Práce a dodávky HSV

**333 646,47**

|                                                |            |
|------------------------------------------------|------------|
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce              | 20 454,91  |
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | 42 177,23  |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání        | 193 666,21 |
| 997 - Přesun sutě                              | 68 901,93  |
| 998 - Přesun hmot                              | 8 446,19   |

### PSV - Práce a dodávky PSV

**3 170 709,53**

|                                            |            |
|--------------------------------------------|------------|
| 713 - Izolace tepelné                      | 724,87     |
| 733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí | 4 938,39   |
| 734 - Ústřední vytápění - armatury         | 15 805,75  |
| 735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa    | 100 683,37 |
| 762 - Konstrukce tesařské                  | 197 723,97 |
| 763 - Konstrukce suché výstavby            | 1 475,98   |
| 766 - Konstrukce truhlářské                | 839 530,95 |
| 767 - Konstrukce zámečnické                | 922 624,28 |
| 771 - Podlahy z dlaždic                    | 195 720,09 |
| 775 - Podlahy skládané                     | 758 001,79 |
| 783 - Dokončovací práce - nátěry           | 117 404,89 |
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety   | 16 075,20  |

**2) Ostatní náklady****119 148,10**

Zařízení staveniště

80 600,20

Projektové práce

17 521,80

Územní vlivy

0,00

Provozní vlivy

21 026,10

Jiné VRN

0,00

Kompletační činnost

0,00

**Celkové náklady za stavbu 1) + 2)****3 623 504,10**

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava tělocvičny VTII - Chaplinovo náměstí

Místo: Praha - Hlubočepy

Datum: 08.04.2020

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: EDIKT a.s.

Zpracovatel:

| PČ                            | Typ | Kód        | Popis                                                                                     | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK]   |
|-------------------------------|-----|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|---------------------|
| <b>Náklady soupisu celkem</b> |     |            |                                                                                           |     |          |              | <b>3 504 356,00</b> |
| D                             | HSV |            | Práce a dodávky HSV                                                                       |     |          |              | 333 646,47          |
| D                             | 3   |            | Svislé a kompletní konstrukce                                                             |     |          |              | 20 454,91           |
| 1                             | K   | 317141447  | Překlad plochý z pórobetonu š 150 mm dl přes 2300 do 2500 mm                              | kus | 1,000    | 1 065,80     | 1 065,80            |
| 2                             | K   | 317142442  | Překlad nenosný pórobetonový š 150 mm v do 250 mm na tenkovrstvou maltu dl do 1250 mm     | kus | 1,000    | 597,50       | 597,50              |
| 3                             | K   | 342272245  | Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 150 mm                  | m2  | 20,820   | 732,70       | 15 254,81           |
|                               | VV  |            | 3,1*(5,6+2,8)-1*1,97-1,65*1,97                                                            |     |          | 20,820       |                     |
| 4                             | K   | 342291112  | Ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou tl příčky přes 100 mm                       | m   | 8,400    | 98,40        | 826,56              |
|                               | VV  |            | 2,8+5,6                                                                                   |     |          | 8,400        |                     |
| 5                             | K   | 342291131  | Ukotvení příček k betonovým konstrukcím plochými kotvami                                  | m   | 20,800   | 130,30       | 2 710,24            |
|                               | VV  |            | 2,8+5,6+4*3,1                                                                             |     |          | 20,800       |                     |
| D                             | 6   |            | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní                                                |     |          |              | 42 177,23           |
| 6                             | K   | 612131121  | Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně                                  | m2  | 74,112   | 59,90        | 4 439,31            |
|                               | VV  |            | 1,92*(0,15+13,6+11,88+0,73+12,24)                                                         |     |          | 74,112       |                     |
| 7                             | K   | 612142001  | Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty             | m2  | 41,639   | 209,60       | 8 727,53            |
|                               | VV  |            | 2*(3,1*(5,6+2,8)-1*1,97-1,65*1,97)                                                        |     |          | 41,639       |                     |
| 8                             | K   | 612321141  | Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně                   | m2  | 41,639   | 237,60       | 9 893,43            |
|                               | VV  |            | 2*(3,1*(5,6+2,8)-1*1,97-1,65*1,97)                                                        |     |          | 41,639       |                     |
| 9                             | K   | 612325412  | Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v rozsahu plochy do 30%                 | m2  | 74,112   | 151,90       | 11 257,61           |
|                               | VV  |            | 1,92*(0,15+13,6+11,88+0,73+12,24)                                                         |     |          | 74,112       |                     |
| 10                            | K   | 613111111  | Vyspravení celoplošné cementovou maltou vnitřních sloupů betonových nebo železobetonových | m2  | 3,579    | 233,00       | 833,91              |
|                               | VV  |            | 1,92*(2*0,132+0,5+2*0,15+0,8)                                                             |     |          | 3,579        |                     |
| 11                            | K   | 613131121  | Penetrační disperzní nátěr vnitřních pilířů nebo sloupů nanášený ručně                    | m2  | 3,579    | 80,70        | 288,83              |
|                               | VV  |            | 1,92*(2*0,132+0,5+2*0,15+0,8)                                                             |     |          | 3,579        |                     |
| 12                            | K   | 613311131  | Potažení vnitřních pilířů nebo sloupů vápenným štukem tloušťky do 3 mm                    | m2  | 3,579    | 170,30       | 609,50              |
|                               | VV  |            | 1,92*(2*0,132+0,5+2*0,15+0,8)                                                             |     |          | 3,579        |                     |
| 13                            | K   | 632481212  | Separační vrstva z asfaltovaného pásu                                                     | m2  | 1,260    | 28,50        | 35,91               |
|                               | VV  |            | (2,8+5,6)*0,15                                                                            |     |          | 1,260        |                     |
| 14                            | K   | 642942611  | Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na montážní pěnu                  | kus | 1,000    | 421,30       | 421,30              |
| 15                            | M   | 55331388.R | zárubeň ocelová pro běžné zdění a porobeton 150 levá/pravá 1000                           | kus | 1,000    | 1 534,30     | 1 534,30            |

| PČ | Typ | Kód         | Popis                                                                                         | MJ   | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|--------------|-------------------|
| 16 | K   | 642942721   | Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 4 m2 na montážní pěnu                        | kus  | 1,000     | 635,40       | 635,40            |
| 17 | M   | 55331427.R  | zárubeň ocelová pro běžné zdění a porobeton s drážkou 150 dvoukřídlá 1650                     | kus  | 1,000     | 1 885,00     | 1 885,00          |
| 18 | K   | 644941112   | Osazování ventilačních mřížek velikosti do 300 x 300 mm                                       | kus  | 3,000     | 69,30        | 207,90            |
| 19 | M   | 56245601.R1 | mřížka větrací hranatá plast se síťovinou 600x300mm                                           | kus  | 3,000     | 469,10       | 1 407,30          |
| D  | 9   |             | Ostatní konstrukce a práce, bourání                                                           |      |           |              | 193 666,21        |
| 20 | K   | 941311111   | Montáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m          | m2   | 168,000   | 53,40        | 8 971,20          |
|    | W   |             | 3,5*24*2                                                                                      |      | 168,000   |              |                   |
| 21 | K   | 941311211   | Příplatek k lešení řadovému modulovému lehkému š 0,9 m v do 25 m za první a ZKD den použití   | m2   | 1 680,000 | 2,20         | 3 696,00          |
|    | W   |             | 168*10 'Přepočtené koeficientem množství                                                      |      | 1 680,000 |              |                   |
| 22 | K   | 941311811   | Demontáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m        | m2   | 168,000   | 29,50        | 4 956,00          |
| 23 | K   | 949111113   | Montáž lešení lehkého kozového trubkového v do 2,5 m                                          | sada | 4,000     | 400,50       | 1 602,00          |
|    | W   |             | 2+2                                                                                           |      | 4,000     |              |                   |
| 24 | K   | 949111213   | Příplatek k lešení lehkému kozovému trubkovému v do 2,5 m za první a ZKD den použití          | sada | 20,000    | 21,70        | 434,00            |
|    | W   |             | 4*5                                                                                           |      | 20,000    |              |                   |
| 25 | K   | 949111813   | Demontáž lešení lehkého kozového trubkového v do 2,5 m                                        | sada | 4,000     | 275,00       | 1 100,00          |
| 26 | K   | 952901111   | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m                           | m2   | 24,020    | 107,40       | 2 579,75          |
|    | W   |             | 7,64+16,38                                                                                    |      | 24,020    |              |                   |
| 27 | K   | 952901114   | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží přes 4 m                         | m2   | 284,330   | 102,40       | 29 115,39         |
| 28 | K   | 953961213   | Kotvy chemickou patronou M 12 hl 110 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru          | kus  | 51,000    | 87,90        | 4 482,90          |
|    | W   |             | 2*21+1*8+1                                                                                    |      | 51,000    |              |                   |
| 29 | K   | 953961214   | Kotvy chemickou patronou M 16 hl 125 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru          | kus  | 32,000    | 138,10       | 4 419,20          |
|    | W   |             | 4*2*4                                                                                         |      | 32,000    |              |                   |
| 30 | K   | 953962113   | Kotvy chemickým tmelem M 12 hl 80 mm do zdiva z plných cihel s vyvrtáním otvoru               | kus  | 51,000    | 59,20        | 3 019,20          |
|    | W   |             | 2*21+1*8+1                                                                                    |      | 51,000    |              |                   |
| 31 | K   | 953962211   | Kotvy chemickým tmelem M 8 hl 80 mm do zdiva z děrovaných cihel s pouzdrem a vyvrtáním otvoru | kus  | 64,000    | 213,00       | 13 632,00         |
|    | W   |             | 8*4*2                                                                                         |      | 64,000    |              |                   |
| 32 | K   | 953965112   | Kotevní šroub pro chemické kotvy M 8 dl 150 mm                                                | kus  | 64,000    | 70,40        | 4 505,60          |
| 33 | K   | 953965121   | Kotevní šroub pro chemické kotvy M 12 dl 160 mm                                               | kus  | 51,000    | 89,00        | 4 539,00          |
| 34 | K   | 953965122   | Kotevní šroub pro chemické kotvy M 12 dl 220 mm                                               | kus  | 32,000    | 154,00       | 4 928,00          |
| 35 | K   | 953965122   | Kotevní šroub pro chemické kotvy M 12 dl 220 mm                                               | kus  | 51,000    | 182,60       | 9 312,60          |
| 36 | K   | 965046111   | Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm                                           | m2   | 298,800   | 147,20       | 43 983,36         |
|    | W   |             | 12*24,9                                                                                       |      | 298,800   |              |                   |
| 37 | K   | 965046119   | Příplatek k broušení stávajících betonových podlah za každý další 1 mm úběru                  | m2   | 597,600   | 68,90        | 41 174,64         |
|    | W   |             | 298,8*2 'Přepočtené koeficientem množství                                                     |      | 597,600   |              |                   |
| 38 | K   | 968062455   | Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl do 2 m2                                               | m2   | 1,800     | 189,30       | 340,74            |
|    | W   |             | 0,9*2                                                                                         |      | 1,800     |              |                   |
| 39 | K   | 968062456   | Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl přes 2 m2                                             | m2   | 2,800     | 188,40       | 527,52            |
|    | W   |             | 1,4*2                                                                                         |      | 2,800     |              |                   |
| 40 | K   | 978013141   | Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 30 %         | m2   | 74,112    | 24,20        | 1 793,51          |
|    | W   |             | 1,92*(0,15+13,6+11,88+0,73+12,24)                                                             |      | 74,112    |              |                   |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                            | MJ     | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|--------------|-------------------|
| 41 | K   | HZS1292   | Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník                                                         | hod    | 16,000   | 284,60       | 4 553,60          |
|    | P   |           | Poznámka k položce:                                                                              |        |          |              |                   |
|    | VV  |           | Vystěhování a zpětné nastěhování laviček a volného tělocvičného nářadí a vybavení 2*8            |        | 16,000   |              |                   |
|    | D   | 997       | Přesun sutě                                                                                      |        |          |              | 68 901,93         |
| 42 | K   | 997013211 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně                      | t      | 19,030   | 696,60       | 13 256,30         |
| 43 | K   | 997013219 | Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m | t      | 380,600  | 65,10        | 24 777,06         |
|    | VV  |           | 19,03*20 'Přepočtené koeficientem množství                                                       |        | 380,600  |              |                   |
| 44 | K   | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením                    | t      | 19,030   | 217,00       | 4 129,51          |
| 45 | K   | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km                         | t      | 342,540  | 9,70         | 3 322,64          |
|    | VV  |           | 19,03*18 'Přepočtené koeficientem množství                                                       |        | 342,540  |              |                   |
| 46 | K   | 997013831 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904        | t      | 19,030   | 1 230,50     | 23 416,42         |
|    | D   | 998       | Přesun hmot                                                                                      |        |          |              | 8 446,19          |
| 47 | K   | 998018001 | Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m                                                            | t      | 4,496    | 1 048,60     | 4 714,51          |
| 48 | K   | 998018011 | Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy zděné za zvětšený přesun ZKD 100 m                   | t      | 8,992    | 415,00       | 3 731,68          |
|    | VV  |           | 4,496*2 'Přepočtené koeficientem množství                                                        |        | 8,992    |              |                   |
|    | D   | PSV       | Práce a dodávky PSV                                                                              |        |          |              | 3 170 709,53      |
|    | D   | 713       | Izolace tepelné                                                                                  |        |          |              | 724,87            |
| 49 | K   | 713121211 | Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými okrajovými pásy                                    | m      | 17,400   | 17,60        | 306,24            |
|    | VV  |           | (2,8+5,6)*2+0,15*4                                                                               |        | 17,400   |              |                   |
| 50 | M   | 63140274  | pásek okrajový izolační minerální plovoucích podlah š 120mm tl 12mm                              | m      | 19,140   | 21,80        | 417,25            |
|    | VV  |           | 17,4*1,1 'Přepočtené koeficientem množství                                                       |        | 19,140   |              |                   |
| 51 | K   | 998713101 | Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m                                     | t      | 0,001    | 850,20       | 0,85              |
| 52 | K   | 998713192 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 713 za zvětšený přesun do 100 m                                 | t      | 0,002    | 264,80       | 0,53              |
|    | VV  |           | 0,001*2 'Přepočtené koeficientem množství                                                        |        | 0,002    |              |                   |
|    | D   | 733       | Ústřední vytápění - rozvodné potrubí                                                             |        |          |              | 4 938,39          |
| 53 | K   | 733110806 | Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 32                                                   | m      | 16,000   | 27,40        | 438,40            |
| 54 | K   | 733111224 | Potrubí ocelové závitové bezešvé zesílené nízkotlaké nebo středotlaké DN 20                      | m      | 16,000   | 271,90       | 4 350,40          |
|    | VV  |           | 8*2*1                                                                                            |        | 16,000   |              |                   |
| 55 | K   | 733890801 | Přemístění potrubí demontovaného vodorovně do 100 m v objektech výšky do 6 m                     | t      | 0,051    | 1 425,00     | 72,68             |
| 56 | K   | 998733101 | Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m                                     | t      | 0,031    | 1 378,10     | 42,72             |
| 57 | K   | 998733181 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 733 prováděný bez použití mechanizace                           | t      | 0,031    | 622,10       | 19,29             |
| 58 | K   | 998733193 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 733 za zvětšený přesun do 500 m                                 | t      | 0,031    | 480,50       | 14,90             |
|    | D   | 734       | Ústřední vytápění - armatury                                                                     |        |          |              | 15 805,75         |
| 59 | K   | 734200812 | Demontáž armatury závitové s jedním závitem do G 1                                               | kus    | 8,000    | 45,90        | 367,20            |
| 60 | K   | 734221536 | Ventil závitový termostatický rohový dvouregulační G 1/2 PN 16 do 110°C bez hlavice ovládání     | kus    | 8,000    | 400,00       | 3 200,00          |
| 61 | K   | 734221680 | Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C s odděleným čidlem                               | soubor | 8,000    | 1 002,50     | 8 020,00          |



| PČ | Typ | Kód           | Popis                                                                                                                         | MJ   | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|--------------|-------------------|
| 62 | K   | 734261233     | Šroubení topenářské přímé G 1/2 PN 16 do 120°C                                                                                | kus  | 16,000   | 154,80       | 2 476,80          |
|    | WV  |               | 8*2                                                                                                                           |      | 16,000   |              |                   |
| 63 | K   | 734300822     | Rozpojení šroubení horkovodního do DN 25                                                                                      | kus  | 32,000   | 53,50        | 1 712,00          |
|    | WV  |               | 4*8                                                                                                                           |      | 32,000   |              |                   |
| 64 | K   | 998734101     | Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 6 m                                                                         | t    | 0,010    | 961,40       | 9,61              |
| 65 | K   | 998734181     | Příplatek k přesunu hmot tonážní 734 prováděný bez použití mechanizace                                                        | t    | 0,010    | 482,40       | 4,82              |
| 66 | K   | 998734193     | Příplatek k přesunu hmot tonážní 734 za zvětšený přesun do 500 m                                                              | t    | 0,010    | 1 531,80     | 15,32             |
|    | D   | 735           | Ústřední vytápění - otopná tělesa                                                                                             |      |          |              | 100 683,37        |
| 67 | K   | 735111810     | Demontáž otopného tělesa litinového článkového                                                                                | m2   | 107,520  | 31,00        | 3 333,12          |
|    | WV  |               | 42*0,32*8                                                                                                                     |      | 107,520  |              |                   |
| 68 | K   | 735151642.KRD | Otopné těleso panelové třideskové 3 přídavné přestupní plochy KORADO Radik Klasik typ 33 výška/délka 400/1800 mm výkon 3128 W | kus  | 8,000    | 9 455,90     | 75 647,20         |
| 69 | K   | 735890801     | Přemístění demontovaného otopného tělesa vodorovně 100 m v objektech výšky do 6 m                                             | t    | 2,559    | 1 102,80     | 2 822,07          |
| 70 | K   | HZS2212       | Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný                                                                                   | hod  | 32,000   | 467,20       | 14 950,40         |
|    | P   |               | Poznámka k položce:<br>Dopojení a úprava potrubí ÚT<br>Vypuštění, napuštění rozvodů a odzkoušení ÚT                           |      |          |              |                   |
|    | WV  |               | 2*8*2                                                                                                                         |      | 32,000   |              |                   |
| 71 | M   | 735.01.R      | Drobný a montážní materiál                                                                                                    | kpl. | 1,000    | 2 722,30     | 2 722,30          |
| 72 | K   | 998735101     | Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 6 m                                                                    | t    | 0,552    | 1 051,50     | 580,43            |
| 73 | K   | 998735181     | Příplatek k přesunu hmot tonážní 735 prováděný bez použití mechanizace                                                        | t    | 0,552    | 547,10       | 302,00            |
| 74 | K   | 998735193     | Příplatek k přesunu hmot tonážní 735 za zvětšený přesun do 500 m                                                              | t    | 0,552    | 590,30       | 325,85            |
|    | D   | 762           | Konstrukce tesařské                                                                                                           |      |          |              | 197 723,97        |
| 75 | K   | 762521962     | Vyřezání části podlahy z desek tvrdých plochy jednotlivě do 1 m2                                                              | m    | 16,800   | 104,50       | 1 755,60          |
|    | WV  |               | (2,8+5,6)*2                                                                                                                   |      | 16,800   |              |                   |
| 76 | K   | 762522812     | Demontáž podlah s polštáři z prken nebo fošen tloušťky přes 32 mm                                                             | m2   | 300,060  | 82,40        | 24 724,94         |
|    | WV  |               | 12*24,9                                                                                                                       |      | 298,800  |              |                   |
|    | WV  |               | Mezisoučet                                                                                                                    |      | 298,800  |              |                   |
|    | WV  |               | 0,15*(2,8+5,6)                                                                                                                |      | 1,260    |              |                   |
|    | WV  |               | Mezisoučet                                                                                                                    |      | 1,260    |              |                   |
|    | WV  |               | Součet                                                                                                                        |      | 300,060  |              |                   |
| 77 | K   | 762526110     | Položení polštáře pod podlahy při osové vzdálenosti 65 cm                                                                     | m2   | 596,880  | 109,10       | 65 119,61         |
|    | WV  |               | 12*24,8+0,1*(2,8+5,6)                                                                                                         |      | 298,440  |              |                   |
|    | WV  |               | 298,44*2 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                    |      | 596,880  |              |                   |
| 78 | M   | 60516100      | řezivo smrkové sušené tl 30mm                                                                                                 | m3   | 3,133    | 16 466,70    | 51 590,17         |
|    | WV  |               | 298,440*5*0,02*0,1                                                                                                            |      | 2,984    |              |                   |
|    | WV  |               | 2,984*1,05 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                  |      | 3,133    |              |                   |
| 79 | M   | 60516192.R    | Dřevěný dvojnospík 60*54 mm                                                                                                   | m    | 417,816  | 72,30        | 30 208,10         |
|    | WV  |               | 298,44/0,75                                                                                                                   |      | 397,920  |              |                   |
|    | WV  |               | 397,92*1,05 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                 |      | 417,816  |              |                   |
| 80 | K   | 762595001     | Spojovací prostředky pro položení dřevěných podlah a zakrytí kanálů                                                           | m2   | 298,440  | 39,80        | 11 877,91         |
| 81 | K   | 998762101     | Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 6 m                                                                     | t    | 4,342    | 1 739,30     | 7 552,04          |

| PČ | Typ | Kód         | Popis                                                                                       | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| 82 | K   | 998762181   | Příplatek k přesunu hmot tonážní 762 prováděný bez použití mechanizace                      | t  | 4,342    | 578,20       | 2 510,54          |
| 83 | K   | 998762194   | Příplatek k přesunu hmot tonážní 762 za zvětšený přesun do 1000 m                           | t  | 4,342    | 549,30       | 2 385,06          |
| D  |     | 763         | Konstrukce suché výstavby                                                                   |    |          |              | 1 475,98          |
| 84 | K   | 763211811   | Demontáž sádrovláknité příčky s jednoduchou ocelovou nosnou konstrukcí opláštění jednoduché | m2 | 20,672   | 71,40        | 1 475,98          |
| VV |     |             | (2,8*2,93+5,6*2,93-0,8*1,97-1,2*1,97)                                                       |    | 20,672   |              |                   |
| D  |     | 766         | Konstrukce truhlářské                                                                       |    |          |              | 839 530,95        |
| 85 | K   | 766211200   | Montáž madel schodišťových dřevěných nebo verzalitových průběžných                          | m  | 48,000   | 82,10        | 3 940,80          |
| VV |     |             | 2*24                                                                                        |    | 48,000   |              |                   |
| 86 | K   | 766211811   | Demontáž schodišťového madla                                                                | m  | 48,000   | 65,40        | 3 139,20          |
| VV |     |             | 24*2                                                                                        |    | 48,000   |              |                   |
| 87 | K   | 766411811   | Demontáž truhlářského obložení stěn z panelů plochy do 1,5 m2                               | m2 | 83,552   | 98,20        | 8 204,81          |
| VV |     |             | 1,92*(0,15+13,6+11,88+0,73+12,24)                                                           |    | 74,112   |              |                   |
| VV |     |             | Mezisoučet obklad stěny                                                                     |    | 74,112   |              |                   |
| VV |     |             | 0,4*23,6                                                                                    |    | 9,440    |              |                   |
| VV |     |             | Mezisoučet obklad lavičky                                                                   |    | 9,440    |              |                   |
| VV |     |             | Součet                                                                                      |    | 83,552   |              |                   |
| 88 | K   | 766411822   | Demontáž truhlářského obložení stěn podkladových roštů                                      | m2 | 74,112   | 32,60        | 2 416,05          |
| VV |     |             | 1,92*(0,15+13,6+11,88+0,73+12,24)                                                           |    | 74,112   |              |                   |
| 89 | K   | 766416231   | Montáž obložení stěn plochy přes 5 m2 panely dýhovanými do 0,60 m2                          | m2 | 99,997   | 363,50       | 36 348,91         |
| VV |     |             | 2,2*(0,8+12+24,81+12,2)-1,75*2,02-1,1*2,02-1,74*2,2                                         |    | 99,997   |              |                   |
| 90 | M   | 62432067.R  | deska kompaktní obkladová HARO Protect Classic                                              | m2 | 104,997  | 3 422,00     | 359 299,73        |
| VV |     |             | 99,997*1,05 'Přepočtené koeficientem množství                                               |    | 104,997  |              |                   |
| 91 | K   | 766417211   | Montáž obložení stěn podkladového roštu                                                     | m  | 404,649  | 54,80        | 22 174,77         |
| VV |     |             | (2,2*(0,8+12+24,81+12,2)-1,75*2,02-1,1*2,02-1,74*2,2)/0,75                                  |    | 133,329  |              |                   |
| VV |     |             | ((0,8+12+24,81+12,2)-1,75-1,1-1,74)*6                                                       |    | 271,320  |              |                   |
| VV |     |             | Součet                                                                                      |    | 404,649  |              |                   |
| 92 | M   | 60516101    | řezivo smrkové sušené tl 50mm                                                               | m3 | 0,528    | 9 246,30     | 4 882,05          |
| VV |     |             | 133,329*0,036*0,1                                                                           |    | 0,480    |              |                   |
| VV |     |             | 0,48*1,1 'Přepočtené koeficientem množství                                                  |    | 0,528    |              |                   |
| 93 | M   | 60516191.R  | Dřevěný dvojnosič 60*39 mm                                                                  | m  | 284,886  | 57,40        | 16 352,46         |
| VV |     |             | ((0,8+12+24,81+12,2)-1,75-1,1-1,74)*6                                                       |    | 271,320  |              |                   |
| VV |     |             | 271,32*1,05 'Přepočtené koeficientem množství                                               |    | 284,886  |              |                   |
| 94 | K   | 766431811   | Demontáž truhlářského obložení sloupů a pilířů z panelů plochy do 1,5 m2                    | m2 | 3,579    | 100,30       | 358,97            |
| VV |     |             | 1,92*(2*0,132+0,5+2*0,15+0,8)                                                               |    | 3,579    |              |                   |
| 95 | K   | 766432841.R | Demontáž dřevěného obložení laviček                                                         | m  | 67,500   | 84,00        | 5 670,00          |
| VV |     |             | 3*(3*5,6+5,7)                                                                               |    | 67,500   |              |                   |
| 96 | K   | 766434331   | Montáž obložení sloupů a pilířů plochy do 5 m2 panely dýhovanými do 0,60 m2                 | m2 | 11,748   | 494,60       | 5 810,56          |
| VV |     |             | 2,2*0,1*3+(0,43*2+0,4)*4*2,2                                                                |    | 11,748   |              |                   |
| 97 | M   | 62432067.R  | deska kompaktní obkladová HARO Protect Classic                                              | m2 | 12,923   | 3 617,80     | 46 752,83         |
| VV |     |             | 11,748*1,1 'Přepočtené koeficientem množství                                                |    | 12,923   |              |                   |
| 98 | K   | 766496110.R | Ukončení obložení u vstupních otvorů a ukončení obkladu stěn                                | m  | 65,890   | 797,00       | 52 514,33         |
| VV |     |             | 2,02*4+1,75+1,1+2,2*2                                                                       |    | 15,330   |              |                   |

| PČ  | Typ | Kód         | Popis                                                                             | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-----|-----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|
|     |     | W           | 0,1*3+(0,43*2+0,4)*4                                                              |     | 5,340    |              |                   |
|     |     | W           | (0,8+12+24,81+12,2)-1,75-1,1-1,74                                                 |     | 45,220   |              |                   |
|     |     | W           | Součet                                                                            |     | 65,890   |              |                   |
| 99  | M   | 62432067.R  | deska kompaktní obkladová HARO Protect Classic                                    | m2  | 9,884    | 3 797,00     | 37 529,55         |
|     |     | W           | 65,89*0,15 Přepočtené koeficientem množství                                       |     | 9,884    |              |                   |
| 100 | K   | 766660002   | Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubně | kus | 1,000    | 714,30       | 714,30            |
| 101 | M   | 61161724.R  | dveře vnitřní hladké HPL laminát plné 1křídle 1000x1970mm RAL 1015                | kus | 1,000    | 7 790,00     | 7 790,00          |
| 102 | K   | 766660012   | Montáž dveřních křídel otvíravých dvoukřídlových š přes 1,45 m do ocelové zárubně | kus | 1,000    | 884,20       | 884,20            |
| 103 | M   | 61162418.R  | dveře vnitřní hladké HPL laminát plné 2křídle 1650x1970mm RAL 1015                | kus | 1,000    | 15 103,80    | 15 103,80         |
| 104 | K   | 766660718   | Montáž dveřních křídel dokování stavěče křídla                                    | kus | 3,000    | 67,30        | 201,90            |
| 105 | M   | 54916362    | kování dveřní stavěč dveří K501 lak                                               | kus | 3,000    | 125,40       | 376,20            |
| 106 | K   | 766660727   | Montáž dveřního kování - vrchní zástrče                                           | kus | 2,000    | 97,80        | 195,60            |
| 107 | M   | 54916340    | kování dveřní zástrč dveřová lakovaná 140/100mm                                   | kus | 2,000    | 2 339,00     | 4 678,00          |
| 108 | K   | 766660728   | Montáž dveřního interiérového kování - zámku                                      | kus | 2,000    | 98,90        | 197,80            |
| 109 | M   | 54926043    | zámek stavební zadlabací vložkový 24026 s převodem levý HB                        | kus | 2,000    | 147,90       | 295,80            |
| 110 | M   | 54964150    | vložka zámková cylindrická oboustranná+4 klíče                                    | kus | 2,000    | 944,80       | 1 889,60          |
| 111 | K   | 766660729   | Montáž dveřního interiérového kování - štítku s klikou                            | kus | 2,000    | 160,60       | 321,20            |
| 112 | M   | 54914630.R  | kování dveřní skryté klika - klika                                                | kus | 2,000    | 3 595,10     | 7 190,20          |
| 113 | K   | 766691914   | Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2                          | kus | 1,000    | 25,70        | 25,70             |
| 114 | K   | 766691915   | Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl přes 2 m2                        | kus | 2,000    | 42,90        | 85,80             |
| 115 | K   | 766695212   | Montáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových šířky do 10 cm                    | kus | 1,000    | 105,70       | 105,70            |
| 116 | K   | 766695232   | Montáž truhlářských prahů dveří dvoukřídlových šířky do 10 cm                     | kus | 1,000    | 121,30       | 121,30            |
| 117 | M   | 59054102.R  | profil přechodový Al - vyrovnávací                                                | m   | 2,650    | 527,60       | 1 398,14          |
|     |     | W           | 1+1,65                                                                            |     | 2,650    |              |                   |
| 118 | K   | 766699211   | Montáž truhlářských desek lavic šířky do 500 mm                                   | m   | 44,918   | 141,90       | 6 373,86          |
|     |     | W           | 5,6*4*2                                                                           |     | 44,800   |              |                   |
|     |     | W           | Mezisoučet T1+T3                                                                  |     | 44,800   |              |                   |
|     |     | W           | 0,118                                                                             |     | 0,118    |              |                   |
|     |     | W           | Mezisoučet T2+T4                                                                  |     | 0,118    |              |                   |
|     |     | W           | Součet                                                                            |     | 44,918   |              |                   |
| 119 | M   | 60721520.R  | Kryty topení včetně sedáků na lavičky-ozn. T1+T3                                  | kus | 24,000   | 5 759,60     | 138 230,40        |
| 120 | M   | 60721521.R  | Kryty topení včetně sedáků na lavičky-ozn. T2+T4                                  | kus | 1,000    | 1 357,90     | 1 357,90          |
| 121 | K   | HZS2122     | Hodinová zúčtovací sazba truhlář odborný                                          | hod | 48,000   | 436,20       | 20 937,60         |
|     |     | P           | Poznámka k položce:                                                               |     |          |              |                   |
|     |     | W           | Demontáž a zpětná montáž těl.náradí (ribstole, lavičky, set na volejbal)          |     | 48,000   |              |                   |
|     |     | W           | 6*8                                                                               |     | 48,000   |              |                   |
| 122 | M   | 766990001.R | Kotevní úchyty na ribstole                                                        | kus | 32,000   | 354,00       | 11 328,00         |
|     |     | W           | 8*4                                                                               |     | 32,000   |              |                   |
| 123 | K   | 998766101   | Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m                | t   | 4,367    | 872,90       | 3 811,95          |
| 124 | K   | 998766181   | Příplatek k přesunu hmot tonážní 766 prováděný bez použití mechanizace            | t   | 4,367    | 507,00       | 2 214,07          |

| PČ  | Typ | Kód         | Popis                                                                                        | MJ   | Množství  | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-----|-----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|--------------|-------------------|
| 125 | K   | 998766192   | Příplatek k přesunu hmot tonážní 766 za zvětšený přesun do 100 m                             | t    | 8,734     | 951,10       | 8 306,91          |
|     | VV  |             | 4,367*2 'Přepočtené koeficientem množství                                                    |      | 8,734     |              |                   |
|     | D   | 767         | Konstrukce zámečnické                                                                        |      |           |              | 922 624,28        |
| 126 | K   | 767691823   | Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel dveří přes 2 m2                                       | kus  | 2,000     | 54,60        | 109,20            |
| 127 | K   | 767995111   | Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg                                  | kg   | 122,980   | 121,10       | 14 892,88         |
|     | VV  |             | 3,06*21+3,08*8+3,06+0,05175*48+0,029*48+1,131*24                                             |      | 122,980   |              |                   |
| 128 | K   | 767995112   | Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 10 kg                                 | kg   | 115,920   | 86,40        | 10 015,49         |
|     | VV  |             | 5,796*20                                                                                     |      | 115,920   |              |                   |
| 129 | K   | 767995113   | Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 20 kg                                 | kg   | 45,360    | 66,10        | 2 998,30          |
|     | VV  |             | 11,34*4                                                                                      |      | 45,360    |              |                   |
| 130 | K   | 767995115   | Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 100 kg                                | kg   | 1 371,892 | 32,80        | 44 998,06         |
|     | VV  |             | 61,024*16+98,877*4                                                                           |      | 1 371,892 |              |                   |
| 131 | M   | 767.01.R    | Posuvný rám na okna včetně zink. a práškové barvy -ozn.Z4                                    | kus  | 16,000    | 34 006,70    | 544 107,20        |
| 132 | M   | 767.02.R    | Zámek pro posuvný rám na okna vč.vložky na spol. klíč včetně zink. a práškové barvy          | kus  | 16,000    | 1 496,90     | 23 950,40         |
| 133 | M   | 767.03.R    | Podélný nosník I140 včetně kotev.patek - zinkování a prášková barva                          | kus  | 4,000     | 32 670,90    | 130 683,60        |
| 134 | M   | 767.04.R    | Drobné zámečnické doplňky, komponenty pro posuv - zinkování a prášková barva                 | kg   | 190,104   | 279,30       | 53 096,05         |
|     | VV  |             | 20*5,8+4*0,052+48*0,029+24*1,131+4*11,34                                                     |      | 190,104   |              |                   |
| 135 | M   | 767.05.R    | Zámečnický prvek - příčný nosníček ozn. Z1 vč. zinkování a prášková barva                    | kus  | 21,000    | 1 659,30     | 34 845,30         |
| 136 | M   | 767.06.R    | Zámečnický prvek - příčný nosníček ozn. Z2 vč. zinkování a prášková barva                    | kus  | 8,000     | 1 565,30     | 12 522,40         |
| 137 | M   | 767.07.R    | Zámečnický prvek - příčný nosníček ozn. Z3 vč. zinkování a prášková barva                    | kus  | 1,000     | 1 547,60     | 1 547,60          |
| 138 | K   | 767996801   | Demontáž atypických zámečnických konstrukcí rozebráním hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg  | kg   | 249,001   | 41,10        | 10 233,94         |
|     | VV  |             | 5,89*1,8*6                                                                                   |      | 63,612    |              |                   |
|     | VV  |             | 1,376*(0,45+0,58)*21                                                                         |      | 29,763    |              |                   |
|     | VV  |             | 1,376*4*(3*5,6+5,7)                                                                          |      | 123,840   |              |                   |
|     | VV  |             | 1,376*0,55*21*2                                                                              |      | 31,786    |              |                   |
|     | VV  |             | Součet                                                                                       |      | 249,001   |              |                   |
| 139 | K   | 767996803   | Demontáž atypických zámečnických konstrukcí rozebráním hmotnosti jednotlivých dílů do 250 kg | kg   | 793,524   | 25,40        | 20 155,51         |
|     | VV  |             | 1,475*30*2,4*3+31*1,475*2,4                                                                  |      | 428,340   |              |                   |
|     | VV  |             | 2,52*7*2,4*4                                                                                 |      | 169,344   |              |                   |
|     | VV  |             | (5,6*3+5,7)*1,832*2                                                                          |      | 82,440    |              |                   |
|     | VV  |             | 2,52*2*(5,6*3+5,7)                                                                           |      | 113,400   |              |                   |
|     | VV  |             | Mezisoučet                                                                                   |      | 793,524   |              |                   |
| 140 | K   | HZS2132     | Hodinová zúčtovací sazba zámečnický odborný                                                  | hod  | 16,000    | 437,10       | 6 993,60          |
|     | P   |             | Poznámka k položce:                                                                          |      |           |              |                   |
|     | VV  |             | Demontáž, zpětná montáž a prodlození tyčí na šplh 2*8                                        |      | 16,000    |              |                   |
| 141 | M   | 767990001.R | Drobný a pomocný materiál                                                                    | kpl. | 1,000     | 2 832,60     | 2 832,60          |
| 142 | K   | 998767101   | Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m                           | t    | 2,750     | 1 097,40     | 3 017,85          |
| 143 | K   | 998767181   | Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 prováděný bez použití mechanizace                       | t    | 2,750     | 544,60       | 1 497,65          |
| 144 | K   | 998767192   | Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 za zvětšený přesun do 100 m                             | t    | 5,500     | 750,30       | 4 126,65          |
|     | VV  |             | 2,75*2 'Přepočtené koeficientem množství                                                     |      | 5,500     |              |                   |

| PČ  | Typ | Kód           | Popis                                                                                          | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-----|-----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| D   | 771 |               | Podlahy z dlaždic                                                                              |    |          |              | 195 720,09        |
| 145 | K   | 771121011     | Nátěr penetrační na podlahu                                                                    | m2 | 298,800  | 53,50        | 15 985,80         |
| 146 | K   | 771151023.LSS | Samonivelační stěrka podlah pevnosti 40 MPa tl 8 mm LE 40 DINO                                 | m2 | 298,800  | 582,90       | 174 170,52        |
| 147 | K   | 998771101     | Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m                                 | t  | 4,153    | 549,60       | 2 282,49          |
| 148 | K   | 998771181     | Příplatek k přesunu hmot tonážní 771 prováděný bez použití mechanizace                         | t  | 4,153    | 455,30       | 1 890,86          |
| 149 | K   | 998771192     | Příplatek k přesunu hmot tonážní 771 za zvětšený přesun do 100 m                               | t  | 8,306    | 167,40       | 1 390,42          |
| VV  |     |               | 4,153*2 'Přepočtené koeficientem množství                                                      |    | 8,306    |              |                   |
| D   | 775 |               | Podlahy skládané                                                                               |    |          |              | 758 001,79        |
| 150 | K   | 775541111     | Montáž podlah plovoucích z lamel dýhovaných a laminovaných lepených v drážce š dílce do 150 mm | m2 | 298,440  | 296,50       | 88 487,46         |
| VV  |     |               | 12*24,8+0,1*(2,8+5,6)                                                                          |    | 298,440  |              |                   |
| 151 | M   | 62432099.R    | Parketová podlaha - sport.pružný systém                                                        | m2 | 313,362  | 1 957,20     | 613 312,11        |
| VV  |     |               | 298,44*1,05 'Přepočtené koeficientem množství                                                  |    | 313,362  |              |                   |
| 152 | K   | 775591195     | Montáž parozábrany bez samolepícího proužku pro plovoucí podlahy                               | m2 | 298,440  | 18,80        | 5 610,67          |
| VV  |     |               | 12*24,8+0,1*(2,8+5,6)                                                                          |    | 298,440  |              |                   |
| 153 | M   | 28343111      | folie PE nevyztužená pro parotěsnou vrstvu podlah, stěn, stropů a střech nad 200 g/m2          | m2 | 343,206  | 51,90        | 17 812,39         |
| VV  |     |               | 298,44*1,15 'Přepočtené koeficientem množství                                                  |    | 343,206  |              |                   |
| 154 | K   | 998775101     | Přesun hmot tonážní pro podlahy dřevěné v objektech v do 6 m                                   | t  | 17,445   | 1 030,80     | 17 982,31         |
| 155 | K   | 998775181     | Příplatek k přesunu hmot tonážní 775 prováděný bez použití mechanizace                         | t  | 17,445   | 531,60       | 9 273,76          |
| 156 | K   | 998775192     | Příplatek k přesunu hmot tonážní 775 za zvětšený přesun do 100 m                               | t  | 34,890   | 158,30       | 5 523,09          |
| VV  |     |               | 17,445*2 'Přepočtené koeficientem množství                                                     |    | 34,890   |              |                   |
| D   | 783 |               | Dokončovací práce - nátěry                                                                     |    |          |              | 117 404,89        |
| 157 | K   | 783101203     | Jemné obroušení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru                        | m2 | 11,304   | 51,70        | 584,42            |
| 158 | K   | 783106805     | Odstranění nátěrů z truhlářských konstrukcí opálením                                           | m2 | 11,304   | 185,20       | 2 093,50          |
| VV  |     |               | 48,000*3,14*0,075                                                                              |    | 11,304   |              |                   |
| 159 | K   | 783113101     | Jednonásobný napouštěcí syntetický nátěr truhlářských konstrukcí                               | m2 | 11,304   | 93,70        | 1 059,18          |
| 160 | K   | 783114101     | Základní jednonásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí                                 | m2 | 11,304   | 110,10       | 1 244,57          |
| 161 | K   | 783117101     | Krycí jednonásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí                                    | m2 | 11,304   | 107,80       | 1 218,57          |
| 162 | K   | 783122121     | Lokální tmelení truhlářských konstrukcí včetně přebroušení disperzním tmelem plochy do 50%     | m2 | 11,304   | 102,30       | 1 156,40          |
| 163 | K   | 783306805     | Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí opálením                                          | m2 | 89,380   | 152,40       | 13 621,51         |
| VV  |     |               | 0,25*(2,25*2+1,7)                                                                              |    | 1,550    |              |                   |
| VV  |     |               | 2,35*1,7*2                                                                                     |    | 7,990    |              |                   |
| VV  |     |               | Mezisoučet dveře                                                                               |    | 9,540    |              |                   |
| VV  |     |               | (4*0,05+2*0,1)*(2*1,2+3,3)*2+3*2*1,7*(0,02+0,04)*2                                             |    | 5,784    |              |                   |
| VV  |     |               | Mezisoučet šplh                                                                                |    | 5,784    |              |                   |
| VV  |     |               | ((4*0,045+2*0,8)*2*1,0+0,3*2,1*2+2*1,7*(0,02+0,04)*2)*2                                        |    | 10,456   |              |                   |
| VV  |     |               | Mezisoučet koš                                                                                 |    | 10,456   |              |                   |
| VV  |     |               | ((0,05+0,02)*2*24*2+240*0,95*(0,045+0,01)*2)*2                                                 |    | 63,600   |              |                   |
| VV  |     |               | Mezisoučet zábradlí                                                                            |    | 63,600   |              |                   |
| VV  |     |               | Součet                                                                                         |    | 89,380   |              |                   |
| 164 | K   | 783314201     | Základní antikoroziní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí         | m2 | 92,043   | 111,10       | 10 225,98         |

| PČ  | Typ | Kód       | Popis                                                                                    | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-----|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
|     | W   |           | 0,25*(5+5,65)                                                                            |    | 2,663    |              |                   |
|     | W   |           | 0,25*(2,25*2+1,7)                                                                        |    | 1,550    |              |                   |
|     | W   |           | 2,35*1,7*2                                                                               |    | 7,990    |              |                   |
|     | W   |           | (4*0,05+2*0,1)*(2*1,2+3,3)*2+3*2*1,7*(0,02+0,04)*2                                       |    | 5,784    |              |                   |
|     | W   |           | ((4*0,045+2*0,8)*2*1,0+0,3*2,1*2+2*1,7*(0,02+0,04)*2)*2                                  |    | 10,456   |              |                   |
|     | W   |           | ((0,05+0,02)*2*24*2+240*0,95*(0,045+0,01)*2)*2                                           |    | 63,600   |              |                   |
|     | W   |           | Součet                                                                                   |    | 92,043   |              |                   |
| 165 | K   | 783315101 | Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí                     | m2 | 92,043   | 98,40        | 9 057,03          |
| 166 | K   | 783317101 | Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí                   | m2 | 92,043   | 110,60       | 10 179,96         |
| 167 | K   | 783322101 | Tmelení včetně přebroušení zámečnických konstrukcí disperzním tmelem                     | m2 | 89,380   | 100,10       | 8 946,94          |
| 168 | K   | 783614651 | Základní antikorozní jednonásobný syntetický potrubí DN do 50 mm                         | m  | 16,000   | 16,10        | 257,60            |
| 169 | K   | 783615551 | Mezinátěr jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm                              | m  | 16,000   | 23,10        | 369,60            |
| 170 | K   | 783617611 | Krycí dvojnásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm                                   | m  | 16,000   | 33,80        | 540,80            |
| 171 | K   | 783901201 | Hrubé broušení dřevěných podlah před provedením nátěru                                   | m2 | 24,020   | 69,60        | 1 671,79          |
|     | W   |           | 7,64+16,38                                                                               |    | 24,020   |              |                   |
| 172 | K   | 783901203 | Jemné broušení dřevěných podlah před provedením nátěru                                   | m2 | 24,020   | 80,20        | 1 926,40          |
| 173 | K   | 783913101 | Napouštěcí jednonásobný syntetický nátěr dřevěných podlah                                | m2 | 24,020   | 82,90        | 1 991,26          |
| 174 | K   | 783922121 | Lokální tmelení dřevěných podlah rozsahu do 50% plochy disperzním tmelem                 | m2 | 24,020   | 89,60        | 2 152,19          |
| 175 | K   | 783928211 | Lakovací dvojnásobný akrylátový transparentní nátěr dřevěné podlahy                      | m2 | 24,020   | 167,70       | 4 028,15          |
| 176 | K   | 783947111 | Krycí dvojnásobný polyuretanový vodou ředitelný nátěr dřevěné podlahy                    | m2 | 24,020   | 568,20       | 13 648,16         |
| 177 | K   | 783998213 | Příplatek k cenám lakovacího nátěru dřevěné podlahy za vodorovné značení šířky do 100 mm | m  | 402,960  | 78,00        | 31 430,88         |
|     | W   |           | 0,1*3,*4+5,02*4+4,33*4                                                                   |    | 38,600   |              |                   |
|     | W   |           | 10,0*2+2,5*4+1,0*4+8,62*3                                                                |    | 59,860   |              |                   |
|     | W   |           | 23,2*2+11,26                                                                             |    | 57,660   |              |                   |
|     | W   |           | Mezisoučet                                                                               |    | 156,120  |              |                   |
|     | W   |           | 18,05*2+9,1*5+0,25*4                                                                     |    | 82,600   |              |                   |
|     | W   |           | Mezisoučet                                                                               |    | 82,600   |              |                   |
|     | W   |           | 23,2*2+11,26+10,4*3                                                                      |    | 88,860   |              |                   |
|     | W   |           | 5,77*4+5,65*2+20,5*2                                                                     |    | 75,380   |              |                   |
|     | W   |           | Mezisoučet                                                                               |    | 164,240  |              |                   |
|     | W   |           | Součet                                                                                   |    | 402,960  |              |                   |
| D   | 784 |           | Dokončovací práce - malby a tapety                                                       |    |          |              | 16 075,20         |
| 178 | K   | 784121001 | Oškrábání malby v místnostech výšky do 3,80 m                                            | m2 | 84,680   | 31,80        | 2 692,82          |
|     | W   |           | 7,64+16,38                                                                               |    | 24,020   |              |                   |
|     | W   |           | 3*(5,8+2,83*2+0,2)+3*(2,83+0,32+1,55+0,46+0,75+1,3+1,35)                                 |    | 60,660   |              |                   |
|     | W   |           | Součet                                                                                   |    | 84,680   |              |                   |
| 179 | K   | 784121011 | Rozmývání podkladu po oškrábání malby v místnostech výšky do 3,80 m                      | m2 | 84,680   | 13,60        | 1 151,65          |
| 180 | K   | 784181013 | Dvojnásobné pačokování v místnostech výšky do 5,00 m                                     | m2 | 41,639   | 29,50        | 1 228,35          |
|     | W   |           | 2*(3,1*(5,6+2,8)-1*1,97-1,65*1,97)                                                       |    | 41,639   |              |                   |
| 181 | K   | 784181123 | Hlubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 5,00 m                   | m2 | 126,319  | 22,20        | 2 804,28          |
|     | W   |           | 2*(3,1*(5,6+2,8)-1*1,97-1,65*1,97)                                                       |    | 41,639   |              |                   |
|     | W   |           | Mezisoučet                                                                               |    | 41,639   |              |                   |
|     | W   |           | 7,64+16,38                                                                               |    | 24,020   |              |                   |



| PČ  | Typ | Kód       | Popis                                                                                          | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-----|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
|     | W   |           | $3 \cdot (5,8 + 2,83 \cdot 2 + 0,2) + 3 \cdot (2,83 + 0,32 + 1,55 + 0,46 + 0,75 + 1,3 + 1,35)$ |    | 60,660   |              |                   |
|     | W   |           | Mezisoučet                                                                                     |    | 84,680   |              |                   |
|     | W   |           | Součet                                                                                         |    | 126,319  |              |                   |
| 182 | K   | 784211103 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 5,00 m  | m2 | 126,319  | 64,90        | 8 198,10          |



**ČESKÁ  
POJIŠŤOVNA**

**Česká pojišťovna a.s.**

Spálená 75/16, 113 04 Praha 1, Česká republika  
IČ 45272956,

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1464,

kterou zastupuje  
paní Eva Dvořáková, specialista BR pro střední rizika

(dále jen "pojišťovna")

a

**EDIKT a.s.,**

dále jen EDIKT a.s.

Rudolfovská tř. 461/95, 370 01 České Budějovice 1, ČESKÁ REPUBLIKA

IČ 25172328,

zapsaná v obchodní rejstříku oddíl B, vložka 1464 rejstříku Městského soudu v Praze,

kterou zastupuje  
pan Radim Bláha, člen představenstva

(dále jen "pojistník")

**uzavřeli pojistnou smlouvu č. 48530610-14  
o pojištění odpovědnosti za škodu**

Tato pojistná smlouva (dále též "smlouva") je ve správě České pojišťovny a.s.

Pojistná smlouva je sjednána prostřednictvím makléřské společnosti Pojišťovací makléřství Bohemia a.s., Kněžskodvorská 541, 370 04 České Budějovice, IČ 26033186. Pojištěný bude uplatňovat veškeré nároky na plnění z pojištění prostřednictvím této společnosti.

Na základě dohody obou smluvních stran došlo s účinností ode dne 15. 10. 2014 ke změně pojistné smlouvy. Tímto se nahrazuje její předchozí verze.

## Pojištění odpovědnosti za škodu

### 1. Úvodní ustanovení

1.1. Pojištění sjednané touto pojistnou smlouvou se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami pro pojištění odpovědnosti za škodu VPPOS 2005 (dále jen "VPPOS") a Doplňkovými pojistnými podmínkami pro pojištění obecné odpovědnosti za škodu podnikatele a průmyslu DPPP 2005 (dále jen "DPPP"), které jsou nedílnou součástí této smlouvy. Pojistník tímto prohlašuje, že se s uvedenými pojistnými podmínkami seznámil a podpisem této smlouvy je přijímá.

### 1.2. Pojištěný

Pojištěným z této smlouvy je pojistník.

### 2. Pojištěný předmět činnosti

2.1. Pojištění se sjednává pro případ odpovědnosti za škodu vzniklou jinému v souvislosti s činnostmi uvedenými ve výpisu z obchodního rejstříku vedeného u Krajského soudu v Českých Budějovicích oddíl B, vložka 904, ze dne 10. 9. 2004.

2.2. Pojištění se sjednává i pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou pojištěným jako pronajimatelem nemovitostí v rozsahu, který nevyžaduje živnostenské oprávnění.

### 3. Rozsah pojištění, pojištěná nebezpečí

3.1. Pojištění se sjednává pro pojištěná nebezpečí uvedená v článku 2 DPPP (pojištění v základním rozsahu).

#### 3.2. Parametry pojištění v základním rozsahu:

Pojištění v základním rozsahu se sjednává s limitem plnění 130 000 000,- Kč  
Tento limit plnění platí pro škody zapříčiněné po 31. 1. 2012.  
Pro škody zapříčiněné v období od 25.10.2010 do 23.1.2012 platí sublimit plnění 100 000 000,- Kč.  
Pro škody zapříčiněné v období od 23.6.2010 do 26.10.2010 platí sublimit plnění 80 000 000,- Kč.  
Pro škody zapříčiněné v období od 14.10.2007 do 22.6.2010 platí sublimit plnění 75 000 000,- Kč.  
Pro škody zapříčiněné v období od 14.9.2007 do 14.10.2007 platí sublimit plnění 50 000 000,- Kč.  
Pro škody zapříčiněné v období od 10.12.2004 do 13.9.2007 platí sublimit plnění 20 000 000,- Kč.

Pojištění v základním rozsahu se sjednává s územním rozsahem ČR + Německo  
Pojištění v základním rozsahu se sjednává se spoluúčastí 30 000,- Kč

Pro odpovědnost za škodu v souvislosti se zakázkami prováděnými pro Správu železniční a dopravní cesty, státní organizaci, IČ: 70994234 se sjednává spoluúčast nulová.

3.3. Nad rámec pojištění v základním rozsahu se pojištění sjednává též v rozsahu těchto doložek:

#### 3.3.1. Doložka V70 Pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou jinak než na zdraví, poškozením, zničením nebo pohřešování věci (čistě finanční škody)

Odchylně od čl. 2 bodu 1 DPPP se ujednává, že pojištění se vztahuje na odpovědnost za škodu vzniklou třetí osobě jinak než úrazem nebo jiným poškozením zdraví této osoby, poškozením, zničením nebo pohřešování věci, kterou má tato osoba ve vlastnictví nebo v užívání.

Předpokladem vzniku práva na plnění z pojištění v rozsahu tohoto ujednání je, že ke vzniku škody (škodné události) došlo v době trvání pojištění v souvislosti s pojištěnou činností nebo vztahy z této činnosti vyplývajícími.

Pojištění se však nevztahuje na odpovědnost za škodu vzniklou prodlením se splněním smluvní povinnosti. Dále se pojištění nevztahuje na odpovědnost za schodek na finančních hodnotách, jejichž správou byl pojištěný pověřen, a na odpovědnost za škodu vzniklou při obchodování s cennými papíry.

Pojištění se rovněž nevztahuje na odpovědnost za škodu způsobenou pojištěným jako členem představenstva či dozorčí rady jakékoliv obchodní společnosti.

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává v rámci limitu plnění sjednaného pro pojištění v základním rozsahu.

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává se sublimitem plnění ve výši 5 000 000,- Kč

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává s územním rozsahem ČR + Německo

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává se spoluúčastí ve výši 30 000,- Kč

Pro odpovědnost za škodu v souvislosti se zakázkami prováděnými pro Správu železniční a dopravní cesty, státní organizaci, IČ: 70994234 se sjednává spoluúčast nulová.

#### 3.3.2. Doložka V72 Pojištění odpovědnosti za škodu na věcech užívaných pojištěným

Odchylně od čl. 6 bodu 1 písm. g) VPPOS se ujednává, že pojištění se vztahuje na odpovědnost za škodu na věcech, které pojištěný užívá.

Pojištění se však nevztahuje na škody vzniklé opotřebením, nadměrným mechanickým zatížením a chybnou obsluhou.

Pojištění se dále nevztahuje na škody vzniklé pohřešováním věci.

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává v rámci limitu plnění sjednaného pro pojištění v základním rozsahu.

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává se sublimitem plnění ve výši 500 000,- Kč

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává s územním rozsahem ČR + Německo

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává se spoluúčastí ve výši 30 000,- Kč

Pro odpovědnost za škodu v souvislosti se zakázkami prováděnými pro Správu železniční a dopravní cesty, státní organizaci, IČ: 70994234 se sjednává spoluúčast nulová.

**3.3.3. Doložka V73 Pojištění odpovědnosti za škodu na věcech převzatých pojištěným, jež mají být předmětem jeho závazku**  
Odchylně od čl. 3 bodu 1 písm. b) DPPP se ujednává, že pojištění se vztahuje na odpovědnost za škodu na věcech převzatých pojištěným, jež mají být předmětem jeho závazku. Pojištění se však nevztahuje na škody vzniklé pohřešováním věci. Pojištění se nevztahuje na odpovědnost za škodu z přepravních smluv.

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává v rámci limitu plnění sjednaného pro pojištění v základním rozsahu.

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává se sublimitem plnění ve výši 1 500 000,- Kč

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává s územním rozsahem ČR + Německo

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává se spoluúčastí ve výši 30 000,- Kč

Pro odpovědnost za škodu v souvislosti se zakázkami prováděnými pro Správu železniční a dopravní cesty, státní organizaci, IČ: 70994234 se sjednává spoluúčast nulová.

**3.3.4. Doložka V76a Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou výrobkem, který byl uveden do oběhu před nabytím účinnosti pojistné smlouvy (nepravá retroaktivita)**

Na základě čl. 2 bodu 3 DPPP se ujednává, že pojištění se vztahuje rovněž na odpovědnost za škodu způsobenou výrobkem, který byl uveden do oběhu v době od 10. 12. 2004 do 14. 10. 2014.

Ke škodné události však i v tomto případě musí dojít v souladu s čl. 2 bodem 1 DPPP v době trvání pojištění.

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává v rámci limitu plnění sjednaného pro pojištění v základním rozsahu.

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává se sublimitem plnění ve výši 130 000 000,- Kč

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává s územním rozsahem Česká republika

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává se spoluúčastí ve výši 30 000,- Kč

Tento sublimit plnění platí pro škody způsobené výrobkem uvedeným do oběhu po 26.10.2010.

Pro škody způsobené výrobkem uvedeným do oběhu v období od 23.6.2010 do 26.10.2010 platí sublimit plnění 80 000 000,- Kč.

Pro škody způsobené výrobkem uvedeným do oběhu v období od 15.10.2007 do 22.6.2010 platí sublimit plnění 75 000 000,- Kč.

Pro škody způsobené výrobkem uvedeným do oběhu v období od 14.9.2007 do 14.10.2007 platí sublimit plnění 50 000 000,- Kč.

Pro škody způsobené výrobkem uvedeným do oběhu v období od 10.12.2004 do 13.9.2007 platí sublimit plnění 20 000 000,- Kč.

**3.3.5. Doložka V79 Pojištění náhrady nákladů léčení vynaložených zdravotní pojišťovnou následkem pracovního úrazu nebo nemoci z povolání**

Odchylně od VPOS a DPPP se ujednává, že pojištění se vztahuje i na náhradu nákladů léčení vynaložených zdravotní pojišťovnou na zdravotní péči ve prospěch zaměstnance pojištěného v důsledku zaviněného protiprávního jednání pojištěného. Toto pojištění se však vztahuje jen na případy, kdy na odpovědnost za pracovní úraz nebo nemoc z povolání, ke kterým se náklady na zdravotní péči vážou, se vztahuje zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání, za předpokladu, že v době trvání pojištění došlo k pracovnímu úrazu nebo byla zjištěna nemoc z povolání.

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává v rámci limitu plnění sjednaného pro pojištění v základním rozsahu.

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává se sublimitem plnění ve výši 5 000 000,- Kč

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává s územním rozsahem ČR + Německo

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává se spoluúčastí ve výši 30 000,- Kč

Pro odpovědnost za škodu v souvislosti se zakázkami prováděnými pro Správu železniční a dopravní cesty, státní organizaci, IČ: 70994234 se sjednává spoluúčast nulová.

**3.3.6. Doložka V99 Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou na životním prostředí**

Odchylně od ustanovení čl. 6 bodu 1 písm. e) VPOS se ujednává, že pojištění se vztahuje na odpovědnost za škodu vzniklou na životním prostředí, a to v rozsahu dále uvedeném.

Předpokladem vzniku práva na plnění z pojištění v případě škody na životním prostředí je, že v době trvání pojištění nastala jak škodná událost, tak první projev první škody plynoucí z této škodné události. Škodnou událostí se v tomto případě rozumí náhlá, nahodilá, mimořádná, částečná nebo zcela neovladatelná, časově a prostorově ohraničená událost, která vznikla na

životním prostředí v souvislosti s činností pojištěného uvedenou v pojistné smlouvě a na území vymezeném v pojistné smlouvě.

Pojišťovna poskytne plnění pouze v rozsahu přiměřených nákladů (s použitím metod známých v době, kdy se započalo s opatřeními) na zamezení, odstranění, neutralizování jakéhokoliv úniku, výtoku, šíření nebo vypouštění nebezpečných chemických látek, látek obsažených ve směsi nebo předmětu a chemické směsi ve smyslu zákona č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon), ke kterému došlo nebo dochází následkem škodné události. Podmínkou pro poskytnutí pojistného plnění přitom je, že ze škodné události bezprostředně hrozí vznik škody na zdraví nebo majetku fyzickým nebo právnickým osobám odlišným od pojištěného. Za právnickou osobu se pro účely tohoto pojištění nepovažuje stát.

Jiné náklady ve smyslu článku 10 bodu 2 VPPOS (náklady na odměnu advokáta za obhajobu v trestním řízení, náklady řízení o náhradě škodě, náklady poškozeného vynaložené v souvislosti s mimosoudním projednáváním nároku na náhradu škody) uhradí pojišťovna maximálně do výše sjednaného sublimitu plnění.

Vedle obecných výluk z pojištění uvedených v článku 6 bodě 1 VPPOS a speciálních výluk z pojištění uvedených v článku 3 bodě 1 DPPP se pojištění v rozsahu této doložky dále nevztahuje na odpovědnost za škodu:

- vzniklou drbhou či manipulací pojištěného s vojenskými prostředky, ať již v období války či mimo ně,
- vzniklou působením elektrických nebo magnetických polí nebo elektromagnetických záření,
- vzniklou působením jakéhokoliv zdroje ionizujícího záření,
- vzniklou poškozením, zničením nebo ztrátou majetku, který je součástí přírodního nebo kulturního bohatství, změnou, poškozením nebo zničením charakteristických aspektů krajiny, vyhynutím živočišného nebo rostlinného druhu, nebo způsobením ekologické újmy,
- vzniklou poškozením přirozeného stavu nebo podmínek půdy, vzduchu, ovzduší, jakéhokoliv vodního toku nebo vodních ploch, flory nebo fauny, pokud tento majetek není ve vlastnictví žádné fyzické nebo právnické osoby,
- vzniklou na planě rostoucích rostlinách a volně žijících živočiších,
- vzniklou nenáhlým, dlouhodobým, pozvolným působením nebezpečných látek nebo běžným vlivem provozu na okolí,
- způsobenou znečištěním životního prostředí z dob dřívějších, než je škodná událost,
- vzniklou v důsledku porušení obecně závazných norem a opatření vydaných k tomu oprávněnými orgány, pokud toto porušení bylo nebo muselo být známo pojištěnému, statutárnímu orgánu nebo kompetentním řídicím pracovníkům pojištěného před vznikem škodné události,
- vzniklou v důsledku špatného technického stavu, nedostatečné nebo vadně provedené údržby, pokud tyto skutečnosti byly nebo musely být známy pojištěnému, statutárnímu zástupci nebo kompetentním řídicím pracovníkům před vznikem škodné události,
- jejíž možnost nemohla být odhalena v době, kdy nastala škodná událost, protože to tehdejší stav vědeckých a technických poznatků neumožňoval,
- jejíž úhrady lze dosáhnout z jiného pojištění pojištěného. V případě, že by existovalo jiné pojištění, které by přímo nebo nepřímo krylo tutéž škodu, bude se toto pojištění vztahovat na tuto škodu pouze nad hodnotu přesahující částku splatnou jako plnění z tohoto jiného pojištění.

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává v rámci limitu plnění sjednaného pro pojištění v základním rozsahu.

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává se sublimitem plnění ve výši

1 500 000,- Kč

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává s územním rozsahem

Česká republika

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává se spoluúčastí ve výši

30 000,- Kč

3.4. Aktualizační dodatek je sjednán s účinností od 5.4.2011, pojistné období je od 15.10.2010 do 14.10.2011.

Ujednává se, že pojištění se vztahuje i na případ odpovědnosti za škodu způsobenou odsouzenému zařazenému u pojištěného do práce ve smyslu zák. č. 169/1999 Sb.

Pojištění se vztahuje i na případ, kdy pojištěný odpovídá navenek za škodu způsobenou odsouzeným, avšak případné právo na uplatnění postihu vůči odsouzenému zůstává nedotčeno.

3.5. Odchylně od článku 10 bodu 1 VPPOS se ujednává, že zachraňovací náklady na záchranu života nebo zdraví osob nahradí pojišťovna nejvýše do 30 % limitu nebo sublimitu pojistného plnění sjednaného v pojistné smlouvě pro pojištění nebezpečí, kterého se zachraňovací náklady týkají.

#### 4. Povinnosti pojištěného

4.1. Ve vztahu k pojištěnému nebezpečí uvedenému v doložce V99 (odpovědnost za škodu vzniklou na životním prostředí) má pojištěný nad rámec povinností stanovených v čl. 11 VPPOS a v čl. 5 DPPP tyto povinnosti:

Povinnost oznámit pojišťovně, že nastala škodná událost, ve smyslu článku 11 bodu 1 písm. f) VPPOS je pojištěný povinen splnit nejpozději do 35 dnů od jejího vzniku. Pokud tak neučiní, vystavuje se pojištěný nebezpečí sankce uvedené v článku 11 bodě 3 VPPOS (právo pojišťovny plnění ze smlouvy odmítnout).

Pojištěný je ve smyslu článku 11 bodu 1 písm. l) VPPOS povinen dohodnout se s pojišťovnou poté, co nastala škodná událost, na osobě experta, který bude přizván k provádění prací na odstraňování následků škodné události a k případnému vypracování znaleckého posudku. Pokud tak pojištěný neučiní a ustanoví si experta bez souhlasu pojišťovny, neuhradí pojišťovna náklady na tohoto experta.

## 5. Pojistné za jednotlivá pojistná nebezpečí

5.1. Podkladem pro výpočet pojistného pro pojištění v základním rozsahu je výše ročních příjmů pojištěného, které jsou předmětem daně z příjmu. Sazba pojistného činí 0,476988 ‰. Příjmy, kterých pojištěný dosáhl v loňském roce, resp. které předpokládá, činí 910 000 000,- Kč. Zúčtování pojistného se neprovádí.

Pojistné pro pojištění v základním rozsahu na další pojistný rok bude stanoveno na základě aktuální výše příjmů pojištěného. Za tímto účelem je pojištěný povinen zaslat pojišťovně nejpozději 2 měsíce před koncem pojistného roku aktuální údaje.

5.2. Přehled pojistného pro pojištění v základním rozsahu a pro pojištění v rozsahu doložek:

| položka č. | pojistná nebezpečí                                  | pojistné v Kč* |
|------------|-----------------------------------------------------|----------------|
| 1          | Pojištění odpovědnosti za škodu v základním rozsahu | 434 067,-      |
| 2          | doložka V70                                         | 15 577,-       |
| 3          | doložka V72                                         | 1 693,-        |
| 4          | doložka V73                                         | 9 998,-        |
| 5          | doložka V76a                                        | 0,-            |
| 6          | doložka V79                                         | 1,-            |
| 7          | doložka V99                                         | 10 000,-       |

\* jedná se o roční pojistné

Roční pojistné za všechna pojistná nebezpečí sjednaná tímto pojištěním činí 471 336,- Kč.

## 6. Pojistná doba a doba trvání pojistné smlouvy

Pojištění se sjednává na dobu jednoho pojistného roku, počínaje dnem 15. 10. 2014. Ve smyslu zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě a o změně souvisejících zákonů, v platném znění, se ujednává, že uplynutím doby, na kterou bylo pojištění sjednáno, pojištění nezaniká a prodlužuje se za stejných podmínek na další pojistný rok, pokud pojistník nebo pojišťovna nesdělí druhému účastníku smlouvy nejméně šest týdnů před uplynutím pojistného roku, že na dalším trvání pojištění nemá zájem. Datum obnovy je stanoven na 15. 10. každého roku. Pro účely tohoto pojištění je posledním dnem pojistného roku den v roce, který předchází dni v následujícím kalendářním roce, který se dnem a měsícem shoduje s prvním dnem pojistného roku.

## 7. Pojistné celkem a jeho splatnost

7.1. Přehled pojistného k datu 15. 10. 2014 za pojištění sjednaná v pojistné smlouvě:

| Pořadové číslo                                                                              | název pojištění                 | roční pojistné v Kč |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|
| 1                                                                                           | Pojištění odpovědnosti za škodu | 471 336,-           |
| Celkem v Kč                                                                                 |                                 | 471 336,-           |
| Celkové pojistné za pojistnou smlouvu zaokrouhlené a upravené na dělitelnost počtem splátek |                                 | 471 336,-           |

7.2. Ujednává se, že pojistné bude uhrazeno v termínech a částkách uvedených v rekapitulaci, která je nedílnou součástí této smlouvy, na účet pojišťovny č. 246246/5500, variabilní symbol 4853061014, konstantní symbol 3558.

7.3. Odchylně od článku 13 VPPOS se ujednává, že v případě zániku pojištění z důvodu nezaplacení pojistného náleží pojišťovně celé pojistné za pojistný rok.

## 8. Závěrečná ustanovení

Ujednává se, že tato pojistná smlouva je zároveň pojistkou.

Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

Článek 14 pojistných podmínek pro pojištění odpovědnosti za škodu VPPOS 2005 se ruší a nahrazuje novým zněním:

Řešení sporů

Všechny spory, vzniklé z uzavřené pojistné smlouvy nebo v souvislosti s ní, budou rozhodovány obecnými věcně a místně příslušnými soudy.



Číslo pojistné smlouvy: 48530610-14  
Stav k datu 15. 10. 2014

Kód produktu: DS

Z pojištění nevzniká nárok na plnění ze škodných událostí, pokud by se tak pojišťovna dostala do rozporu se zákonem č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, v platném znění, resp. s obecně závazným právním předpisem jej nahrazujícím.

Pojišťovna má právo při změně pojištění upravit pojistné podle sazeb platných k datu provedení změny. Změnou pojištění se pro účely této smlouvy rozumí změna v rozsahu pojištění, tj. zejména změna pojištěného předmětu činnosti, připojištění dalšího rizika, změna limitu plnění, spoluúčasti či územního rozsahu.


Pojistník prohlašuje, že veškeré jím poskytnuté informace týkající se této pojistné smlouvy jsou úplné a pravdivé, a zavazuje se oznámit pojistiteli bez zbytečného odkladu všechny jejich změny.  
Pojistník současně potvrzuje, že převzal příslušné pojistné podmínky.

### 9. Přílohy

Výpis z OR

V \_\_\_\_\_ v i. Brno

dne \_\_\_\_\_ dne 10. 10. 2014

  
Budolovské zámečnictví s.r.o. 23  
IČ 25178425 DIČ CZ25178425 tel. 387412524

Podpis (a razítko) pojistníka

  
ČESKÁ POJIŠŤOVNA a.s.  
Region 1201, Praha 6  
úsek externí distribuce

Podpis (a razítko) pojišťovny

## Harmonogram postupu prací

### Oprava tělocvičny VTII - Chaplinovo náměstí

|                      | 1. měsíc |   |   |   | 2. měsíc |   |   |   | 3. měsíc |    |    |    |
|----------------------|----------|---|---|---|----------|---|---|---|----------|----|----|----|
|                      | 1        | 2 | 3 | 4 | 5        | 6 | 7 | 8 | 9        | 10 | 11 | 12 |
| Předání staveniště   | ■        | ■ |   |   |          |   |   |   |          |    |    |    |
| Demontáže            | ■        | ■ | ■ |   |          |   |   |   |          |    |    |    |
| Stavební práce       |          | ■ | ■ | ■ | ■        |   |   |   |          |    |    |    |
| Samonivelační stěrky |          |   |   | ■ | ■        | ■ |   |   |          |    |    |    |
| Zámečnické práce     |          |   |   |   | ■        | ■ | ■ | ■ |          |    |    |    |
| Sportovní podlahy    |          |   |   |   |          |   | ■ | ■ | ■        | ■  | ■  |    |
| Obklady              |          |   |   |   |          |   |   |   | ■        | ■  | ■  |    |
| Kompletace           |          |   |   |   |          |   |   |   |          | ■  | ■  |    |
| Předání díla         |          |   |   |   |          |   |   |   |          |    | ■  |    |
|                      |          |   |   |   |          |   |   |   |          |    |    |    |

Lhůta výstavby 10 týdnů.

Příloha č. 6 ZD: Čestné prohlášení – realizační tým = příloha č. 5 Smlouvy

**Čestné prohlášení – realizační tým**  
**v souladu s ustanovením § 79 odst. 2 písm. c), d) zákona č. 134/2016 Sb., o**  
**zadávání veřejných zakázek**

**Seznam osob, které se budou podílet na plnění veřejné zakázky s názvem:**  
**„ZŠ a MŠ Barrandov I, Praha 5 – Hlubočepy, Chaplinovo nám. 1/615 – Oprava**  
**tělocvičny VTII (realizace)“**

| Jméno a příjmení      | Pozice<br>v realizačním<br>týmu | Dosažené<br>vzdělání | Číslo<br>autorizace<br>(doloženo<br>dokladem) <sup>1</sup> | informace o<br>právním<br>vztahu k<br>účastníkovi | Podpis stvrzující,<br>že se uvedená<br>osoba bude<br>bezprostředně<br>podílet na plnění<br>veřejné zakázky po<br>celou dobu jejího<br>plnění. |
|-----------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ing. Stanislav Humler | Stavbyvedoucí                   | VŠ                   | 32290                                                      | zaměstnanec                                       |                                                           |

*\*V případě potřeby lze tabulku rozšiřovat*

Toto prohlášení činím na základě své pravé, vážné a svobodné vůle a jsem si vědom všech následků plynoucích z uvedení nepravdivých údajů.

V Českých Budějovicích dne 6.4.2020

Vlastnoruční podpis: .....

Ing. Jan Velikovský

**Ing Jan  
Velikovský**

Digitálně podepsal

Ing Jan Velikovský

Datum: 2020.04.08

14:38:04 +02'00'

Městská část Praha 5  
Úřad městské části  
Odbor školství  
nám. 14.října 4, 150 22 Praha 5  
III/13/03

*Jan Zacek*

Rudolfova 45/135, 370 01 České Budějovice  
IČ 25172328 DIČ CZ25172328 tel. 387 41 2524

