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1. Základní informace 

1.1 Účel dokumentu 

Tento dokument je součástí výběrového řízení a podání nabídky na zabezpečení dodávky systému chlazení 
včetně souvisejících služeb pro objekt MČ Praha 5, Štefanikova 17, dále jen „Zadání investora“. 

Zadání investora je doplněno přílohami, které jsou specifikovány na konci tohoto dokumentu. Informace a 
údaje uvedené v Zadání investora slouží Účastníkovi výhradně jako podklad k vytvoření nabídky. 

1.2 Cíl výběrového řízení 

Cílem výběrového řízení je vybrat vhodného dodavatele, který uzavře s MČ Praha 5 smlouvu na 
zabezpečování služeb specifikovaných v Zadání investora dále jen „Výběrové řízení“. 

1.3 Zadavatel 

Městská část Praha 5 

se sídlem Nám. 14 října 1381/4, Praha 5   
IČ: 00063631 a DIČ: CZ00063631 

a dále jen „Zadavatel“. 

1.4 Účastník 

Účastník je každá společnost, která podá nabídku a která přijala veškeré závazky vyplývající z účasti ve 
Výběrovém řízení, dále v textu jen „Účastník“. 

1.5 Poddodavatel 

Účastník bude zabezpečovat činnosti specifikované v Zadávací dokumentaci prostřednictvím svých 
kmenových zaměstnanců a také prostřednictvím dodavatelů. Tyto dodavatelé jsou v Zadávací dokumentaci 
dále jen „Poddodavatel“. 

1.6 Zakázka 

Zakázka je soubor činností nebo jejich část, jejichž rozsah a způsob realizace je podrobně popsán v Zadávací 
dokumentaci a jejích přílohách a jejichž plnění si Zadavatel na základě Smlouvy objedná u Účastníka, dále jen 
„Zakázka“. 

1.7 Nabídka 

Nabídka je soubor dokumentu zpracovaný Účastníkem na základě Zadávací dokumentace, který obsahuje 
podmínky, za nichž je Účastník schopen zabezpečit realizaci Zakázky pro Zadavatele, dále jen „Nabídka“. 
Veškeré náklady spojené s vypracováním a prezentací Nabídky jdou k tíži Účastníka. 
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2. Popis stavu 

2.1 Základní požadavky 

Zadavatel požaduje, aby nabízené služby a výrobky vykazovali kvalitu firmy působící na evropském trhu, 
s vlastním vývojem a zastoupením v ČR. Zadavatel preferuje firmy s výrobním závodem v ČR nebo s garancí 
dodávek náhradních dílů a technické podpory pro realizační, servisní a projekční firmy. 

 

 Zadavatel požaduje výhradně prověřené a sériově vyráběné produkty. Atypické, speciálně 
upravované výrobky nebo zcela nově navržené systémy nebudou při výběru s největší 
pravděpodobností akceptovány. 

 Zadavatel požaduje produkty rozměrů a charakteristik dle specifikací uvedených v Zadávací 
dokumentaci; 

 Zadavatel požaduje produkty s ověřeným detailováním a snadnou údržbou; 

 Zadavatel požaduje spolehlivé zajištění záručního i pozáručního servisu. 

 Zadavatel požaduje schopnost dodávky včetně montáže. 

 Zadavatel předpokládá, že nabídky Účastníků budou představovat ucelenou řadu produktů 
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3. Předmět plnění zakázky 

Předmětem plnění Zakázky jsou činnosti specifikované níže, které Zadavatel rozdělil do skupiny činností, dále 
jen „Služby“.  

Služby: 

 Zhotovení projektové dokumentace pro projednání záměru na DOSS 

 Zhotovení prováděcí a montážní projektové dokumentace 

 Dodávky a montáže VRV jednotek včetně všech přípomocí a souvisejích prací a dodávek 

 Ostatní související služby. 

Způsob provádění, výstupy, rozsah součinnosti Zadavatele jsou specifikovány níže. 

3.1 Projektová dokumentace pro projednání záměru na DOSS 

Protože zadavatel nedisponuje zadávací projektovou dokumentací, Účastník zabezpečí technický návrh 
řešení včetně výpočtu tepelných zisků a ztrát objektu (místnosti). Jako výchozí bod bude sloužit studie 
proveditelnosti. 

 

Zabezpečované činnosti 

V rámci realizace Zakázky zabezpečí Účastník zejména: 

 vypracování a odsouhlasení technického řešení Zakázky; 

 zpracování prvního stupně dokumentace pro projednání záměru na DOSS a to především s ohledem 
na fakt, že budova spadá do chráněného památkového území a je také nutné ověřit hodnotu 
akustického tlaku s ohledem na stávající zástavbu; 

 spolupráce se zadavatelem při získání kladných stanovisek DOSS a to především zapracováním 
všech připomínek od DOSS. 

Očekávané výstupy 

V rámci realizace Zakázky očekává Zadavatel zejména níže uvedené výstupy: 

 Návrh technického řešení: 

- výpočet tepelné zátěže a ztrát objektu – místnosti; 
- půdorys s umístěním jednotek; 
- řezy (dle upřesnění Zadavatele); 
- technická zpráva; 
- tištěná a elektronická verze. 

 Projektová dokumentace pro společné povolení ve smyslu vyhlášky 499/2006 sb. v platném znění. 

Součinnost Zadavatele: 

Zadavatel poskytne přiměřenou součinnost, která bude spočívat zejména v: 

 Inženýringová činnost při získávání stanovisek DOSS; 

 Předání připomínek nebo stanovisek DOSS pro zapracování do dokumentace; 

 Podporu při získávání aktuální verze projektové dokumentace (naposledy schválené skutečné stavy 
resp. zkolaudované stavy); 

 Zabezpečení vstupů a vjezdů do dotčených objektů. 

 

3.2 Projektová dokumentace pro provedení stavby 

Protože zadavatel nedisponuje zadávací projektovou dokumentací, Účastník zabezpečí technický návrh 
řešení včetně výpočtu tepelných zisků a ztrát objektu (místnosti), jako výchozí bod bude sloužit studie 
proveditelnosti. 
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Zabezpečované činnosti 

V rámci realizace Zakázky zabezpečí Účastník zejména: 

 Odsouhlasení, popřípadě revize technického řešení Zakázky na základě vydaných a platných 
povolení 

 Vypracování a odsouhlasení detailního technického řešení Zakázky a to především Realizační 
projektové dokumentace 

 Příprava a organizace Kontrolních dnů realizace Zakázky; 

 Vypracování a odsouhlasení Harmonogramu realizace a Zásad organizace výstavby se Zadavatelem; 

 Vypracovat, odsouhlasit a aktualizovat Přehled rizik souvisejících s realizací Zakázky se Zadavatelem; 

 Koordinace všech profesí jako je MaR, elektro, stavební úpravy apod.; 

Očekávané výstupy 

V rámci realizace Zakázky očekává Zadavatel zejména níže uvedené výstupy: 

 Návrh technického řešení: 

- realizační projektová dokumentace; 
- výpočet tepelné zátěže a ztrát objektu – místnosti; 
- půdorys s umístěním jednotek; 
- řezy (dle upřesnění Zadavatele); 
- technická zpráva; 
- tištěná a elektronická verze. 

 Projektová dokumentace pro provedení stavby ve smyslu vyhlášky 499/2006 sb. v platném znění pro 
stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr. 

 Kontrolní dny realizace Zakázky: 

- Zápis z KD; 
- Prezenční listina; 
- Kontaktní list projektového týmu; 

 Kontrolní a zkušební plán 

 Harmonogram realizace Zakázky 

 Zásady organizace výstavby 

 Přehled rizik souvisejících s realizací Zakázky 

Součinnost Zadavatele: 

Zadavatel poskytne přiměřenou součinnost, která bude spočívat zejména v: 

 Inženýringová činnost při získávání stanovisek DOSS 

 Předání připomínek nebo stanovisek DOSS pro zapracování do dokumentace; 

 Podporu při získávání aktuální verze projektové dokumentace (naposledy schválené skutečné stavy 
resp. zkolaudované stavy); 

 Zabezpečení vstupů a vjezdů do dotčených objektů; 

3.3 Dodávky a montáže VRV systémů 

Předmětem služby je dodávka a montáž VRV systému včetně všech souvisejících činností a příslušných 
komponentů, náplní, zprovoznění systému, otestování systémů, předání systému a vypracování předávací 
dokumentace ve standardu Zadavatele. Nedílnou součástí služby je provedení odsouhlaseného Kontrolně 
zkušebního plánu, dále také „KZP“, provozních zkoušek a vypracování provozního řádu systému.  

Zabezpečované činnosti 

V rámci realizace Zakázky zabezpečí Účastník zejména: 

 příprava a organizace Kontrolních dnů realizace Zakázky; 

 vypracování výrobní a montážní dokumentace zakázky a její předložení Zadavateli k vyjádření; 

 implementace KZP se Zadavatelem; 

 implementace Harmonogramu realizace a Zásad organizace výstavby se Zadavatelem; 

 implementovat a aktualizovat Přehled rizik souvisejících s realizací Zakázky se Zadavatelem; 
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 převzetí staveniště a zabezpečení prostor proti poškození a znečištění; 

 vlastní koordinaci s ostatními profesemi jako je MaR, elektro, stavební úpravy apod.; 

 dodávku a montáž navrženého systému; 

 úklid staveniště včetně vyčištění všech provozních celků na staveništi; 

 provedení testů a kontrolních měření vč. vystavení protokolů; 

 vypracování výchozí revize chladicího okruhu a dalších souvisejících revizí; 

 vypracování Dokumentace skutečného provedení; 

 vypracování Provozního řádu; 

 odborné zaškolení obsluhy a servisní organizace; 

 předání staveniště a vypracování Předávacího protokolu; 

 spolupráci při identifikaci Vad a nedodělků a vypracování Akceptačního protokolu; 

 poskytnutí technické podpory servisní organizaci po ukončení Zkušebního provozu. 

Očekávané výstupy 

V rámci realizace Zakázky očekává Zadavatel zejména níže uvedené výstupy: 

 Výrobní a montážní projektová dokumentace; 

 Kontrolní dny realizace Zakázky: 

- Zápis z KD; 
- Prezenční listina; 
- Kontaktní list projektového týmu; 

 Kontrolní a zkušební plán; 

 Harmonogram realizace Zakázky; 

 Zásady organizace výstavby; 

 Přehled rizik souvisejících s realizací Zakázky; 

 Předávací protokol staveniště; 

 Dodávka a montáž systému včetně všech souvisejících prací a dodávek, SDK, výmalby; 

 Protokoly o provedených testech a kontrolních měřeních; 

 Výchozí revize chladicího okruhu a další související revize; 

 Dokumentace skutečného provedení; 

 Provozní řád; 

 Osnova zaškolení obsluhy a protokol o zaškolení; 

 Předávací protokol; 

Kvalita 

Zadavatel očekává kvalitu výstupů v souladu s platnými předpisy a vnitřními standardy Zadavatele. U typových 
výrobků Zadavatel požaduje min. 8 let kontinuitu výrobní řady, dostupnost náhradních dílů a servisní podporu. 
Zejména se jedná o níže uvedené kvalitativní parametry: 

 Jednotky VRV - kondenzační: 

- VRV - plně v souladu s energetickou strategií EU20-20-20 
- Venkovní kondenzační jednotka s proměnným průtokem chladiva  
- VRV kondenzační jednotka s proměnou teplotou chladiva - úspora až 28% proti 

standardním systémům 
- systém řízení Inverter všech kompresorů venkovní VRV jednotky 
- externí statický tlak axiálních ventilátorů 78 Pa 
- minimální výkonový rozsah 14% - 100% 
- jedno modulový systém do velikosti HP20 (56kW) 
- maximální počet připojitelných vnitřních jednotek 64 
- maximální vzdálenost mezi venkovní a vnitřní jednotkou 165 m 
- maximální celková délka potrubí 1000 m 
- maximální převýšení 90 m, jak pro umístění venkovní jednotky v nejvyšší tak i nejnižší 

poloze 
- stejnosměrné motory všech ventilátorů - zvýšení účinnosti 
- možnost připojit chlazení a vytápění s ventilací čerstvého vzduchu, hydroboxy, vzduchové 

clony,  splitové jednotky 
- maximální hmotnost jedno modulové jednotky HP20 - 398kg 
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- SOULAD S POŽADAVKY ROHS - Omezení pro nebezpečné látky v elektrických a 
elektronických zařízeních (ROHS)(2002/95/ES). Nebezpečné látky včetně olova (Pb), 
kadmia (Cd), šestimocného chromu (Cr6+), rtuti (Hg), polybromovaných bifenylů (PBB), 
polybromovaných difenyléterů (PBDE).  

 Jednotky VRV - vnitřní: 

- Rozsah vnitřních jednotek VRV – 26 různých modelů  
- Výkonový rozsah od nominálního chladícího výkonu 1,7kW (nástěnná, kazetová a 

jednotka do podhledu) až do nominálního chladícího výkonu 16kW jednotka do podhledu) 
a až do 28kW velká jednotka do podhledu  

- U všech vnitřních jednotek vyhovět legislativě platné od 01/2013, kdy musí všechny vnitřní 
jednotky splňovat Směrnici o ekodesignu v oboru ventilátorů, díky zapracování 
stejnosměrných motorů do všech ventilátorů, což současně zvyšuje energetickou účinnost 

Součinnost Zadavatele: 

Zadavatel poskytne přiměřenou součinnost, které bude spočívat zejména v: 

 účasti na Kontrolních dnech realizace Zakázky; 

 zabezpečení vstupů a vjezdů na staveniště; 

 předání a převzetí staveniště; 

 převzetí Zakázky a zpracování Akceptačního protokolu. 

3.4 Záruční a pozáruční servis  

Zadavatel má v rámci facility managementu zajištěn servis. Zadavatel požaduje, aby Účastník zabezpečil 
prokazatelné zaškolení obsluhy a servisní organizace na provádění preventivních prohlídek a servisu. 
Zadavatel požaduje, aby Účastník v případě, že bude, servisní organizací požádán, provedl servisní zásah. 
Ceny za provedenou servisní činnost Účastníka budou sjednány vždy na konkrétní případ a budou to ceny 
obvyklé na Českém trhu. 

Zabezpečované činnosti  

V rámci realizace Služby zabezpečí Účastník zejména: 

 technická podpora servisní organizace; 

 zabezpečení záručních oprav po dobu záruky dodaného zařízení; 

 zabezpečení a provoz HotLine po dobu záruky. 

Očekávané výstupy 

 Technická podpora servisní organizace; 

 Odstraňování poruch a vad systémů TZB; 

 Pravidelná údržba a servis; 

 Čištění a seřizování. 

Kvalita 

 Zadavatel očekává kvalitu výstupů v souladu s doporučením výrobce a standardů Zadavatele, které 
si Účastník potvrdí se Zadavatelem před zahájením Zakázky. 

Součinnost Zadavatele 

Zadavatel poskytne přiměřenou součinnost, která bude spočívat zejména v: 

 Kontakt na výrobce a dodavatele systémů; 

 Zpřístupnění příslušných prostorů v době mimo řádnou pracovní nebo provozní dobu Zadavatele. 
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4. Způsob realizace Služeb 

Zadavatel požaduje, aby se Účastník při realizaci Zakázky řídil zejména požadavky uvedenými v Zadávací 
dokumentaci. Veškeré požadavky na způsob Služeb, resp. Zakázek zohlední Účastník v ceně Služby. 

4.1 Zákonné předpisy a povolení 

Při provádění svých výkonů dbá Účastník na obchodní zvyklosti, dodržování požadavků relevantních 
zákonných předpisů, doporučení výrobců splnění podmínek dotčených orgánů státní správy. Nedílnou 
součástí je splnění zákonných požadavků týkajících se bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany 
životního prostředí a splnění požadavků technických norem, na které se uvedené předpisy odkazují. 

Účastník dále dodrží relevantní ustanovení interních předpisů Zadavatele souvisejících s předmětem plnění a 
bude se jimi řídit. 

Účastník zajistí schválení povolení potřebných pro poskytování svých výkonů. Zadavatel vystaví Účastníkovi 
plnou moc pro získání těchto povolení. 

4.2 Normy a standardy, materiály 

Účastník použije při zabezpečování Služeb pouze materiály a technologie ve shodě s evropskými, resp. 
českými, popř. mezinárodními normami. Pokud jsou v Zadávací dokumentaci definovány vyšší standardy, než 
předepisují technické normy, musí Účastník splnit tyto vyšší standardy. Tam, kde standardy definovány nejsou, 
musí respektovat odpovídající českou normu, kde neexistuje česká norma, tak evropskou normu EN.  

Základní normy: 

 Směrnice 2010/31/EU o energetické náročnosti budov; 

 Zákon č.299/2011 o hospodaření energií; 

 Vyhl. 337/2011 o energetickém štítkování a ekodesignu výrobků spojených se spotřebou energie; 

 ČSN EN 1886 – Vzduchotechnické jednotky – mechanické vlastnosti; 

 ČSN EN 12599 – Zkušební postupy a měřící metody pro přejímky instalovaných větracích a 
klimatizačních zařízení; 

 ČSN EN 15240 – Směrnice pro kontrolu klimatizačních systémů; 

 ČSN EN 15239 – Směrnice pro kontrolu větracích systémů; 

 ČSN EN 13779 – Základní požadavky na větrací a klimatizační systémy; 

 ČSN EN 13053+A1 – Vzduchotechnické jednotky – hodnocení a provedení jednotek, prvků a částí; 

 VDI 6022 – Hygienické požadavky na vzduchotechnická zařízení; 

 oprávnění firmy pro manipulaci s chladivy dle zákona 73/2012 sb.; 

 oprávnění firmy pro nakládání s nebezpečnými odpady dle zákona 185/2001sb.; 

 

Účastník zabezpečí, aby jeho návrhy předkládané v souvislosti s realizací Zakázky: 

a) neobsahovaly specifikace výrobků, konstrukcí a obecně řešení, které využívají níže specifikované 
materiály: 

- nebezpečné chemické látky a přípravky, jejichž uvádění na trh nebo do oběhu je dle 
platných předpisů zakázáno nebo omezeno; 

- těkavé, organické látky poškozující ozónovou vrstvu Země; 
- radioaktivní látky; 

b) minimalizovaly v souladu s výše uvedenými požadavky použití materiálů: 

- náročných při výrobě na spotřebu energie a emise CO2; 
- nevyužívajících při výrobě žádné druhotné suroviny; 
- fluorovaných skleníkových plynů. 
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4.3 Kvalitativní standardy Zadavatele 

Zadání investora není vyčerpávajícím popisem všech Služeb, pouze sumarizuje základní požadavky 
Zadavatele na kvalitu provedení a standardy pro všechny kategorie Služeb, resp. Zakázek zabezpečovaných 
Účastníkem. Platí, že veškeré práce a dodávky musí být vždy a v každém případě provedeny tak, aby sloužily 
svému účelu, ať jsou v Zadávací dokumentaci popsány či nikoliv. Pokud budou existovat jakékoli práce či 
dodávky, které tvoří součást či příslušenství Zakázky či Služby, a jako takové nejsou uvedené v tomto 
dokumentu, zajistí takové práce a dodávky Účastník na své náklady. 

Účastník je dále povinen využít, nabídnout a použít pouze takové Služby (materiály, zařízení, pracovní 
postupy), které nepovedou v budoucnu ke zbytečně nákladnému provozu. Jestliže se vyskytnou jakékoliv 
rozpory mezi požadavky stanovenými v tomto dokumentu a požadavky stanovenými v kterékoliv další 
dokumentaci související s přípravou a realizací Služeb, platí vždy ty z nich, které jsou přísnější nebo 
předepisují vyšší standard. 

Jestliže Účastník zjistí, že některá část Zadávací dokumentace není dostatečně specifikována nebo je 
specifikována chybně popř. v rozporu se současně platnými zákony a předpisy v ČR, popřípadě v kolizi 
s ostatními požadovanými standardy, je povinen si danou situaci okamžitě vyjasnit se Zadavatelem. 

4.4 Standardy vybraných dokumentů 

Kvalita zpracování dokumentů zpracovaných Účastníkem v souvislosti se zabezpečování Služeb se bude řídit 
standardy Zadavatele. Všechny dokumenty zpracované Účastníkem v souvislosti se zabezpečováním Služeb, 
resp. plněním Zakázky podléhají schválení Zadavatele. 

4.4.1 Výrobní projektová dokumentace 

Před realizací každé Zakázky si Účastník společně se Zadavatelem odsouhlasí, zda je vhodné zpracovat 
Výrobní (dílenskou) dokumentaci. Výrobní dokumentaci zpracuje Účastník vždy, pokud bude předmětem 
dodávky zařízení nebo jejich souborů, u kterých je žádoucí si před zahájením výroby odsouhlasit jednotlivé 
detaily. 

4.4.2 Montážní projektová dokumentace 

Před realizací každé Zakázky si Účastník společně se Zadavatelem odsouhlasí, zda je vhodné zpracovat 
Montážní projektovou dokumentaci. Montážní dokumentaci zpracuje Účastník vždy, pokud by její zpracování 
mohlo zvýšit kvalitu poskytovaných Služeb.  

 

4.4.3 Dokumentace skutečného provedení 

Před ukončením Zakázky zpracuje Účastník Dokumentaci skutečného provedení a předá ji Zadavateli 
k odsouhlasení. 

4.4.4 Kontrolní a zkušební plán 

Před zahájením realizace Zakázky je Účastník povinen předložit Zadavateli zpracovaný Kontrolně zkušební 
plán k odsouhlasení. KZP je velmi důležitým dokumentem přípravy a realizace Zakázky. V něm jsou 
specifikovány všechny kontroly kvality produktů jednotlivých dílčích stavebních procesů a nutné přejímky i 
atesty, které je třeba při přebírání stavebního díla předložit. Jsou zde vyznačeny i údaje o předmětu a způsobu 
kontroly, kdo kontrolu provádí a dle jakých dokumentů či norem, kolikrát a kdy se má kontrola provádět. Je 
proto nutné kontrolní a zkušební plán zpracovávat v těsné návaznosti na technologický rozbor, kde jsou v 
technologickém sledu vypsány všechny dílčí stavební procesy na úrovni pracovních čet, které budou na stavbě 
či objektu probíhat, jejichž výrobky se budou kontrolovat. Při tvorbě kontrolního a zkušebního plánu Zakázky 
se proto z technologického normálu vypočítávají nejdříve možné a nejpozději přípustné termíny příslušných 
kontrol podle určeného procenta dokončení procesu pro příslušnou kontrolu.  
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KZP bude obsahovat minimálně následující údaje: 

 jméno osoby odpovědné u Zhotovitele za uplatnění systému řízení jakosti; 

 způsob archivace a lhůty vymezené pro archivaci dokumentů týkajících se prací Zhotovitele; 

 soupis, popis a termíny kontrol, kontrolních měření a zkoušek, vč. Komplexního vyzkoušení a testů 
dokončení, které budou uskutečněny v průběhu provádění Projektu; 

 metodiku zjišťování a řešení odchylek nebo nesouladu se standardy nebo odsouhlasenými 
specifikacemi, parametry, které budou kontrolovány, přijatelné hodnoty takových odchylek a 
požadavky na množství (četnost) kontrol; 

 kalibrace a ověřování všech měřících zařízení používaných na staveništi; 

 způsob kontroly a potvrzení jakosti dodávaných výrobků, materiálů a technického vybavení; 

 počet, dobu a zaznamenávání kontrol jakosti a zkoušek, které budou prováděny na staveništi; 

 systém zajištění testování provedení a jakosti všech prvků Díla. 

Přílohou KZP budou vzory dokumentů (formulářů) podle něj vytvářených (protokoly o provedených měřeních, 
zkouškách atd.).  

Účastník je povinen v průběhu realizace Zakázky průběžně vyhodnocovat dodržování KZP a na základě 
vyhodnocení provádět jeho průběžnou aktualizaci, a to minimálně jednou měsíčně. Po ukončení Zakázky je 
Účastník povinen provést konečné vyhodnocení splnění každého bodu a doložit kompletní záznamy o 
provedených měřeních, zkouškách apod., vč. všech certifikátů, průkazů o shodě, atestů a jiných dokladů, 
prokazujících jakost a úplnost provedení každé příslušné činnosti. 

4.4.5 Technologický postup provádění 

V případech, kdy Zadavatel vyhodnotí, že realizace Zakázky vykazuje vyšší riziko, zpracuje Účastník 
Technologický postup provádění, dále také „TPP“ pro každou činnost, kterou bude v rámci realizace 
Zakázky realizovat. TPP předloží Uchazeč Zadavateli nejpozději 10 dní před zahájením příslušné činnosti. 
Jednotlivé TPP budou podléhat odsouhlasení Zadavatelem. Soulad provádění prací Zhotovitele 
s odsouhlaseným Kontrolním a zkušebním plánem a odsouhlasenými Technologickými postupy nevylučuje 
odpovědnost Zhotovitele za kvalitu prováděných prací, dodržování veškerých současně platných předpisů 
BOZP a odpovědnost za veškeré vady Díla. 

4.4.6 Provozní řády 

Před zahájením předávky Zakázky předloží Účastník Zadavateli Provozní řád, který musí obsahovat popis 
obsluhy zařízení, indikaci poruch zařízení, návrh časového plánu údržby, zkoušek, bezpečnostní předpisy, 
požární ochranu. Pro každou Zakázku, resp. pro každý provozní soubor nebo celek zpracuje Účastník 
samostatný Provozní řád. 

4.4.7 Plán provozních zkoušek 

Plán funkčních zkoušek předloží Dodavatel Zadavateli před zahájením realizace Zakázky. Plán zkoušek musí 
obsahovat, všechny zkoušky, které můžou odhalit nefunkčnost systému nebo chybu v projektové dokumentaci 
již v průběhu realizace Zakázky. Tento plán je v průběhu realizace upravován Zadavatelem a rozšiřován o 
zkoušky, které vyplývají z jednání na KD nebo z provedených dílčích zkoušek. 

Zkoušky se provádí certifikovanými měřidly (jejich certifikace musí být řádně doložena a zaevidována), 
metodami, které vychází z platných norem a předpisů. Provozní zkoušky se provádí za účasti Zadavatele nebo 
jím pověřenou osobou, nejčastěji technického konzultanta. 

4.4.7.1. Vady a nedodělky 

Při předávání díla bude vystavený protokol se seznamem případných vad a nedodělků. Účastník odstraní vady 
a nedodělky nejpozději do 10 pracovních dnů. 
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4.5 Záruční doba a reklamace  

4.5.1 Záruční doba 

Zadavatel požaduje, aby Účastník poskytl neomezenou záruční dobu na všechny své služby v délce 5 let. 

4.5.2 Reklamace 

Pokud se na dodané Službě vyskytne vada, je Účastník povinen započít s jejím odstraňováním neprodleně, 
tedy resp., že provede identifikace reklamované vady a zpracuje návrh postupu řešení reklamace nejpozději 
druhý pracovní den po jejím nahlášení. Návrh postupu řešení reklamace zašle Uchazeč Zadavateli ve stanové 
lhůtě na Kontaktní email Zadavatele. 

Dále Zadavatel stanovil termíny pro odstranění reklamovaných vad v závislosti na poskytované Službě. 

Služba Termín pro nástup na 
odstranění reklamované 
vady 

Způsob odstranění reklamované vady 

Dodávky a montáže 
VRV a splitových 
jednotek 

Nejpozději 24 hodin po 
jejím nahlášení. 

oprava vadných dílů, v případě nutnosti zabezpečit 
provoz náhradní jednotkou 

Související služby Nejpozději druhý 
pracovní den po jejím 
nahlášení. 

Způsob odstranění reklamované vady si Účastník 
odsouhlasí se Zadavatelem v rámci návrh postupu řešení 
reklamace 

4.6 Vlastnictví informací a autorská práva 

Všechny informace, které Účastník získá v souvislosti se zabezpečováním služeb pro Zadavatele, jsou 
majetkem Zadavatele a musí mu být po skončení smluvního vztahu vráceny. Týká se to zejména všech 
informací obsažených v informačních systémech (databázích) Uchazeče. Způsob předání databázových 
informací musí být Zadavatelem odsouhlasen nejpozději 3 měsíce před ukončením smluvního vztahu. 

Protože některé výstupy vzniklé v průběhu realizace Zakázky mohou být chráněny autorským právem, musí 
Účastník poskytnout Zadavateli veškeré licence. Licence musí umožnit Zadavateli nebo třetím stranám 
určeným Zadavatelem budoucí neomezenou modifikací veškerých výstupů bez nároku na samostatnou 
dodatečnou úhradu Účastníkovi. Úhradu za licence – autorskou odměnu zahrne Účastník do ceny za 
poskytování Služeb. 
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5. Předmět a základní specifikace plnění zakázky 

5.1 Budova 3 (Štefánikova 247/17, Praha 5) 

Objekt sestává ze sedmi nadzemních podlažích. V rámci studie je uvažováno s chlazením pouze v 6. a 7. 
nadzemním podlaží (zadavatel upozorňuje na chybu ve Studii proveditelnosti, kde se chybně uvádí 5. NP a 6. 
NP). V ostatních podlažích není dle zadání požadavek na chlazení. Na chodbách ani v jednotlivých 
místnostech nejsou vybudovány podhledové konstrukce a veškeré elektroinstalace vedou v plastových lištách 
nebo jsou zasekány do stěn. V současnosti není v objektu instalován centrální systém, který by zajišťoval 
chlazení všech kanceláří objektu. Vybrané místnosti (m. č. 619) v 7. nadzemním podlaží jsou chlazeny SPLIT 
systémem s venkovní jednotkou umístěnou na terase přiléhající k dané místnosti. Tato jednotka byla v době 
místní prohlídky nově naistalována a nebude tedy po dohodě s investorem nahrazována novým chladicím 
systémem. 
Na chodbě 7.NP je umístěn hlavní rozvaděč. V tomto rozvaděči je dostatek volného místa pro instalaci nového 
chladicího systému. V rámci místního šetření nebyl zjištěn maximální možný elektrický příkon, kterým může 
být rozvaděč zatížen. 

5.1.1 Návrh chlazení 

Koncepce chlazení kanceláří zohledňuje především prostorové možnosti v objektu a způsob a rychlost 
montáže. Jedná se o stávající budovu a instalace musí co nejméně zasahovat do stávajícího provozu. Z tohoto 
důvodu nebylo možné využít vodního chlazení. Dimenze potrubních rozvodů by byly výrazně větší než u 
chladivového systému VRF a nevešly by se do podhledů na chodbách. Další nevýhodou je delší čas potřebný 
k montáži rozvodů chladící vody a nutnosti instalovat do oběhu další zařízení (čerpadla, akumulační nádoby, 
apod.), na které v objektu není vyhrazen prostor. Z těchto důvodů je navrženo chlazení pomocí VRF systému 
a MULTISPLIT systému s venkovními jednotkami na střeše objektu. 

5.1.2 Koncepce v rámci objektu 

V tomto objektu jsou předpokládány 2 systémy VRF s jednou venkovní jednotkou umístěnou na střeše objektu 
a jednou jednotkou umístěnou na terase ve východní části objektu. Dále je navržen jeden systém MULTISPLIT 
se dvěma vnitřními jednotkami. Venkovní jednotka bude umístěna opět na terase přiléhající k daným 
místnostem. Stěhování venkovních jednotek ke všem systémům je možné pomocí jeřábu z vnitrobloku 
budovy. Vjezd jeřábu je omezen na výšku 2,7m a šířku 2,7m. Systém bude zajišťovat chlazení všech kanceláří 
v pátém a šestém nadzemním podlaží. Chladící výkon systému byl stanoven na základě výpočtu tepelných 
zisků v jednotlivých kancelářích. 
Jednotlivé systémy jsou označeny systémy VRF 1-2 a systém 3 je menší MULTISPLIT aplikace. 
 

5.1.3 Vnitřní jednotky 

Ve všech kancelářích v tomto objektu budou osazeny nástěnné chladící jednotky o požadovaném chladícím 
výkonu dle výpočtu tepelné zátěže. Jednotka bude umístěna vždy na stěnu přímo sousedící s chodbou daného 
podlaží. V případě nevhodné dispozice bude jednotka umístěna na jinou stěnu místnosti. Přesné rozmístění 
jednotek bude předmětem dalších stupňů projektové dokumentace. 

5.1.4 Potrubní rozvody 

Měděné potrubí s chladivem bude v 6.NP vedeno novým stropním podhledem na chodbě. V 7.NP bude potrubí 
vedeno v sádrokartonovém zákrytu těsně nad okny nebo v místech dle dohody s objednatelem, součástí je i 
realizace výmalby v dotčených místech. Ke každé jednotce povede měděné dvojpotrubí chladiva (kapalina, 
plyn). Kvůli zabránění kondenzaci na povrchu potrubí bude potrubí opatřeno izolací. Společně s chladivovým 
potrubím povede také napájecí a komunikační kabel. 
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Svislé potrubí z 5.NP povede u systému 1 otvorem ve střeše přímo k venkovní jednotce. U ostatních systému 
povede svislé potrubí v exteriéru po fasádě (klesání v rámci jednoho patra). Součástí předmětu díla je vyřešení 
všech kolizních míst se stávajícími rozvody. 

5.1.5 Venkovní jednotky 

Venkovní jednotky VRF budou umístěny na střeše objektu a terasách přilehlých k daným místnostem. Pro 
osazení venkovních jednotek bude vybudována ocelová konstrukce. Konkrétní umístění jednotek bude 
zvoleno v rámci zpracování projektu pro provedení stavby a projednáno s Odborem památkové péče MHMP. 

5.1.6 Ovládání 

Všechny jednotky budou ovládané nástěnnými dotykovými ovladači. Všechny vnitřní jednotky budou ovládány 
samostatně, nezávisle na ostatních jednotkách. 

5.1.7 Odvod kondenzátu 

Jednotky budou opatřeny čerpadly kondenzátu pro odvedení zkondenzované vodní páry do kanalizace. U 
systému 1 bude vedeno potrubí s kondenzátem v podhledové konstrukci na chodbě daného podlaží a bude 
zaústěno do stávajícího okapu v rohu budovy těsně vedle místnosti číslo 510. U ostatních systému bude 
kondenzát vyveden k venkovní jednotce po stejné trase jako potrubí s chladivem.  

5.1.8 Elektroinstalace 

Všechny vnitřní jednotky musí být vzájemně propojeny komunikačním kabelem vedeným k venkovní jednotce 
daného systému. Vzájemná komunikace je součástí dodávky chlazení. Dále musí být zajištěno napájení a 
jištění vnitřních i venkovních jednotek. Napájení a jištění je navrženo z rozvaděče umístěného na chodbě. 
Veškeré rozvody budou vedeny pod omítkou, SDK nebo v podhledu. 
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6. Přílohy 

Součástí Zadávací dokumentace jsou následující přílohy: 

Příloha_c1_Studie proveditelnosti  

 


