

Městská část Praha 5
Úřad starosty
Odbor majetku ÚMČ Praha 5
nám. 14. října 1381/4, Praha 5
112 00



č. 0034/0/ZOMA/14

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění, a na základě usnesení RMČ Praha 5 č. 42/1557/2014 ze dne 15.09.2014
(dále jen „smlouva“)

I. Smluvní strany

1. 1. Objednatel: Městská část Praha 5
se sídlem: náměstí 14. října 1381/4, PSČ 150 22, Praha 5 - Smíchov
zastoupená: JUDr. Petrem Lachnitem
IČ: 00063631
DIČ: CZ00063631
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
č. účtu: 27-2000857329/0800

(dále jen „objednatel“, na straně jedné)

1. 2. Zhotovitel: KERT s. r. o.
se sídlem: Kolovečská 1938/2, 155 00, Praha 5
zastoupená: Ing. Miroslavem Loudou – jednatelem společnosti
IČ: 61507890
DIČ: CZ 61507890
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
č. účtu: 0121723379/0800
zapsán v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 30058

(dále jen „zhotovitel“, na straně druhé)

Objednatelem jsou dále zmocněny následující osoby k jednání jeho jménem:

Ve věcech smluvních: JUDr. Petr Lachnit, 1. zástupce starosty
Ve věcech administrativních: Ing. Jaromír Nechvátal, oddělení veřejných zakázek,
tel. 257 000 157, e-mail: jaromir.nechvatal@praha5.cz,
Ve věcech technických: Ing. Roman Raffl, vedoucí Odboru majetku ÚMČ Praha 5,
tel.: 257 000 503, e-mail: roman.raffl@praha5.cz
Miroslav Ptáček, vedoucí stavebně technického oddělení
Odboru majetku ÚMČ Praha 5, tel.: 257 000 847,
e-mail: miroslav.ptacek@praha5.cz,



Zhotovitelem jsou dále zmocněny následující osoby k jednání jeho jménem:

Ve věcech smluvních: Ing. Miroslav Louda, jednatel společnosti

tel: 215611971, e-mail : louda@kert.cz

Ve věcech technických: Ing. Miroslav Louda – jednatel
tel: 215611971, e-mail: louda@kert.cz

Aleš Komárek – technický ředitel
tel: 215611971, e-mail: komarek@kert.cz

II. Předmět smlouvy a místo plnění

2. 1.

Zhotovitel prohlašuje, že k datu podpisu této smlouvy:

- splnil zadávací podmínky a akceptuje všechny podmínky zadání veřejné zakázky a zadávací dokumentace,
- převzal a odsouhlasil objednatel schválenou zadávací dokumentaci vč. výkazu výměr,
- prověřil místní podmínky na místě plnění díla (staveništi),
- nejasné podmínky pro realizaci díla si vyjasnil s oprávněnými zástupci objednatele,
- akceptuje požadavek objednatele, že přizpůsobí veškeré činnosti daným podmínkám v místě plnění díla,
- všechny technické a dodací podmínky díla zahrnul do kalkulace cen,
- veškeré své požadavky na objednatele uplatnil v této smlouvě.

2. 2.

Zhotovitel rovněž prohlašuje, že je plně seznámen i s ostatními podmínkami plnění zhotovitelových povinností podle této smlouvy, které z ní vyplývají a které nejsou v odstavci 2.1. tohoto článku uvedeny výslovně.

2. 3.

Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo a činnosti, jak je specifikováno v této smlouvě a jejich přílohách řádně, včas a ve vzorné kvalitě včetně všech objednatel požadovaných změn díla a jeho součástí. Objednatel se zavazuje zhotoviteli řádně provedené dílo zaplatit cenu díla, a to za podmínek a v termínech touto smlouvou sjednaných.

2. 4.

Předmětem díla je „Poliklinika Kartouzská, pavilon A, B, D – dílčí úpravy objektů“ (dále jen „dílo“), a to v rozsahu a za podmínek stanovených v této smlouvě.

Smluvními podklady specifikujícími předmět a provádění díla jsou následující přílohy smlouvy:

1. Zadávací projektová dokumentace zpracovaná firmou Projektový atelier pro architekturu a pozemní stavby, s. r. o., Ing. arch. Tomáš Šantavý – odpovědný projektant, se sídlem Bělehradská 199/70, 120 00 Praha 2.
2. Objednatelem odsouhlasený časový harmonogram postupu prací zpracovaný zhotovitelem.
3. Podrobný položkový rozpočet stavby zpracovaný zhotovitelem
4. Platný doklad o pojištění zhotovitele na odpovědnost za škodu způsobenou jeho činností v souvislosti s plněním této smlouvy o dílo.

Výše uvedené přílohy 1 – 4 tvoří nedílnou součást této smlouvy.

2. 5.

Zhotovitel prověřil zadávací dokumentaci a prohlašuje, že jsou v ní specifikovány všechny práce a dodávky nutné k řádnému a úplnému provedení díla, jakož i k následnému řádnému užívání díla, jehož zhotovení je předmětem plnění dle této smlouvy. Zjistí-li zhotovitel dodatečně, že tomu tak není, nebude od objednatele požadovat úhradu nákladů na práce a dodávky nutné k řádnému a úplnému provedení díla, jakož i k následnému řádnému užívání díla, jehož zhotovení je předmětem plnění dle této smlouvy.

2. 6.

Zhotovitel nebude uplatňovat žádné náklady vyplývající z rozdílu mezi výkazem výměr a skutečným provedením díla, které vychází z předané zadávací dokumentace.

2. 7.

Veškeré práce budou provedeny a dílo bude dodáno komplexně, v termínech dle této smlouvy, ve vzorné kvalitě a v technických parametrech, vlastnostech a standardech dle zadávací dokumentace a bude zahrnovat mimo jiné i všechny související stavební a projektové práce, zajištění povolení a následně provedení nutných záborů, zařízení staveniště, dopravní a jiná opatření, bude obsahovat provedení veškerých úkonů a činností potřebných k přípravě, k vlastnímu provedení díla, k následnému uvedení díla do řádného provozu a užívání včetně všech dodávek, revizí a zkoušek a to za podmínek, které upravuje tato smlouva.

2. 8.

Zhotovitel zodpovídá po celou dobu realizace díla za dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků (dále jen „BOZP“) a požární ochrany (dále jen „PO“) v prostorách staveniště, zejména dle požadavků a podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v platném znění a v souladu s nařízením vlády č. 591/2006 Sb., § 1- 8 o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

2. 9.



Dílo musí být provedeno v souladu s požadavky objednatele, orgánů státní správy a s veškerými souvisejícími platnými předpisy, vyhláškami a technickými normami (ČSN, ČSN EN, atd.), které je nutno pro realizaci tohoto díla považovat za závazné.

2. 10.

Místo plnění: Poliklinika Kartouzská - Pavilony A, B a D
Kartouzská 204/6, 150 98, Praha 5 - Smíchov

(dále jen „staveniště“)

Vlastníkem staveniště je obec hlavní město Praha – svěřená správa MČ Praha 5.

III. Doba plnění

3. 1.

Zhotovitel převezme staveniště a zahájí práce nejpozději do 7 kalendářních dnů po podpisu této smlouvy. Rozsah staveniště a podmínky jeho užívání budou stanoveny v zápise o jeho předání a převzetí.

Dílo bude řádně ukončeno a protokolární předání díla objednateli proběhne nejpozději dne **30.11.2014.**

3. 2.

Objednatelem odsouhlasený časový harmonogram postupu prací, doložený zhotovitelem, je pro plnění této smlouvy závazný a je přílohou č. 2 této smlouvy.

V časovém harmonogramu je zohledněno přizpůsobení veškerých činností zhotovitele daným podmínkám.

IV. Cena díla

4. 1.

Cena za celé řádně provedené a předané dílo dle této smlouvy, je stanovena mezi smluvními stranami ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodou smluvních stran. Cena za dílo je stanovena jako konečná a nejvýše přípustná. Položkový rozpočet, předložený zhotovitelem v cenové nabídce, je nedílnou součástí přílohy č. 3 této smlouvy.

Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla dle čl. II. této smlouvy, zejména náklady na materiály, dodávky, pracovní síly, stroje, dopravu, náklady na projekční práce (projekt skutečného provedení), zařízení a vyklizení staveniště, ostrahu stavby, dočasné zábory, oplocení stavby, pojištění, řízení a administrativu, režii zhotovitele, poplatky včetně nákladů na provedená měření, zkoušky a revize a veškeré další náklady zhotovitele v souvislosti s realizací díla (např. pronájem dopravních značek, vytýčení podzemních sítí, náklady, poplatky a platby za telefon, vodu, elektřinu, zabezpečení BOZP a PO, odstraňování znečištění, sankce, pokuty, penále, pojištění, finanční náklady na dočasné zábory ploch, DIR, osvětlení, zajištění a provádění zkoušek, revizí a další) a rovněž náklady na případné odstranění vadného plnění díla zhotovitelem.

4. 2.

Celková cena za provedení díla dle článku II. této smlouvy ve smyslu odstavce 4.1. tohoto článku činí:

Celková cena bez DPH:	5.880.818,35,- Kč
Sazba DPH: 21%	1.234.971,85,-Kč
Celková cena včetně DPH	7.115.790,20,-Kč

(Slovy: pět milionů osm set osmdesát tisíc osm set osmdesát korun českých a třicet pět haléřů bez DPH.)

Smluvní strany berou na vědomí, že novelou zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, v platném znění, dochází s účinností od 1. 1. 2012 podle § 92e k přenesení daňové povinnosti při poskytnutí stavebních a montážních prací ze zhotovitele na objednatele a že zhotovitel je povinen fakturovat cenu díla v souladu s platnou právní úpravou. Tímto ve smyslu platné právní úpravy o dani z přidané hodnoty, s cílem podat řádné a úplné informace pro potřeby splnění daňových povinností dotčených osob, objednatel prohlašuje, že předmět díla uvedený v článku 2.4. této smlouvy výlučně spadá do ekonomické činnosti objednatele ve smyslu platné právní úpravy o dani z přidané hodnoty dle zákona č. 235/2004 Sb., v platném znění.

V. Způsob úhrady ceny a platební podmínky

5. 1.

Cena plnění bude uhrazena objednatelem na základě faktury vystavené zhotovitelem za skutečně provedené práce a dodávky podle soupisu provedených prací. Soupisy provedených prací budou členěny v souladu s položkovým rozpočtem, který je nedílnou součástí přílohy č. 3 této smlouvy.

Faktura vystavená zhotovitelem bude mít náležitosti platných daňových dokladů a bude v nich zúčtováno DPH.

Výše fakturované částky bude odpovídat hodnotě prací provedených v uplynulém období snížené o částku (pozastávku) rovnající se 10 % hodnoty těchto prací bez DPH na odstranění případných vad a nedodělků díla.

Tuto fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit do 14 dnů po úspěšném ukončení a po odstranění případných vad a nedodělků z přejímacího protokolu.

5. 2.

Splatnost faktur je do 14 dnů od jejich prokazatelného doručení objednateli.

5. 3.

Poskytování plnění dle faktur je podmíněno řádným plněním této smlouvy.

5. 4.

Objednatel má právo, před konečným zaplacením ceny díla, zadržet odpovídající částky v důsledku:

- smluvní pokuty,
- nároku na slevu z ceny, jestliže je odstranění vad a nedodělků nemožné, nebo by vyžadovalo neúměrně vysoké náklady, a proto se mu zhotovitel brání,
- požadavků na náhradu škody na základě vad a nedodělků díla, které podstatně snižují kvalitu díla nebo/a jeho užívání.

VI. Práva a povinnosti smluvních stran při provádění díla

6. 1.

Veškeré komponenty a materiály, které neodpovídají standardům uvedeným v zadávací dokumentaci, může zhotovitel použít pouze po písemném odsouhlasení zástupcem autorského a technického dozoru objednatele. Veškeré vzorky materiálů a výrobků musí zhotovitel předložit k odsouhlasení v dostatečném časovém předstihu před zabudováním do díla.

6. 2.

Zhotovitel je povinen vést ode dne předání staveniště do dne předání a převzetí díla stavební deník s podrobnými denními informacemi o postupu stavby, který bude splňovat veškeré náležitosti úředního dokladu a bude uložen tak, aby byl přístupný oběma stranám a případně kontrolním orgánům. Vlastníkem originálních stránek a prvního průpisu stavebního deníku je objednatel, kterému budou po skončení stavby předány. Druhý průpis si uschová a archivuje zhotovitel.

Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla průběžně v každé fázi jeho provádění. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi a nedodržuje příslušná ustanovení smlouvy, je oprávněn požadovat, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním díla a dílo prováděl řádným způsobem. V případě, že zhotovitel závady neodstraní ani v dodatečně stanovené přiměřené lhůtě, jde o podstatné porušení smlouvy a objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit. Dílo či části díla, které vykazují prokazatelný nesoulad se zadávací dokumentací či s pokyny objednatele a změny díla, které zhotovitel provede bez písemného souhlasu objednatele, se nehradí.

6. 3.

Zhotovitel bude dílo realizovat za plného provozu zdravotnického zařízení. Proto je povinen dílo realizovat tak, aby byl v minimálním rozsahu dotčen její provoz. Po celou dobu plnění předmětu díla bude v dotčených prostorách objektu umožněn přístup pacientům a zaměstnancům, pověřeným pracovníkům ÚMČ Praha 5, zdravotnické službě, požárníkům apod. Nesplnění této povinnosti bude považováno za podstatné porušení této smlouvy a objednatel má právo odstoupit od smluvního vztahu.

6. 4.

Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu, je povinen neprodleně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé při provádění díla v souladu se zákonem o odpadech. Dále zhotovitel odpovídá za řádnou ochranu veškerých stromů, keřů a jiné zeleně v místě staveniště, na sousedních plochách a na přístupových cestách. Poškozené nebo zničené rostliny je povinen nahradit na vlastní náklady.

6. 5.

Zhotovitel je povinen na svoje náklady neprodleně odstraňovat veškerá znečištění a poškození komunikací, okolních prostor (včetně trávníků a zeleně), ke kterým dojde provozem zhotovitele.

6. 6.

Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a to podle platných zákonů, nařízení vlády a vyhlášek na tyto zákony navazujících.

Jedná se především o:

Zákon č. 262/2006 Sb. – zákoník práce (vybraná ustanovení především část pátá – hlava I)

Zákon č. 309/2006 Sb. – kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Zákon č. 258/2000 Sb. – o ochraně veřejného zdraví (vybraná ustanovení)

Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., 361/2007 Sb., 378/2001 Sb., 494/2001 Sb., 11/2002 Sb., 178/2001 Sb. a to včetně příslušných příloh.

6. 7.

Vznikne-li v důsledku vadného provádění díla zhotovitelem objednateli škoda, je zhotovitel povinen tuto škodu nahradit. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění předmětu díla s náležitou odbornou péčí a podle pokynů objednatele. V případě nevhodnosti pokynů objednatele je zhotovitel povinen na nevhodnost pokynů objednatele písemně upozornit. Pokud však objednatel na uvedeném pokynu trvá, není zhotovitel povinen případnou škodu vzniklou splněním nesprávného pokynu uhradit.

6. 8.

Ke kontrole zakrývaných prací předloží zhotovitel doklady o jakosti materiálů (dle zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky ve znění zákona č. 71/2000 Sb. v platném znění, dle nařízení vlády č. 163/2002 Sb. a nařízení vlády č. 190/2002 Sb. v platném znění) použitých pro zakrývané práce. V případě, že by zakrytím prací došlo k znepřístupnění jiných částí stavby (díla) a znemožnění jejich budoucí kontroly, vyzve zhotovitel zástupce objednatele a autorského dozoru ke kontrole a předloží ke kontrole zakrývaných prací zástupci objednatele výše uvedené dokumenty týkající se těchto částí díla a to před jejich zakrytím. Objednatel je povinen na písemnou výzvu, která musí být zhotovitelem doručena objednateli nejméně 3 dny předem (před předpokládaným zakrytím), podat vyjádření zápisem do stavebního deníku nejpozději do 48 hodin od výzvy. Neučiní-li tak, může objednatel požadovat odkrytí již ukončené části prací. Nevyjádří-li se objednatel ve stanovené lhůtě k jejich použití, je zhotovitel oprávněn tyto materiály použít a práce provést.

6. 9.

Plnění zhotovitele, které vykazuje v době provádění díla nedostatky, je zhotovitel povinen nahradit bezvadným plněním bez vlivu na cenu a termín.

6. 10.

V průběhu provádění díla budou konány pravidelné kontrolní dny a to minimálně 1x týdně. Kontrolní dny dle tohoto článku budou svolány objednatelem. Objednatel i zhotovitel jsou povinni se v rámci plnění dle této smlouvy jich zúčastnit. Zápisy z kontrolních dnů (KD) zajišťuje zhotovitel číslovaným zápisem z kontrolního dne (případně zápisem do stavebního deníku). Závěry z kontrolních dnů jsou pro obě strany závazné, nemohou však změnit ustanovení této smlouvy. Veškeré změny, oboustranně odsouhlasené, oproti schválené a předané zadávací dokumentaci, budou evidovány v průběhu díla změnovými listy. Objednatel má právo svolávat mimořádné kontrolní dny podle potřeby a zhotovitel je povinen se jich zúčastnit.

6. 11.

Zhotovitel při provádění díla bude dodržovat vládní nařízení č. 148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací (hygien. limity hluku).

Dílo bude provádět stavební firma ve všedních dnech v době od 8.00 hod. do 19.00 hod. O sobotách a nedělích budou práce prováděny v době od 8.00 do 17.00 hod.

6. 12.

Zhotovitel je povinen upozorňovat objednatele, jakož i ostatní subjekty, které mohou být realizací díla podle této smlouvy dotčeny (např. vlastníky nebo provozovatele sousedních objektů), na jim hrozící škodu a učinit veškeré možné kroky k tomu, aby takové ztrátě zabránil.

6. 13.

Opatření k eliminaci vzniku škod - objednatel má v průběhu provádění díla právo:

- pozastavit realizaci díla nebo jeho částí, pokud není dílo prováděno podle schválené projektové dokumentace či hrozí nebezpečí poškození díla, nebo je ohroženo zdraví či život osob
- požadovat odstranění nebo náhradu materiálu nebo prací, které nejsou provedeny v souladu s touto smlouvou
- vyloučení pracovníků zhotovitele z prostoru staveniště, kteří hrubým způsobem poruší příslušné právní předpisy, technické normy nebo podmínky této smlouvy

VII. Předávání a přejímání prací

7. 1.

Závazek zhotovitele provést dílo je splněn jeho řádným provedením a protokolárním převzetím předmětu díla objednatelem včetně úspěšné kolaudace, kterou zajišťuje zhotovitel. Dílo se považuje za řádně provedené, bylo-li provedeno v požadovaném rozsahu, bez zjevných vad a nedodělků, je provozuschopné a s vlastnostmi předepsanými v zadávací dokumentaci, a pokud má všechny vlastnosti stanované příslušnou platnou legislativou touto smlouvou, ČSN, dalšími příslušnými normami, včetně potřebných dokladů nutných pro řádný provoz díla.

7. 2.

O předání a převzetí dokončeného díla bude zhotovitelem sepsán zápis formou předávacího protokolu, který bude obsahovat zejména:

- identifikační údaje o díle i jeho částí,
- zhodnocení jakosti díla nebo jeho částí,
- případnou dohodu o slevě z ceny,
- prohlášení objednatele, že předávané dílo nebo jeho část přejímá a souhlas pověřeného zástupce ÚMČ Praha 5 – OMA s kompletně provedeným dílem,
- stavební deníky,
- soupis předávaných dokladů, dokumentace, revizí a zkoušek, které budou v samostatné příloze včetně návodů potřebných pro řádnou obsluhu technologických zařízení, provozování a údržbu technologických zařízení s kopiemi platných záručních listů.

Součástí závazku dle čl. II. této smlouvy je dále zkompleťované předání:

- dokumentace skutečného provedení díla - stavby (dále jen „DPS“) ve 2 vyhotoveních (paré) v tištěné formě; DPS bude zpracována v rozsahu projektové dokumentace pro provádění díla - stavby (dále jen „DPS“) a utříděna podle seznamu, který bude její součástí, v DPS budou zpracovány veškeré změny a odchylky skutečného provedení díla od DPS a její součástí rovněž bude zhotovitelem zpracovaný seznam všech těchto provedených změn a odchylek v průběhu realizace díla,
- veškeré přílohy DPS, včetně soupisu provedených změn a odchylek od odsouhlasené zadávací dokumentace musí být zhotovitelem potvrzeny
- kompletní výchozí revize a zkoušky - zápisy o vyzkoušení technologických zařízení, o provedených revizích a provozních zkouškách (v rozsahu této smlouvy), včetně fotodokumentace v digitální podobě,
- doklady prokazující splnění technických požadavků na použité materiály a výrobky dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky ve znění zák. č. 71/2000 Sb., v platném znění, nařízení vlády č. 163/2002 Sb., a nařízení vlády č. 190/2002 Sb., v platném znění,
- kopie platných záručních listů s identifikací a podrobný seznam s označením konkrétních jednotlivých typů zařízení a výrobků s uvedením přesného termínu záruční doby od - do (ve smyslu čl. IX odst. 9.1),
- provozní manuály, atesty, certifikáty, bezpečnostní listy,
- zápisy o prověření prací (části díla) a konstrukcí zakrytých v průběhu realizace díla,

- veškerá předávaná dokumentace musí být přiložena v českém jazyce s výjimkou obecně uznávaných certifikátů v rámci EU,
- doklady o uložení sutí, zeminy a odpadů, kopie vážních a skládkových listů.

Vše bude předáno ve 2 přehledných kompletních složkách s podrobným soupisem zejména dokladů požadovaných stavebním úřadem, platnými zákony a příslušnými vyhláškami.

7. 3.

Jestliže objednatel odmítne dílo převzít, sepíší obě strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání.

7. 4.

Po odstranění vad a nedodělků, pro které odmítl objednatel dílo nebo jeho část převzít, opakuje se převjímací řízení v nezbytně nutném rozsahu. V takovém případě je možné sepsat k původnímu zápisu dodatek, ve kterém objednatel prohlásí, že dílo nebo jeho část převímá a protokol o předání a převzetí díla je uzavřen podepsáním dodatku k původnímu zápisu.

7. 5.

V den předání a převzetí dokončeného díla objednatelem (bez vad a nedodělků), zhotovitel vyklidí staveniště a předá ho objednateli, o čemž bude v předávacím protokolu zápis. Za vyklizené staveniště se považuje staveniště upravené na náklady zhotovitele do stavu dle příslušné zadávací dokumentace. Není-li v zadávací dokumentaci určeno, pak do stavu původního.

VIII. Nebezpečí škody na věci, vlastnické právo k zhotovovanému dílu

8. 1.

Zhotovitel nese od doby předání staveniště do doby protokolárního předání díla objednateli nebezpečí škody:

- na díle a všech jeho zhotovovaných a upravovaných částech
- na plochách, inženýrských sítích a cizích zařízeních v dotčených prostorách staveniště a to ode dne jejich převzetí zhotovitelem do doby předání díla, pokud v jednotlivých případech nebude dohodnuto jinak
- na majetku, zdraví a právech třetích osob vzniklých v souvislosti s prováděním předmětu díla na objektu **Poliklinika Kartouzská 204/6, 150 98 Praha 5- Smíchov, pavilony A, B a D**
- pokud vznik škody je v souvislosti s prováděním předmětu díla nebo způsobený zaměstnanci či spolupracujícími subjekty zhotovitele
- na ostatních přilehlých objektech a pozemcích.

8. 2.

Zhotovitel nese též do doby navrácení staveniště objednateli nebezpečí škody vyvolané věcmi jím opatřovaných k provedení díla, které se z důvodu svojí povahy nemohou stát součástí zhotovovaného díla, nebo které jsou používány k provedení díla a nestávají se jeho součástí, jimiž jsou zejména:

- a) pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné k provedení díla (lešení, podpěrné konstrukce atp.)
- b) zařízení staveniště provozního, výrobního i sociálního charakteru
- c) ostatní provizorní konstrukce a objekty v rozsahu vymezeném příslušnou dokumentací a touto smlouvou, a to jak vůči objednateli, tak vůči třetím osobám.

8. 3.

Předání a převzetí díla či staveniště nemá vliv na odpovědnost za škodu podle obecně závazných předpisů, jakož i škodu způsobenou vadným provedením díla nebo jiným porušením závazku zhotovitele.

8. 4.

Smluvní strany se dohodly, že vlastníkem zhotovovaného díla a jeho oddělitelných částí i součástí, je od počátku objednatel.

8. 5.

Veškeré věci a podklady, které byly objednatelem předány zhotoviteli a nestaly se součástí díla, zůstávají ve vlastnictví objednatele, resp. tento zůstává osobou oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je povinen je vrátit objednateli do 5 dnů na jeho výzvu, nejpozději však k datu předání a převzetí díla jako celku, s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků ze smlouvy nebo které jsou nutné a potřebné pro řádné ukončení díla.

8. 6.

Zhotovitel odpovídá za poškození stávajících inženýrských sítí a cizích zařízení nacházejících se v prostoru předaného staveniště do doby navrácení staveniště objednateli dle této smlouvy a způsobené činností či nečinností zhotovitele na objektu a pozemcích v prostoru staveniště.

IX. Záruka za jakost díla a odpovědnost za vady

9. 1.

Zhotovitel se zavazuje, že zhotovené dílo, včetně všech jeho jednotlivých částí, bude mít vlastnosti stanovené v zadávací dokumentaci (včetně jejích změn a doplňků), v technických normách a předpisech, které se na provedení díla vztahují, jinak vlastnosti a jakost odpovídající účelu smlouvy a to po dobu 60 měsíců, počínaje datem ukončení písemného předání a převzetí celého díla objednatelem (viz odst. 7.2. této smlouvy).

9. 2.

Zhotovitel zodpovídá za vhodnost použitých materiálů. Materiály, kompletační prvky a zařízení, které zhotovitel hodlá použít na finální úpravu stavby, musí být před jejich dodávkou

předloženy k písemnému odsouhlasení autorskému a technickému dozoru objednatele. Nevyjádří-li se objednatel k jejich použití do 2 pracovních dnů od prokazatelného doručení návrhu zhotovitelem, má se za to, že s jejich použitím souhlasí. Toto přerušení neopravňuje zhotovitele požadovat změnu termínu dokončení díla.

9. 3.

Vady díla vzniklé v průběhu záruční doby uplatní objednatel (nebo jeho oprávněný zástupce) u zhotovitele písemně, přičemž v reklamaci vadu popíše a uvede požadovaný způsob jejího odstranění. Objednatel je oprávněn požadovat odstranění vady opravou, jde-li o vadu opravitelnou, není-li to možné, je oprávněn požadovat odstranění vady nahrazením novou bezvadnou věcí (plněním) nebo požadovat dodatečnou přiměřenou slevu ze sjednané ceny.

9. 4.

Zhotovitel je povinen zahájit bezplatné odstraňování reklamované vady neprodleně a odstranit ji v co nejkratším možném termínu, nejpozději však do 3 dnů ode dne doručení písemné reklamace, je-li to technicky a technologicky možné, jinak do data dohodnutého smluvními stranami. Nedohodnou-li se smluvní strany, bude vada odstraněna do 10 dnů.

9. 5.

Jestliže zhotovitel neodstraní vady ve lhůtách uvedených v odst. 9.4. tohoto článku, je objednatel oprávněn provést tyto práce sám, nebo jejich provedením pověřit jinou osobu nebo jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či neúplně funkční část díla. Takto vzniklé náklady je zhotovitel povinen uhradit objednateli do 14 dnů ode dne doručení faktury - daňového dokladu.

Tímto se zhotovitel nezavazuje odpovědnosti za dílo jako celek, ani za jeho jednotlivé části.

9. 6.

Jestliže se v průběhu záruční doby některá část díla ukáže jako vadná nebo nedosáhne požadovaných parametrů či funkcí, bude zhotovitelem na žádost objednatele bezplatně opravena nebo vyměněna a objednatelem znovu převzata.

9. 7.

Uplatněním práv ze záruky za jakost nejsou dotčena práva objednatele na uhrazení smluvní pokuty a náhradu škody související s vadným plněním.

9. 8.

Objednatel si vyhrazuje právo postoupit práva z odpovědnosti za vady vůči zhotoviteli na třetí subjekt.

9. 9.

Zhotovitel se zavazuje, že zaškolí bezúplatně obsluhu a provozovatele technologických zařízení před uvedením zařízení do provozu a o zaškolení provede písemný zápis, bude-li to toto zařízení vyžadovat.



X. Smluvní pokuty

10. 1.

Smluvní pokuta pro případ prodlení zhotovitele s řádným ukončením díla činí **0,05 %** z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení.

10. 2.

Smluvní pokuta za neprovedení řádného úklidu na staveništi je **5.000 Kč** za každý jednotlivý případ porušení.

10. 3.

Smluvní pokuta za nedodržení termínu vyklizení staveniště je **5.000 Kč** za každý den prodlení.

10. 4.

Smluvní pokuta pro případ prodlení s odstraněním záručních vad se sjednává ve výši **5.000 Kč** za každý den prodlení a za každou vadu, až do doby jejich odstranění.

10. 5.

Vznikem povinnosti hradit smluvní pokutu nebo jejím zaplacením není dotčen nárok oprávněné strany na náhradu škody a náhrada škody není výší smluvní pokuty omezena a smluvní pokuta se na náhradu škody nezapočítává.

10. 6.

Splatnost smluvních pokut je **30 dnů** od doručení faktury, a to na základě faktury vystavené oprávněnou smluvní stranou smluvní straně povinné.

10. 7.

Smluvní strany prohlašují, že s ohledem na předmět této smlouvy a charakter díla s výší smluvních pokut souhlasí a považují je za přiměřené.

XI. Pojištění

11. 1.

Zhotovitel se zavazuje udržovat v platnosti po celou dobu provádění veřejné zakázky pojistnou smlouvu na odpovědnost za škody způsobené při výkonu své činnosti v souvislosti s prováděním předmětu díla dle této smlouvy, kde výše pojistného plnění je sjednána na částku min. **5 mil. Kč**.

XII. Odstoupení od smlouvy

12. 1.

Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy v případě, rozhodne-li soud pravomocně o úpadku druhé smluvní strany anebo je-li insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku druhé smluvní strany.

12. 2.

Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení nebo neplnění smlouvy dle čl. II., III., VI. zhotovitelem.

12. 3.

Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně, právo odstoupit od smlouvy nemá ta strana, která se podstatného porušení smlouvy dopustila, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

12. 4.

V případě odstoupení od smlouvy zhotovitel se zavazuje opustit staveniště a vyklidit zařízení staveniště nejpozději do 3 dnů od účinnosti odstoupení.

12. 5.

Smluvní strany se dohodly, že v případě odstoupení od smlouvy zůstávají v platnosti ustanovení této smlouvy uvedené v čl. VIII., IX., X. a odst. 13.5.

12. 6.

Objednatel se zavazuje převzít a zhotovitel se zavazuje předat dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 7 dnů ode dne účinnosti odstoupení od smlouvy. O takovém předání a převzetí bude pořízen zhotovitelem zápis s náležitostmi protokolu o předání a převzetí díla, bude v něm podrobně popsán stav rozpracovanosti díla, provedeno jeho ocenění, vymezeny vady a nedodělky a sjednán způsob jejich odstranění. Objednatel má v případě odstoupení od smlouvy i u odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny, místo jejich odstranění.

XIII. Další ujednání

13. 1.

Je-li k plnění povinností zhotovitele z této smlouvy třeba činit právní úkony jménem objednatele, objednatel je povinen udělit zhotoviteli písemnou plnou moc, kterou se zhotovitel zavazuje přijmout a jednat dle ní osobně.

13. 2.

Práva a povinnosti stran vyplývající ze smlouvy přechází v plném rozsahu na jejich právní nástupce.

13. 3.

Smluvní strany sjednávají, že veškeré vzájemné a splatné pohledávky je možné započítat.

XIV. Závěrečná ustanovení

14. 1.

Pokud tato smlouva nestanoví jinak, řídí se právní vztahy jí založené zák. č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění. Nelze-li některé otázky řešit podle těchto ustanovení, použijí se obecně závazné právní předpisy práva České republiky.

14. 2.

Změny této smlouvy lze činit pouze po dohodě obou smluvních stran písemně a formou číslovaných dodatků k této smlouvě. Jakékoliv opravy textu platí jen, byly-li parafovány oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

14. 3.

Nestanoví-li tato smlouva, že se oznámení činěné dle této smlouvy druhé smluvní straně mohou provést zápisem ve stavebním deníku, ústně či jiným obdobným způsobem, provádí se oznámení osobním předáním listiny oznámení obsahující pověřenému pracovníku nebo zástupci druhé strany, a nelze-li tak učinit, jejím zasláním poštou formou doporučeného dopisu. Oznámení je účinné dnem jeho doručení nebo převzetí, případně dnem, kdy bylo převzetí listiny druhou stranou odmítnuto nebo třetím dnem po sdělení pošty, že doporučený dopis, jímž byla listina zaslána druhé straně na adresu uvedenou v této smlouvě, byl pro nepřítomnost adresáta uložen na poště, i když se adresát o uložení nedozvěděl. Toto ustanovení platí přiměřeně i pro doručování jiných listin a podkladů, které mají být předány.

14. 4.

Tato smlouva je sepsána v pěti identických stejnopisech s platností originálu, z nichž jeden výtisk obdrží zhotovitel a čtyři výtisky obdrží objednatel.

14. 5.

Smluvní strany jsou povinny zajistit, aby v případě jejich rozdělení, sloučení, jakékoliv jiné přeměny nebo převodu práv na dceřiné společnosti byl právní nástupce zavázán stejně jako smluvní strana této smlouvy a aby v takovém případě nedošlo ke zkrácení práv druhé smluvní strany.

14. 6.

Tato smlouva je platná a účinná dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Smluvní strany potvrzují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, porozuměly jejímu obsahu, uzavírají ji svobodně. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci obou smluvních stran své níže uvedené podpisy.

14.7.

Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v evidenci smluv vedené Úřadem městské části Praha 5, která je veřejně přístupná a obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany prohlašují, že tyto skutečnosti nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.“

Přílohy:

Příloha č. 1 - Zadávací projektová dokumentace (volná příloha)

Příloha č. 2 - Časový harmonogram postupu prací.

Příloha č. 3 - Položkový rozpočet zpracovaný zhotovitelem.

Příloha č. 4 – Platný doklad o pojištění zhotovitele na odpovědnost za škodu způsobenou jeho činností v souvislosti s plněním této smlouvy o dílo

V Praze dne 02 10 2014 2014

V Praze dne.....2014

za objednatele:

JUDR. Petr Lachnit
1. zástupce starosty



za zhotovitele:

Ing. Miroslav Louda
jednatel KERT s.r.o.



[illegible]

B pavilon

[illegible]

D pavilon

[illegible]

REKAPITULACE STAVBY

Stavba: 13082 - Poliklinika Karbouská, dílel úpravy pavilonu A, B, D
Míst: Praha 5
Datum: 5.9.2014
Zadavatel: MČ Praha 5, Hrdějní nám., Praha 5
Údavač: ŘEŠT s.r.o. Kolovčská 133, 138 00, Praha 5
Projektant: Projektový atdile pro arch. stavby
Poznamka: CZ 61507890

Cena bez DPH		5 880 818,35
DPH základní	21,00%	1 234 971,00
DPH snížená	15,00%	0,00
Cena s DPH		7 115 790,25

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Stavba: 13082 - Poliklinika Karbouská, dílel úpravy pavilonu A, B, D
Míst: Praha 5
Datum: 5.9.2014
Zadavatel: MČ Praha 5, Hrdějní nám., Praha 5
Údavač: ŘEŠT s.r.o. Kolovčská 133, 138 00, Praha 5
Projektant: Projektový atdile pro arch. stavby

Název	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem				
A	pavilon	5 880 818,35	7 115 790,25	STA
B	pavilon	1 940 364,79	2 372 041,49	STA
D	pavilon	1 455 112,40	1 760 086,10	STA
VON	Vedlejší a ostatní náklady	2 055 541,16	2 487 304,86	STA
		409 800,00	495 835,00	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: 13082 - Poliklinika Kartouzská, dílčí úpravy pavilonů A,B,D
Objekt: A - pavilon
MŠO: 801 12
Město: Praha 5
Datum: 05.09.2014
Zadavatel: MČ Praha 5, Hořejší nám.4, Praha 5
Uchazeč: KERT s.r.o. Kolovečská 1938, 158 00, Praha 5
DiČ: 61507890
DiČ: CZ 61507890
Projektant: Projektový ateliér pro arch.a pozem. stavby
Pozvánka: DiČ:

Cena bez DPH		1 960 364,79
DPH základní sazba	21,00%	411 676,61
DPH snížená sazba	15,00%	0,00
Cena s DPH		2 372 041,40

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 13082 - Poliklinika Kartouzská, dílčí úpravy pavilonů A,B,D
Objekt: A - pavilon
Město: Praha 5
Datum: 05.09.2014
Zadavatel: MČ Praha 5, Hořejší nám.4, Praha 5
Uchazeč: KERT s.r.o. Kolovečská 1938, 158 00, Praha 5
Projektant: Projektový ateliér pro arch.a po
Kód dílu - Popis
Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem
1 960 364,79
HSV - Práce a dodávky HSV
1 583 949,40
1 - Zemní práce
525 876,60
2 - Zakládání
21 238,17
3 - Světlé a kompletní konstrukce
194 216,65
4 - Vodotěsné konstrukce
76 871,74
5 - Komunikace
131 684,15
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
297 652,25
8 - Truhlářské vedení
169 447,63
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání
167 162,21
99 - Přesun hmot
139 914,79
PSV - Práce a dodávky PSV
376 415,39
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
78 899,11
721 - Zdravotnická - vnitřní kanalizace
58 749,30
762 - Konstrukce tesářské
1 944,39
764 - Konstrukce klempířské
35 240,80
766 - Konstrukce truhlářské
46 667,76
767 - Konstrukce zámečnické
16 623,44
783 - Dokončovací práce - nátěry
584,29
784 - Dokončovací práce - malby a tapety
34,30
798 - Repase
137 672,00

Stavba: 13082 - Poliklinika Kartouzská, dílčí úpravy pavilonů A, B, D
Objekt: A - pavilon

Místo:	Praha 5	Datum:	05.09.2014
Zadavatel:	MČ Praha 5, Hrušářův nám. 4, Praha 5	Projektant:	Projektový atele pro arch.a p
Uchazeč:	KERT s.r.o. Kolovratská 1934, 158 00, Praha 5		

PC Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenná soustava

1 960 364.79

1 583 949.40

1 - Zemní práce				525 876,60
1	K	113107942	Odstavení podkladu plochy do 15 m ² ztvrdých tl 100 mm při překlepech tl ² sdt	243,10
			m ²	206,998
				50 321,21
				CSRS 2013 01

MASTY OCHRANĚNÉ ZATŘENÍ V RÁMCI
Ochranné profily nebo krycí plí plechů indusových stří v pleše jednotlivé do 15 m a přeměščené hmot na stěhu ve vzdálenosti do 3 m nebo
malošen na dpraně prostředí Brčkůch, a tl. vřady přes 50 do 100 mm

TĚTO POLOŽKY	
KANÁLEK	
STOVNOVÝ	73,530
(1,72+34,46+4,85+1,23)*1,72	
(1,72+30,78+1,23)*1,72	41,553
(1,72+19,08)*1,72	35,776
SEDEŠÁKOVÝ	
(6,88+1,53)*1,24*1,52	15,572
(1,52+30,78+1,53)*1,24*0,90*1,52	40,305
Společně	97,423

2003,1718	225,00	3,440	774,00	CS	018	2013	01
-----------	--------	-------	--------	----	-----	------	----

PŘEDPOKLAD: VODA + PLYN			
1.772.2			1.440
3	K	11900/411	Dobavání zajištění potrubí betonového, žb nebo lemeninového DN do 200
			m
			10,160
			276,00
			Z 804,16
			CS 08S 2013 01

Dokazné zjištění podzemního potoka nebo vedení ve stavu i pokusu, se konají buď na základě zemních prací a to s použitím, např., ochranných barviček, se střídáním odlišných ze šifrované karmozína, s opožděními hmot potrubí betonového, naplněního nebo vyčištěného.

34,72	5,160
CHLOROPHANYL JAGGLES INTERNATIONAL, INC.	
KANSAS CITY	5,000
5,00	

[illegible]

S	K	132020101	Hrubé rýž z do 600 mm rúžinným alebo preuší nářadím v suchých hmotách úř. 4	m3	1,440	1 180,00	1 699,20	CS ÚRS 2013 01
Hrubé rýž z do 600 mm rúžinným nebo preuší nářadím v suchých hmotách úř. 4								
Hrubé rýž z do 600 mm rúžinným nebo preuší nářadím v suchých hmotách úř. 4								

6	K	13202109	Príplatok za teplosť u hlavného rýh. št. do 600 mm ² ručným alebo pŕsnym rŕdzením v hornej št.	m ³	0,432	198,20	85,54	CS	085	2013	01
										1,440	
							2,000	604,20			

Našeby zapsány (nepřepočteny) při 575 a 600 mm výšce nebo průměrných měření s určení data do předepsaného profilu a spodu v
metrických čí. 4 (přibližně k ceně za ležet horní 57. 4

7	K	112302201	Hrubost ryh s přes 600 do 2000 mm rubním nebo přesum nářadím v soustředných hrozdích	m3	276,688	994,30	225 812,25	Čís 2013 01
---	---	-----------	---	----	---------	--------	------------	-------------

Hloubeční rýh 1 přes 400 do 7000 mm ručníma nebo posuvu nářadím v soustředěných horninách tř. 4

KANLEX	63,099
STONOV	35,650
	30,701

PČ	Typ	Kód	Popis	MU	Měnový Jednotka [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	--------------------------	----------------------	--------------------

SENESATRON	9,374
(6,58+1,52)*1,24*0,90	
(1,53+20,78+1,52)*1,24*0,90	76,516
Mensurband	165,350
ZEHNFACH	
PHI STERNOWEN	28,745
(1,72+34,46+4,18+1,72)*1,64*0,621/2	
(1,72+30,78+1,72)*1,64*0,621/2	16,245
(1,72+9,08)*1,64*0,621/2	13,866
PHI SENESATRON	
(6,68+1,52)*1,24*0,621/2	3,329
(1,53+20,78+1,52)*1,24*0,621/2	9,133
Mensurband	71,138
Schäkel	276,688

8	K	1323/02309	Příplatek za lehkost u hloubení řty š do 2000 mm rážou nebo přesun rážou do horního řty.	m3	71,006	178,30	12 660,37	CS QRS 2013 01
---	---	------------	--	----	--------	--------	-----------	----------------

[illegible]

9	K	162201211	Vodovodné přeměšnění výhledu z hromišky č. 1 sč 4 zkušební kulešišť do 10 m	m3	123,661	85,40	10 585,330	CS čísl 2013 01
---	---	-----------	--	----	---------	-------	------------	-----------------

Vytváření přírodních výhledů z horizontu 0,5 - 1 až 4 srovnáním bodů č. 10 m	
VYTLAČENÁ KUBATURA	
KANÁLENA	
STOVODNÝMA	39,862
(0,90+34,46+4,35+0,60)*0,60*(1,18+0,26)	
(0,90+30,72+0,60)*0,60*(1,18+0,26)	21,569
(0,90+39,08)*0,60*(1,18+0,26)	29,205
SEDEŠTITOVNÝMA	
(6,88+0,60)*0,60*(0,98+0,26)	5,585
(0,90+20,72+0,60)*0,60*(0,98+0,26)	16,108
Absolutně	112,509
DRENÁŽI	
PRŮ STOVODNÝMA	
(0,90+34,46+4,35+0,60)*0,30*(0,30+0,30)	3,700
(0,90+30,72+0,60)*0,30*(0,30+0,30)	2,007
(0,90+39,08)*0,30*(0,30+0,30)	2,698
PRŮ SEDEŠTITOVNÝMA	
(6,88+0,60)*0,30*(0,30+0,30)	0,700
(0,90+20,72+0,60)*0,30*(0,30+0,30)	2,007
Absolutně	11,152

10	K	1620219	Príprava k vedovému premeniu výplu z horľav. t. z. 4 slabejším kolešom ZKO 10	m3	618,305	67,00	41 426,44	Čís 2013 01
SOULČET							172,061	

Přístavky k sonduvacím spektroskopickým výstupkům z kování 07, 1 až 4 stanovených teplotám 2000 °C	
WVLÁČENÁ KUBATURA	
KAPALINA	
STOMODVÝTA	39,562
	(0,66±0,34; 0,46±0,25±0,60)°C, 600°(1,38±0,28)
	21,569
	(0,66±0,27±0,60)°C, 600°(1,38±0,28)
	29,205
	(0,66±0,39; 0,87±0,60)°C, 600°(1,38±0,28)

PC Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenná soustava
SERIESÁTKOVÝ	11	K 162701105	m3	123,661	37 716,81	CS 0RS 2013 01	
SERIESÁTKOVÝ	12	K 162701109	m3	1 236,610	25,30	CS 0RS 2013 01	
SERIESÁTKOVÝ	13	K 162701101	m3	123,661	19 649,72	CS 0RS 2013 01	

PC Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenná soustava
SERIESÁTKOVÝ	14	K 171201201	m3	123,661	15,00	CS 0RS 2013 01	
SERIESÁTKOVÝ	15	K 171201211	t	247,222	280,00	CS 0RS 2013 01	
SERIESÁTKOVÝ	16	K 174910101	m3	114,667	82,40	CS 0RS 2013 01	

[illegible][illegible]

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

			(0,60+20,72+0,60)*0,60		13,152			
			Součet		66,906			
			66,9062		131,872			

4 - Vodotěsné konstrukce								
24	K	45154111	Ležák pod potrubím, náby v dráhové objektivě výstup ze stěny	m3	6,691	790,00	5 016,25	CS ÚRS 2013 01

			Ležák pod potrubím, náby v dráhové objektivě výstup ze stěny	m3	6,691	790,00	5 016,25	CS ÚRS 2013 01
--	--	--	--	----	-------	--------	----------	----------------

			Součet		66,906			
			66,9062		131,872			

			Součet		66,906			
			66,9062		131,872			

			Součet		66,906			
			66,9062		131,872			

25	K	45231141	Podkladní desky z betonu proloženo 18. C 16/20	m3	16,726	2 750,00	45 996,50	CS ÚRS 2013 01
----	---	----------	--	----	--------	----------	-----------	----------------

			Podkladní desky z betonu proloženo 18. C 16/20	m3	16,726	2 750,00	45 996,50	CS ÚRS 2013 01
--	--	--	--	----	--------	----------	-----------	----------------

			Součet		66,906			
			66,9062		131,872			

			Součet		66,906			
			66,9062		131,872			

			Součet		66,906			
			66,9062		131,872			

			Součet		66,906			
			66,9062		131,872			

			Součet		66,906			
			66,9062		131,872			

			Součet		66,906			
			66,9062		131,872			

			Součet		66,906			
			66,9062		131,872			

26	K	45231101	Podkladní desky z betonu proloženo 18. C 16/20	m3	98,129	261,50	25 856,99	CS ÚRS 2013 01
----	---	----------	--	----	--------	--------	-----------	----------------

			Podkladní desky z betonu proloženo 18. C 16/20	m3	98,129	261,50	25 856,99	CS ÚRS 2013 01
--	--	--	--	----	--------	--------	-----------	----------------

			Součet		66,906			
			66,9062		131,872			

			Součet		66,906			
			66,9062		131,872			

			Součet		66,906			
			66,9062		131,872			

			Součet		66,906			
			66,9062		131,872			

			Součet		66,906			
			66,9062		131,872			

			Součet		66,906			
			66,9062		131,872			

			Součet		66,906			
			66,9062		131,872			

			Součet		66,906			
			66,9062		131,872			

27	K	57233111	Výpočet krycí komunikace po přelomu	m2	264,426	498,00	131 684,15	CS ÚRS 2013 01
----	---	----------	-------------------------------------	----	---------	--------	------------	----------------

			Výpočet krycí komunikace po přelomu	m2	264,426	498,00	131 684,15	CS ÚRS 2013 01
--	--	--	-------------------------------------	----	---------	--------	------------	----------------

			Součet		66,906			
			66,9062		131,872			

			Součet		66,906			
			66,9062		131,872			

			Součet		66,906			
			66,9062		131,872			

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

			Výpočet krycí komunikace po přelomu	m2	264,426	498,00	131 684,15	CS ÚRS 2013 01
--	--	--	-------------------------------------	----	---------	--------	------------	----------------

			Součet		66,906			
			66,9062		131,872			

			Součet		66,906			
			66,9062		131,872			

			Součet		66,906			
			66,9062		131,872			

			Součet		66,906			
			66,9062		131,872			

			Součet		66,906			
			66,9062		131,872			

			Součet		66,906			
			66,9062		131,872			

			Součet		66,906			
			66,9062		131,872			

			Součet		66,906			
			66,9062		131,872			

			Součet		66,906			
			66,9062		131,872			

			Součet		66,906			
			66,9062		131,872			

			Součet		66,906			
			66,9062		131,872			

			Součet		66,906			
			66,9062		131,872			

			Součet		66,906			
			66,9062		131,872			

			Součet		66,906			
			66,9062		131,872			

			Součet		66,906			
			66,9062		131,872			

			Součet		66,906			
			66,9062		131,872			

			Součet		66,906			
			66,9062		131,872			

			Součet		66,906			
			66,9062		131,872			

			Součet		66,906			
			66,9062		131,872			

			Součet		66,906			
			66,9062		131,872			

			Součet		66,906			
			66,9062		131,872			

			Součet		66,906			
			66,9062		131,872			

			Součet		66,906			
			66,9062		131,872			

			Součet		66,906			
			66,9062		131,872			

			Součet		66,906			
			66,9062		131,872			

			Součet		66,906			
			66,9062		131,872			

			Součet		66,906			
			66,9062		131,872			

			Součet		66,906			
			66,9062		131,872			

			Součet		66,906			
			66,9062		131,872			

Ř.č. Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Jedn. [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Z							
		(34,46+2*1,24+2*0,83)*0,85		32,810			
V		(2*0,83+2,08)*0,20		0,748			
		ČA SEVER - SCHODY U JIHU					
		(0,50+0,50+2,0+19,08+0,17+0,25)+0,25+4,85+0,10)*0,90		26,370			
		KLIJNY U SCHODU		2,381			
		(2,00*0,90+0,72)*1,28*0,90(72)					
		ČA SCHODY U JIHU - JIH					
		(1,28+0,25+1,105)*12,40-		22,137			
S		1,05(1,7+1,60)*2,40(1+6,88)*2,40					
		(30,72+2*0,30+0,20)*0,78		16,786			
J		4,80*1(1,030-0,78)		1,200			
		(30,72+5,00)*2,495		39,221			
		3,00*12,495+0,05(72		5,018			
		2,00*0,85		1,700			
		Součet		148,371			
35	K	Vnější samostatná kulatová omítka se samostatným posuváním pro vlněná a zesílená zdivo	m2	148,371	826,40	122 613,79	
Z							
		(34,46+2*1,24+2*0,83)*0,85		32,810			
V		(2*0,83+2,08)*0,20		0,748			
		ČA SEVER - SCHODY U JIHU					
		(0,50+0,50+2,0+19,08+0,17+0,25)+0,25+4,85+0,10)*0,90		26,370			
		KLIJNY U SCHODU		2,381			
		(2,00*0,90+0,72)*1,28*0,90(72)					
		ČA SCHODY U JIHU - JIH					
		(1,28+0,25+1,105)*12,40-		22,137			
S		1,05(1,7+1,60)*2,40(1+6,88)*2,40					
		(30,72+2*0,30+0,20)*0,78		16,786			
J		4,80*1(1,030-0,78)		1,200			
		(30,72+5,00)*2,495		39,221			
		3,00*12,495+0,05(72		5,018			
		2,00*0,85		1,700			
		Součet		148,371			
36	K	Obšední zdivo vnější barokou zdiv a vlnit před zapuštěním opevněním	m2	99,750	92,60	9 536,10	CS ÚRS 2013 01
		Obšední zdivo vnější barokou zdiv a vlnit před zapuštěním opevněním					
		KANÁLEK STĚNA					
		STOVKOVÝ					
		(0,60+0,34+4,4+4,35+0,60)*1,00		40,510			
		(0,60+0,30,72+0,60)*1,00		21,920			
		(0,60+19,08)*1,00		19,680			
		SEDEKÁTOVÝ					
		(0,60+0,60)*0,60		4,488			
		(0,60+20,72+0,60)*0,60		13,152			
		Součet		99,750			
37	K	Zakrytí výhledu vnější barokou zdiv a vlnit před zapuštěním opevněním	m2	1,000	30,00	54,00	CS ÚRS 2013 01
		Zakrytí výhledu vnější barokou zdiv a vlnit před zapuštěním opevněním					
		KANÁLEK					
		STOVKOVÝ					
		(0,60+0,34+4,4+4,35+0,60)*0,60		24,306			
		(0,60+0,30,72+0,60)*0,60		13,152			
		(0,60+19,08)*0,60		11,808			
		SEDEKÁTOVÝ					
		(0,60+0,60)*0,60		4,488			
		(0,60+20,72+0,60)*0,60		13,152			
		Součet		99,750			
38	K	Výhledová plocha vnější barokou zdiv a vlnit před zapuštěním opevněním	m2	66,906	235,60	15 763,05	CS ÚRS 2013 01
		Výhledová plocha vnější barokou zdiv a vlnit před zapuštěním opevněním					
		KANÁLEK					
		STOVKOVÝ					
		(0,60+0,34+4,4+4,35+0,60)*0,60		24,306			
		(0,60+0,30,72+0,60)*0,60		13,152			
		(0,60+19,08)*0,60		11,808			
		SEDEKÁTOVÝ					
		(0,60+0,60)*0,60		4,488			
		(0,60+20,72+0,60)*0,60		13,152			
		Součet		99,750			

Pr. Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cajová soustava
		(0,60+30,72+0,60)/1,60		13,152			
		Součet			66,906		
39	K	63721112	Osazený čtvereček z betonových desek 11,60 mm na AC 10	m ²	66,906	710,00	48 172,32 CS úns 2013 01
		Osazený čtvereček z desek betonových ve velikosti 1000 mm x 1000 mm s výškovou výškou 40 mm					
		VE SPLOU 30-50 MM					
		KANÁLEK					
		STOMOVÝ					
		(0,60+34,46+4,25+0,60)/1,60		24,306			
		(0,60+30,72+0,60)/1,60		13,152			
		(0,60+19,08)/1,60		11,808			
		SEKESÁTOVÝ					
		(0,60+4,60)/1,60		4,408			
		(0,60+30,72+0,60)/1,60		13,152			
		Součet		66,906			
40	K	64491111	Osazený venkovních mřížek velikosti do 150 je 150 mm	kus	3,000	52,00	156,00 CS úns 2013 01
		Množství průřezů mřížek velikosti do 150 x 200 mm					
		ZN/1		3,000			
		průřez mřížek 15x15 cm	kus	3,000	165,00		
		průřez mřížek 15x15 cm - kusové průřezové a výhled mřížek průřezové mřížky s výhledem 15 x 15 cm					
		POVYCHOVÁ OPRAVA V BUNCE PASÁŽ					
		ZN/1		3,000			
		3					
		Osazené průřezové mřížky velikosti do 150 x 200 mm					
		ZN/1		3,000			
		průřez mřížek 15x15 cm	kus	3,000	165,00		
		průřez mřížek 15x15 cm - kusové průřezové a výhled mřížek průřezové mřížky s výhledem 15 x 15 cm					
		POVYCHOVÁ OPRAVA V BUNCE PASÁŽ					
		ZN/1		3,000			
		3					
		Osazené průřezové mřížky velikosti do 150 x 200 mm					
		ZN/1		3,000			
		průřez mřížek 15x15 cm	kus	3,000	165,00		
		průřez mřížek 15x15 cm - kusové průřezové a výhled mřížek průřezové mřížky s výhledem 15 x 15 cm					
		POVYCHOVÁ OPRAVA V BUNCE PASÁŽ					
		ZN/1		3,000			
		3					
		Osazené průřezové mřížky velikosti do 150 x 200 mm					
		ZN/1		3,000			
		průřez mřížek 15x15 cm	kus	3,000	165,00		
		průřez mřížek 15x15 cm - kusové průřezové a výhled mřížek průřezové mřížky s výhledem 15 x 15 cm					
		POVYCHOVÁ OPRAVA V BUNCE PASÁŽ					
		ZN/1		3,000			
		3					
		Osazené průřezové mřížky velikosti do 150 x 200 mm					
		ZN/1		3,000			
		průřez mřížek 15x15 cm	kus	3,000	165,00		
		průřez mřížek 15x15 cm - kusové průřezové a výhled mřížek průřezové mřížky s výhledem 15 x 15 cm					
		POVYCHOVÁ OPRAVA V BUNCE PASÁŽ					
		ZN/1		3,000			
		3					
		Osazené průřezové mřížky velikosti do 150 x 200 mm					
		ZN/1		3,000			
		průřez mřížek 15x15 cm	kus	3,000	165,00		
		průřez mřížek 15x15 cm - kusové průřezové a výhled mřížek průřezové mřížky s výhledem 15 x 15 cm					
		POVYCHOVÁ OPRAVA V BUNCE PASÁŽ					
		ZN/1		3,000			
		3					
		Osazené průřezové mřížky velikosti do 150 x 200 mm					
		ZN/1		3,000			
		průřez mřížek 15x15 cm	kus	3,000	165,00		
		průřez mřížek 15x15 cm - kusové průřezové a výhled mřížek průřezové mřížky s výhledem 15 x 15 cm					
		POVYCHOVÁ OPRAVA V BUNCE PASÁŽ					
		ZN/1		3,000			
		3					
		Osazené průřezové mřížky velikosti do 150 x 200 mm					
		ZN/1		3,000			
		průřez mřížek 15x15 cm	kus	3,000	165,00		
		průřez mřížek 15x15 cm - kusové průřezové a výhled mřížek průřezové mřížky s výhledem 15 x 15 cm					
		POVYCHOVÁ OPRAVA V BUNCE PASÁŽ					
		ZN/1		3,000			
		3					
		Osazené průřezové mřížky velikosti do 150 x 200 mm					
		ZN/1		3,000			
		průřez mřížek 15x15 cm	kus	3,000	165,00		
		průřez mřížek 15x15 cm - kusové průřezové a výhled mřížek průřezové mřížky s výhledem 15 x 15 cm					
		POVYCHOVÁ OPRAVA V BUNCE PASÁŽ					
		ZN/1		3,000			
		3					
		Osazené průřezové mřížky velikosti do 150 x 200 mm					
		ZN/1		3,000			
		průřez mřížek 15x15 cm	kus	3,000	165,00		
		průřez mřížek 15x15 cm - kusové průřezové a výhled mřížek průřezové mřížky s výhledem 15 x 15 cm					
		POVYCHOVÁ OPRAVA V BUNCE PASÁŽ					
		ZN/1		3,000			
		3					
		Osazené průřezové mřížky velikosti do 150 x 200 mm					
		ZN/1		3,000			
		průřez mřížek 15x15 cm	kus	3,000	165,00		
		průřez mřížek 15x15 cm - kusové průřezové a výhled mřížek průřezové mřížky s výhledem 15 x 15 cm					
		POVYCHOVÁ OPRAVA V BUNCE PASÁŽ					
		ZN/1		3,000			
		3					
		Osazené průřezové mřížky velikosti do 150 x 200 mm					
		ZN/1		3,000			
		průřez mřížek 15x15 cm	kus	3,000	165,00		
		průřez mřížek 15x15 cm - kusové průřezové a výhled mřížek průřezové mřížky s výhledem 15 x 15 cm					
		POVYCHOVÁ OPRAVA V BUNCE PASÁŽ					
		ZN/1		3,000			
		3					
		Osazené průřezové mřížky velikosti do 150 x 200 mm					
		ZN/1		3,000			
		průřez mřížek 15x15 cm	kus	3,000	165,00		
		průřez mřížek 15x15 cm - kusové průřezové a výhled mřížek průřezové mřížky s výhledem 15 x 15 cm					
		POVYCHOVÁ OPRAVA V BUNCE PASÁŽ					
		ZN/1		3,000			
		3					
		Osazené průřezové mřížky velikosti do 150 x 200 mm					
		ZN/1		3,000			
		průřez mřížek 15x15 cm	kus	3,000	165,00		
		průřez mřížek 15x15 cm - kusové průřezové a výhled mřížek průřezové mřížky s výhledem 15 x 15 cm					
		POVYCHOVÁ OPRAVA V BUNCE PASÁŽ					
		ZN/1		3,000			
		3					
		Osazené průřezové mřížky velikosti do 150 x 200 mm					
		ZN/1		3,000			
		průřez mřížek 15x15 cm	kus	3,000	165,00		
		průřez mřížek 15x15 cm - kusové průřezové a výhled mřížek průřezové mřížky s výhledem 15 x 15 cm					
		POVYCHOVÁ OPRAVA V BUNCE PASÁŽ					
		ZN/1		3,000			
		3					
		Osazené průřezové mřížky velikosti do 150 x 200 mm					
		ZN/1		3,000			
		průřez mřížek 15x15 cm	kus	3,000	165,00		
		průřez mřížek 15x15 cm - kusové průřezové a výhled mřížek průřezové mřížky s výhledem 15 x 15 cm					
		POVYCHOVÁ OPRAVA V BUNCE PASÁŽ					
		ZN/1		3,000			
		3					
		Osazené průřezové mřížky velikosti do 150 x 200 mm					
		ZN/1		3,000			
		průřez mřížek 15x15 cm	kus	3,000	165,00		
		průřez mřížek 15x15 cm - kusové průřezové a výhled mřížek průřezové mřížky s výhledem 15 x 15 cm					
		POVYCHOVÁ OPRAVA V BUNCE PASÁŽ					
		ZN/1		3,000			
		3					
		Osazené průřezové mřížky velikosti do 150 x 200 mm					
		ZN/1		3,000			
		průřez mřížek 15x15 cm	kus	3,000	165,00		
		průřez mřížek 15x15 cm - kusové průřezové a výhled mřížek průřezové mřížky s výhledem 15 x 15 cm					
		POVYCHOVÁ OPRAVA V BUNCE PASÁŽ					
		ZN/1		3,000			
		3					
		Osazené průřezové mřížky velikosti do 150 x 200 mm					
		ZN/1		3,000			
		průřez mřížek 15x15 cm	kus	3,000	165,00		
		průřez mřížek 15x15 cm - kusové průřezové a výhled mřížek průřezové mřížky s výhledem 15 x 15 cm					
		POVYCHOVÁ OPRAVA V BUNCE PASÁŽ					
		ZN/1		3,000			
		3					
		Osazené průřezové mřížky velikosti do 150 x 200 mm					
		ZN/1		3,000			
		průřez mřížek 15x15 cm	kus	3,000	165,00		
		průřez mřížek 15x15 cm - kusové průřezové a výhled mřížek průřezové mřížky s výhledem 15 x 15 cm					
		POVYCHOVÁ OPRAVA V BUNCE PASÁŽ					
		ZN/1		3,000			
		3					
		Osazené průřezové mřížky velikosti do 150 x 200 mm					
		ZN/1		3,000			
		průřez mřížek 15x15 cm	kus	3,000	165,00		
		průřez mřížek 15x15 cm - kusové průřezové a výhled mřížek průřezové mřížky s výhledem 15 x 15 cm					
		POVYCHOVÁ OPRAVA V BUNCE PASÁŽ					
		ZN/1		3,000			
		3					
		Osazené průřezové mřížky velikosti do 150 x 200 mm					
		ZN/1		3,000			
		průřez mřížek 15x15 cm	kus	3,000	165,00		
		průřez mřížek 15x15 cm - kusové průřezové a výhled mřížek průřezové mřížky s výhledem 15 x 15 cm					
		POVYCHOVÁ OPRAVA V BUNCE PASÁŽ					
		ZN/1		3,000			
		3					
		Osazené průřezové mřížky velikosti do 150 x 200 mm					
		ZN/1		3,000			
		průřez mřížek 15x15 cm	kus	3,000	165,00		
		průřez mřížek 15x15 cm - kusové průřezové a výhled mřížek průřezové mřížky s výhledem 15 x 15 cm					
		POVYCHOVÁ OPRAVA V BUNCE PASÁŽ					
		ZN/1		3,000			
		3					
		Osazené průřezové mřížky velikosti do 150 x 200 mm					
		ZN/1		3,000			
		průřez mřížek 15x15 cm	kus	3,000	165,00		
		průřez mřížek 15x15 cm - kusové průřezové a výhled mřížek průřezové mřížky s výhledem 15 x 15 cm					
		POVYCHOVÁ OPRAVA V BUNCE PASÁŽ					
		ZN/1		3,000			
		3					
		Osazené průřezové mřížky velikosti do 150 x 200 mm					
		ZN/1		3,000			
		průřez mřížek 15x15 cm	kus	3,000	165,00		
		průřez mřížek 15x15 cm - kusové průřezové a výhled mřížek průřezové mřížky s výhledem 15 x 15 cm					
		POVYCHOVÁ OPRAVA V BUNCE PASÁŽ					
		ZN/1		3,000			
		3					
		Osazené průřezové mřížky velikosti do 150 x 200 mm					
		ZN/1		3,000			
		průřez mřížek 15x15 cm	kus	3,000	165,00		
		průřez mřížek 15x15 cm - kusové průřezové a výhled mřížek průřezové mřížky s výhledem 15 x 15 cm					
		POVYCHOVÁ OPRAVA V BUNCE PASÁŽ					
		ZN/1		3,000			
		3					
		Osazené průřezové mřížky velikosti do 150 x 200 mm					
		ZN/1		3,000			
		průřez mřížek 15x15 cm	kus	3,000	165,00		
		průřez mřížek 15x15 cm - kusové průřezové a výhled mřížek průřezové mřížky s výhledem 15 x 15 cm					
		POVYCHOVÁ OPRAVA V BUNCE PASÁŽ					
		ZN/1		3,000			
		3					
		Osazené průřezové mřížky velikosti do 150 x 200 mm					
		ZN/1		3,000			
		průřez mřížek 15x15 cm	kus	3,000	165,00		
		průřez mřížek 15x15 cm - kusové průřezové a výhled mřížek průřezové mřížky s výhledem 15 x 15 cm					
		POVYCHOVÁ OPRAVA V BUNCE PASÁŽ					
		ZN/1		3,000			
		3					
		Osazené průřezové mřížky velikosti do 150 x 200 mm					
		ZN/1		3,000			
		průřez mřížek 15x15 cm	kus	3,000	165,00		
		průřez mřížek 15x15 cm - kusové průřezové a výhled mřížek průřezové mřížky s výhledem 15 x 15 cm					

[illegible]

ř.č. Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Celková soustava
Přenos z plastových trub HD System (B44) dobetón DN 125							
PŘ. VPUŠTĚCH							
5*1,5					7,500		
1,50					1,500		
					9,000		
					5,000		
					135,000		
						675,000 CS úhrn 2013 01	
Demontáž lipkové střechy splašné DN 125							
Demontáž lipkové střechy splašné DN 125							
POMOCNÉ PRO PATNÍ VPUŠT							
5					5,000		
					5,000		
					2,690,000		
						13,450,000 CS úhrn 2013 01	
Lipkové střechy splašné z polypropylenu (PP) DN 125 (H4.00072)							
5					5,000		
					25,000		
					120,000		
						3,200,000 CS úhrn 2013 01	
Pročištění střešní lázní DN 100							
1					25,000		
					120,000		
						3,200,000 CS úhrn 2013 01	
Pročištění střešní lázní DN 100							
1					25,000		
					120,000		
						3,200,000 CS úhrn 2013 01	
Pročištění střešní lázní DN 100							
1					25,000		
					120,000		
						3,200,000 CS úhrn 2013 01	
Pročištění střešní lázní DN 100							
1					25,000		
					120,000		
						3,200,000 CS úhrn 2013 01	
Pročištění střešní lázní DN 100							
1					25,000		
					120,000		
						3,200,000 CS úhrn 2013 01	
Pročištění střešní lázní DN 100							
1					25,000		
					120,000		
						3,200,000 CS úhrn 2013 01	
Pročištění střešní lázní DN 100							
1					25,000		
					120,000		
						3,200,000 CS úhrn 2013 01	
Pročištění střešní lázní DN 100							
1					25,000		
					120,000		
						3,200,000 CS úhrn 2013 01	
Pročištění střešní lázní DN 100							
1					25,000		
					120,000		
						3,200,000 CS úhrn 2013 01	
Pročištění střešní lázní DN 100							
1					25,000		
					120,000		
						3,200,000 CS úhrn 2013 01	
Pročištění střešní lázní DN 100							
1					25,000		
					120,000		
						3,200,000 CS úhrn 2013 01	
Pročištění střešní lázní DN 100							
1					25,000		
					120,000		
						3,200,000 CS úhrn 2013 01	
Pročištění střešní lázní DN 100							
1					25,000		
					120,000		
						3,200,000 CS úhrn 2013 01	
Pročištění střešní lázní DN 100							
1					25,000		
					120,000		
						3,200,000 CS úhrn 2013 01	
Pročištění střešní lázní DN 100							
1					25,000		
					120,000		
						3,200,000 CS úhrn 2013 01	
Pročištění střešní lázní DN 100							
1					25,000		
					120,000		
						3,200,000 CS úhrn 2013 01	
Pročištění střešní lázní DN 100							
1					25,000		
					120,000		
						3,200,000 CS úhrn 2013 01	
Pročištění střešní lázní DN 100							
1					25,000		
					120,000		
						3,200,000 CS úhrn 2013 01	
Pročištění střešní lázní DN 100							
1					25,000		
					120,000		
						3,200,000 CS úhrn 2013 01	
Pročištění střešní lázní DN 100							
1					25,000		
					120,000		
						3,200,000 CS úhrn 2013 01	
Pročištění střešní lázní DN 100							
1					25,000		
					120,000		
						3,200,000 CS úhrn 2013 01	
Pročištění střešní lázní DN 100							
1					25,000		
					120,000		
						3,200,000 CS úhrn 2013 01	
Pročištění střešní lázní DN 100							
1					25,000		
					120,000		
						3,200,000 CS úhrn 2013 01	
Pročištění střešní lázní DN 100							
1					25,000		
					120,000		
						3,200,000 CS úhrn 2013 01	
Pročištění střešní lázní DN 100							
1					25,000		
					120,000		
						3,200,000 CS úhrn 2013 01	
Pročištění střešní lázní DN 100							
1					25,000		
					120,000		
						3,200,000 CS úhrn 2013 01	
Pročištění střešní lázní DN 100							
1					25,000		
					120,000		
						3,200,000 CS úhrn 2013 01	
Pročištění střešní lázní DN 100							
1					25,000		
					120,000		
						3,200,000 CS úhrn 2013 01	
Pročištění střešní lázní DN 100							
1					25,000		
					120,000		
						3,200,000 CS úhrn 2013 01	
Pročištění střešní lázní DN 100							
1					25,000		
					120,000		
						3,200,000 CS úhrn 2013 01	
Pročištění střešní lázní DN 100							
1					25,000		
					120,000		
						3,200,000 CS úhrn 2013 01	
Pročištění střešní lázní DN 100							
1					25,000		
					120,000		
						3,200,000 CS úhrn 2013 01	
Pročištění střešní lázní DN 100							
1					25,000		
					120,000		
						3,200,000 CS úhrn 2013 01	
Pročištění střešní lázní DN 100							
1					25,000		
					120,000		
						3,200,000 CS úhrn 2013 01	
Pročištění střešní lázní DN 100							
1					25,000		
					120,000		
						3,200,000 CS úhrn 2013 01	
Pročištění střešní lázní DN 100							
1					25,000		
					120,000		
						3,200,000 CS úhrn 2013 01	
Pročištění střešní lázní DN 100							
1					25,000		
					120,000		
						3,200,000 CS úhrn 2013 01	
Pročištění střešní lázní DN 100							
1					25,000		
					120,000		
						3,200,000 CS úhrn 2013 01	
Pročištění střešní lázní DN 100							
1					25,000		
					120,000		
						3,200,000 CS úhrn 2013 01	
Pročištění střešní lázní DN 100							
1					25,000		
					120,000		
						3,200,000 CS úhrn 2013 01	
Pročištění střešní lázní DN 100							
1					25,000		
					120,000		
						3,200,000 CS úhrn 2013 01	
Pročištění střešní lázní DN 100							
1					25,000		
					120,000		
						3,200,000 CS úhrn 2013 01	
Pročištění střešní lázní DN 100							
1					25,000		
					120,000		
						3,200,000 CS úhrn 2013 01	
Pročištění střešní lázní DN 100							
1					25,000		
					120,000		
						3,200,000 CS úhrn 2013 01	
Pročištění střešní lázní DN 100							
1					25,000		
					120,000		
						3,200,000 CS úhrn 2013 01	
Pročištění střešní lázní DN 100							
1					25,000		
					120,000		
						3,200,000 CS úhrn 2013 01	
Pročištění střešní lázní DN 100							
1					25,000		
					120,000		
						3,200,000 CS úhrn 2013 01	
Pročištění střešní lázní DN 100							
1					25,000		
					120,000		
						3,200,000 CS úhrn 2013 01	
Pročištění střešní lázní DN 100							
1					25,000		
					120,000		
						3,200,000 CS úhrn 2013 01	
Pročištění střešní lázní DN 100							
1					25,000		
					120,000		
						3,200,000 CS úhrn 2013 01	
Pročištění střešní lázní DN 100							
1					25,000		
					120,000		
						3,200,000 CS úhrn 2013 01	
Pročištění střešní lázní DN 100							
1					25,000		
					120,000		
						3,200,000 CS úhrn 2013 01	
Pročištění střešní lázní DN 100							
1					25,000		
					120,000		
						3,200,000 CS úhrn 2013 01	
Pročištění střešní lázní DN 100							
1					25,000		
					120,000		
						3,200,000 CS úhrn 2013 01	
Pročištění střešní lázní DN 100							
1					25,000		
					120,000		
						3,200,000 CS úhrn 2013 01	
Pročištění střešní lázní DN 100							
1					25,000		
					120,000		
						3,200,000 CS úhrn 2013 01	
Pročištění střešní lázní DN 100							
1					25,000		
					120,000		
						3,200,000 CS úhrn 2013 01	
Pročištění střešní lázní DN 100							
1					25,000		
					120,000		
						3,200,000 CS úhrn 2013 01	
Pročištění střešní lázní DN 100							
1					25,000		
					120,000		
						3,200,000 CS úhrn 2013 01	
Pročištění střešní lázní DN 100							
1					25,000		
					120,000		
						3,200,000 CS úhrn 2013 01	
Pročištění střešní lázní DN 100							
1					25,000		
					120,000		
						3,200,000 CS úhrn 2013 01	
Pročištění střešní lázní DN 100							
1					25,000		
					120,000		
						3,200,000 CS úhrn 2013 01	
Pročištění střešní lázní DN 100							
1					25,000		
					120,000		
						3,200,000 CS úhrn 2013 01	
Pročištění střešní lázní DN 100							
1					25,000		
					120,000		
						3,200,000 CS úhrn 2013 01	
Pročištění střešní lázní DN 100							
1					25,000		
					120,000		
						3,200,000 CS úhrn 2013 01	
Pročištění střešní lázní DN 100							
1					25,000		
					120,000		
						3,200,000 CS úhrn 2013 01	
Pročištění střešní lázní DN 100							
1				</			

řč	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

Výpočet nebo zavedení dřevěných křídél šířky 41 a výš 2 m

NO/01								
3								
84	K	998764201	Přesun hmoty pro instalaci pro konstrukci	%	461,600	1,10	507,76	CS ÚRS 2013 01
Unikátní v objektivu v 60 0 m								
Přesun hmoty pro konstrukci truhlářské stěnové prostory z cesty vodovodní dopravní vzdálenost do 50 m v objektivu výšy do 4 m								

767 - Konstrukce zámečnické

85	K	767894720	Montáž AL okapového pláště	m	0,900	65,00	58,50	CS ÚRS 2013 01
Montáž AL okapového pláště								
POMOCNÉ PRO MOSAZ								
NO/01								
1								
							16 623,44	

86	M	549752130	Přesun hmoty pro instalaci pro konstrukci	%	1,000	850,00	850,00	CS ÚRS 2013 01
Unikátní v objektivu v 60 0 m								
Přesun hmoty pro konstrukci truhlářské stěnové prostory z cesty vodovodní dopravní vzdálenost do 50 m v objektivu výšy do 4 m								

768 - Konstrukce zámečnické

87	K	767991122	Montáž AL okapového pláště	m	0,900	65,00	58,50	CS ÚRS 2013 01
Montáž AL okapového pláště								
POMOCNÉ PRO MOSAZ								
NO/01								
1								
							16 623,44	

88	K	767991122	Montáž AL okapového pláště	m	0,900	65,00	58,50	CS ÚRS 2013 01
Montáž AL okapového pláště								
POMOCNÉ PRO MOSAZ								
NO/01								
1								
							16 623,44	

89	K	998764201	Přesun hmoty pro instalaci pro konstrukci	%	1,000	850,00	850,00	CS ÚRS 2013 01
Unikátní v objektivu v 60 0 m								
Přesun hmoty pro konstrukci truhlářské stěnové prostory z cesty vodovodní dopravní vzdálenost do 50 m v objektivu výšy do 4 m								

783 - Dolomčovací práce - nářadí

90	K	78321132	Nářadí pro instalaci pro konstrukci	%	1,000	850,00	850,00	CS ÚRS 2013 01
Unikátní v objektivu v 60 0 m								
Přesun hmoty pro konstrukci truhlářské stěnové prostory z cesty vodovodní dopravní vzdálenost do 50 m v objektivu výšy do 4 m								

91	K	78321132	Nářadí pro instalaci pro konstrukci	%	1,000	850,00	850,00	CS ÚRS 2013 01
Unikátní v objektivu v 60 0 m								
Přesun hmoty pro konstrukci truhlářské stěnové prostory z cesty vodovodní dopravní vzdálenost do 50 m v objektivu výšy do 4 m								

784 - Dolomčovací práce - malby a tapety

92	K	78421131	Malby a tapety pro instalaci pro konstrukci	%	1,000	850,00	850,00	CS ÚRS 2013 01
Unikátní v objektivu v 60 0 m								
Přesun hmoty pro konstrukci truhlářské stěnové prostory z cesty vodovodní dopravní vzdálenost do 50 m v objektivu výšy do 4 m								

93	K	78421131	Malby a tapety pro instalaci pro konstrukci	%	1,000	850,00	850,00	CS ÚRS 2013 01
Unikátní v objektivu v 60 0 m								
Přesun hmoty pro konstrukci truhlářské stěnové prostory z cesty vodovodní dopravní vzdálenost do 50 m v objektivu výšy do 4 m								

94	K	78421131	Malby a tapety pro instalaci pro konstrukci	%	1,000	850,00	850,00	CS ÚRS 2013 01
Unikátní v objektivu v 60 0 m								
Přesun hmoty pro konstrukci truhlářské stěnové prostory z cesty vodovodní dopravní vzdálenost do 50 m v objektivu výšy do 4 m								

798 - Repase

95	K	798991122	Repase vstupních dveří dřevěných	m2	3,874	28 000,00	107 672,00	CS ÚRS 2013 01
Unikátní v objektivu v 60 0 m								
Přesun hmoty pro konstrukci truhlářské stěnové prostory z cesty vodovodní dopravní vzdálenost do 50 m v objektivu výšy do 4 m								

96	K	798991122	Repase vstupních dveří dřevěných	m2	3,874	28 000,00	107 672,00	CS ÚRS 2013 01
Unikátní v objektivu v 60 0 m								
Přesun hmoty pro konstrukci truhlářské stěnové prostory z cesty vodovodní dopravní vzdálenost do 50 m v objektivu výšy do 4 m								

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: 13002 - Poliklinika Kurtovská, dílčí úpravy pavilonů A,B,D
Objekt: B - pavilon

KSO: 801 12
Místo: Praha 5

Zadavatel: MČ Praha 5, Hořejší nám.4, Praha 5

Uchazeč: KERT s.r.o. Kolověská 1938, 158 00, Praha 5

Projektant: Projektový atele pro arch.a pozem. stavby
Poslánka: Poznámka:

Datum: 05.09.2014
IČ: 61507890
DIČ: CZ 61507890

Cena bez DPH		1 455 112,40
DPH základní srobná	21,00% ze	1 455 112,40
	15,00% ze	0,00
Cena s DPH		1 760 686,01

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 13002 - Poliklinika Kurtovská, dílčí úpravy pavilonů A,B,D
Objekt: B - pavilon

Místo: Praha 5
Zadavatel: MČ Praha 5, Hořejší nám.4, Praha 5
Uchazeč: KERT s.r.o. Kolověská 1938, 158 00, Praha 5

Datum: 05.09.2014
Projektant: Projektový atele pro arch.a po

Kód dílu - Popis
Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem		1 455 112,40
HSV - Práce a dodávky HSV		98 834,36
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		59 511,53
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání		39 322,83
99 - Přesun hmot		18 738,88
PSV - Práce a dodávky PSV		1 356 278,04
764 - Konstrukce klempířské		19 350,59
766 - Konstrukce truhlářské		1 300 930,91
767 - Konstrukce zámečnické		33 509,80
784 - Dokončovací práce - malby a tapety		2 476,74

SOUPIS PRACÍ

Stavba:	13002 - Poliklinika Kartouzská, díleč úpravy pavilónu A,B,D						
Objekt:	B - pavilón						
Místo:	Praha 5						
Zadavatel:	MČ Praha 5, Hořetěš nám.4, Praha 5						
Uchazeč:	KERT s.r.o. Kolovešská 1938, 158 00, Praha 5						
Projektant:	Projektový ateliér pro arch.a pc						
Datum:	05.09.2014						
Př. Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

1 455 112,40

HSV - Práce a dodávky HSV

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osování výplní

1	K	61123102	Výpočetní plocha podlahy nebo osování výplně (m2)	94,352	450,00	42 458,40 (CS 2013 01)
---	---	----------	---	--------	--------	------------------------

Výpočetní plocha podlahy nebo osování výplně (m2)

OPRAVA U MĚNĚNÝCH VÝPLNÍ OTVORŮ Vnitřní

OPRAVA U MĚNĚNÝCH VÝPLNÍ OTVORŮ Vnitřní

OPRAVA U MĚNĚNÝCH VÝPLNÍ OTVORŮ Vnitřní

OPRAVA U MĚNĚNÝCH VÝPLNÍ OTVORŮ Vnitřní

OPRAVA U MĚNĚNÝCH VÝPLNÍ OTVORŮ Vnitřní

OPRAVA U MĚNĚNÝCH VÝPLNÍ OTVORŮ Vnitřní

OPRAVA U MĚNĚNÝCH VÝPLNÍ OTVORŮ Vnitřní

OPRAVA U MĚNĚNÝCH VÝPLNÍ OTVORŮ Vnitřní

OPRAVA U MĚNĚNÝCH VÝPLNÍ OTVORŮ Vnitřní

OPRAVA U MĚNĚNÝCH VÝPLNÍ OTVORŮ Vnitřní

OPRAVA U MĚNĚNÝCH VÝPLNÍ OTVORŮ Vnitřní

OPRAVA U MĚNĚNÝCH VÝPLNÍ OTVORŮ Vnitřní

OPRAVA U MĚNĚNÝCH VÝPLNÍ OTVORŮ Vnitřní

OPRAVA U MĚNĚNÝCH VÝPLNÍ OTVORŮ Vnitřní

OPRAVA U MĚNĚNÝCH VÝPLNÍ OTVORŮ Vnitřní

OPRAVA U MĚNĚNÝCH VÝPLNÍ OTVORŮ Vnitřní

OPRAVA U MĚNĚNÝCH VÝPLNÍ OTVORŮ Vnitřní

OPRAVA U MĚNĚNÝCH VÝPLNÍ OTVORŮ Vnitřní

OPRAVA U MĚNĚNÝCH VÝPLNÍ OTVORŮ Vnitřní

OPRAVA U MĚNĚNÝCH VÝPLNÍ OTVORŮ Vnitřní

OPRAVA U MĚNĚNÝCH VÝPLNÍ OTVORŮ Vnitřní

OPRAVA U MĚNĚNÝCH VÝPLNÍ OTVORŮ Vnitřní

OPRAVA U MĚNĚNÝCH VÝPLNÍ OTVORŮ Vnitřní

OPRAVA U MĚNĚNÝCH VÝPLNÍ OTVORŮ Vnitřní

OPRAVA U MĚNĚNÝCH VÝPLNÍ OTVORŮ Vnitřní

OPRAVA U MĚNĚNÝCH VÝPLNÍ OTVORŮ Vnitřní

OPRAVA U MĚNĚNÝCH VÝPLNÍ OTVORŮ Vnitřní

OPRAVA U MĚNĚNÝCH VÝPLNÍ OTVORŮ Vnitřní

OPRAVA U MĚNĚNÝCH VÝPLNÍ OTVORŮ Vnitřní

OPRAVA U MĚNĚNÝCH VÝPLNÍ OTVORŮ Vnitřní

OPRAVA U MĚNĚNÝCH VÝPLNÍ OTVORŮ Vnitřní

OPRAVA U MĚNĚNÝCH VÝPLNÍ OTVORŮ Vnitřní

OPRAVA U MĚNĚNÝCH VÝPLNÍ OTVORŮ Vnitřní

OPRAVA U MĚNĚNÝCH VÝPLNÍ OTVORŮ Vnitřní

OPRAVA U MĚNĚNÝCH VÝPLNÍ OTVORŮ Vnitřní

OPRAVA U MĚNĚNÝCH VÝPLNÍ OTVORŮ Vnitřní

OPRAVA U MĚNĚNÝCH VÝPLNÍ OTVORŮ Vnitřní

OPRAVA U MĚNĚNÝCH VÝPLNÍ OTVORŮ Vnitřní

OPRAVA U MĚNĚNÝCH VÝPLNÍ OTVORŮ Vnitřní

OPRAVA U MĚNĚNÝCH VÝPLNÍ OTVORŮ Vnitřní

OPRAVA U MĚNĚNÝCH VÝPLNÍ OTVORŮ Vnitřní

OPRAVA U MĚNĚNÝCH VÝPLNÍ OTVORŮ Vnitřní

OPRAVA U MĚNĚNÝCH VÝPLNÍ OTVORŮ Vnitřní

OPRAVA U MĚNĚNÝCH VÝPLNÍ OTVORŮ Vnitřní

OPRAVA U MĚNĚNÝCH VÝPLNÍ OTVORŮ Vnitřní

OPRAVA U MĚNĚNÝCH VÝPLNÍ OTVORŮ Vnitřní

OPRAVA U MĚNĚNÝCH VÝPLNÍ OTVORŮ Vnitřní

OPRAVA U MĚNĚNÝCH VÝPLNÍ OTVORŮ Vnitřní

OPRAVA U MĚNĚNÝCH VÝPLNÍ OTVORŮ Vnitřní

OPRAVA U MĚNĚNÝCH VÝPLNÍ OTVORŮ Vnitřní

OPRAVA U MĚNĚNÝCH VÝPLNÍ OTVORŮ Vnitřní

OPRAVA U MĚNĚNÝCH VÝPLNÍ OTVORŮ Vnitřní

OPRAVA U MĚNĚNÝCH VÝPLNÍ OTVORŮ Vnitřní

OPRAVA U MĚNĚNÝCH VÝPLNÍ OTVORŮ Vnitřní

OPRAVA U MĚNĚNÝCH VÝPLNÍ OTVORŮ Vnitřní

OPRAVA U MĚNĚNÝCH VÝPLNÍ OTVORŮ Vnitřní

OPRAVA U MĚNĚNÝCH VÝPLNÍ OTVORŮ Vnitřní

OPRAVA U MĚNĚNÝCH VÝPLNÍ OTVORŮ Vnitřní

OPRAVA U MĚNĚNÝCH VÝPLNÍ OTVORŮ Vnitřní

OPRAVA U MĚNĚNÝCH VÝPLNÍ OTVORŮ Vnitřní

OPRAVA U MĚNĚNÝCH VÝPLNÍ OTVORŮ Vnitřní

OPRAVA U MĚNĚNÝCH VÝPLNÍ OTVORŮ Vnitřní

OPRAVA U MĚNĚNÝCH VÝPLNÍ OTVORŮ Vnitřní

OPRAVA U MĚNĚNÝCH VÝPLNÍ OTVORŮ Vnitřní

OPRAVA U MĚNĚNÝCH VÝPLNÍ OTVORŮ Vnitřní

OPRAVA U MĚNĚNÝCH VÝPLNÍ OTVORŮ Vnitřní

OPRAVA U MĚNĚNÝCH VÝPLNÍ OTVORŮ Vnitřní

OPRAVA U MĚNĚNÝCH VÝPLNÍ OTVORŮ Vnitřní

OPRAVA U MĚNĚNÝCH VÝPLNÍ OTVORŮ Vnitřní

Př. Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
---------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

1,250,207*14

NO/04

2,180,207*5

NO/05

1,250,207*15

NO/05

1,370,207*1

NO/06

1,410,207*1

NO/06

1,600,207*4

NO/07

1,880,207*14

NO/07

1,000,207*1

NO/08

0,320,207*1

NO/08

1,200,207*1

NO/09

1,200,207*1

NO/09

1,320,207*1

NO/09

1,320,207*1

NO/09

1,320,207*1

NO/09

1,320,207*1

NO/09

1,320,207*1

NO/09

1,320,207*1

NO/09

1,320,207*1

NO/09

1,320,207*1

NO/09

1,320,207*1

NO/09

1,320,207*1

NO/09

1,320,207*1

NO/09

1,320,207*1

NO/09

1,320,207*1

NO/09

1,320,207*1

NO/09

1,320,207*1

NO/09

1,320,207*1

NO/09

1,320,207*1

NO/09

1,320,207*1

NO/09

1,320,207*1

NO/09

1,320,207*1

NO/09

1,320,207*1

NO/09

1,320,207*1

NO/09

1,320,207*1

NO/09

1,320,207*1

NO/09

1,320,207*1

NO/09

1,320,207*1

NO/09

1,320,207*1

NO/09

1,320,207*1

NO/09

1,320,207*1

NO/09

1,320,207*1

NO/09

1,320,207*1

NO/09

1,320,207*1

NO/09

1,320,207*1

NO/09

1,320,207*1

NO/09

Př. Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
---------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

12,208

3,500

8,720

2,500

3,488

1,000

4,360

1,250,207*5

NO/05

1,370,207*1

NO/06

1,410,207*1

NO/06

1,600,207*4

NO/07

1,880,207*14

NO/07

1,000,207*1

NO/08

0,320,207*1

NO/08

1,200,207*1

NO/09

1,200,207*1

NO/09

1,320,207*1

NO/09

1,320,207*1

NO/09

1,320,207*1

NO/09

1,320,207*1

NO/09

1,320,207*1

NO/09

1,320,207*1

NO/09

1,320,207*1

NO/09

1,320,207*1

NO/09

1,320,207*1

NO/09

1,320,207*1

NO/09

1,320,207*1

NO/09

1,320,207*1

NO/09

1,320,207*1

NO/09

1,320,207*1

NO/09

1,320,207*1

NO/09

1,320,207*1

NO/09

1,320,207*1

NO/09

1,320,207*1

NO/09

1,320,207*1

NO/09

1,320,207*1

NO/09

1,320,207*1

NO/09

PČ	Typ	Název	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová záručka
		Popis			1,40		
		1,2071,2071					
		KO109					
		1,9871,1271			2,462		
		DVEB					
		1,0072,8572			5,700		
		Součet			114,139		
		Zakazný produkt 6061 palivomaterie lepicí páska	m ²		68,920		
		Zakazný výrobek sklad před montáží na stěnu včetně potřeby materiálu pro připevnění lepicí pásky			20,00		
5	K	6199991001				1 378,40	Ces 2013 01
						68,920	

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

[illegible]

8	K	968003276	Výpočet dřevěných ráků oken zvončkových Včetně křídla, pl. 60 x 112	m2	106,653	125,00	13 331,43	CS Účes 2013 01
Vypočet dřevěných ráků oken s třísly, dřevěná zarážka, vnit. stěs, ostatní nebo obložení ráků oken s třísly zvončkových, plochy do 4 m2								
N071,2,3,4								
1,2572,18"(14-10-4+3)								
N0/5						89,925		
1,411",571"						2,214		
N06								
1,881",6074"						12,032		
N0/9								
1,881",32						2,492		
Součet						106,653		
9	K	968003256	Výpočet dřevěných dřevěných zarážek pl přes 2 m2	m2	5,900	150,00	845,00	CS Účes 2013 01
Vypočet dřevěných ráků oken s třísly, dřevěná zarážka, vnit. stěs, ostatní nebo obložení dřevěných zarážek, plochy přes 2 m2								
N0701								
1,00712,10+0,8572						5,900		

99 - Přesun hmot

10	11	12	13	14
997013217	997013501	997013509	997013804	998011003
Výstrojovné: doprava súš a výborných línosť pre budovy v 24 m riadke	Odvos súš na skládajú a výborných hmot malo nestrádkajú do 1 km so složením	Pripájacie k odvodu súš a výborných hmot na skládajú ZND 1 km plus 1 km	Poplatok za ukladanie zariadení odpadu zo súš na skládke (skladovne)	Poplatok za ukladanie zariadení odpadu na skládke (skladovne)
1 320,00	235,00	10,00	1 250,00	215,00
6,026	6,026	114,494	6,026	3,214
7 954,32	1 416,11	1 144,94	7 532,50	691,01
CS Účes 2013 01	CS Účes 2013 01	CS Účes 2013 01	CS Účes 2013 01	CS Účes 2013 01
10 750,00				

PSV - Práce a dodávky PSV

764 - Konstrukce klempifiké				19 360,59
K.	764310250	Oplochosení parapetu Tlín nř 330 mm včetně rohoř	m	350,00
15		Oplochosení parapetu z tlacholichobu Tlín plosku včetně rohoř nř 330 mm	53,250	19 074,48
		KL/1	41,250	CS Doc 2013 01
		1,25/33		
		KL/2	1,41/1	
		KL/3		

[illegible]

766 - Konstrukce truhlářské

[illegible]

ND/101	2	2,000	2,000	150 000,00
20	AH	61742300R	2,000	75 000,00

K		4,0000	
21	K 76699111R	108,439 m2	1 111 499,75
Mantel a dodávkaoken dřevěných okenních i střešních zesílených bozdáních chvoják s dřevěným parastem		10 259,00	

[illegible]

23	AI	43.637/040	1,35729,18/72°1'14"	cello bezpodkladní vrstevnatý COMBINE II 6,4 mm	m2	24,334	634,00	34 006,02	CS Účel 2011 01
dělo bezpodkladní škrabková STRATONER, dělo ploché, sestavené ze dvou rovinách děláků s výškovou šířkou s PWB II. 0,34, 0,74, 1,35mm a středovou šířkou rovnoběžně 220, 230, 321 s 225 cm II. 6,4 mm (2-3-0-4) PŘÍPOJENÍ COMBINE SPEC. NOPI SPROUČENÍ ČÁ									
23	AI	43.637/040	1,35729,18/72°1'14"	cello bezpodkladní vrstevnatý COMBINE II 6,4 mm	m2	24,334	634,00	34 006,02	CS Účel 2011 01
dělo bezpodkladní škrabková STRATONER, dělo ploché, sestavené ze dvou rovinách děláků s výškovou šířkou s PWB II. 0,34, 0,74, 1,35mm rovnoběžně 220 a 230, 321 s 225 cm II. 6,4 mm (2-3-0-4) PŘÍPOJENÍ COMBINE NOPI SPROUČENÍ ČÁ VÝKONNÍ ČÁ									

Strana 7 z 8

878

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba:	13082 - Poliklinika Kartouzská, dílčí úpravy pavilonů A,B,D		
Objekt:	D - pavilon		
KSO:	801.12	Datum: 05.09.2014	
Město:	Praha 5	IČ:	61507890
Zadavatel:	MČ Praha 5, Hořejší nám.4, Praha 5	DČ:	CZ 61507890
Uchazeč:		IČ:	
Projektant:	KERT s.r.o. Kolověšská 1938, 158 00, Praha 5	DČ:	
Pozdánka:	Projektový ateliér pro arch.a pozem. stavby		

Cena bez DPH		2 055 541,16
DPH základní saňřba	21,00%	431 643,64
	15,00%	0,00
Cena s DPH		2 487 204,81

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba:	13082 - Poliklinika Kartouzská, dílčí úpravy pavilonů A,B,D		
Objekt:	D - pavilon		
Město:	Praha 5	Datum:	05.09.2014
Zadavatel:	MČ Praha 5, Hořejší nám.4, Praha 5	Projektant:	Projektový ateliér pro arch.a po
Uchazeč:	KERT s.r.o. Kolověšská 1938, 158 00, Praha 5		

Mód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]
Náklady souplisu celkem		2 055 541,16
HSV - Práce a dodávky HSV		344 942,49
3 - Světlo a kompletní konstrukce		9 785,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		2 856,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání		332 381,49
99 - Přesun hmot		253 108,79
PSV - Práce a dodávky PSV		1 710 598,67
712 - Povlakové krytiny		370 252,87
713 - Izolace tepelné		401 346,24
721 - Zářivotechnika - vnitřní kanalizace		8 640,00
743 - Elektromontáže - hrubá montáž		140 976,40
751 - Vzduchotechnika		9 000,00
762 - Konstrukce tesalřské		328 087,73
764 - Konstrukce klenřřiské		84 327,27
767 - Konstrukce zářnicřřiské		21 285,26
783 - Dokončovací práce - nářřery		346 682,90

SOUPIS PRACÍ

Stavba:	13082 - Poliklinika Kartouzská, dířeč úpravy pavilónu A,B,D						
Objekt:	D - pavilón						
Místo:	Praha 5		Datum:	05.09.2014			
Zadavatel:	MČ Praha 5, Hájčejř nám.4, Praha 5		Projektant:	Projektový stáble pro archa po			
Uchazeč:	KERT s.r.o. Kolovčská 193B, 158 00, Praha 5						
PC Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová součtva

Náklady soupisu celkem

2 055 541,16

HSV - Práce a dodávky HSV

344 942,49

3 - Světlé a kompietní konstrukce

1	K	31523118	Závno plátní z člné d 200 mm pomost P 7 až 15 na MC 15	m3	2,588	3 750,00	9 705,00 CS ÚRS 2013 01
Závno z člné plátní plátní, šitbné, nabitbné, poprvé z člné plátní d 200 mm P7 až 15, na mlázu MC-15							
POMOCNÉ PRO DOPLNĚNÍ NADEZVNÝ							
(10,22+44,06+10,21+0,20+0,20)							
ZAMĚŘENÍ OTVORU							
0,20+0,20+0,20							
Součet							

6 - Úpravy povrchu, podlahy a osazování výplní

2 856,00

2	K	63123103	Opava vřepomocnostevé bitumén omítky vnřních podlah v rozsahu do 508	m2	13,600	210,00	2 856,00 CS ÚRS 2013 01
---	---	----------	--	----	--------	--------	-------------------------

Opava vřepomocnostevé omítky vnřních ploch bitumén podlahy přes 20 do 508

PODĚLÁTKY A KOTVENÍ ŽEBŘOU A ZADVNĚ

OTVORU

POMOCNÉ PRO DOPLNĚNÍ NADEZVNÝ

(10,22+44,06+10,21+0,20)

0,20+0,20+0,20

0,40+0,40

Součet

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

332 381,49

3	K	94311111	Montáž lešení prostoroového trubkového lešení bez podlah zátěž do 200 kg/m2 v do 10 m	m3	300,195	51,00	15 910,34 CS ÚRS 2013 01
Montáž lešení prostoroového trubkového lešení bez podlah zátěž do 200 kg/m2 v do 10 m							
PROVOZOVNÍ ZAKRYTÍ							
44,06/3+10,22/2+31							

Připravte k lešení prostoroového trubkového lešení bez podlah v do 10 m z první a 200 den použit

PROVOZOVNÍ ZAKRYTÍ

44,06/3+10,22/2+31

300,195

51,00

15 910,34 CS ÚRS 2013 01

10 236,66 CS ÚRS 2013 01

7 504,88 CS ÚRS 2013 01

300,195

25,00

7 504,88 CS ÚRS 2013 01

300,195

15,00

2 251,47 CS ÚRS 2013 01

150,098

9 306,059

1,20

11 167,27 CS ÚRS 2013 01

150,098

9 306,059

10,00

1 500,98 CS ÚRS 2013 01

150,098

4,000

2 100,00

8 400,00 CS ÚRS 2013 01

150,098

4,000

2 100,00

8 400,00 CS ÚRS 2013 01

PC Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová součtva
--------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	----------------

Montáž pojizovacího vozíku v prostoroovém trubkovém lešení bez podlah v do 10 m z první a 200 den použit

44,06/3+10,22/2+31

300,195

51,00

15 910,34 CS ÚRS 2013 01

10 236,66 CS ÚRS 2013 01

7 504,88 CS ÚRS 2013 01

300,195

25,00

7 504,88 CS ÚRS 2013 01

300,195

15,00

2 251,47 CS ÚRS 2013 01

150,098

9 306,059

1,20

11 167,27 CS ÚRS 2013 01

150,098

9 306,059

10,00

1 500,98 CS ÚRS 2013 01

150,098

4,000

2 100,00

8 400,00 CS ÚRS 2013 01

150,098

4,000

2 100,00

8 400,00 CS ÚRS 2013 01

150,098

4,000

2 100,00

8 400,00 CS ÚRS 2013 01

150,098

4,000

2 100,00

8 400,00 CS ÚRS 2013 01

150,098

4,000

2 100,00

8 400,00 CS ÚRS 2013 01

150,098

4,000

2 100,00

8 400,00 CS ÚRS 2013 01

150,098

4,000

2 100,00

8 400,00 CS ÚRS 2013 01

150,098

4,000

2 100,00

8 400,00 CS ÚRS 2013 01

150,098

4,000

2 100,00

8 400,00 CS ÚRS 2013 01

150,098

4,000

2 100,00

8 400,00 CS ÚRS 2013 01

150,098

4,000

2 100,00

8 400,00 CS ÚRS 2013 01

150,098

4,000

2 100,00

8 400,00 CS ÚRS 2013 01

150,098

4,000

2 100,00

8 400,00 CS ÚRS 2013 01

150,098

4,000

2 100,00

8 400,00 CS ÚRS 2013 01

150,098

4,000

2 100,00

8 400,00 CS ÚRS 2013 01

Strassen 528

Strana 6 z 8

Pr.č. Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
767 - Konstrukce záměrných							
53	K	767R10113				21 285,26	190,00 (CS ÚMS 2013 01)
Množství mítek větracích vyhraných přířezu do 0,31 m				kus	2,000	95,00	
Množství větracích mítek odvozených vyhraných přířezu přes 0,40 do 0,39 m							
768 - Konstrukce záměrných							
54	M	768Z41130				700,00 (CS ÚMS 2013 01)	
Množství mítek větracích vyhraných přířezu přes 0,40 do 0,39 m				kus	2,000	350,00	
Množství větracích mítek odvozených vyhraných přířezu přes 0,40 do 0,39 m							
769 - Konstrukce záměrných							
55	K	769R13100				1 349,70 (CS ÚMS 2013 01)	
Množství mítek větracích vyhraných přířezu přes 0,40 do 0,39 m				m	2,000	220,00	
Množství větracích mítek odvozených vyhraných přířezu přes 0,40 do 0,39 m							
770 - Konstrukce záměrných							
56	K	767R24102				415,50 (CS ÚMS 2013 01)	
Množství mítek větracích vyhraných přířezu přes 0,40 do 0,39 m				m	6,135	145,30	
Množství větracích mítek odvozených vyhraných přířezu přes 0,40 do 0,39 m							
771 - Konstrukce záměrných							
57	M	768R14140				22 000,00 (CS ÚMS 2013 01)	
Množství mítek větracích vyhraných přířezu přes 0,40 do 0,39 m				kus	1,000	12 000,00	
Množství větracích mítek odvozených vyhraných přířezu přes 0,40 do 0,39 m							
772 - Konstrukce záměrných							
58	M	768R14160R				6 000,00	
Množství mítek větracích vyhraných přířezu přes 0,40 do 0,39 m				kus	1,000	6 000,00	
Množství větracích mítek odvozených vyhraných přířezu přes 0,40 do 0,39 m							
773 - Konstrukce záměrných							
59	K	767R94201				630,00 (CS ÚMS 2013 01)	
Množství mítek větracích vyhraných přířezu přes 0,40 do 0,39 m				kg	35,000	18,00	
Množství větracích mítek odvozených vyhraných přířezu přes 0,40 do 0,39 m							
774 - Konstrukce záměrných							
Množství mítek větracích vyhraných přířezu přes 0,40 do 0,39 m				kg	35,000	18,00	
Množství větracích mítek odvozených vyhraných přířezu přes 0,40 do 0,39 m							
775 - Konstrukce záměrných							
Množství mítek větracích vyhraných přířezu přes 0,40 do 0,39 m				kg	35,000	18,00	
Množství větracích mítek odvozených vyhraných přířezu přes 0,40 do 0,39 m							
776 - Konstrukce záměrných							
Množství mítek větracích vyhraných přířezu přes 0,40 do 0,39 m				kg	35,000	18,00	
Množství větracích mítek odvozených vyhraných přířezu přes 0,40 do 0,39 m							
777 - Konstrukce záměrných							
Množství mítek větracích vyhraných přířezu přes 0,40 do 0,39 m				kg	35,000	18,00	
Množství větracích mítek odvozených vyhraných přířezu přes 0,40 do 0,39 m							
778 - Konstrukce záměrných							
Množství mítek větracích vyhraných přířezu přes 0,40 do 0,39 m				kg	35,000	18,00	
Množství větracích mítek odvozených vyhraných přířezu přes 0,40 do 0,39 m							
779 - Konstrukce záměrných							
Množství mítek větracích vyhraných přířezu přes 0,40 do 0,39 m				kg	35,000	18,00	
Množství větracích mítek odvozených vyhraných přířezu přes 0,40 do 0,39 m							
780 - Konstrukce záměrných							
Množství mítek větracích vyhraných přířezu přes 0,40 do 0,39 m				kg	35,000	18,00	
Množství větracích mítek odvozených vyhraných přířezu přes 0,40 do 0,39 m							
781 - Konstrukce záměrných							
Množství mítek větracích vyhraných přířezu přes 0,40 do 0,39 m				kg	35,000	18,00	
Množství větracích mítek odvozených vyhraných přířezu přes 0,40 do 0,39 m							
782 - Konstrukce záměrných							
Množství mítek větracích vyhraných přířezu přes 0,40 do 0,39 m				kg	35,000	18,00	
Množství větracích mítek odvozených vyhraných přířezu přes 0,40 do 0,39 m							
783 - Dokončovací práce - nářeční							
60	K	783R121169				346 602,90	1 656,45 (CS ÚMS 2013 01)
Množství syntetické GN izolace 12 cm tloušťky				m2	3,081	450,00	
Množství syntetické GN izolace 12 cm tloušťky				m2	3,081	450,00	
Množství syntetické GN izolace 12 cm tloušťky				m2	3,081	450,00	
Množství syntetické GN izolace 12 cm tloušťky				m2	3,081	450,00	
Množství syntetické GN izolace 12 cm tloušťky				m2	3,081	450,00	
Množství syntetické GN izolace 12 cm tloušťky				m2	3,081	450,00	
Množství syntetické GN izolace 12 cm tloušťky				m2	3,081	450,00	
Množství syntetické GN izolace 12 cm tloušťky				m2	3,081	450,00	
Množství syntetické GN izolace 12 cm tloušťky				m2	3,081	450,00	
Množství syntetické GN izolace 12 cm tloušťky				m2	3,081	450,00	
Množství syntetické GN izolace 12 cm tloušťky				m2	3,081	450,00	
Množství syntetické GN izolace 12 cm tloušťky				m2	3,081	450,00	
Množství syntetické GN izolace 12 cm tloušťky				m2	3,081	450,00	
Množství syntetické GN izolace 12 cm tloušťky				m2	3,081	450,00	
Množství syntetické GN izolace 12 cm tloušťky				m2	3,081	450,00	
Množství syntetické GN izolace 12 cm tloušťky				m2	3,081	450,00	
Množství syntetické GN izolace 12 cm tloušťky				m2	3,081	450,00	
Množství syntetické GN izolace 12 cm tloušťky				m2	3,081	450,00	
Množství syntetické GN izolace 12 cm tloušťky				m2	3,081	450,00	
Množství syntetické GN izolace 12 cm tloušťky				m2	3,081	450,00	
Množství syntetické GN izolace 12 cm tloušťky				m2	3,081	450,00	
Množství syntetické GN izolace 12 cm tloušťky				m2	3,081	450,00	
Množství syntetické GN izolace 12 cm tloušťky				m2	3,081	450,00	
Množství syntetické GN izolace 12 cm tloušťky				m2	3,081	450,00	
Množství syntetické GN izolace 12 cm tloušťky				m2	3,081	450,00	
Množství syntetické GN izolace 12 cm tloušťky				m2	3,081	450,00	
Množství syntetické GN izolace 12 cm tloušťky				m2	3,081	450,00	
Množství syntetické GN izolace 12 cm tloušťky				m2	3,081	450,00	
Množství syntetické GN izolace 12 cm tloušťky				m2	3,081	450,00	
Množství syntetické GN izolace 12 cm tloušťky				m2	3,081	450,00	
Množství syntetické GN izolace 12 cm tloušťky				m2	3,081	450,00	
Množství syntetické GN izolace 12 cm tloušťky				m2	3,081	450,00	
Množství syntetické GN izolace 12 cm tloušťky				m2	3,081	450,00	
Množství syntetické GN izolace 12 cm tloušťky				m2	3,081	450,00	
Množství syntetické GN izolace 12 cm tloušťky				m2	3,081	450,00	
Množství syntetické GN izolace 12 cm tloušťky				m2	3,081	450,00	
Množství syntetické GN izolace 12 cm tloušťky				m2	3,081	450,00	
Množství syntetické GN izolace 12 cm tloušťky				m2	3,081	450,00	
Množství syntetické GN izolace 12 cm tloušťky				m2	3,081	450,00	
Množství syntetické GN izolace 12 cm tloušťky				m2	3,081	450,00	
Množství syntetické GN izolace 12 cm tloušťky				m2	3,081	450,00	
Množství syntetické GN izolace 12 cm tloušťky				m2	3,081	450,00	
Množství syntetické GN izolace 12 cm tloušťky				m2	3,081	450,00	
Množství syntetické GN izolace 12 cm tloušťky				m2	3,081	450,00	
Množství syntetické GN izolace 12 cm tloušťky				m2	3,081	450,00	
Množství syntetické GN izolace 12 cm tloušťky				m2	3,081	450,00	
Množství syntetické GN izolace 12 cm tloušťky							

Př. Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	450,33*12			31,500			
	450,25*12			22,500			
	450,25*1,2			22,500			
	KL3						
	450,33*12			29,700			
	KL4						
	9,1*0,40*12			7,200			
	9,1*0,40*12			7,200			
	5,1*0,40*12			4,000			
	KL5						
	3*0,5			1,500			
	Součet			208,240			
63	K 703703321	Náklady technických konstrukcí (prostřednictvím betonů, krepací a pilinové soustavy)	m2	2 116,378	85,00	179 892,13	Cs čes 2013 01
Náklady technických konstrukcí (prostřednictvím betonů, krepací a pilinové soustavy)							
Tržby				1 058,189			
	44,08*10,32*1,35						
	Základ						
	44,08*10,32*1,35						
	Součet			2 116,378			

63	K	703733321	Młodych białych konstrukcyjnych proszów dewodujących białek, bez soli i płaszczyk sulfonowych	m2	2 116,378	85,00	CS 020 2013 01
			Młodych białych konstrukcyjnych proszów dewodujących białek, bez soli i płaszczyk sulfonowych				179 892,13
			Trójmian				
			44,08+10,327+35			1 058,189	
			Złoty				
			44,08+10,327+35			2 116,378	
			Surowiec				

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: 13002 - Poliklinika Kurtovská, dílčí úpravy pavilonů A,B,D
Objekt: VON - Vedlejší a ostatní náklady

KSO: 801 12
Město: Praha 5
Datum: 05.09.2014
Zadavatel: MČ Praha 5, Hejčířův nám. 4, Praha 5
Uchazeč: KERT s.r.o. Kolověšská 1938, 158 00, Praha 5
IČ: 61507890
DNČ: CZ 61507890
Projektant: Projektový ateliér pro arch.a pozem. stavby
Poznámkas: Poznámka:

Cena bez DPH		409 800,00
DPH základní sazba	21,00%	86 058,00
Cena s DPH	15,00%	0,00
V CZK		495 858,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 13002 - Poliklinika Kurtovská, dílčí úpravy pavilonů A,B,D
Objekt: VON - Vedlejší a ostatní náklady
Město: Praha 5
Datum: 05.09.2014
Zadavatel: MČ Praha 5, Hejčířův nám. 4, Praha 5
Uchazeč: KERT s.r.o. Kolověšská 1938, 158 00, Praha 5
IČ: 61507890
DNČ: CZ 61507890
Projektant: Projektový ateliér pro arch.a pozem. stavby
Poznámkas: Poznámka:

Náklady soupisu celkem
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
0 - Vedlejší rozpočtové náklady

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 13082 - Poliklinika Kartouzská, dílčí úpravy pavilonu A.B.D
Objekt: VON - Vedlejší a ostatní náklady
Město: Praha 5 Datum: 05.09.2014
Zadavatel: MČ Praha 5, Hřejišší nám.4, Praha 5 Projektant: Projektový ateleh pro arch.a po
Uchazeč: KERT s.r.o. Kolovčská 1938, 158 00, Praha 5

ř.č.	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
------	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

409 800,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

0 - Vedlejší rozpočtové náklady

409 800,00

409 800,00

1	K	020001000	Příprava stavebního Základní rozšíření přírodních činností a nákladů přípravy stavební REZERVA NA PRÁCE A DODÁVKY VZNIKLÉ Z ŘEŠENÍ NA MÍSTĚ	K2	1,000	35 000,00	35 000,00 (CS ÚRS 2013 01)	409 800,00
1								
2	K	030001000	Zařízení stavebního Základní rozšíření přírodních činností a nákladů zařízení stavebního	K2	1,000	145 000,00	145 000,00 (CS ÚRS 2013 01)	
1								
3	K	045001000	Kompletní činnost Kompletní činnost stavební a ostatní rozšíření komplexních činností	K2	1,000	118 800,00	118 800,00 (CS ÚRS 2013 01)	
1								
4	K	060001000	Úprava vlny Základní rozšíření přírodních činností a nákladů úpravy vlny	K2	1,000	81 000,00	81 000,00 (CS ÚRS 2013 01)	
1								
5	K	070001000	Provozní vlny Základní rozšíření přírodních činností a nákladů provozní vlny	K2	1,000	20 000,00	20 000,00 (CS ÚRS 2013 01)	
1								
6	K	090001000	Ostatní náklady Základní rozšíření přírodních činností a nákladů ostatní náklady KONTROLA A DOKUMENTOVÁNÍ ODHALENÉHO POTRUBÍ	K2	1,000	10 000,00	10 000,00 (CS ÚRS 2013 01)	
1								

Kartouzská 6/204, Praha 5, pavilon D HROMOSVODNÍ OCHRANA A UZEMNĚNÍ

Orientační propočet - silnoproud

Ceny bez DPH

[illegible]

Allianz pojišťovna, a. s.



generální ředitelství
Ke Štvanici 656/3
186 00 Praha 8

CERTIFIKÁT POJIŠTĚNÍ (Potvrzení o uzavření a platnosti pojistné smlouvy)

Allianz pojišťovna, a.s., se sídlem Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 tímto potvrzuje, že dne 20.05.2013 byla uzavřena tato pojistná smlouva:

Pojistná smlouva č.: 505 474 572

Pojistník a pojištěný: KERT, s.r.o.
IČ: 61507860
Kolovečská 1938
155 00 Praha 5

Pojistitel: Allianz pojišťovna, a. s.
Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8
IČ: 47 11 59 71
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem
v Praze, oddíl B, vložka 1815

Rozsah pojištění: ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU PROVOZNÍ ČINNOSTÍ
A VADOU VÝROBKU

Limit pojistného plnění : 5 000 000,- Kč


Počátek pojištění: 21.05.2013
Pojištění sjednáno : na dobu neurčitou

Allianz pojišťovna, a.s. tímto potvrzuje, že nemá vůči pojistníkovi žádné pohledávky po lhůtě splatnosti vyplývající z výše označené pojistné smlouvy.

Přesný rozsah pojištění je upraven pojistnou smlouvou, kterou tento certifikát ani nemění ani nenahrazuje.

V Praze dne 28.05.2013

Ing. Pavel Strejček
ÚPMOOP



Zdena Pastýřková
ÚPMOOP

Allianz pojišťovna, a. s.
Ke Štvanici 656/3
186 00 Praha 8

tel: 197 44 51 11
www.allianz.cz

allianz@allianz.cz

IČ: 47 11 59 71
obchodní rejstřík Městského soudu v Praze
oddíl B, vložka 1815