



č. 0052/0/OIN/14



MC05X00DHKBZ

## SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
v platném znění

(dále jen „smlouva“)

### 1. Smluvní strany

#### 1.1. Objednatel: Městská část Praha 5

se sídlem: náměstí 14. října 1381/4, PSČ 150 22, Praha 5 - Smíchov  
zastoupená: JUDr. Petrem Lachnitem, 1. zástupce starosty  
IČ: 00063631  
DIČ: CZ00063631  
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.  
č. účtu: 27-2000857329/0800  
(dále jen „objednatel“)

#### 1.2. Zhotovitel: Gardenline s.r.o.

se sídlem: Litoměřice, Šeříková 405/13, PSČ 412 01  
zastoupen: Ing. Milošem Náprstkem, jednatelem  
IČ: 272 63 827  
DIČ: CZ27263827  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
č. účtu: 107-1361330237/0100  
zapsán v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C,  
vložka 21435  
(dále jen „zhotovitel“)

#### 1.3. Osoby oprávněné jednat:

##### 1.3.1. Za objednatele:

ve věcech smluvních:	JUDr. Petr Lachnit, 1. zástupce starosty
ve věcech technických:	Ing. Helena Brůhová, Odbor investic E-mail: helena.bruhova@praha5.cz tel.: 257 000 871
	Bc. Pavel Vokoun, Odbor investic E-mail: pavel.vokoun@praha5.cz tel.: 257 000 872
ve věcech administrativních:	Ing. Jaromír Nechvátal, Kancelář tajemníka -oddělení veřejných zakázek tel.: 257 000 293, E-mail: jaromir.nechvatal@praha5.cz

Při operativním technickém řízení činnosti na staveništi, potvrzování provedených prací, zápisů ve stavebním deníku, odsouhlasování výše faktur, potvrzování protokolů o předání a převzetí díla zastupuje objednatel Ing. Helena Brůhová, OIN ÚMČ Praha 5, nebo Bc. Pavel Vokoun, OIN ÚMČ Praha 5.

- 1.3.2. Za zhotovitele:
- |                        |  |
|------------------------|--|
| ve věcech smluvních:   | Ing. Miloš Náprstek, jednatel<br>tel.: 777 104 955<br>e-mail: milos.naprstek@garden-line.eu    |
| ve věcech technických: | Ing. Lukáš Krulich, stavbyvedoucí<br>tel.: 777 104 756<br>e-mail: lukas.krulich@garden-line.eu |

- 1.3.3. Při operativním technickém řízení činnosti na staveništi, potvrzování provedených prací, zápisů ve stavebním deníku, odsouhlasování výše faktur, potvrzování protokolů o předání a převzetí díla zastupuje zhotovitele Ing. Lukáš Krulich (stavbyvedoucí) nebo Ivo Rittig (zástupce stavbyvedoucího).

## 2. Úvodní ustanovení

- 2.1. Smluvní strana uvedená v článku 1.2. této smlouvy předložila doklady, které osvědčují údaje uvedené ve zmíněném odstavci.
- 2.2. Jestliže zhotovitel či objednatel některá práva nevykonává, neznamená to, že se jich zříká.
- 2.3. Na základě předložených dokladů zhotovitel prohlašuje, že je ve smyslu českého právního řádu oprávněn provést dílo tak, jak je specifikováno v této smlouvě. Dále pak prohlašuje, že disponuje takovými materiálními prostředky a profesemi, že je schopen dílo provést řádně, včas a ve vzorné kvalitě včetně všech objednatelům požadovaných změn díla a jeho součástí.
- 2.4. Zhotovitel prohlašuje, že k datu podpisu této smlouvy:
- splnil zadávací podmínky a akceptuje všechny podmínky zadání veřejné zakázky a zadávací dokumentace,
  - převzal a odsouhlasil objednatelům schválenou projektovou dokumentaci vč. výkazu výměr,
  - prověřil místní podmínky na místě plnění díla (staveništi),
  - nejasné podmínky pro realizaci díla si vyjasnil s oprávněnými zástupci objednatelů,
  - akceptuje požadavek objednatelů, že přizpůsobí veškeré činnosti daným podmínkám,
  - všechny technické a dodací podmínky díla zahrnul do kalkulace cen, je plně seznámen i s ostatními podmínkami plnění zhotovitelových povinností podle této smlouvy, které z ní vyplývají a které nejsou v odstavci 2.4. tohoto článku uvedeny výslovně, ale které měl možnost zjistit prohlídkou na místě plnění díla,
  - veškeré své požadavky na objednatelů uplatnil v této smlouvě.
- 2.5. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v evidenci smluv vedené ÚMČ Praha 5, která je veřejně přístupná a obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany prohlašují, že tyto skutečnosti nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

### 3. Předmět smlouvy, předmět díla a způsob jeho provedení

- 3.1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo a činnosti, jak specifikováno v této smlouvě a jejích přílohách řádně, včas a ve vzorné kvalitě včetně všech objednatelům požadovaných změn díla a jeho součástí. Předmětem této smlouvy je dále závazek objednatele za řádně provedené dílo zhotoviteli zaplatit cenu díla, a to za podmínek a v termínech touto smlouvou sjednaných.
- 3.2. Objednatel zadává a zhotovitel se zavazuje provést za podmínek v této smlouvě stanovených formou „na klíč“ následující dílo (dále jen „dílo“):

#### „Revitalizace pěších zón na Barrandově – průchod na Trnkovo náměstí“

Smluvními podklady specifikujícími předmět, rozsah a způsob provádění díla jsou následující přílohy smlouvy:

1. Zadávací projektová dokumentace zpracovaná firmou **SUNCAD, s. r. o.**, se sídlem nám. Na Lužinách 3, 155 00 Praha 13, IČ: 26689707 v 09/2014 (volná příloha),
2. Podrobný položkový rozpočet zpracovaný zhotovitelem,
3. Platný doklad o pojištění zhotovitele na odpovědnost za škodu způsobenou jeho činností v souvislosti s plněním této smlouvy o dílo.

Výše uvedené dokumenty bod 1. až 3. tvoří Přílohy č. 1 až 3 a jsou nedílnou součástí této smlouvy.

- 3.3. Zhotovitel prověřil zadávací projektovou dokumentaci a prohlašuje, že jsou v ní specifikovány všechny práce a dodávky k řádnému a úplnému provedení díla, jakož i k následnému řádnému užívání díla, jehož zhotovení je předmětem plnění dle této smlouvy. Zjistí-li zhotovitel dodatečně, že tomu tak není, nebude od objednatele požadovat úhradu nákladů na práce a dodávky nutné k řádnému a úplnému provedení díla, jakož i k následnému řádnému užívání díla, jehož zhotovení je předmětem této smlouvy. Zhotovitel nebude uplatňovat žádné náklady vyplývající z rozdílu mezi výkazem výměr a skutečným provedením díla.
- 3.4. Veškeré dodávky materiálů a zařízení v rámci této smlouvy musí být nové, originální a nepoužité. V případě zjištění, že dodávka nesplňuje tyto požadavky, zhotovitel na své náklady provede okamžitou výměnu příslušných částí.
- 3.5. Součástí díla je předání dokumentace skutečného stavu ve dvou vyhotoveních, dokumentace o podmínkách údržby, atesty, certifikáty a doklady, které souvisí s předmětem smlouvy včetně zaškolení obsluhy. Tyto dokumenty předá zhotovitel objednateli při předání díla.
- 3.6. Veškeré práce budou provedeny a dílo bude dodáno komplexně, v termínech dle této smlouvy, ve vzorné kvalitě a v technických parametrech, vlastnostech a standardech dle zadávací dokumentace a bude zahrnovat mimo jiné i všechny související stavební práce, zajištění povolení a následně provedení nutných záborů, zařízení staveniště, dopravní a jiná opatření, bude obsahovat provedení veškerých úkonů a činností potřebných k přípravě, k vlastnímu provedení díla, k následnému uvedení díla do řádného provozu a užívání včetně všech dodávek a to za podmínek, které upravuje tato smlouva.
- 3.7. Zhotovitel zodpovídá po celou dobu realizace díla za dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků (dále jen „BOZP“) a požární ochrany (dále jen „PO“) v prostorách staveniště, zejména dle požadavků a podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v platném znění a v souladu s nařízením vlády č. 591/2006 Sb., § 1-8 o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

- 3.8. Zhotovitel má povinnost objednatele neprodleně informovat o účasti subdodavatele na plnění předmětu dle této smlouvy. V případě, že zhotovitel využívá na plnění předmětu dle této smlouvy subdodavatele, tak je povinen na vlastní náklad zajistit koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve smyslu § 14 odst. 1) zákona č. 309/2006 Sb. Dále má zhotovitel povinnost informovat místně příslušný inspektorát práce v případech stanovených § 15 odst. 1) a 2) zákona č. 309/2006 Sb.
- 3.9. Dílo musí být provedeno v souladu s požadavky objednatele, orgánů státní správy a s veškerými souvisejícími platnými předpisy, vyhláškami a technickými normami (ČSN, ČSN EN, atd.), které je nutno pro realizaci tohoto díla považovat za závazné.

#### 4. Místo plnění

- 4.1. Místem plnění - provádění díla dle článku 3. této smlouvy sídliště Barrandov, Praha 5 – průchod na Trnkovo náměstí, pozemek parc. č. 1798/4, k. ú. Hlubočepy, obec Praha (dále jen „staveniště“). Vlastníkem tohoto pozemku je obec hlavní město Praha - svěřená správa Městská část Praha 5.
- 4.2. Místo plnění dle předchozího odstavce je i místem předání a převzetí řádně provedeného díla.

#### 5. Doba plnění

- 5.1. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo specifikované v článku 3. této smlouvy v těchto termínech:
- 5.1.1. převzetí staveniště nejpozději do sedmi kalendářních dnů po podpisu smlouvy,
- 5.1.2. předání díla nejpozději do 30.11.2014, vč. zajištění případného správného rozhodnutí o povolení k užívání nebo uvedení do provozu pro provedené dílo,
- 5.1.3. likvidace staveniště do 3 kalendářních dnů po předání díla.
- 5.2. Zhotovitel není v prodlení, pokud nemohl plnit předmět smlouvy v důsledku vyšší moci nebo jiných, pro něho neodvratitelných okolností. Za vyšší moc se nepovažují finanční a ekonomické změny, běžná obchodní rizika, poplašné zprávy, nemoci, úrazy.
- 5.3. O vzniku a ukončení všech výše uvedených okolností musí zhotovitel písemně informovat objednatele do 24 hodin.
- 5.4. Termínem splnění předmětu této smlouvy je předání díla po dokončení všech prací objednateli bez vad a nedodělků, které neomezují provoz a užívání díla.
- 5.5. Zhotovitel prokazatelně vyzve objednatele k převzetí díla tři pracovní dny předem.
- 5.6. Objednatel se zavazuje převzít dílo i před termíny uvedenými v bodě 5.1. této smlouvy, budou-li splněna všechna ostatní ujednání této smlouvy.
- 5.7. V případě, že objednatel vyzve zhotovitele k přerušení realizace díla na dobu delší než 12 hodin z důvodů na straně objednatele, má zhotovitel právo prodloužit termín plnění o stejnou dobu, o kterou došlo k přerušení prací vinou objednatele. Tyto případy musejí být zapsány ve stavebním deníku.

## 6. Realizace smlouvy, práva a povinnosti

- 6.1. Při realizaci smlouvy vystupuje zhotovitel jako samostatný právní subjekt vůči státním i kontrolním orgánům a odpovídá za dodržování všech obecně platných právních předpisů týkajících se požární ochrany (včetně začlenění provozovaných činností do kategorie požárního nebezpečí podle § 4 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů), bezpečnosti práce, ochrany majetku a hygieny práce. Dále pak odpovídá objednateli za dodržování jeho interních předpisů, se kterými byl v rámci realizace díla seznámen. V této souvislosti bude zhotovitel realizovat dílo tak, aby nedocházelo k poškozování majetku objednatele, příp. majetku třetích osob, který se nachází v objektech objednatele, resp. na jeho pozemcích.
- 6.2. Pracovní doba ve večerních a nočních hodinách a ve dnech pracovního klidu je možná při zachování hygienických podmínek pro provádění hlučných a prašných prací.
- 6.3. Za ekologické škody vzniklé prováděním díla odpovídá zhotovitel. Objednatel má právo jednostranně zastavit práce zhotovitele, které jsou v rozporu s předpisy na ochranu životního prostředí. Zhotovitel může pokračovat u takto zastavených prací pouze po odstranění závad poškozujících životní prostředí. Objednatelův nárok na úhradu škody v tomto případě nezaniká odstraněním ekologické závady.
- 6.4. Před zahájením realizace díla doručí zhotovitel objednateli písemné sdělení o rizicích, která vzniknou z vykonávané činnosti pro zaměstnance objednatele a ostatní osoby na staveništi a jaká opatření učiní k ochraně před jejich působením.
- 6.5. Zhotovitel a objednatel se zavazují úzce spolupracovat při přípravě a realizaci díla a poskytnout si nezbytné informace potřebné pro realizaci díla.
- 6.6. Zhotovitel se zavazuje, že:
- 6.6.1. bude realizovat dílo v požadovaném čase a kvalitě dle podmínek uvedených v čl. 3. této smlouvy, v souladu s příslušnými normami a předpisy, dle určení objednatele, při dodržování správných pracovních a technologických postupů. O průběhu realizace díla povede zhotovitel po celou dobu smluvního vztahu stavební deník (trvale přístupný na pracovišti), vlastníkem originálních stránek a prvního průpisu stavebního deníku je objednatel, kterému budou po skončení ukončení realizace díla předány, druhý průpis si uschová a archivuje zhotovitel,
- 6.6.2. na realizaci díla budou použity pouze dodávky odpovídající platným předpisům ČR,
- 6.6.3. práce v rámci realizace díla budou prováděny pracovníky s odbornou kvalifikací a platným oprávněním pro výkon činnosti; vybouraný materiál bude uložen na skládku – doklad o uložení bude předán objednateli,
- 6.6.4. zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky znemožňující jeho provedení dohodnutým způsobem, oznámí tuto skutečnost objednateli zápisem do stavebního deníku a dohodne s ním další postup,
- 6.6.5. objednateli bude umožněna průběžná kontrola prováděného díla v každé fázi jeho provádění s tím, že zhotovitel dle připomínek objednatele odstraní eventuální zjištěné závady, plnění zhotovitele, které vykazuje v době provádění díla nedostatky, je zhotovitel povinen nahradit bezvadným plněním bez vlivu na cenu a termín, jestliže si kontrolní zásahy vyžádají vícepráce a vícenáklady nad rozsah smluvených prací a dodávek, případně změnu dohodnutých termínů, zapíše tuto skutečnost oprávněné osoby do stavebního deníku a potvrdí ji svými podpisy, na základě zápisů ve stavebním deníku bude vyhotoven dodatek k této smlouvě, případné vícepráce a vícenáklady zhotovitele nejsou podkladem pro navýšení

celkové ceny díla, která je smluvna jako konečná, zápis ve stavebním deníku není dodatkem této smlouvy, zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi a nedodrží příslušná ustanovení smlouvy, je oprávněn požadovat, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním díla a dílo prováděl řádným způsobem, v případě, že zhotovitel závady neodstraní ani v dodatečně stanovené přiměřené lhůtě, jde o podstatné porušení smlouvy a objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit, dílo či části díla, které vykazují prokazatelný nesoulad s projektovou dokumentací či s pokyny objednatele a změny díla, které zhotovitel provede bez písemného souhlasu objednatele, se nehradí,

- 6.6.6. bude na staveništi a v jeho okolí udržovat pořádek a čistotu, odstraňovat průběžně odpady a nečistoty, vzniklé jeho pracemi, odstraňovat veškerá znečištění a poškození komunikací, okolních prostor (včetně trávníků a zeleně), ke kterým dojde činností zhotovitele,
  - 6.6.7. při provádění díla budou dodržovány předpisy o ochraně zdraví a bezpečnosti při práci, které bude trvale kontrolovat vlastní dozor zhotovitele,
  - 6.6.8. předá do 3 dnů před zahájením realizace díla objednateli seznam pracovníků pro montážní a realizační práce včetně požadovaných dat (jméno, datum narození, trvalý pobyt). Toto ujednání se týká nejen pracovníků zhotovitele, ale i subdodavatelů. Zhotovitel předložil místopřísežné prohlášení o bezúhonnosti těchto pracovníků a prohlášení, že se svými subdodavateli uzavře řádné smlouvy na provádění prací,
  - 6.6.9. zajistí vykládku dodávaného zařízení a materiálu svými pracovníky a technikou,
  - 6.6.10. provede účinná protiprašná opatření, aby bylo v maximální míře zamezeno šíření prachu do objektu,
  - 6.6.11. pracovníci zhotovitele se budou pohybovat pouze ve vymezených prostorech a budou označeni logem firmy;
  - 6.6.12. v průběhu realizace díla bude na staveništi trvale přítomen zodpovědný pracovník zhotovitele nebo jeho zástupce (dále jen stavbyvedoucí), který bude mít pravomoc řešit případné problémy vzniklé v průběhu realizace díla,
  - 6.6.13. vyzve objednatele k prověření prací (částí díla), které v dalším postupu prací budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými; výzva bude provedena zápisem s třídním předstihem a musí být podepsána objednatelem, jestliže se objednatel k prověření prací ve stanovené lhůtě nedostaví, ačkoliv byl k tomu řádně vyzván, je povinen hradit náklady dodatečného odkrytí, pokud takové odkrytí požaduje; zjistí-li se však při dodatečném odkrytí, že práce byly provedeny vadně, nese náklady dodatečného odkrytí zhotovitel,
  - 6.6.14. pokud budou probíhat na staveništi svářečské práce, zajistí zhotovitel při a po svářečských pracích dohled v souladu s příslušnými předpisy; zhotovitel předá objednateli před započítím svářečských prací, paličských prací nebo prací s rozbrusem seznam pracovníků, kteří jsou kvalifikováni k provádění těchto prací včetně evidenčních čísel svářečských průkazů a dobou platnosti těchto průkazů; tento seznam musí být předán tři dny přede dnem svařování; za dodržování požárního dohledu, bezpečnost práce, ochranu zdraví a požární ochranu po celou dobu odpovídá zhotovitel; osoba provádějící požární dohled bude určena v zápisu o předání staveniště.
- 6.7. **Objednatel se zavazuje:**
- 6.7.1. předat zhotoviteli staveniště nejpozději do 7 kalendářních dnů po podpisu smlouvy samostatným zápisem,

- 6.7.2. určit přípojné body pro montážní práce (el. energie, vody),
- 6.7.3. na vyžádání zhotovitele určit transportní cesty a místa dočasné skládky demontovaného materiálu; za materiál, stroje a nástroje objednatel neodpovídá,
- 6.7.4. poskytnout zhotoviteli na základě jeho předložených písemných požadavků veškeré potřebné a objednateli dostupné informace a fotokopie dokladů, nutných k provedení díla.
- 6.8. V průběhu provádění díla budou konány pravidelné kontrolní dny (dále také „KD“), a to minimálně 1x týdně. Kontrolní dny dle tohoto článku budou svolány objednatelem. Objednatel i zhotovitel jsou povinni se v rámci plnění této smlouvy jich zúčastnit. Zápisy z kontrolních dnů zajišťuje zhotovitel číslovaným zápisem z kontrolního dne (případně zápisem do stavebního deníku). Závěry z kontrolních dnů jsou pro obě strany závazné, nemohou však změnit ustanovení této smlouvy.
- 6.9. V případě škody způsobené objednateli zhotovitelem nedodržením správné technologie, kázně nebo interních předpisů objednatele, pokud byl s nimi zhotovitel seznámen, je zhotovitel povinen zajistit nápravu vlastními prostředky a vlastním nákladem, případně uhradit škodu v penězích v plné výši.
- 6.10. Mimo osoby uvedené v bodě 1.3. této smlouvy je oprávněn provádět záznamy ve stavebním deníku pracovník pověřený autorským dozorem, technickým dozorem objednatele, jako investora, orgány státního stavebního dohledu, popř. zástupci jiných státních orgánů.
- 6.11. Stavbyvedoucí je povinen předložit objednateli denní zápis nejpozději následující pracovní den a odevzdat mu první průpis. Jestliže objednatel nesouhlasí s obsahem zápisu, vyjádří se do tří dnů do deníku s uvedením důvodů, jinak se má za to, že s obsahem souhlasí.

## 7. Cenová ujednání

- 7.1. Celková cena za řádně provedené a předané dílo dle článku 3. je stanovena ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodou smluvních stran a činí:

Celková cena bez DPH: 3 070 159,20,- Kč

DPH: 644 733,43,- Kč

Cena celkem včetně DPH: 3 714 892,63,- Kč

(slovy: třímilióny sedm set tisíc stopadesát devět korun českých a dvacet haléřů bez DPH)

- 7.2. Cena za dílo uvedená v bodě 7.1. této smlouvy je cenou podle závazné nabídky ze dne 6.10.2014 a zahrnuje veškeré nutné náklady k řádnému provedení díla. Cena za dílo je stanovena jako konečná a nejvýše přípustná.
- 7.3. Cenu uvedenou v bodě 7.1. tohoto článku uhradí objednatel zhotoviteli na základě zhotovitelem vystavených dílčích měsíčních faktur, které budou číslovány vzestupnou číselnou řadou a doloženy zjišťovacím protokolem o provedených pracích a soupisem skutečně provedených prací v rámci realizace díla v příslušném období, které objednatel odsouhlasí. Soupis prací bude členěn po jednotlivých činnostech v souladu s položkovým rozpočtem zpracovaným zhotovitelem ve skladbě dle zadávací dokumentace. Výše fakturované částky budou odpovídat hodnotě prací odsouhlasených objednatelem a provedených v uplynulém období snížené o částku (pozastávku) rovnající se 10% hodnoty těchto prací bez DPH na odstranění případných vad a nedodělků díla.

- 7.4. Konečná cena díla bude uhrazena objednatelem na základě konečné faktury vystavené zhotovitelem, ve které budou zúčtovány všechny proplacené dílčí měsíční faktury, pozastávky, DPH. Tato konečná faktura bude doložena krycím listem a rekapitulací s vyčíslením všech skutečných nákladů na realizaci díla členěných po jednotlivých činnostech včetně DPH. Tuto fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit do 14 ti dnů po vystavení kolaudačního souhlasu s nabytím právní moci (nebo jiného správního rozhodnutí o povolení k užívání nebo uvedení do provozu), ne však dříve než po úspěšném ukončení a po odstranění případných vad a nedodělků z přejímacího protokolu. Objednatel má právo, před konečným zaplacením ceny díla zadržet odpovídající částky v důsledku:
- 7.4.1. smluvní pokuty,
  - 7.4.2. nároku na slevu z ceny, jestliže je odstranění vad a nedodělků nemožné, anebo by vyžadovalo neúměrně vysoké náklady, a proto se mu zhotovitel brání,
  - 7.4.3. požadavků na náhradu škody na základě vad a nedodělků díla, které podstatně snižují kvalitu díla nebo/a jeho užívání.
- 7.5. Splatnost faktur je do 30 dnů od jejich prokazatelného doručení objednateli. Za den platby faktury se považuje den odepsání částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
- 7.6. Faktura musí splňovat veškeré požadavky stanovené českými právními předpisy, zejména náležitosti dané ustanovením § 28 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Faktury budou doručeny ve dvou vyhotoveních.
- 7.7. Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli před dnem splatnosti fakturu, která nemá náležitosti uvedené v bodě 7.6. tohoto článku, případně má jiné vady v obsahu, s uvedením důvodu vrácení. Zhotovitel je povinen podle povahy závad fakturu opravit, případně vystavit novou. Vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Lhůta běží znovu ode dne doručení faktury opravené či nově vystavené.
- 7.8. Do výše uvedené ceny za dílo jsou zakalkulovány veškeré související náklady, to znamená kromě montážních a demontážních prací a vypracování dokumentace a dokumentace skutečného provedení díla také zejména, ale nikoliv pouze, náklady a poplatky na zajištění kompletní dodávky:
- 7.8.1. vybudování, provoz a údržba zařízení staveniště, oplocení, doprava materiálu a zařízení, vyklizení staveniště, likvidace a skládkování odpadů,
  - 7.8.2. veškeré práce související s realizací díla,
  - 7.8.3. malířské a lakýrnické práce,
  - 7.8.4. uvedení staveniště a dotčených ploch do původního stavu.
- 7.9. Spotřeba materiálu se řídí platnou technologickou normou, resp. určením výrobce a takto se promítá ve smluvní ceně.
- 7.10. Náklady na uzavření pojistné smlouvy dle bodu 10.1. této smlouvy jsou náklady zhotovitele.

## 8. Sankční ujednání

- 8.1. Pokud zhotovitel nedodrží kterýkoli termín při realizaci díla uvedený v bodě 5.1. této smlouvy, má objednatel právo v každém jednotlivém případě požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z celkové ceny díla včetně DPH za každý i započatý den prodlení.
- 8.2. Smluvní pokuta za nedodržení termínu vyklizení staveniště je 15.000 Kč za každý započatý den prodlení.



- 8.3. Smluvní pokuta za neprovedení řádného úklidu na staveništi je 5.000 Kč za každý jednotlivý případ porušení.
- 8.4. Smluvní pokuta za porušení povinností stanovených zhotoviteli v čl. 3. odst. 3.8. této smlouvy je stanovena ve výši 5.000 Kč za každý jednotlivý případ porušení a za každý započatý den trvání tohoto závadného stavu.
- 8.5. Pokud objednatel nedodrží termín třicetidenní splatnosti řádně vystavené a doručené faktury, má zhotovitel právo počínaje jednatřicátým dnem požadovat zaplacení úroku z prodlení v zákonné výši za každý započatý den prodlení.
- 8.6. Pokud bude zhotovitel v prodlení se započatím odstraňování reklamované vady, má objednatel právo požadovat od zhotovitele zaplacení smluvní pokuty ve výši 5 000 Kč za každou vadu a každý započatý den prodlení.
- 8.7. Ustanovení o smluvních pokutách nezabývá žádnou ze smluvních stran, a to ani částečně, povinnosti k náhradě škody v plné výši, která by vznikla v důsledku porušení ustanovení této smlouvy, či obecně platných předpisů, a to i v případě, že by eventuální výše škody přesáhla výši smluvní pokuty. Smluvní pokuta se do náhrad škody nezapočítává.
- 8.8. Splatnost smluvních pokut je 30 dnů od doručení faktury, a to na základě faktury vystavené oprávněnou smluvní stranou smluvní straně povinné. Smluvní strany prohlašují, že s ohledem na předmět této smlouvy a charakter díla s výší smluvních pokut souhlasí a považují je za přiměřené.
- 8.9. Veškeré sporné problémy, vznikající při plnění této smlouvy a v souvislosti s jejím plněním, budou smluvní strany řešit smířčím způsobem prostřednictvím určeného svého zástupce. Teprve po neúspěšném smířčím řízení bude spor řešen před příslušným soudem v ČR. Do doby případného zahájení soudního řízení, nebudou smluvní strany sdělovat informace o sporné problematice třetí osobě a budou instruovat a zavázit své zaměstnance k dodržení závazku důvěrnosti o případných sporných problematikách. Poruší-li některá ze smluvních stran ustanovení tohoto článku, zavazuje se uhradit druhé straně smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč.

## 9. Nebezpečí škody na věci, předání a převzetí díla, záruční doba

- 9.1. Zhotovitel nese od doby předání staveniště do doby protokolárního předání díla objednateli nebezpečí škody:
  - i. na díle a všech jeho zhotovovaných a upravovaných částech,
  - ii. na plochách, inženýrských sítích a cizích zařízeních v dotčených prostorách staveniště a to ode dne jejich převzetí zhotovitelem do doby předání díla, pokud v jednotlivých případech nebude dohodnuto jinak,
  - iii. na majetku, zdraví a právech třetích osob vzniklých v souvislosti s prováděním díla,
  - iv. na objektu, v kterém je dílo prováděno, pokud vznik škody je v souvislosti s prováděním díla nebo způsobený zaměstnanci či spolupracujícími subjekty zhotovitele,
  - v. na ostatních přilehlých objektech a pozemcích.
- 9.2. Zhotovitel nese též do doby navrácení staveniště objednateli nebezpečí škody vyvolané věcmi jím opatřovanými k provedení díla, které se z důvodu svojí povahy nemohou stát součástí zhotovovaného díla, nebo které jsou používány k provedení díla a nestávají se jeho součástí, jimiž jsou zejména:

- i. pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné k provedení díla (lešení, podpěrné konstrukce atp.)
  - ii. zařízení staveniště provozního, výrobního i sociálního charakteru,
  - iii. ostatní provizorní konstrukce a objekty v rozsahu vymezeném příslušnou dokumentací a touto smlouvou, a to jak vůči objednateli, tak vůči třetím osobám
- 9.3. Předání a převzetí díla či staveniště nemá vliv na odpovědnost za škodu podle obecně závazných předpisů, jakož i škodu způsobenou vadným provedením díla, nebo jiným porušením závazku zhotovitele.
- 9.4. Smluvní strany se dohodly, že vlastníkem zhotovovaného díla a jeho oddělitelných částí i součástí je od počátku objednatel.
- 9.5. Zhotovitel odpovídá za provedení a kvalitu prací v souladu s platnými ČSN. Smluvní strany uznávají závaznost příslušných ČSN (i po 1.1.1995) pro hodnocení kvalitativních parametrů díla. Případné, objednatel zjištěné nekvalitně provedené práce v rámci realizace díla je zhotovitel povinen odstranit na vlastní náklady okamžitě tak, aby odpovídaly požadavkům objednatele.
- 9.6. O předání a převzetí dokončeného díla bude zhotovitelem sepsán zápis formou předávacího protokolu, který bude obsahovat zejména:
  - identifikační údaje o díle i jeho částí,
  - zhodnocení jakosti díla nebo jeho částí,
  - případnou dohodu o slevě z ceny,
  - prohlášení objednatele, že předávané dílo nebo jeho část přejímá a souhlas pověřeného zástupce „ÚMČ Praha 5 - Odbor investic“ s kompletně provedeným dílem,
  - stavební deníky,
  - soupis předávaných dokladů, dokumentace, revizí a zkoušek, které budou v samostatné příloze včetně návodů potřebných pro řádnou obsluhu technologických zařízení, provozování a údržbu technologických zařízení s kopiemi platných záručních listů,
  - soupis případných vad a nedodělků, s kterými je objednatel ochoten dílo převzít a které nebrání provozování a užívání díla.
- 9.7. Součástí závazku dle článku 3. této smlouvy je dále zkompletované předání:
  - dokumentace skutečného provedení díla - stavby (dále jen „DSPS“) ve 4 vyhotoveních (paré) v tištěné formě; DSPS bude zpracována v rozsahu projektové dokumentace pro provádění díla - stavby (dále jen „DPS“) a utříděna podle seznamu, který bude její součástí, v DSPS budou zapracovány veškeré změny a odchylky skutečného provedení díla od DPS a její součástí rovněž bude zhotovitelem zpracovaný seznam všech těchto provedených změn a odchylek v průběhu realizace díla,
  - veškeré přílohy DSPS, včetně soupisu provedených změn a odchylek od odsouhlasené zadávací dokumentace, musí být zhotovitelem potvrzeny,
  - kompletní výchozí revize a zkoušky - zápisy o vyzkoušení technologických zařízení, o provedených revizích a provozních zkouškách (v rozsahu této smlouvy), včetně fotodokumentace v digitální podobě,
  - doklady prokazující splnění technických požadavků na použité materiály a výrobky dle zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky ve znění zák. č. 71/2000 Sb. v platném znění, nařízení vlády č. 163/2002 Sb. a nařízení vlády č. 190/2002 Sb. v platném znění,

- kopie platných záručních listů s identifikací a podrobný seznam s označením konkrétních jednotlivých typů zařízení a výrobků s uvedením přesného termínu záruční doby od – do,
  - provozní manuály, atesty, certifikáty, bezpečnostní listy,
  - zápisy o prověření prací (částí díla) a konstrukcí zakrytých v průběhu realizace díla,
  - veškerá předávaná dokumentace musí být přiložena v českém jazyce s výjimkou obecně uznávaných certifikátů v rámci EU,
  - další doklady obsažené ve stavebních povoleních a ve stanoviscích a vyjádřeních orgánů státní správy,
  - doklady o uložení sutí, zeminy a odpadů, kopie vážních a skládkových listů,
  - kolaudační souhlas nebo jiné správní rozhodnutí,
  - návrhy uživatelských manuálů – podle potřeby.
- 9.8. Každé plnění předmětu smlouvy (i jeho částí) musí být převzato (zkontrolováno) určeným pracovníkem objednatele. Pokud při přejímacím řízení budou zjištěny drobné vady a nedodělky, stanoví smluvní strany termíny pro jejich odstranění. Toto však nijak nemění sjednaný termín plnění a povinnost zhotovitele platit smluvní pokutu dle bodu 8.1. této smlouvy. Teprve po odstranění všech vad a nedodělků bude přejímací řízení ukončeno. Za vady způsobené objednatelem, nenese zhotovitel odpovědnost.
- 9.9. Zhotovitel poskytuje záruku na kvalitu a jakost díla a jím provedených prací po dobu 60 měsíců ode dne předání bezvadného díla objednateli, tj. po odstranění všech vad a nedodělků díla. V tento den přechází na objednatele nebezpečí škody na díle. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít po dobu trvání uvedené záruční doby vlastnosti stanovené v projektové dokumentaci (včetně jejích změn a doplňků), v technických normách a předpisech, které se na provedení díla vztahují, jinak vlastnosti a jakost odpovídající účelu smlouvy.
- 9.10. Po sjednanou záruční dobu zhotovitel odpovídá za jakost a kompletnost provedeného díla, za použitý materiál, za kvalitu a úplnost montáže stavebních prací a funkci díla.
- 9.11. Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejím projevení se/po jejím zjištění, a to písemnou formou, přičemž v reklamaci vadu popíše a uvede požadovaný způsob a termín jejího odstranění. Zhotovitel povinen zahájit bezplatné odstraňování reklamované vady neprodleně nejpozději do 48 hodin od doručení reklamace a odstranit ji v co nejkratším možném termínu, nejpozději však do 3 dnů ode dne doručení písemné reklamace, je-li to technicky a technologicky možné, jinak do data dohodnutého smluvními stranami; nedohodnou-li se smluvní strany, bude vada odstraněna do 10 dnů. Pokud zhotovitel do 3 dnů vadu neodstraní a ani neposkytne objednateli vyjádření, jak a kdy reklamovanou vadu odstraní, popřípadě, že reklamovanou vadu neuznává, má se za to, že zhotovitel tuto vadu uznává a odstraní ji v uvedené lhůtě 10 dnů. Vady odstraní zhotovitel na vlastní náklady, včetně případných škod vzniklých v důsledku vadného plnění této smlouvy.
- 9.12. Záruka se nevztahuje na změny vzniklé následnou činností třetí osobou, vlivy způsobené živelnými pohromami, či nepředvídatelnými událostmi.
- 9.13. Zhotovitel odpovídá za část díla za stejných podmínek a po stejnou dobu, jak je uvedeno výše, a to od data předání záruční opravy. V případě reklamace prací objednatelem je reklamační místo u zhotovitele následující: e-mail: [lukas.krulich@garden-line.eu](mailto:lukas.krulich@garden-line.eu).
- 9.14. Jestliže zhotovitel neodstraní vadu ve lhůtách uvedených v odst. 9.11. tohoto článku, je objednatel oprávněn provést toto odstranění vady sám, nebo jeho provedením pověřit jinou osobu nebo jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či neúplně funkční část díla. Takto vzniklé náklady je zhotovitel povinen uhradit objednateli do 14 dnů ode dne

doručení faktury - daňového dokladu. Tímto se zhotovitel nezbujuje odpovědnosti za dílo, jako celek, ani za jeho jednotlivé části.

## 10. Závěrečná ustanovení

- 10.1. Po dobu platnosti této smlouvy o dílo má zhotovitel povinnost mít uzavřenou pojistnou smlouvu na odpovědnost za škodu způsobenou činností zhotovitele 3. osobám, která je uzavřena na minimální výši pojistné částky 5 mil. Kč.
- 10.2. Smlouva může být měněna pouze písemnou dohodou obou stran ve formě vzestupně číslovaných, oboustranně podepsaných dodatků, které se stanou nedílnou součástí této smlouvy.
- 10.3. Nestanoví-li tato smlouva, že se oznámení činěné dle této smlouvy druhé smluvní straně mohou provést zápisem ve stavebním deníku, či jiným způsobem, provádí se oznámení písemně, a to osobním předáním listiny oznámení obsahující pověřenému pracovníku nebo zástupci druhé strany, a nelze-li tak učinit, jejím zasláním poštou formou doporučeného dopisu, nebo e-mailem s potvrzením doručení a přečtení. Oznámení je účinné dnem jeho doručení nebo převzetí, dnem potvrzení o přečtení e-mailu, případně dnem, kdy bylo převzetí listiny, nebo potvrzení o přečtení e-mailu, druhou stranou odmítnuto nebo třetím dnem po sdělení pošty, že doporučený dopis, jímž byla listina zaslána druhé straně na adresu uvedenou v této smlouvě, byl pro nepřítomnost adresáta uložen na poště, i když se adresát o uložení nedozvěděl. Toto ustanovení platí přiměřeně i pro doručování jiných listin a podkladů, které mají být předány.
- 10.4. Objednatel si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy v případě jejího hrubého porušení ze strany zhotovitele. Hrubým porušením je:
  - i. nedodržení kteréhokoli z termínů při realizaci díla uvedeného v bodě 5.1. této smlouvy o 15 kalendářních dnů;
  - ii. nedodržení kvality a/nebo podmínek stanovených orgány státní správy, požárních, bezpečnostních nebo ekologických předpisů, které mohou mít vliv na povolení k užívání a provozu díla;
  - iii. porušení dohody o použité a projednané technologii.
- 10.5. Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy v případě, je-li na majetek druhé strany pravomocně prohlášen úpadek anebo je-li insolvenční řízení ukončeno pro nedostatek majetku.
- 10.6. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně, právo odstoupit od smlouvy nemá ta strana, která se podstatného porušení smlouvy dopustila, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.
- 10.7. V případě odstoupení od smlouvy se zhotovitel zavazuje opustit staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do 3 dnů od účinnosti odstoupení.
- 10.8. Zhotovitel má v případě neplnění ujednání této smlouvy ze strany objednatele právo na pozastavení realizace díla až do odstranění důvodů pro neplnění povinností objednatele a právo na úhradu škod, které tímto zhotoviteli vzniknou.
- 10.9. Smluvní strany sjednávají, že veškeré vzájemné a splatné pohledávky je možné započítat, nebo postoupit třetí straně.
- 10.10. V záležitostech neupravených v textu této smlouvy platí ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, příp. dalších obecně platných právních předpisů, které mají vztah ke sjednanému smluvnímu vztahu.
- 10.11. Smluvní strany se dohodly, že na písemně předkládané zásadní návrhy a připomínky budou písemně reagovat do 5 pracovních dnů po obdržení. Pro zápisy ve stavebním

- deníku platí lhůta 3 pracovních dnů. Pokud druhá strana na zápis v dané lhůtě nereaguje, má se za to, že se zápisem souhlasí a nemá námitek.
- 10.12. Smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech, čtyři z nich obdrží objednatel a jeden zhotovitel. Všechny stejnopisy mají hodnotu originálu.
- 10.13. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu druhou ze smluvních stran.
- 10.14. Tímto se ve smyslu ustanovení § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění zákona č. 303/2013 Sb., zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím rekodifikace soukromého práva, potvrzuje, že byly splněny podmínky pro platnost právního jednání městské části Praha 5, a to usnesením RMČ č. 47/1789/2014 ze dne 21.10.2014.

Přílohy:

- Příloha č. 1: Zadávací projektová dokumentace (volná příloha)  
Příloha č. 2: Položkový rozpočet zpracovaný zhotovitelem  
Příloha č. 3: Platný doklad o pojištění zhotovitele na odpovědnost za škodu způsobenou jeho činností v souvislosti s plněním této smlouvy o dílo

V Praze dne .....30.10...... 2014

V Litoměřicích dne.....22.10......2014



.....  
za objednatele:

**JUDr. Petr Lachnit,  
1. zástupce starosty**







.....  
za zhotovitele:

**Gardenline s.r.o.  
Ing. Miloš Náprstek, jednatel**



**Gardenline** s.r.o.  
Šetřivková 405/13 | 412 01 Litoměřice  
Tel. Fax: (+420) 416 532 656  
ICO: 272 63 827 | DIČ: C227263827   
www.garden-line.eu

<b>KRYCI LIST ROZPOCTU</b>							
<b>Název stavby</b>	Rekonstrukce pěších zón a revitalizace městských parků - Barrandov, Praha 5			JKBO			
<b>Název objektu</b>	Lokalita F - PRŮCHOD NA TRNKOVO NÁM.			EČO			
				Místo		Praha 5, Barrandov	
				IČ		DIČ	
<b>Objednatel</b>							
<b>Projektant</b>							
<b>Zhotovitel</b>				Gardenline s.r.o.			
<b>Zpracoval</b>							
	<b>Rozpočet číslo</b>			<b>Dne</b>	15.9.2014		
<b>Měrné a účelové jednotky</b>							
Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.		
0	0,00	0	0,00	0	0,00		
<b>Rozpočtové náklady v GZK</b>							
<b>A</b>	<b>Základní rozp. náklady</b>	<b>B</b>	<b>Doplňkové náklady</b>	<b>C</b>	<b>Náklady na umístění stavby</b>		
1	HSV Dodávky 530 135,46	8	Práce přesčas 0,00	13	Zařízení staveniště 0,00		
2	Montáž 1 709 096,99	9	Bez pevné podl. 0,00	14	Projektové práce 0,00		
3	PSV Dodávky 426 897,68	10	Kulturní památka 0,00	15	Územní vlivy 0,00		
4	Montáž 180 029,07	11		16	Provozní vlivy 0,00		
5	"M" Dodávky 0,00	12	DN (ř. 8-11) <span style="border: 1px solid black; display: inline-block; width: 50px; height: 15px;"></span>	17	Jiné VRN 0,00		
6	Montáž 0,00	21	Kompl. činnost 0,00	18	VRN z rozpočtu 150 000,00		
7	ZRN (ř. 1-8) <span style="border: 1px solid black; display: inline-block; width: 80px; text-align: right;">2 846 159,20</span>			19	VRN (ř. 13-19) <span style="border: 1px solid black; display: inline-block; width: 80px; text-align: right;">150 000,00</span>		
20	HZB 0,00			22	Ostatní náklady 74 000,00		
<b>Projektant, Zhotovitel, Objednatel</b>				<b>D</b>	<b>Celkem bez DPH</b> 3 070 159,20		
 <p><b>Gardenline s.r.o.</b>          Šulčova 405/13 142 01 Lomnice          Tel: +420 282 416 032 906          IČ: 257 28587 DIČ: CZ27163827          www.gardenline.cz</p>				<b>DPH</b>	<b>%</b>	<b>Základ daně</b>	<b>DPH celkem</b>
				snížená	15,0	0,00	0,00
				základní	21,0	3 070 159,20	844 733,43
				<b>Cena s DPH</b>	<b>3 714 892,63</b>		
<p>6.10.2014 </p>				<b>E</b>	<b>Přípočty a odpočty</b>		
				Dodá zedavatel	0,00		
				Klouzavá doložka	0,00		
				Zvýhodnění	0,00		

## REKAPITULACE ROZPOČTU


**Stavba:** Rekonstrukce pářích zón a revitalizace městských parků  
 - Barrandov, Praha 5  
**Objekt:** Lokality F - PRŮCHOD NA TRNKOVO NÁM.

**Objednatel:**  
**Zhotovitel:**  
 Místo: Praha 5, Barrandov

**Zpracoval:**  
 Datum: 15.9.2014

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Šif. celkem
<b>HSV</b>	<b>Práce a dodávky HSV</b>	<b>530 135,46</b>	<b>1 709 096,99</b>	<b>2 239 232,45</b>	<b>1 065,175</b>	<b>721,823</b>
1	Zemní práce	50 673,00	232 907,40	283 580,40	36,770	699,036
2	Zakládání	0,00	12 987,20	12 987,20	12,191	0,000
3	Svislé a kompletní konstrukce	25 750,00	24 883,20	50 633,20	17,327	0,000
4	Vodorovné konstrukce	900,00	380,00	1 280,00	0,173	0,000
5	Komunikace	361 407,52	516 149,42	879 556,94	933,674	0,000
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00	36 186,00	36 186,00	26,394	0,000
8	Trubní vedení	24 750,00	14 516,00	39 266,00	3,877	0,450
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	66 654,94	180 196,44	226 851,38	34,899	22,336
997	Přesun sutě	0,00	500 199,03	500 199,03	0,000	0,000
998	Přesun hmot	0,00	208 774,30	208 774,30	0,000	0,000
<b>PSV</b>	<b>Práce a dodávky PSV</b>	<b>426 897,68</b>	<b>180 029,07</b>	<b>606 926,75</b>	<b>3,904</b>	<b>0,000</b>
767	Konstrukce zámečnické	426 897,68	92 288,90	519 186,58	3,732	0,000
783	Dokončovací práce - nátěry	0,00	87 740,17	87 740,17	0,172	0,000
N00	Ostatní náklady	0,00	74 000,00	74 000,00	0,000	0,000
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	0,00	150 000,00	150 000,00	0,000	0,000
	<b>Celkem</b>	<b>957 033,14</b>	<b>2 113 126,06</b>	<b>3 070 159,20</b>	<b>1 069,078</b>	<b>721,823</b>

6. 10. 2014


 Gardenline s.r.o.  
 IČO: 253 056  
 DIČ: CZ253056  
 Město: Praha 5, Barrandov

*[Handwritten signature]*

# VÝKAZ VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce pěších zón a revitalizace městských parků - Barrandov, Praha 6  
 Objekt: Lokality F - PRŮCHOD NA TRNKOVO NÁM.

Objednatel:  
 Zhotovitel:  
 Místo: Praha 5, Barrandov

Zpracoval:  
 Datum: 15.9.2014

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	Hmotnost sítě	Hmotnost surf celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	----------------	---------------	-------------	----------	-----------------	---------------	----------------------

## HSV Práce a dodávky HSV

<b>1 Zemní práce</b>													
1	221	113108123	Rozstrání dílaše komunikací pro pěší za zámkových dlaždic	m2	1 256,822	40,00	50 673,00	232 907,40	283 580,40	0,000	36,770	0,280	699,035
					1 337,000		50 276,88		50 276,88	0,000	0,000	0,280	328,800
					-90,078								
2	221	113107122	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kamenná drsného II 200 mm	m2	44,000	220,00	0,00	9 680,00	9 680,00	0,000	0,000	0,235	10,340
					44,000								
3	221	113107132	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prosého II 300 mm	m2	44,000	750,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,000	0,000	0,500	22,000
					44,000								
4	221	113107141	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných II 50 mm	m2	5,000	70,00	0,00	350,00	350,00	0,000	0,000	0,068	0,480
					5,000								
5	221	113107143	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných II 150 mm	m2	44,000	220,00	0,00	9 680,00	9 680,00	0,000	0,000	0,318	13,904
					44,000								
6	221	113107222	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kamenná drsného II 200 mm	m2	1 256,920	25,00	0,00	31 423,00	31 423,00	0,000	0,000	0,235	295,376
					31,800								
7	221	113201112	Vyházení obrub sítěných ležících	m	31,800	90,00	0,00	2 844,00	2 844,00	0,000	0,000	0,280	9,184
					31,800								
8	221	113202111	Vyházení obrub krajních obrubních stojících	m	102,250	40,00	0,00	4 090,00	4 090,00	0,000	0,000	0,205	20,961
					31,750								
					5,800								
					58,900								
					5,800								

9	001	132202101	Hloubení rýh II do 800 mm ručním nebo pneu nářadím v soudržných horninách II. 3	m3	5,220	720,00	0,00	3 759,40	3 759,40	0,000	0,000	0,000	0,000
					5,220								
10	001	133202011	Výkop pro základy opěr.zdičky u spádování silnice (5*7+2,5)*0,45*0,8	m3	1,900	690,00	0,00	1 304,00	1 304,00	0,000	0,000	0,000	0,000
					1,900								
					1,800								
11	001	162701105	Vodorovné přeměšlení do 10000 m výkopu/sypání z horniny II. 1 až 4	m3	6,820	290,00	0,00	1 705,00	1 705,00	0,000	0,000	0,000	0,000
					6,820								
12	001	162701109	Příplatek k vodorovnému přeměšlení výkopu/sypání z horniny II. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	68,200	20,00	0,00	1 364,00	1 364,00	0,000	0,000	0,000	0,000
					68,200								
13	001	171201201	Uložení sypání na skáldky	m3	6,820	15,00	0,00	102,30	102,30	0,000	0,000	0,000	0,000
					6,820								
14	001	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skáldce (skáldkové)	t	10,912	105,00	0,00	1 145,78	1 145,78	0,000	0,000	0,000	0,000
					10,912								

35



# VÝKAZ VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce pěších zón a revitalizace městských parů - Barrandov, Praha 5.  
 Objekt: Lokalita F - PRŮCHOD NA TRNKOVO NÁM.

Objednatel:  
 Zhotovitel:

Místo: Praha 5, Barrandov

Zpracováno:  
 Datum: 15.9.2014

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	Hmotnost sůlů	Hmotnost sůlů celkem	
15	001	174101101	5.82 * 1,6 Zásep jam, šachet rýh nebo kolem objektů vybavenou se zhutněním *po odstranění bet.laváček 0,570,3*2*14	m3	10,912 4,200	70,00	0,00	294,00	294,00	0,000	0,000	0,000	0,000	
16	593	583373700	Miniplošek fralce 0-63 třída C 4,2 * 1,86	f	7,612	260,00	1 963,00	0,00	1 963,00	1,000	7,972	0,000	0,000	
17	001	181101111	Úprava pláňe v zářezoch se zhutněním-ručně *plocha z dvg 1337 *zelený kralč, 14*5,05*5,05 *úprava spádování sílnice*44	m2	7 812 1 337,000 80,078 44,000	30,00	0,00	39 027,66	39 027,66	0,000	0,000	0,000	0,000	
18	231	181111131	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do +/- 200 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	180,000	30,00	0,00	4 800,00	4 800,00	0,000	0,000	0,000	0,000	
19	231	181411131	Založení parkového travníku výsevní plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	180,000	15,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,000	0,000	0,000	0,000	
20	005	00574100	osivo směs travní parkové 180 * 0,05	kg	6,000	90,00	720,00	0,00	720,00	0,001	0,008	0,000	0,000	
21	001	182301125	Reprovoření a doplnění ornice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5:6 vstřky do 300 mm	m2	180,000	90,00	0,00	14 400,00	14 400,00	0,000	0,000	0,000	0,000	
22	103	103715000	substrát pro trávníky A VL 180 * 0,3	m3	48,000	1 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,600	26,800	0,000	0,000	
23	231	184807111	Zřezání ochrany stromu bedněním *2 strany B*2	m2	18,000	300,00	0,00	4 800,00	4 800,00	0,009	0,150	0,000	0,000	
24	231	184807112	Odstavení ochrany stromu bedněním	m2	18,000	80,00	0,00	1 260,00	1 260,00	0,000	0,000	0,000	0,000	
25	231	185803111	Očáštění trávníku sřazbám v rovině a svahu do 1:5	m2	180,000	3,00	0,00	480,00	480,00	0,000	0,000	0,000	0,000	
26	231	185803211	Uvlákování špičků v rovině a svahu do 1:5	m2	180,000	1,00	0,00	180,00	180,00	0,000	0,000	0,000	0,000	
27	231	185804312	Zesílí rostlin vodou plocha přes 20 m2 180 * 0,216	m3	34,560	90,00	0,00	3 110,40	3 110,40	0,000	0,000	0,000	0,000	
28	231	185812111	Vyhrazení travníku související plochy do 1000 m2 v rovině a svahu do 1:5	m2	150,000	2,50	0,00	400,00	400,00	0,000	0,000	0,000	0,000	
29	231	185851121	Dovoz vozy pro závlaku rostlin za vzdušnost do 1000 m3 180 * 0,216	m3	34,560	250,00	0,00	8 640,00	8 640,00	0,000	0,000	0,000	0,000	
30	231	185851129	Příplatek k dopravě vozy pro závlaku rostlin do 1000 m ZAKD 1000 m 34,56 * 5	m3	172,800 172,800	15,00	0,00	2 592,00	2 592,00	0,000	0,000	0,000	0,000	
<b>2 Zakládání</b>														
31	011	274513611	Základové pásy z betonu tř. C 18/20 do výšky pro základ opěr-základy u spádování sílnice (15*7*2,5)0,45*0,8*1,035	m3	5,408	2 400,00	0,00	12 967,20	12 967,20	2,266	12,161	0,000	0,000	
										0,00	12 967,20	12 967,20	12,161	0,000
										0,00	12 967,20	12 967,20	12,161	0,000

# VÝKAZ VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce pěších zón a revitalizace městských parků - Barrandov, Praha 5  
 Objekt: Lokality F - PRŮCHOD NA TRNKOVO NÁMÍ

Objednatel:  
 Zhotovitel:  
 Místo: Praha 5, Barrandov

Zpracoval:  
 Datum: 15.8.2014

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotkové	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	Hmotnost sušit	Hmotnost sušit celkem
<b>3 Světlé a kompletní konstrukce</b>													
32	011	311113135	Nosná zeď tl 400 mm z tláčkových tvárnice ztraceného bedněrní vodorovně výjimečně z betonu tř. C 16/20	m <sup>2</sup>	9,188	1 400,00	0,00	12 863,20	50 613,20	0,908	8,348	0,000	0,000
					9,188								
33	231	338171113	Desazování sloupků a vzpěr plochových ocelových v 2,00 m se zabetonováním	kus	50,000	240,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,175	8,745	0,000	0,000
34	553	553420400	Skupink pro zabetonování do pačky trubka 40,3x4 vt.zámeč a povrchové úpravy ole PD	kus	50,000	515,00	25 750,00	0,00	25 750,00	0,005	0,540	0,000	0,000
					900,00								
										<b>17,227</b>			
<b>4 Vodorovné konstrukce</b>													
35	271	452112111	Desazování betonových patnic nebo ramín v do 100 mm	kus	3,000	120,00	0,00	360,00	360,00	0,007	0,020	0,000	0,000
36	592	592247260	prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/60/120 62,5x6x12 cm	kus	3,000	300,00	800,00	0,00	800,00	0,051	0,163	0,000	0,000
					361 407,52								
										<b>0,173</b>			
<b>5 Komunikace</b>													
37	221	564801112	Podklad ze šlétkodně ŠD tl 40 mm	m <sup>2</sup>	1 145,472	35,00	0,00	40 081,52	40 081,52	0,080	91,872	0,000	0,000
					1 337,000								
					-80,078								
					-72,700								
					-38,750								
38	221	564811112	Podklad ze šlétkodně ŠD tl 60 mm	m <sup>2</sup>	72,700	45,00	0,00	3 271,50	3 271,50	0,116	8,460	0,000	0,000
					72,700								
39	221	564881111	Podklad ze šlétkodně ŠD tl 200 mm	m <sup>2</sup>	1 344,922	120,00	0,00	161 390,64	161 390,64	0,378	506,361	0,000	0,000
					1 337,000								
					-80,078								
					88,000								
40	221	565165111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenné OKS) tl 80 mm š. do 3 m	m <sup>2</sup>	44,000	375,00	0,00	16 500,00	16 500,00	0,211	9,284	0,000	0,000
					44,000								
41	221	567123814	Podklad ze směsi střešené cementem na dle části SC C B70 (KSC) tl 150 mm	m <sup>2</sup>	44,000	300,00	0,00	13 200,00	13 200,00	0,404	17,768	0,000	0,000
					44,000								
42	221	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tl 18 40 mm š. do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m <sup>2</sup>	44,000	250,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,104	4,564	0,000	0,000
					44,000								
43	221	578142115	Lity vrstvi MA 8 (L.A.) tl 40 mm š. do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m <sup>2</sup>	5,000	450,00	0,00	2 250,00	2 250,00	0,068	0,480	0,000	0,000

# VÝKAZ VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce přechů zón a revitalizace městských partií - Barrandov, Praha 5  
 Objekt: Lokalita F - PRŮCHOD NA TRNKOVO NÁM.

Objednatel:  
 Zhotovitel:

Místo: Praha 5, Barrandov

Zpracováno:  
 Datum: 15.9.2014

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	Hmotnost suš	Hmotnost suš celkem
44	221	591412111	Kladení dlažby z mozaiky dřvo a vířobarevné komunikací pro pěší kóže z keramiky	m <sup>2</sup>	72,700	480,00	0,00	35 623,00	35 623,00	0,167	12,143	0,000	0,000
45	503	593800100	- pásák 72,7	l	72,700	3 200,00	27 916,60	0,00	27 916,60	1,000	6,724	0,000	0,000
			mozaika dřezabn, žuta 46 cm šedé		8,724								
			- pásák 72,7		8,563								
46	221	598212233	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací 80 mm skupiny C pl přes 300 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	1 145,472	205,00	0,00	234 821,76	234 821,76	0,104	119,894	0,000	0,000
			- plocha z dřvy 1 337		1 337,000								
			- zasklený hrub 3,14*5,05*5,05		80,078								
			- pásák 72,7		-72,700								
			- okap. chodník 38,75		-38,760								
47	592	592452080	dlažba zámková PAVKETA barevné 19,6x9,6x8 cm	m <sup>2</sup>	298,700	320,00	95 594,00	0,00	95 594,00	0,130	38,831	0,000	0,000
			280 * 1,03		298,700								
48	592	592452170	dlažba zámková PAVKETA přírodní 19,6x9,6x8 cm	m <sup>2</sup>	681,136	270,00	237 906,72	0,00	237 906,72	0,130	114,548	0,000	0,000
			855,472 * 1,03		681,136								
					881,139								
<b>6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní</b>													
49	011	637121111	Okapový chodník z kačírku 8 100 mm	m <sup>2</sup>	38,750	170,00	0,00	6 587,50	6 587,50	0,184	7,119	0,000	0,000
			(13,8*8,4*3+12,9*11,7*18,1+18,7*8,2*4+2,3*2*4,3*18,9*5,4)*0,25										
			Okapový chodník z betonových zahradních obrubníků stojících kóže	m	38,750	189,00	0,00	29 578,50	29 578,50	0,123	19,276	0,000	0,000
			beton		156,500								
			(13,8*8,4*3+12,9*11,7*18,1+18,7*8,2*4+2,3*2*4,3*18,9*5,4*0,25)*6		156,500								
<b>8 Trubní vedení</b>													
51	271	699103111	Osazení potkopy šlitových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti nad 100 do 150 kg	kus	3,000	525,00	0,00	1 575,00	1 575,00	0,007	0,021	0,000	0,000
52	552	552414140	potkopy šlitový s rámem DN600 tříde D 400, se značkem Pražská kanalizace	kus	3,000	8 250,00	24 750,00	0,00	24 750,00	0,102	0,308	0,000	0,000
53	271	699103211	Demontáž potkopy šlitových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti přes 100 do 150 kg	kus	3,000	360,00	0,00	1 140,00	1 140,00	0,000	0,000	0,150	0,450
54	221	699303111	Výškové úpravy uřičního vstupu nebo vpusť do 200 mm zvýšením potkopy	kus	4,000	1 600,00	0,00	8 400,00	8 400,00	0,421	1,863	0,000	0,000
55	221	699431111	Výškové úpravy uřičního vstupu nebo vpusť do 200 mm zvýšením loycho hrnce, Souplně nebo hydrantu	kus	8,000	900,00	0,00	5 400,00	5 400,00	0,311	1,868	0,000	0,000

# VÝKAZ VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce pěších zón a revitalizace městských parků - Barrandov, Praha 5  
 Objekt: Lokalizace F - PRŮCHOD NA TRNKOVO NÁM.

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo: Praha 5, Barrandov

Zpracoval:  
 Datum: 15.8.2014

Č.	KCN	Kód položky	MJ	Popis	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	Hmotnost sítě	Hmotnost sítě celkem	Hmotnost sít. celkem
<b>9 Ostatní konstrukce a práce-bourání</b>														
56	Z21	910210001	m	Odkrytí a zakrytí kádla z robiti vt.přemístění do 50 m a utužení	80,000	30,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,000	0,000	0,000	0,000	22,338
57	Z21	916131213	m	Uložení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	5,800	200,00	0,00	1 160,00	1 160,00	0,155	0,901	0,000	0,000	0,000
* mezi obvodem a školkou 5,8														
58	S92	592174050	kus	obrubník betonový silniční Standard 100x75x25 cm	5,858	150,00	878,70	0,00	878,70	0,062	0,481	0,000	0,000	0,000
5,8 * 1,01														
59	Z21	916231112	m	Uložení chodníkového obrubníku betonového ležatého bez boční opěry do lože z betonu prostého	95,150	160,00	0,00	15 224,00	15 224,00	0,119	11,555	0,000	0,000	0,000
* vnitřní kruh 31,75														
* u silnice 5,8														
* zeleň 2,6+11,1+16+6+9,2+8,7														
* vstupní rampy 4														
60	S92	592172190	kus	obrubník betonový parkový 50 x 8 x 20 cm šedý	192,203	80,00	15 376,24	0,00	15 376,24	0,017	3,229	0,000	0,000	0,000
95,15 * 2,02														
61	Z21	916991121	m3	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	5,708	2 400,00	0,00	13 701,60	13 701,60	2,258	12,861	0,000	0,000	0,000
95,16 * 0,06														
62	Z21	919121213	m	Těsnění spár zálivkou za stůdnu	14,200	125,00	0,00	1 775,00	1 775,00	0,000	0,004	0,000	0,000	0,000
* úprava spádování silnice 9+5,2														
63	Z21	919731114	m	Zarování sýčské plochy podkladu nebo krytu z betonu II do 200 mm	14,200	155,00	0,00	2 201,00	2 201,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
* úprava spádování silnice 9+5,2														
64	Z21	919731121	m	Zarování sýčské plochy podkladu nebo krytu živičného II do 50 mm	5,000	20,00	0,00	100,00	100,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
65	Z21	919731123	m	Zarování sýčské plochy podkladu nebo krytu živičného II do 200 mm	14,200	40,00	0,00	568,00	568,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
* úprava spádování silnice 9+5,2														
66	Z21	919735112	m	Řezání stávajícího živičného krytu II do 100 mm	5,000	60,00	0,00	300,00	300,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
67	Z21	919735113	m	Řezání stávajícího živičného krytu II do 150 mm	14,200	100,00	0,00	1 420,00	1 420,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
* úprava spádování silnice 9+5,2														
68	Z21	919735124	m	Řezání stávajícího betonového krytu II do 200 mm	14,200	280,00	0,00	4 118,00	4 118,00	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000
* úprava spádování silnice 9+5,2														
69	Z31	990001002	kus	Montáž prvku městské a zarážecí architekturní hmotnosti do 1 5 l	7,000	480,00	0,00	3 150,00	3 150,00	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
70	Z49	749102230	kus	Betonový květník 120x40x40 cm	7,000	3 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,178	1,232	0,000	0,000	0,000
71	Z31	990124112	kus	Montáž lančích stabilní parkové se zabezpečováním nah	7,000	800,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,957	2,502	0,000	0,000	0,000
72	Z49	749101031	kus	Lavka BEZOP 150x50x46 cm kášt.-beton, sedák - srnk	7,000	4 200,00	29 400,00	0,00	29 400,00	0,205	1,435	0,000	0,000	0,000

# VÝKAZ VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce píských zón a revitalizace městských parů - Barrandov, Praha 5  
 Objekt: Lokality F - PRŮCHOD NA TRNKOVO NÁM.

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo: Praha 5, Barrandov

Zpracoval:  
 Datum: 15.9.2014

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	Hmotnost soub.	Hmotnost sůl celkem
73	003	949101111	Leštění pomocné pro objekty pozemních staveb s leškovou podlahou v do 1,9 m zajištění do 150 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	94,000	35,00	0,00	3 280,00	3 280,00	0,000	0,012	0,000	0,000
74	014	952802121	19*2*13+16+11+8*2 Zaměření čtverců nebo draných ploch- průběhy úlid	m <sup>2</sup>	94,000	2,00	0,00	24 863,44	24 863,44	0,000	0,000	0,000	0,000
			*plocha z dvg*1337		1 337,000								
			-*zelený kout*3,14*5,05*5,05		-80,078								
			-*okap.chodník*38,75		-38,750								
75	014	962805131	Výřízení bahna s vodorovným přemístěním do 10 m ze žlabu (13*27*20)*0,3*0,2	m <sup>3</sup>	3,600	900,00	0,00	3 240,00	3 240,00	0,000	0,000	0,000	0,000
			Příplatek k ceně za vyčištění bahna za vodorovné přemístění ZKD I započítaných 10 m	m <sup>3</sup>	3,600	100,00	0,00	1 440,00	1 440,00	0,000	0,000	0,000	0,000
			3,6 * 4		14,400								
					14,400								
77	014	952805221	Očištění stěn a podlah od námosu bahna šlekovou vodou-odtokový žlab (13*27*20)*0,2*2*0,3	m <sup>2</sup>	42,480	70,00	0,00	2 973,60	2 973,60	0,000	0,000	0,000	0,000
			(0,3*0,2)*8		42,000								
					0,480								
78	013	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m <sup>3</sup>	6,450	2 100,00	0,00	13 545,00	13 545,00	0,000	0,000	2,000	12,900
			*lavěky*0,5*0,3*2*14		4,200								
			*asfalt.fundament v místě spádového alnice*2,5*0,3*2,5*0,3		2,250								
79	013	962042320	Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého do 1 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	0,576	3 200,00	0,00	1 840,00	1 840,00	0,000	0,000	2,200	1,265
			*sokl*0,4*2+0,2*0,25*0,1		0,576								
80	231	968001211	Odstavení lavěky stabilní zabetonované	kus	14,000	450,00	0,00	6 300,00	6 300,00	0,000	0,000	0,482	6,748
81	221	968005111	Rozbití a odstavení stávajícího zábradlí se sloupky osazenými a betonovými pevnostmi	m	14,000	350,00	0,00	4 900,00	4 900,00	0,000	0,000	0,035	0,480
82	013	967023682	Příslední kamenných nebo jiných ploch s tvrdým povrchem pl do 2 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	5,750	320,00	0,00	1 840,00	1 840,00	0,000	0,000	0,038	0,219
			*sokl*0,4*2+0,2*0,25		5,750								
83	013	978058111	Očištění a odstavení obkladů stěn z vnějších obkladůček plochy do 1 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	8,050	120,00	0,00	966,00	966,00	0,000	0,000	0,089	0,716
			*sokl*0,4*2+0,2*0,25*0,1		8,050								
84	005	986311111	Oprava beton.stěn žlabu cementovými opravovými malty 8 10 mm (13*27*20)*0,2*2	m <sup>2</sup>	24,480	600,00	0,00	14 688,00	14 688,00	0,019	0,478	0,000	0,000
			(0,3*0,2)*8		24,000								
					0,480								
85	005	986311311	Oprava beton.dna žlabu cementovými opravovými malty 8 10 mm (13*27*20)*0,3	m <sup>2</sup>	16,000	800,00	0,00	14 400,00	14 400,00	0,020	0,359	0,000	0,000
					18,000								
86	005	993311911	Příplatek při opravě cement. malty ze prác. ve stáněném prostoru 24,48*18	m <sup>2</sup>	42,480	360,00	0,00	15 282,80	15 282,80	0,000	0,000	0,000	0,000
					42,480								

40

# VÝKAZ VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce píských zón a revitalizace městských partií - Barrandov, Praha 6  
 Objekt: Lokalita F - PRŮCHOD NA TRNKOVO NÁM.

Objednatel:  
 Zhotovitel:  
 Místo: Praha 5, Barrandov

Zpracoval:  
 Datum: 15.9.2014

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	Hmotnost sítě	Hmotnost sítě celkem
<b>997 Přesun sítě</b>													
87	221	897221131	Vodovodná doprava vybuzených hmot nahrazení do 50 m *lavičky a poklopy 7,198 *obrubníky 30,125 *oplocení 0,48 *drobné bourání a základy 15,100	l	52,913	420,00	0,00	500 199,03	500 199,03	0,000	0,000	0,000	0,000
88	221	897221551	Vodovodná doprava suti ze sypkých materiálů na mezidponii *na mezidponii 295,378*10,34	l	305,718	35,00	0,00	10 700,06	10 700,06	0,000	0,000	0,000	0,000
89	221	897221551	Vodovodná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km * na mezidponie na skládku 295,378*10,34	l	305,718	35,00	0,00	10 700,06	10 700,06	0,000	0,000	0,000	0,000
90	221	897221559	Připlatek ZKD 1 km u vodovodné dopravy suti ze sypkých materiálů 305 718 * 19	l	5 808,804	10,00	0,00	58 088,04	58 088,04	0,000	0,000	0,000	0,000
91	221	897221561	Vodovodná doprava suti z kusových materiálů na mezidponii *na mezidponii 326,8*22*0,48* 13,804	l	363,194	40,00	0,00	14 527,76	14 527,76	0,000	0,000	0,000	0,000
92	221	897221561	Vodovodná doprava suti z kusových materiálů do 1 km *z mezidponie na skládku 326,8*22*0,48*13,804	l	363,194	40,00	0,00	14 527,76	14 527,76	0,000	0,000	0,000	0,000
93	221	897221569	Připlatek ZKD 1 km u vodovodné dopravy suti z kusových materiálů 363 194 * 19	l	6 900,686	15,00	0,00	103 510,29	103 510,29	0,000	0,000	0,000	0,000
94	221	897221571	Vodovodná doprava vybuzených hmot do 1 km	l	52,913	500,00	0,00	26 456,50	26 456,50	0,000	0,000	0,000	0,000
95	221	897221579	Připlatek ZKD 1 km u vodovodné dopravy vybuzených hmot 52 913 * 19	l	1 005,347	15,00	0,00	15 080,21	15 080,21	0,000	0,000	0,000	0,000
96	221	897221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodovodnou dopravu	l	688,910	130,00	0,00	86 956,30	86 956,30	0,000	0,000	0,000	0,000
97	221	897221612	Nakládání vybuzených hmot na dopravní prostředky pro vodovodnou dopravu	l	52,913	405,00	0,00	21 426,77	21 426,77	0,000	0,000	0,000	0,000
98	221	897221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	l	383,309	170,00	0,00	66 862,53	66 862,53	0,000	0,000	0,000	0,000
98	221	897221845	Poplatek za uložení odpadu z esťalových povrchů na skládce (skládkovné)	l	14,394	1 100,00	0,00	15 833,40	15 833,40	0,000	0,000	0,000	0,000
100	013	879990001	Poplatek za skládku sivební suti	l	8,404	325,00	0,00	2 731,30	2 731,30	0,000	0,000	0,000	0,000
101	221	897221855	Poplatek za uložení odpadu z barveniva na skládce (skládkovné)	l	305,718	100,00	0,00	30 571,60	30 571,60	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>998 Přesun hmot</b>													
102	221	896223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s korytem dlažebným	l	836,105	150,00	0,00	85 685,75	85 685,75	0,000	0,000	0,000	0,000
103	221	896223091	Připlatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s korytem dlažebným za zvláštní přesun do 0000 m	l	636,105	10,00	0,00	6 391,05	6 391,05	0,000	0,000	0,000	0,000
104	221	896223112	Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s korytem dlažebným na vzdálenost do 50 m	l	426,070	250,00	0,00	106 517,50	106 517,50	0,000	0,000	0,000	0,000

# VÝKAZ VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce péřích zón a revitalizace městských partií - Barrandov, Praha 5  
 Objekt: Lokalita F - PRŮCHOD NA TRNKOVO NÁM.

Objednatel:  
 Zhotovitel:  
 Místo: Praha 5, Barrandov

Zpracoval:  
 Datum: 15.9.2014

Č.	KCN	Kod položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	Hmotnost suš	Hmotnost suš celkem
<b>PSV Práce a dodávky PSV</b>													
<b>767 Konstrukce zámečnické</b>							<b>426 897,68</b>	<b>190 029,07</b>	<b>606 926,75</b>		<b>3,904</b>		<b>0,000</b>
105	767	767811001	Dodávka a montáž krycí lightboxy (příprava pro liniové nasvícení proměnlivý) kompletní provedení dle PD	m	133,000	1 100,00	146 300,00	0,00	146 300,00	0,012	1,566	0,000	0,000
106	767	767891811	opravy zámečnických konstrukcí oceli při reparačních sloupů svačováním	m	92,944	220,00	20 447,68	20 447,68	40 895,36	0,000	0,022	0,000	0,000
					84,780								
					8,184								
107	767	767995111	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg	kg	740,000	85,00	0,00	62 900,00	62 900,00	0,000	0,052	0,000	0,000
108	553	553915-400	Nasazené části zábrany typ 01 vč.čiferné uzávěry, povrch šetrný	m	70,000	426,00	29 730,00	0,00	29 730,00	0,011	0,742	0,000	0,000
109	767	767998001	Dodávka a montáž ochranných mříží sloupů DN 320 mm vč.povrchové úpravy dle PD	kus	30,000	7 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,040	1,200	0,000	0,000
110	767	767999002	Dodávka a montáž ochranných mříží sloupů DN 300 mm vč.povrchové úpravy dle PD	kus	2,000	10 200,00	20 400,00	0,00	20 400,00	0,060	0,120	0,000	0,000
111	767	898767181	Přísudek k přesunu hmotnosti 767 proveděný bez použití mechanizace		3,792	345,00	0,00	1 267,54	1 267,54	0,000	0,000	0,000	0,000
112	767	998767201	Přísudek hmotnosti pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	5 102,494	1,50	0,00	7 653,69	7 653,69	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>783 Dokončovací práce - nálety</b>							<b>0,00</b>	<b>87 740,17</b>	<b>87 740,17</b>		<b>0,172</b>		<b>0,000</b>
113	783	783121128	Nálety syntetické OK těžkých "A" barve drážk měny povrch 3x srukoczní. 1x základní. 2x emali	m2	148,218	340,00	0,00	50 794,12	50 794,12	0,001	0,161	0,000	0,000
					136,777								
					12,441								
114	783	783416950	Nálety ramu odvodňovacího žlábu syntetickou barvou	m	62,400	55,00	0,00	3 432,00	3 432,00	0,000	0,011	0,000	0,000
115	789	789121141	Čistění mechanizované ocelových konstrukcí třídy B ne Sr 3	m2	148,218	206,00	0,00	30 589,69	30 589,69	0,000	0,000	0,000	0,000
116	789	789121240	Děrnění ocelových konstrukcí třídy I	m2	148,218	20,00	0,00	2 984,36	2 984,36	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>N00 Ostatní náklady</b>							<b>0,00</b>	<b>74 000,00</b>	<b>74 000,00</b>		<b>0,000</b>		<b>0,000</b>
<b>N01 Ostatní práce</b>							<b>0,00</b>	<b>74 000,00</b>	<b>74 000,00</b>		<b>0,000</b>		<b>0,000</b>
117	000	013274000	Vypracování PD DIO-DJR	KE	1,000	22 000,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,000	0,000	0,000	0,000
118	000	012002000	Geodetické práce	KE	1,000	17 000,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,000	0,000	0,000	0,000
119	000	013002000	Projektové práce	KE	1,000	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,000	0,000	0,000	0,000

42

## VÝKAZ VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce pěších zón a revitalizace městských parků - Barrandov, Praha 5  
 Objekt: Lokalita F - PRŮCHOD NA TRNKOVO NÁM.

Objednatel:  
 Zhotovitel:  
 Místo: Praha 5, Barrandov

Zpracoval:  
 Datum: 15.9.2014

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotkové	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	Hmotnost suš	Hmotnost suš celkem	
<b>VRN Vedlejší rozpočtové náklady</b>														
<b>VRN3 Zařízení staveniště</b>														
120	000	030001000	Zařízení staveniště	KC	1,000	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,000	0,000	0,000	0,000	
									<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	
<b>VRN4 Inženýrská činnost</b>														
121	000	045203000	Kompletační činnost	KC	1,000	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,000	0,000	0,000	0,000	
									<b>0,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	
<b>VRN7 Provozní vlivy</b>														
122	000	079002000	Zřízení práce - zabezpečení a zachování provozu chodců, po celou dobu výstavby	KC	1,000	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,000	0,000	0,000	0,000	
									<b>0,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	
<b>Celkem</b>										<b>957 033,14</b>	<b>2 113 126,06</b>	<b>3 070 159,20</b>	<b>1 069,079</b>	<b>721,823</b>

43





## CERTIFIKÁT

**Pojistník/pojištěný:** Gardeline, s. r. o.  
Litoměřice, Šeříková 405/13, PSČ 412 01  
IČ: 272 63 827

**Pojistitel:** Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group  
Praha 8, Pobřežní 665/21, PSČ 186 00  
IČ: 471 16 617

**Pojistná smlouva č.:** 7720466991

**Počátek pojištění:** 16.3.2010

**Konec pojištění:** 15.3.2015


**Pojištěná rizika:** Pojištění obecné odpovědnosti za škodu  
Roční limit pojistného plnění: 200 000 000 Kč  
Spoluúčast: 100 000 Kč

**Územní platnost pojištění:** Česká republika


**Jurisdikce:** Česká republika

Platnost tohoto certifikátu končí se zánikem výše uvedené pojistné smlouvy.  
Tento certifikát žádným způsobem nepozměňuje, nerozšiřuje či nenahrazuje stávající pojistnou smlouvu.

V Praze dne 18.6.2013

  
.....  
za pojistitele  
Ivo Roháč  
underwriter specialist

  
Kooperativa pojišťovna, a.s.,  
Vienna Insurance Group  
Agentura střední Čechy  
Celetná 590/25  
110 00 Praha 1  
12

  
.....  
za pojistitele  
Ing. Jan Kastenmajer  
underwriter

Městská část Praha 5  
Úřad městské části  
Úřad pro investice  
nást. 14. října 4. 150 22 Praha 5  
III/C7/01