
 

 

 

 

 

 

 

 

VYSVĚTLENÍ A ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1 

Městská část Praha 5, jako zadavatel shora uvedené veřejné zakázky obdržel dne 21. 01. 

2021 žádost o objasnění zadávací dokumentace. Zadavatel tedy poskytuje účastníkům toto 

vysvětlení a změnu zadávací dokumentace č. 1. 

 

Obsah vysvětlení zadávací dokumentace:  

Dotaz č. 1: 

Vážení, 
dle našich dosavadních zkušeností je předpokládaná odměna za služby projektového 
manažera velmi nízká a podle našich kalkulací by měla být min. 1,6 mil Kč. Žádáme Vás 
proto o prověření stanovené výše předpokládané odměny. 
S pozdravem. 
 
Odpověď č. 1: 
 
Zadavatel k tomuto uvádí, že provedl kontrolu způsobu stanovení předpokládané hodnoty. 
Na základě tohoto se rozhodl akceptovat tvrzení účastníka a upravuje tak předpokládanou 
hodnotu na 1.725.300,- Kč bez DPH. Dále došlo k navýšení odhadovaného počtu hodin pro 
fázi projektové přípravy z původních 80 hodin na 160 hodin. 
 
Zadavatel dále uvádí, že hodnota veřejné zakázky je v souladu s tímto vysvětlením a 
změnou zadávací dokumentace pouze předpokládanou, nikoliv však maximálně 
přípustnou. 
 
Přílohou tohoto Vysvětlení a změny zadávací dokumentace č. 1 tedy Zadavatel účastníkům 
poskytuje změněnou Výzvu vč. Zadávací dokumentace a upravené přílohy č. 5 a 6 ZD.  
 

 

Zadavatel: 
Městská část Praha 5 

se sídlem nám. 14. října 4  
150 22 Praha 5 
IČO: 000 63 631 

DIČ: CZ00063631 
 

 
 

Veřejná zakázka:   
"Projektový management pro stavbu rezidenčního projektu Bydlení pro seniory v 

Hlubočepech"  
 



2/2 

Vzhledem k předmětu a povaze shora uvedeného vysvětlení a změny zadávací 
dokumentace č. 1 se Zadavatel rozhodl prodloužit lhůtu pro podání nabídek, která je tak 
nově stanovena do 02. 02. 2021 do 10:00 hodin, dle dispozic uvedených v zadávací 
dokumentaci. 

 

V Praze dne 22. 01. 2021 
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