Výpočet nabídkové ceny

	Realizační tým 
	
Specifikace a doba plnění
	Počet hodin celkem
	Cena v Kč 
bez DPH za hodinu
	Celková cena v Kč 
bez DPH 
	Sazba DPH
	Celková cena v Kč 
včetně DPH 

	Projektový manažer
stavby
	Přípravná fáze +výběrové řízení:
kontrola DSP a příprava podkladů ZD a spolupráce při zadávacím řízení na zhotovitele stavby;
Doba plnění: 4 měsíce, v předpokládaném rozsahu 240 hod. (tj. 60 hod. /měsíc);
	1270
	
	
	
	

	
	Fáze realizace stavby:
kontrola DPS, účast na KD a kontrolní činnost;  
Doba plnění: 18 měsíců, v předpokládaném rozsahu 990 hod. (tj. 55 hod. /měsíc);
	
	
	
	
	

	
	Fáze po dokončení:
Kolaudace, odstraňování vad a nedodělků;  
Doba plnění: 2 měsíce, v předpokládaném rozsahu 40 hod. (tj. 20 hod. /měsíc);
	
	
	
	
	

	Cenový konzultant
stavby
	Fáze výběrového řízení:
Příprava podkladů pro ZD, spolupráce při zadávacím řízení na zhotovitele stavby; 
Doba plnění: 4 měsíce, v předpokládaném rozsahu 160 hod. (tj. 40 hod. /měsíc);
	550
	
	
	
	

	
	Fáze realizace stavby:
Kontrola rozpočtu a výkazů výměr, účast na KD a kontrolní činnost;
Doba plnění: 18 měsíců, v předpokládaném rozsahu 360 hod. (tj. 20 hod. /měsíc);
	
	
	
	
	

	
	Fáze po dokončení:
Kolaudace, odstraňování vad a nedodělků;
Doba plnění: 2 měsíce, v předpokládaném rozsahu 20 hod. (tj. 10 hod. /měsíc); 
	
	
	
	
	

	Nabídková cena celkem
	1820
	
	
	21 %
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