



SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění

(dále jen „smlouva“)

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel: Městská část Praha 5
se sídlem: náměstí 14. října 1381/4, PSČ 150 22, Praha 5 - Smíchov
zastoupená: MUDr. Radkem Klímou, starostou MČ Praha 5
IČ: 00063631
DIČ: CZ00063631
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
č. účtu: 27-2000857329/0800

(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel: Elektrostav Praha s.r.o.
se sídlem: Jaurisova 515/4, , PSČ 140 00, Praha 4 - Michle
zastoupená: Ing. Pavlem Riegre, jednatelem společnosti
IČ: 45306834
DIČ: CZ45306834
bankovní spojení: Česká spořitelna
č. účtu: 87276359/0800

zapsán v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 9574
(dále jen „zhotovitel“)

1.3. Osoby oprávněné jednat:

1.3.1. Za objednatele:
ve věcech smluvních: MUDr. Radek Klíma, starosta MČ Prah 5
ve věcech technických: Ing. Jiří Šlachta, vedoucí Odboru majetku a investic
tel.: 257 000 404, e-mail: jiri.slachta@praha5.cz

1.3.2. Při operativním technickém řízení činnosti na staveništi, potvrzování provedených prací, zápisů ve stavebním deníku, odsouhlasování výše faktur, potvrzování protokolů o předání a převzetí díla zastupuje objednatele Ing. Jiří Mašek, vedoucí oddělení přípravy a realizace investic, tel.: 257 000 482, e-mail: jiri.masek@praha5.cz a Bc. Pavel Vokoun, referent oddělení přípravy a realizace investic, tel.: 257 000 237, e-mail: pavel.vokoun@praha5.cz

1.3.3. Za zhotovitele:
ve věcech smluvních: Ing. Pavel Riegr, jednatel společnosti
ve věcech technických: Hynek Furman, jednatel společnosti

1.3.4. Při operativním technickém řízení činnosti na staveništi, potvrzování provedených prací, zápisů ve stavebním deníku, odsouhlasování výše faktur, potvrzování

protokolů o předání a převzetí díla zastupuje zhotovitele Hynek Furman nebo Ing. Pavel Riegr

2. Úvodní ustanovení

- 2.1. Smluvní strana uvedená v článku 1.2. této smlouvy předložila doklady, které osvědčují údaje uvedené ve zmíněném odstavci.
- 2.2. Jestliže zhotovitel či objednatel některá práva nevykonává, neznamená to, že se jich zříká.
- 2.3. Na základě předložených dokladů zhotovitel prohlašuje, že je ve smyslu českého právního řádu oprávněn provést dílo tak, jak je specifikováno v této smlouvě. Dále pak prohlašuje, že disponuje takovými materiálními prostředky a profesemi, že je schopen dílo provést řádně, včas a ve vzorné kvalitě včetně všech objednatelům požadovaných změn díla a jeho součástí.
- 2.4. Zhotovitel prohlašuje, že k datu podpisu této smlouvy:
 - splnil zadávací podmínky a akceptuje všechny podmínky zadání veřejné zakázky a zadávací dokumentace,
 - převzal a odsouhlasil objednatelům schválenou projektovou dokumentaci vč. výkazu výměr,
 - prověřil místní podmínky na místě plnění díla (staveništi),
 - nejasné podmínky pro realizaci díla si vyjasnil s oprávněnými zástupci objednatelů,
 - akceptuje požadavek objednatelů, že přizpůsobí veškeré činnosti daným podmínkám,
 - všechny technické a dodací podmínky díla zahrnul do kalkulace cen, je plně seznámen i s ostatními podmínkami plnění zhotovitelových povinností podle této smlouvy, které z ní vyplývají a které nejsou v odstavci 2.4. tohoto článku uvedeny výslovně, ale které měl možnost zjistit prohlídkou na místě plnění díla,
 - veškeré své požadavky na objednatelů uplatnil v této smlouvě.
- 2.5. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v evidenci smluv vedené ÚMČ Praha 5, která je veřejně přístupná a obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany prohlašují, že tyto skutečnosti nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

3. Předmět smlouvy, předmět díla a způsob jeho provedení

- 3.1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo a činnosti, jak specifikováno v této smlouvě a jejích přílohách řádně, včas a ve vzorné kvalitě včetně všech objednatelům požadovaných změn díla a jeho součástí. Předmětem této smlouvy je dále závazek objednatele za řádně provedené dílo zhotoviteli zaplatit cenu díla, a to za podmínek a v termínech touto smlouvou sjednaných.
- 3.2. Objednatel zadává a zhotovitel se zavazuje provést za podmínek v této smlouvě stanovených formou „na klíč“ následující dílo (dále jen „dílo“):

„Pod Žvahovem 463, Praha 5 - Hlubočepy - úpravy pro umístění třídy vč. odstranění závad plynoucích z výzvy stavebního úřadu“

Smluvními podklady specifikujícími předmět, rozsah a způsob provádění díla jsou následující přílohy smlouvy:

1. Zadávací projektová dokumentace zpracovaná firmou **AGROPROJEKT Praha, s. r. o.**, se sídlem Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1, IČ: 25096524 (volná příloha),
2. Podrobný položkový rozpočet zpracovaný zhotovitelem,
3. Platný doklad o pojištění zhotovitele na odpovědnost za škodu způsobenou jeho činností v souvislosti s plněním této smlouvy o dílo,
4. Harmonogram postupu prací zpracovaný zhotovitelem.

Výše uvedené dokumenty bod 1. až 4. tvoří přílohy 1 až 4 a jsou nedílnou součástí této smlouvy.

- 3.3. Zhotovitel prověřil zadávací projektovou dokumentaci a prohlašuje, že jsou v ní specifikovány všechny práce a dodávky k řádnému a úplnému provedení díla, jakož i k následnému řádnému užívání díla, jehož zhotovení je předmětem plnění dle této smlouvy. Zjistí-li zhotovitel dodatečně, že tomu tak není, nebude od objednatele požadovat úhradu nákladů na práce a dodávky nutné k řádnému a úplnému provedení díla, jakož i k následnému řádnému užívání díla, jehož zhotovení je předmětem této smlouvy. Zhotovitel nebude uplatňovat žádné náklady vyplývající z rozdílu mezi výkazem výměr a skutečným provedením díla.
- 3.4. Veškeré dodávky materiálů a zařízení v rámci této smlouvy musí být nové, originální a nepoužité. V případě zjištění, že dodávka nesplňuje tyto požadavky, zhotovitel na své náklady provede okamžitou výměnu příslušných částí.
- 3.5. Součástí díla je předání dokumentace skutečného stavu ve dvou vyhotoveních, dokumentace o podmínkách údržby, atesty, certifikáty a doklady, které souvisí s předmětem smlouvy včetně zaškolení obsluhy. Tyto dokumenty předá zhotovitel objednateli při předání díla.
- 3.6. Veškeré práce budou provedeny a dílo bude dodáno komplexně, v termínech dle této smlouvy, ve vzorné kvalitě a v technických parametrech, vlastnostech a standardech dle zadávací dokumentace a bude zahrnovat mimo jiné i všechny související stavební práce, zajištění povolení a následně provedení nutných záborů, zařízení staveniště, dopravní a jiná opatření, bude obsahovat provedení veškerých úkonů a činností potřebných k přípravě, k vlastnímu provedení díla, k následnému uvedení díla do řádného provozu a užívání včetně všech dodávek a to za podmínek, které upravuje tato smlouva.
- 3.7. Zhotovitel zodpovídá po celou dobu realizace díla za dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků (dále jen „BOZP“) a požární ochrany (dále jen „PO“) v prostorách staveniště, zejména dle požadavků a podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v platném znění a v souladu s nařízením vlády č. 591/2006 Sb.,

§ 1-8 o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

- 3.8. Zhotovitel má povinnost objednatele neprodleně informovat o účasti subdodavatele na plnění předmětu dle této smlouvy. V případě, že zhotovitel využívá na plnění předmětu dle této smlouvy subdodavatele, tak je povinen na vlastní náklad zajistit koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve smyslu § 14 odst. 1) zákona č. 309/2006 Sb. Dále má zhotovitel povinnost informovat místně příslušný inspektorát práce v případech stanovených § 15 odst. 1) a 2) zákona č. 309/2006 Sb.
- 3.9. Dílo musí být provedeno v souladu s požadavky objednatele, orgánů státní správy a s veškerými souvisejícími platnými předpisy, vyhláškami a technickými normami (ČSN, ČSN EN, atd.), které je nutno pro realizaci tohoto díla považovat za závazné.

4. Místo plnění

- 4.1. Místem plnění - provádění díla dle článku 3. této smlouvy je v budově Pod Žvahovem 463, Praha 5 – Hlubočepy, obec Praha (dále jen „staveniště“). Vlastníkem těchto prostorů je obec hlavní město Praha - svěřená správa Městská část Praha 5.
- 4.2. Místo plnění dle předchozího odstavce je i místem předání a převzetí řádně provedeného díla.

5. Doba plnění

- 5.1. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo specifikované v článku 3. této smlouvy v těchto termínech:
- 5.1.1. převzetí staveniště nejpozději do 7 kalendářních dnů po podpisu smlouvy,
- 5.1.2. předání díla nejpozději do 30.7.2015, vč. zajištění případného správního rozhodnutí o povolení k užívání nebo uvedení do provozu pro provedené dílo,
- 5.1.3. likvidace staveniště do 3 kalendářních dnů po předání díla.
- 5.2. Zhotovitel není v prodlení, pokud nemohl plnit předmět smlouvy v důsledku vyšší moci nebo jiných, pro něho neodvratitelných okolností. Za vyšší moc se nepovažují finanční a ekonomické změny, běžná obchodní rizika, poplašné zprávy, nemoci, úrazy apod.
- 5.3. O vzniku a ukončení všech výše uvedených okolností musí zhotovitel písemně informovat objednatele do 24 hodin.
- 5.4. Termínem splnění předmětu této smlouvy je předání díla po dokončení všech prací objednateli bez vad a nedodělků, které neomezují provoz a užívání díla.
- 5.5. Zhotovitel prokazatelně vyzve objednatele k převzetí díla tři pracovní dny předem.
- 5.6. Objednatel se zavazuje převzít dílo i před termíny uvedenými v bodě 5.1. této smlouvy, budou-li splněna všechna ostatní ujednání této smlouvy.
- 5.7. V případě, že objednatel vyzve zhotovitele k přerušení realizace díla na dobu delší než 12 hodin z důvodů na straně objednatele, má zhotovitel právo prodloužit termín plnění o stejnou dobu, o kterou došlo k přerušení prací vinou objednatele. Tyto případy musejí být zapsány ve stavebním deníku.

6. Realizace smlouvy, práva a povinnosti

- 6.1. Při realizaci smlouvy vystupuje zhotovitel jako samostatný právní subjekt vůči státním i kontrolním orgánům a odpovídá za dodržování všech obecně platných právních

předpisů týkajících se požární ochrany (včetně začlenění provozovaných činností do kategorie požárního nebezpečí podle § 4 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů), bezpečnosti práce, ochrany majetku a hygieny práce. Dále pak odpovídá objednateli za dodržování jeho interních předpisů, se kterými byl v rámci plnění této smlouvy seznámen. V této souvislosti bude zhotovitel realizovat smlouvu tak, aby nedocházelo k poškozování majetku objednatele, příp. majetku třetích osob, který se nachází v objektech objednatele, resp. na jeho pozemcích.

- 6.2. Zhotovitel bude provádět stavební práce tak, aby neomezoval provoz v zbylé části objektu. Zhotovitel po dobu stavby neomezí přístup do tělocvičny. Pracovní doba ve večerních a nočních hodinách a ve dnech pracovního klidu je možná při zachování hygienických podmínek pro provádění hlučných a prašných prací.
- 6.3. Za ekologické škody vzniklé prováděním díla odpovídá zhotovitel. Objednatel má právo jednostranně zastavit práce zhotovitele, které jsou v rozporu s předpisy na ochranu životního prostředí. Zhotovitel může pokračovat u takto zastavených prací pouze po odstranění závad poškozujících životní prostředí. Objednatelův nárok na úhradu škody v tomto případě nezaniká odstraněním ekologické závady.
- 6.4. Před zahájením realizace díla doručí zhotovitel objednateli písemné sdělení o rizicích, která vzniknou z vykonávané činnosti pro zaměstnance objednatele a ostatní osoby na staveništi a jaká opatření učiní k ochraně před jejich působením.
- 6.5. Zhotovitel a objednatel se zavazují úzce spolupracovat při přípravě a realizaci díla a poskytnout si nezbytné informace potřebné pro realizaci díla.
- 6.6. Zhotovitel se zavazuje, že:
 - 6.6.1. bude realizovat dílo v požadovaném čase a kvalitě dle podmínek uvedených v čl. 3. této smlouvy, v souladu s příslušnými normami a předpisy, dle určení objednatele, při dodržování správných pracovních a technologických postupů. O průběhu realizace díla povede zhotovitel po celou dobu smluvního vztahu stavební deník (trvale přístupný na staveništi), vlastníkem originálních stránek a prvního průpisu stavebního deníku je objednatel, kterému budou po skončení realizace díla předány, druhý průpis si uschová a archivuje zhotovitel,
 - 6.6.2. na realizaci díla budou použity pouze dodávky odpovídající platným předpisům ČR,
 - 6.6.3. práce v rámci realizace díla budou prováděny pracovníky s odbornou kvalifikací a platným oprávněním pro výkon činnosti; vybouraný materiál bude uložen na skládku – doklad o uložení bude předán objednateli,
 - 6.6.4. zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky znemožňující jeho provedení dohodnutým způsobem, oznámí tuto skutečnost objednateli zápisem do stavebního deníku a dohodne s ním další postup,
 - 6.6.5. objednateli bude umožněna průběžná kontrola prováděného díla v každé fázi jeho provádění s tím, že zhotovitel dle připomínek objednatele odstraní eventuální zjištěné závady, plnění zhotovitele, které vykazuje v době provádění díla nedostatky, je zhotovitel povinen nahradit bezvadným plněním bez vlivu na cenu a termín, jestliže si kontrolní zásahy vyžádají vícepráce a vícenáklady nad rozsah smluvených prací a dodávek, případně změnu dohodnutých termínů, zapíše tuto skutečnost oprávněné osoby do stavebního deníku a potvrdí ji svými podpisy, na základě zápisů ve stavebním deníku bude vyhotoven dodatek k této smlouvě, případné vícepráce a vícenáklady zhotovitele nejsou podkladem pro navýšení celkové ceny díla, která je smluvena jako konečná, zápis ve stavebním deníku není dodatkem této smlouvy, zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi a nedodržuje příslušná ustanovení smlouvy, je oprávněn požadovat, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním díla a dílo prováděl řádným způsobem, v případě, že zhotovitel závady neodstraní ani v dodatečně stanovené přiměřené lhůtě, jde o podstatné porušení smlouvy a

- objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit, dílo či částí díla, které vykazují prokazatelný nesoulad s projektovou dokumentací či s pokyny objednatele a změny díla, které zhotovitel provede bez písemného souhlasu objednatele, se nehradí,
- 6.6.6. bude na staveništi a v jeho okolí udržovat pořádek a čistotu, odstraňovat průběžně odpady a nečistoty, vzniklé jeho pracemi, odstraňovat veškerá znečištění a poškození komunikací, okolních prostor (včetně trávníků a zeleně), ke kterým dojde činností zhotovitele,
 - 6.6.7. při provádění díla budou dodržovány předpisy o ochraně zdraví a bezpečnosti při práci, které bude trvale kontrolovat vlastní dozor zhotovitele,
 - 6.6.8. předá do 3 dnů před zahájením realizace díla objednateli seznam pracovníků pro montážní a realizační práce včetně požadovaných dat (jméno, datum narození, trvalý pobyt). Toto ujednání se týká nejen pracovníků zhotovitele, ale i subdodavatelů. Zhotovitel předložil místopřísežné prohlášení o bezúhonnosti těchto pracovníků a prohlášení, že se svými subdodavateli uzavře řádné smlouvy na provádění prací,
 - 6.6.9. zajistí vykládku dodávaného zařízení a materiálu svými pracovníky a technikou,
 - 6.6.10. provede účinná protiprašná opatření, aby bylo v maximální míře zamezeno šíření prachu do objektu,
 - 6.6.11. pracovníci zhotovitele se budou pohybovat pouze ve vymezených prostorech a budou označeni logem firmy;
 - 6.6.12. v průběhu realizace díla bude na staveništi trvale přítomen zodpovědný pracovník zhotovitele nebo jeho zástupce (dále jen stavbyvedoucí), který bude mít pravomoc řešit případné problémy vzniklé v průběhu realizace díla,
 - 6.6.13. vyzve objednatele k prověření prací (částí díla), které v dalším postupu prací budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými; výzva bude provedena zápisem s třídním předstihem a musí být podepsána objednatelem, jestliže se objednatel k prověření prací (částí díla) ve stanovené lhůtě nedostaví, ačkoliv byl k tomu řádně vyzván, je povinen hradit náklady dodatečného odkrytí, pokud takové odkrytí požaduje; zjistí-li se však při dodatečném odkrytí, že práce byly provedeny vadně, nese náklady dodatečného odkrytí zhotovitel,
 - 6.6.14. pokud budou probíhat na staveništi svářečské práce, zajistí zhotovitel při a po svářečských pracích dohled v souladu s příslušnými předpisy; zhotovitel předá objednateli před započítím svářečských prací, paličských prací nebo prací s rozbrusem seznam pracovníků, kteří jsou kvalifikováni k provádění těchto prací včetně evidenčních čísel svářečských průkazů a dobou platnosti těchto průkazů; tento seznam musí být předán tři dny přede dnem svařování; za dodržování požárního dohledu, bezpečnost práce, ochranu zdraví a požární ochranu po celou dobu odpovídá zhotovitel; osoba provádějící požární dohled bude určena v zápisu o předání staveniště.

6.7. Objednatel se zavazuje:

- 6.7.1. předat zhotoviteli staveniště nejpozději do sedmi kalendářních dnů po podpisu smlouvy samostatným zápisem,
 - 6.7.2. určit přípojné body pro montážní práce (el. energie, vody),
 - 6.7.3. na vyžádání zhotovitele určit transportní cesty a místa dočasné skládky demontovaného materiálu; za materiál, stroje a nástroje objednatel neodpovídá,
 - 6.7.4. poskytnout zhotoviteli na základě jeho předložených písemných požadavků veškeré potřebné a objednateli dostupné informace a fotokopie dokladů, nutných k provedení díla.
- 6.8. V průběhu provádění díla budou konány pravidelné kontrolní dny (dále také „KD“), a to minimálně 1x týdně. Kontrolní dny dle tohoto článku budou svolány objednatelem. Objednatel i zhotovitel jsou povinni se v rámci plnění dle této smlouvy jich zúčastnit. Zápisy z kontrolních dnů zajišťuje zhotovitel číslovaným zápisem z kontrolního dne (případně zápisem do stavebního deníku). Závěry z kontrolních dnů jsou pro obě strany závazné, nemohou však změnit ustanovení této smlouvy.
- 6.9. V případě škody způsobené objednateli zhotovitelem nedodržením správné technologie, kázně nebo interních předpisů objednatele, pokud byl s nimi zhotovitel seznámen, je zhotovitel povinen zajistit nápravu vlastními prostředky a vlastním nákladem, případně uhradit škodu v penězích v plné výši.
- 6.10. Mimo osoby uvedené v bodě 1.3. této smlouvy je oprávněn provádět záznamy ve stavebním deníku pracovník pověřený autorským dozorem, technickým dozorem objednatele, jako investora, orgány státního stavebního dohledu, popř. zástupci jiných státních orgánů.
- 6.11. Stavbyvedoucí je povinen předložit objednateli denní zápis nejpozději následující pracovní den a odevzdat mu první průpis. Jestliže objednatel nesouhlasí s obsahem zápisu, vyjádří se do tří dnů do deníku s uvedením důvodů, jinak se má za to, že s obsahem souhlasí.

7. Cenová ujednání

- 7.1. Celková cena za řádně provedené a předané dílo dle článku 3. je stanovena ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodou smluvních stran a činí:

Celková cena bez DPH:	5 898 625,19 Kč
DPH:	1 238 711,29 Kč
Cena celkem včetně DPH:	7 137 336,48 Kč

(slovy: Pětmiliónůosmsetdevadesátosmtisícšestsetdvacetpět korun českých devatenáct haléřů bez DPH)

- 7.2. Cena za dílo uvedená v bodě 7.1. této smlouvy je cenou podle závazné nabídky zhotovitele ze dne 14.4.2015 a zahrnuje veškeré nutné náklady k řádnému provedení díla. Cena za dílo je stanovena jako konečná a nejvýše přípustná.
- 7.3. Cenu uvedenou v bodě 7.1. tohoto článku uhradí objednatel zhotoviteli na základě zhotovitelem vystavených dílčích měsíčních faktur, které budou číslovány vzestupnou číselnou řadou a doloženy zjišťovacím protokolem o provedených pracích a soupisem skutečně provedených prací v rámci realizace díla v příslušném období, které objednatel odsouhlasí. Soupis prací bude členěn po jednotlivých činnostech v souladu s položkovým rozpočtem zpracovaným zhotovitelem ve skladbě dle zadávací dokumentace. Výše fakturované částky budou odpovídat hodnotě prací provedených v uplynulém období a odsouhlasených objednatelem snížené o částku (pozastávku) rovnající se 10% hodnoty těchto prací bez DPH na odstranění případných vad a nedodělků díla.

- 7.4. Konečná cena díla bude uhrazena objednatelem na základě konečné faktury vystavené zhotovitelem, ve které budou zúčtovány všechny proplacené dílčí měsíční faktury, pozastávky a DPH. Tato konečná faktura bude doložena krycím listem a rekapitulací s vyčíslením všech skutečných nákladů na realizaci díla členěných po jednotlivých činnostech včetně DPH. Tuto fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit do 14 dnů po vystavení kolaudačního souhlasu s nabytím právní moci (nebo jiného správního rozhodnutí o povolení k užívání nebo uvedení do provozu), ne však dříve než po úspěšném ukončení a po odstranění případných vad a nedodělků z přejímacího protokolu. Objednatel má právo, před konečným zaplacením ceny díla zadržet odpovídající částky v důsledku:
- 7.4.1. smluvní pokuty,
 - 7.4.2. nároku na slevu z ceny, jestliže je odstranění vad a nedodělků nemožné, anebo by vyžadovalo neúměrně vysoké náklady, a proto se mu zhotovitel brání,
 - 7.4.3. požadavků na náhradu škody na základě vad a nedodělků díla, které podstatně snižují kvalitu díla nebo/a jeho užívání.
- 7.5. Splatnost faktur je do 30 dnů od jejich prokazatelného doručení objednateli. Za den platby faktury se považuje den odepsání částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
- 7.6. Faktura musí splňovat veškeré požadavky stanovené českými právními předpisy, zejména náležitosti dané ustanovením § 28 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Faktury budou doručeny ve dvou vyhotoveních.
- 7.7. Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli před dnem splatnosti fakturu, která nemá náležitosti uvedené v bodě 7.6. tohoto článku, případně má jiné vady v obsahu, s uvedením důvodu vrácení. Zhotovitel je povinen podle povahy závad fakturu opravit, případně vystavit novou. Vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Lhůta běží znovu ode dne doručení faktury opravené či nově vystavené.
- 7.8. Do výše uvedené ceny za dílo jsou zakalkulovány veškeré související náklady, to znamená kromě montážních a demontážních prací a vypracování dokumentace a dokumentace skutečného provedení stavby také zejména, ale nikoliv pouze, náklady a poplatky na zajištění kompletní dodávky:
- 7.8.1. vybudování, provoz a údržba zařízení staveniště, oplocení, doprava materiálu a zařízení, vyklizení staveniště, likvidace a skládkování odpadů,
 - 7.8.2. veškeré práce související s předmětem díla,
 - 7.8.3. malířské a lakýrnické práce
 - 7.8.4. veškeré nutné revize vč. měření umělého osvětlení a vyhotovení protokolů o měření,
 - 7.8.5. uvedení staveniště do původního stavu.
- 7.9. Spotřeba materiálu se řídí platnou technologickou normou, resp. určením výrobce a takto se promítá ve smluvní ceně.
- 7.10. Náklady na uzavření pojistné smlouvy dle bodu 10.1. této smlouvy jsou náklady zhotovitele.

8. Sankční ujednání

- 8.1. Pokud zhotovitel nedodrží kterýkoli termín při realizaci díla uvedený v bodě 5.1. této smlouvy, má objednatel právo v každém jednotlivém případě požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z celkové ceny díla včetně DPH za každý i započatý den prodlení.
- 8.2. Smluvní pokuta za nedodržení termínu vyklizení staveniště je 15 000 Kč za každý započatý den prodlení.
- 8.3. Smluvní pokuta za neprovedení řádného úklidu na staveništi je 5 000 Kč za každý jednotlivý případ porušení.
- 8.4. Smluvní pokuta za porušení povinností stanovených zhotoviteli v čl. 3. odst. 3.8. této smlouvy je stanovena ve výši 5 000 Kč za každý jednotlivý případ porušení a za každý započatý den trvání tohoto závadného stavu.
- 8.5. Pokud objednatel nedodrží termín 30 denní splatnosti řádně vystavené a doručené faktury, má zhotovitel právo počínaje jednatřicátým dnem požadovat zaplacení úroku z prodlení v zákonné výši za každý i započatý den prodlení.
- 8.6. Pokud bude zhotovitel v prodlení se započatím odstraňování reklamované vady, má objednatel právo požadovat od zhotovitele zaplacení smluvní pokuty ve výši 5 000 Kč za každou vadu a každý započatý den prodlení.
- 8.7. Ustanovení o smluvních pokutách nezbavuje žádnou ze smluvních stran, a to ani částečně, povinnosti k náhradě škody v plné výši, která by vznikla v důsledku porušení ustanovení této smlouvy, či obecně platných předpisů, a to i v případě, že by eventuální výše škody přesáhla výši smluvní pokuty. Smluvní pokuta se do náhrad škody nezapočítává.
- 8.8. Splatnost smluvních pokut je 30 dnů od doručení faktury, a to na základě faktury vystavené oprávněnou smluvní stranou smluvní straně povinné. Smluvní strany prohlašují, že s ohledem na předmět této smlouvy a charakter díla s výší smluvních pokut souhlasí a považují je za přiměřené.
- 8.9. Veškeré sporné problémy, vznikající při plnění této smlouvy a v souvislosti s jejím plněním, budou smluvní strany řešit smířcím způsobem prostřednictvím určeného svého zástupce. Teprve po neúspěšném smířcím řízení bude spor řešen před příslušným soudem v ČR. Do doby případného zahájení soudního řízení, nebudou smluvní strany sdělovat informace o sporné problematice třetí osobě a budou instruovat a zavázit své zaměstnance k dodržení závazku důvěrnosti o případných sporných problematikách. Poruší-li některá ze smluvních stran ustanovení tohoto článku, zavazuje se uhradit druhé straně smluvní pokutu ve výši 100 000 Kč.

9. Nebezpečí škody na věci, předání a převzetí díla, záruční doba

- 9.1. Zhotovitel nese od doby předání staveniště do doby protokolárního předání díla objednateli nebezpečí škody:
- i. na díle a všech jeho zhotovovaných a upravovaných částech,
 - ii. na plochách, inženýrských sítích a cizích zařízeních v dotčených prostorách staveniště a to ode dne jejich převzetí zhotovitelem do doby předání díla, pokud v jednotlivých případech nebude dohodnuto jinak,
 - iii. na majetku, zdraví a právech třetích osob vzniklých v souvislosti s prováděním díla,
 - iv. na objektu, v kterém je dílo prováděno, pokud vznik škody je v souvislosti s prováděním díla nebo způsobený zaměstnanci či spolupracujícími subjekty zhotovitele,
 - v. na ostatních přilehlých objektech a pozemcích.

- 9.2. Zhotovitel nese též do doby navrácení staveniště objednateli nebezpečí škody vyvolané věcmi jím opatřovaných k provedení díla, které se z důvodu svojí povahy nemohou stát součástí zhotovovaného díla, nebo které jsou používány k provedení díla a nestávají se jeho součástí, jimiž jsou zejména:
- i. pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné k provedení díla (lešení, podpěrné konstrukce atp.)
 - ii. zařízení staveniště provozního, výrobního i sociálního charakteru,
 - iii. ostatní provizorní konstrukce a objekty v rozsahu vymezeném příslušnou dokumentací a touto smlouvou, a to jak vůči objednateli, tak vůči třetím osobám
- 9.3. Předání a převzetí díla či staveniště nemá vliv na odpovědnost za škodu podle obecně závazných předpisů, jakož i škodu způsobenou vadným provedením díla, nebo jiným porušením závazku zhotovitele.
- 9.4. Smluvní strany se dohodly, že vlastníkem zhotovovaného díla a jeho oddělitelných částí i součástí je od počátku objednatel.
- 9.5. Zhotovitel odpovídá za provedení a kvalitu prací v souladu s platnými ČSN. Smluvní strany uznávají závaznost příslušných ČSN (i po 1.1.1995) pro hodnocení kvalitativních parametrů předmětu smlouvy. Případně, objednatel zjištěné nekvalitně provedené práce předmětu díla je zhotovitel povinen odstranit na vlastní náklady okamžitě tak, aby odpovídaly požadavkům objednatele.
- 9.6. O předání a převzetí dokončeného díla bude zhotovitelem sepsán zápis formou předávacího protokolu, který bude obsahovat zejména:
- identifikační údaje o díle i jeho částí,
 - zhodnocení jakosti díla nebo jeho částí,
 - případnou dohodu o slevě z ceny,
 - prohlášení objednatele, že předávané dílo nebo jeho část přijímá a souhlas pověřeného zástupce „ÚMČ Praha 5 – Odbor majetku a investic“ s kompletně provedeným dílem,
 - stavební deníky,
 - soupis předávaných dokladů, dokumentace, revizí a zkoušek, které budou v samostatné příloze včetně návodů potřebných pro řádnou obsluhu technologických zařízení, provozování a údržbu technologických zařízení s kopiemi platných záručních listů,
 - soupis případných vad a nedodělků, s kterými je objednatel ochoten dílo převzít a které nebrání provozování a užívání díla.
- 9.7. Součástí závazku dle článku 3. této smlouvy je dále zkompleťované předání:
- dokumentace skutečného provedení díla - stavby (dále jen „DSPS“) ve 4 vyhotoveních (paré) v tištěné formě a 2 vyhotoveních na CD; DSPS bude zpracována v rozsahu projektové dokumentace pro provádění díla - stavby (dále jen „DPS“) a utříděna podle seznamu, který bude její součástí, v DSPS budou zapracovány veškeré změny a odchylky skutečného provedení díla od DPS a její součástí rovněž bude zhotovitelem zpracovaný seznam všech těchto provedených změn a odchylek v průběhu realizace díla.
 - veškeré přílohy DSPS, včetně soupisu provedených změn a odchylek od odsouhlasené zadávací dokumentace musí být zhotovitelem potvrzeny,
 - kompletní výchozí revize a zkoušky - zápisy o vyzkoušení technologických zařízení, o provedených revizích a provozních zkouškách (v rozsahu této smlouvy), včetně fotodokumentace v digitální podobě,
 - doklady prokazující splnění technických požadavků na použité materiály a výrobky dle zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky ve znění zák.

č. 71/2000 Sb. v platném znění, nařízení vlády č. 163/2002 Sb. a nařízení vlády č. 190/2002 Sb. v platném znění,

- kopie platných záručních listů s identifikací a podrobný seznam s označením konkrétních jednotlivých typů zařízení a výrobků s uvedením přesného termínu záruční doby od – do,
- provozní manuály, atesty, certifikáty, bezpečnostní listy,
- zápisy o prověření prací (částí díla) a konstrukcí zakrytých v průběhu realizace díla ,
- veškerá předávaná dokumentace musí být přiložena v českém jazyce s výjimkou obecně uznávaných certifikátů v rámci EU,
- další doklady obsažené ve stavebních povoleních a ve stanoviscích a vyjádřeních orgánů státní správy,
- doklady o uložení sutě, zeminy a odpadů, kopie vážních a skládkových listů,
- kolaudační souhlas nebo jiné správní rozhodnutí,
- návrhy uživatelských manuálů – podle potřeby.

- 9.8. Každé plnění předmětu smlouvy (i jeho části) musí být převzato (zkontrolováno) určeným pracovníkem objednatele. Pokud při přijímacím řízení budou zjištěny drobné vady a nedodělky, stanoví smluvní strany termíny pro jejich odstranění. Toto však nijak nemění sjednaný termín plnění a povinnost zhotovitele platit smluvní pokutu dle bodu 8.1. této smlouvy. Teprve po odstranění všech vad a nedodělků bude přijímací řízení ukončeno. Za vady způsobené objednatelem, nenese zhotovitel odpovědnost.
- 9.9. Zhotovitel poskytuje záruku na kvalitu a jakost díla a jím provedených prací po dobu 60 měsíců ode dne předání díla objednateli po odstranění všech vad a nedodělků. V tento den přechází na objednatele nebezpečí škody na díle. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít po dobu trvání uvedené záruční doby vlastnosti stanovené v projektové dokumentaci (včetně jejích změn a doplňků), v technických normách a předpisech, které se na provedení díla vztahují, jinak vlastnosti a jakost odpovídající účelu smlouvy.
- 9.10. Po sjednanou záruční dobu zhotovitel odpovídá za jakost a kompletnost provedeného díla, za použitý materiál, za kvalitu a úplnost montáže stavebních prací a funkci díla.
- 9.11. Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejím projevení se/po jejím zjištění, a to písemnou formou, přičemž v reklamaci vadu popíše a uvede požadovaný způsob a termín jejího odstranění. Zhotovitel povinen zahájit bezplatné odstraňování reklamované vady neprodleně nejpozději do 48 hodin od doručení reklamace a odstranit ji v co nejkratším možném termínu, nejpozději však do 3 dnů ode dne doručení písemné reklamace, je-li to technicky a technologicky možné, jinak do data dohodnutého smluvními stranami; nedohodnou-li se smluvní strany, bude vada odstraněna do 10 dnů. Pokud zhotovitel do 3 dnů vadu neodstraní a ani neposkytne objednateli vyjádření, jak a kdy reklamovanou vadu odstraní, popřípadě, že reklamovanou vadu neuznává, má se za to, že zhotovitel tuto vadu uznává a odstraní ji v uvedené lhůtě 10 dnů. Vady odstraní zhotovitel na vlastní náklady, včetně případných škod vzniklých v důsledku vadného plnění této smlouvy.
- 9.12. Záruka se nevztahuje na změny vzniklé následnou činností třetí osobou, vlivy způsobené živelnými pohromami, či nepředvídatelnými událostmi.
- 9.13. Zhotovitel odpovídá za část díla za stejných podmínek a po stejnou dobu, jak je uvedeno výše, a to od data předání záruční opravy. V případě reklamace prací objednatelem je reklamační místo u zhotovitele následující: e-mail: info@elektrostavpraha.cz
- 9.14. Jestliže zhotovitel neodstraní vady ve lhůtách uvedených v odst. 9.11. tohoto článku, je objednatel oprávněn provést odstranění vady sám, nebo jeho provedením pověřit jinou osobu nebo jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či neúplně funkční část díla. Takto vzniklé náklady je zhotovitel povinen uhradit objednateli do 14 dnů ode dne doručení faktury - daňového dokladu. Tímto se zhotovitel nezabývá odpovědností za dílo, jako celek, ani za jeho jednotlivé části.

10. Závěrečná ustanovení

- 10.1. Po dobu platnosti této smlouvy o dílo má zhotovitel povinnost mít uzavřenou pojistnou smlouvu na odpovědnost za škodu způsobenou činností zhotovitele 3. osobám, která je uzavřena na minimální výši pojistné částky 5 mil. Kč.
- 10.2. Smlouva může být měněna pouze písemnou dohodou obou stran ve formě vzestupně číslovaných, oboustranně podepsaných dodatků, které se stanou nedílnou součástí této smlouvy.
- 10.3. Nestanoví-li tato smlouva, že se oznámení činěné dle této smlouvy druhé smluvní straně mohou provést zápisem ve stavebním deníku, či jiným způsobem, provádí se oznámení písemně, a to osobním předáním listiny oznámení obsahující pověřenému pracovníku nebo zástupci druhé strany, a nelze-li tak učinit, jejím zasláním poštou formou doporučeného dopisu, nebo e-mailem s potvrzením doručení a přečtení. Oznámení je účinné dnem jeho doručení nebo převzetí, dnem potvrzení o přečtení e-mailu, případně dnem, kdy bylo převzetí listiny, nebo potvrzení o přečtení e-mailu, druhou stranou odmítnuto nebo třetím dnem po sdělení pošty, že doporučený dopis, jímž byla listina zaslána druhé straně na adresu uvedenou v této smlouvě, byl pro nepřítomnost adresáta uložen na poště, i když se adresát o uložení nedozvěděl. Toto ustanovení platí přiměřeně i pro doručování jiných listin a podkladů, které mají být předány.
- 10.4. Objednatel si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy v případě jejího hrubého porušení ze strany zhotovitele. Hrubým porušením je:
 - i. nedodržení kteréhokoli z termínů při realizaci předmětu smlouvy uvedeného v bodě 5.1. této smlouvy o 15 kalendářních dnů;
 - ii. nedodržení kvality a/nebo podmínek stanovených orgány státní správy, požárních, bezpečnostních nebo ekologických předpisů, které mohou mít vliv na povolení k užívání a provozu díla;
 - iii. porušení dohody o použité a projednané technologii.
- 10.5. Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy v případě, je-li na majetek druhé strany pravomocně prohlášen úpadek anebo je-li insolvenční řízení ukončeno (i insolvenční návrh zamítnut) pro nedostatek majetku.
- 10.6. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně, právo odstoupit od smlouvy nemá ta strana, která se podstatného porušení smlouvy dopustila, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.
- 10.7. V případě odstoupení od smlouvy se zhotovitel zavazuje opustit staveniště a vyklidit zařízení staveniště nejpozději do 3 dnů od účinnosti odstoupení.
- 10.8. Zhotovitel má v případě neplnění ujednání této smlouvy ze strany objednatele právo na pozastavení realizace díla až do odstranění důvodů a právo na úhradu škod, které tímto zhotoviteli vzniknou.
- 10.9. Smluvní strany sjednávají, že veškeré vzájemné a splatné pohledávky je možné započítat, nebo postoupit třetí straně.
- 10.10. V záležitostech neupravených v textu této smlouvy platí ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, příp. dalších obecně platných právních předpisů, které mají vztah ke sjednanému smluvnímu vztahu.
- 10.11. Smluvní strany se dohodly, že na písemně předkládané zásadní návrhy a připomínky budou písemně reagovat do 5 pracovních dnů po obdržení. Pro zápisy ve stavebním deníku platí lhůta 3 pracovních dnů. Pokud druhá strana na zápis v dané lhůtě nereaguje, má se za to, že se zápisem souhlasí a nemá námitek.
- 10.12. Smlouva je vyhotovena v pěti (5) stejnopisech, čtyři (4) z nich obdrží objednatel a jeden (1) zhotovitel. Všechny stejnopisy mají hodnotu originálu.

13. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu druhou ze smluvních stran.
14. Tímto se ve smyslu ustanovení § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění zákona č. 303/2013 Sb., zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím rekodifikace soukromého práva, potvrzuje, že byly splněny podmínky pro platnost právního jednání městské části Praha 5, a to usnesením RMČ č. 18/553/2015 ze dne 28.04.2015.


Přílohy:

- Příloha č. 1: Zadávací projektová dokumentace (volná příloha)
Příloha č. 2: Položkový rozpočet zpracovaný zhotovitelem
Příloha č. 3: Platný doklad o pojištění zhotovitele na odpovědnost za škodu způsobenou jeho činností v souvislosti s plněním této smlouvy o dílo
Příloha č. 4: Harmonogram postupu prací zpracovaný zhotovitelem

V Praze dne2.1.05.2015.....


za objednatele:
MUDr. Radek Klíma
starosta MČ Praha 5

V Praze dne.....5.5.2015.....


ELEKTROSTAV Praha s.r.o.
Jaurisova 515/4, Praha 4, 140 00
IČO 45306834
01
za zhotovitele:
Ing. Pavel Riegr
jednatel společnosti
Elektrostav Praha s.r.o.

SEZNAM LIST SOUPISU

Stavba: Pod Žvahovem 463, Praha 5 - úpravy pro umístění třídy vč. odstranění závad plynoucích z výzvy staveb.úřadu

Místo: Pod Žvahovem 463/21, Praha 5

CC-CZ:
Datum: 14.4.2015

Zadavatel: Městská část Praha 5, nám.14.října 1381/4, Praha 5

IČ:
DIČ:

Uchazeč: Elektrostav Praha s.r.o., Jaurisova 515/4, Praha 4

IČ: 45306834
DIČ: CZ45306834

Projektant:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

5 898 625,19

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	5 898 625,19	21,00%	1 238 711,29
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

7 137 336,48

ELEKTROSTAV Praha s.r.o.
Jaurisova 515/4, Praha 4, 140 00
IČO 45306834
01

Strana 1 z 31

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Pod Žvahovem 463, Praha 5 - úpravy pro umístění třídy vč. odstranění závad plynoucích z výzvy staveb.úřadu

Místo: Pod Žvahovem 463/21, Praha 5

Datum: 14.4.2015

Zadavatel: Městská část Praha 5, nám.14.října 1381/4, Praha 5
Uchazeč: Elektrostav Praha s.r.o., Jaurisova 515/4, Praha 4

Projektant:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

5 898 625,19

HSV - Práce a dodávky HSV

2 377 447,37

1 - Zemní práce	6 263,05
3 - Svislé a kompletní konstrukce	167 016,76
5 - Komunikace pozemní	13 385,83
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	578 637,65
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 130 641,31
997 - Přesun sutě	455 186,18
998 - Přesun hmot	26 316,59

PSV - Práce a dodávky PSV

3 521 177,82

713 - Izolace tepelné	6 149,92
721 - Zdravotechnika - příloha č.3	635 393,00
735 - Ústřední vytápění - příloha č.4	342 004,00
741 - Elektroinstalace	793 366,50
751 - Vzduchotechnika - příloha č. 7	213 651,50
763 - Konstrukce suché výstavby	159 658,33
764 - Konstrukce klempířské	9 754,18
766 - Konstrukce truhlářské	296 144,40
767 - Konstrukce zámečnické	32 968,62
771 - Podlahy z dlaždic	160 972,96

Strana 1 z 31

775 - Podlahy skládané (parkety, vlysy, lamely aj.)	321,82
776 - Podlahy povlakové	171 404,43
780 - Dokončovací práce - obklady	398 011,08
783 - Dokončovací práce - nátěry	177 849,61
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	91 402,08
786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy	22 708,13
787 - Dokončovací práce - zasklívaní	9 417,26

ELEKTROSTAV Praha s.r.o.
 Jaurisova 515/4, Praha 4, 140 00
 IČO 45306834
 01

Strana 3 z 31

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Pod Žvahovem 463, Praha 5 - úpravy pro umístění třídy vč. odstranění závad plynoucích z výzvy staveb.úřadu

Místo: Pod Žvahovem 463/21, Praha 5

Datum: 14.4.2015

Zadavatel: Městská část Praha 5, nám.14.října 1381/4, Praha 5
 Uchazeč: Elektrostav Praha s.r.o., Jaurisova 515/4, Praha 4

Projektant:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							5 898 625,19	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				2 377 447,37	
D	1		Zemní práce				6 263,05	
1	K	132201101	Hloubení ryh 5 do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	8,202	512,00	4 199,42	CS URS 2015 01
	PP		Hloubení zapážených i nezapážených ryh šířky do 600 mm s urovnáním dna do přepracovaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3					
	WV		(5,17+8,50)*1,20*0,50			8,202		
	WV		Součet			8,202		
2	K	162201101	Vodorovně přemístění do 20 m vykopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	8,202	27,90	228,84	CS URS 2015 01
	PP		Vodorovně přemístění vykopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení vykopku, avšak se složením bez roztanuti z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost do 20 m					
3	K	167101101	Nakládání vykopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	8,202	148,00	1 213,90	
	PP		Nakládání, skládání a překládání nelehkého vykopku nebo sypání nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4					
4	K	174101101	Zásyp jam, sáchet ryh nebo kolem objektů sypáním se zhuštěním	m3	8,202	75,70	620,89	CS URS 2015 01
	PP		Zásyp sypáním z jakékoliv horniny s uložením vykopku ve vrstvách se zhuštěním jam, sáchet, ryh nebo kolem objektů v těchto vykopkách					
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				167 016,76	
5	K	310238211	Zázdívka otvoru pl do 1 m2 ve zdivu nadzákladovem cihlami pálenými na MVC	m3	1,864	4 040,00	7 530,56	CS URS 2015 01
	PP		Zázdívka otvoru ve zdivu nadzákladovem cihlami pálenými plochy přes 0,25 m2 do 1 m2 na maltu vepřekometovou					
	WV		0,90*0,70*0,71			0,460		
	WV		1PP					
	WV		parapety					
	WV		1,20*0,45*0,65*4			1,404		
	WV		Součet			1,864		
6	K	310239211	Zázdívka otvoru pl do 4 m2 ve zdivu nadzákladovem cihlami pálenými na MVC	m3	13,974	3 810,00	53 240,94	CS URS 2015 01
	PP		Zázdívka otvoru ve zdivu nadzákladovem cihlami pálenými plochy přes 1 m2 do 4 m2 na maltu vepřekometovou					

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		3PP					
	W		1,39*1,30*0,71		1,319			
	W		1,05*1,34*0,55		0,774			
	W		0,90*1,34*0,73		0,880			
	W		1,50*2,10*0,78		2,457			
	W		2PP					
	W		1,39*1,65*0,75*2		3,440			
	W		0,90*1,65*0,75		1,114			
	W		1PP					
	W		0,47*0,47*2,00		0,442			
	W		1NP					
	W		1,00*0,49*2,00		0,980			
	W		1,80*0,49*2,00		1,764			
	W		1,09*2,05*0,36		0,804			
	W		Součet		13,974			
7	K	317142121	Překlady nosné přímé z porobetonu YTONG v průčkách tl 75 mm pro světlost otvoru do 1010 mm	kus	14,000	345,00	4 830,00	CS URS 2015 01
	PP		Překlady nosné prefabrikované z porobetonu YTONG osazené do tenkého maltového lože, v průčkách přímé, světlost otvoru do 1010 mm tl. 75 mm					
	W		3+2+7+2		14,000			
	W		Součet		14,000			
8	K	317142221	Překlady nosné přímé z porobetonu YTONG v průčkách tl 100 mm pro světlost otvoru do 1010 mm	kus	12,000	455,00	5 460,00	CS URS 2015 01
	PP		Překlady nosné prefabrikované z porobetonu YTONG osazené do tenkého maltového lože, v průčkách přímé, světlost otvoru do 1010 mm tl. 100 mm					
	W		3+4+5		12,000			
	W		Součet		12,000			
9	K	317944321	Válčované nosníky do č. 12 dodatečně osazované do připravených otvorů	t	0,130	31 800,00	4 134,00	CS URS 2015 01
	PP		Válčované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zadění hlav do č. 12					
	W		1,30*0,00832*4*3		0,130			
	W		Součet		0,130			
10	K	342272148	Příčky tl 50 mm z porobetonových přesných hladkých průčkových objemové hmotnosti 500 kg/m3	m2	4,901	369,00	1 808,47	CS URS 2015 01
	PP		Příčky z porobetonových přesných průčkových (YTONG) hladkých, objemové hmotnosti 500 kg/m3 na tenké maltové lože, tloušťky příčky 50 mm					
	W		2PP					
	W		2,085*2,20 0,60*1,97		3,405			
	W		(0,15+0,53)*2,20		1,496			
	W		Součet		4,901			
11	K	342272248	Příčky tl 75 mm z porobetonových přesných hladkých průčkových objemové hmotnosti 500 kg/m3	m2	43,720	464,00	20 286,08	CS URS 2015 01
	PP		Příčky z porobetonových přesných průčkových (YTONG) hladkých, objemové hmotnosti 500 kg/m3 na tenké maltové lože, tloušťky příčky 75 mm					
	W		3PP					

Strana 5 z 31

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		(2,72+1,50)*2,20 0,70*1,97*2		6,526			
	W		1,62*2,20		3,564			
	W		2PP					
	W		1,50*2,20		3,300			
	W		1,20*2,20-0,60*1,97		1,458			
	W		1PP					
	W		(2,80+2*1,525)*2,20 0,60*1,97 0,70*1,97*2		8,930			
	W		1NP					
	W		(3,045+0,955+2,95)*2,20		15,290			
	W		1,50*2,20		3,300			
	W		0,60*1,97*2		-2,364			
	W		0,80*1,97		-1,576			
	W		(2,105+1,375)*2,20-0,60*1,97*2		5,292			
	W		Součet		43,720			
12	K	342272323	Příčky tl 100 mm z porobetonových přesných hladkých průčkových objemové hmotnosti 500 kg/m3	m2	102,758	551,00	56 619,66	CS URS 2015 01
	PP		Příčky z porobetonových přesných průčkových (YTONG) hladkých, objemové hmotnosti 500 kg/m3 na tenké maltové lože, tloušťky příčky 100 mm					
	W		3PP					
	W		(2,70+1,62+5,54)*3,60 0,70*1,97*4		29,980			
	W		2PP					
	W		(3*2,72+1,10+1,855)*3,35-0,70*1,97*4		31,719			
	W		1PP					
	W		(1,93+2,80)*2,87 0,70*1,97*2		10,817			
	W		0,85*2,87		2,440			
	W		1NP					
	W		(2*2,95+2,275)*3,69		30,166			
	W		-0,60*1,97*2		2,364			
	W		Součet		102,758			
13	K	342272523	Příčky tl 150 mm z porobetonových přesných hladkých průčkových objemové hmotnosti 500 kg/m3	m2	17,617	744,00	13 107,05	CS URS 2015 01
	PP		Příčky z porobetonových přesných průčkových (YTONG) hladkých, objemové hmotnosti 500 kg/m3 na tenké maltové lože, tloušťky příčky 150 mm					
	W		2,94*3,65		10,731			
	W		2,75*3,65-1,60*1,97		6,886			
	W		Součet		17,617			
0	5		Komunikace pozemní				13 385,83	
14	K	596311111	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší tl 100 mm pl. do 50 m2	m2	16,829	296,00	4 981,38	CS URS 2015 01
	PP		Kladení dlažby kusuové z betonových prvků (zámek a kuce) komunikací pro pěší s úložem z kornětině (rozeznáno tl. 40 mm), s vyplněním spár, s dvojitým hrtněním, vibrováním a se smetáním přebytečného materiálu tl. 100 mm, pro plochu 16,83 m2					
	W		5,71*1,35+8,50+0,62		16,829			

Strana 6 z 31

	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		(9,00+2,95)*2*3,69		88,191			
		0,64*1,97		1,261			
		0,94*1,97*2		-3,704			
		(8,85+6,55+2*0,63+0,26)*2*3,27*2		221,314			
		(2,87+6,55*0,63)*2*3,27		45,757			
		(3,23+0,13+2,74+6,55+0,63)*2*3,27		86,851			
		(8,06+6,45)*2*3,27		68,539			
		(8,30*2+3,51)*3,65		73,402			
		(31,00+28,00+3,26)*3,65		227,249			
		0,84*1,97*2		-3,310			
		0,94*1,97*2*4		14,814			
		-0,80*1,97*2		-6,304			
		-2,22*2,36*9		47,153			
		(9,00+8,50)*4,50		78,750			
		0,45*4*4,00*4		28,800			
		Součet		842,307			
21	K 619995001	Začistění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	609,320	117,00	71 290,44	CS URS 2015 01
	PP	Začistění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.					
	W	(0,80+2*1,97)*2*16		151,680			
	W	(0,70+2*1,97)*2*15		139,200			
	W	(0,60+2*1,97)*2*8		72,640			
	W	(0,90+2*1,97)*2*4		38,720			
	W	(1,60+1,97)*2		11,080			
	W	(1,20+0,50)*2*14*2		95,200			
	W	0,70*4*2*9*2		100,800			
	W	Součet		609,320			
22	K 619995002	úprava ostění dozdním	m	304,660	61,00	18 584,26	
	PP	Začistění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.					
	W	(0,80+2*1,97)*16		75,840			
	W	(0,70+2*1,97)*15		69,600			
	W	(0,60+2*1,97)*8		36,320			
	W	(0,90+2*1,97)*4		19,360			
	W	(1,60+1,97)*2		5,540			
	W	(1,20+0,50)*2*14		47,600			
	W	0,70*4*2*9		50,400			
	W	Součet		304,660			
23	K 631311113	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého tř. C 12/15	m3	1,834	3 040,00	5 575,36	CS URS 2015 01
	PP	Mazanina z betonu prostého tř. přes 50 do 80 mm tř. C 12/15					
	W	26,20*0,07		1,834			

Strana 9 z 31

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Součet		1,834			
24	K	631319171	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením vyztuže	m3	1,834	207,00	379,64	CS URS 2015 01
	PP		Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením vyztuže nebo pleťva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 50 do 80 mm					
25	K	631362021	Vyztuž mazanin svařovanými sítěmi	t	0,105	26 800,00	2 814,00	CS URS 2015 01
	PP		vyztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI					
	W		26,20*0,004		0,105			
	W		Součet		0,105			
26	K	641941611	Osazování ramů oken do 1 m2 na montážní pěnu	kus	23,000	268,00	6 164,00	CS URS 2015 01
	PP		Osazování ramů kovových okeních na montážní pěnu, o ploše do 1 m2					
27	K	642942611	Osazování zárubní nebo ramů dveřních kovových do 2,5 m2 na montážní pěnu	kus	43,000	330,00	14 190,00	CS URS 2015 01
	PP		Osazování zárubní nebo ramů kovových dveřních svařovaných nebo z ušlechtlé bez dveřních křidel, na montážní pěnu, o ploše otvoru do 2,5 m2					
	W		16*15*8*4		43,000			
	W		Součet		43,000			
28	M	553313610	zárubně ocelové 700 L/P	kus	15,000	840,00	12 600,00	CS URS 2015 01
	PP		zárubně kovové zárubně ocelové pro porobeton YH 115 700 L/P					
	W		15		15,000			
	W		Součet		15,000			
29	M	553313590	zárubně ocelové 600 L/P	kus	8,000	823,00	6 584,00	CS URS 2015 01
	PP		zárubně kovové zárubně ocelové pro porobeton YH 115 600 L/P					
	W		8		8,000			
	W		Součet		8,000			
30	M	553313630	zárubně ocelové 800 L/P	kus	16,000	856,00	13 696,00	CS URS 2015 01
	PP		zárubně kovové zárubně ocelové pro porobeton YH 115 800 L/P					
	W		16		16,000			
	W		Součet		16,000			
31	M	553313650	zárubně ocelové 900 L/P	kus	4,000	873,00	3 492,00	CS URS 2015 01
	PP		zárubně kovové zárubně ocelové pro porobeton YH 115 900 L/P					
32	K	642942721	Osazování zárubní nebo ramů dveřních kovových do 4 m2 na montážní pěnu	kus	1,000	497,00	497,00	CS URS 2015 01
	PP		Osazování zárubní nebo ramů kovových dveřních svařovaných nebo z ušlechtlé bez dveřních křidel, na montážní pěnu, o ploše otvoru přes 2,5 do 4,5 m2					
33	M	553313790	zárubně ocelové 1600 dvoukřídla	kus	1,000	1 030,00	1 030,00	CS URS 2015 01
	PP		zárubně kovové zárubně ocelové pro porobeton YH 125 1600 dvoukřídla					
34	K	648922401	Osazování parapetních desek	m	23,100	102,00	2 356,20	
	PP		Osazování parapetních desek železobetonových nebo litacových na cementovou maltu železobetonových leštěných, s přes 200 do 400 mm					
	W		1,20*14		16,800			
	W		0,70*9		6,300			
	W		Součet		23,100			

Strana 10 z 31

30

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			deska parapetní	m	23,100	359,00	8 292,90	CS URS 2015 01
			výšky 2 hlavy dřevotřískové a dřevotřískové parapety vnější dřevotřískové POSTFORMING (hréda, bílá, rozmiar: širka x 1 m delka 300 mm)					
			Ostatní konstrukce a práce, bourání				1 130 641,31	
			Dokončovací práce	kpl	1,000	22 400,00	22 400,00	
			Dokončovací práce					
			Demontáž stávajících povrchových rozvodů	kpl	1,000	18 650,00	18 650,00	
			Dokončovací práce					
			Demontáž stávajících ramí vč. žaluzií	kpl	9,000	450,00	4 050,00	
			Dokončovací práce					
			Prostupy podlažím a střechou vč. zpětného začástení a opravy I VZT, UT, EL, TZB1	kpl	1,000	36 000,00	36 000,00	
			Dokončovací práce					
			Sanace žib konstrukce 1PP	kpl	1,000	29 030,00	29 030,00	
			Dokončovací práce					
			Kompletní úprava vnější dilatační spary	bm	2,500	1 600,00	4 000,00	
			Dokončovací práce					
			2,50		2,500			
			Součet		2,500			
			Kompletní úprava vnitřní dilatační spary	bm	12,000	271,00	3 252,00	
			Dokončovací práce					
			12,0		12,000			
			Součet		12,000			
			Dozdění niky po demontáži dešť. potrubí vč. povrch. úpravy	bm	6,500	455,00	2 957,50	
			Dokončovací práce					
			Dozdívka a úprava ostění a parapetů	kpl	23,000	1 210,00	27 830,00	
			Dokončovací práce					
			23		23,000			
			Součet		23,000			
			Sanace soc. zařízení vč. sanace hl. schodiště příloha č.1	kpl	1,000	648 909,00	648 909,00	
			Dokončovací práce					
			1		1,000			
			Součet		1,000			
			Zabezpečení 1. podlaží - příloha č. 2	kpl	1,000	54 206,00	54 206,00	
			Dokončovací práce					
			1		1,000			
			Součet		1,000			
			Pomocné stavební práce pro profese	kpl	1,000	65 900,00	65 900,00	
			Dokončovací práce					

39

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			1		1,000			
			Součet		1,000			
			Oprava kování stávajících oken 1 NP	kpl	1,000	14 300,00	14 300,00	
			Dokončovací práce					
			1		1,000			
			Součet		1,000			
			Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m ²	757,050	70,70	53 523,44	CS URS 2015 01
			vyčištění buvov nebo ojeoku preo preoaním oo uzivání buvov bytové nebo občanské výstavby zamerení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a nestrážných ploch a zařizovacích předmětů, při světle výšce podlaží do 4 m					
			9,00*2,72+10,00*2,73+2,97*6,00		69,600			
			9,00*2,72+10,00*2,73+2,97*6,00		69,600			
			9,00*2,80+101,60		126,800			
			9,00*2,95+91,50+28,90+35,50*7,20+9,00*8,50		479,050			
			6,60*5,40		12,000			
			Součet		757,050			
			Bourání příček z cihel palených na MVC tl. do 100 mm	m ²	95,500	73,50	7 019,25	CS URS 2015 01
			Bourání příček z cihel, tvárnice nebo příčkové z cihel palených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápencementovou, tl. do 100 mm					
			3pp		9,792			
			2,72*3,60		14,868			
			(2,72-0,40+1,01)*3,60		3,384			
			0,94*3,60		28,509			
			2PP		28,509			
			(2,72+3,31+1,17+1,31)*3,35		6,825			
			1PP		2,534			
			(0,76+0,10-0,89+1,50)*2,10		8,064			
			0,88*2,88		6,550			
			2,80*2,88		12,731			
			1NP		2,243			
			(0,95+0,91+0,86+2*1,10)*2,10+0,64*1,97*3		95,500			
			(2,95+0,50)*3,69		68,154			
			0,975*2,30		88,60			
			Součet		95,500			
			Bourání příček z cihel palených na MVC tl. do 150 mm	m ²	68,154	88,60	6 038,44	CS URS 2015 01
			Bourání příček z cihel, tvárnice nebo příčkové z cihel palených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápencementovou, tl. do 150 mm					
			3PP		23,724			
			(2,72-0,94+2,09)*3,60					
			2PP					

Př. Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		2,72*3,35		9,112			
		1PP					
		10,87*0,18+1,50*2,88		7,344			
		0,88*2,88		2,534			
		0,70*2,00		1,400			
		1np					
		(1,00*0,14+0,91)*3,69		7,565			
		2,95*3,69		10,886			
		(1,30*0,15+0,98)*2,30		5,589			
		Součet		68,154			
52	K	962032230	Bourání zdiva z cihel pálených	m3	2,308	999,00	2 305,69 CS URS 2015 01
			Bourání zdiva nadzakladového z cihel nebo tvárnice z cihel pálených nebo vapenopískových, na maltu vapenou nebo vapenocementovou, objemu do 1 m3				
		2,435*0,50*0,96		1,169			
		10,49*0,175*0,30*2,10		0,419			
		0,70*2,10*0,49		0,720			
		Součet		2,308			
53	K	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových okapový chodník	m3	0,980	2 140,00	2 097,20 CS URS 2015 01
			Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých podlah a mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2				
		5,17*1,35*0,08		0,558			
		8,50*0,62*0,08		0,422			
		Součet		0,980			
54	K	965042241	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl pře 4 m2	m3	3,105	1 750,00	5 433,75 CS URS 2015 01
			Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých podlah a mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100 mm, plochy přes 4 m2				
		3PP					
		8,70*12,0*0,15		3,105			
		Součet		3,105			
55	K	965081223	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylitových tl přes 10 mm plochy přes 1 m2	m2	90,900	72,10	6 553,89 CS URS 2015 01
			Bourání podlah ostatních bez podkladního lože nebo mazaniny z dlaždic s jakoukoliv výplní spár keramických nebo xylitových tl. přes 10 mm plochy přes 1 m2				
		3PP					
		8,70*12,0		20,700			
		2PP					
		5,80*3,50*3,40*11,20		23,900			
		1PP					
		7,10*6,20*5,80		19,100			
		1NP					
		15,20		15,200			

Strana 13 z 31

Př. Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		6,60*5,40		12,000			
		Součet		90,900			
56	K	968062356	Vybourání dřevěných rámu	m2	2,731	114,00	311,33 CS URS 2015 01
			Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dvéřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly dvojitých, plochy do 4 m2				
		2,22*1,23		2,731			
		Součet		2,731			
57	K	968062747	Vybourání stěn dřevěných plných, zasklených s dveřmi	m2	5,461	46,30	252,84 CS URS 2015 01
			Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dvéřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů okenních rámu s křídly nebo výkladních pevných nebo otevíratelných, plochy přes 4 m2				
		2,54*2,15		5,461			
		Součet		5,461			
58	K	968072248	Vybourání mříží	m2	5,400	67,70	365,58
			Vybourání kovových rámu oken s křídly, dvéřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů okenních rámu s křídly jednoduchých, plochy do 1 m2				
		1,20*0,90*5		5,400			
		Součet		5,400			
59	K	968062374	Vybourání rámu oken zdvojených včetně křídel pl do 1 m2	m2	13,539	158,00	2 139,16 CS URS 2015 01
			Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dvéřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly zdvojených, plochy do 1 m2				
		3PP					
		0,90*0,70*2		1,260			
		1,39*0,70		0,973			
		2PP					
		1,39*0,70*2		1,946			
		0,90*0,70		0,630			
		1PP					
		1,20*0,90*4		4,320			
		1NP					
		0,70*0,70*9		4,410			
		Součet		13,539			
60	K	968071112	Vypřesnění nebo zavěšení křídel oken	kus	20,000	7,41	148,20 CS URS 2009 01
			X Vypřesnění nebo zavěšení kovových křídel s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn oken, plochy do 1,50 m2				
		3		3,000			
		3		3,000			
		4		4,000			
		10		10,000			
		Součet		20,000			
61	K	968072455	Vybourání kovových dvéřních zárubní pl do 2 m2	m2	50,530	212,00	10 712,36 CS URS 2015 01
			Vybourání kovových rámu oken s křídly, dvéřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dvéřních zárubní, plochy do 2 m2				

Strana 14 z 31

42

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		3PP					
	W		0,80*1,97*2		3,152			
	W		0,65*1,97		1,281			
	W		0,60*1,97*2		2,364			
	W		2PP					
	W		0,80*1,97*2		3,152			
	W		0,60*1,97*2		2,364			
	W		0,70*1,97		1,379			
	W		1PP					
	W		0,80*1,97*3		4,728			
	W		0,65*1,97*4		5,122			
	W		1NP					
	W		0,64*1,97*4		5,043			
	W		0,94*1,97*3		5,555			
	W		0,60*1,97		1,182			
	W		0,80*1,97		1,576			
	W		0,94*1,97*3		5,555			
	W		0,80*1,97*3		4,728			
	W		1,70*1,97		3,349			
	W		Součet		50,530			
62	K	968071125	Vyvěšení nebo zavešení křídel dveří pl do 2 m ² X Vyvěšení nebo zavešení kovových křídel s případným oložem a opětovným zavešením po provedení stavebních změn dveří, plochy do 2 m ²	kus	37,000	7,41	274,17	CS URS 2009 01
	PP							
	W		5		5,000			
	W		6		6,000			
	W		7		7,000			
	W		19		19,000			
	W		Součet		37,000			
63	K	978011161	Otlučení vnitřní vápenne nebo vápenocementové omítky stropu v rozsahu do 50 % Otlučení vápených nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 30 do 50 %	m ²	429,300	38,40	16 485,12	CS URS 2015 01
	PP							
	W		15,20*8,60		23,800			
	W		9,00*8,50		76,500			
	W		18,0*24,80+8,30+42,20+21,60+2*61,30+91,50		329,000			
	W		Součet		429,300			
64	K	978011191	Otlučení vnitřní vápenne nebo vápenocementové omítky stropu v rozsahu do 100 % Otlučení vápených nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 50 do 100 %	m ²	75,700	74,50	5 639,65	CS URS 2015 01
	PP							
	W		3PP					
	W		8,70*12,0		20,700			
	W		2PP					

Strana 15 z 31

42

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		5,80*3,50+3,40*11,20		23,900			
	W		1PP					
	W		7,10*6,20+5,80		19,100			
	W		1NP					
	W		6,60*5,40		12,000			
	W		Součet		75,700			
65	K	978013161	Otlučení vnitřní vápenne nebo vápenocementové omítky stěn stěn v rozsahu do 50 % Otlučení vápených nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vykrabáním spár, s očistěním zdiva, v rozsahu přes 30 do 50 %	m ²	842,307	22,60	19 036,14	CS URS 2015 01
	PP							
	W		1NP					
	W		(9,00+2,95)*2*3,69		88,191			
	W		-0,64*1,97		-1,261			
	W		-0,94*1,97*2		-3,704			
	W		(8,85+6,55+2*0,63+0,26)*2*3,27*2		221,314			
	W		(2,87+6,55*0,63)*2*3,27		45,757			
	W		(3,23+0,13+2,74+6,55+0,63)*2*3,27		86,851			
	W		(8,06+6,45)*2*3,27		68,539			
	W		18,30*2+3,51)*3,65		73,402			
	W		(31,00+28,00+3,26)*3,65		227,249			
	W		0,84*1,97*2		-3,310			
	W		-0,94*1,97*2*4		-14,814			
	W		-0,80*1,97*2*2		-6,304			
	W		2,22*2,36*9		-47,153			
	W		(9,00+8,50)*4,50		78,750			
	W		0,45*4*4,00*4		28,800			
	W		Součet		842,307			
66	K	978013191	Otlučení vnitřní vápenne nebo vápenocementové omítky stěn stěn v rozsahu do 100 % Otlučení vápených nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vykrabáním spár, s očistěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %	m ²	790,999	58,70	46 431,64	CS URS 2015 01
	PP							
	W		3PP					
	W		(1,80+2,72+0,63)*2*3,60		37,080			
	W		(1,05+2,72)*2*3,60		27,144			
	W		(2,09+0,94)*2*3,60		21,816			
	W		(2,09+1,63)*2*3,60		26,784			
	W		(2,54+2,72)*2*3,60		37,872			
	W		(1,01+1,09)*2*3,60		15,120			
	W		(1,01+1,53)*2*3,60		18,288			
	W		-0,65*1,97*2		-2,561			
	W		0,725*2,00*2		-2,900			
	W		0,83*2,10*2		-3,486			

Strana 16 z 31

PC Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
vv		0,60*1,97*2,2		4,728			
vv		0,80*1,97*2		3,152			
vv				0,000			
vv		52,336		52,336			
vv		chodba 3 PP					
vv		(2,00+2*1,00+0,33+4,10+2*1,00+0,16+2,97+9,00+2*0,50+0,30)*3,60		85,896			
vv		ZPP					
vv		(4,09+2,72+0,62)*2*3,35		49,781			
vv		(3,35+1,45)*2*3,35		32,160			
vv		(0,85+1,17)*2*3,35		13,534			
vv		(2,35+1,17+0,62)*2*3,35		27,738			
vv		(1,31+0,84)*2*3,35		14,405			
vv		(1,31+1,78)*2*3,35		20,703			
vv		-0,80*1,97*2		-3,152			
vv		-0,80*1,97*2		-3,152			
vv		0,60*1,97*2,2		4,728			
vv		-0,70*1,97*2		-2,758			
vv		odpočet obkladů					
vv		-31,112		-31,112			
vv		chodba ZPP					
vv		8,54*3,35		28,609			
vv		1PP					
vv		(1,40+2,80+0,47)*2*2,88		26,899			
vv		(1,50+0,87)*2*2,88		13,651			
vv		(1,50+0,76)*2*2,88		13,018			
vv		(1,50+0,89)*2*2,88		13,766			
vv		(2,75+1,80)*2*2,88		26,208			
vv		(1,70+0,88+0,47)*2*2,88		17,568			
vv		(0,95+0,88)*2*2,88		10,541			
vv		(1,93+2,80+0,47)*2*2,88		29,952			
vv		(0,89+2,80)*2*2,88		21,254			
vv		-1,20*0,90*5		-5,400			
vv		-0,80*1,97*3		-4,728			
vv		0,80*1,97*2		-3,152			
vv		-0,65*1,97*2,4		-10,244			
vv		(1,20+0,90)*2*0,45*4		7,560			
vv		odpočet obkladů					
vv		-34,083		-34,083			
vv		chodba 1PP					

Strana 17 z 31

PC Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
vv		(33,80+2,94+5,84)*2*2,87		244,409			
vv		1NP					
vv		(3,17+2,07)*2*3,70		38,776			
vv		(2,10+1,20)*2*3,70		24,420			
vv		(0,975+2*1,30+2*0,15)*1,40		5,425			
vv		(0,98+1,30)*2*1,40		6,384			
vv		-0,80*1,97*3		-4,728			
vv		0,60*1,97		1,182			
vv		Součet		790,999			
67	K 978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m ²	m ²	212,540	67,70	14 388,96	CS URS 2015 01
vv		Odsekání obkladů stěn včetně obtužení podkladní omítky až na zdvo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m ²					
vv		ZPP					
vv		(1,50+0,50)*2,00		4,000			
vv		(1,05+2,72)*2*2,00+0,65*1,97		13,800			
vv		(2,09+0,94)*2*2,00+0,75*2,00		10,620			
vv		(1,09+1,63)*2*2,00+0,75*2,00+0,83*2,00		7,720			
vv		(1,01+1,09)*2*2,00+0,60*1,97		7,218			
vv		(1,01+1,53)*2*2,00+0,60*1,97		8,978			
vv		ZPP					
vv		(0,85+1,17)*2*1,50+0,60*1,50		5,160			
vv		(3,31+1,45)*2*1,50+0,60*1,50+0,80*1,50		12,180			
vv		(1,17+2*1,00)*1,50		4,755			
vv		(1,31+0,84)*2*1,50+0,60*1,50		5,550			
vv		(1,31+1,78)*2*1,50+0,60*1,50+0,70*1,50		7,320			
vv		1PP					
vv		(1,41+2,80+0,47)*2*1,50+0,80*1,50+0,65*1,50*2		10,890			
vv		(1,50+0,76)*2*1,50+0,65*1,50		5,805			
vv		(1,50+0,89)*2*1,50+0,65*1,50		6,195			
vv		2,00*1,5		3,000			
vv		(0,89+2,80)*2*1,50+0,65*1,50		10,095			
vv		1NP					
vv		(0,95+1,00)*1,50*3+0,64*1,50*3		5,895			
vv		(7,80+1,79)*2*1,50+0,64*1,50*3+0,94*1,50		24,480			
vv		(0,91+1,34)*2*1,50+0,64*1,50		5,790			
vv		(1,85+2,95+0,30)*2*1,50+0,94*1,50*2		12,480			
vv		2,00*1,50		3,000			
vv		(0,975+2*1,30)*2,30		8,223			
vv		(0,98+1,30)*2*2,30+0,60*1,97		9,306			

Strana 18 z 31

HC Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
III		1,00*1,50		1,500			
III		2,50*1,50*3		11,250			
III		(2,10+2*0,30)*1,50		4,050			
III		2NP a 3NP					
VV		(0,45+0,37)*2,00*2		3,280			
VV		Součet		212,540			
D	997	Presun sutě				455 186,18	
68	K 997013216	Vnitrostátní doprava sutí a vybouraných hmot	t	134,850	1 710,00	230 593,50	CS URS 2015 01
PP		Vnitrostátní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle různé tložením po schodech pro budovy a haly výšky přes 18 do 21 m					
69	K 997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo mezikládku do 1 km se složením	t	134,850	223,00	30 071,55	CS URS 2015 01
PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo mezikládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
70	K 997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	3 371,250	9,70	32 701,13	CS URS 2015 01
PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo mezikládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další 1 započítá 1 km přes 1 km					
VV		134,85*25 Přepočtené koeficientem množství		3 371,250			
71	K 997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovně)	t	134,850	1 200,00	161 820,00	CS URS 2015 01
PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) směsného					
D	998	Presun hmot				26 316,59	
72	K 998011003	Presun hmot pro budovy občanské vybavení, bydlení, výroba a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnice nebo kamene vodorovná doprava vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m	t	100,445	262,00	26 316,59	CS URS 2015 01
PP							
D	PSV	Práce a dodávky PSV				3 521 177,82	
D	713	Izolace tepelné				6 149,92	
73	K 713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	26,200	15,90	416,58	CS URS 2015 01
PP		Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednotlivě					
74	M 283723050	deska z pěnového polystyrenu EPS 100 S 1000 x 500 x 50 mm	m2	26,724	127,00	3 393,95	CS URS 2015 01
PP		desky z tenčených plastů desky z penového polystyrenu - samostatně typ EPS (uS stáří, objemová hmotnost 20 - 25 kg/m3) tepelné izolační desky pro izolace ploché střechy nebo podlahy rozměr 1000 x 500 mm, lambda 0,037 [W / m K] 50 mm					
P		Poznámka k položce: lambda=0,037 [W / m K]					
VV		26,2*1,02 Přepočtené koeficientem množství		26,724			
75	K 713191133	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střeš překrytí fólií s přelepeným spojem	m2	52,400	25,90	1 357,16	CS URS 2015 01
PP		Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti podlah, stropů vrchem nebo střeš překrytí fólií pozenou volně s přelepením spoji					
VV		26,20*2		52,400			

Strana 19 z 31

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		Součet		52,400			
76	M 283233140	fólie	m2	57,640	15,00	864,60	CS URS 2015 01
PP		fólie z polyetylénu a jednoduše výrobky z nich fólie PE kluzná OK 111 0,05 / 0,1 / 0,15 / 0,2 mm FOLDEX PS, tl. 0,2 mm, 2 x 50 m, 100 m2/role					
VV		52,4*1,1 Přepočtené koeficientem množství		57,640			
77	K 998713202	Presun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	%	60,323	1,95	117,63	CS URS 2015 01
PP		Presun hmot pro izolace tepelné stanoveny procentní sadbou z ceny vodorovná doprava vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
D	721	Zdravotnická - příloha č.3				635 393,00	
78	K 721110001	vnitřní kanalizace	kpl	1,000	84 670,00	84 670,00	
PP		Potrubí z kameninových trub hadových s integrovaným spojením svodné pryžové těsnění spojovací systém F DN 125					
79	K 722110001	vnitřní vodovod	kpl	1,000	150 441,00	150 441,00	
PP		Potrubí z litinových trub přírubových tlakových DN 80					
80	K 725110001	Zařizovací předměty - demontáž	kpl	1,000	385 282,00	385 282,00	
PP		Zařízení záchodu splachovací nádržíkové plastové vysokopoložené					
81	K 725110002	Revize TUV zásobníku zprovoznění	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	
PP		Zařízení záchodu splachovací nádržíkové plastové vysokopoložené					
D	735	Ústřední vytápění - příloha č.4				342 004,00	
82	K 735110001	Ústřední vytápění	kpl	1,000	302 444,00	302 444,00	
PP		Otopná tělesa litinová (članková "Kalen" se základním nátěrem 350/160 (0,185 m2/ks)					
83	K 735111001	Repase radiátorů - viz technická zpráva	kpl	16,000	2 210,00	35 360,00	
PP		Otopná tělesa litinová (članková "Kalen" se základním nátěrem 350/160 (0,185 m2/ks)					
84	K 735111002	Naplnění a vypuštění systému	kpl	1,000	4 200,00	4 200,00	
PP		Otopná tělesa litinová (članková "Kalen" se základním nátěrem 350/160 (0,185 m2/ks)					
D	741	Elektroinstalace				793 366,50	
85	K 741110001	Elektroinstalace - instalace - příloha č. 5	kpl	1,000	568 723,00	568 723,00	
PP		Montáž sloupů a stožárů m, bez výstroje dřevěných s patkou jednoduchých lp					
86	K 741110002	Elektroinstalace - rozvaděče - příloha č. 5	kpl	1,000	101 892,50	101 892,50	
PP		Montáž sloupů a stožárů m, bez výstroje dřevěných s patkou jednoduchých lp					
87	K 741110003	Slaboproud (DaT, TV/SAT,DT, Repro, školní hodiny) - příloha č. 6	kpl	1,000	122 751,00	122 751,00	
PP		Montáž sloupů a stožárů m, bez výstroje dřevěných s patkou jednoduchých lp					
D	751	Vzduchotechnika - příloha č. 7				213 651,50	
88	K 751110001	Vzduchotechnika	kpl	1,000	213 651,50	213 651,50	
PP		Wozňaz ventilátou axiálního nekotákeho nastěného základního, průměru do 100 mm					
VV		1		1,000			
VV		Součet		1,000			

Strana 20 z 31

07

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Konstrukce suché výstavby				159 658,33	
90	K	76311334	SDK předstěna	m2	25,403	585,00	14 860,76	CS URS 2015 01
	PP		Příčka ze sadrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW jednoduše opláštěna deskou standardní A tl. 12,5 mm, příčka tl. 100 mm, profil 75 Tl tl. 60 mm, EI 30, Rw 47 dB					
			(0,90*1,745)*1,50		1,968			
			0,90*1,50		1,350			
			0,90*1,50*2		2,700			
			1,0*1,50		1,500			
			1,75*1,50		2,625			
			1PP					
			0,90*1,50*3		4,050			
			1NP					
			0,955*1,50*2		2,865			
			1,10*1,50*2		3,300			
			1,015*1,50*2		3,045			
			Součet		25,403			
90	K	763111361	SDK příčka tl. 100 mm - Tl 60 mm	m2	45,380	835,00	37 892,30	CS URS 2015 01
	PP		Příčka ze sadrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW jednoduše opláštěna deskou akustickou tl. 12,5 mm, EI 45, příčka tl. 100 mm, profil 75 Tl tl. 60 mm 40 kg/m3, Rw 49 dB					
			6,45*7,28 0,80*1,97		45,380			
			Součet		45,380			
91	K	763121421	SDK opláštění VZT ozn. Op	m2	14,834	524,00	7 773,02	CS URS 2015 01
	PP		Stěna předstěna ze sadrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW jednoduše opláštěna deskou protipožární DF tl. 12,5 mm, Tl tl. 40 mm, EI 30 stěna tl. 62,5 mm, profil 50					
			(0,37*0,36)*3,35		2,446			
			(0,37*0,36)*2,87		2,095			
			(0,87*0,275)*3,69		4,225			
			(0,45*0,37)*3,70*2		6,068			
			Součet		14,834			
92	K	763132211	SDK podhled samostatný požární předěl desky 1xDP15 Tl40 mm EI Z/S 15/30 jednotlivá spodní kce CD+UD	m2	98,900	858,00	84 856,20	CS URS 2015 01
	PP		Podhled ze sadrokartonových desek samostatný požární předěl jednotlivá spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD CD profily vyplněny Tl z minerálních vláken objemové hmotnosti 40 kg/m3 jednoduše opláštěna deskou protipožární DF tl. 15 mm, Tl tl. 40 mm, EI Z/S 15/30					
			3PP					
			8,70*5,50*12,0		26,200			
			2PP					
			11,20*5,80*5,40		22,400			
			1PP					
			7,10*2,80*9,20		19,100			

07

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	WV		1NP					
	WV		10,50*5,50*10,50*4,70		31,200			
	WV		Součet		98,900			
93	K	763172315	Montáž revizních dvířek SDK kci vel. 600x600 mm	kus	7,000	231,00	1 617,00	CS URS 2015 01
	PP		instalační technika pro konstrukce ze sadrokartonových desek montáž revizních dvířek velikost 600 x 600 mm					
			2*2*1+2		7,000			
			Součet		7,000			
94	M	590307140	dvířka revizní protipožární 600x600	kus	7,000	1 190,00	8 330,00	CS URS 2015 01
	PP		systemy sadrokartonové RIGIPS dvířka revizní 600 x 600 s automat. zámkem					
95	K	763111811	Demontáž SDK příček a předstěn před okny	m2	2,576	52,40	134,98	CS URS 2015 01
	PP		ukládání příček ze sadrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů jednoduše opláštěni					
			3PP					
			1,39*0,70		0,973			
			2PP					
			1,39*0,70		0,973			
			0,90*0,70		0,630			
			Součet		2,576			
96	K	763131821	Demontáž SDK podhledu s dvouvrstvou nosnou kci z ocelových profilů opláštěni jednoduše	m2	33,400	54,00	1 803,60	CS URS 2015 01
	PP		Demontáž podhledu nebo samostatného požárního předělu ze sadrokartonových desek s nosnou konstrukcí dvouvrstvou z ocelových profilů, opláštěni jednoduše					
			3PP					
			8,70*12,0		20,700			
			2PP					
			5,80*3,50*3,40		12,700			
			Součet		33,400			
97	K	998763201	Presun limit procentní pro dřevostavby v objektech v do 12 m	t	1 572,679	1,52	2 390,47	CS URS 2015 01
	PP		Presun limit pro dřevostavby stanovený procentní sazbou z ceny vkladovna dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
D		764	Konstrukce klempířské				9 754,18	
98	K	764002851	Demontáž oplechování parapetů do suti	m	21,000	47,90	1 005,90	CS URS 2015 01
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti					
99	K	764002861	Demontáž oplechování rims a cizdomých prvků do suti	m	2,000	62,90	125,80	CS URS 2015 01
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí oplechování rims do suti					
100	K	764004861	Demontáž svodu do suti	m	6,500	36,10	234,65	CS URS 2015 01
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti					
101	K	764216403	Oplechování parapetů rovných z Pz plechu rs 250 mm	m	21,000	199,00	4 179,00	CS URS 2015 01
	PP		Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu rovných mechanicky kotvené, bez rohů rs 250 mm					
			1,20*14		16,800			
			0,70*6		4,200			

ŘČ	Typ	Kod	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Součet		21,000			
100	K	764218434	Opřechování roviny nmsy z Pz plechu R5 330 mm	m	2,000	187,00	374,00	CS URS 2015 01
			Opřechování římsy o vzdálených prvků z pozinkovaného plechu rovných, bez rohů měřícího kotvení R5 330 mm					
101	K	764518423	Svody kruhové včetně objemků, kolien, odskoků z Pz plechu průměru 120 mm napojení na svod nad TNP	m	6,500	470,00	3 055,00	CS URS 2015 01
			Svod z pozinkovaného plechu včetně objemků, kolien a odskoků kruhový, průměru 120 mm					
104	K	764510001	Nápojení svodu přes lápač do stáv. kanalizace	kpl	1,000	630,00	630,00	
			Svod z pozinkovaného plechu včetně objemků, kolien a odskoků kruhový, průměru 120 mm					
105	K	998764202	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	%	96,044	1,56	149,83	CS URS 2015 01
			Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanoveny procentní sázbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenosti do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	D	766	Konstrukce truhlářské				296 144,40	
106	K	766411201	Montáž a dodávka obložení radiátoru	kpl	3,000	3 520,00	10 560,00	
			Montáž obložení stěn plochy do 1 m ² pančičkami na pero a drážku z měkkého dřeva, šířky přes 60 do 80 mm					
107	K	766411822	Demontáž parapetních desek	kus	23,000	47,50	1 092,50	CS URS 2015 01
			Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm délky přes 1m					
108	K	766600001	Repase stávajících oken TNP	m ²	2,835	2 500,00	7 087,50	
			Montáž dřevěných křidel dřevěných nebo plastových otevíracích do ocelové zarubné povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm					
			1,35*0,70*3		2,835			
			Součet		2,835			
109	K	766600002	Repase skříně	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00	
			Montáž dřevěných křidel dřevěných nebo plastových otevíracích do ocelové zarubné povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm					
110	K	766622131	Montáž plastových oken otevíracích	kpl	1,000	13 150,00	13 150,00	CS URS 2015 01
			Montáž oken plastových včetně montáže rámu na polyuretánovou pěnu plochy přes 1 m ² otevíracích nebo skápečích do zdiva, výšky do 1,5 m					
			1		1,000			
			Součet		1,000			
111	M	611400001	okno plastové ozn.1	kus	14,000	4 260,00	59 640,00	
			okna a dveře balkonové z plastů okna plastová pevně zasklená sklo 4-16-4 U-1,1 60 x 60 cm					
112	M	611400002	okno plastové ozn.2	kus	9,000	2 020,00	18 180,00	
			okna a dveře balkonové z plastů okna plastová pevně zasklená sklo 4-16-4 U-1,1 60 x 60 cm					
113	K	766660001	Montáž dřevěných křidel otevíracích 1křídlových 5 do 0,8 m do ocelové zarubné	kus	39,000	499,00	19 461,00	CS URS 2015 01
			Montáž dřevěných křidel dřevěných nebo plastových otevíracích do ocelové zarubné povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm					
			39		39,000			
			Součet		39,000			
114	M	611600500	dveře dřevěné vnitřní ozn.3	kus	16,000	2 940,00	47 040,00	CS URS 2015 01
			dveře dřevěné vnitřní hladké (bez povrchové úpravy nebo s povrchovou úpravou) bez povrchové úpravy dveře vnitřní hladké - plně alfa 01 jednokřídlové 60 x 197 cm					

Strana 23 z 31

ŘČ	Typ	Kod	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			16		16,000			
			Součet		16,000			
115	M	611600501	dveře dřevěné vnitřní ozn.4	kus	8,000	2 920,00	23 360,00	
			dveře dřevěné vnitřní hladké (bez povrchové úpravy nebo s povrchovou úpravou) bez povrchové úpravy dveře vnitřní hladké - plně alfa 01 jednokřídlové 60 x 197 cm					
			8		8,000			
			Součet		8,000			
116	M	611600502	dveře dřevěné vnitřní ozn.5	kus	5,000	2 910,00	14 550,00	
			dveře dřevěné vnitřní hladké (bez povrchové úpravy nebo s povrchovou úpravou) bez povrchové úpravy dveře vnitřní hladké - plně alfa 01 jednokřídlové 60 x 197 cm					
117	M	611600503	dveře dřevěné vnitřní ozn.6	kus	7,000	3 325,00	23 275,00	
			dveře dřevěné vnitřní hladké (bez povrchové úpravy nebo s povrchovou úpravou) bez povrchové úpravy dveře vnitřní hladké - plně alfa 01 jednokřídlové 60 x 197 cm					
118	M	611600504	dveře dřevěné vnitřní ozn.7	kus	3,000	2 925,00	8 775,00	
			dveře dřevěné vnitřní hladké (bez povrchové úpravy nebo s povrchovou úpravou) bez povrchové úpravy dveře vnitřní hladké - plně alfa 01 jednokřídlové 60 x 197 cm					
119	M	611600505	dveře dřevěné vnitřní ozn.8	kus	4,000	2 960,00	11 840,00	
			dveře dřevěné vnitřní hladké (bez povrchové úpravy nebo s povrchovou úpravou) bez povrchové úpravy dveře vnitřní hladké - plně alfa 01 jednokřídlové 60 x 197 cm					
120	M	611600506	dveře dřevěné vnitřní ozn.9	kus	1,000	12 200,00	12 200,00	
			dveře dřevěné vnitřní hladké (bez povrchové úpravy nebo s povrchovou úpravou) bez povrchové úpravy dveře vnitřní hladké - plně alfa 01 jednokřídlové 60 x 197 cm					
121	K	766660002	Montáž dřevěných křidel otevíracích 1křídlových 5 přes 0,8 m do ocelové zarubné	kus	4,000	541,00	2 164,00	CS URS 2015 01
			Montáž dřevěných křidel dřevěných nebo plastových otevíracích do ocelové zarubné povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 300 mm					
122	K	766660012	Montáž dřevěných křidel otevíracích 2křídlových 5 přes 1,45 m do ocelové zarubné	kus	1,000	605,00	605,00	CS URS 2015 01
			Montáž dřevěných křidel dřevěných nebo plastových otevíracích do ocelové zarubné povrchově upravených dvoukřídlových, šířky přes 1450 mm					
123	K	766811101	Dodávka a montáž kuchyňské linky	kpl	1,000	18 500,00	18 500,00	
			Montáž kuchyňských linek korpusů spodních skříněk souborovaných na stěnu, šířky jednoho dílu přes 600 do 1200 mm					
124	K	998766202	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	%	2 930,000	1,08	3 164,40	CS URS 2015 01
			Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanoveny procentní sázbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenosti do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	D	767	Konstrukce zámečnické				32 968,62	
125	K	767995001	Předělava kovová drátěná stěna - šatna - D + M	kpl	1,000	32 650,00	32 650,00	
			Montáž vnitřních a stěpných zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg					
126	K	998767202	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	%	178,000	1,79	318,62	CS URS 2015 01
			Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanoveny procentní sázbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenosti do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
	D	771	Podlahy z dlaždic				160 972,96	

Strana 24 z 31

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
127	K	771574101	Očištění a oprava stava dlažby montáž posuvní z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rezných nebo gázových maasokyn přes 23 do 33 18,0+24,80-8,30 91,50 Součet	m2	142,600	232,60	33 168,76	
128	K	771574117	Montáž podlah keramických - barevné provedení Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rezných nebo gázových maasokyn přes 23 do 33 3PP 8,70-5,50-12,0 2PP 11,20-5,80-5,40 1PP 7,10-2,80-9,20+1,30 1NP 10,5-5,50-10,50+4,70 6,60-5,40 Součet	m2	112,200	301,00	33 772,20	CS ÚRS 2015 01
129	M	597611100	dlaždice keramické otkladačky a dlaždice keramické koupelny - RAKO dlaždice formát 33,3 x 33,1 x 0,8 cm (bíle i barvené) ALLEGRO (J. cen-sk. 80) 112,2*1,1 Přepočtené koeficientem množství	m2	123,420	515,00	63 561,30	CS ÚRS 2015 01
130	K	771990111	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl. 4 mm pevnosti 15 Mpa Vyrovnání podkladu vrtový samonivelační stěrkou tl. 4 mm, min. pevnosti 15 MPa podlaha P4 8,70-5,50-12,0 2PP 11,20-5,80-5,40 1PP 7,10-2,80-9,20+1,30 1NP 10,5-5,50-10,50+4,70 6,60-5,40 Součet	m2	112,200	183,00	20 532,60	CS ÚRS 2015 01
131	K	998771202	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná doprava vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	1 510,349	6,58	9 938,10	CS ÚRS 2015 01
D	775		Podlahy skládané (parkety, výšy, lamely aj.)				321,82	
132	K	775511800	Demontáž podlah výškových lepených s těstami lepenými Demontáž podlah výškových s těstami lepenými	m2	6,000	53,00	318,00	CS ÚRS 2015 01

Strana 25 z 31

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
133	K	998775202	Přesun hmot procentní pro podlahy dřevěné v objektech v do 12 m Přesun hmot pro podlahy skládané stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná doprava vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	3,180	1,20	3,82	CS ÚRS 2015 01
D	776		Podlahy povlakové				171 404,43	
134	K	776421100	Lepení obvodových soklíků nebo listů z měkčených plastů Lepení obvodových soklíků nebo listů z plastů měkčených 16,10-6,42*2*0,86)*2-0,90 (2,87+7,28)*2-0,90 (8,85+7,28*2*0,86)*2-0,90 (8,83+7,28*2*0,86)*2-0,90 Součet	m	116,540	19,10	2 225,91	CS ÚRS 2015 01
135	M	284110060	listy soklové podlahoviny z polyvinylchloridu bez podkladu speciální soklové listy - vytahované PVC 10224 15 x 50 mm - role 50 m samolepicí 116,54*1,05 Přepočtené koeficientem množství	m	122,367	47,10	5 763,49	CS ÚRS 2015 01
136	K	776511820	Demontáž lepených povlakových podlah Odstránění povlakových podlah lepených ručně s podložkou koberec + PVC 8,60 2,48*2,75 Součet 15,42*2 Součet	m2	30,840	67,50	2 081,70	CS ÚRS 2015 01
137	K	776521100	Lepení pásů povlakových podlah plastových Montáž povlakových podlah plastových lepením bez podkladu pásů	m2	186,400	124,00	23 113,60	CS ÚRS 2015 01
138	M	284102410	krytina podlahová podlahoviny z polyvinylchloridu bez podkladu homogenní polyesterová krytina rožněná 608 x 608 mm LUKKROSTATIK tl. 1,1 mm 186,4*1,02 Přepočtené koeficientem množství	m2	190,128	437,00	83 085,94	CS ÚRS 2015 01
139	K	775591912	Oprava podlah dřevěných - broušení Ostatní práce při opravách dřevěných podlah broušení podlah výškových, parketových, parketových nebo mozaikových jednotlivé operace střední	m2	186,400	56,00	10 438,40	CS ÚRS 2015 01
140	K	776572100	Lepení pásů povlakových podlah textilních Položení povlakových podlah textilních lepení pásů	m2	18,000	115,00	2 070,00	CS ÚRS 2015 01
141	M	697510150	koberec zátěžový textilní podlahové zátěžové koberce vysoká zářez Magellan 300 šířka 4 m 181,02 Přepočtené koeficientem množství	m2	18,360	394,00	7 233,84	CS ÚRS 2015 01
142	K	776572101	Očištění a opravení podkladu Položení povlakových podlah textilních lepení pásů	m2	18,000	120,00	2 160,00	
143	K	776990112	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou	m2	186,400	175,00	32 620,00	CS ÚRS 2015 01

Strana 26 z 31

PC Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP		Vyrobení podkladní vrstvy samoovlácení stěrkou tl. 3 mm, min. pevnosti 30 MPa					
VV		42,20*21,50*61,30+61,30		186,400			
VV		Součet		186,400			
144	K 998776202	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m	%	1 609,338	0,38	611,55	CS URS 2015 01
PP		Přesun hmot pro podlahy povlakové stanoveny procentní sázbou z ceny vodotěrná doprava vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
D	781	Dokončovací práce - obklady				398 011,08	
145	K 781471101	Oprava parapetů	bm	22,950	455,00	10 442,25	
PP		Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických kladených do malty rezných nebo glazovaných hladkých přes 22 do 25 ks/m2					
VV		2,55*9		22,950			
VV		Součet		22,950			
146	K 781471115	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých	m2	390,445	504,00	196 784,28	CS URS 2015 01
PP		Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických kladených do malty rezných nebo glazovaných hladkých přes 22 do 25 ks/m2					
VV		3PP					
VV		(1,50*0,90)*2*2,00		9,600			
VV		(1,50*1,745)*2*2,00		12,980			
VV		(1,775*2,72)*2*2,00		17,980			
VV		(0,90*1,62)*2*2,00		10,080			
VV		(2,20*1,62)*2*2,00		15,280			
VV		(2,265*1,62)*2*2,00		15,540			
VV		1,00*1,50*3		4,500			
VV		-0,70*1,97*10		-13,790			
VV		2PP					
VV		(2,085*1,835*0,60)*2*2,00		18,080			
VV		(2,085*0,835)*2*2,00		11,680			
VV		(1,50*0,90)*2*2,00		9,600			
VV		(1,50*1,745)*2*2,00		12,980			
VV		(1,20*1,05)*2*2,00		9,000			
VV		(3,15*1,62)*2*2,00		19,080			
VV		(1,85*1,00*0,60)*2*2,00		13,800			
VV		(1,95*2,72)*2*2,00		18,680			
VV		-0,80*1,97*2		-3,152			
VV		-0,70*1,97*5		-6,895			
VV		-0,60*1,97		-1,182			
VV		1PP					
VV		(1,41*2,80*0,47)*2*2,00		18,720			
VV		(0,90*1,525)*2*2,00*3		29,100			

Strana 27 z 31

PC Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		0,90*1,50*3*2		8,100			
VV		(1,93*1,80)*2*2,00		14,920			
VV		(0,90*2,80)*2*2,00		14,800			
VV		-0,80*1,97		-1,576			
VV		-0,70*1,97*6		-8,274			
VV		-0,60*1,97*2		-2,364			
VV		1NP					
VV		(1,50*0,955)*2*2,00*2		19,640			
VV		(3,045*1,92)*2*2,00		19,860			
VV		(1,805*2,95)*2*2,00		19,020			
VV		(1,10*1,50)*2*2,00*2		20,800			
VV		(2,275*1,35)*2*2,00		14,500			
VV		(1,60*2,95)*2*2,00		18,200			
VV		0,80*1,97*5		-7,880			
VV		-0,60*1,97*8		9,456			
VV		(3,17*2,07)*2*2,00		20,960			
VV		(2,105*1,20)*2*2,00		13,220			
VV		(1,015*1,375)*2*2,00*2		19,120			
VV		-0,80*1,97*3		-4,728			
VV		-0,60*1,97*4		-4,728			
VV		(2,10*2*0,50)*1,50		4,650			
VV		Součet		390,445			
147	M 597610000	obkladačky keramické barevné provedení	m2	429,490	414,00	177 808,86	CS URS 2015 01
PP		obkladačky a dlaždice keramické koupelny - RAKO obkladačky formát 25 x 33 x 0,7 cm (bíle i barevné) ALLEGRO (s. cen. sk. 76)					
VV		390,445*1,1. Prepočtené koeficientem množství		429,490			
148	K 998781202	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m	%	3 850,354	3,37	17 975,69	CS URS 2015 01
PP		Přesun hmot pro obklady keramické stanoveny procentní sázbou z ceny vodotěrná doprava vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
D	783	Dokončovací práce - natěry				177 849,61	
149	K 783802822	Odstranění natěrů z omítek stěn	m2	101,205	146,00	14 775,93	CS URS 2015 01
PP		Odstranění starých natěrů z nutek opálením s vyzoučením stěn					
VV		(8,06*2*0,57*0,80)*1,50		12,600			
VV		(31,00*28,00*0,94)*1,50		84,270			
VV		(2,83*0,94*2*0,50)*0,50*1		4,335			
VV		Součet		101,205			
150	K 783821124	Natěry omítek	m2	443,135	368,00	163 073,68	CS URS 2015 01
PP		Natěry omítek a betonových povrchů syntetické na vzdušný s obsahem dražďami barvami (napr. Dufa ...) natěry povrchů ze základů železobetonu					

Strana 28 z 31

56

	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		3PP					
		(2,00*2*1,00-0,33+4,10+2*1,00-0,16+2,97+9,00+2*0,50+0,30)*1,50		35,790			
		2PP					
		0,80*8,54+0,30)*1,50					
		2*1,50		3,000			
		1PP					
		(33,80+2,84+5,84+2*0,60)*2*1,50		131,040			
		0,90*1,50*12		16,200			
		1NP					
		(5,175+1,60)*2*1,50 0,80*1,50*2		17,925			
		(33,77+31,0-6,80+2,63+2,75+0,49)*1,50		116,160			
		(2,20+2*0,50)*0,50*2		3,200			
		(2,70+2*0,50)*0,50		1,850			
		0,80*1,50*8		-9,600			
		-1,60*1,50		-2,400			
		(5,175+2*4,845)*1,50		22,298			
		(8,83+7,28+2*0,86)*2*1,50-0,90*1,50		52,140			
		(8,85+7,28+2*0,86)*2*1,50-0,90*1,50		52,200			
		(6,10+7,28*0,86)*2*1,50-0,90*1,50		35,732			
		Součet		443,135			
D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				91 402,08	
151	K 784210000	Malby	m2	2 176,240	42,00	91 402,08	
		PP					
		Malby					
		3PP					
		26,20		26,200			
		(1,50+2,72)*0,20*2		1,688			
		(2,72+2*1,62+5,54)*2*0,80		18,400			
		(9,00+2,72+2*0,78)*2*2,80		74,368			
		(2,00+2*1,00-0,33+4,10+2*1,00-0,16+2,97+9,00+2*0,50+0,30)*3,60		85,896			
		2PP					
		11,20+5,80+5,40		22,400			
		2PP					
		(2,085+1,835-0,60)*2*1,35		12,204			
		(2,085+0,835)*2*1,35		7,884			
		(1,50+0,90)*2*1,35		6,480			
		(1,50+1,745)*2*1,35		8,762			
		(1,20+1,05)*2*1,35		6,075			
		(3,15+1,62)*2*1,35		12,879			

Strana 29 z 31

57

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			11,85+1,00-0,60)*2*1,35			9,315		
			(1,95+2,72)*2*1,35			12,609		
			(0,80+8,54+0,30)*(3,35-1,50)			17,834		
			2*2,50			5,000		
			1PP					
			7,10+2,80+9,20+2,75*1,785-1,30			25,309		
			(1,41+2,80-0,47)*2*0,87			8,143		
			(1,525+0,90)*2*0,80*3			11,640		
			(2,18+0,90-0,47)*2*2,87			20,377		
			(2,75+1,785)*2*2,87			26,031		
			(2,58+0,90-0,47)*2*2,87			22,673		
			(1,93+1,80)*2*0,87			6,490		
			(0,90+2,80)*2*0,87			6,438		
			chodba 1PP					
			101,60			101,600		
			(33,80+2,84+5,84)*2*2,87			243,835		
			1NP					
			(3,045+0,075+1,805+2,95)*2*1,69			26,618		
			(2,275+1,35)*2*1,69			12,253		
			(2,275+1,50)*2*1,69			12,760		
			(1,60+2,95)*2*1,69			15,379		
			(3,45+2,95-0,955)*2*0,20			2,942		
			1,50*0,20*2			0,600		
			6,60+5,40			12,000		
			(3,17+2,07)*2*1,70			17,816		
			(2,105+1,20)*2*1,70			11,237		
			(1,015+1,375)*2*1,70*2			16,252		
			18,00+24,8+8,30+42,20+21,60+2*61,30+91,50			329,000		
			(9,00+2,95)*2*3,69			88,191		
			(8,85+6,55+2*0,63+0,26)*2*3,27*2			221,314		
			(2,87+6,55*0,63)*2*3,27			45,757		
			(3,23+0,13+2,74+6,55-0,63)*2*3,27			86,851		
			(8,06+6,45)*2*3,27			68,539		
			(8,30*2+3,51)*3,65			73,402		
			(31,00+28,00+3,26)*3,65			227,249		
			(9,00+8,50)*4,50			78,750		
			0,45*4*4,00*4			28,800		
			Součet			2 176,240		

Strana 30 z 31

Tip	Kod	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	786	Dokončovací práce - čalounické úpravy				22 708,13	
152	K 786626111	Montáž lamelové žaluzie vnitřní nebo do oken dvojitých dřevěných	m2	47,153	112,00	5 281,14	CS URS 2015 01
	PP	Montáž zastřešujících žaluzií lamelových vnitřních nebo do oken dvojitých dřevěných					
	VV	2,22*2,36*9		47,153			
	VV	Součet		47,153			
153	M 553462000	žaluzie horizontální interierové	m2	47,153	368,00	17 352,30	CS URS 2015 01
	PP	přislušenství stavební kovové žaluzie horizontální interierové					
154	K 998786202	Přesun hmot procentní pro čalounické úpravy v objektech v do 12 m	%	226,334	0,33	74,69	CS URS 2015 01
	PP	Přesun hmot pro čalounické úpravy stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					
D	787	Dokončovací práce - zasklívání				9 417,26	
155	K 787911111	Montáž bezpečnostní fólie na sklo	m2	15,000	275,00	4 125,00	CS URS 2015 01
	PP	Zasklívání - ostatní práce montáž fólie na sklo bezpečnostní					
156	M 634790170	fólie na sklo ochranné a bezpečnostní	m2	15,450	331,00	5 113,95	CS URS 2015 01
	PP	materiál doplnkový ke sklům fólie na sklo ochranné a bezpečnostní síťka role 1,524 m typ: zbarvení: průstřep sluneční energie SC 4 Číslo 89-					
	VV	15*1,03 Přepočtené koeficientem množství		15,450			
157	K 998787202	Přesun hmot procentní pro zasklívání v objektech v do 12 m	%	92,390	1,93	178,31	CS URS 2015 01
	PP	Přesun hmot pro zasklívání stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m					

Stavba: ZŠ Pod Žvahovem
Objekt: ul. Pod Žvahovem 463/21, Praha 5
Část: Sanace soc. zařízení včetně sanace hl. schodiště
Zhotovitel: Elektrostav Praha s.r.o.
Zpracoval: Ing. Zdeněk Červinka
Datum: 13.4.2015
Verze:

Položka číslo	Materiál	Popis	MJ	Množství	Spotřeba	Cena materiálu	Cena montáž jednot.	Cena dodávka + montáž	Cena dodávka + montáž CELKEM
						Kč	Kč/m ² , m	Kč/m ² , m	
	kat.č.	název		m ²	kg/m ² (m)	Kč	Kč/m ² , m	Kč/m ² , m	Kč bez DPH

Injektáž zdiva SMK včetně výplně otvorů

1813	Kiesol IK	Tlaková infúzní clona vodorovná. Rozteč otvorů cca 100 - 120mm, průměr 18mm	m ²	25,50				2 350,00	59 925,00
1813	Kiesol IK	Tlaková infúzní clona svislá. Rozteč otvorů cca 100 - 120mm, průměr 18mm	m ²	11,00				2 350,00	25 850,00
		Přesun hmot, režie 5%							4 288,75
		Injektáž zdiva SMK včetně výplně otvorů CELKEM							90 064 Kč

Vnitřní a venkovní sanační omítkový systém dle směrnice WTA, celková tl. cca 3 cm - stěny

0400	Vorspritzmörtel	Polokrycí sulfátostálý podhoz. Spotřeba 4 kg/m ²	m ²	362,00	4,000			805,00	291 410,00
0402	Remmers Sanierputz	Sanační omítka WTA. Spotřeba 24 kg/m ²	m ²		24,000				
0408	Feinputz	Sanační štuk. Spotřeba 2,5 kg/m ²	m ²		2,500				29 141,00
		Přesun hmot, režie 10%							320 551 Kč
		Vnitřní a venkovní sanační omítkový systém dle směrnice WTA, celková tl. cca 3 cm - stěny CELKEM							320 551 Kč

Vnitřní hydroizolační systém vertikální včetně špricu - zvýšené zatížení

0310	Kiesol Standard	Hlubková impregnace a penetrace, naředit 1:1 s vodou	m ²	211,50	0,150			30,00	6 345,00
0430	Sulfatexschlämme	1. vrstva minerální sulfátostálé stěrky. Spotřeba 1,6 kg/m ²	m ²	211,50	1,600			145,00	30 667,50
0426	Dichtspachtel	Vyrovnání podkladu, dotěsnění spár ve zdivu těsnící maltou. Spotřeba 10 kg/m ² .	m ²	211,50	10,000			298,00	63 027,00

0430	Sulfatexschlämme	2. a 3. vrstva minerální sulfátostálé stěrky. Spotřeba 3,2 kg/m ²	m ²	211,50	3,200			290,00
0400	Vorspritzmörtel	Celoplošný sulfátostálý podhoz. Spotřeba 7 kg/m ²	m ²	206,50	7,000			105,00
Přesun hmot, režie 5%								
Vnitřní hydroizolační systém vertikální včetně špricu - zvýšené zatížení CELKEM								
192 210 Kč								

Těsnicí klín								
0426	Dichtspachtel	Přechodový a těsnicí fabion svislé a vodorovné hydroizolace. Spotřeba 2 kg/m ²	bm	24,00	2,000			89,00
Přesun hmot, režie 5%								
Těsnicí klín CELKEM								
2 243 Kč								

Vnitřní bitumenový silnovrstvý stěrkový hydroizolační systém vodorovný - zemní vlhkost								
0310	Kiesel Standard	Hlubková impregnace a penetrace, naředit 1:1 s vodou	m ²	28,00	0,150			30,00
0870	Profi Baudicht	Silnovrstvá bitumenová hydroizolační stěrka ve dvou vrstvách. Spotřeba 5 kg/m ²	m ²	28,00	5,000			385,00
	vlies	mechanická ochrana hydroizolačního systému	m ²	28,00	1,100			40,00
Přesun hmot, režie 5%								
Vnitřní bitumenový silnovrstvý stěrkový hydroizolační systém vodorovný - zemní vlhkost CELKEM								
13 377 Kč								

Vnější bitumenový silnovrstvý stěrkový hydroizolační systém svislý (pod úrovní terénu) - tlaková voda								
0310	Kiesel Standard	Hlubková impregnace a penetrace, naředit 1:1 s vodou	m ²	19,50	0,150			30,00
0405	Dichtschlämme	Vrstva minerální stěrky. Spotřeba 1,6 kg/m ²	m ²	19,50	1,600			95,00
0870	Profi Baudicht	Silnovrstvá bitumenová hydroizolační stěrka ve dvou vrstvách. Spotřeba 5,5 kg/m ²	m ²	19,50	5,500			405,00
Přesun hmot, režie 5%								
Vnější bitumenový silnovrstvý stěrkový hydroizolační systém svislý (pod úrovní terénu) - tlaková voda CELKEM								
10 852 Kč								

DS Systemschutz včetně kotvicích prvků (ochrana vnější živičné izolace)								
0823	DS Systemschutz	Mechanická ochrana hydroizolačního systému včetně kotvicích prvků	m ²	19,50	1,150			295,00
Přesun hmot, režie 10%								
DS Systemschutz včetně kotvicích prvků (ochrana vnější živičné izolace) CELKEM								
6 328 Kč								

System hydroizolačních stěrek soklového detailu cca 0,5 m nad úroveň terénu

0310	Kiesel Standard	Hlubková impregnace a penetrace, naředit 1:1 s vodou	m ²	17,50	0,150				30,00	648,00
0430	Sulfatexschlämme	1. vrstva minerální sulfátostálé stěrky. Spotřeba 1,6 kg/m ²	m ²	17,50	1,600				145,00	2 537,50
0426	Dichtspachtel	Vyrovnání podkladu, dotěsnění spár ve zdivu těsnící maltou. Spotřeba 10 kg/m ² .	m ²	17,50	10,000				298,00	5 215,00
0430	Sulfatexschlämme	2. vrstva minerální sulfátostálé stěrky. Spotřeba 1,6 kg/m ²	m ²	17,50	1,600				145,00	2 537,50
0400	Vorspritzmörtel	Celoplošný sulfátostálý podhoz. Spotřeba 7 kg/m ²	m ²	17,50	7,000				105,00	1 837,50
Přesun hmot, režie 5%										
System hydroizolačních stěrek soklového detailu cca 0,5 m nad úroveň terénu CELKEM										
13 285 Kč										

Sanace hydroizolace CELKEM bez DPH**648 909 Kč**

Pol.	Zboží/Služba/Popis	Typ. označení:	ks/m	J. materiál	J. montáž	Celkem materiál	Celkem montáž
3	Rozbočovač sběrnice Jablotron	JA-110Z-C	1	91,00 Kč		91,00 Kč	
4	Víceúčelová montážní krabice	JA-190PL	1	61,00 Kč		61,00 Kč	
5	Instalační kabel pro systém JA-100 Jablotron (1 balení)	CC-01	1	2 151,00 Kč		2 151,00 Kč	
7	Sběrníkový PIR detektor pohybu Jablotron	JA-110P	5	495,00 Kč		2 475,00 Kč	
	Kombinovaný detektor kouře a teplot sběrníkový - Jablioshop	JA-110ST	9	845,00 Kč		7 605,00 Kč	
		CXM/CO/P/R/B				1 449,00 Kč	
	Červené tiskové tlačítko, NO/NC, prolamovací plast	B	3	483,00 Kč		966,00 Kč	
	Sběrníkový modul připojení drátového detektoru	JA-111H	3	322,00 Kč		5 505,00 Kč	
8	Sběrníkový přístup. modul s disp. klávesnicí a RFID Jablotron	JA-114E	3	1 835,00 Kč		774,00 Kč	
9	Ovládací segment přístupových modulů Jablotron	JA-192E	9	86,00 Kč		10 439,00 Kč	
10	Ústředna s GSM / GPRS / LAN komun. a rádio modulem Jablotron	JA-106KR	1	10 439,00 Kč		1 058,00 Kč	
11	Bezúdržbové akumulátory Jablotron	SA214-18	1	1 058,00 Kč		495,00 Kč	
	Sběrníková sířena vnitřní	JA-110A	1	495,00 Kč		4 232,00 Kč	
12	Obousměrný dálkový ovladač čtyřtlačítkový Jablotron	JA-154J	4	1 058,00 Kč		0,00 Kč	
13	Elektroinstalační materiál		3			230,00 Kč	
14	Instalační materiál (svorkovnice, šrouby, hmoždinky atd.)		1	230,00 Kč			13 800,00 Kč
	Montáž + doprava		1				2 875,00 Kč
15	Programování zaškolení obsluhy		1				
Celkem materiál						37 531,00 Kč	16 675,00 Kč
Celkem montáž							54 206,00 Kč
Celkem bez DPH							

Výkaz výměr - Zdravotně technické instalace

ŽVAHOV - úprava 02/2015

poznámka: tato specifikace je pouze orientační. Případné chybějící či nespecifikované komponenty nezbavují provádějící firmu zodpovědnosti za kompletní provedení stavby na klíč. V jednotlivých položkách je započtena montáž. Stavební přípomoc (prostory, potrubí zasekané v drážce stěny) viz stavební část

vnitřní kanalizace

Druh	Dodavatel	Množství	Jednotka	Cena za kus	Cena celkem
odpadní potrubí z polypropylenu systém HT-Systém PLUS pro připojovací, odpadní, větrací a dešťové potrubí vnitřní gravitační kanalizace v budovách. Vysoká teplotní odolnost 100 C. DN 110, včetně tvarovek	wavin	93	m	242,0 Kč	22 506,0 Kč
odpadní potrubí z polypropylenu systém HT-Systém PLUS pro připojovací, odpadní, větrací a dešťové potrubí vnitřní gravitační kanalizace v budovách. Vysoká teplotní odolnost 100 C. DN 75, včetně tvarovek	wavin	43	m	161,0 Kč	6 923,0 Kč
odpadní potrubí z polypropylenu systém HT-Systém PLUS pro připojovací, odpadní, větrací a dešťové potrubí vnitřní gravitační kanalizace v budovách. Vysoká teplotní odolnost 100 C. DN 50, včetně tvarovek	wavin	40	m	140,0 Kč	5 600,0 Kč
odpadní potrubí z polypropylenu systém HT-Systém PLUS pro připojovací, odpadní, větrací a dešťové potrubí vnitřní gravitační kanalizace v budovách. Vysoká teplotní odolnost 100 C. DN 32, včetně tvarovek	wavin	9	m	149,0 Kč	1 341,0 Kč
čistící kus DN110	wavin	14	ks	352,0 Kč	4 928,0 Kč
čistící kus DN75	wavin	6	ks	320,0 Kč	1 920,0 Kč
vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110		21	ks	92,0 Kč	1 932,0 Kč
vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50		35	ks	70,0 Kč	2 450,0 Kč
vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 32		3	ks	65,0 Kč	195,0 Kč
nerezová dvířka 200/200		20	ks	630,0 Kč	12 600,0 Kč
HL 138 podomítková zápachová uzávěrka pro odvod kondenzátu	HL Hutterer Lechner	3	ks	835,0 Kč	2 505,0 Kč
HL 900 přívzdušňovací ventil	HL Hutterer Lechner	2	ks	750,0 Kč	1 500,0 Kč
připojení stávajícího odpadního potrubí II. a III. NP		4	ks	1 850,0 Kč	7 400,0 Kč
napojení na stávající kanalizaci		14	ks	680,0 Kč	9 520,0 Kč
zkouška těsnosti kanalizace		185	m	10,0 Kč	1 850,0 Kč

Druh	Dodavatel	Množství	Jednotka	Cena za kus	Cena celkem
Těsnící, spojovací materiál, dle potřeb		1		1 500,0 Kč	1 500,0 Kč
vnitřní kanalizace celkem					84 670,0 Kč
vnitřní vodovod					
uzavírací ventil pro zařízení na pitnou vodu v budovách, šikmý uzavírací ventil ze slitiny mědin s oboustrannými závitovými hrdly. Všechny kovové části, které přijdou do kontaktu s pitnou vodou jsou vyrobené ze slitiny mědi odolné vůči vyplavování zinku vnitřní závit DN20 (1/2")	HERZ	1	ks	360,0 Kč	360,0 Kč
uzavírací ventil pro zařízení na pitnou vodu v budovách, šikmý uzavírací ventil ze slitiny mědin s oboustrannými závitovými hrdly. Všechny kovové části, které přijdou do kontaktu s pitnou vodou jsou vyrobené ze slitiny mědi odolné vůči vyplavování zinku vnitřní závit DN25 (3/4")	HERZ	12	ks	432,0 Kč	5 184,0 Kč
uzavírací ventil pro zařízení na pitnou vodu v budovách, šikmý uzavírací ventil ze slitiny mědin s oboustrannými závitovými hrdly. Všechny kovové části, které přijdou do kontaktu s pitnou vodou jsou vyrobené ze slitiny mědi odolné vůči vyplavování zinku vnitřní závit DN32 (1")	HERZ	12	ks	548,0 Kč	6 576,0 Kč
uzavírací ventil pro zařízení na pitnou vodu v budovách, šikmý uzavírací ventil ze slitiny mědin s oboustrannými závitovými hrdly. Všechny kovové části, které přijdou do kontaktu s pitnou vodou jsou vyrobené ze slitiny mědi odolné vůči vyplavování zinku vnitřní závit DN40 (5/4")	HERZ	1	ks	765,0 Kč	765,0 Kč
uzavírací ventil pro zařízení na pitnou vodu v budovách, šikmý uzavírací ventil ze slitiny mědin s oboustrannými závitovými hrdly. Všechny kovové části, které přijdou do kontaktu s pitnou vodou jsou vyrobené ze slitiny mědi odolné vůči vyplavování zinku vnitřní závit DN50 (6/4")	HERZ	1	ks	873,0 Kč	873,0 Kč
podružný vodoměr + připojovací šroubení odvzdušňovač automatický 1/2"		12	ks	1 140,0 Kč	13 680,0 Kč
nástěnka pro baterii 1/2"		2	ks	326,0 Kč	652,0 Kč
rohový ventil s filtrem 3/8"	IVAR	28	pár	286,0 Kč	8 008,0 Kč
trubka RAUTITAN stabil 16,2 x 2,6 (100 m)	REHAU	4	ks	254,0 Kč	1 016,0 Kč
trubka RAUTITAN stabil 20x2,9 (100 m)	REHAU	6	m	157,0 Kč	942,0 Kč
trubka RAUTITAN flex 25x3,5 (50m)	REHAU	149	m	163,0 Kč	24 287,0 Kč
trubka RAUTITAN flex 32x4,4 (50m)	REHAU	104	m	214,0 Kč	22 256,0 Kč
trubka RAUTITAN flex 40x5,5 (6 m)	REHAU	21	m	271,0 Kč	5 691,0 Kč
trubka RAUTITAN flex 50x6,9 (6 m)	REHAU	19	m	352,0 Kč	6 688,0 Kč
	REHAU	8	m	460,0 Kč	3 680,0 Kč

Druh	Dodavatel	Množství	Jednotka	Cena za kus	Cena celkem
klip korytka 20	REHAU	32	m	66,0 Kč	2 112,0 Kč
klip korytka 25	REHAU	40	m	81,0 Kč	3 240,0 Kč
klip korytka 32	REHAU	9	m	96,0 Kč	864,0 Kč
klip korytka 40	REHAU	8	m	130,0 Kč	1 040,0 Kč
klip korytka 50	REHAU	8	m	149,0 Kč	1 192,0 Kč
Potrubní izolační pouzdro tubolit DS, Ø 42/30 tl. 40 mm	armacell	12	m	69,0 Kč	828,0 Kč
Potrubní izolační pouzdro tubolit DS, Ø 35/30 tl. 30 mm	armacell	7	m	65,0 Kč	455,0 Kč
Potrubní izolační pouzdro tubolit DS, Ø 28/30 tl. 30 mm	armacell	42	m	61,0 Kč	2 562,0 Kč
Potrubní izolační pouzdro tubolit DS, Ø 22/30 tl. 30 mm	armacell	85	m	59,0 Kč	5 015,0 Kč
Potrubní izolační pouzdro tubolit DS, Ø 50/9 tl.9 mm	armacell	8	m	45,0 Kč	360,0 Kč
Potrubní izolační pouzdro tubolit DS, Ø 42/9 tl.9 mm	armacell	7	m	41,0 Kč	287,0 Kč
Potrubní izolační pouzdro tubolit DS, Ø 35/9 tl.9 mm	armacell	14	m	29,0 Kč	406,0 Kč
Potrubní izolační pouzdro tubolit DS, Ø 28/9 tl. 9 mm	armacell	62	m	26,0 Kč	1 612,0 Kč
Potrubní izolační pouzdro tubolit DS, Ø 22/9 tl. 9 mm	armacell	64	m	25,0 Kč	1 600,0 Kč
Potrubní izolační pouzdro tubolit DS, Ø 18/9 tl. 9 mm	armacell	6	m	20,0 Kč	120,0 Kč
Hliníková samolepicí páska šířka 50 mm - dle potřeb		1	kpl	240,0 Kč	240,0 Kč
Montážní systémy pro instalace, dle potřeb		1	kpl	2 500,0 Kč	2 500,0 Kč
Hliníková samolepicí páska šířka 50 mm - dle potřeb		1	kpl	950,0 Kč	950,0 Kč
Těsnící, spojovací materiál, dle potřeb		1	kpl	1 600,0 Kč	1 600,0 Kč
připojení na stávající potrubí		14		650,0 Kč	9 100,0 Kč
přesun hmot		1		10 000,0 Kč	10 000,0 Kč
zkoušky,proplach a desinfekce vodovodního potrubí		370	m	10,0 Kč	3 700,0 Kč
vnitřní vodovod celkem					150 441,0 Kč
zařizovací předměty					
Návrh zařizovacích předmětů a ovládacích armatur je pouze informativní. Specifikace bude nutně ověřit před realizací u investora popř. architektka stavby. Dodávka bude kompletní vč.připojení, sifonů, závěsných prvků, ovládacích armatur a ostatního příslušenství					
Umyvadlo 550x440 mm (olymp) , odpad ve výšce 530mm	JIKA	20		1 340,0 Kč	26 800,0 Kč
umývátko 450 mm (olymp), odpad ve výšce 580mm	JIKA	1		1 290,0 Kč	1 290,0 Kč

Druh	Dodavatel	Množství	Jednotka	Cena za kus	Cena celkem
Zápachová uzávěrka pro umyvadla s krycí růžicí odtoku		21		176,0 Kč	3 696,0 Kč
Umyvadlová nástěnná páková baterie (olymp)	JIKA	21		1 920,0 Kč	40 320,0 Kč
geberit kombifix pro bidet, závěsný bidet, instalační sada pro bidet	geberit, JIKA	2		3 857,0 Kč	7 714,0 Kč
bidetová baterie (olymp) s automatickou zátkou	JIKA	2		1 690,0 Kč	3 380,0 Kč
kombiklozet olymp se zvýšenou výškou pro zdravotně tělesně postižené	JIKA	1		3 570,0 Kč	3 570,0 Kč
instalační sada pro klozet	JIKA	1		180,0 Kč	180,0 Kč
duroplastové sedátko s poklopem olymp s antibakteriální úpravou, ocelo	JIKA	1		642,0 Kč	642,0 Kč
zdravotní umyvadlo mio	JIKA	1		1 485,0 Kč	1 485,0 Kč
Umyvadlová nástěnná páková baterie (olymp)	JIKA	1		1 780,0 Kč	1 780,0 Kč
madlo toaletní pevné		2		1 670,0 Kč	3 340,0 Kč
madlo toaletní sklopné		1		2 361,0 Kč	2 361,0 Kč
Výlevka (mira), odpad ve výšce 180 mm		4		5 362,0 Kč	21 448,0 Kč
Umyvadlová baterie nástěnná (olymp) ve výšce 1150 mm		4		1 970,0 Kč	7 880,0 Kč
WC MODUL geberit kombifix s integrovaným rohovým ventilem a přívodr	geberit	16		5 150,0 Kč	82 400,0 Kč
Závěsný klozet, instalační sada pro klozet, odpad ve výšce 225 mm	jika	16		1 380,0 Kč	22 080,0 Kč
duroplastové sedátko s poklopem s antibakteriální úpravou, ocelové úchyty		16		621,0 Kč	9 936,0 Kč
Sprchový box čtvrtkruhový posuvný šestiúhelný ASBKP6	ravak	1		23 117,0 Kč	23 117,0 Kč
Součástí boxu je sprchová vanička Ronda, sifon Basic, sprchová baterie, sprchová ružice a sprchová hadice.		9		10 550,0 Kč	94 950,0 Kč
Pisoár s teploúložným splachovačem s elektromagnetickým ventilem a rohovým ventilem		3		1 230,0 Kč	3 690,0 Kč
napájecí zdroj ZAC 1/20 (pro až 3 pisoáry)	franke	1		4 560,0 Kč	4 560,0 Kč
dřez nerezový zabudovaný v kuchyňské desce	JIKA	1		1 920,0 Kč	1 920,0 Kč
dřezová páková baterie (olymp)	DRAZICE	3		3 581,0 Kč	10 743,0 Kč
elektrický zásobník vody EOV 10lt					
zařizovací předměty celkem					379 282,0 Kč
Demontáž					
demontáž vnitřní kanalizace- potrubí z kameninových a novodurových trub, v rozsahu cca 70% navrženého potrubí vnitřní kanalizace				2 000,0 Kč	2 000,0 Kč

Druh	Dodavatel	Množství	Jednotka	Cena za kus	Cena celkem
demontáž vnitřního vodovodu - potrubí z ocelových pozinkovaných trubek a plastových trubek a demontáž armatur, v rozsahu cca 50% navržených rozvodů vody demontáž zařizovacích předmětů a baterií- 14 umyvadel, 12 WC, 2 vpusti, 12 výlevka, 7 pisoarů, zásobník TUV				2 000,0 Kč	2 000,0 Kč
Demontáž celkem				2 000,0 Kč	2 000,0 Kč
zdravorně technické instalace celkem					6 000,0 Kč

Výkaz výměr - úpravy na OS

Pod Žvahovem 463/21, Praha 5

REVIZE 03/2015

03/2015

Pokyny pro použití a zpracování technické specifikace – výkazu výměr

Ve všech případech, kdy zadávací dokumentace včetně projektové dokumentace pro provedení stavby, či jakákoliv jiná část zadávacích podmínek, zejména technické podmínky, obsahují požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popř. její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, umožňuje zadavatel pro plnění veřejné zakázky použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení.

Druh	Dodavatel	Množství	Jednotka	Cena za kus	Cena celkem
Demontáže a likvidace původní zařízení					
původní článeková litinová tělesa ze sociálek a jejich likvidace (tříděný odpad)		18	ks	200,00 Kč	3 600,00 Kč
původní ocelové stoupací rozvody na sociálkách v dimenzi 1" a menší likvidace (tříděný odpad)		90	m	30,00 Kč	2 700,00 Kč
Roztřídění a ekologická likvidace původní technologie		1	kontejner	2 450,00 Kč	2 450,00 Kč
Stavební drážky, prostupy					
120x70 mm		50	m	230,00 Kč	11 500,00 Kč
150x80 mm		48	26	260,00 Kč	12 480,00 Kč
Otopná soustava soc zařízení					
Armatury závitové					
Kulový kohout s oboustranné vnitř. závit, s koulí DADO, ovládání červenou páčkou, niklovaný, PN 28, pro teploty max 185, dimenze G 5/4"	GiacominiR910	1	ks	584,00 Kč	584,00 Kč
Vypouštěcí kulový kohout, s hadicovou vývodkou a zátkou, provozní teplota 110 °C; PN 10; dimenze G 1/2"	GiacominiR608	2	ks	340,00 Kč	680,00 Kč
Automatický odvzdušňovací ventil, provozní teplota 110 °C, PN 10; dimenze G 1/2"	Pneumatex Zup	4	ks	326,00 Kč	1 304,00 Kč

Druh	Dodavatel	Množství	Jednotka	Cena za kus	Cena celkem
Ruční odvzdušňovací ventil provozní teplota 110 °C, PN 10; dimenze G 1/2"		4	ks	87,00 Kč	348,00 Kč
Vyvažovací ventil závitový s uzavírací funkcí, s přednastavením od 0,5 do 4 otáček, PN 16, 2 měřicími vsuvky pro měření tlaku, průtoku a teploty, DN 25 (1"), kvs = 8,7	TA STAD	1	ks	2 727,00 Kč	2 727,00 Kč
Otopná tělesa, provedení ventil kompaktní, s vnějším smaltem. Tělesa jsou s vestavěným ventilem s přednastavením v šesti stupních. Ventil osazený termostatickou hlavici má při stupni nastavení následující hodnotu kvs (m3/h). Hodnota kvs je uvedena v závorce..... st. 1 (0,051); st. 2 (0,133); st. 3 (0,294); st. 4 (0,430); st. 5 (0,630), st. 6 (0,980)					
10 VK 600/400 (Bílá RAL 9016)	Korado Radik	1	ks	3 354,00 Kč	3 354,00 Kč
11 VK 600/400 (Bílá RAL 9016)	Korado Radik	2	ks	3 603,00 Kč	7 206,00 Kč
11 VK 600/500 (Bílá RAL 9016)	Korado Radik	4	ks	3 746,00 Kč	14 984,00 Kč
11 VK 600/700 (Bílá RAL 9016)	Korado Radik	2	ks	4 037,00 Kč	8 074,00 Kč
11 VK 600/800 (Bílá RAL 9016)	Korado Radik	2	ks	4 182,00 Kč	8 364,00 Kč
11 VK 600/900 (Bílá RAL 9016)	Korado Radik	1	ks	4 324,00 Kč	4 324,00 Kč
11 VK 600/1000 (Bílá RAL 9016)	Korado Radik	1	ks	4 471,00 Kč	4 471,00 Kč
21 VK 600/600 (Bílá RAL 9016)	Korado Radik	1	ks	4 538,00 Kč	4 538,00 Kč
21 VK 600/800 (Bílá RAL 9016)	Korado Radik	2	ks	4 919,00 Kč	9 838,00 Kč
21 VK 600/900 (Bílá RAL 9016)	Korado Radik	1	ks	5 111,00 Kč	5 111,00 Kč
21 VK 600/1200 (Bílá RAL 9016)	Korado Radik	1	ks	5 684,00 Kč	5 684,00 Kč
22 VK 600/1100 (Bílá RAL 9016)	Korado Radik	1	ks	5 996,00 Kč	5 996,00 Kč
22 VK 600/1200 (Bílá RAL 9016)	Korado Radik	1	ks	6 229,00 Kč	6 229,00 Kč
Montážní příslušenství pro upevnění na zeď, dle montážní firmy	Korado	20	ks	385,00 Kč	7 700,00 Kč
Montážní šablona (plech 100, propojka 1/2", pravítko)	Korado	20	ks	195,00 Kč	3 900,00 Kč
Radiátorové šroubení 1/2" rohové, pro otopná tělesa typu ventil kompaktní, k uzavírání, vypouštění a napouštění, osová rozteč 50 mm, bronz poniklovány	Heimeier Vekolux	20	ks	960,00 Kč	19 200,00 Kč

Druh	Dodavatel	Množství	Jednotka	Cena za kus	Cena celkem
Termostatická hlavice s vestavným čidlem a zarážkami, kapalinová náplň, stupnice 1-5, provedení pro veřejné prostory s ochranou proti odcizení, dolní požadovaná teplota 6 °C, horní požadovaná teplota 20 °C	Heimeier K	19	ks	379,00 Kč	7 201,00 Kč
Termostatická hlavice s vestavným čidlem a zarážkami, kapalinová náplň, stupnice 1-5, provedení pro veřejné prostory s ochranou proti odcizení, dolní požadovaná teplota 6 °C, horní požadovaná teplota 24 °C	Heimeier K	1	ks	379,00 Kč	379,00 Kč
Potrubí plastové z vysokotlaceného polyetylénu s ochrannou vrstvou proti difuzi kyslíku. Spojovací fitinky z pozinkované mosazi, fitinky jsou orientačně.	Rehau				
Trubka 17x2,0	Rautherm S HAS, FW	130	m	149,00 Kč	19 370,00 Kč
Trubka 20x2,0	Rautherm S HAS, FW	16	m	156,00 Kč	2 496,00 Kč
Trubka 25x2,3	Rautherm S HAS, FW	34	m	180,00 Kč	6 120,00 Kč
Trubka 32x2,9	Rautherm S HAS, FW	24	m	216,00 Kč	5 184,00 Kč
Klip korytko 17	Rautherm S HAS, FW	40	m	61,00 Kč	2 440,00 Kč
Klip korytko 25	Rautherm S HAS, FW	4	m	81,00 Kč	324,00 Kč
Klip korytko 32	Rautherm S HAS, FW	30	m	96,00 Kč	2 880,00 Kč
Fixační oblouk 90°, 17	Rautherm S HAS, FW	32	ks	39,00 Kč	1 248,00 Kč
Fixační oblouk 90°, 20	Rautherm S HAS, FW	4	ks	59,00 Kč	236,00 Kč
Koleno 17-17, 90 st.	Rautherm S HAS, FW	22	ks	175,00 Kč	3 850,00 Kč
Koleno 32-32, 90 st.	Rautherm S HAS, FW	10	ks	510,00 Kč	5 100,00 Kč
Kolenová přípojovací garnitura 17/250	Rautherm S HAS, FW	14	ks	295,00 Kč	4 130,00 Kč
T přípojovací garnitura 17/250	Rautherm S HAS, FW	6	ks	470,00 Kč	2 820,00 Kč
Násuvná objímka 17 x 2,0	Rautherm S HAS, FW	104	ks	27,00 Kč	2 808,00 Kč
Násuvná objímka 20 x 2,0	Rautherm S HAS, FW	4	ks	31,00 Kč	124,00 Kč
Násuvná objímka 25 x 2,3	Rautherm S HAS, FW	8	ks	49,00 Kč	392,00 Kč
Násuvná objímka 32 x 2,9	Rautherm S HAS, FW	46	ks	89,00 Kč	4 094,00 Kč
Svěrné šroubení G 3/4-15 (1 pár)	Rautherm S HAS, FW	20	pár	364,00 Kč	7 280,00 Kč
Přechod s vnějším závitem 32 R5/4	Rautherm S HAS, FW	2	ks	360,00 Kč	720,00 Kč

Druh	Dodavatel	Množství	Jednotka	Cena za kus	Cena celkem
Spojka has 17/17	Rautherm S HAS, FW	4	ks	170,00 Kč	680,00 Kč
T-kus 17/17/17	Rautherm S HAS, FW	18	ks	148,00 Kč	2 664,00 Kč
T-kus 25/17/20	Rautherm S HAS, FW	4	ks	270,00 Kč	1 080,00 Kč
T-kus 25/17/25	Rautherm S HAS, FW	2	ks	295,00 Kč	590,00 Kč
T-kus 32/32/25	Rautherm S HAS, FW	4	ks	495,00 Kč	1 980,00 Kč
T-kus 32/32/32	Rautherm S HAS, FW	12	ks	648,00 Kč	7 776,00 Kč
Tepelná izolace na bázi extr. polyetylénu 18/20	mirelon pro	130	m	41,00 Kč	5 330,00 Kč
Tepelná izolace na bázi extr. polyetylénu 20/20	mirelon pro	16	m	45,00 Kč	720,00 Kč
Tepelná izolace na bázi extr. polyetylénu 25/25	mirelon pro	34	m	50,00 Kč	1 700,00 Kč
Tepelná izolace na bázi extr. polyetylénu 32/25	mirelon pro	24	m	56,00 Kč	1 344,00 Kč
Otopná soustava části 2. a 3. NP zůstává stávající, stoupačky 1 a 2 budou připojeny na nový rozvod pod stropem 1.NP. Po zahájení stavebních prací (po odkrytí instalací) bude dořešeno připojení stávajících rozvodů na nově plánované.		2	kpl	500,00 Kč	1 000,00 Kč
Montážní upevňovací a podpůrné systémy pro instalace dle potřeb	Hilty	1	kpl	4 600,00 Kč	4 600,00 Kč
Těsnící, spojovací materiál, dle potřeb		1	kpl	1 500,00 Kč	1 500,00 Kč
Technické plyny, dle potřeb		1	kpl	2 000,00 Kč	2 000,00 Kč
Potrubi ocelové					
Trubka ocelová ČSN 42 5710.0; třída 11 353.0; 5/4"		20	m	720,00 Kč	14 400,00 Kč
Trubkové přechody bežešvé PN 10, ČSN 132380, jakost 12021.1, kolena varná, závitové přivařovací kusy, jednostranné závitky a ostatní tvarovky, (tvarovky 1" a menší jsou vyráběny přímo na stavbě), dle potřeb montážní firmy		1	kpl	6 320,00 Kč	6 320,00 Kč

Druh	Dodavatel	Množství	Jednotka	Cena za kus	Cena celkem
<p>Tepelné izolace potrubí z kamenné vlny odolávající teplotě +250 °C - Izolační pouzdro má tvar dutého podélně děleného válce vyrobeného z jednoho nebo více segmentů, se zámkem zamezujícím tepelným ztrátám přes podélnou drážku. Výrobek je opatřen povrchovou úpravou z hliníkové fólie vyztužené mřížkou ze skelných vláken. Pouzdro s polepem je na podélném spoji opatřeno přesahem fólie se samolepící páskou pro dokonalé uzavření pouzdra. Součinitel tepelné vodivosti pro 0 °C: $\lambda = 0,036 \text{ W.m-1.K-1}$. Hodnota slouží pouze pro porovnání produktů podle vyhlášky 193/2007 Sb. – dle § 5, odst. 8 (pro tepelné izolace rozvodů).</p> <p>vnitřní Ø / tloušťka izolace 42/20</p>	Isover MGH	24	m	132,00 Kč	3 168,00 Kč
Samolepící Al páska v rolích po 100 m, tloušťka 0,025 mm, šířka 75 mm		1	ks	240,00 Kč	240,00 Kč
Nátěrové hmoty, základní a vrchní , včetně spotřebního materiálu		1	kg	210,00 Kč	210,00 Kč
Tlaková zkouška včetně protokolu		1	kpl	1 600,00 Kč	1 600,00 Kč
Topná zkouška včetně protokolu		1	kpl	3 500,00 Kč	3 500,00 Kč
Spuštění a uvedení do provozu, zaškolení obsluhy		1	kpl	3 500,00 Kč	3 500,00 Kč
Dodávka celkem					
Montáže celkem					
Celkem za část technologie bez DPH					302 444,00 Kč
Celkem za část technologie včetně DPH 21%					365 957,24 Kč

Popis prací a dodávek - rozvaděče

Stavba : ZŠ - Pod Žvahovem 463/21, Praha 5
Stavební úpravy nutné k odstranění závad

Místo : Pod Žvahovem 463/21, Praha 5

Část stavby : Zařízení silnoproudé elektrotechniky

Vypracoval : Menc Josef
Husova 305
572 01 Polička

Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena celkem
Rozvaděče							
ROZVADĚČ R3.1							
ROZVODNICE 1-4 ŘADY							
2U - 24, 4x12 mod.	ks	1	2220	2220	2450	2450	4670
VYPÍNAČ - 3. pólový							
IS 63/3, 63A	ks	1	750	750	210	210	960
VYPÍNAČ - 1. pólový							
IS 16/1, 16A	ks	1	320	320	170	170	490
SVODIČ PŘEPĚTÍ							
SPB - 12/280/3 (B+C)	ks	1	5400	5400	450	450	5850
JISTIČ 1 - POL-, CHAR. "B, C"							
PL7 - 1/1/C - 1A	ks	1	320	320	110	110	430
PL7 - 6/1/B - 6A	ks	4	110	440	110	440	880
PL7 - 10/1/B - 10A	ks	11	110	1210	110	1210	2420
PL7 - 16/1/B - 16A	ks	28	110	3080	110	3080	6160
JISTIČ 3 - POL-, CHAR. "B, C"							
PL7 - 25/3/B - 25A	ks	4	490	1960	210	840	2800
1 - POL. PROUD. CHRÁN. S NADPROUD. OCHR.							
PFL7 - 16/1N/B/0,03	ks	1	1250	1250	250	250	1500
4 - POL. PROUD. CHRÁN.							
PF7 - 40/4/0,03	ks	1	1490	1490	320	320	1810
SPÍNACÍ PRVKY							
stykač 25A/4/230V, 4. zap.	ks	3	720	2160	210	630	2790
SÍŤOVÝ NAPAJEČ							
zdroj NO 229K	ks	1	2200	2200	450	450	2650
MĚŘENÍ							
informativní 3.fáz. měřič el. energie	ks	1	2450	2450	600	600	3050
ŘADOVÉ SVORKY RS							
CBD 2	ks	55	12,5	687,5	5,5	302,5	990

	ks	4	25	100	7	0	100
	ks	2	15	30	10	20	50
koncová deska	ks	2	15	30	10	0	30
koncová deska	ks	2	15	30	10	0	30
POPIS ŠTÍTKY							
označ. kabelů	ks	120	12,5	1500	15	1800	3300
POMOC. MATERIÁL							
propoj. hřeben	ks	6	250	1500	110	0	1500
záslepka	ks	1	45	45	10	10	55
motážní lišta DIN - 1m	ks	8	255	2040	150	0	2040
nulová lišta N/PE - 10 mm2	ks	6	450	2700	165	990	3690
přichytka nulové lišty	ks	12	55	660	15	0	660
svorkovnice N - 7 svorek	ks	4	65	260	25	0	260
ROZVADEČ R3.1 - celkem				34802,5		14332,5	49135
ROZVADEČ R9							
VYPÍNAČ - 1. pólový							
IS 16/1, 16A	ks	1	320	320	170	170	490
JISTIČ 1 - POL-, CHAR. "B, C"							
PL7 - 1/1/C - 1A	ks	1	320	320	110	110	430
PL7 - 6/1/B - 6A	ks	1	110	110	110	110	220
PL7 - 10/1/B - 10A	ks	2	110	220	110	220	440
SPÍNACÍ HODINY							
DIGI 42 M1	ks	1	1650	1650	450	450	2100
ŘADOVÉ SVORKY							
CBD 2	ks	10	12,5	125	7	70	195
CB 2/PT - koncová deska	ks	2	15	30	10	20	50
POPIS ŠTÍTKY							
označ. kabelů	ks	120	12,5	1500	15	1800	3300
POMOC. MATERIÁL							
propoj. hřeben	ks	1	250	250	110	110	360
záslepka	ks	1	45	45	10	10	55
motážní lišta DIN - 1m	ks	1	225	225	150	150	375
nulová lišta N/PE - 10 mm2	ks	1	450	450	165	165	615
úprava stáv. rozvaděče	ks	1	0	0	4500	4500	4500
ROZVADEČ R9 - celkem				5245		7885	13130
ROZVADEČ R13							
VYPÍNAČ - 1. pólový							
IS 16/1, 16A	ks	1	320	320	170	170	490
JISTIČ 1 - POL-, CHAR. "B, C"							
PL7 - 1/1/C - 1A	ks	1	320	320	110	110	430
PL7 - 6/1/B - 6A	ks	1	110	110	110	110	220
PL7 - 10/1/B - 10A	ks	1	110	110	110	110	220
1 - POL. PROUD. CHRÁN. S NADPROUD. OCHR.							
PFL7 - 10/1N/B/0,03	ks	1	1250	1250	250	250	1500
PFL7 - 16/1N/B/0,03	ks	1	1250	1250	250	250	1500

SPÍNACÍ HODINY							
	ks	1	1650	1650	450	450	2100
ŘADOVÉ SVORKY							
CBD 2	ks	10	12,5	125	7	70	195
CB 2/PT - koncová deska	ks	2	15	30	10	20	50
POPIS. ŠTÍTKY							
označ. kabelů	ks	120	12,5	1500	15	1800	3300
POMOC. MATERIÁL							
propoj. hřeben	ks	1	250	250	110	110	360
záslepka	ks	1	45	45	10	10	55
motážní lišta DIN - 1m	ks	1	255	255	150	150	405
nulová lišta N/PE - 10 mm2	ks	1	450	450	165	165	615
úprava stáv. rozvaděče	ks	1	0	0	4500	4500	4500
ROZVADĚČ R13 - celkem				7665		8275	15940
ROZVADĚČ R14							
VYPÍNAČ - 1. pólový							
IS 16/1, 16A	ks	1	320	320	170	170	490
JISTIČ 1 - POL-, CHAR. "B, C"							
PL7 - 1/1/C - 1A	ks	1	320	0	110	110	110
PL7 - 6/1/B - 6A	ks	1	110	110	110	110	220
PL7 - 10/1/B - 10A	ks	2	110	220	110	220	440
SPÍNACÍ HODINY							
DIGI 42 M1	ks	1	1650	1650	450	450	2100
ŘADOVÉ SVORKY							
CBD 2	ks	10	12,5	125	7	70	195
CB 2/PT - koncová deska	ks	2	15	30	10	20	50
POPIS. ŠTÍTKY							
označ. kabelů	ks	120	12,5	1500	15	1800	3300
POMOC. MATERIÁL							
propoj. hřeben	ks	1	250	250	110	110	360
záslepka	ks	1	45	45	10	10	55
motážní lišta DIN - 1m	ks	1	255	255	150	150	405
nulová lišta N/PE - 10 mm2	ks	1	420	420	165	165	585
úprava stáv. rozvaděče	ks	1	0	0	4500	4500	4500
ROZVADĚČ R14 - celkem				4925		7885	12810
DOPLNĚNÍ STÁV. ROZVADĚČE - 1.NP.							
JISTIČ 1 - POL-, CHAR. "B, C"							
PL7 - 10/1/B - 10A	ks	1	110	110	170	170	280
1 - POL. PROUD. CHRÁN. S NADPROUD. OCHR.							
PFL7 - 16/1N/B/0,03	ks	1	1250	1250	250	250	1500

PRÍLOHA SVORKY							
	ks	5	12,5	62,5	7	35	97,5
... - koncová deska	ks	2	15	30	10	20	50
POPIS ŠTÍTKY							
... označ. kabelů	ks	120	12,5	1500	15	1800	3300
POMOC. MATERIÁL							
propoj. hřeben	ks	1	250	250	110	110	360
záslepka	ks	1	45	45	10	10	55
montážní lišta DIN - 1m	ks	1	255	0	150	150	150
nulová lišta N/PE - 10 mm ²	ks	1	420	420	165	165	585
úprava stáv. rozvaděče	ks	1	0	0	4500	4500	4500
STAVAJÍCÍ ROZVADĚČ 1.NP. - celkem				3667,5		7210	10877,5
Dodávky							
R3.1, R9, R13, R14, Stáv. rozvaděč - 1.NP.	ks	5	0	0		0	
MONTÁŽ ROZVODNIC							
Do 20 kg	ks	1		0	0	0	
Dodávky - celkem				0		0	
Rozvaděče - celkem				56305		45587,5	

Rozvaděče celková cena bez DPH

101892,5

Soupis prací a dodávek - instalace

Stavba : ZŠ - Pod Žvahovem 463/21, Praha 5
 Stavební úpravy nutné k odstranění závad

Místo : Pod Žvahovem 463/21, Praha 5

Část stavby : Zařízení silnoproudé elektrotechniky

Vypracoval : Menc Josef
 Husova 305
 572 01 Polička

Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena celkem
Elektromontáže							
Materiál							
4. POLE ROZVADĚČE RH							
PL7 - 32/3/B - 32A	ks	1	550	550	210	210	
KRABICE PŘÍSTROJOVÁ							
KP 64/LA	ks	120	25,00	3000,00	105,00	12600,00	
KU 68LA/3 - samozhášivá	ks	50	66,00	3300,00	105,00	0,00	
KRAB. ODBOČ. S VÍČK. SE SVORK.							
KR 97/L	ks	20	92,00	1840,00	165,00	3300,00	
KRAB. ODBOČ. S VÍČK. SE SVORK.							
Abox 60, IP 65	ks	70	170,00	11900,00	135,00	0,00	
OSAZ. HMOŽ. DO CIHL. ZDIVA							
HM 8 HMOŽDINKA 8 (včetně vrutu)	ks	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
VÝSTRAŽNÁ TABULKA							
tabulka č. : 0101 - Pozor! El. zařízení	ks	1	70,00	70,00	25,00	0,00	
tabulka č. : 6131 - Hlavní vypínač	ks	1	70,00	70,00	25,00	25,00	
TRUBKA OHEBÁ (pod. om.)							
SUPER MONOFLEX 20 - samozhášivá	m	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUPER MONOFLEX 40 - samozhášivá	m	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC							
vodič H05V-U-2,5 Z/Ž	m	50	8,00	400,00	25,00	0,00	
vodič H05V-U-6 Z/Ž	m	30	16,00	480,00	35,00	1050,00	
UKONČENÍ VODIČŮ POSPOJOVÁNÍ							
Do 6 mm ² - místní pospojování, pevně	ks	25	0,00	0,00	75,00	1875,00	
KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC							
CYKY - O 3 x 1,5 mm ²	m	430	15,50	6665,00	37,00	15910,00	
CYKY - J 3 x 1,5 mm ²	m	1000	15,50	15500,00	37,00	37000,00	
CYKY - J 3 x 2,5 mm ²	m	900	19,50	17550,00	37,00	33300,00	
CYKY - O 4 x 1,5 mm ²	m	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
CYKY - J 5 x 1,5 mm ²	m	260	25,00	6500,00	37,00	9620,00	
CYKY - J 5 x 2,5 mm ²	m	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
CYKY - J 5 x 4 mm ²	m	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
CYKY - J 4 x 10 mm ²	m	30	110,00	3300,00	95,00	2850,00	
UKONČENÍ KABELŮ DO							
3 x 2,5 mm ²	ks	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 x 2,5 mm ²	ks	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 x 10 mm ²	ks	2	0,00	0,00	125,00	250,00	

UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH							
do 2.5 mm ²	ks	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
do 10 mm ²	ks	8	0,00	0,00	35,00	280,00	
SPINÁČ pod omítku							
jednopolový, vyp. (1)	ks	32	142,00	4544,00	120,00	3840,00	
seriový přep. (5)	ks	7	155,00	1085,00	125,00	875,00	
střídavý přep. (6)	ks	8	160,00	1280,00	145,00	1160,00	
dvojitý střídavý přep. (6+6)	ks	2	190,00	380,00	185,00	370,00	
jednopolový se signálkou	ks	3	190,00	570,00	165,00	495,00	
ZÁSUVKA 230 V pod omítku							
zás. jednonásobná 2P+PE	ks	9	150,00	1350,00	135,00	1215,00	
zás. dvojnás. 2P+PE	ks	23	170,00	3910,00	155,00	3565,00	
zás. dvojnás. 2P+PE pro výpočet. tech.	ks	22	190,00	4180,00	155,00	3410,00	
zás. dvojnás. 2P+PE s ochr. před přepětím	ks	10	850,00	8500,00	210,00	2100,00	
RÁMEČEK PŘÍSTROJŮ							
jednorámeček	ks	110	30,00	3300,00	10,00	1100,00	
dvojrámeček vodorovný	ks	1	70,00	70,00	15,00	15,00	
dvojrámeček svislý	ks	2	80,00	160,00	15,00	30,00	
trojrámeček svislý	ks	3	130,00	390,00	20,00	60,00	
VYPINÁČ v těsném provedení							
jednopolový, vyp. (1, 6) - IP 44	ks	1	260,00	260,00	165,00	165,00	
ZÁSUVKA v těsném provedení							
zás. jednonásobná 2P+PE	ks	1	220,00	220,00	165,00	165,00	
SVORKA POSPOJOVÁNÍ							
svorka AB	ks	30	55,00	1650,00	105,00	3150,00	
Materiál - celkem				102974,00		139985,00	
Průrazy, sekání, demontáž - odhad							
BOURÁNÍ OTVORU - CIHLA DO 9 dm²							
stěna do 300 mm	ks	10	0,00	0,00	320,00	3200,00	
VRTÁNÍ OTVORU VE ZDIVU							
CIHELNEM DO PRUMERU 60mm							
Stěna do 300mm	ks	100	0,00	0,00	90,00	9000,00	
VYBOURANÍ OTVORU VE STĚNE, STROP							
BETONOVE DO PLOCHY 2.25 dm²							
Stěna do 450mm	ks	5	0,00	0,00	850,00	4250,00	
VYSEKANI RYH VE ZDIVU - hl. - 30 mm							
šíře 30 mm	m	480	0,00	0,00	45,00	21600,00	
šíře 70 mm	m	15	0,00	0,00	95,00	1425,00	
CIHELNEM - HLOUBKA 50mm							
šíře 50 mm	m	110	0,00	0,00	75,00	8250,00	
šíře 70 mm	m	15	0,00	0,00	125,00	1875,00	
DEMONTÁŽ - odhad							
demontáž stávající instalace	ks	1	0,00	0,00	18000,00	18000,00	
likvidace demont. materiálu	ks	1	0,00	0,00	6500,00	6500,00	
demontáž stávajících svítidel	ks	1	0,00	0,00	9000,00	9000,00	
Průrazy, sekání, demontáž - odhad - celkem				0,00		83100,00	
Svítilna - odhad, nejsou určeny typy sv.							
A - E-16KN62/PC06 - 1x26W, G24q3	ks	20	1050,00	21000,00	320,00	6400,00	
B - E-26KN83/PC08 - 2x26W, 2xG24q3	ks	15	1250,00	18750,00	390,00	5850,00	

sv. -SB 115 EP s vyp. - 1x15W	ks	16	650,00	10400,00	320,00	5120,00	
sv. LL 236 ALDP EP-2x36W	ks	24	1180,00	28320,00	390,00	9360,00	
záf. sv. LL 158 B EP - 1x58W	ks	7	850,00	5950,00	320,00	2240,00	
G - záf. sv. SLIM 158 AS EP, 1x58W	ks	6	1170,00	7020,00	320,00	1920,00	
H - LL 258 ALDP EP 2x58W	ks	4	1230,00	4920,00	320,00	1280,00	
N - záf. nouz. OZAWP1 SE - 1x11W	ks	7	1100,00	7700,00	390,00	2730,00	
NK - NKC-226/15PC08-2x26W, 2xG24q3	ks	16	2210,00	35360,00	390,00	6240,00	
Svitidla - celkem odhad, nejsou určené typy sv.				139420,00		41140,00	
Zdroje							
<i>ÚSPORNÁ ŽÁROVKA</i>							
úsporná žár. G24q3, 26W13 W	ks	82	105,00	8610,00	15,00	1230,00	
záf. trubice - 36 W	ks	48	70,00	3360,00	15,00	720,00	
záf. trubice - 58W	ks	21	89,00	1869,00	15,00	315,00	
Zdroje - celkem				13839,00		2265,00	
Zprovoznění stavby							
<i>PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK</i>							
<i>DLE ČSN 331500</i>							
Revizní technik	hod	50	0,00	0,00	450,00	22500,00	
Spolupráce s reviz. technikem	hod	10	0,00	0,00	300,00	3000,00	
<i>KOORDINACE POSTUPU PRACÍ</i>							
S ostatními profesemi	hod	15	0,00	0,00	300,00	4500,00	
<i>HODIN. ZÚČTOV. SAZBY</i>							
Příprava ke komplex. zkoušce	hod	20	0,00	0,00	300,00	6000,00	
Podružný materiál	ks	1	10000,00	10000,00	0,00	0,00	
Zprovoznění stavby - celkem				10000,00		36000,00	
Elektromontáže celkem				266233,00		302490,00	

Instalace celková cena bez DPH

568723,0

LABOPROUD - VÝPIS MATERIÁLU

název	množství ks/m/kpl	j. cena	cena celkem
Příprava pro telekomunikační rozvody (DaT) - datové rozvody			
1. elektroinstalační trubka MONOFLEX 1432 D s drátem - samozhášivá	170	10,50	1 785,00
2. odbočná krabice KU 68 LA/2 - samozhášivá	20	29,50	590,00
3. odbočná krabice KO 97 - samozhášivá	15	27,50	412,50
4. přístrojová krabice KP 64/LA - samozhášivá	29	23,00	667,00
5. komunikační dvojitá zásuvka - pod omítku ABB 2xRJ45, cat 5E	29	148,00	4 292,00
6. kabeláž	170	65,00	11 050,00
7. kabeláž pro datový rozvod k napojení internetu vč. lišty	50	65,00	3 250,00
8. montáž krabic, zásuvek	93	65,00	6 045,00
Celkem			28 091,50
Příprava pro televizní rozvody (TV/SAT)			
1. elektroinstalační trubka MONOFLEX 1432 D s drátem - samozhášivá	170	10,50	1 785,00
2. odbočná krabice KU 68 LA/2 - samozhášivá	15	29,50	442,50
3. odbočná krabice KO 97 - samozhášivá	10	27,50	275,00
4. přístrojová krabice KP 64/LA - samozhášivá	13	23,00	299,00
5. televizní zásuvka TV/SAT- pod omítku ABB	13	153,00	1 989,00
6. kabeláž	170	65,00	11 050,00
7. montáž krabic, zásuvek	51	65,00	3 315,00
Celkem			19 155,50
Příprava pro domovní komunikaci (DT)			
1. elektroinstalační trubka MONOFLEX 1420 D s drátem - samozhášivá	150	4,00	600,00
2. odbočná krabice KU 68 LA/2 - samozhášivá	10	29,50	295,00
3. odbočná krabice KO 97 - samozhášivá	10	27,50	275,00
4. přístrojová krabice KP 64/LA - samozhášivá	6	23,00	138,00
5. domácí telefon - 1 tlačítko a bzučák	6	423,00	2 538,00
6. dorozumívací zařízení - počet tlačítek - 6, kamera	1	6 750,00	6 750,00
7. napojení domácího telefonu na stávající zařízení u chodů do objektu (komplet)	1	2 360,00	2 360,00
8. elektrický zámek	1	960,00	960,00
9. kabeláž	150	65,00	9 750,00
10. montáž krabic, zásuvek, DT, zámku	33	65,00	2 145,00
Celkem			25 811,00
Příprava pro školní rozhlas (Repro)			
1. elektroinstalační trubka MONOFLEX 1420 D s drátem - samozhášivá	100	4,00	400,00
2. odbočná krabice KU 68 LA/2 - samozhášivá	15	29,50	442,50
3. přístrojová krabice KP 64/LA - samozhášivá	6	23,00	138,00
4. školní rozhlas - komplet	1	2 600,00	2 600,00
6. kabeláž	100	65,00	6 500,00

montáž krabic	21	65,00	1 365,00
Celkem			11 445,50
Příprava pro jednotný čas (školní hodiny)			
1. elektroinstalační trubka MONOFLEX 1420 D s drátem - samozhášivá	100	4,00	400,00
2. odbočná krabice KU 68 LA/2 - samozhášivá	5	29,50	147,50
3. přístrojová krabice KP 64/LA - samozhášivá	2	23,00	46,00
4. zvonek 5-8 V	2	287,00	574,00
5. školní hodiny	1	1 500,00	1 500,00
6. kabeláž	100	65,00	6 500,00
7. montáž krabic, zvonku	9	65,00	585,00
Celkem			9 752,50
Vybavení serverovny			
1. 19" RACK jednodílný 9U - s možností zavěšení nebo postavení na stůl	1	2 696,00	2 696,00
2. Router TP-LINK TL-ER6020	1	4 025,00	4 025,00
3. TP-LINK TL-SG1024, Switch 24x GLAN, do 19" racku	1	3 220,00	3 220,00
4. propojovací kabeláž a kompletace (komplet) propojení serverovny s místností operátora vč. kabeláže pro datový rozvod (PC a tel.), lišta.	1	3 750,00	3 750,00
5. revize	60	65,00	3 900,00
6. revize	1	1 200,00	1 200,00
Celkem			18 791,00
Telefoní ústředna			
1. Telefoní ústřednu Ústředna 3x vnější linka + 8x hybridní vnitřní pobočková linka (základní sestava), možnost rozšíření: 2x vstupní linka (např. O2), Funkce automatického směrování ARS/LCR (např. na externí gsm bránu nebo výběr levného operátora), provolba DISA s uvítacím hlášením (1 kanál, 180 sekund). Instalace ústředny na stěnu připojení na stávající telefonní rozvody a programové nastavení systému dle požadavku zákazníka.	1	9 704,00	9 704,00
Celkem			9 704,00

Cena celkem

122 751,00 Kč

Název - rozměr		Mj	Počet		
<p><i>ve všech případech, kdy zadávací dokumentace včetně projektové dokumentace pro provedení stavby, či jakákoliv jiná část zadávacích podmínek zejména technické podmínky, obsahují požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popř. její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, umožňuje zadavatel pro plnění veřejné zakázky použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení.</i></p>					
Zařízení č. 11					37743,5
11.1	Ventilátor KV0 125 EC Systemair, vč. spon FK 125 2 ks	ks	1	6000	6000
11.2	Zpětná klapka RSK 160	ks	1	250	250
11.3	Tlumič hluku kruhový LDC 160-900	ks	1	1600	1600
11.4	Tlumič hluku kruhový LDC 160-600	ks	2	1350	2700
11.5	Větrací ventil odvodní TROX LVS 125	ks	1	260	260
11.6	Větrací ventil odvodní TROX LVS 100	ks	5	240	1200
11.7	Stěnová mřížka SMU 20 600x100	ks	6	1450	8700
11.8	Výfuková hlavice VHO 280	ks	1	1250	1250
11.9	Neobsazeno				
11.10	Pružné, tepelně izolované potrubí s útlumem hluku SONOFLEX MI DN 160	bm	2	225	450
11.11	Pružné, tepelně izolované potrubí s útlumem hluku SONOFLEX MI DN 125	bm	1	187	187
11.12	Pružné, tepelně izolované potrubí s útlumem hluku SONOFLEX MI DN 100	bm	5	162	810
11.13	Tepelná izolace vnitřní, minerální vlna 30 mm s polepem Al fólií	m2	4,5	165	742,5
11.14	Tepelná izolace venkovní, minerální vlna 60 mm s oplechováním	m2	0,5	250	125
11.15	Protipožární izolace potrubí, odolnost min. 30minut	m2	4	325	1300
Dále :	Potrubí :				
	VZT potrubí čtyřhranné, pozinkovaný plech - 0% tv.	m2	1	415	415
	VZT potrubí SPIRO SAFE :				
	Do DN 280/10% tvar	bm	13,5	386	5211
	Do DN 250/10% tvar	bm	14	248	3472
	Do DN 160/15% tvar	bm	8	215	1720
	Do DN 125/20% tvar	bm	7	165	1155
	Do DN 100/0% tvar	bm	2	98	196
Zařízení č. 12					32069,5
12.1	Ventilátor KVKE 160 EC Systemair, vč. spon FK 160 2 ks	ks	1	12600	12600
12.2	Zpětná klapka RSK 160	ks	1	250	250
12.3	Tlumič hluku kruhový LDC 160-900	ks	2	1600	3200
12.4	Větrací ventil odvodní TROX LVS 160	ks	1	315	315
12.5	Větrací ventil odvodní TROX LVS 125	ks	1	260	260
12.6	Větrací ventil odvodní TROX LVS 100	ks	4	240	960
12.7	Stěnová mřížka SMU 20 600x100	ks	6	1450	8700
12.8, 12.9	Neobsazeno				
12.10	Pružné, tepelně izolované potrubí s útlumem hluku SONOFLEX MI DN 160	bm	5	225	1125
12.11	Pružné, tepelně izolované potrubí s útlumem hluku SONOFLEX MI DN 125	bm	1,5	187	280,5
12.12	Pružné, tepelně izolované potrubí s útlumem hluku SONOFLEX MI DN 100	bm	4	162	648
Dále :	Potrubí :				
	VZT potrubí čtyřhranné, pozinkovaný plech - 0% tv.	m2	1	415	415
	VZT potrubí SPIRO SAFE :				
	Do DN 160/20% tvar	bm	13	240	3120
	Do DN 100/0% tvar	bm	2	98	196

Zařízení č. 13				25625,5	
	Ventilátor KVKE 125 EC Systemair, vč. spon FK 125 2 ks	ks	1	11850	11850
	Zpětná klapka RSK 160	ks	1	250	250
	Neobsazeno				
	Tlumič hluku kruhový LDC 160-600	ks	2	1350	2700
	Větrací ventil odvodní TROX LVS 125	ks	1	260	260
	Větrací ventil odvodní TROX LVS 100	ks	4	240	960
	Stěnová mřížka SMU 20 600x100	ks	4	1450	5800
13.8, 13.9	Neobsazeno				
13.10	Pružné, tepelně izolované potrubí s útlumem hluku SONOFLEX MI DN 160	bm	3	225	675
13.11	Pružné, tepelně izolované potrubí s útlumem hluku SONOFLEX MI DN 125	bm	1,5	187	280,5
13.12	Pružné, tepelně izolované potrubí s útlumem hluku SONOFLEX MI DN 100	bm	2	162	324
Dále :	Potrubí :				
	VZT potrubí čtyřhranné, pozinkovaný plech - 0% tv.	m2	1	415	415
	VZT potrubí SPIRO SAFE :				
	Do DN 160/50% tvar	bm	3	296	888
	Do DN 125/10% tvar	bm	7,5	150	1125
	Do DN 100/0% tvar	bm	1	98	98
	Zařízení č. 14				19543
14.1	Ventilátor KVO 100 EC Systemair, vč. spon FK 100 2 ks	ks	1	5760	5760
14.2	Zpětná klapka RSK 125	ks	1	220	220
14.3	Tlumič hluku kruhový LDC 125-600	ks	4	1145	4580
14.4	Větrací ventil odvodní TROX LVS 125	ks	2	260	520
14.5	Stěnová mřížka SMU 20 600x100	ks	4	1450	5800
14.6	Pružné, tepelně izolované potrubí s útlumem hluku SONOFLEX MI DN 125	bm	3	187	561
Dále :	Potrubí :				
	VZT potrubí čtyřhranné, pozinkovaný plech - 0% tv.	m2	1	415	415
	VZT potrubí SPIRO SAFE :				
	Do DN 125/30% tvar	bm	9	182	1638
	Do DN 100/0% tvar	bm	0,5	98	49
	Montážní práce a materiál				78390
	Montáž zařízení včetně dopravy, přesunů hmot a souvisejících činností	ks	1	59870	59870
	Montážní materiál	ks	1	10710	10710
	Těsnící materiál	ks	1	4850	4850
	Spojovací materiál	ks	1	2960	2960
	Související činnosti a položky				20280
	Vyregulování zařízení	h	16	300	4800
	Vypracování protokolu	h	2	300	600
	Měření hlučnosti (podle dalších požadavků)	ks	1	2500	2500
	Vypracování protokolu	ks	1	1500	1500
	Vyzkoušení zařízení	h	24	300	7200
	Zaškolení obsluhy	h	2	300	600
	Vypracování provozních předpisů	ks	1	1450	1450
	Zpracování dodavatelské dokumentace	ks	1	650	650
	Bezpečnostní značení	ks	1	980	980



POTVRZENÍ O ZAPLACENÍ POJISTNÉHO

Allianz pojišťovna, a.s.
IČO 47115971
Římská 12, Praha 2, 120 00

Na základě požadavku klienta, společnosti **Elektrostav Praha s.r.o.** IČO 45306834 o potvrzení uzavření pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozní činností a vadou výrobku v roce 2011, potvrzujeme, že výše uvedená obchodní společnost má u naší pojišťovny sjednanou pojistnou smlouvu vedenou pod číslem 500016337.
Výše pojistného plnění je sjednána na 10 000 000,- Kč.
Pojistné na rok 2015 bylo řádně uhrazeno.

S pozdravem




Michaela Kotásková
oddělení správy smluv

V Praze dne 25.3.2015

HARMONOGRAM - Žvahov

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84



Městská část Praha 5
Úřad městské části
Odbor majetku a investic
nám. 14. října 4, 150 22 Praha 5
11/26/09



[Faint, illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the page]