



MC05X00F21KW

0018/0/OSP/15

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

1. Smluvní strany

- 1.1. Objednatel:** Městská část Praha 5
se sídlem: náměstí 14. října 1381/4, 150 22 Praha 5 – Smíchov
zastoupená: MUDr. Radkem Klímou, starostou Městské části Praha 5
IČ: 00063631
DIČ: CZ00063631
bankovní spojení: ČS/0800
č. účtu: 27-2000857329
(dále jen „objednatel“)
- a**
- 1.2. Zhotovitel:** TITANIC s.r.o.
se sídlem: Boloňská 303/4, Horní Měcholupy, 109 00 Praha 10
zastoupená: panem Martinem Postlerem
IČ: 469 82 710
DIČ: CZ46982710
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
č. účtu: 291956319/0800
zapsán v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 33841
(dále jen „zhotovitel“)
- 1.3. Osoby oprávněné jednat:**
- 1.3.1. za objednatele:**
- | | |
|------------------------|---|
| ve věcech smluvních: | MUDr. Radek Klíma, starosta MČ Praha 5 |
| ve věcech technických: | Bc. Jan Zeman, pověřen vedením Odboru správy veřejného prostranství a zeleně
tel.: 257 000 465,
E-mail: jan.zeman@praha5.cz |

Při operativním technickém řízení činnosti na stavbě, potvrzování provedených prací, zápisů ve stavebním deníku, odsouhlasení výše faktur, potvrzování protokolů o předání a převzetí zastupuje objednatel Bc. Jan Zeman, pověřen vedení Odboru správy veřejného prostranství a zeleně.

- 1.3.2. Za zhotovitele:**
- | | |
|------------------------|----------------|
| ve věcech smluvních: | Martin Postler |
| ve věcech technických: | Martin Postler |

Při operativním technickém řízení činnosti na stavbě, potvrzování provedených prací, zápisů ve stavebním deníku, odsouhlasení výše faktur, potvrzování protokolů o předání a převzetí zastupuje zhotovitele Martin Postler

2. Úvodní ustanovení

- 2.1. Smluvní strana uvedená v čl. 1. 2. této smlouvy o dílo (dále jen „smlouva“) předložila doklady, které osvědčují údaje uvedené ve zmíněném odstavci.
- 2.2. Na základě předložených dokladů zhotovitel prohlašuje, že je ve smyslu českého práva oprávněn provést dílo tak, jak je specifikováno v této smlouvě. Dále pak prohlašuje, že disponuje takovými materiálními prostředky a profesemi, že je schopen dílo provést řádně, včas a ve vzorné kvalitě včetně všech objednatelům požadovaných změn díla a jeho součástí.
- 2.3. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo zaplatit, a to za podmínek a v termínech touto smlouvou sjednaných.
- 2.4. Zhotovitel prohlašuje, že k datu podpisu této smlouvy:
 - splnil zadávací podmínky a akceptuje všechny podmínky zadání veřejné zakázky a zadávací dokumentace,
 - prověřil místní podmínky na staveništi,
 - nejasné podmínky pro realizaci stavby si vyjasnil s oprávněnými zástupci objednatele,
 - akceptuje požadavek objednatele, že přizpůsobí veškeré činnosti daným podmínkám a to zejména s ohledem na práce prováděné v budově školy,
 - všechny technické a dodací podmínky díla zahrnul do kalkulace cen,
 - veškeré své požadavky na objednatele uplatnil v této smlouvě.
- 2.5. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v evidenci smluv vedené Úřadem městské části Praha 5, která je veřejně přístupná a obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany prohlašují, že tyto skutečnosti nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 2.6. Tímto se ve smyslu ustanovení § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění zákona č. 303/2013 Sb., zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím rekodifikace soukromého práva, potvrzuje, že byly splněny podmínky pro platnost právního jednání městské části Praha 5, a to usnesením RMČ/ZMČ č. 32/1158/2015 ze dne 25.8.2015.

3. Předmět díla

- 3.1. Objednatel zadává a zhotovitel se zavazuje provést za podmínek v této smlouvě stanovených formou „na klíč“ následující dílo (dále jen „dílo“):

„Rekonstrukce chodníků“

1. výměna povrchu parkového chodníku, ulice Bochovská
2. oprava chodníku, ulice nad Santoškou

3. vybudování chodníku, ulice Hamsíkova
 4. oprava schodiště, ulice Na Pláni
 5. oprava chodníků, ulice Janáčkovo nábřeží
 6. doplnění asfaltové plochy pod kontejnery, ulice Na Věnečku/Nad Popelkou
 7. oprava nejhorších chodníků, ulice Jinonická
 8. oprava chodníku, ulice U Malvazinky, U Klavírky
 9. zpevnění prostoru v křižovatce a chodník, ulice Trachtova
 10. oprava chodníku u schodiště, ulice U Mrázovky
 11. oprava chodníku, ulice Renoirova
- 3.2. Předmětem díla jsou stavební práce, přičemž podrobný rozsah díla je uveden ve výkazu výměr, který je přílohou č. 1 této smlouvy.
- 3.3. Zhotovitel prověřil zadávací dokumentaci a prohlašuje, že jsou v ní specifikovány všechny práce a dodávky k řádnému a úplnému provedení, jakož i k následnému řádnému užívání stavby, jejíž zhotovení je předmětem plnění dle této smlouvy.
- 3.4. Veškeré dodávky materiálů a zařízení v rámci této smlouvy musí být nové, originální a nepoužité. V případě zjištění, že dodávka nesplňuje tyto požadavky, zhotovitel na své náklady provede okamžitou výměnu příslušných částí.
- 3.5. Veškeré práce budou provedeny v souladu s platnými normami a dalšími obecně platnými předpisy vztahujícími se k předmětu díla této smlouvy. Dílo provede zhotovitel dle této smlouvy a ve shodě s požadavky objednatele a požadavky orgánů státní správy.
- 3.6. Součástí díla je předání dokumentace o podmínkách údržby, atesty, certifikáty a doklady, které souvisí s předmětem smlouvy včetně zaškolení obsluhy. Tyto dokumenty předá zhotovitel objednateli při předání díla.
- 3.7. Dílo bude dodáno komplexně, v termínech dle této smlouvy, ve vzorné kvalitě a v technických parametrech, vlastnostech a standardech dle zadávací dokumentace a bude zahrnovat mimo jiné i všechny související stavební práce, zajištění povolení a následně provedení nutných záborů, zařízení staveniště, dopravní a jiná opatření, bude obsahovat provedení veškerých úkonů a činností potřebných k přípravě, k vlastnímu provedení díla, k následnému uvedení do řádného provozu a užívání včetně všech dodávek a to za podmínek, které upravuje tato smlouva. Zhotovitel zodpovídá po celou dobu realizace díla za dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků (dále jen BOZP) a požární ochrany (dále jen PO) v prostorách staveniště.

4. Místo plnění

- 4.1. Místem plnění – provádění díla je
1. ulice Bochovská
 2. ulice Nad Santoškou
 3. ulice Hamsíkova
 4. ulice Na Pláni
 5. ulice Janáčkovo nábřeží
 6. ulice Nad Popelkou
 7. ulice Jinonická
 8. ulice U Malvazinky, U Klavírky
 9. ulice Trachtova
 10. ulice U Mrázovky
 11. ulice Renoirova

- k.ú. Smíchov a Hlubočepy, obec Praha (dále jen „staveniště“).
- a. Místo plnění dle předchozího odstavce je i místem předání a převzetí řádně provedeného díla.

5. Doba plnění

5.1. Zhotovitel se zavazuje dílo realizovat v těchto termínech:

5.1.1	převzetí staveniště smlouvy	do 5 pracovních dnů od uzavření této smlouvy
5.1.2	zahájení realizace díla	do 5 pracovních dnů od převzetí staveniště
5.1.3	ukončení realizace díla	do 30. 11. 2015
5.1.4	předání díla	do 30. 11. 2015
5.1.5	likvidace staveniště	do 5 dnů od předání díla.

- 5.2. Zhotovitel není v prodlení, pokud nemohl plnit předmět smlouvy v důsledku vyšší moci nebo jiných pro něho neodvratitelných okolností. Za vyšší moc se nepovažují finanční a ekonomické změny, běžná obchodní rizika, poplašné zprávy, nemoci, úrazy.
- 5.3. O vzniku a ukončení všech výše uvedených okolností musí zhotovitel písemně informovat objednatele do 24 hodin.
- 5.4. Termínem splnění předmětu této smlouvy je předání díla objednateli bez vad a nedodělků po dokončení všech prací.
- 5.5. Zhotovitel prokazatelně vyzve objednatele k převzetí díla tři pracovní dny předem.
- 5.6. Objednatel se zavazuje převzít předmět smlouvy i před termíny uvedenými v čl. 5.1 této smlouvy, budou-li splněna všechna ostatní ujednání této smlouvy.
- 5.7. V případě, že objednatel vyzve zhotovitele k přerušení prací na dobu delší než 12 hodin z důvodů na straně objednatele, má zhotovitel právo prodloužit termín plnění o stejnou dobu, o kterou došlo k přerušení prací vinou objednatele. Tyto případy musejí být zapsány ve stavebním deníku.

6. Realizace smlouvy, práva a povinnosti

- 6.1. Při realizaci smlouvy vystupuje zhotovitel jako samostatný právní subjekt vůči státním i kontrolním orgánům a odpovídá za dodržování všech obecně platných právních předpisů týkajících se požární ochrany (včetně začlenění provozovaných činností do kategorie požárního nebezpečí podle § 4 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů), bezpečnosti práce, ochrany majetku a hygieny práce. Dále pak odpovídá objednateli za dodržování jeho interních předpisů, se kterými byl v rámci plnění předmětu díla seznámen. V této souvislosti bude zhotovitel realizovat smlouvu tak, aby nedocházelo k poškozování majetku objednatele, příp. majetku třetích osob, který se nachází v objektech objednatele, resp. na jeho pozemcích.
- 6.2. Pracovní doba ve večerních a nočních hodinách a ve dnech pracovního klidu je možná při zachování hygienických podmínek pro provádění hlučných a prašných prací a po předchozí dohodě s vedením školy.
- 6.3. Za ekologické škody vzniklé prováděním díla odpovídá zhotovitel. Objednatel má právo jednostranně zastavit práce zhotovitele, které jsou v rozporu s předpisy na

- ochranu životního prostředí. Zhotovitel může pokračovat u takto zastavených prací pouze po odstranění závad poškozujících životní prostředí. Objednatelův nárok na úhradu škody v tomto případě nezaniká odstraněním ekologické závady.
- 6.4. Před zahájením objednané práce doručí zhotovitel objednateli písemné sdělení o rizicích, která vzniknou z vykonávané činnosti pro zaměstnance objednatele a ostatní osoby v místě prováděné práce a jaká opatření učiní k ochraně před jejich působením.
- 6.5. Zhotovitel a objednatel se zavazují úzce spolupracovat při přípravě a realizaci celé předmětné akce a poskytnout si nezbytné informace potřebné pro splnění úkolu.
- 6.6. Zhotovitel se zavazuje, že:
- 6.6.1. bude realizovat předmět smlouvy v požadovaném čase a kvalitě dle podmínek uvedených v této smlouvě, v souladu s příslušnými ČSN, dle určení objednatele, při dodržování správných pracovních a technologických postupů. O průběhu realizace povede zhotovitel po celou dobu smluvního vztahu stavební deník (trvale přístupný na pracovišti) s právem zápisu za zhotovitele: viz čl. 1.3.2. této smlouvy, za objednatele: viz čl. 1.3.1. této smlouvy,
 - 6.6.2. na realizaci díla budou použity pouze dodávky odpovídající platným předpisům ČR,
 - 6.6.3. práce budou prováděny pracovníky s odbornou kvalifikací a platným oprávněním pro výkon činnosti. Vybouraný materiál bude uložen na skládku – doklad o uložení bude předán objednateli,
 - 6.6.4. zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky znemožňující jeho provedení dohodnutým způsobem, oznámí tuto skutečnost objednateli zápisem do stavebního deníku a dohodne s ním další postup,
 - 6.6.5. objednateli bude umožněna průběžná kontrola prováděného díla s tím, že zhotovitel dle připomínek objednatele odstraní eventuální zjištěné závady. Jestliže si kontrolní zásahy vyžadají vícepráce a vícenáklady nad rozsah smluvených prací a dodávek, případně změnu dohodnutých termínů, zapíše tuto skutečnost oprávněné osoby do stavebního deníku a potvrdí ji svými podpisy. Na základě zápisů ve stavebním deníku bude vyhotoven dodatek k této smlouvě, který bude zúčtován v závěrečné faktuře,
 - 6.6.6. bude na místě prací a v jeho okolí udržovat pořádek a čistotu, odstraňovat průběžně odpady a nečistoty, vzniklé jeho pracemi,
 - 6.6.7. v průběhu prací bude na staveništi trvale přítomen zodpovědný pracovník zhotovitele nebo jeho zástupce (dále jen stavbyvedoucí), který bude mít pravomoc řešit případné problémy vzniklé v průběhu realizace díla,
 - 6.6.8. vyzve objednatele k prověření prací, které v dalším postupu prací budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva bude provedena zápisem s třídním předstihem a musí být podepsána objednatel. Jestliže se objednatel k prověření prací ve stanovené lhůtě nedostaví, ačkoliv byl k tomu řádně vyzván, je povinen hradit náklady dodatečného odkrytí, pokud takové odkrytí požaduje. Zjistí-li se však při dodatečném odkrytí, že práce byly provedeny vadně, nese náklady dodatečného odkrytí zhotovitel,
 - 6.6.9. pokud budou probíhat na stavbě svářečské práce, zajistí zhotovitel při a po svářečských pracích dohled v souladu s příslušnými předpisy. Zhotovitel předá objednateli před započítím svářečských prací, paličských prací nebo prací s rozbrusem seznam pracovníků, kteří jsou kvalifikováni k provádění těchto prací včetně evidenčních čísel svářečských průkazů a dobou platnosti těchto průkazů. Tento seznam musí být předán tři dny přede dnem svařování. Za dodržování požárního dohledu, bezpečnost práce, ochranu

zdraví a požární ochranu po celou dobu odpovídá zhotovitel. Osoba provádějící požární dohled bude určena v zápisu o předání staveniště.

6.7. Objednatel se zavazuje:

- 6.7.1. předat zhotoviteli staveniště do 3 pracovních dnů po podpisu smlouvy, samostatným zápisem,
 - 6.7.2. určit přípojné body pro montážní práce (el. energie, vody),
 - 6.7.3. na vyžádání zhotovitele určit transportní cesty a místa dočasné skládky demontovaného materiálu. Za materiál, stroje a nástroje objednatel neodpovídá,
 - 6.7.4. poskytnout zhotoviteli na základě jeho předložených písemných požadavků veškeré potřebné a objednateli dostupné informace a fotokopie dokladů, nutných k provedení prací.
- 6.8. Smluvní strany se budou zúčastňovat kontrolních dnů (dále jen „KD“), které svolává a vede objednatel. Závěry z KD, odsouhlasené oběma smluvními stranami, jsou pro smluvní strany závazné.
- 6.9. V případě škody způsobené objednateli zhotovitelem nedodržením správné technologie, kázně nebo interních předpisů objednatele, pokud byl s nimi zhotovitel seznámen, je zhotovitel povinen zajistit nápravu vlastními prostředky a vlastním nákladem, případně uhradit škodu v penězích v plné výši.
- 6.10. Mimo osoby uvedené v čl. 1.3. této smlouvy je oprávněn provádět záznamy ve stavebním deníku pracovník pověřený autorským dozorem, orgány státního stavebního dohledu, popř. zástupci jiných státních orgánů.
- 6.11. Stavbyvedoucí je povinen předložit objednateli denní zápis nejpozději následující pracovní den a odevzdat mu první průpis. Jestliže objednatel nesouhlasí s obsahem zápisu, vyjádří se do tří dnů do deníku s uvedením důvodů, jinak se má za to, že s obsahem souhlasí.

7. Cenová ujednání

- 7.1. Celková cena za řádně provedené a předané dílo je stanovena ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodou smluvních stran a činí:

Celková cena bez DPH:	4 888 289,05 Kč
DPH: 21%	1 026 540,69 Kč
Cena celkem včetně DPH:	5 914 829,74 Kč

(slovy: pět milionů devět set čtrnácti tisíc osm set dvacet devět korun českých)

- 7.2. Cena za dílo uvedená v čl. 7.1. této smlouvy je cenou podle závazné nabídky ze dne 10.8.2015 zaručující úplnost díla. Ke změně ceny dle čl. 7.1. této smlouvy mohou smluvní strany přistoupit na základě oboustranně podepsaného dodatku k této smlouvě. Dodatek bude vypracován v souladu s objektivně zjištěnými skutečnostmi zapsanými ve stavebním deníku při provádění předmětu smlouvy.
- 7.3. Cenu uvedenou v odstavci 7.1. tohoto článku uhradí objednatel zhotoviteli na základě zhotovitelem vystavených dílčích faktur (s odsouhlaseným položkovým rozpisem skutečně provedených prací a dodávek) a konečné faktury vystavené do 14 dnů po odstranění případných vad a nedodělků z přejímacího protokolu.

- 7.4. Splatnost faktur byla dohodnuta smluvními stranami na 21 dnů po obdržení faktury. Za den platby faktury se považuje den odepsání částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
- 7.5. Faktura musí splňovat veškeré požadavky stanovené českými právními předpisy, zejména náležitosti dané ustanovením § 28 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Kromě těchto náležitostí bude faktura obsahovat označení (faktura, dobropis), číslo smlouvy, cenu bez DPH, procentní sazbu a výši DPH a cenu DPH. Dle § 92e v návaznosti na § 92a zákona č. 235/2004 Sb., od DPH, ve znění pozdějších předpisů, bude uplatněno přenesení daňové povinnosti, kde je povinnost přiznat a zaplatit daň na výstupu přenesena na příjemce plnění. V rámci tohoto režimu má povinnost přiznat a zaplatit daň plátce, pro kterého bylo zdanitelné plnění v tuzemsku uskutečněno. Zhotovitel vystaví daňový doklad ve 3 výtiscích (originál + 2 kopie) s přílohou předávacího protokolu o předání a převzetí díla, kde neuvede DPH ani cenu s DPH, jen sazbu DPH v % a sdělení, že daň odvede objednatel.
- 7.6. Faktury budou doručeny ve dvou vyhotoveních doporučeně poštou nebo osobně do podatelny objednatele na adresu uvedenou v čl. 1.1. této smlouvy.
- 7.7. Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli před dnem splatnosti fakturu, která nemá náležitosti uvedené v odstavci 7.5. tohoto článku, případně má jiné vady v obsahu, s uvedením důvodu vrácení. Zhotovitel je povinen podle povahy závad fakturu opravit, případně vystavit novou. Vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Lhůta běží znovu ode dne doručení faktury opravené či nově vystavené.
- 7.8. Do výše uvedené ceny za dílo jsou zakalkulovány veškeré související náklady, to znamená kromě montážních a demontážních prací a vypracování dokumentace také náklady a poplatky na zajištění kompletní dodávky:
vybudování, provoz a údržba zařízení staveniště, doprava materiálu a zařízení, vyklizení staveniště, likvidace a skládkování odpadů,
veškeré práce související s předmětem díla,
malířské a lakýrnické práce,
uvedení prostor do původního stavu.
- 7.9. Spotřeba materiálu se řídí platnou technologickou normou, resp. určením výrobce a takto se promítá ve smluvní ceně.
- 7.10. Náklady na uzavření pojistné smlouvy dle čl. 10.1. této smlouvy jsou náklady zhotovitele.

8. Sankční ujednání

- 8.1. Pokud zhotovitel nedodrží termíny při realizaci předmětu smlouvy uvedené v čl. 5.1.3., 5.1.4., nebo 5.1.5. této smlouvy, má objednatel právo v každém jednotlivém případě požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z celkové ceny díla včetně DPH za každý i započatý den prodlení.
- 8.2. Pokud objednatel nedodrží termín 21 denní splatnosti řádně obdržené faktury, má zhotovitel právo počínaje dvaadvacátým dnem požadovat zaplacení úroku z prodlení v zákonné výši z dlužné částky.
- 8.3. Pokud bude zhotovitel v prodlení se započítáním odstraňování oprávněně reklamované vady, má objednatel právo požadovat od zhotovitele zaplacení smluvní pokuty ve výši 2 000,- Kč za každou vadu a každý den prodlení.
- 8.4. Ustanovení o smluvních pokutách nezbavuje žádnou ze smluvních stran, a to ani částečně, povinnosti k náhradě škody v plné výši, která by vznikla v důsledku

porušení ustanovení této smlouvy, či obecně platných předpisů, a to i v případě, že by eventuelní výše škody přesáhla výši smluvní pokuty. Smluvní pokuta se do náhrad škody nezapočítává.

- 8.5. Veškeré sporné problémy, vznikající při plnění této smlouvy a v souvislosti s jejím plněním, budou smluvní strany řešit smířčím způsobem bez účasti třetích osob prostřednictvím určeného svého zástupce. Teprve po neúspěšném smířčím řízení bude spor řešen před příslušným soudem v ČR. Do doby případného zahájení soudního řízení, nebudou smluvní strany sdělovat informace o sporné problematice třetí osobě a budou instruovat a zavázat své zaměstnance k dodržení závazku důvěrnosti o případných sporných problematikách. Poruší-li některá ze smluvních stran ustanovení tohoto článku, zavazuje se uhradit druhé straně smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč.


9. Předání a převzetí díla, záruční doba

- 9.1. Zhotovitel odpovídá za provedení a kvalitu prací v souladu s platnými ČSN. Smluvní strany uznávají závaznost příslušných ČSN (i po 1.1.1995) pro hodnocení kvalitativních parametrů předmětu smlouvy. Případně, objednatel zjištěné nekvalitně provedené práce předmětu díla je zhotovitel povinen odstranit na vlastní náklady okamžitě tak, aby odpovídaly požadavkům objednatele.
- 9.2. Každé plnění předmětu smlouvy (i jeho částí) musí být převzato (zkontrolováno) určeným pracovníkem objednatele. O předání a převzetí dokončených prací sepíše smluvní strany protokol. Pokud při převjímacím řízení budou zjištěny drobné vady a nedodělky, stanoví smluvní strany termíny pro jejich odstranění. Toto však nijak nemění sjednaný termín plnění a povinnost zhotovitele platit smluvní pokutu dle čl. 8.1. této smlouvy. Teprve po odstranění všech vad a nedodělků bude převjímací řízení ukončeno. Za vady způsobené objednatel, nenese zhotovitel odpovědnost.
- 9.3. Zhotovitel poskytuje záruku na kvalitu a jakost jím provedených prací po dobu 60 měsíců ode dne předání díla objednateli. V tento den přechází na objednatele nebezpečí škody na díle.
- 9.4. Po sjednanou záruční dobu zhotovitel odpovídá za jakost a kompletnost provedeného díla, za použitý materiál, za kvalitu a úplnost montáže stavebních prací a funkci díla.
- 9.5. Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejím projevení se, a to telefonicky i písemnou formou. V případě zjištěné vady nastoupí pracovníci zhotovitele k jejímu odstranění do 48 hodin od vyznění objednatelem na kontaktní údaje uvedené v čl. 9.7. této smlouvy. Vady odstraní zhotovitel na vlastní náklady, včetně případných škod vzniklých v důsledku vadného plnění této smlouvy.
- 9.6. Záruka se nevztahuje na změny vzniklé následnou činností třetí osobou, vlivy způsobené živelnými pohromami, či nepředvídatelnými událostmi.
- 9.7. Zhotovitel odpovídá za část díla za stejných podmínek a po stejnou dobu, jak je uvedeno výše, a to od data předání záruční opravy. V případě reklamacie prací objednatel je reklamační místo u zhotovitele následující: Boloňská 303/4, Horní Měcholupy, Praha 10 tel./fax: 608701851 E-mail: titanicsro@email.cz
- 9.8. Záruka zaniká v případě, že objednatel provede – bez předchozího souhlasu zhotovitele – v záruční době na díle (nebo jeho části) změny a rekonstrukce nebo dílo řádně neužívá a neudržuje.

10. Závěrečná ustanovení

- 10.1. Podmínkou platnosti této smlouvy je pro zhotovitele uzavřená smlouva pojištění odpovědnosti za škody způsobenou zhotovitelem třetí osobě při minimální výši pojistné částky 2.000.000 Kč a spoluúčasti zhotovitele max. 5.000 Kč.
- 10.2. Smlouva může být měněna pouze písemnou dohodou obou stran ve formě vzestupně číslovaných, oboustranně podepsaných dodatků, které se stanou nedílnou součástí této smlouvy.
- 10.3. Objednatel si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy v případě jejího hrubého porušení ze strany zhotovitele (nedodržení termínů, kvality, podmínek stanovených orgány státní správy, požárních, bezpečnostních nebo ekologických předpisů, narušení provozu objednatel, porušení dohody o použité a projednané technologii aj.).
- 10.4. Zhotovitel má v případě neplnění ujednání této smlouvy ze strany objednatel právo na pozastavení prací až do odstranění důvodů a právo na úhradu škod, které tímto zhotoviteli vzniknou.
- 10.5. V záležitostech neupravených v textu této smlouvy platí ustanovení občanského zákoníku, příp. dalších obecně platných právních předpisů, které mají vztah ke sjednanému smluvnímu vztahu.
- 10.6. Smluvní strany se dohodly, že na písemně předkládané zásadní návrhy a připomínky budou písemně reagovat do 5 pracovních dnů po obdržení. Pro zápisy ve stavebním deníku platí lhůta 3 pracovních dnů. Pokud druhá strana na zápis v dané lhůtě nereaguje, má se za to, že se zápisem souhlasí a nemá námitek.
- 10.7. Obě smluvní strany se zavazují považovat smlouvu a veškeré informace a jednání vyplývající z činnosti obou smluvních stran podle této smlouvy za důvěrné a budou je chránit před jejich zneužitím třetími osobami.
- 10.8. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech (4) stejnopisech, tři (3) z nich obdrží objednatel a jeden (1) zhotovitel. Všechny stejnopisy mají hodnotu originálu. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 – oceněný výkaz výměr.
- 10.9. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu druhou ze smluvních stran.

V Praze dne 03.-09.-2015



MUDr. Radek Klíma
starosta Městské části Praha 5

TITANIC s.r.o.
Boloňská 303
109 00 Praha 10

.....
za zhotovitele

Martin Postler
jednatel

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 15/66 Praha 5 - oprava zpevněných ploch

Objekt: 02 Bochovská - výměna povrchu chodníku

Rozpočet: 15/66/02 Praha 5, Bochovská - chodník

Objednatel: IČ: _____

DIČ: _____

Zhotovitel: IČ: _____

DIČ: _____

Rozpis ceny			Celkem
HSV			785 738,67
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			165 000,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			950 738,67

Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		950 738,67 CZK
Základní DPH	21 %		199 655,12 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK

Cena celkem s DPH **1 150 393,79 CZK**

v Praze dne 10.8.2015

TITANIC s.r.o.
 Bolonská 303/4
 109 00 Praha 10
 IČ: 46982710

 Za zhotovitele

 Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
5	Komunikace	HSV			461 367,15	49
96	Bourání konstrukcí	HSV			301 808,01	32
99	Staveništní přesun hmot	HSV			22 563,51	2
VN	Vedlejší náklady	VN			165 000,00	17
Cena celkem					950 738,67	100

Položkový rozpočet

S:	15/66	Praha 5 - oprava zpevněných ploch
O:	02	Bochovská - výměna povrchu chodníku
R:	15/66/02	Praha 5, Bochovská - chodník

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	5	Komunikace				461 367,15
1	181101102R00	Úprava pláňe v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	322,89000	15,00	4 843,35
2	564851111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	322,89000	225,00	72 650,25
3	565141111RT3	Podklad z obal kam.ACP 16+,ACP 22+,do 3 m,tl. 6 cm, plochy 101-200 m2	m2	322,89000	577,00	186 307,53
4	577131211RT3	Beton asfalt. ACO 8,nebo ACO 11, do 3 m, tl. 3 cm, plochy 101-200 m2	m2	322,89000	378,00	122 052,42
5	916561111RT4	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou, včetně obrubníku ABO 4 - 5 50/5/25	m	393,30000	192,00	75 513,60
Díl:	96	Bourání konstrukcí				301 808,01
6	113106241R00	Rozebrání ploch ze silničních panelů	m2	72,96000	45,00	3 283,20
7	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	68,00880	149,00	10 133,31
8	122201109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m3	68,00880	38,00	2 584,33
9	460030102R00	Vytrhání obrubníků, lože MC, stojatých	m	272,50000	38,00	10 355,00
10	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	152,18352	271,00	41 241,73
11	979083117R00	Vodorovné přemístění sutí na skládku do 6000 m	t	152,18352	408,00	62 090,88
12	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t	2 130,56928	33,00	70 308,79
13	979087212R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky	t	152,18352	149,00	22 675,34
14	979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t	152,18352	13,00	1 978,39
15	979999999R00	Poplatek za skládku 10 % příměsí	t	152,18352	507,00	77 157,04
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				22 563,51
16	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	223,40111	101,00	22 563,51
Díl:	VN	Vedlejší náklady				165 000,00
17	00411 R	Přípravné a průzkumné služby či práce, zjištění, ověření a vytyčení poloh inženýrských sítí	Soubor	1,00000	25 000,00	25 000,00
18	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	75 000,00	75 000,00
19	005123 R	Územní vlivy - mimostaveništní doprava	Soubor	1,00000	65 000,00	65 000,00
Celkem						950 738,67

Poznámky uchazeče k zadání

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
5	Komunikace	HSV			173 184,00	40
96	Bourání konstrukcí	HSV			202 248,16	47
99	Staveništní přesun hmot	HSV			12 373,30	3
VN	Vedlejší náklady	VN			45 000,00	10
Cena celkem					432 805,46	100

Položkový rozpočet

S:	15/66	Praha 5 - oprava zpevněných ploch
O:	08	Nad Santoškou - oprava chodníku
R:	15/66/08	Praha 5 - Nad Santoškou - oprava chodníku

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 5		Komunikace				173 184,00
1	181101102R00	Úprava pláňe v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	132,00000	15,00	1 980,00
2	564851114R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 18 cm	m2	132,00000	235,00	31 020,00
3	564942111R00	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva tl. 12 cm	m2	132,00000	210,00	27 720,00
4	565131111RT3	Podklad z obal kamen. ACP 16+, š. do 3 m, tl. 5 cm, plochy -200 m2	m2	132,00000	472,00	62 304,00
5	577131211RT3	Beton asfalt. ACO 8, nebo ACO 11, do 3 m, tl. 4 cm, plochy -200 m2	m2	132,00000	380,00	50 160,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				202 248,16
6	113108409R00	Odstranění podkladu pl. nad 50 m2, živice tl. 9 cm	m2	132,00000	135,00	17 820,00
7	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	39,60000	149,00	5 900,40
8	122201109R00	Příplatek za leplivost - odkopávky v hor. 3	m3	39,60000	38,00	1 504,80
9	919735113R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 10 - 15 cm	m	4,00000	175,00	700,00
10	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	97,41600	271,00	26 399,74
11	979083117R00	Vodorovné přemístění sutí na skládku do 6000 m	t	97,41600	408,00	39 745,73
12	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t	1 363,82400	33,00	45 006,19
13	979087212R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky	t	97,41600	149,00	14 514,98
14	979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t	97,41600	13,00	1 266,41
15	979999999R00	Poplatek za skládku 10 % příměsí	t	97,41600	507,00	49 389,91
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				12 373,30
16	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	122,50788	101,00	12 373,30
Díl: VN		Vedlejší náklady				45 000,00
17	00411 R	Přípravné a průzkumné služby či práce, zjištění, ověření a vytyčení poloh inženýrských sítí	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
18	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	20 000,00	20 000,00
19	005123 R	Územní vlivy - mimostaveništní doprava	Soubor	1,00000	20 000,00	20 000,00
Celkem						432 805,46

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 15/66 Praha 5 - oprava zpevněných ploch

Objekt: 11 Na Pláni - oprava schodiště

Rozpočet: 15/66/11 Praha 5 - na Pláni - oprava schodiště

Objednatel: IČ: _____
DIČ: _____

Zhotovitel: IČ: _____
DIČ: _____

Rozpis ceny	Celkem
HSV	131 134,36
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	19 500,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	150 634,36

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	150 634,36 CZK
Základní DPH	21 %	31 633,22 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH **182 267,58 CZK**

v Praze dne 10.8.2015

TITANIC s.r.o.
Bojištná 303/4
109 00 Praha 10
IČ: 46332710

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
5	Komunikace	HSV			94 671,68	63
96	Bourání konstrukcí	HSV			31 764,42	21
99	Staveništní přesun hmot	HSV			4 698,26	3
VN	Vedlejší náklady	VN			19 500,00	13
Cena celkem					150 634,36	100

Položkový rozpočet

S:	15/66	Praha 5 - oprava zpevněných ploch
O:	11	Na Pláni - oprava schodiště
R:	15/66/11	Praha 5 - na Pláni - oprava schodiště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 5		Komunikace				94 671,68
1	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	7,40000	15,00	111,00
2	274313621R00	Beton základových pasů prostý C 20/25	m3	3,62700	4 262,00	15 458,27
3	274351215R00	Bednění stěn základových pasů - zřízení	m2	13,63000	580,00	7 905,40
4	274351216R00	Bednění stěn základových pasů - odstranění	m2	13,63000	100,00	1 363,00
5	311321824R00	Železobeton nadzákladových zdí pohledový C 20/25	m3	0,93450	3 622,00	3 384,76
6	311351805R00	Bednění nadzákl.zdí pohled.hl.oboustranné-zřízení	m2	6,23000	788,00	4 909,24
7	311351806R00	Bednění nadzákladových zdí oboustranné-odstranění	m2	6,23000	252,00	1 569,96
8	311361821R00	Výztuž nadzákladových zdí z betonářské oceli 10505	t	0,09345	39 015,00	3 645,95
9	434121425R00	Osazení žebet. stupňů na desku nebo na terén, broušených	m	12,00000	750,00	9 000,00
10	564271111R00	Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 25 cm	m2	6,29000	290,00	1 824,10
11	593723024Ra	Stupeň bet. schod. atyp. 1000/600/154	kus	13,00000	3 500,00	45 500,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				31 764,42
12	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	5,19950	1 250,00	6 499,38
13	963042819R00	Bourání schodišťových stupňů betonových	m	22,10000	250,00	5 525,00
14	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	10,90610	271,00	2 955,55
15	979083117R00	Vodorovné přemístění sutí na skládku do 6000 m	t	10,90610	408,00	4 449,69
16	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t	152,68540	33,00	5 038,62
17	979087212R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky	t	10,90610	149,00	1 625,01
18	979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t	10,90610	13,00	141,78
19	979999999R00	Poplatek za skládku 10 % příměsí	t	10,90610	507,00	5 529,39
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				4 698,26
20	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažďený	t	18,79305	250,00	4 698,26
Díl: VN		Vedlejší náklady				19 500,00
21	00411 R	Přípravné a průzkumné služby či práce, zjištění, ověření a vytyčení poloh inženýrských sítí	Soubor	1,00000	2 500,00	2 500,00
22	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	8 500,00	8 500,00
23	005123 R	Územní vlivy - mimostaveništní doprava	Soubor	1,00000	8 500,00	8 500,00

Celkem

150 634,36

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 15/66 Praha 5 - oprava zpevněných ploch

Objekt: 05 Hamsíkova - nový chodník

Rozpočet: 15/66/05 Praha 5 - Hamsíkova - nový chodník

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Rozpis ceny

			Celkem
HSV			75 035,41
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			22 000,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			97 035,41

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		97 035,41 CZK
Základní DPH	21 %		20 377,44 CZK

Zaokrouhlení

0,00 CZK

Cena celkem s DPH

117 412,85 CZK

v Praze

dne 10.8.2015

TITANIC s.r.o.

Bojišnická 303/4
109 00 Praha 10
IČ: 46882710

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
5	Komunikace	HSV			38 492,11	40
96	Bourání konstrukcí	HSV			33 896,06	35
99	Staveništní přesun hmot	HSV			2 647,24	3
VN	Vedlejší náklady	VN			22 000,00	23
Cena celkem					97 035,41	100

Položkový rozpočet

S:	15/66	Praha 5 - oprava zpevněných ploch
O:	05	Hamsíkova - nový chodník
R:	15/66/05	Praha 5 - Hamsíkova - nový chodník

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 5						38 492,11
		Komunikace				
1	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	25,17500	15,00	377,63
2	564851114R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 18 cm	m2	25,17500	235,00	5 916,13
3	564942111R00	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva tl. 12 cm	m2	25,17500	210,00	5 286,75
4	565131111RT3	Podklad z obal kamen. ACP 16+, š. do 3 m, tl. 5 cm, plochy -200 m2	m2	25,17500	472,00	11 882,60
5	577131211RT3	Beton asfalt. ACO 8, nebo ACO 11, do 3 m, tl. 4 cm, plochy -200 m2	m2	25,17500	380,00	9 566,50
6	917862111RU3	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou, lože z C 12/15, včetně obrubníku CSB H 30 1000/150/300	m	11,50000	475,00	5 462,50
Díl: 96						33 896,06
		Bourání konstrukcí				
7	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	9,81825	149,00	1 462,92
8	122201109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m3	9,81825	38,00	373,09
9	460030102R00	Vytrhání obrubníků, lože MC, stojatých	m	1,90000	38,00	72,20
10	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	17,67285	271,00	4 789,34
11	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	17,67285	408,00	7 210,52
12	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t	247,41990	33,00	8 164,86
13	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	17,67285	149,00	2 633,25
14	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	17,67285	13,00	229,75
15	979999999R00	Poplatek za skládku 10 % příměsí	t	17,67285	507,00	8 960,13
Díl: 99						2 647,24
16	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	26,21034	101,00	2 647,24
Díl: VN						22 000,00
		Vedlejší náklady				
17	00411 R	Přípravné a průzkumné služby či práce, zjištění, ověření a vytyčení poloh inženýrských sítí	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
18	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	8 500,00	8 500,00
19	005123 R	Uzemní vlivy - mimostaveništní doprava	Soubor	1,00000	8 500,00	8 500,00
Celkem						97 035,41

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 15/66 Praha 5 - oprava zpevněných ploch
Objekt: 12 Janáčkovo nábřeží - oprava chodníků
Rozpočet: 15/66/12 Praha 5 - Janáčkovo nábřeží - oprava chodníků

Objednatel: _____ IČ: _____
 _____ DIČ: _____

Zhotovitel: _____ IČ: _____
 _____ DIČ: _____

Rozpis ceny

			Celkem
HSV			1 159 193,54
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			145 000,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			1 304 193,54

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		1 304 193,54 CZK
Základní DPH	21 %		273 880,64 CZK

Zaokrouhlení

0,00 CZK

Cena celkem s DPH

1 578 074,18 CZK

v Praze _____ dne 10.8.2015 _____

TITANIC s.r.o.
 Bologňská 303/4
 109 00 Praha 10
 IČ: 46982710

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
5	Komunikace	HSV			867 180,29	66
96	Bourání konstrukcí	HSV			272 946,40	21
99	Staveništní přesun hmot	HSV			19 066,85	1
VN	Vedlejší náklady	VN			145 000,00	11
Cena celkem					1 304 193,54	100

Položkový rozpočet

S:	15/66	Praha 5 - oprava zpevněných ploch
O:	12	Janáčkovo nábřeží - oprava chodníků
R:	15/66/12	Praha 5 - Janáčkovo nábřeží - oprava chodníků

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	5	Komunikace				867 180,29
1	181101102R00	Úprava pláně v záfezech v hor. 1-4, se zhuťněním	m2	269,09656	15,00	4 036,45
2	564801111R00	Podklad ze šterkodrti po zhuťnění tloušťky 3 cm	m2	269,09656	55,00	14 800,31
3	564851111R00	Podklad ze šterkodrti po zhuťnění tloušťky 15 cm	m2	269,09656	225,00	60 546,73
4	596111111R00	Kladení dlažby mozaika 1barva, lože z kam.	m2	269,09656	399,00	107 369,53
5	596215028R00	Příplatek za více barev dlažby, do drtě	m2	269,09656	25,00	6 727,41
6	917161111R00	Osazení lež. obrub.kamen. s opěrou, lože z C 12/15	m	30,00000	310,00	9 300,00
7	58380056.ARa	Mozaika dlažební žulová chodníková fezanco-štipaná 6x6x6cm	m2	269,13696	2 390,00	643 237,33
8	58380190Ra	Hmatové značení pro nevidomé - inženýrský kámen - kostky 6 x 6 x 6 cm	m2	8,03250	1 770,00	14 217,53
9	58380313R	Obrubník kamenný přímý OP2 30x20 cm	m	5,00000	1 389,00	6 945,00
Díl:	96	Bourání konstrukcí				272 946,40
10	113108409R00	Odstranění podkladu pl. nad 50 m2, živice tl.9 cm	m2	262,95406	135,00	35 498,80
11	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	40,91731	149,00	6 096,68
12	122201109R00	Příplatek za leplivost - odkopávky v hor. 3	m3	40,91731	38,00	1 554,86
13	979024441R00	Očištění vybour. obrubníků všech loží a výplní	m	30,00000	20,00	600,00
14	460030092R00	Vytrhání obrubníků, lože MC, ležatých	m	30,00000	55,00	1 650,00
15	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	125,71606	271,00	34 069,05
16	979083117R00	Vodorovné přemístění sutí na skládku do 6000 m	t	125,71606	408,00	51 292,15
17	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t	1 760,02487	33,00	58 080,82
18	979087212R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky	t	125,71606	149,00	18 731,69
19	979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhuťnění	t	125,71606	13,00	1 634,31
20	979999999R00	Poplatek za skládku 10 % přiměsí	t	125,71606	507,00	63 738,04
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				19 066,85
21	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	188,78067	101,00	19 066,85
Díl:	VN	Vedlejší náklady				145 000,00
22	00411 R	Přípravné a průzkumné služby či práce, zjištění, ověření a vytyčení poloh inženýrských sítí	Soubor	1,00000	25 000,00	25 000,00
23	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	65 000,00	65 000,00
24	005123 R	Územní vlivy - mimostaveništní doprava	Soubor	1,00000	55 000,00	55 000,00

Celkem	1 304 193,54
---------------	---------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 15/66 Praha 5 - oprava zpevněných ploch
Objekt: 03 Nad Popelkou - plocha pod kontejnery
Rozpočet: 15/66/03 Praha 5, Nad Popelkou - plocha pod kontejnery

Objednatel: _____ IČ: _____
 _____ DIČ: _____

Zhotovitel: _____ IČ: _____
 _____ DIČ: _____

Rozpis ceny			Celkem
HSV			55 532,77
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			16 000,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			71 532,77

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	71 532,77 CZK
Základní DPH	21 %	15 021,88 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH **86 554,65 CZK**

v Praze dne 10.8.2015

TITANIC s.r.o.
 Boloňská 303/4
 109 00 Praha 10
 IČ: 46962710

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
5	Komunikace	HSV			24 537,09	34
96	Bourání konstrukcí	HSV			29 386,82	41
99	Staveništní přesun hmot	HSV			1 608,86	2
VN	Vedlejší náklady	VN			16 000,00	22
Cena celkem					71 532,77	100

Položkový rozpočet

S:	15/66	Praha 5 - oprava zpevněných ploch
O:	03	Nad Popelkou - plocha pod kontejnery
R:	15/66/03	Praha 5, Nad Popelkou - plocha pod kontejnery

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 5		Komunikace				24 537,09
1	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	18,35235	15,00	275,29
2	564851114R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 18 cm	m2	18,35235	235,00	4 312,80
3	564942111R00	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva tl. 12 cm	m2	18,35235	210,00	3 853,99
4	565131111RT3	Podklad z obal kamen. ACP 16+, š. do 3 m, tl. 5 cm, plochy -200 m2	m2	18,35235	472,00	8 662,31
5	577131111RT3	Beton asfalt. ACO 11+ ohrubný, š. do 3 m, tl. 4 cm, plochy -200 m2	m2	18,35235	405,00	7 432,70
Díl: 96		Bourání konstrukcí				29 386,82
6	113108309R00	Odstranění podkladu pl.do 50 m2, živice tl. 9 cm	m2	18,35235	135,00	2 477,57
7	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	5,50570	149,00	820,35
8	122201109R00	Příplatek za leplivost - odkopávky v hor. 3	m3	5,50570	38,00	209,22
9	919735113R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 10 - 15 cm	m	7,80000	175,00	1 365,00
10	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	13,54403	271,00	3 670,43
11	979083117R00	Vodorovné přemístění sutí na skládku do 6000 m	t	13,54403	408,00	5 525,96
12	979083181R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t	189,61635	33,00	6 257,34
13	979087212R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky	t	13,54403	149,00	2 018,06
14	979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t	13,54403	13,00	176,07
15	979999999R00	Poplatek za skládku 10 % příměsí	t	13,54403	507,00	6 866,82
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				1 608,86
16	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	15,92929	101,00	1 608,86
Díl: VN		Vedlejší náklady				16 000,00
17	00411 R	Přípravné a průzkumné služby či práce, zjištění, ověření a vytyčení poloh inženýrských sítí	Soubor	1,00000	4 000,00	4 000,00
18	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	6 000,00	6 000,00
19	005123 R	Územní vlivy - mimostaveništní doprava	Soubor	1,00000	6 000,00	6 000,00
Celkem						71 532,77

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 15/66 Praha 5 - oprava zpevněných ploch
Objekt: 06 Jinonická - oprava nejhorších míst chodníků
Rozpočet: 15/66/06 Praha 5 - Jinonická - oprava nejhorších chodníků

Objednatel: IČ: _____
 DIČ: _____

Zhotovitel: IČ: _____
 DIČ: _____

Rozpis ceny	Celkem
HSV	1 166 921,35
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	145 000,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	1 311 921,35

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	1 311 921,35 CZK
Základní DPH	21 %	275 503,48 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **1 587 424,83 CZK**

v Praze _____ dne 10.8.2015 _____

TITANIC s.r.o.
 Boloňská 303/4
 100 00 Praha 10
 IČ: 46982710

 Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
5	Komunikace	HSV			560 692,73	43
96	Bourání konstrukcí	HSV			567 396,56	43
99	Staveništní přesun hmot	HSV			38 832,06	3
VN	Vedlejší náklady	VN			145 000,00	11
Cena celkem					1 311 921,35	100

Položkový rozpočet

S:	15/66	Praha 5 - oprava zpevněných ploch
O:	06	Jinonická - oprava nejhorších míst chodníků
R:	15/66/06	Praha 5 - Jinonická - oprava nejhorších chodníků

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	5	Komunikace				560 692,73
1	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	377,68500	15,00	5 665,28
2	564851114R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 18 cm	m2	377,68500	235,00	88 755,98
3	564942111R00	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva tl. 12 cm	m2	377,68500	210,00	79 313,85
4	565131111RT3	Podklad z obal kamen. ACP 16+, š. do 3 m, tl. 5 cm, plochy -200 m2	m2	377,68500	472,00	178 267,32
5	577131211RT3	Beton asphalt. ACO 8, nebo ACO 11, do 3 m, tl. 4 cm, plochy -200 m2	m2	377,68500	380,00	143 520,30
6	917862111RU3	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou, lože z C 12/15, včetně obrubníku CSB H 30 1000/150/300	m	137,20000	475,00	65 170,00
Díl:	96	Bourání konstrukcí				567 396,56
7	113108409R00	Odstřelení podkladu pl. nad 50 m2, živice tl.9 cm	m2	313,68500	135,00	42 347,48
8	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	119,06550	149,00	17 740,76
9	122201109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m3	119,06550	38,00	4 524,49
10	919735113R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 10 - 15 cm	m	14,00000	175,00	2 450,00
11	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	276,42753	271,00	74 911,86
12	979083117R00	Vodorovné přemístění sutí na skládku do 6000 m	t	276,42753	408,00	112 782,43
13	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t	3 869,98542	33,00	127 709,52
14	979087212R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky	t	276,42753	149,00	41 187,70
15	979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t	276,42753	13,00	3 593,56
16	979999999R00	Poplatek za skládku 10 % příměsí	t	276,42753	507,00	140 148,76
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				38 832,06
17	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	384,47581	101,00	38 832,06
Díl:	VN	Vedlejší náklady				145 000,00
18	00411 R	Přípravné a průzkumné služby či práce, zjištění, ověření a vytyčení poloh inženýrských sítí	Soubor	1,00000	35 000,00	35 000,00
19	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	55 000,00	55 000,00
20	005123 R	Územní vlivy - mimostaveništní doprava	Soubor	1,00000	55 000,00	55 000,00

Celkem	1 311 921,35
---------------	---------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 15/66 Praha 5 - oprava zpevněných ploch
Objekt: 10 U Malvazinky, U Klavírky - oprava chodníku
Rozpočet: 15/66/10 Praha 5 - U Malvazinky, U Klavírky - oprava chodníku

Objednatel: IČ: _____
 DIČ: _____

Zhotovitel: IČ: _____
 DIČ: _____

Rozpis ceny	Celkem
HSV	75 247,16
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	5 500,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	80 747,16

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	80 747,16 CZK
Základní DPH	21 %	16 956,90 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK
Cena celkem s DPH		97 704,06 CZK

v Praze _____ dne 10.8.2015 _____

TITANIC s.r.o.
 Bologňská 303/4
 109 00 Praha 10
 IČ: 46982710

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
5	Komunikace	HSV			32 153,19	40
96	Bourání konstrukcí	HSV			40 796,76	51
99	Staveništní přesun hmot	HSV			2 297,21	3
VN	Vedlejší náklady	VN			5 500,00	7
Cena celkem					80 747,16	100

Položkový rozpočet

S:	15/66	Praha 5 - oprava zpevněných ploch
O:	10	U Malvazinky, U Klavírky - oprava chodníku
R:	15/66/10	Praha 5 - U Malvazinky, U Klavírky - oprava chodníku

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	5	Komunikace				32 153,19
1	181101102R00	Úprava pláňe v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	24,50700	15,00	367,61
2	564851114R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 18 cm	m2	24,50700	235,00	5 759,15
3	564942111R00	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva tl. 12 cm	m2	24,50700	210,00	5 146,47
4	565131111RT3	Podklad z obal kamen. ACP 16+, š. do 3 m, tl. 5 cm, plochy -200 m2	m2	24,50700	472,00	11 567,30
5	577131211RT3	Beton asfalt. ACO 8, nebo ACO 11, do 3 m, tl. 4 cm, plochy -200 m2	m2	24,50700	380,00	9 312,66
Díl:	96	Bourání konstrukcí				40 796,76
6	113108409R00	Odstranění podkladu pl. nad 50 m2, živice tl.9 cm	m2	24,50700	135,00	3 308,45
7	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	7,35210	149,00	1 095,46
8	122201109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m3	7,35210	38,00	279,38
9	919735113R00	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 10 - 15 cm	m	19,30000	175,00	3 377,50
10	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	18,08617	271,00	4 901,35
11	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	18,08617	408,00	7 379,16
12	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t	253,20632	33,00	8 355,81
13	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	18,08617	149,00	2 694,84
14	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	18,08617	13,00	235,12
15	979999999R00	Poplatek za skládku 10 % příměsi	t	18,08617	507,00	9 169,69
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				2 297,21
16	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živичný	t	22,74470	101,00	2 297,21
Díl:	VN	Vedlejší náklady				5 500,00
17	00411 R	Přípravné a průzkumné služby či práce, zjištění, ověření a vytyčení poloh inženýrských sítí	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00
18	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	2 500,00	2 500,00
19	005123 R	Územní vlivy - mimostaveništní doprava	Soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00
Celkem						80 747,16

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 15/66 Praha 5 - oprava zpevněných ploch
Objekt: 07 Trachtova - zpevnění prostoru v křižovatce a chodník
Rozpočet: 15/66/07 Praha 5 - Trachtova - prostor v křižovatce a chodník

Objednatel: IČ: _____
 DIČ: _____

Zhotovitel: IČ: _____
 DIČ: _____

Rozpis ceny

			Celkem
HSV			381 233,96
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			74 000,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			455 233,96

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		455 233,96 CZK
Základní DPH	21 %		95 599,13 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK

Cena celkem s DPH

550 833,09 CZK

v Praze

dne

10.8.2015

TITANIC s.r.o.
 Boloňská 303/4
 109 00 Praha 10
 IČ: 46982710

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
5	Komunikace	HSV			197 331,88	43
96	Bourání konstrukcí	HSV			170 807,97	38
99	Staveništní přesun hmot	HSV			13 094,11	3
VN	Vedlejší náklady	VN			74 000,00	16
Cena celkem					455 233,96	100

Položkový rozpočet

S:	15/66	Praha 5 - oprava zpevněných ploch
O:	07	Trachtova - zpevnění prostoru v křižovatce a chodník
R:	15/66/07	Praha 5 - Trachtova - prostor v křižovatce a chodník

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	5	Komunikace				197 331,88
1	181101102R00	Úprava pláně v záfezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	109,74800	15,00	1 646,22
2	564851114R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 18 cm	m2	109,74800	235,00	25 790,78
3	564942111R00	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva tl. 12 cm	m2	109,74800	210,00	23 047,08
4	565131111RT3	Podklad z obal kamen. ACP 16+, š. do 3 m, tl. 5 cm, plochy -200 m2	m2	109,74800	472,00	51 801,06
5	577131211RT3	Beton asfalt. ACO 8, nebo ACO 11, do 3 m, tl. 4 cm, plochy -200 m2	m2	109,74800	380,00	41 704,24
6	917862111RU3	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou, lože z C 12/15, včetně obrubníku CSB H 30 1000/150/300	m	112,30000	475,00	53 342,50
Díl:	96	Bourání konstrukcí				170 807,97
7	113108409R00	Odstranění podkladu pl. nad 50 m2, živice tl.9 cm	m2	109,74800	135,00	14 815,98
8	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	33,76212	149,00	5 030,56
9	122201109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m3	33,76212	38,00	1 282,96
10	919735113R00	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 10 - 15 cm	m	2,00000	175,00	350,00
11	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	82,50192	271,00	22 358,02
12	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	82,50192	408,00	33 660,78
13	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t	1 155,02688	33,00	38 115,89
14	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	82,50192	149,00	12 292,79
15	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	82,50192	13,00	1 072,52
16	979999999R00	Poplatek za skládku 10 % přiměsí	t	82,50192	507,00	41 828,47
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				13 094,11
17	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živичný	t	129,64466	101,00	13 094,11
Díl:	VN	Vedlejší náklady				74 000,00
18	00411 R	Přípravné a průzkumné služby či práce, zjištění, ověření a vytyčení poloh inženýrských sítí	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00
19	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	32 000,00	32 000,00
20	005123 R	Územní vlivy - mlmostaveništní doprava	Soubor	1,00000	32 000,00	32 000,00

Celkem	455 233,96
---------------	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 15/66 Praha 5 - oprava zpevněných ploch
Objekt: 04 U Mrázovky - úprava chodníku u schodiště
Rozpočet: 15/66/04 Praha 5, U Mrázovky - chodník u schodiště

Objednatel: _____ IČ: _____
 _____ DIČ: _____

Zhotovitel: _____ IČ: _____
 _____ DIČ: _____

Rozpis ceny

			Celkem
HSV			4 397,02
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			6 500,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			10 897,02

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		10 897,02 CZK
Základní DPH	21 %		2 288,37 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 13 185,39 CZK

v Praze dne 10.8.2015

TITANIC s.r.o.
 Bolovská 303/4
 109 00 Praha 10
 IČ: 16982710

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
5	Komunikace	HSV			1 939,14	18
96	Bourání konstrukcí	HSV			2 367,23	22
99	Staveništní přesun hmot	HSV			90,65	1
VN	Vedlejší náklady	VN			6 500,00	60
Cena celkem					10 897,02	100

Položkový rozpočet

S:	15/66	Praha 5 - oprava zpevněných ploch
O:	04	U Mrázovky - úprava chodníku u schodiště
R:	15/66/04	Praha 5, U Mrázovky - chodník u schodiště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	5	Komunikace				1 939,14
1	181101102R00	Úprava pláňe v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	1,62000	15,00	24,30
2	564851111R00	Podklad ze štěrku dle po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	1,62000	225,00	364,50
3	565141111RT3	Podklad z obal kam.ACP 16+,ACP 22+,do 3 m,tl. 6 cm, plochy -200 m2	m2	1,62000	577,00	934,74
4	577131211RT3	Beton asfalt. ACO 8,nebo ACO 11, do 3 m, tl. 4 cm, plochy -200 m2	m2	1,62000	380,00	615,60
Díl:	96	Bourání konstrukcí				2 367,23
5	113108309R00	Odstranění podkladu pl.do 50 m2, živice tl. 9 cm	m2	1,62000	135,00	218,70
6	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	0,24300	1 250,00	303,75
7	919735113R00	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 10 - 15 cm	m	2,70000	175,00	472,50
8	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	0,75816	271,00	205,46
9	979083117R00	Vodorovné přemístění sutí na skládku do 6000 m	t	0,75816	408,00	309,33
10	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t	10,61424	33,00	350,27
11	979087212R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky	t	0,75816	149,00	112,97
12	979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t	0,75816	13,00	9,86
13	979999999R00	Poplatek za skládku 10 % příměsí	t	0,75816	507,00	384,39
Díl:	99	Staveništní přesun hmot			101,00	90,65
14	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živичný	t	0,87417	103,70	90,65
Díl:	VN	Vedlejší náklady				6 500,00
15	VN00001	Příplatek za práce malého rozsahu	soubor	1,00000	1 500,00	1 500,00
16	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	2 500,00	2 500,00
17	005123 R	Územní vlivy - mimostaveništní doprava	Soubor	1,00000	2 500,00	2 500,00

Celkem	10 897,02
---------------	------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet stavby

stavba: **15/66** **Praha 5 - oprava zpevněných ploch**

Objekt: **09** **Renoirova - oprava chodníku**

Rozpočet: **15/66/09** **Praha 5 - Renoirova - oprava chodníku**

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			20 799,35
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			1 750,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			22 549,35

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		22 549,35 CZK
Základní DPH	21 %		4 735,36 CZK

Zaokrouhlení

0,00 CZK

Cena celkem s DPH

27 284,71 CZK

v Praze

dne

 10.8.2015

TITANIC s.r.o.
 Boloňská 303/4
 109 00 Praha 10
 IČ: 46982710

 Za zhotovitele

 Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
5	Komunikace	HSV			8 081,92	36
96	Bourání konstrukcí	HSV			12 140,01	54
99	Staveništní přesun hmot	HSV			577,42	3
VN	Vedlejší náklady	VN			1 750,00	8
Cena celkem					22 549,35	100

Položkový rozpočet

S:	15/66	Praha 5 - oprava zpevněných ploch
O:	09	Renoirova - oprava chodníku
R:	15/66/09	Praha 5 - Renoirova - oprava chodníku

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 5		Komunikace				8 081,92
1	181101102R00	Úprava pláňe v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	6,16000	15,00	92,40
2	564851114R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 18 cm	m2	6,16000	235,00	1 447,60
3	564942111R00	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva tl. 12 cm	m2	6,16000	210,00	1 293,60
4	565131111RT3	Podklad z obal kamen. ACP 16+, š. do 3 m, tl. 5 cm, plochy -200 m2	m2	6,16000	472,00	2 907,52
5	577131211RT3	Beton asfalt. ACO 8, nebo ACO 11, do 3 m, tl. 4 cm, plochy -200 m2	m2	6,16000	380,00	2 340,80
Díl: 96		Bourání konstrukcí				12 140,01
6	113108409R00	Odstranění podkladu pl. nad 50 m2, živice tl.9 cm	m2	6,16000	135,00	831,60
7	139801102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	1,84800	1 250,00	2 310,00
8	919735113R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 10 - 15 cm	m	4,40000	175,00	770,00
9	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	4,54608	271,00	1 231,99
10	979083117R00	Vodorovné přemístění sutí na skládku do 6000 m	t	4,54608	408,00	1 854,80
11	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t	63,64512	33,00	2 100,29
12	979087212R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky	t	4,54608	149,00	677,37
13	979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t	4,54608	13,00	59,10
14	979999999R00	Poplatek za skládku 10 % příměsí	t	4,54608	507,00	2 304,86
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				577,42
15	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	5,71703	101,00	577,42
Díl: VN		Vedlejší náklady				1 750,00
16	00411 R	Přípravné a průzkumné služby či práce, zjištění, ověření a vytyčení poloh inženýrských sítí	Soubor	1,00000	500,00	500,00
17	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	750,00	750,00
18	005123 R	Územní vlivy - mimostaveništní doprava	Soubor	1,00000	500,00	500,00

Celkem	22 549,35
---------------	------------------

Poznámky uchazeče k zadání