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tel.: 257 000 483, e-mail: tomas.urban@praha5.cz, 

 

1.3.2. Při operativním technickém řízení činnosti na stavbě, potvrzování provedených prací, zápisů 
ve stavebním deníku, odsouhlasování výše faktur, potvrzování protokolů o předání a převzetí 
zastupuje objednatele: 

Bc. Pavel Vokoun, vedoucí Odboru přípravy a realizace investic, 

tel.: 257 000 482, e-mail: pavel.vokoun@praha5.cz, 

Tomáš Urban, DiS, referent Oddělení realizace investic, 

tel.: 257 000 483, e-mail: tomas.urban@praha5.cz, 

 

1.3.3. Za zhotovitele: 

  ve věcech smluvních: Ing. Martin Kapias, 

ve věcech technických: Ing. Petr Janoušek. 

1.3.4. Při operativním technickém řízení činnosti na staveništi, potvrzování provedených prací, 
zápisů ve stavebním deníku, odsouhlasování výše faktur, potvrzování protokolů o předání a 
převzetí díla zastupuje zhotovitele Ing. Petr Janoušek nebo Ing. Martin Kapias. 

 

2. Úvodní ustanovení 

 

2.1. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 13. 06. 2022 realizovaná v 
zadávacím řízení pro veřejnou zakázku na stavební práce vyhlašovaného za podmínek a v souladu se 
zásadami stanovenými zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „ZZVZ“), s názvem: „Přizpůsobení nebytových prostor pro účely provozu ZŠ“. 

2.2. Smluvní strana uvedená v čl. 1. odst. 1.2. této smlouvy předložila doklady, které osvědčují údaje 
uvedené ve zmíněném odstavci. 

2.3. Jestliže zhotovitel či objednatel některá práva nevykonává, neznamená to, že se jich zříká. 

2.4. Na základě předložených dokladů zhotovitel prohlašuje, že je ve smyslu českého právního řádu 
oprávněn provést dílo tak, jak je specifikováno v této smlouvě. Dále pak prohlašuje, že disponuje 
takovými materiálními prostředky a profesemi, že je schopen dílo provést řádně, včas a ve vzorné 
kvalitě včetně všech objednatelem požadovaných změn díla a jeho součástí.  

2.5. Zhotovitel prohlašuje, že k datu podpisu této smlouvy: 

2.5.1. splnil zadávací podmínky a akceptuje všechny podmínky zadání veřejné zakázky a zadávací 
dokumentace, 

2.5.2. převzal od objednatele Studii proveditelnosti, 

2.5.3. prověřil místní podmínky na místě plnění – provádění díla, tj. objekt na adrese Praha 5, k. ú. 
Košíře, č. p. 1118, ul. Zahradníčkova 2, 

2.5.4. nejasné podmínky pro realizaci stavby si vyjasnil s oprávněnými zástupci objednatele, 

2.5.5. akceptuje požadavek objednatele, že přizpůsobí veškeré činnosti daným podmínkám, 

2.5.6. všechny technické a dodací podmínky díla zahrnul do kalkulace cen, je plně seznámen i s 
ostatními podmínkami plnění zhotovitelových povinností podle této smlouvy, které z ní 
vyplývají a které nejsou v odst. 2.5. tohoto článku uvedeny výslovně, ale které měl možnost 
zjistit prohlídkou na místě plnění díla, 
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2.5.7. veškeré své požadavky na objednatele uplatnil v této smlouvě. 

2.6. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti této smlouvy je nezbytné její uveřejnění 

v Registru smluv podle § 5 odst. 2) zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a to 

bezodkladně nejpozději však ve lhůtě do 30 dnů ode dne jejího podpisu poslední smluvní stranou, 

které provede Městská část Praha 5. Smluvní strany berou na vědomí, že uveřejnění osobních údajů v 

této smlouvě uveřejněné v Registru smluv podle věty první se děje v souladu s tímto zákonem a s čl. 6 

odst. 1) písm. c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679. Smluvní strany prohlašují, 

že skutečnosti obsažené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 

občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších 

podmínek. 

 

3. Předmět smlouvy, předmět díla a způsob jeho provedení 

 

3.1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo a činnosti, jak je 

specifikováno v této smlouvě a jejích přílohách řádně, včas a ve vzorné kvalitě včetně všech 

objednatelem požadovaných změn díla a jeho součástí. Předmětem této smlouvy je dále závazek 

objednatele za řádně a včas provedené dílo zhotoviteli zaplatit cenu díla, a to za podmínek a 

v termínech touto smlouvou sjednaných.  

3.2. Objednatel zadává a zhotovitel se zavazuje provést za podmínek v této smlouvě stanovených formou 

„na klíč“ následující dílo: 

„Přizpůsobení nebytových prostor pro účely provozu ZŠ“ (dále jen „dílo“). 

Smluvními podklady specifikujícími předmět, rozsah a způsob provádění díla jsou následující přílohy 

smlouvy: 

1. Studie proveditelnosti zpracovaná v květnu 2022 projektantem spol. KGM Trade, Jateční 540/4, 

170 00 Praha 7; 

2. Položkový rozpočet zpracovaný zhotovitelem (bude vytvořen v průběhu realizace smlouvy).; 

3. Platný doklad o pojištění zhotovitele na odpovědnost za škodu způsobenou jeho činností 

v souvislosti s plněním této smlouvy o dílo.; 

4. Harmonogram stavebních prací a dodávek zpracovaný zhotovitelem dle této smlouvy (bude 

vytvořen v průběhu realizace smlouvy).;  

5. Seznam poddodavatelů.; 

6. Realizační tým.; 

Výše uvedené dokumenty (body 1. až 6.) tvoří Přílohy č. 1 až č. 6, Příloha č. 1 je přílohou volnou a 

veškeré přílohy uvedené v tomto odstavci jsou pak nedílnou součástí této smlouvy. 

3.3. Součástí předmětu plnění veřejné zakázky je také změna v užívání stavby. 

3.4. Součástí předmětu plnění zakázky je dále vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby 

a montážní projektové dokumentace, projednání dokumentace s dotčenými orgány státní správy, 

dodávka zařízení pro stravování včetně veškerých souvisejících profesí. Dokumentace pro provádění 

stavby bude objednateli předána v celkovém počtu 6 paré 1x v digitální podobě na flash disku 

v editovatelných formátech EXCEL, WORD, PDF a DWG a ve formátu EXCEL a PDF (výkaz výměr, 

soupis stavebních prací), PDF (veškerá dokumentace včetně výkresů) a DWG a PDF (veškeré výkresy). 
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3.5. Projektová dokumentace musí být provedena v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci 
staveb, v platném znění a v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace 
veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v 
platném znění. 

3.6. Projektová dokumentace bude v průběhu zpracování průběžně konzultována se zástupci objednatele 
ve věcech technických a dále bude řádně projednána s dotčenými veřejnoprávními orgány a jejich 
případné připomínky či podmínky budou řešeny, případně do dokumentace zapracovány. 

3.7. Veškeré dodávky materiálů a zařízení v rámci této smlouvy musí být nové, originální a nepoužité. 
V případě zjištění, že dodávka nesplňuje tyto požadavky, zhotovitel na své náklady provede 
okamžitou výměnu příslušných částí.  

3.8. Součástí díla je předání dokumentace skutečného stavu ve čtyřech vyhotoveních, dokumentace 
o podmínkách údržby, atesty, certifikáty a doklady, které souvisí s předmětem smlouvy včetně 
zaškolení obsluhy. Tyto dokumenty předá zhotovitel objednateli při předání díla. 

3.9. Při předání stavebního díla zpět objednateli vystaví zhotovitel předávací protokoly o předání volných 
předmětů či výrobků (klíče od dveří a jiné), které jsou součástí stavebního díla, k převzetí a podpisu 
zástupci objednatele (referent Odboru přípravy a realizace investic). 

3.10. Veškeré práce budou provedeny a dílo bude dodáno komplexně dle této smlouvy, ve vzorné kvalitě 
a v technických parametrech, vlastnostech a standardech dle zadávací dokumentace, vyjádření 
dotčených orgánů a bude zahrnovat mimo jiné i všechny související stavební práce, zajištění povolení 
a následně provedení nutných záborů, zařízení staveniště, dopravní a jiná opatření, bude obsahovat 
provedení veškerých úkonů a činností potřebných k přípravě, k vlastnímu provedení díla, 
k následnému uvedení do řádného provozu a užívání včetně všech dodávek a to za podmínek, které 
upravuje tato smlouva. 

3.11. Zhotovitel zodpovídá po celou dobu realizace díla za dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví 
pracovníků (dále jen „BOZP“) a požární ochrany (dále jen „PO“) v prostorách staveniště, zejména dle 
požadavků a podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu se zák. č. 309/2006 Sb., 
o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů a 
v souladu s nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích, v platném znění (§ 1 – 8).  

3.12. Zhotovitel má povinnost objednatele neprodleně informovat o účasti subdodavatele na plnění 
předmětu dle této smlouvy. 

3.13. Dílo musí být provedeno v souladu s požadavky objednatele, orgánů státní správy a s veškerými 
souvisejícími platnými předpisy, vyhláškami a technickými normami (ČSN, ČSN EN, atd.), které je 
nutno pro realizaci tohoto díla považovat za závazné. Dále dílo bude provedeno v souladu 
se stavebním povolením, územním rozhodnutím a dle požadavků dotčených orgánů. 

3.14. Objednatel uzavřením této smlouvy uděluje zhotoviteli plnou moc pro zajištění správního rozhodnutí 
o povolení k užívání nebo uvedení do provozu pro provedené dílo, případně k dalším úkonům 
nezbytným pro realizaci plnění dle této smlouvy. Potvrzení o plné moci objednatel zhotoviteli vystaví 
na jeho žádost. 

 

4. Místo plnění 

4.1 Místem plnění - provádění díla dle článku 3. této smlouvy je objekt na adrese Praha 5, k. ú. Košíře, 
č. p. 1118, ul. Zahradníčkova 2. 

4.2 Místo plnění dle předchozího odstavce je i místem předání a převzetí řádně provedeného díla. 
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5. Doba plnění 

 

5.1. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo specifikované v článku 3. této smlouvy v těchto termínech: 

a) zahájení prací na projektové dokumentaci ihned od účinnosti smlouvy; 

b) převzetí staveniště nejpozději do 7 (sedmi) kalendářních dní od účinnosti smlouvy;  

c) předání díla nejpozději do 22. 8. 2022 (vč. zajištění případného správního rozhodnutí 
o povolení k užívání nebo uvedení do provozu pro provedené dílo); 

d) likvidace staveniště do 1 (jednoho) kalendářního dne po předání díla. 

5.2. Zhotovitel není v prodlení, pokud nemohl plnit předmět smlouvy v důsledku vyšší moci nebo jiných, 
pro něho neodvratitelných okolností. Za vyšší moc se nepovažují finanční a ekonomické změny, běžná 
obchodní rizika, poplašné zprávy, nemoci, úrazy. Zhotovitel také není v prodlení v případě nečinnosti 
stavebního úřadu či obdobného správního orgánu za podmínek, že zhotovitel má řádně dokončenou 
projektovou dokumentaci a stavbu dle projektové dokumentace a smlouvy a předal veškeré doklady 
dle smlouvy a stanovisek dotčených orgánů (DOSS). 

5.3. O vzniku a ukončení všech výše uvedených okolností musí zhotovitel písemně informovat 
objednatele do 24 (dvaceti čtyř) hodin. 

5.4. Termínem splnění předmětu této smlouvy je předání díla objednateli bez vad a nedodělků, které 
neomezují provoz a užívání díla, po dokončení všech prací. 

5.5. Zhotovitel prokazatelně vyzve objednatele k převzetí díla tři pracovní dny předem. 

5.6. Objednatel se zavazuje převzít předmět díla i před termíny uvedenými v odst. 5.1. tohoto článku, 
budou-li splněna všechna ostatní ujednání této smlouvy. 

5.7. V případě, že objednatel vyzve zhotovitele k přerušení prací na dobu delší než 12 (dvanáct) hodin 
z důvodů na straně objednatele, má zhotovitel právo prodloužit termín plnění o stejnou dobu, 
o kterou došlo k přerušení prací vinou objednatele. Tyto případy musejí být zapsány ve stavebním 
deníku. 

 

6. Realizace smlouvy, práva a povinnosti 

 

6.1 Při realizaci smlouvy vystupuje zhotovitel jako samostatný právní subjekt vůči státním i kontrolním 
orgánům a odpovídá za dodržování všech obecně platných právních předpisů týkajících se požární 
ochrany (včetně začlenění provozovaných činností do kategorie požárního nebezpečí podle § 4 zák. č. 
133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů), bezpečnosti práce, ochrany majetku 
a hygieny práce. Dále pak odpovídá objednateli za dodržování jeho interních předpisů, se kterými byl 
v rámci plnění předmětu díla seznámen. V této souvislosti bude zhotovitel realizovat smlouvu (dílo) 
tak, aby nedocházelo k poškozování majetku objednatele, příp. majetku třetích osob, který se nachází 
v objektech objednatele, resp. na jeho pozemcích.  

6.2 Za ekologické škody vzniklé prováděním díla odpovídá zhotovitel. Objednatel má právo jednostranně 
zastavit práce zhotovitele (realizaci díla), které jsou v rozporu s předpisy na ochranu životního 
prostředí. Zhotovitel může pokračovat u takto zastavených prací pouze po odstranění závad 
poškozujících životní prostředí. Objednatelův nárok na úhradu škody v tomto případě nezaniká 
odstraněním ekologické závady. 
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6.3 Před zahájením objednané práce doručí zhotovitel objednateli písemné sdělení o rizicích, která 
vzniknou z vykonávané činnosti pro zaměstnance objednatele a ostatní osoby v místě prováděné 
práce a jaká opatření učiní k ochraně před jejich působením. 

6.4 Zhotovitel a objednatel se zavazují úzce spolupracovat při přípravě a realizaci celé předmětné akce 
a poskytnout si nezbytné informace potřebné pro splnění úkolu. 

6.5 Zhotovitel se zavazuje, že: 

a) bude realizovat předmět smlouvy v požadovaném čase a kvalitě dle podmínek uvedených 
v čl. 3. této smlouvy, v souladu s příslušnými normami a předpisy, dle určení objednatele, při 
dodržování správných pracovních a technologických postupů. O průběhu realizace povede 
zhotovitel po celou dobu smluvního vztahu stavební deník (trvale přístupný na pracovišti), 
vlastníkem originálních stránek a prvního průpisu stavebního deníku je objednatel, kterému 
budou po skončení stavby předány, druhý průpis si uschová a archivuje zhotovitel;  

b) na realizaci díla budou použity pouze dodávky odpovídající platným předpisům ČR; 

c) práce budou prováděny pracovníky s odbornou kvalifikací a platným oprávněním pro výkon 
činnosti; vybouraný materiál bude uložen na skládku – doklad o uložení bude předán 
objednateli; 

d) zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky znemožňující jeho provedení 
dohodnutým způsobem, oznámí tuto skutečnost objednateli zápisem do stavebního deníku 
a dohodne s ním další postup; 

e) objednateli bude umožněna průběžná kontrola prováděného díla v každé fázi jeho provádění 
s tím, že zhotovitel dle připomínek objednatele odstraní eventuální zjištěné závady; plnění 
zhotovitele, které vykazuje v době provádění díla nedostatky, je zhotovitel povinen nahradit 
bezvadným plněním bez vlivu na cenu a termín; jestliže si kontrolní zásahy vyžádají vícepráce 
a vícenáklady nad rozsah smluvených prací a dodávek, případně změnu dohodnutých 
termínů, zapíší tuto skutečnost oprávněné osoby do stavebního deníku a potvrdí ji svými 
podpisy; na základě zápisů ve stavebním deníku bude vyhotoven dodatek k této smlouvě; 
případné vícepráce a vícenáklady zhotovitele nejsou podkladem pro navýšení celkové ceny 
díla, která je smluvena jako konečná; zápis ve stavebním deníku není dodatkem této 
smlouvy; zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi a 
nedodržuje příslušná ustanovení smlouvy, je oprávněn požadovat, aby zhotovitel odstranil 
vady vzniklé vadným prováděním díla a dílo prováděl řádným způsobem; v případě, že 
zhotovitel závady neodstraní ani v dodatečně stanovené přiměřené lhůtě, jde o podstatné 
porušení smlouvy a objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit; dílo či části díla, které 
vykazují prokazatelný nesoulad s projektovou dokumentací či s pokyny objednatele a změny 
díla, které zhotovitel provede bez písemného souhlasu objednatele, se nehradí; 

f) bude na místě staveniště a v jeho okolí udržovat pořádek a čistotu, odstraňovat průběžně 
odpady a nečistoty, vzniklé jeho pracemi, odstraňovat veškerá znečištění a poškození 
komunikací, okolních prostor (včetně trávníků a zeleně), ke kterým dojde provozem 
zhotovitele; 

g) při provádění prací budou dodržovány předpisy o ochraně zdraví a bezpečnosti při práci, 
které bude trvale kontrolovat vlastní dozor zhotovitele; 

h) předá do 3 (tří) dnů před zahájením prací objednateli seznam pracovníků pro montážní 
a realizační práce včetně požadovaných dat (jméno, datum narození, trvalý pobyt). Toto 
ujednání se týká nejen pracovníků zhotovitele, ale i subdodavatelů. Zhotovitel předložil 
místopřísežné prohlášení o bezúhonnosti těchto pracovníků a prohlášení, že se svými 
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subdodavateli uzavře řádné smlouvy na provádění prací, součástí seznamu pracovníků budou 
na pozicích realizačního týmu v rámci seznamu techniků požadovaného k prokázání 
kvalifikace osoby, s jejichž pomocí zhotovitel prokázal kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné 
zakázky, v němž došlo k uzavření této smlouvy. Změna těchto členů realizačního týmu je 
možná jen po předchozím schválení objednatele, a to prostřednictvím osob, které splňují 
minimální požadavky kladené na kvalifikaci členů realizačního týmu v zadávací dokumentaci 
veřejné zakázky; 

i) zajistí vykládku dodávaného zařízení a materiálu svými pracovníky a technikou; 

j) provede účinná protiprašná opatření, aby bylo v maximální míře zamezeno šíření prachu do 
objektu; 

k) pracovníci zhotovitele se budou pohybovat pouze ve vymezených prostorech a budou 
označeni logem firmy;  

l) v průběhu prací bude na staveništi trvale přítomen zodpovědný pracovník zhotovitele nebo 
jeho zástupce (dále jen „stavbyvedoucí“), který bude mít pravomoc řešit případné problémy 
vzniklé v průběhu realizace díla; 

m) vyzve objednatele k prověření prací, které v dalším postupu prací budou zakryty nebo se 
stanou nepřístupnými; výzva bude provedena zápisem s třídenním předstihem a musí být 
podepsána objednatelem, jestliže se objednatel k prověření prací ve stanovené lhůtě 
nedostaví, ačkoliv byl k tomu řádně vyzván, je povinen hradit náklady dodatečného odkrytí, 
pokud takové odkrytí požaduje; zjistí-li se však při dodatečném odkrytí, že práce byly 
provedeny vadně, nese náklady dodatečného odkrytí zhotovitel; 

n) pokud budou probíhat na stavbě svářečské práce, zajistí zhotovitel při a po svářečských 
pracích dohled v souladu s příslušnými předpisy; zhotovitel předá objednateli před započetím 
svářečských prací, paličských prací nebo prací s úhlovou bruskou seznam pracovníků, kteří 
jsou kvalifikováni k provádění těchto prací včetně evidenčních čísel svářečských průkazů 
a dobou platnosti těchto průkazů; tento seznam musí být předán tři dny přede dnem 
svařování; za dodržování požárního dohledu, bezpečnost práce, ochranu zdraví a požární 
ochranu po celou dobu odpovídá zhotovitel; osoba provádějící požární dohled bude určena 
v zápisu o předání staveniště; 

o) doloží ke kontrole technickému dozoru investora k jednotlivým nabízeným výrobkům 
technické listy, s výkonnostními, energetickými, rozměrovými a dalšími kvalitativními 
parametry před jejich instalací;  

p) bude realizovat předmět smlouvy v souladu s technologickými předpisy dané výrobcem. 

6.6 Objednatel se zavazuje: 

a) předat zhotoviteli staveniště nejpozději do 7 (sedmi) kalendářních dnů od účinnosti smlouvy 
samostatným zápisem, 

b) poskytnout zhotoviteli na základě jeho předložených písemných požadavků veškeré potřebné 
a objednateli dostupné informace a fotokopie dokladů, nutných k provedení prací. 

6.7 V průběhu provádění díla budou konány pravidelné kontrolní dny (dále také „KD“), a to minimálně 1x 
týdně. Kontrolní dny dle tohoto článku budou svolány objednatelem. Objednatel i zhotovitel jsou 
povinni se v rámci plnění dle této smlouvy jich zúčastnit. Zápisy z kontrolních dnů zajišťuje zhotovitel 
číslovaným zápisem z kontrolního dne (případně zápisem do stavebního deníku). Závěry z kontrolních 
dnů jsou pro obě strany závazné, nemohou však změnit ustanovení této smlouvy.  
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6.8 V případě škody způsobené objednateli zhotovitelem nedodržením správné technologie, kázně nebo 
interních předpisů objednatele, pokud byl s nimi zhotovitel seznámen, je zhotovitel povinen zajistit 
nápravu vlastními prostředky a vlastním nákladem, případně uhradit škodu v penězích v plné výši. 

6.9 Mimo osoby uvedené v čl. 1. odst. 1.3. této smlouvy je oprávněn provádět záznamy ve 
stavebním deníku pracovník pověřený autorským dozorem, technickým dozorem objednatele jako 
investora, orgány státního stavebního dohledu, popř. zástupci jiných státních orgánů. 

6.10 Stavbyvedoucí je povinen předložit objednateli denní zápis nejpozději následující pracovní den 
a odevzdat mu první průpis.  

6.11 Stavební práce budou prováděny na základě dohody zhotovitele s objednatelem. Protože práce 
budou probíhat v dílčích prostorách v budovy, musí být dodržovány hygienické podmínky při 
provádění hlučných a prašných prací. Zhotovitel zajistí průběžný řádný úklid dotčených prostor. 

6.12 Zhotovitel je povinen zajistit, aby plněním této smlouvy nedošlo k porušení právních předpisů a 
rozhodnutí upravujících mezinárodní sankce, kterými jsou Česká republika nebo objednatel vázáni, 
zejména: 

a) zhotovitel prohlašuje, že není ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou, 
subjektem či orgánem se sídlem v Rusku, 

b) zhotovitel prohlašuje, že není právnickou osobou, subjektem či orgánem, které jsou z více než 
50 % přímo či nepřímo vlastněny některým ze subjektů uvedených v bodě a) výše a 

c) zhotovitel prohlašuje, že není fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem či orgánem, které 
jednají jménem nebo na pokyn některého ze subjektů uvedených v bodě a) nebo b) této 
smlouvy. 

6.13 Pokud by došlo k porušení závazku zhotovitele dle předchozího odstavce, hrozilo porušení závazku 
zhotovitele dle předchozího odstavce nebo se kterékoliv z prohlášení zhotovitele dle předchozího 
odstavce stalo nepravdivým, ukázalo jako nepravdivé, nebo vznikly jakékoliv pochybnosti o jeho 
pravdivosti, zavazuje se zhotovitel objednatele o takové situaci nejpozději následující pracovní den 
písemně informovat. 

6.14 Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání této smlouvy, bude –li to možné vzhledem k předmětu 
smlouvy, že při realizaci díla se přiměřeným způsobem pokusí zajistit: 

6.14.1 plnění veškerých povinností vyplývající z právních předpisů České republiky, zejména pak z 
předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti ochrany zdraví 
při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění veřejné zakázky podílejí; plnění těchto 
povinností zajistí zhotovitel i u svých poddodavatelů; 

6.14.2 sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavateli srovnatelných s 
podmínkami sjednanými ve smlouvě na plnění veřejné zakázky, a to v rozsahu výše smluvních 
pokut a délky záruční doby; uvedené smluvní podmínky se považují za srovnatelné, bude-li 
výše smluvních pokut a délka záruční doby shodná se smlouvou na veřejnou zakázku; 

6.14.3 řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné 
plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k 
plnění veřejné zakázky, a to vždy do 15 pracovních dnů od obdržení platby ze strany 
objednatele za konkrétní plnění; 

6.14.4 snížení negativního dopadu jeho činnosti při plnění veřejné zakázky na životní prostředí, a to 
zejména:  

− využíváním nízkoemisních automobilů, má-li je k dispozici;  
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− tiskem veškerých listinných výstupů, odevzdávaných objednateli při realizaci veřejné 
zakázky na papír, který je šetrný k životnímu prostředí, pokud zvláštní použití pro 
specifické účely nevyžaduje jiný druh papíru; motivováním zaměstnanců dodavatele k 
efektivnímu/úspornému tisku; 

− předcházením znečišťování ovzduší a snižováním úrovně znečišťování, může-li je během 
plnění veřejné zakázky způsobit; 

− předcházením vzniku odpadů, stanovením hierarchie nakládání s nimi a prosazováním 
základních principů ochrany životního prostředí a zdraví lidí při nakládání s odpady;  

6.14.5. implementaci nového nebo značně zlepšeného produktu, služby nebo postupu souvisejícího 
s předmětem veřejné zakázky, bude-li to vzhledem ke smyslu zakázky možné. 

  
 

7. Cenová ujednání 

 

7.1 Celková cena za řádně provedené a předané dílo dle článku 3. této smlouvy je stanovena ve smyslu 
zák. č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodou smluvních stran a činí: 

Cena za vyhotovení projektové dokumentace pro provádění stavby včetně získání souhlasných 
stanovisek DOSS bez DPH: 445 000 Kč 

DPH: 93 450 Kč 

Cena za realizaci stavební úpravy bez DPH 7 012 631 Kč 

DPH: 1 472 652 Kč 

Cena za dodávku zařízení pro stravováni bez DPH 1 510 000 Kč 

DPH: 317 100 Kč 

Celková cena za dílo bez DPH: 8 967 631 Kč 

DPH: 1 883 202 Kč 

Celková cena za dílo včetně DPH: 10 850 833 Kč 

 (Slovy: osm milionů devět set šedesát sedm tisíc šest set třicet jedna korun českých bez DPH). 

7.2 Smluvní strany berou na vědomí, že novelou zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), dochází s účinností od 1.1.2012 podle § 92e 
k přenesení daňové povinnosti při poskytnutí stavebních nebo montážních prací ze zhotovitele na 
objednavatele a že zhotovitel je povinen fakturovat cenu díla v souladu s platnou právní úpravou. 
Tímto, ve smyslu platné právní úpravy o dani z přidané hodnoty, s cílem podat řádné a úplné 
informace pro potřeby splnění daňových povinností dotčených osob, objednatel prohlašuje, že 
předmět díla uvedený v článku 3. této smlouvy výlučně spadá do ekonomické činnosti objednatele ve 
smyslu platné právní úpravy o dani z přidané hodnoty dle zákona o DPH. 

7.3 Vystavit a doručit daňový doklad, a to do 15 (patnácti) dnů, nejpozději však do 6. kalendářního dne 
následujícího měsíce, ode dne uskutečnění zdanitelného plnění dle § 26 zákona o DPH se všemi 
náležitostmi běžného daňového dokladu dle § 28 odst. 2 zákona o DPH (včetně sazby DPH), ovšem s 
výjimkou výše DPH. Výši DPH je povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého je plnění uskutečněno. 

7.4 Cena za dílo uvedená v odst. 7.1. tohoto článku je cenou podle závazné nabídky ze dne 13. 06. 2022 a 
zahrnuje veškeré nutné náklady k řádnému provedení díla. Cena za dílo je stanovena jako konečná a 
nejvýše přípustná. 
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7.5 Cenu za dílo uvedenou v odst. 7.1. tohoto článku uhradí objednatel zhotoviteli na základě 
zhotovitelem měsíčně vystavených dílčích faktur, které budou číslovány vzestupnou číselnou řadou 
a doloženy zjišťovacím protokolem o provedených pracích a soupisem skutečně provedených prací 
díla v příslušném období objednatelem odsouhlasených. Soupis prací bude členěn po jednotlivých 
činnostech v souladu s položkovým rozpočtem zpracovaným zhotovitelem ve skladbě dle zadávací 
dokumentace. Výše fakturované částky budou odpovídat hodnotě provedených prací provedených 
v uplynulém období snížené o částku (pozastávku) rovnající se 10% hodnoty těchto prací bez DPH na 
odstranění případných vad a nedodělků díla. 

7.6 Konečná cena díla bude uhrazena objednatelem na základě konečné faktury vystavené zhotovitelem, 
ve které budou zúčtovány všechny proplacené dílčí měsíční faktury, pozastávky, DPH. Tato konečná 
faktura bude doložena krycím listem a rekapitulací s vyčíslením všech skutečných nákladů stavby 
členěných po jednotlivých činnostech včetně DPH. Tuto fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit do 14 
(čtrnácti) dnů po vystavení kolaudačního souhlasu s nabytím právní moci (nebo jiného správního 
rozhodnutí o povolení k užívání nebo uvedení do provozu), ne však dříve než po úspěšném ukončení 
a předání díla a po odstranění případných vad a nedodělků z přejímacího protokolu. Objednatel má 
právo, před konečným zaplacením ceny díla zadržet odpovídající částky v důsledku:  

7.6.1 smluvní pokuty,  

7.6.2 nároku na slevu z ceny, jestliže je odstranění vad a nedodělků nemožné, anebo by vyžadovalo 
neúměrně vysoké náklady, a proto se mu zhotovitel brání,  

7.6.3 požadavků na náhradu škody na základě vad a nedodělků díla, které podstatně snižují kvalitu 
díla nebo/a jeho užívání. 

7.7 Splatnost faktur je do 30 (třiceti) dnů od jejich prokazatelného doručení objednateli. Za den platby 
faktury se považuje den odepsání částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. 

7.8 Faktura musí splňovat veškeré požadavky stanovené českými právními předpisy, zejména náležitosti 
dané ust. § 29 zákona o DPH.  Faktury budou doručeny ve 2 (dvou) vyhotoveních. 

7.9 Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli před dnem splatnosti fakturu, která nemá náležitosti 
uvedené v odst. 7.6. tohoto článku, případně má jiné vady v obsahu, s uvedením důvodu vrácení. 
Zhotovitel je povinen podle povahy závad fakturu opravit, případně vystavit novou. Vrácením faktury 
přestává běžet původní lhůta splatnosti. Lhůta běží znovu ode dne doručení faktury opravené či nově 
vystavené. 

7.10 Do výše uvedené ceny za dílo jsou zakalkulovány (zahrnuty) veškeré související náklady, to znamená 
kromě montážních a demontážních prací a vypracování dokumentace a dokumentace skutečného 
provedení stavby také zejména, ale nikoliv pouze, náklady a poplatky na zajištění kompletní dodávky: 

7.10.1 vybudování, provoz a údržba zařízení staveniště, zábory, oplocení, doprava materiálu 
a zařízení, vyklizení staveniště, likvidace a skládkování odpadů, dopravně inženýrské opatření, 

7.10.2 veškeré práce související s předmětem díla, 

7.10.3 malířské a lakýrnické práce,  

7.10.4 uvedení prostor do stavu způsobilého řádné užívání včetně úklidu. 

7.11 Spotřeba materiálu se řídí platnou technologickou normou, resp. určením výrobce a takto se promítá 
ve smluvní ceně. 

7.12 Náklady na uzavření pojistné smlouvy dle čl. 13. odst. 13.1. této smlouvy jsou náklady zhotovitele. 

7.13 Zhotovitel je oprávněn písemně zažádat o zálohu na pořízení zařízení pro stravování a 
technologického zařízení v maximální výši 2.000.000,- Kč (slovy dva miliony korun českých), a to 
nejdříve po nabytí účinnosti této smlouvy, přičemž objednatel je povinen tuto zálohu poskytnout do 
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15 kalendářních dnů ode dne doručení žádosti zhotovitele. V rámci předložení konečné faktury dojde 
k započtení poskytnuté zálohy ve smyslu tohoto odstavce. 

 

8. Sankční ujednání 

 

8.1 Pokud zhotovitel nedodrží kterýkoli termín při realizaci předmětu smlouvy uvedený v čl. 5. odst. 5.1. 
písm. b) a c) této smlouvy, má objednatel právo v každém jednotlivém případě požadovat zaplacení 
smluvní pokuty ve výši 0,05 % z celkové ceny díla včetně DPH za každý i započatý kalendářní den 
prodlení. 

8.2 Smluvní pokuta za nedodržení termínu vyklizení staveniště uvedeného v čl. 5. odst. 5.1. písm. d) ze 
strany zhotovitele je 10.000,- Kč (slovy deset tisíc korun českých) za každý započatý kalendářní den 
prodlení.  

8.3 Smluvní pokuta za neprovedení řádného úklidu na staveništi ze strany zhotovitele je 5.000,-Kč (slovy 
pět tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ porušení. 

8.4 Smluvní pokuta za porušení povinností stanovených zhotoviteli v čl. 3. odst. 3.9., 3.10., 3.11. a 3.12. 
této smlouvy je stanovena ve výši 5.000,- Kč (slovy pět tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ 
porušení a za každý započatý kalendářní den trvání tohoto závadného stavu. 

8.5 Pokud objednatel nedodrží termín 30 denní splatnosti řádně vystavené a doručené faktury, je 
zhotovitel oprávněn požadovat úhradu úroku z prodlení ve výši stanovené příslušnými právními 
předpisy. 

8.6 Pokud bude zhotovitel v prodlení s odstraněním reklamované vady, má objednatel právo požadovat 
od zhotovitele zaplacení smluvní pokuty ve výši 5.000,- Kč (pět tisíc korun českých) za každou vadu 
a každý započatý kalendářní den prodlení. 

8.7 Objednatel je oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 200.000,- Kč (dvě stě tisíc korun 
českých) za každý jednotlivý případ, kdy zhotovitel poruší povinnost dle čl. 6 odst. 6.12 této smlouvy 
tím, že nezajistí, aby plněním této smlouvy nedošlo k porušení právních předpisů a rozhodnutí 
upravujících mezinárodní sankce, kterými jsou Česká republika nebo objednatel vázáni, přičemž tato 
pokuta může být ukládána i opakovaně. 

8.8 Objednatel je oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každý den prodlení 
se splněním povinnosti dle čl. 6 odst. 6.13 této smlouvy. 

8.9 Ujednání o smluvních pokutách nezbavuje žádnou ze smluvních stran, a to ani částečně, povinnosti 
k náhradě škody v plné výši, která by vznikla v důsledku porušení ustanovení této smlouvy, či obecně 
platných předpisů.   

8.10 Splatnost smluvních pokut je 30 (třicet) kalendářních dnů od doručení faktury, a to na základě faktury 
vystavené oprávněnou smluvní stranou smluvní straně povinné. Smluvní strany prohlašují, že s 
ohledem na předmět této smlouvy a charakter díla s výší smluvních pokut souhlasí a považují je za 
přiměřené. 

8.11 Veškeré sporné problémy, vznikající při plnění této smlouvy a v souvislosti s jejím plněním, budou 
smluvní strany řešit smírčím způsobem prostřednictvím určeného svého zástupce. Teprve po 
neúspěšném smírčím řízení bude spor řešen před příslušným soudem v ČR. Do doby případného 
zahájení soudního řízení, nebudou smluvní strany sdělovat informace o sporné problematice třetí 
osobě a budou instruovat a zaváží své zaměstnance k dodržení závazku důvěrnosti o případných 
sporných problematikách. Poruší-li zhotovitel ustanovení tohoto článku, zavazuje se uhradit druhé 
straně smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč (slovy jedno sto tisíc korun českých). Toto ujednání se 
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nevztahuje na povinnost objednatele poskytovat informace dle zák. č. 106/1990 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, případně na povinnost objednatele poskytovat 
informace dle jiných právních předpisů, zejména, nikoli však výlučně zák. č. 131/2000 Sb., o hl. m. 
Praze, ve znění pozdějších předpisů. 

 

9. Nebezpečí škody na věci, předání a převzetí díla, záruční doba 

 

9.1 Zhotovitel nese od doby předání staveniště do doby protokolárního předání díla objednateli 
nebezpečí škody:  

9.1.1. na díle a všech jeho zhotovovaných a upravovaných částech,  

9.1.2. na plochách, inženýrských sítích a cizích zařízeních v dotčených prostorách staveniště, a to 
ode dne jejich převzetí zhotovitelem do doby předání díla, pokud v jednotlivých případech 
nebude dohodnuto jinak,  

9.1.3. na majetku, zdraví a právech třetích osob vzniklých v souvislosti s prováděním předmětu díla,  

9.1.4. na pozemku, na kterém je dílo prováděno, pokud vznik škody je v souvislosti s prováděním 
předmětu díla nebo způsobený zaměstnanci či spolupracujícími subjekty zhotovitele,  

9.1.5. na ostatních přilehlých objektech a pozemcích. 

9.2 Zhotovitel nese též do doby navrácení staveniště objednateli nebezpečí škody vyvolané věcmi jím 
opatřovanými k provedení díla, které se z důvodu svojí povahy nemohou stát součástí 
zhotovovaného díla, nebo které jsou používány k provedení díla a nestávají se jeho součástí, jimiž 
jsou zejména:  

9.2.1. pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné k provedení díla (lešení, podpěrné 
konstrukce atp.),  

9.2.2. zařízení staveniště provozního, výrobního i sociálního charakteru, 

9.2.3. ostatní provizorní konstrukce a objekty v rozsahu vymezeném příslušnou dokumentací a 
touto smlouvou, a to jak vůči objednateli, tak vůči třetím osobám. 

9.3 Předání a převzetí díla či staveniště nemá vliv na odpovědnost za škodu podle obecně závazných 
předpisů, jakož i škodu způsobenou vadným provedením díla, nebo jiným porušením závazku 
zhotovitele.  

9.4 Smluvní strany se dohodly, že vlastníkem zhotovovaného a převzatého díla je objednatel. 

9.5 Zhotovitel odpovídá za provedení a kvalitu prací v souladu s platnými ČSN. Smluvní strany uznávají 
závaznost příslušných ČSN (i po 1.1.1995) pro hodnocení kvalitativních parametrů předmětu smlouvy. 
Případné, objednatelem zjištěné nekvalitně provedené práce předmětu díla je zhotovitel povinen 
odstranit na vlastní náklady okamžitě tak, aby odpovídaly požadavkům objednatele. 

9.6 O předání a převzetí dokončeného díla bude zhotovitelem sepsán zápis formou předávacího 
protokolu, který bude obsahovat zejména: 

9.6.1. identifikační údaje o díle i jeho částí,  

9.6.2. zhodnocení jakosti díla nebo jeho části,  

9.6.3. případnou dohodu o slevě z ceny,  

9.6.4. prohlášení objednatele, že předávané dílo nebo jeho část přejímá a souhlas pověřeného 
zástupce „ÚMČ Praha 5 – Odbor přípravy a realizace investic“ s kompletně provedeným 
dílem,  

9.6.5. stavební deníky,  
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9.6.6. soupis předávaných dokladů, dokumentace, revizí a zkoušek, které budou v samostatné 
příloze včetně návodů potřebných pro řádnou obsluhu technologických zařízení, provozování 
a údržbu technologických zařízení s kopiemi platných záručních listů, 

9.6.7. soupis případných vad a nedodělků, s kterými je objednatel ochoten dílo převzít a které 
nebrání provozování a užívání díla. 

9.7 Součástí závazku dle článku 3. této smlouvy je dále zkompletované předání:  

9.7.1. dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS) ve 4 (čtyřech) vyhotoveních v tištěné 
formě; DSPS bude zpracována v rozsahu projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS) 
a utříděna podle seznamu, který bude její součástí, v DSPS budou zapracovány veškeré změny 
a odchylky skutečného provedení stavby od DPS a její součástí rovněž bude zhotovitelem 
zpracovaný seznam všech těchto provedených změn a odchylek v průběhu stavby, 
dokumentace bude předána rovněž v digitální podobě ve formátu pdf, dwg (editovatelné); 

9.7.2. veškeré přílohy dokumentace skutečného provedení stavby, včetně soupisu provedených 
změn a odchylek od odsouhlasené zadávací dokumentace musí být zhotovitelem potvrzeny;  

9.7.3. kompletní výchozí revize a zkoušky - zápisy o vyzkoušení technologických zařízení, 
o provedených revizích a provozních zkouškách (v rozsahu této smlouvy), včetně 
fotodokumentace v digitální podobě;  

9.7.4. dokladů prokazujících splnění technických požadavků na použité materiály a výrobky dle zák. 
č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů a podle 
nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební 
výrobky, v platném znění; 

9.7.5. kopie platných záručních listů s identifikací a podrobného seznamu s označením konkrétních 
jednotlivých typů zařízení a výrobků s uvedením přesného termínu záruční doby od – do; 

9.7.6. provozních manuálů, atestů, certifikátů, bezpečnostních listů;  

9.7.7. zápisů o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací; 

9.7.8. veškerá předávaná dokumentace musí být přiložena v českém jazyce s výjimkou obecně 
uznávaných certifikátů v rámci EU;  

9.7.9. dalších dokladů obsažených ve stavebních povoleních a ve stanoviscích a vyjádřeních orgánů 
státní správy;  

9.7.10. dokladů o uložení suti, zeminy a odpadů, kopie vážních a skládkových listů;  

9.7.11. kolaudačního souhlasu nebo jiného správního rozhodnutí, pokud to stavební práce vyžadují; 

9.7.12. návrhů uživatelských manuálů – podle potřeby.  

9.8 Každé plnění předmětu smlouvy (i jeho části) musí být převzato (zkontrolováno) určeným 
pracovníkem objednatele. Pokud při přejímacím řízení budou zjištěny drobné vady a nedodělky, 
stanoví smluvní strany termíny pro jejich odstranění. Toto však nijak nemění sjednaný termín plnění 
a povinnost zhotovitele platit smluvní pokutu dle čl. 8. odst. 8.1. této smlouvy. Teprve po odstranění 
všech vad a nedodělků bude přejímací řízení ukončeno. Za vady způsobené objednatelem, nenese 
zhotovitel odpovědnost. 

9.9 Zhotovitel poskytuje záruku na kvalitu a jakost jím provedených prací po dobu: 60 (šedesáti) měsíců 
pro veškeré stavební práce a 60 (šedesáti) měsíců pro veškeré dodávky, a to ode dne předání díla 
objednateli. V tento den přechází na objednatele nebezpečí škody na díle. Zhotovitel se zavazuje, že 
dílo bude mít po dobu trvání uvedené záruční doby vlastnosti stanovené v projektové dokumentaci 
(včetně jejích změn a doplňků), v technických normách a předpisech, které se na provedení díla 
vztahují, jinak vlastnosti a jakost odpovídající účelu smlouvy. 
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9.10 Po sjednanou záruční dobu zhotovitel odpovídá za jakost a kompletnost provedeného díla, za použitý 
materiál, za kvalitu a úplnost montáže stavebních prací a funkci díla. 

9.11 Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní u zhotovitele bez zbytečného 
odkladu po jejím zjištění, a to písemnou formou, přičemž v reklamaci vadu popíše a uvede 
požadovaný způsob a termín jejího odstranění. Zhotovitel povinen zahájit bezplatné odstraňování 
reklamované vady neprodleně nejpozději do 48 (čtyřiceti osmi) hodin od doručení reklamace a 
odstranit ji v co nejkratším možném termínu, nejpozději však do 3 (tří) dnů ode dne doručení 
písemné reklamace, je-li to technicky a technologicky možné, jinak do data dohodnutého smluvními 
stranami; nedohodnou-li se smluvní strany, bude vada odstraněna do 10 (deseti) dnů. Pokud 
zhotovitel do 3 (tří) dnů vadu neodstraní a ani neposkytl objednateli vyjádření, jak a kdy 
reklamovanou vadu odstraní, popřípadě, že reklamovanou vadu neuznává, má se za to, že zhotovitel 
tuto vadu uznává a odstraní ji v uvedené lhůtě 10 (deseti) dnů. Vady odstraní zhotovitel na vlastní 
náklady, včetně případných škod vzniklých v důsledku vadného plnění této smlouvy.  

9.12 Záruka se nevztahuje na změny vzniklé následnou činností třetí osobou, vlivy způsobené živelnými 
pohromami, či nepředvídatelnými událostmi.  

9.13 Zhotovitel odpovídá za opravenou část díla za stejných podmínek a po stejnou dobu, jak je uvedeno 
výše v tomto článku této smlouvy, a to od data předání záruční opravy. V případě reklamace prací 
objednatelem je reklamační místo u zhotovitele následující: poptavky@minera.cz. 

9.14 Zhotovitel je povinen v rámci zajištění svých záručních závazků také poskytnout objednateli bezplatný 
dojezd servisního technika do místa zakázky a kromě bezplatné výměny náhradních dílů poskytnout 
objednateli rovněž bezplatnou odbornou servisní činnost spojenou se záruční opravou výrobku. 

9.15 Jestliže zhotovitel neodstraní vady ve lhůtách uvedených v odst. 9.11. tohoto článku, je objednatel 
oprávněn provést tyto práce sám, nebo jejich provedením pověřit jinou osobu nebo jejím 
prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či neúplně funkční část díla. Takto vzniklé náklady je 
zhotovitel povinen uhradit objednateli do 14 (čtrnácti) dnů ode dne doručení faktury - daňového 
dokladu. Tímto se zhotovitel nezbavuje odpovědnosti za dílo, jako celek, ani za jeho jednotlivé části.  

 

10. Poddodavatelé 

 

10.1 Zhotovitel se zavazuje při provádění díla využít výhradně poddodavatele, kteří jsou uvedeni v Příloze 
č. 5 této smlouvy. Poddodavatelé jsou povinni plnit ty části plnění, které specifikuje Příloha č. 5 této 
smlouvy, a to plně v souladu s podmínkami této smlouvy. Zhotovitel však odpovídá za plnění svých 
závazků podle této smlouvy bez ohledu na to, že k jejímu plnění bude užívat poddodavatele, a to 
včetně plné odpovědnosti za vznik škody způsobené poddodavateli.  

10.2 Výměna kteréhokoli z poddodavatelů uvedených v Příloze č. 5 této smlouvy je možná jen 
s předchozím písemným souhlasem objednatele, který svůj souhlas nebude bezdůvodně odpírat či 
zdržovat. Za důvod k odepření souhlasu se však považuje, pokud má jít o výměnu poddodavatele, 
pomocí kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci a zhotovitel neprokáže způsobem 
stanoveným pro prokazování kvalifikace v zadávacím řízení, že nový poddodavatel splňuje kvalifikaci 
minimálně v rozsahu, v němž ji v zadávacím řízení prokázal původní poddodavatel; objednatel je 
rovněž oprávněn odepřít souhlas s výměnou poddodavatele tehdy, pokud navrhovaný nový 
poddodavatel podal v zadávacím řízení vlastní nabídku nebo je subjektem, který již poskytoval 
objednateli stavební práce, na jejíchž základě vznikla objednateli škoda nebo pokud měl objednatel 
k takto poskytovaným stavebním pracím námitky související s kvalitou, rozsahem či účtováním. 
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Objednatel je také oprávněn požadovat výměnu poddodavatele, pokud tento prokazatelně přispívá 
k vadnému provádění díla a zhotovitel je povinen této žádosti vyhovět. 

10.3 V případě, že zhotovitel poruší povinnosti dle odst. 10.1. nebo 10.2. tohoto článku, je povinen zaplatit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý jednotlivý případ. 

10.4 Porušení jakékoli povinnosti dle tohoto článku opravňuje objednatele k odstoupení od této smlouvy. 
Tím není dotčena povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvní pokutu dle odst. 10.3. tohoto 
článku. 

 

 

11. Realizační tým 

 

11.1 Zhotovitel se zavazuje, že provádění díla na jeho straně bude zajišťovat realizační tým, jehož složení a 
odborná kvalifikace jednotlivých členů jsou uvedeny v Příloze č. 6 této smlouvy, popř. týmu, jehož 
složení bylo změněno v souladu s tímto článkem (dále jen „Realizační tým“).  

11.2 Výměna kteréhokoli ze členů Realizačního týmu je možná pouze v případě, že nový člen Realizačního 
týmu disponuje minimálně stejnou odbornou způsobilostí, kterou dle Přílohy  č. 6 této smlouvy 
disponuje člen Realizačního týmu, jenž je nahrazován novým členem; jakoukoli změnu člena 
Realizačního týmu je zhotovitel povinen oznámit objednateli nejméně 5 (pět) pracovních dnů před 
touto změnou, kromě případů, jejichž povaha to vylučuje, zhotovitel je povinen na požádání 
objednatele prokázat splnění povinností stanovených v tomto článku. 

11.3 V případě, že zhotovitel poruší povinnosti dle odst. 11.1. nebo 11.2. tohoto článku, je povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč (deset tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ. 

11.4 Porušení jakékoli povinnosti dle tohoto článku opravňuje objednatele k odstoupení od této smlouvy. 
Tím není dotčena povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvní pokutu dle odst. 11.3. tohoto 
článku. 

 
12. Práva duševního vlastnictví 

 

12.1 Zhotovitel poskytuje objednateli výhradní neomezenou licenci k dílu podle této smlouvy, a to věcně, 
časově a místně, v rozsahu ustanovení § 12 autorského zákona, a uděluje objednateli převoditelné, 
trvalé, výlučné a zaplacením ceny díla zcela splacené právo dílo užívat a objednatel toto právo 
přijímá. 

12.2 Objednatel je na základě oprávnění udělené autorem oprávněn dílo užít všemi způsoby užití dle 
ustanovení § 12 autorského zákona, zejména: dílo zveřejnit, veřejně vystavit, zpracovat, změnit, 
upravit a takto je užít v neomezeném rozsahu dle tohoto článku, užít pouze část díla a spojit dílo s 
jinými díly a zařadit je do díla souborného. 

12.3 Objednatel je oprávněn zcela nebo zčásti, bez omezení, oprávnění tvořící součást licence poskytnout 
třetí osobě (podlicence) a to i opakovaně, případně práva touto smlouvou nabytá postoupit a 
zhotoviteli bez zbytečného odkladu identifikovat osobu postupníka (nabyvatele licence). 

12.4 Zhotovitel garantuje, že dílo vytvořil osobně, případně bylo vytvořeno pouze osobami, které jsou k 
němu ve vztahu ve smyslu ustanovení § 58 autorského zákona, a že tudíž je oprávněn k poskytnutí 
licence z titulu postavení zaměstnavatele či obdobném s ohledem na příslušného autora, anebo s 
příslušným autorem uzavřel dostatečnou licenční smlouvu, která jej opravňuje poskytnout 
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objednateli podlicenci alespoň v rozsahu dle zde sjednaného; licence a podlicence se pro účely této 
smlouvy společně označují jako „licence“. 

12.5 Zhotovitel garantuje, že před podpisem této smlouvy neudělil třetímu žádnou licenci k užití díla, a to 
ani výhradní ani nevýhradní, která by mohla být v rozporu s licencí dle zde sjednaného. Zhotovitel 
současně garantuje, že ve spojení s dílem nejsou dotčena jakákoli práva třetích osob a jedná se o 
původní, jedinečné a tvůrčí dílo zhotovitele.  

12.6 Odměna za poskytnutí licence je zahrnuta v celkové ceně díla podle článku 7 odst. 7. 1 této smlouvy. 
Smluvní strany prohlašují takovou odměnu za odpovídající a konečnou.  

12.7 Pro vyloučení všech pochybností platí, že se zhotovitel zavazuje zajistit právo používat patenty, 
ochranné známky, licence, průmyslové vzory, know-how, software a práva z duševního vlastnictví, 
nezbytně se vztahující k předmětu smlouvy, které jsou nutné pro provoz a jeho využití, a to současně 
s předáním předmětu smlouvy nebo jeho části objednateli. 

12.8 Zhotovitel se zavazuje, že při provádění díla neporuší práva třetích osob, která těmto osobám mohou 
plynout z práv k duševnímu vlastnictví, zejména z autorských práv a práv průmyslového vlastnictví. 
Zhotovitel se zavazuje, že objednateli uhradí veškeré náklady, výdaje, škody a majetkovou i 
nemajetkovou újmu, které objednateli vzniknou v důsledku uplatnění práv třetích osob vůči 
objednateli v souvislosti s porušením povinnosti zhotovitele dle předchozí věty. 

12.9 Smluvní strany sjednávají, že zhotovitel není oprávněn licenci vypovědět. 

 

 

13. Závěrečná ustanovení 

 
13.1 Po dobu platnosti této smlouvy o dílo má zhotovitel povinnost mít uzavřenou pojistnou smlouvu na 

odpovědnost za škodu způsobenou činností zhotovitele třetím osobám, která je uzavřena na 
minimální výši pojistné částky 5 mil. Kč u škod způsobených provozní činností. 

13.2 Smlouva může být měněna pouze písemnou dohodou obou stran ve formě vzestupně číslovaných, 
oboustranně podepsaných dodatků, které se stanou nedílnou součástí této smlouvy. 

13.3 Nestanoví-li tato smlouva, že se oznámení činěné dle této smlouvy druhé smluvní straně mohou 
provést zápisem ve stavebním deníku, či jiným způsobem, provádí se oznámení písemně, a to 
osobním předáním listiny oznámení obsahující pověřenému pracovníku nebo zástupci druhé strany, a 
nelze-li tak učinit, jejím zasláním poštou formou doporučeného dopisu, nebo e-mailem s potvrzením 
doručení a přečtení. Oznámení je účinné dnem jeho doručení nebo převzetí, dnem potvrzení o 
přečtení e-mailu, případně dnem, kdy bylo převzetí listiny, nebo potvrzení o přečtení e-mailu, druhou 
stranou odmítnuto nebo třetím dnem po sdělení pošty, že doporučený dopis, jímž byla listina zaslána 
druhé straně na adresu uvedenou v této smlouvě, byl pro nepřítomnost adresáta uložen na poště, i 
když se adresát o uložení nedozvěděl. Toto ustanovení platí přiměřeně i pro doručování jiných listin a 
podkladů, které mají být předány.  

13.4 Objednatel si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy v případě jejího hrubého porušení ze strany 
zhotovitele. Hrubým porušením je: 

13.4.1. nedodržení kteréhokoli z termínů při realizaci předmětu smlouvy uvedeného v článku 5. 
odst. 5.1. této smlouvy o 15 (patnáct) kalendářních dnů, 
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13.4.2. nedodržení kvality a/nebo podmínek stanovených orgány státní správy, požárních, 
bezpečnostních nebo ekologických předpisů, které mohou mít vliv na povolení k užívání a 
provozu díla, 

13.4.3. porušení dohody o použité a projednané technologii, 

13.4.4. porušení povinnosti dle čl. 6 odst. 6.12 této smlouvy zajistit, aby plněním této smlouvy 
nedošlo k porušení právních předpisů a rozhodnutí upravujících mezinárodní sankce, 
kterými jsou Česká republika nebo objednatel vázáni, nebo 

13.4.5. porušení povinnosti dle čl. 6 odst. 6.13 této smlouvy zajistit, aby plněním této smlouvy 
nedošlo k porušení právních předpisů a rozhodnutí upravujících mezinárodní sankce, 
kterými jsou Česká republika nebo objednatel vázáni. 

13.5 Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy v případě, je-li na majetek druhé strany 
vyhlášeno konkursní řízení nebo je-li tento návrh zamítnut pro nedostatek majetku. 

13.6 Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně, právo odstoupit od smlouvy nemá ta strana, 
která se podstatného porušení smlouvy dopustila, účinky odstoupení nastávají dnem doručení 
oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. 

13.7 V případě odstoupení od smlouvy se zhotovitel zavazuje opustit staveniště a vyklidit zařízení 
staveniště nejpozději do 3 (tří) dnů od účinnosti odstoupení. 

13.8 Zhotovitel má v případě neplnění ujednání této smlouvy ze strany objednatele právo na pozastavení 
prací až do odstranění důvodů a právo na úhradu škod, které tímto zhotoviteli vzniknou. 

13.9 Smluvní strany sjednávají, že provést započtení pohledávek podle této smlouvy, nebo jejich 
postoupení třetí straně je oprávněn jen objednatel. 

13.10 V záležitostech neupravených v textu této smlouvy platí ustanovení občanského zákoníku, příp. 
dalších obecně platných právních předpisů, které mají vztah ke sjednanému smluvnímu vztahu. 

13.11 Smluvní strany se dohodly, že na písemně předkládané zásadní návrhy a připomínky budou písemně 
reagovat do 5 (pěti) pracovních dnů po obdržení. Pro zápisy ve stavebním deníku platí lhůta 3 
(tří) pracovních dnů. Pokud druhá strana na zápis v dané lhůtě nereaguje, má se za to, že se zápisem 
souhlasí a nemá námitek. 

13.12 Tato smlouva je vyhotovena v jednom stejnopise v elektronické podobě podepsaném elektronickými 
podpisy smluvních stran. 

13.13 Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 
jejího zveřejnění v Registru smluv podle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. 

13.14 Tímto se ve smyslu ust. § 43 odst. 1 zák. č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších 
předpisů, potvrzuje, že byly splněny podmínky pro platnost právního jednání městské části Praha 5, a 
to usnesením Rady městské části Praha 5 č. 28/765/2022 ze dne 16. 06. 2022. 

 

Přílohy: 

Příloha č. 1: Studie proveditelnosti (volná příloha) 

Příloha č. 2: Rozpočet zpracovaný zhotovitelem (bude vytvořen v průběhu realizace smlouvy) 

Příloha č. 3:  Platný doklad o pojištění zhotovitele na odpovědnost za škodu způsobenou jeho činností 
v souvislosti s plněním této smlouvy o dílo (na minimální výši pojistné částky 5 mil. Kč).  

Příloha č. 4: Harmonogram stavebních prací a dodávek zpracovaný zhotovitelem dle této smlouvy (bude 

vytvořena v průběhu realizace smlouvy). 
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Příloha č. 5: Seznam poddodavatelů.  

Příloha č. 6: Realizační tým.  

 

 

 

 

V Praze dne        V Praze dne  

 

Za objednatele:       Za zhotovitele: 

 

 

 

 

 

…………….……………………      …………….…………………… 

Mgr. Renáta Zajíčková      Ing. Martin Kapias 

starostka MČ Praha 5 jednatel společnosti MINERA stavební a 
obchodní spol., s.r.o. 

 

Ing. Martin 

Kapias

Digitálně 

podepsal Ing. 

Martin Kapias 

Datum: 2022.06.17 

08:56:06 +02'00'

Tomáš 

Homola

Digitálně podepsal 

Tomáš Homola 

Datum: 2022.06.17 

14:02:44 +02'00'



Zhotovitel : MINERA stavební a obchodní spol., s.r.o.

Cenová nabídka č.: 1

Název akce: Poštovka

Zadavatel: Městská část Praha 5

nám. 14. října 1381/4, Praha 5, PSČ 150 22, P. O. BOX č. 22
Tel.: +420 257 000 511, E-mail: podatelna@praha5.cz
https://www.praha5.cz
IČO : 00063631
DIČ : CZ 00063631

REKAPITULACE CENY

soubor:

ZTI 1.NP 181 646 Kč
ELEKTRO 1.NP 600 630 Kč
STAVBA 1.NP 1 541 465 Kč
ZTI 1.PP 207 285 Kč
GASTRO 1.PP 1 510 000 Kč
ELEKTRO 1.PP 730 990 Kč
Elektromontáže SKS 1PP - SERVEROVNA 128 950 Kč
Elektromontáže SLB (kabeláž, rozhlas, hodiny) 348 910 Kč
Videotelefon pro 1.PP a 1.NP 100 000 Kč
Zabezpečovací zařízení EZS pro 1.PP a 1.NP 115 000 Kč
STAVBA 1.PP 1 989 900 Kč
Chlazení serverovny 1.PP 122 500 Kč
VZT 945 355 Kč
Inženýring a projektová dokumentace 445 000 Kč

cena celkem bez DPH 8 967 631 Kč

Dne : 13.6.2022

Vypracoval : Ing. Martin Kapias



Stavba: Poštovka Objednatel : 

Objekt: ZTI 1.NP Kontaktní osoba:

Vypracoval :  Ing. Martin Kapias Zhotovitel: 

Číslo zak: 1

P.Č Zkrácený popis v členění MJ Množství celkem Cena jednotková  celkem Náklad celkem

1 2 3 4 5 6

ZTI 1.NP

ZTI_1.NP           181 646,00 Kč 
Demontáže

1 Demontáž kuchyňské linky, pisoáru, umyvadla 2ks, přesun hmot, odvoz a likvidace kpl 1,00           18 255,00 Kč              18 255,00 Kč 
ZTI - rozvody vody - úprava

2 Úpravy rozvodů vody (trubky a izolace), proplach a tlakové zkoušky kpl 1,00           58 002,00 Kč              58 002,00 Kč 
ZTI - rozvody kanalizace - úprava

3 Úpravy kanalizace (trubky a tavrovky), proplach a tlakové zkoušky kpl 1,00           31 005,00 Kč              31 005,00 Kč 
ZTI - zařizovací předměty

4 Umyvadla 2ks, umývátka 2ks, pisoár (včetně příslušenství a baterií) kpl 1,00           53 199,00 Kč              53 199,00 Kč 
ZTI - ostatní

5 Manipulace - přesun hmot, doprava a dokumentace kpl 1,00           21 185,00 Kč              21 185,00 Kč 

181 646,00 Kč          

Městská část Praha 5

Ing. Martin Kapias

Celkem bez DPH

MINERA stavební a obchodní spol., s.r.o.



Stavba: Poštovka Objednatel : 

Objekt: ELEKTRO 1.NP Kontaktní osoba:

Vypracoval :  Ing. Martin Kapias Zhotovitel: 

Číslo zak: 1

P.Č Zkrácený popis v členění MJ
Množství 
celkem

Cena jednotková  
celkem

Náklad celkem

1 2 3 4 5 6

ELEKTRO 1.NP

Silnoprod 1NP           600 630,00 Kč 

1 Osvětlení učeben kpl 1,00     122 500,00 Kč           122 500,00 Kč 
2 Osvětlení kabinety + kanceláře kpl 1,00       30 500,00 Kč             30 500,00 Kč 
3 Osvětlení osatní prostory kpl 1,00       58 190,00 Kč             58 190,00 Kč 
4 Kabely kpl 1,00       99 500,00 Kč             99 500,00 Kč 
5 Koncové prvky učebny, kabinety a sociálky (zásuvky a spínače) kpl 1,00       18 900,00 Kč             18 900,00 Kč 
6 Vybavení sociálhí zařízení (signalizace pro ZTP, ventilátory, napaječe splachovačů) kpl 1,00       31 890,00 Kč             31 890,00 Kč 
7 Sekání drážek, prostupů a krabic (bez zapravení a výmalby) kpl 1,00       75 150,00 Kč             75 150,00 Kč 
8 Podružný materiál kpl 1,00       26 500,00 Kč             26 500,00 Kč 
9 Rozvaděč R-2NP včetně přívodu kpl 1,00       81 500,00 Kč             81 500,00 Kč 

Ostatní náklady

10 Výchozí revize kpl 1,00         6 750,00 Kč               6 750,00 Kč 
11 Dopravné, přesun, úklid kpl 1,00       29 500,00 Kč             29 500,00 Kč 
12 Výrobní dokumentace a dokumentace skutečného provedení kpl 1,00         8 500,00 Kč               8 500,00 Kč 
13 Demontáže stávající instalace kpl 1,00       11 250,00 Kč             11 250,00 Kč 

600 630,00 Kč          

Městská část Praha 5

Ing. Martin Kapias

Celkem bez DPH

MINERA stavební a obchodní spol., s.r.o.



Stavba: Poštovka Objednatel : 

Objekt: STAVBA 1.NP Kontaktní osoba:

Vypracoval :  Ing. Martin Kapias Zhotovitel: 

Číslo zak: 1

P.Č Zkrácený popis v členění MJ
Množství 
celkem

Cena jednotková  
celkem

Náklad celkem

1 2 3 4 5 6

STAVBA 1.NP

STAVBA 1.NP        1 541 465,00 Kč 

HSV - Práce a dodávky HSV

1 Svislé a kompletní konstrukce kpl 1,00         5 150,00 Kč               5 150,00 Kč 
2 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní kpl 1,00     280 950,00 Kč           280 950,00 Kč 
3 Ostatní konstrukce a práce, bourání kpl 1,00       35 750,00 Kč             35 750,00 Kč 
4 Ostranění kabenitu v 1.NP - č.2 včetně zapravení kpl 1,00       18 550,00 Kč             18 550,00 Kč 
5 Přesun sutě kpl 1,00       78 100,00 Kč             78 100,00 Kč 
6 Přesun hmot kpl 1,00       36 500,00 Kč             36 500,00 Kč 

PSV - Práce a dodávky PSV

7 Akustická a protiotřesová opatření kpl 1,00     172 315,00 Kč           172 315,00 Kč 
8 Konstrukce suché výstavby kpl 1,00     155 980,00 Kč           155 980,00 Kč 
9 Konstrukce truhlářské kpl 1,00     132 800,00 Kč           132 800,00 Kč 

10 Výměna dveří včetně futer 80cm za 90cm kpl 1,00       15 420,00 Kč             15 420,00 Kč 
11 Ruční žaluzie do oken kpl 1,00       55 900,00 Kč             55 900,00 Kč 
12 Doplnění chybějících kliček do oken kpl 1,00       14 650,00 Kč             14 650,00 Kč 
13 Podlahy povlakové kpl 1,00     325 750,00 Kč           325 750,00 Kč 
14 Dokončovací práce - obklady kpl 1,00     105 000,00 Kč           105 000,00 Kč 
15 Dokončovací práce - malby a tapety kpl 1,00       83 650,00 Kč             83 650,00 Kč 
16 VRN kpl 1,00       25 000,00 Kč             25 000,00 Kč 

1 541 465,00 Kč       

Městská část Praha 5

Ing. Martin Kapias

Celkem bez DPH

MINERA stavební a obchodní spol., s.r.o.



Stavba: Poštovka Objednatel : 

Objekt: ZTI 1.PP Kontaktní osoba:

Vypracoval :  Ing. Martin Kapias Zhotovitel: 

Číslo zak: 1

P.Č Zkrácený popis v členění MJ Množství celkem Cena jednotková  celkem Náklad celkem

1 2 3 4 5 6

ZTI 1.PP

ZTI_1.PP           207 285,00 Kč 
Demontáže

1 Demontáž umyvadla 2ks, přesun hmot, odvoz a likvidace kpl 1,00             3 550,00 Kč                3 550,00 Kč 
ZTI - rozvody vody - úprava

2 Úpravy rozvodů vody (trubky a izolace), proplach a tlakové zkoušky - příprava na GASTRO kpl 1,00         102 800,00 Kč            102 800,00 Kč 
ZTI - rozvody kanalizace - úprava

3 Úpravy kanalizace (trubky a tavrovky), proplach a tlakové zkoušky - příprava na GASTRO kpl 1,00           55 425,00 Kč              55 425,00 Kč 
ZTI - zařizovací předměty

4 Příprava na GASTRO - připojení spotřebičů kpl 1,00           19 650,00 Kč              19 650,00 Kč 
ZTI - ostatní

5 Manipulace - přesun hmot, doprava a dokumentace kpl 1,00           25 860,00 Kč              25 860,00 Kč 

207 285,00 Kč          

Městská část Praha 5

Ing. Martin Kapias

Celkem bez DPH

MINERA stavební a obchodní spol., s.r.o.



Stavba: Poštovka Objednatel : 

Objekt: GASTRO 1.PP Kontaktní osoba:

Vypracoval :  Ing. Martin Kapias Zhotovitel: 

Číslo zak: 1

P.Č Zkrácený popis v členění MJ Množství celkem Cena jednotková  celkem Náklad celkem

1 2 3 4 5 6

GASTRO 1.PP

GASTRO_1.PP        1 510 000,00 Kč 
1 Zařízení GASTRO dle samostatného návrhu - Nerezový pult, nerezový dřez, myčka, ohřívač jídla, lednice, dřezové baterie, výdejní pult. kpl 1,00 1 510 000,00         1 510 000,00 Kč 

1 510 000,00 Kč       

Městská část Praha 5

Ing. Martin Kapias

Celkem bez DPH

MINERA stavební a obchodní spol., s.r.o.



Stavba: Poštovka Objednatel : 

Objekt: ELEKTRO 1.PP Kontaktní osoba:

Vypracoval :  Ing. Martin Kapias Zhotovitel: 

Číslo zak: 1

P.Č Zkrácený popis v členění MJ
Množství 
celkem

Cena jednotková  
celkem

Náklad celkem

1 2 3 4 5 6

ELEKTRO 1.PP

Silnoprod 1PP           730 990,00 Kč 

1 Osvětlení Jídelna kpl 1,00       76 500,00 Kč             76 500,00 Kč 
2 Osvětlení Mytí nádobí + šatny kpl 1,00       32 600,00 Kč             32 600,00 Kč 
3 Osvětlení ostatní prostory kpl 1,00       36 450,00 Kč             36 450,00 Kč 
4 Kabely kpl 1,00     114 250,00 Kč           114 250,00 Kč 
5 Koncové prvky jídelna, mytí nádobí, ostatní prostory (zásuvky a spínače) kpl 1,00       24 500,00 Kč             24 500,00 Kč 
6 Vybavení sociálhí zařízení (signalizace pro ZTP, ventilátory, napaječe splachovačů) kpl 1,00       27 650,00 Kč             27 650,00 Kč 
7 Sekání drážek, prostupů a krabic (bez zapravení a výmalby) kpl 1,00       70 000,00 Kč             70 000,00 Kč 
8 Podružný materiál kpl 1,00       20 750,00 Kč             20 750,00 Kč 
9 Rozvaděč R-2PP včetně přívodu pro GASTRO kpl 1,00     225 000,00 Kč           225 000,00 Kč 

Dopojení VZT jednotky 

10 Dopojení VZT jednotky kpl 1,00       48 650,00 Kč             48 650,00 Kč 
Ostatní náklady

11 Výchozí revize kpl 1,00         6 550,00 Kč               6 550,00 Kč 
12 Dopravné, přesun, úklid kpl 1,00       27 590,00 Kč             27 590,00 Kč 
13 Výrobní dokumentace a dokumentace skutečného provedení kpl 1,00         5 500,00 Kč               5 500,00 Kč 
14 Demontáže stávající instalace kpl 1,00       15 000,00 Kč             15 000,00 Kč 

730 990,00 Kč          

Městská část Praha 5

Ing. Martin Kapias

Celkem bez DPH

MINERA stavební a obchodní spol., s.r.o.



Stavba: Poštovka Objednatel : 

Objekt: Elektromontáže SKS 1PP - SERVEROVNA Kontaktní osoba:

Vypracoval :  Ing. Martin Kapias Zhotovitel: 

Číslo zak: 1

P.Č Zkrácený popis v členění MJ
Množství 
celkem

Cena jednotková  
celkem

Náklad celkem

1 2 3 4 5 6

Elektromontáže SKS 1PP - SERVEROVNA

Elektromontáže SKS 1PP           128 950,00 Kč 

1 RACK 15U komlpet vybavený, bez záložního zdroje a bez routeru kpl 1,00       33 500,00 Kč             33 500,00 Kč 
2 Kabely UTP Cat 6 kpl 1,00       58 750,00 Kč             58 750,00 Kč 
3 Koncové prvky kpl 1,00       36 700,00 Kč             36 700,00 Kč 

128 950,00 Kč          

Městská část Praha 5

Ing. Martin Kapias

Celkem bez DPH

MINERA stavební a obchodní spol., s.r.o.



Stavba: Poštovka Objednatel : 

Objekt: Elektromontáže SLB (kabeláž, rozhlas, hodiny) Kontaktní osoba:

Vypracoval :  Ing. Martin Kapias Zhotovitel: 

Číslo zak: 1

P.Č Zkrácený popis v členění MJ
Množství 
celkem

Cena jednotková  
celkem

Náklad celkem

1 2 3 4 5 6

Elektromontáže SLB (kabeláž, rozhlas, hodiny)

Elektromontáže SLB           348 910,00 Kč 

1 Systém centálního času - školní hodiny, centrální řízení, zvonky (2ks + 2ks) kpl 1,00       94 620,00 Kč             94 620,00 Kč 
2 Kabely k centrálnímu času kpl 1,00       36 750,00 Kč             36 750,00 Kč 
3 Rozhlas (včetně evakuačního systému)  5 ks repro kpl 1,00       62 990,00 Kč             62 990,00 Kč 
4 Kabely k rozhlasu kpl 1,00       70 000,00 Kč             70 000,00 Kč 
5 Podružný materiál kpl 1,00       16 800,00 Kč             16 800,00 Kč 
6 HDMI kabel - propojení inteaktivní tabule a katedry pro 1.NP a 1.PP kpl 1,00       14 250,00 Kč             14 250,00 Kč 
7 Příprava pro napojení 2.NP - trubka od RACKU do 2.NP pro data, silový kabel pro rozvaděč R.2NP, příprava pro napojení rozhlasu, hodin a kpl 1,00       53 500,00 Kč             53 500,00 Kč 

348 910,00 Kč          

Městská část Praha 5

Ing. Martin Kapias

Celkem bez DPH

MINERA stavební a obchodní spol., s.r.o.



Stavba: Poštovka Objednatel : 

Objekt: Videotelefon pro 1.PP a 1.NP Kontaktní osoba:

Vypracoval :  Ing. Martin Kapias Zhotovitel: 

Číslo zak: 1

P.Č Zkrácený popis v členění MJ
Množství 
celkem

Cena jednotková  
celkem

Náklad celkem

1 2 3 4 5 6

Videotelefon pro 1.PP a 1.NP

Videotelefon pro 1.PP a 1.NP           100 000,00 Kč 

1
Videotelefon IP, připojený do RACKu nově zhotovené ústřeny - telefon bude mít barevný touch lze připojit do jaké koli datové zásuvky. 
Cena zahrnuje 1x vstupní tablo, ústřednu, 6xIP video telefon a 1x tablo pro zásobování. 

kpl 1,00     100 000,00 Kč           100 000,00 Kč 

100 000,00 Kč          

Městská část Praha 5

Ing. Martin Kapias
MINERA stavební a obchodní spol., s.r.o.

Celkem bez DPH



Stavba: Poštovka Objednatel : 

Objekt: Zabezpečovací zařízení EZS pro 1.PP a 1.NP Kontaktní osoba:

Vypracoval :  Ing. Martin Kapias Zhotovitel: 

Číslo zak: 1

P.Č Zkrácený popis v členění MJ
Množství 
celkem

Cena jednotková  
celkem

Náklad celkem

1 2 3 4 5 6

Zabezpečovací zařízení EZS pro 1.PP a 1.NP

Zabezpečovací zařízení EZS pro 1.PP a 1.NP           115 000,00 Kč 

1 Zabezpečovací zařízení EZS pro 1.PP a 1.NP od firmy JABLOTRON dodávky a montáže - cena nezahrnuje poplatky za připojení k PCO kpl 1,00     115 000,00 Kč           115 000,00 Kč 

115 000,00 Kč          

Městská část Praha 5

Ing. Martin Kapias
MINERA stavební a obchodní spol., s.r.o.

Celkem bez DPH



Stavba: Poštovka Objednatel : 

Objekt: STAVBA 1.PP Kontaktní osoba:

Vypracoval :  Ing. Martin Kapias Zhotovitel: 

Číslo zak: 1

P.Č Zkrácený popis v členění MJ
Množství 
celkem

Cena jednotková  
celkem

Náklad celkem

1 2 3 4 5 6

STAVBA 1.PP

STAVBA 1.PP        1 989 900,00 Kč 

HSV - Práce a dodávky HSV

1 Svislé a kompletní konstrukce kpl 1,00         7 500,00 Kč               7 500,00 Kč 
2 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní kpl 1,00     400 000,00 Kč           400 000,00 Kč 
3 Ostatní konstrukce a práce, bourání kpl 1,00       45 000,00 Kč             45 000,00 Kč 
4 Přesun sutě kpl 1,00       86 450,00 Kč             86 450,00 Kč 
5 Přesun hmot kpl 1,00       49 600,00 Kč             49 600,00 Kč 

PSV - Práce a dodávky PSV

6 Akustická a protiotřesová opatření kpl 1,00     242 500,00 Kč           242 500,00 Kč 
7 Konstrukce suché výstavby kpl 1,00     191 000,00 Kč           191 000,00 Kč 
8 Konstrukce truhlářské kpl 1,00     186 750,00 Kč           186 750,00 Kč 
9 Úprava zábradlí na terase 1.PP kpl 1,00       82 500,00 Kč             82 500,00 Kč 

10 Výměna dveří včetně futer 80cm za 90cm kpl 1,00       17 200,00 Kč             17 200,00 Kč 
11 Ruční žaluzie do oken kpl 1,00       55 900,00 Kč             55 900,00 Kč 
12 Doplnění chybějících kliček do oken kpl 1,00       13 900,00 Kč             13 900,00 Kč 
13 Podlahy povlakové kpl 1,00     355 000,00 Kč           355 000,00 Kč 
14 Dokončovací práce - obklady kpl 1,00     121 900,00 Kč           121 900,00 Kč 
15 Dokončovací práce - malby a tapety kpl 1,00       96 200,00 Kč             96 200,00 Kč 
16 VRN kpl 1,00       38 500,00 Kč             38 500,00 Kč 

1 989 900,00 Kč       

Městská část Praha 5

Ing. Martin Kapias

Celkem bez DPH

MINERA stavební a obchodní spol., s.r.o.



Stavba: Poštovka Objednatel : 

Objekt: Chlazení serverovny 1.PP Kontaktní osoba:

Vypracoval :  Ing. Martin Kapias Zhotovitel: 

Číslo zak: 1

P.Č Zkrácený popis v členění MJ
Množství 
celkem

Cena jednotková  
celkem

Náklad celkem

1 2 3 4 5 6

Chlazení serverovny 1.PP

Chlazení serverovny

1 Splitová jednotka včetně instalace, potrubí, zapojení a zprovoznění kpl 1,00     100 000,00 Kč           100 000,00 Kč 

2 Doplnění chladiva kpl 1,00         3 000,00 Kč               3 000,00 Kč 

3 Stavební přípomoce kpl 1,00         5 000,00 Kč               5 000,00 Kč 

4 Odvod kondenzátu kpl 1,00       10 000,00 Kč             10 000,00 Kč 

Ostatní 

5 Manipulace, přesun hmot, doprava kpl 1,00         4 500,00 Kč               4 500,00 Kč 

122 500,00 Kč          

Městská část Praha 5

Ing. Martin Kapias

Celkem bez DPH

MINERA stavební a obchodní spol., s.r.o.



Stavba: Poštovka Objednatel : 

Objekt: VZT Kontaktní osoba:

Vypracoval :  Ing. Martin Kapias Zhotovitel: 

Číslo zak: 1

P.Č Zkrácený popis v členění MJ
Množství 
celkem

Cena jednotková  
celkem

Náklad celkem

1 2 3 4 5 6

VZT

VZT  

1 VZT rekuperační jednotka, včetně tukového filtru a el. rovaděče kpl 1,00     395 000,00 Kč           395 000,00 Kč 

2 Nerezový zákryt - digestoř kpl 2,00       62 500,00 Kč           125 000,00 Kč 

3 Regulační klapky, výřivé anemostaty, odvodní ventily, dveřní mřížky, výdechové a nasávací mřížky ks 17,00         4 250,00 Kč             72 250,00 Kč 

4 Tlumiče hluku ks 2,00       17 650,00 Kč             35 300,00 Kč 

5 Požární klapky ks 2,00         6 550,00 Kč             13 100,00 Kč 

6 Hranaté potrubí včetbě tvarovek kpl 1,00     100 000,00 Kč           100 000,00 Kč 

7 Tepelná a požární izolace kpl 1,00       32 500,00 Kč             32 500,00 Kč 

8 Montážní, kotvící materiál kpl 1,00       46 580,00 Kč             46 580,00 Kč 

9 Stavební přípomoce kpl 1,00       49 225,00 Kč             49 225,00 Kč 

10 Dokumentace, seřízení, zprovoznění kpl 1,00       23 900,00 Kč             23 900,00 Kč 

Ostatní 

11 Manipulace, přesun hmot, doprava kpl 1,00       52 500,00 Kč             52 500,00 Kč 

945 355,00 Kč          

Městská část Praha 5

Ing. Martin Kapias

Celkem bez DPH

MINERA stavební a obchodní spol., s.r.o.



Stavba: Poštovka Objednatel : 

Objekt: Inženýring a projektová dokumentace Kontaktní osoba:

Vypracoval :  Ing. Martin Kapias Zhotovitel: 

Číslo zak: 1

P.Č Zkrácený popis v členění MJ
Množství 
celkem

Cena jednotková  
celkem

Náklad celkem

1 2 3 4 5 6

Inženýring a projektová dokumentace

Inženýring a projektová dokumentace

1 Projektová dokumentace ZTI kpl 1,00       20 000,00 Kč             20 000,00 Kč 
2 Projektová dokumentace chlazení serverovny kpl 1,00       15 000,00 Kč             15 000,00 Kč 
3 Projektová dokumentace ELEKTRO kpl 1,00     150 000,00 Kč           150 000,00 Kč 

4 Projektová dokumentace STAVBA kpl 1,00     215 000,00 Kč           215 000,00 Kč 

5 Projektová dokumentaci VZT kpl 1,00       30 000,00 Kč             30 000,00 Kč 

6 Inženýring - povolení, úřady kpl 1,00       15 000,00 Kč             15 000,00 Kč 
445 000,00 Kč          

Městská část Praha 5

Ing. Martin Kapias

Celkem bez DPH

MINERA stavební a obchodní spol., s.r.o.





    
  

MINERA stavební a obchodní společnost, s.r.o. 

  Říční 456/10, 118 00  Praha 1 

 

   Sídlo společnosti :      Zapsána v obchodním rejstříku     Telefon : + 420 602 331 581 

       Říční 456/10                          Městského soudu v Praze                     Email : minera@minera.cz 

           118 00  Praha 1                     oddíl C, vložka 1578  

 

 

REALIZAČNÍ TÝM 

 

• Ing. Petr Janoušek 

• Ing. Jiří Bečvář 
• Ing. Tomáš Krejčí 
• Matěj Mašata 

• Tomáš Hrůza 

• Milan Němec 

 

 

 

TABULKA PODDODAVATELU 

 

 

Tímto prohlašujeme, že jakožto zhotovitel nemáme v úmyslu zadat žádnou část veřejné 
zakázky jednomu či více poddodavatelům. 


