

Zadavatel:**Městská část Praha 5**

se sídlem: Nám. 14. října 1381/4, Praha 5, PSČ 150 22
IČO: 00063631

Veřejná zakázka

„Rekonstrukce objektu – II. etapa – ZŠ Pod Žvahovem 463, Praha 5“

Systémové číslo VZ: P22V00000078

Evidenční číslo zakázky ve VVZ: Z2022-029621

VYSVĚTLENÍ A DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 9

dle § 98, 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „ZZVZ“)

Městská část Praha 5, jakožto zadavatel shora uvedené veřejné zakázky, zastoupené v zadávacím řízení společností ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o., obdržela dne **21. 09. 2022** žádost o vysvětlení zadávací dokumentace předmětné veřejné zakázky.

Na tuto žádost poskytuje zadavatel následující odpovědi.

Žádost o vysvětlení ZD č. 12**Dotaz č. 12.1 (citace)**

V dodatečných informacích č. 7 jsme se v dotazu č. 10.3. ptali na provizorní podepření stávající konstrukce, které je vykázáno ve VV ve statické části jako 1 kpl. Vy jste odpověděli, že se jedná o podepření konstrukce stojkami a přidali jste do VV do části ARS položky č. 446, 447 a 448. Už jste však již neodstranili původní položku z VV ze statické části. Domníváme se tedy, že položky jsou nyní zdvojené. Žádáme o revizi výkazu výměr.

Odpověď na dotaz č. 12.1

Zadavatel k tomuto uvádí, že na základě shora uvedené provedl požadovanou revizi slepého výkazu výměr 1a (část 2) – Rekonstrukce objektu.

Zadavatel tak přílohou tohoto vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace č. 9 účastníkům poskytuje opravenou přílohu č. 7 ZD - Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

Dotaz č. 12.2 (citace)

Ve výkazu výměr v části vytápění je položka: Kompletní zrušení stávajícího systému vytápění v řešené části objektu, kpl 1. Z této položky není zřejmé, jaký je rozsah demontážních prací, kolik a jaké vybavení bude demontováno a následně likvidováno. Prosíme o bližší specifikaci.

Odpověď na dotaz č. 12.2

Zadavatel k tomuto uvádí, že je toho názoru, že k totožné záležitosti se již vyjádřil v rámci předchozích vysvětlení zadávací dokumentace.

Pro úplnost zadavatel dodává, že se dle jeho názoru jedná o:

1. Vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace č. 6, zveřejněné na profilu zadavatele dne 01. 09. 2022, kde je předmět výše uvedeného dotazu řešen v souvislosti s dotazem č. 7.16, tj. odpověď 7.16;

a

2. Vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace č. 7, zveřejněné na profilu zadavatele dne 09. 09. 2022, kde je předmět výše uvedeného dotazu řešen opětovně, tentokrát v souvislosti s dotazem č. 10.5, tj. odpověď 10.5.

V souvislosti s tímto zadavatel dotaz č. 12.2 považuje za již dříve vypořádaný, kdy se bližší specifikace také promítla do slepého výkazu výměr.

S ohledem na povahu dotazů a odpovědí zadavatele, zadavatel přistupuje k prodloužení lhůty pro podání nabídek, a to do 3.10. 2022 do 10:00 hod.

Příloha č. 1 – Příloha č. 7 ZD - Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr - Opravená

V Praze dne 22. 09.2022