

Zadavatel:

Městská část Praha 5
se sídlem nám. 14. října 4
150 22 Praha 5
IČO: 000 63 631
DIČ: CZ00063631



Veřejná zakázka:

„Doplnění dětských hřišť v Motole u DH Kudrnova“

VYSVĚTLENÍ A ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2

Městská část Praha 5, jako zadavatel shora uvedené veřejné zakázky obdržel dne 14. 10. 2022 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace. Jak zadavatel předesílal v rámci vysvětlení a změny zadávací dokumentace č. 1 ze dne 17. 10. 2022, poskytuje účastníkům toto vysvětlení a změnu zadávací dokumentace č. 2.

Obsah vysvětlení zadávací dokumentace:

Dotaz č. 1:

Dobrý den,

žádáme Vás o objasnění položek v rozpočtu a prodloužení termínu pro podání nabídky.

Ve Vámi zasláném rozpočtu, nejsou provázány součty mezi jednotlivými záložkami – Dětské hřiště, Osázení svahu, Živý plot. Taktéž jsou nesrovnalosti v počtu keřů a hloubených jamek, kdy dle PD je počet keřů 25ks, ale celkový počet jednotlivých osázených druhů uvedený v záložce Osázení svahu, je 26 ks, tento počet následně je shodný i u hloubení jamek a hnojení. Na celkovém přehledu zakázky (záložka Dětské hřiště), je ale už uvedeno pouze 25 ks. Prosím o zaslání rozpočtu se správným počtem požadovaných prací a dodávek, aby nedošlo k chybnému výpočtu.

Odpověď č. 1:

Zadavatel na základě shora uvedeného upozornění zkontroloval soulad mezi poskytnutou projektovou dokumentací a slepým výkazem výměr. Na základě této kontroly potvrzuje, že nesoulad mezi dotčenými dokumenty se opravdu vyskytuje.

Zadavatel tedy přílohou tohoto vysvětlení a změny zadávací dokumentace č. 2 poskytuje účastníkům opravený slepý výkaz výměr.

Vzhledem k povaze a předmětu tohoto vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace č. 2 se Zadavatel rozhodl **prodloužit** lhůtu pro podání nabídek, která je nově stanovena **do 27. 10. 2022 do 10:00 hodin**, dle dispozic uvedených v zadávací dokumentaci.

Přílohy:

Příloha 1: Opravený slepý výkaz výměr

V Praze dne 20. 10. 2022