
REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: 803 5 CC-CZ:
Místo: Vítězná 531/13,Praha 5 Datum: 22.8.2022

CZ-CPV: 45211100-0

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 02408112
DIČ: CZ02408112

Projektant: IČ:

PATA&FRYDECKÝ architekti s.r.o DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

CZK 2 765 114,84

byt8

Udržovací práce a stavební úpravy bytu č.8/8 ve 3NP

KyraStav spol. s r.o.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 

použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-

urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

2 404 447,69

Sazba daně Základ daně Výše daně

0,00 0,0021,00%

2 404 447,69 360 667,1515,00%
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: byt8

Stavba:

Místo: Vítězná 531/13,Praha 5 Datum:

Zadavatel:  Projektant:

Uchazeč: KyraStav spol. s r.o. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

783 950,85681 696,39Investice Stavební úpravy bytu č.8/8

Udržovací práce a stavební úpravy bytu č.8/8 ve 3NP

22.08.2022

PATA&FRYDECKÝ 

architekti s.r.o

 

58 650,0051 000,00VRN Vedlejší rozpočtové náklady

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

1 922 514,001 671 751,30Oprava Udržovací práce bytu č.8/8

2 404 447,69 2 765 114,84
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 803 5 CC-CZ:
Místo: Vítězná 531/13,Praha 5 Datum: 22.08.2022

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 02408112

DIČ: CZ02408112

Projektant: IČ:

PATA&FRYDECKÝ architekti s.r.o DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 671 751,30

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 1 671 751,30 15,00% 250 762,70

Cena s DPH v CZK 1 922 514,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Udržovací práce a stavební úpravy bytu č.8/8 ve 3NP

Oprava - Udržovací práce bytu č.8/8

KyraStav spol. s r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Vítězná 531/13,Praha 5 Datum: 22.08.2022

Zadavatel:  Projektant:
PATA&FRYDECKÝ 

architekti s.r.o

Uchazeč: KyraStav spol. s r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 671 751,30

HSV - Práce a dodávky HSV 406 423,86

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 12 274,40

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 206 804,92

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 92 806,18

    997 - Přesun sutě 81 151,64

    998 - Přesun hmot 13 386,72

PSV - Práce a dodávky PSV 1 205 721,44

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 6 514,83

    713 - Izolace tepelné 9 913,20

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 28 716,00

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 27 964,00

    723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod 20 049,00

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 75 903,00

    740 - Elektroinstalace 157 869,00

      740.1 - Svítidla 7 447,00

      740.2 - Přístroje 25 971,00

      740.3 - Instalační materiál 12 479,00

      740.4 - Kabely 45 850,00

      740.5 - Rozvaděče 25 952,00

      740.6 - Ostatní 40 170,00

    762 - Konstrukce tesařské 31 103,22

    763 - Konstrukce suché výstavby 227 715,58

    766 - Konstrukce truhlářské 219 545,60

    771 - Podlahy z dlaždic 29 475,01

    775 - Podlahy skládané 231 048,72

    776 - Podlahy povlakové 2 857,20

    781 - Dokončovací práce - obklady 68 963,30

    783 - Dokončovací práce - nátěry 7 138,72

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 52 345,06

    786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy 700,00

    795 - Lokální vytápění 7 900,00

M - Práce a dodávky M 59 606,00

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 59 606,00

Oprava - Udržovací práce bytu č.8/8

Udržovací práce a stavební úpravy bytu č.8/8 ve 3NP
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Vítězná 531/13,Praha 5 Datum: 22.08.2022

Zadavatel:  Projektant:
PATA&FRYDECKÝ 

architekti s.r.o

Uchazeč: KyraStav spol. s r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 671 751,30

D HSV Práce a dodávky HSV 406 423,86

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 12 274,40

1 K 310217871R
Zazdívka otvorů pl do 0,25 m2 ve zdivu 

nadzákladovém z kamene tl do 750 mm
kus 1,000 1 650,00 1 650,00

VV "po plynu"1 1,000

2 K 310235241
Zazdívka otvorů pl do 0,0225 m2 ve zdivu 

nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm
kus 2,000 450,00 900,00

VV "po komínovýh zděří"2 2,000

3 K 310237251
Zazdívka otvorů pl do 0,25 m2 ve zdivu 

nadzákladovém cihlami pálenými tl do 450 mm
kus 1,000 652,00 652,00

VV "po napojení odkouření"1 1,000

4 K 317944321
Válcované nosníky do č.12 dodatečně osazované do 

připravených otvorů
t 0,018 55 800,00 1 004,40

VV "nad D1"7,34*1,2*2/1000 0,018

5 K 340236212
Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách plochy do 

0,09 m2 cihlami plnými tl přes 100 mm
kus 7,000 649,00 4 543,00

VV "pro vodu"2 2,000

VV "pro kanalizaci"2 2,000

VV "kapsy po kuch.vestavbě"3 3,000

VV Součet 7,000

6 K 346244352
Obezdívka koupelnových van ploch rovných tl 50 mm z 

pórobetonových přesných tvárnic
m2 1,410 2 500,00 3 525,00

VV (0,75+1,6)*0,6 1,410

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 206 804,92

7 K 611181008R Sádrová stěrka tl.do 3 mm vnitřních rovných stropů m2 73,000 410,00 29 930,00

VV "m.č.01"27,2 27,200

VV "m.č.02"17,2 17,200

VV "m.č.03"28,6 28,600

VV Součet 73,000

8 K 611315425R
Oprava vnitřní vápenné štukové omítky stropů s 

rákosem v rozsahu plochy do 10%
m2 86,800 320,00 27 776,00

VV "m.č.01"27,2 27,200

VV "m.č.02"17,2 17,200

VV "m.č.03"28,6 28,600

VV "m.č.04-06"13,8 13,800

VV Součet 86,800

9 K 612135000
Vyrovnání podkladu vnitřních stěn maltou vápennou tl 

do 10 mm
m2 3,166 402,00 1 272,73

VV "doplnění po obkladu"

VV "kuchyň"3,03*0,88 2,666

VV "m.č.04 změna dispozice WC"0,4*1,25 0,500

VV Součet 3,166

10 K 612181001 Sádrová stěrka tl.do 3 mm vnitřních stěn m2 163,287 385,00 62 865,50

VV "m.č.01"

VV (5,865+4,72*2)*3,5 53,568

VV -"dveře se zárubní"(1,515*2,315+1,52*2,335) -7,056

VV -"okna"(1,26*2)*2,26 -5,695

VV "ostění"(3,17*2+1,5)*0,27*2+(2,26*2+1,26)*0,31*2 7,817

VV Mezisoučet 48,634

VV "m.č.02"

VV (5,845+2,945*2)*3,527 41,389

VV -"dveře se zárubní"(1,52*2,325+1,52*2,335) -7,083

VV -"okna"1,26*2,26 -2,848

VV "ostění"(3,17*2+1,5)*0,3+(2,26*2+1,26)*0,31 4,144

VV Mezisoučet 35,602

VV "m.č.03"

VV (5,542+5,32*2+0,335)*3,548 58,602

VV -"dveře se zárubní"(1,52*2,325+1,53*2,325) -7,091

VV -"okna"1,1*2,24*2 -4,928

VV "ostění"(3,16*4+1,36+1,51)*0,255+(2,24*2+1,1)*0,345*2 7,805

VV -"obklad"3*0,6 -1,800

VV Mezisoučet 52,588

Udržovací práce a stavební úpravy bytu č.8/8 ve 3NP

Oprava - Udržovací práce bytu č.8/8
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV "m.č.04"

VV (2,04+0,84+1,32+0,31+1,93)*3,16 20,350

VV -"dveře se zárubní"(0,8*2,1+1,53*2,325) -5,237

VV -"okno"0,75*1,1 -0,825

VV "ostění"(3,16*2+1,32)*0,27+(2,1*2+0,8)*0,2+(1,1+0,75)*2*0,3 4,173

VV Mezisoučet 18,461

VV "m.č.05 nad obklad"

VV 0,9*(3,16-2,2) 0,864

VV Mezisoučet 0,864

VV "m.č.06 nad obklad"

VV (3,4+2,5+2,4)*(3,16-2,3) 7,138

VV Mezisoučet 7,138

VV Součet 163,287

11 K 612311121
Vápenná omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn 

nanášená ručně
m2 4,246 291,00 1 235,59

VV "doplnění po obkladu"

VV "kuchyň"3,03*0,88 2,666

VV "m.č.04 změna dispozice WC"0,4*1,25 0,500

VV "doplnění v SDK WC"0,9*1,2 1,080

VV Součet 4,246

12 K 612315412
Oprava vnitřní vápenné hladké omítky stěn v rozsahu 

plochy do 30%
m2 59,614 224,00 13 353,54

VV "v místě předstěn"

VV 5,865*3,5+5,845*3,527+5,206*3,548 59,614

13 K 612315422
Oprava vnitřní vápenné štukové omítky stěn v rozsahu 

plochy do 30%
m2 160,121 255,00 40 830,86

VV "m.č.01"

VV (5,865+4,72*2)*3,5 53,568

VV -"dveře se zárubní"(1,515*2,315+1,52*2,335) -7,056

VV -"okna"(1,26*2)*2,26 -5,695

VV "ostění"(3,17*2+1,5)*0,27*2+(2,26*2+1,26)*0,31*2 7,817

VV Mezisoučet 48,634

VV "m.č.02"

VV (5,845+2,945*2)*3,527 41,389

VV -"dveře se zárubní"(1,52*2,325+1,52*2,335) -7,083

VV -"okna"1,26*2,26 -2,848

VV "ostění"(3,17*2+1,5)*0,3+(2,26*2+1,26)*0,31 4,144

VV Mezisoučet 35,602

VV "m.č.03"

VV (5,542+5,32*2+0,335)*3,548 58,602

VV -"dveře se zárubní"(1,52*2,325+1,53*2,325) -7,091

VV -"okna"1,1*2,24*2 -4,928

VV "ostění"(3,16*4+1,36+1,51)*0,255+(2,24*2+1,1)*0,345*2 7,805

VV -"obklad"3*0,6 -1,800

VV -"doplněná omítka"2,666 -2,666

VV Mezisoučet 49,922

VV "m.č.04"

VV (2,04+0,84+1,32+0,31+1,93)*3,16 20,350

VV -"dveře se zárubní"(0,8*2,1+1,53*2,325) -5,237

VV -"okno"0,75*1,1 -0,825

VV "ostění"(3,16*2+1,32)*0,27+(2,1*2+0,8)*0,2+(1,1+0,75)*2*0,3 4,173

VV -"doplněná omítka"0,5 -0,500

VV Mezisoučet 17,961

VV "m.č.05 nad obklad"

VV 0,9*(3,16-2,2) 0,864

VV Mezisoučet 0,864

VV "m.č.06 nad obklad"

VV (3,4+2,5+2,4)*(3,16-2,3) 7,138

VV Mezisoučet 7,138

VV Součet 160,121

14 K 612321121
Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních 

stěn nanášená ručně
m2 18,294 248,00 4 536,91

VV "WC pro nový obklad"

VV 0,9*2,2 1,980

VV -"SDK"0,9*1,2 -1,080

VV Mezisoučet 0,900

VV "koupelna pro nový obklad"

VV (2,4+2,5+3,4)*2,3 19,090

VV -"dveře se zárubní"1,52*2,3 -3,496

VV Mezisoučet 15,594

VV "kuchyň pro obklad"3*0,6 1,800

VV Součet 18,294

15 K 612403384R Hrubá výplň rýh ve stěnách do 7x7cm maltou z SMS m 32,000 155,00 4 960,00

VV "původní rozvod vody"10 10,000

VV "nové rozvody vody"14 14,000

VV "pro nové rozvody topení"8 8,000

VV Součet 32,000

16 K 612403386R Hrubá výplň rýh ve stěnách do 10x10cm maltou z SMS m 17,000 210,00 3 570,00

VV "původní rozvod kanalizace"5 5,000

VV "rozvod nové kanalizace"12 12,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV Součet 17,000

17 K 619995001
Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo 

obkladů
m 5,710 425,00 2 426,75

VV "na pavlači po výměně dveří"2,28*2+1,15 5,710

18 K 622143001
Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných 

soklových profilů
m 5,420 80,00 433,60

VV "nad soklem"

VV "m.č.04"2,04+2,17+0,27*2+0,35+1,95+2,5 9,550

VV -"dveře se zárubní"(0,8*2+1,53+1) -4,130

VV Součet 5,420

19 M 553430130R profil omítkový soklový 1214 pro omítky m 5,691 65,00 369,92

VV 5,42*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 5,691

20 K 622322212R
Vnější vápenná štuková omítka malých ploch do 0,25 

m2 na stěnách
kus 4,000 433,00 1 732,00

VV "oprava a doplnění po prostupech fasáda na pavlač"4 4,000

21 K 622322214R
Vnější vápenná štuková omítka malých ploch do 1 m2 

na stěnách
kus 2,000 433,00 866,00

VV
"oprava a doplnění po prostupech a vedení fasáda na 

pavlač"2
2,000

22 K 629991011
Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou 

lepící páskou
m2 68,167 45,00 3 067,52

VV "okna do ulice"1,26*2,26*3 8,543

VV "okna do pavlače"1,1*2,24*2 4,928

VV "D1/P"1,15*2,28*2 5,244

VV "D1/L"0,8*2,1*2*2 6,720

VV "D2"1,53*2,325*2 7,115

VV "D3"1,52*2,325*2+(2,16*2+1,2)*0,535 10,021

VV "D4"1,515*2,315*2 7,014

VV "D5"1,52*2,335*2+(2,16*2+1,2)*0,535 10,052

VV "D6"0,8*2,15*2 3,440

VV "D7"0,8*2,15*2 3,440

VV "O2"1,1*0,75*2 1,650

VV Součet 68,167

23 K 632450123
Vyrovnávací cementový potěr tl do 40 mm ze suchých 

směsí provedený v pásu
m2 2,500 532,00 1 330,00

VV "pod parapety"0,5*5 2,500

24 K 635211141 Násyp pod podlahy z liaporu m3 1,136 5 500,00 6 248,00

VV "pod OSB"14,2*0,08 1,136

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 92 806,18

25 K 949101111
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 

lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2
m2 92,950 90,00 8 365,50

VV "celk.plocha místností"87,95 87,950

VV "domovní pavlač před vstupem"5 5,000

VV Součet 92,950

26 K 952901111
Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce 

podlaží do 4 m
m2 98,870 385,00 38 064,95

VV "celk.plocha místností"87,95 87,950

VV "domovní pavlač před bytem"8,4*1,3 10,920

VV Součet 98,870

29 K 953941-V6R
Osazování a dodávka komínových záslepek dle PD 

ozn.V6
kus 1,000 0,00 0,00

30 K 95394-V4R
Osazení a dodávka revizních dvířek vodoměru 30x15 

cm do zdiva
kus 1,000 0,00 0,00

32 K 962084131
Bourání příček deskových sádrových typu rabicka tl do 

100 mm
m2 15,732 299,00 4 703,87

VV "kuchyň"(3,16+1,84*2)*2,3 15,732

33 K 964061321
Uvolnění zhlaví trámů ze zdiva cihelného průřezu 

zhlaví do 0,03 m2
kus 3,000 550,00 1 650,00

VV "v kuch.vestavbě"3 3,000

34 K 965045111
Bourání potěrů cementových nebo pískocementových tl 

do 50 mm pl do 1 m2
m2 2,000 305,00 610,00

VV "drobné dobetonávky parket"2 2,000

35 K 965081332
Bourání podlah z dlaždic betonových, teracových nebo 

čedičových tl do 30 mm plochy do 1 m2
m2 2,500 184,00 460,00

VV "dlažba na parapetech"0,5*5 2,500

36 K 965082933
Odstranění násypů pod podlahami tl do 200 mm pl přes 

2 m2
m3 2,414 850,00 2 051,90

VV "m.č.04,05a06"14,2*0,17 2,414

VV Součet 2,414

37 K 967031734
Přisekání plošné zdiva z cihel pálených na MV nebo 

MVC tl do 300 mm
m2 0,360 2 450,00 882,00

VV "zvýšení nadpraží D1"0,8*0,45 0,360

39 K 969011121
Vybourání vodovodního nebo plynového vedení DN do 

52
m 10,000 90,00 900,00

40 K 969021111 Vybourání kanalizačního potrubí DN do 100 m 5,000 90,00 450,00

41 K 971024341R
Úprava stávajících otvorů ve zdivu kamenném pl do 

0,25 m2 na MV nebo MVC tl do 450 mm
kus 1,000 667,00 667,00

VV "pro VZT po odkouření"1 1,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

42 K 971033341
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na 

MVC nebo MV tl do 300 mm
kus 4,000 418,00 1 672,00

VV "pro vodu"2 2,000

VV "pro kanalizaci"2 2,000

VV Součet 4,000

43 K 971034352R
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném komínů pl do 0,25 

m2 na MVC nebo MV z jedné strany
kus 1,000 550,00 550,00

VV "pro odkouření"1 1,000

44 K 974031142
Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 70 mm š do 70 

mm
m 32,000 150,00 4 800,00

VV "původní rozvod vody"10 10,000

VV "nové rozvody vody"14 14,000

VV "pro nové rozvody topení"8 8,000

VV Součet 32,000

45 K 974031153
Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 100 

mm
m 17,000 165,00 2 805,00

VV "původní rozvod kanalizace"5 5,000

VV "rozvod nové kanalizace"12 12,000

VV Součet 17,000

46 K 974031664
Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtahování nosníků 

hl do 150 mm v do 150 mm
m 2,400 350,00 840,00

VV 1,2*2 2,400

47 K 976073111
Vybourání komínových zděří profilu do 150 mm ze 

zdiva cihelného nebo betonového
kus 2,000 60,20 120,40

48 K 976082151R
Vybourání odkouření od plynových topidel ze zdiva 

kamenného
kus 1,000 1 350,00 1 350,00

49 K 977151115
Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 70 mm do 

stavebních materiálů
m 0,400 2 650,00 1 060,00

VV "pro plyn"0,4 0,400

50 K 977151122
Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 130 mm do 

stavebních materiálů
m 0,670 3 740,00 2 505,80

VV "pro VZT"0,67 0,670

51 K 978012121

Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo 

vápenocementové omítky stropů rákosových v rozsahu 

do 10 %

m2 86,800 35,00 3 038,00

VV "jako oprava"86,8 86,800

52 K 978013141
Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo 

vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 30 %
m2 219,735 55,00 12 085,43

VV "jako oprava"160,121+59,614 219,735

53 K 978013191
Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo 

vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 %
m2 11,895 105,00 1 248,98

VV "koupelna pro nový obklad"

VV (2,4+2,5+3,4)*2,3-"obklad"(2,31+0,22)*1,8 14,536

VV -"dveře se zárubní"1,52*2,3 -3,496

VV Mezisoučet 11,040

VV "WC pro nový obklad"

VV 0,9*2,2-"obklad"0,9*1,25 0,855

VV Součet 11,895

54 K 978059361 Bourání obkladů z mozaiky plochy přes 1 m2 m2 4,848 175,00 848,40

VV "kuchyň na zdivu"3,03*1,6 4,848

55 K 978059541
Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních 

obkládaček plochy přes 1 m2
m2 6,154 175,00 1 076,95

VV "na ponechaném zdivu"

VV "m.č.05"1,28*1,25 1,600

VV "m.č.06"(2,31+0,22)*1,8 4,554

VV Součet 6,154

D 997 Přesun sutě 81 151,64

56 K 997013213
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 

budovy v do 12 m ručně
t 16,691 2 450,00 40 892,95

57 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku do 1 km se složením
t 16,691 251,00 4 189,44

58 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 

ZKD 1 km přes 1 km
t 317,129 19,00 6 025,45

VV 16,691*19 'Přepočtené koeficientem množství 317,129

59 K 997013831
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904
t 16,691 1 800,00 30 043,80

D 998 Přesun hmot 13 386,72

60 K 998018002 Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m t 8,016 1 670,00 13 386,72

D PSV Práce a dodávky PSV 1 205 721,44

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 6 514,83

61 K 711212002R Hydroizolační povlak - stěrka proti vodě m2 14,491 328,00 4 753,05

VV
"koupelna"6,9+"vytažení"(3,4+0,75+0,22+1,7+1+0,89-

0,7)*0,15
7,989

VV +"stěna vana"0,75*2+1,6*2 4,700
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VV "WC"1,23+"vytažení"((0,9+1,355)*2-0,7)*0,15 1,802

VV Součet 14,491

62 K 711212601R Těsnicí pás do spoje podlaha - stěna m 15,070 65,00 979,55

VV "koupelna"(3,4+0,75+0,22+2,4+1,6+1,7+1+0,89-0,7) 11,260

VV "WC"((0,9+1,355)*2-0,7) 3,810

VV Součet 15,070

63 K 711212602R Těsnicí roh vnější, vnitřní do spoje podlaha-stěna kus 10,000 45,00 450,00

VV "koupelna"6 6,000

VV "WC"4 4,000

VV Součet 10,000

64 K 711212611R Těsnicí pás do spoje stěna - stěna m 2,000 65,00 130,00

VV "vana"2 2,000

65 K 998711202
Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a 

plynům v objektech v do 12 m
% 63,000 3,21 202,23

D 713 Izolace tepelné 9 913,20

66 K 713191135R
Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo 

střech překrytí  separační textilií
m2 90,779 45,00 4 085,06

VV "skladba S1"27,74+17,53+29,11 74,380

VV "skladba S2"5,44+1,23+6,9 13,570

VV "vytažení"16,64*0,17 2,829

VV Součet 90,779

67 M 69366195R Textilie sklovláknitá separační m2 99,857 55,00 5 492,14

VV 90,779*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 99,857

68 K 998713202
Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech 

v do 12 m
% 96,000 3,50 336,00

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 28 716,00

69 K 721140905 Potrubí litinové vsazení odbočky DN 100 kus 1,000 8 450,00 8 450,00

70 K 721140935R Přechod z plastových trub na litinu DN100 kus 1,000 5 613,00 5 613,00

71 K 721174041R Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 32 m 8,000 589,00 4 712,00

72 K 721174042 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 40 m 1,000 603,00 603,00

73 K 721174043 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 50 m 4,000 664,00 2 656,00

74 K 721174044 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 70 m 1,000 773,00 773,00

75 K 721174045 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 100 m 3,000 1 043,00 3 129,00

76 K 721194103R Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 32 kus 1,000 106,00 106,00

77 K 721194104 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40 kus 3,000 106,00 318,00

78 K 721194105 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50 kus 2,000 117,00 234,00

79 K 721194109 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100 kus 1,000 174,00 174,00

80 K 721290111 Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125 m 17,000 34,00 578,00

81 K 998721202
Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v 

objektech v do 12 m
% 274,000 5,00 1 370,00

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 27 964,00

82 K 722170911R Oprava potrubí z PE trubek,vsazení odbočky D 32 kus 1,000 1 887,00 1 887,00

83 K 722174002
Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 

D 20 x 2,8 mm
m 20,000 449,00 8 980,00

84 K 722181221

Ochrana vodovodního potrubí přilepenými 

termoizolačními trubicemi z PE tl do 9 mm DN do 22 

mm

m 14,000 85,00 1 190,00

85 K 722181261R

Ochrana vodovodního potrubí přilepenými 

termoizolačními trubicemi z PE tl do 30 mm DN do 22 

mm

m 6,000 185,00 1 110,00

86 K 722190221R Přípojky vodovodní pro pevné připojení DN 15 soubor 1,000 3 500,00 3 500,00

87 K 722190401 Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25 kus 9,000 285,00 2 565,00

88 K 722220111 Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2 s jedním závitem kus 3,000 275,00 825,00

89 K 722220121 Nástěnka pro baterii G 1/2 s jedním závitem pár 3,000 548,00 1 644,00

90 K 722232061
Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit 

s vypouštěním
kus 1,000 560,00 560,00

91 K 722269112R Montáž vodoměru 100c závit G 3/4 jhm 10    kus 1,000 350,00 350,00

92 M 38821876R Vodoměr 1,5m3/h DN 15mm                                      kus 1,000 1 263,00 1 263,00

93 K 722290226
Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do 

DN 50
m 20,000 77,00 1 540,00

94 K 722290234 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 m 20,000 61,00 1 220,00

95 K 998722202
Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech 

v do 12 m
% 266,000 5,00 1 330,00

D 723 Zdravotechnika - vnitřní plynovod 20 049,00
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96 K 723120804
Demontáž potrubí ocelové závitové svařované do DN 

25
m 20,000 59,00 1 180,00

97 K 723111204
Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované 

běžné DN 25
m 9,000 802,00 7 218,00

98 K 723150365 Chránička D 38x2,6 mm m 0,500 546,00 273,00

99 K 723190252 Výpustky plynovodní vedení a upevnění DN 20 kus 1,000 471,00 471,00

100 K 723190901 Uzavření,otevření plynovodního potrubí při opravě kus 2,000 648,00 1 296,00

101 K 723190907 Odvzdušnění nebo napuštění plynovodního potrubí m 9,000 216,00 1 944,00

102 K 723239102
Montáž armatur plynovodních se dvěma závity G 3/4 

ostatní typ
kus 1,000 149,00 149,00

103 M 55138962
kohout kulový plnoprůtokový nikl ovládání páčka PN 

42 T 185°C (EN 331, MOP 5) 3/4" žlutý
kus 1,000 443,00 443,00

104 K HZS2215R
Hodinová zúčtovací sazba - Revize plynu včetně 

revizní zprávy
hod 6,000 1 020,00 6 120,00

105 K 998723202
Přesun hmot procentní pro vnitřní plynovod v objektech 

v do 12 m
% 191,000 5,00 955,00

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 75 903,00

106 K 725119125 Montáž klozetových mís závěsných na nosné stěny kus 1,000 2 775,00 2 775,00

107 M 64236095R
mísa keramická klozetová závěsná bílá s hlubokým 

splachováním  dle PD ozn.WC
kus 1,000 5 867,00 5 867,00

108 M 55167385R
sedátko klozetové se zpomalovacím mechanismem 

bílé s poklopem
kus 1,000 2 233,00 2 233,00

109 K 725219103R Montáž umyvadla se skříňkou  připevněného na stěny soubor 1,000 2 738,00 2 738,00

110 M 64212021R
umyvadlo keramické se skříňkou bílé 600x450mm s 

otvorem pro baterii dle PD ozn.UM
kus 1,000 19 605,00 19 605,00

111 K 725229103 Montáž van akrylátových soubor 1,000 2 140,00 2 140,00

112 M 55421007R
vana akrylátová obdélníková 1600x700mm bílá  

vč.podpěr dle PD
kus 1,000 8 950,00 8 950,00

113 K 725290010R Demontáž klozetu včetně splachovací nádrže soubor 1,000 813,00 813,00

114 K 725290020R Demontáž umyvadel  včetně baterie a sifonu soubor 3,000 563,00 1 689,00

115 K 725290030R Demontáž van  včetně baterie,sifonu a obezdění soubor 1,000 1 260,00 1 260,00

116 K 725299102R Demontáž koupelnových doplňků - madel, držáků ap kus 6,000 113,00 678,00

117 K 725310823
Demontáž dřez jednoduchý vestavěný v kuchyňských 

sestavách bez výtokových armatur
soubor 1,000 438,00 438,00

118 K 725610810 Demontáž sporáků plynových soubor 1,000 563,00 563,00

119 K 725650800 Demontáž těles otopných skříňových plynových soubor 1,000 2 796,00 2 796,00

120 K 725810811 Demontáž ventilů výtokových nástěnných kus 2,000 82,00 164,00

121 K 725813111
Ventil rohový bez připojovací trubičky nebo flexi 

hadičky G 1/2
soubor 2,000 527,00 1 054,00

122 K 725820801 Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4 soubor 1,000 157,00 157,00

123 K 725829131
Montáž baterie umyvadlové stojánkové G 1/2 ostatní 

typ
kus 1,000 813,00 813,00

124 M 55144010R baterie umyvadlová stojánková dle PD kus 1,000 2 200,00 2 200,00

125 K 725839101 Montáž baterie vanové nástěnné G 1/2 ostatní typ soubor 1,000 1 548,00 1 548,00

126 M 55144035R
vanová baterie nástěnná se sprchovým setem, 150 

mm dle PD
kus 1,000 10 920,00 10 920,00

127 K 725860215R Sifon umyvadlový nábytkový,  D 40 mm kus 1,000 563,00 563,00

128 K 725864611R Sifon vanový DN 50mm                              kus 1,000 1 124,00 1 124,00

129 K 725980125R Dvířka revizní  z PH 15/30 kus 2,000 600,00 1 200,00

130 K 998725202
Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v 

objektech v do 12 m
% 723,000 5,00 3 615,00

D 740 Elektroinstalace 157 869,00

D 740.1 Svítidla 7 447,00

131 K 740.1.1R
Montáž a dodávka A - Svítidlo přisazené, interiérové, 

230V, LED 20W, 3000K, IP20
kus 2,000 2 779,00 5 558,00

132 K 740.1.2R
Montáž a dodávka B - Svítidlo přisazené, koupelnové, 

230V, LED 20W, 3000K, IP44
kus 1,000 1 889,00 1 889,00

D 740.2 Přístroje 25 971,00

133 K 740.2.1R
Montáž a dodávka přepínač střídavý 10A/250V, pod 

omítku, IP20
kus 18,000 355,00 6 390,00

134 K 740.2.2R
Montáž a dodávka přepínač křížový 10A/250V, pod 

omítku, IP20
kus 1,000 418,00 418,00

135 K 740.2.3R
Montáž a dodávka vypínač jednopólový 10A/250V, pod 

omítku, IP20
kus 2,000 324,00 648,00

136 K 740.2.4R Montáž a dodávka tlačítko 10A/250V, pod omítku, IP20 kus 2,000 307,00 614,00
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137 K 740.2.5R
Montáž a dodávka zásuvka jednoduchá 16A/230V, pod 

omítku, IP20
kus 37,000 337,00 12 469,00

138 K 740.2.6R Montáž a dodávka zásuvka  strukturované kabeláže kus 3,000 510,00 1 530,00

139 K 740.2.7R Montáž a dodávka zásuvka společné televizní antény kus 3,000 502,00 1 506,00

140 K 740.2.8R Montáž a dodávka opticko-kouřové čidlo autonomní kus 1,000 631,00 631,00

141 K 740.2.9R Montáž a dodávka domovní telefon kus 1,000 1 765,00 1 765,00

D 740.3 Instalační materiál 12 479,00

142 K 740.3.1R Montáž a dodávka krabice přístrojová kus 68,000 85,00 5 780,00

143 K 740.3.2R Montáž a dodávka krabice odbočná kus 14,000 117,00 1 638,00

144 K 740.3.3R Montáž a dodávka svorka WAGO kus 241,000 21,00 5 061,00

D 740.4 Kabely 45 850,00

145 K 740.4.1R
Montáž a dodávka kabel Cu uložený pod omítku plný 

kulatý 3x1,5 mm2 (CYKY)
m 180,000 54,00 9 720,00

146 K 740.4.2R
Montáž a dodávka kabel Cu uložený pod omítku plný 

kulatý 3x2,5 mm2 (CYKY)
m 300,000 67,00 20 100,00

147 K 740.4.3R
Montáž a dodávka kabel Cu uložený pod omítku plný 

kulatý 5x2,5 mm2 (CYKY)
m 20,000 83,00 1 660,00

148 K 740.4.4R
Montáž a dodávka kabel Cu uložený pod omítku plný 

kulatý 4x10 mm2 (CYKY)
m 10,000 322,00 3 220,00

149 K 740.4.5R
Montáž a dodávka vodič Cu izolovaný pod omítku 1-CY 

1x4
m 40,000 54,00 2 160,00

150 K 740.4.6R Montáž a dodávka vodič Cu  1-YY 1x16 m 10,000 119,00 1 190,00

151 K 740.4.7R Montáž a dodávka kabel UTP m 120,000 39,00 4 680,00

152 K 740.4.8R Montáž a dodávka kabel KOAX m 60,000 52,00 3 120,00

D 740.5 Rozvaděče 25 952,00

153 K 740.5.1R
Dozbrojení stávajícího rozváděče RE, přístrojová 

výzbroj dle výkresové dokumentace
soubor 1,000 3 429,00 3 429,00

154 K 740.5.2R

RB - Přisazený plastový rozváděč, rozměry ŠxVxH 

400x800x100mm/4x14 mod., krytí IP30, napěťová 

soustava 3+PE+N 230/400V, TN-C-S, přístrojová 

výzbroj dle výkresové dokumentace

soubor 1,000 22 523,00 22 523,00

D 740.6 Ostatní 40 170,00

155 K 740.6.1R Drobný montážní a instalační materiál soubor 1,000 7 800,00 7 800,00

156 K 740.6.2R Prostupy a požární ucpávky soubor 1,000 4 160,00 4 160,00

157 K 740.6.3R
Demontáž stávající elektroinstalace včetně likvidace a 

hrubého začištění
hod 15,000 416,00 6 240,00

158 K 740.6.4R Revize soubor 1,000 4 160,00 4 160,00

159 K 740.6.5R Dokumentace skutečného provedení soubor 1,000 8 450,00 8 450,00

160 K 740.6.7R Doprava soubor 1,000 9 360,00 9 360,00

D 762 Konstrukce tesařské 31 103,22

161 K 762511202
Podlahové kce podkladové z desek OSB tl 12 mm na 

sraz 
m2 14,200 649,00 9 215,80

VV "m.č.04,05a06"14,2 14,200

162 K 762522811 Demontáž podlah s polštáři z prken tloušťky do 32 mm m2 89,270 176,00 15 711,52

VV "celk.plocha"89,27 89,270

163 K 762751820
Demontáž prostorových vázaných kcí na hladko z 

hraněného řeziva průřezové plochy do 224 cm2
m 9,000 550,00 4 950,00

VV "kuchyňská vestavba"9 9,000

164 K 998762202
Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v 

do 12 m
% 299,000 4,10 1 225,90

D 763 Konstrukce suché výstavby 227 715,58

165 K 763111314
SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1xA 

12,5 s izolací EI 30 Rw do 45 dB
m2 8,860 1 070,00 9 480,20

VV "WC a koupelna"2,51*3,53 8,860

166 K 763111333
SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1xH2 

12,5 s izolací EI 30 Rw do 45 dB
m2 8,843 1 280,00 11 319,04

VV "WC a koupelna"(1+1,505)*3,53 8,843

167 K 763111714 SDK příčka zalomení m 3,530 236,00 833,08

168 K 763111771 Příplatek k SDK příčce za rovinnost kvality Q3 m2 17,700 210,00 3 717,00

169 K 763111812
Demontáž SDK příčky s jednoduchou ocelovou nosnou 

konstrukcí opláštění dvojité
m2 11,937 150,00 1 790,55

VV (2,5+1,41+1,28)*2,3 11,937

170 K 763111911
Zhotovení otvoru vel. do 0,1 m2 v SDK příčce tl do 100 

mm  pro prostupy VZT
kus 2,000 902,00 1 804,00

171 K 763113821R
Příplatek k příčce sádrokart. za desku impregnovanou 

tl. 12,5 mm z jedné strany
m2 17,721 105,00 1 860,71

Strana 11 z 24



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV "WC a koupelna"2,51*3,53*2 17,721

172 K 763181811
Demontáž jednokřídlové kovové zárubně v do 2,75 m 

SDK příčka
kus 2,000 290,00 580,00

173 K 763251126
Sádrovláknitá podlaha tl 30 mm z desek tl 2x10 mm 

podsyp 10 mm včetně okrajové pásky
m2 74,380 1 285,00 95 578,30

VV "skladba S1"27,74+17,53+29,11 74,380

VV Součet 74,380

174 K 763251221
Sádrovláknitá podlaha tl 35 mm z desek tl 2x12,5 mm 

podsyp 10 mm  včetně okrajové pásky
m2 14,200 1 340,00 19 028,00

VV "skladba S2"14,2 14,200

175 K 763251391
Příplatek k sádrovláknité podlaze za každý dalších 10 

mm suchého podsypu
m2 396,920 190,00 75 414,80

VV "skladba S1"(27,74+17,53+29,11)*4 297,520

VV "skladba S2"14,2*7 99,400

VV Součet 396,920

176 K 998763402
Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce 

v objektech v do 12 m
% 2 214,000 2,85 6 309,90

D 766 Konstrukce truhlářské 219 545,60

178 K 766662812 Demontáž truhlářských prahů dveří dvoukřídlových kus 3,000 80,00 240,00

179 K 766690111R

Demontáž ostatního vybavení upevněného ke zdivu 

(např.záclonové kryty, věšákové stěny apod.) včetně 

likvidace

soubor 1,000 4 850,00 4 850,00

180 K 766691914
Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 

m2
kus 8,000 150,00 1 200,00

VV "pro opravu"8 8,000

VV Součet 8,000

181 K 7666-D2R

Repase interiérových kazetových dvoukřídlých dveří 

1210x2150 mm s obložkovou zárubní s repasí kování 

kompletní provedení dle PD ozn.D2

kus 1,000 48 450,00 48 450,00

182 K 7666-D3R

Repase interiérových kazetových  dvoukřídlých dveří 

1200x2160 mm s kazetovým obložením ostění  a 

obložkovou zárubní s opravou kování, s širokým 

dub.prahem+vlysy kompletní provedení dle PD ozn.D3

kus 1,000 48 450,00 48 450,00

183 K 7666-D4R

Repase interiérových prosklených kazetových 

dvoukřídlých dveří 1200x2150 mm s obložkovou 

zárubní s repasí kování, výměnou zasklení za 

bezpeč.sklo s folií,nový práh kompletní provedení dle 

PD ozn.D4

kus 1,000 55 760,00 55 760,00

184 K 7666-D5R

Repase interiérových kazetových  dvoukřídlých dveří 

1200x2160 mm s kazetovým obložením ostění  a 

obložkovou zárubní s výměnou kování, s širokým 

dub.prahem+vlysy kompletní provedení dle PD ozn.D5

kus 1,000 48 450,00 48 450,00

185 K 766812830

Demontáž kuchyňských linek  dřevěných nebo 

kovových včetně skříněk uchycených na stěně, délky 

přes 1500 do 1800 mm

kus 2,000 3 500,00 7 000,00

186 K 998766202
Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v 

objektech v do 12 m
% 2 144,000 2,40 5 145,60

D 771 Podlahy z dlaždic 29 475,01

187 K 771474113
Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní 

lepidlo v do 120 mm
m 5,420 165,00 894,30

VV "m.č.04"2,04+2,17+0,27*2+0,35+1,95+2,5 9,550

VV -"dveře se zárubní"(0,8*2+1,53+1) -4,130

VV Součet 5,420

188 M 597623121R
glazované hutné keramické dlaždice 20x20 cm, odstín 

RAL 0004000 dle PD
m2 0,596 517,00 308,13

VV 5,42*0,1 0,542

VV 0,542*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 0,596

189 K 771479001R Řezání dlaždic keramických pro soklíky m 5,420 80,00 433,60

VV "jako sokl"5,42 5,420

190 K 771574113
Montáž podlah keramických režných hladkých 

lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/m2
m2 6,900 1 250,00 8 625,00

VV "m.č.06"6,9 6,900

191 M 59782225R

dlaždice keramické interiérové retro imitující 

osmiúhelníkové dlaždice s vloženýmí čtverečky rozměr 

33,3x33,3x0,9 cm dle PD ozn.A

m2 7,590 699,00 5 305,41

VV 6,9*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 7,590

192 K 771574116
Montáž podlah keramických režných hladkých 

lepených flexibilním lepidlem do 25 ks/m2
m2 6,670 850,00 5 669,50

VV "m.č.04"5,44 5,440

VV "m.č.05"1,23 1,230

VV Součet 6,670

193 M 597623121R
glazované hutné keramické dlaždice 20x20 cm, odstín 

RAL 0004000 dle PD
m2 7,337 517,00 3 793,23

VV "m.č.04"5,44 5,440

VV "m.č.05"1,23 1,230
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV Součet 6,670

VV 6,67*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 7,337

194 K 771579191
Příplatek k montáž podlah keramických za plochu do 5 

m2
m2 1,230 150,00 184,50

VV "m.č.05"1,23 1,230

195 K 771591115 Podlahy spárování silikonem m 13,090 80,00 1 047,20

VV "styk obklad dlažba"

VV "koupelna"

VV (3,4+2,3)*2-"dveře se zárubní"(1,52+0,8) 9,080

VV Mezisoučet 9,080

VV "WC"

VV (0,9+1,505)*2-"dveře se zárubní"0,8 4,010

VV Mezisoučet 4,010

VV Součet 13,090

196 K 771591117R Podlahy spárování akrylátem m 6,220 80,00 497,60

VV "sokly"5,42 5,420

VV "sokly rohy"0,1*8 0,800

VV Součet 6,220

197 K 771591173R
Montáž a dodávka profilu mosazného ukončujícího pro 

plynulý přechod (dlažby, parket apod.)
m 1,910 468,00 893,88

VV "dveře D2"1,21 1,210

VV "dveře D7"0,7 0,700

VV Součet 1,910

198 K 998771202
Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v 

objektech v do 12 m
% 277,000 6,58 1 822,66

D 775 Podlahy skládané 231 048,72

199 K 775413123R
Montáž a dodávka obvodová dřevěná podlahová lišta 

(sokl) dubová
m 53,180 355,00 18 878,90

VV "m.č.01"(5,865+4,72+0,27*2)*2-"dveře"(1,52+1,515) 19,215

VV "m.č.02"(5,845+2,945+0,3)*2-"dveře"(1,515+1,52) 15,145

VV "m.č.03"(5,32+5,025+0,335+0,255)*2-"dveře"(1,52+1,53) 18,820

VV Součet 53,180

200 K 775511441
Podlahy z vlysů lepených, tl do 22 mm, š do 50 mm, dl 

do 400 mm, dub I
m2 74,380 1 990,00 148 016,20

VV "skladba S1"27,74+17,53+29,11 74,380

201 K 775511810
Demontáž podlah vlysových přibíjených s lištami 

přibíjenými
m2 75,680 165,00 12 487,20

VV "m.č.01"28,19 28,190

VV "m.č.02"17,98 17,980

VV "m.č.03"29,51 29,510

VV Součet 75,680

202 K 775511830 Demontáž podlah vlysových přibíjených bez lišt m2 13,590 158,00 2 147,22

VV "m.č.04"6,16 6,160

VV "m.č.05"1,65 1,650

VV "m.č.06"5,78 5,780

VV Součet 13,590

203 K 775591320R
Podlahy dřevěné, celkové lakování Bona Mega, Z+3x, 

přebroušení
m2 74,380 590,00 43 884,20

VV "skladba S1"27,74+17,53+29,11 74,380

204 K 998775202
Přesun hmot procentní pro podlahy dřevěné v 

objektech v do 12 m
% 2 254,000 2,50 5 635,00

D 776 Podlahy povlakové 2 857,20

205 K 776201812
Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou 

ručně
m2 19,160 125,00 2 395,00

VV "kuchyň"5,57 5,570

VV "m.č.04"6,16 6,160

VV "m.č.05"1,65 1,650

VV "m.č.06"5,78 5,780

VV Součet 19,160

206 K 776410811 Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových m 23,110 20,00 462,20

VV "kuchyň"9,7 9,700

VV "m.č.04"8,09 8,090

VV "m.č.06"5,32 5,320

VV Součet 23,110

D 781 Dokončovací práce - obklady 68 963,30

207 K 781473810 Demontáž obkladů z obkladaček keramických lepených m2 6,731 80,90 544,54

VV "na SDK"

VV 1,545*1,8+(1,29+1,28+1,29-0,7)*1,25 6,731

208 K 781474116
Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 35 

ks/m2 lepených flexibilním lepidlem
m2 31,818 1 050,00 33 408,90

VV "koupelna"

VV (3,4+2,3)*2*2,3-"dveře se zárubní"(1,52*2,2+0,8*2,15) 21,156

VV Mezisoučet 21,156

VV "WC"

VV (0,9+1,505)*2*2,2-"dveře se zárubní"(0,8*2,15) 8,862
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV Mezisoučet 8,862

VV "kuchyň"

VV 3*0,6 1,800

VV Mezisoučet 1,800

VV Součet 31,818

209 M 59761062R
obkládačky keramické koupelnové 10x30 cm (barevné) 

dle PD
m2 35,156 749,00 26 331,84

VV 31,9600909446509*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 35,156

210 K 781479191
Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických 

hladkých za plochu do 10 m2
m2 10,662 110,00 1 172,82

VV "WC"

VV (0,9+1,505)*2*2,2-"dveře se zárubní"(0,8*2,15) 8,862

VV Mezisoučet 8,862

VV "kuchyň"

VV 3*0,6 1,800

VV Mezisoučet 1,800

VV Součet 10,662

211 K 781493610
Montáž vanových plastových dvířek lepených s 

uchycením na magnet
kus 1,000 350,00 350,00

212 M 562-V3R dvířka vanová pod obklad 300x300  dle PD ozn.V3 kus 1,000 465,00 465,00

213 K 781494211 Plastové profily vanové lepené flexibilním lepidlem m 2,350 98,00 230,30

VV 1,6+0,75 2,350

214 K 781495511R
Profily ukončovací hliníkové přírodně matně eloxované 

lepené flexibilním lepidlem
m 13,090 150,00 1 963,50

VV "koupelna"

VV (3,4+2,3)*2-"dveře se zárubní"(1,52+0,8) 9,080

VV Mezisoučet 9,080

VV "WC"

VV (0,9+1,505)*2-"dveře se zárubní"0,8 4,010

VV Mezisoučet 4,010

VV Součet 13,090

215 K 781497121R
Hliníkové profily v barvě bílé rohové lepené flexibilním 

lepidlem
m 3,800 150,00 570,00

VV "koupelna"2,3+0,6 2,900

VV "WC"0,9 0,900

VV Součet 3,800

216 K 781674112
Montáž obkladů parapetů šířky do 150 mm z dlaždic 

keramických lepených flexibilním lepidlem
m 0,900 366,00 329,40

VV "WC"0,9 0,900

217 K 998781202
Přesun hmot procentní pro obklady keramické v 

objektech v do 12 m
% 654,000 5,50 3 597,00

D 783 Dokončovací práce - nátěry 7 138,72

218 K 783223121
Napouštěcí dvojnásobný akrylátový biocidní nátěr 

tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce
m2 14,200 245,00 3 479,00

VV "m.č.04,05a06"14,2 14,200

219 K 783314201
Základní antikorozní jednonásobný syntetický 

standardní nátěr zámečnických konstrukcí
m2 0,754 180,00 135,72

VV " překlad "0,314*1,2*2 0,754

220 K 783614651
Základní antikorozní jednonásobný syntetický potrubí 

DN do 50 mm
m 9,000 120,00 1 080,00

VV "Plyn.potrubí"9 9,000

221 K 783615551
Mezinátěr jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 

50 mm
m 9,000 120,00 1 080,00

VV "Plyn.potrubí"9 9,000

222 K 783617601
Krycí jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 

mm
m 9,000 120,00 1 080,00

VV "Plyn.potrubí"9 9,000

223 K 783901403 Vysátí dřevěných podlah před provedením nátěru m2 14,200 20,00 284,00

VV "m.č.04,05a06"14,2 14,200

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 52 345,06

224 K 784121001 Oškrabání malby v mísnostech výšky do 3,80 m m2 270,455 40,00 10 818,20

VV "m.č.01"

VV (5,865+4,72*2)*3,5 53,568

VV "ostění"(3,17*2+1,5)*0,27*2 4,234

VV Mezisoučet 57,802

VV "m.č.02"

VV (5,845+2,945*2)*3,527 41,389

VV "ostění"(3,17*2+1,5)*0,3 2,352

VV Mezisoučet 43,741

VV "m.č.03"

VV (5,542+5,32*2+0,335)*3,548 58,602

VV "ostění"(3,16*4+1,36+1,51)*0,255 3,955

VV Mezisoučet 62,557

VV "m.č.04"

VV (2,04+0,84+1,32+0,31+1,93)*3,16 20,350

VV "ostění"(3,16*2+1,32)*0,27+(2,1*2+0,8)*0,2+(1,1+0,75)*2*0,3 4,173

VV Mezisoučet 24,523
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VV "m.č.05 nad obklad"

VV 0,9*(3,16-2,2) 0,864

VV Mezisoučet 0,864

VV "m.č.06 nad obklad"

VV (3,4+2,5+2,4)*(3,16-2,2) 7,968

VV Mezisoučet 7,968

VV "stropy"

VV "m.č.01"27,2 27,200

VV "m.č.02"17,2 17,200

VV "m.č.03"28,6 28,600

VV Mezisoučet 73,000

VV Součet 270,455

225 K 784121011
Rozmývání podkladu po oškrabání malby v 

místnostech výšky do 3,80 m
m2 270,455 25,00 6 761,38

VV "jako oškrábání"270,455 270,455

226 K 784181121
Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v 

místnostech výšky do 3,80 m
m2 358,407 22,00 7 884,95

VV "m.č.01"

VV (5,865+4,72)*2*3,5 74,095

VV "ostění"(3,17*2+1,5)*0,27*2 4,234

VV Mezisoučet 78,329

VV "m.č.02"

VV (5,845+2,945)*2*3,527 62,005

VV "ostění"(3,17*2+1,5)*0,3 2,352

VV Mezisoučet 64,357

VV "m.č.03"

VV (5,542+5,32)*2*3,548 77,077

VV "ostění"(3,16*4+1,36+1,51)*0,255 3,955

VV Mezisoučet 81,032

VV "m.č.04"

VV (2,04+0,84+1,32+0,31+1,93+2,5)*3,16 28,250

VV "ostění"(3,16*2+1,32)*0,27+(2,1*2+0,8)*0,2+(1,1+0,75)*2*0,3 4,173

VV Mezisoučet 32,423

VV "m.č.05 nad obklad"

VV (0,9+1,505)*2*(3,16-2,2) 4,618

VV Mezisoučet 4,618

VV "m.č.06 nad obklad"

VV (3,4+2,5)*2*(3,16-2,2) 11,328

VV Mezisoučet 11,328

VV "stropy"

VV "m.č.01"27,2 27,200

VV "m.č.02"17,2 17,200

VV "m.č.03"28,6 28,600

VV Mezisoučet 73,000

VV "SDK podhledy"13,32 13,320

VV Součet 358,407

227 K 784221101
Dvojnásobné bílé malby  ze směsí za sucha dobře 

otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m
m2 358,407 75,00 26 880,53

VV "jako penetrace"358,407 358,407

D 786 Dokončovací práce - čalounické úpravy 700,00

228 K 786612401R
Demontáž zastiňujících rolet z textilií nebo umělých 

tkanin vč.likvidace
kus 2,000 350,00 700,00

D 795 Lokální vytápění 7 900,00

229 K 795121812
Odpojení a odebrání přenosných kamen na tuhá paliva 

do 250 kg
kus 1,000 4 350,00 4 350,00

230 K 795121821R
Odebrání odpojených přenosných kamen na tuhá 

paliva do 100 kg
kus 1,000 3 550,00 3 550,00

D M Práce a dodávky M 59 606,00

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 59 606,00

231 K 460680133R
Vrtání prostupů ve zdivu kamenném do D 35 tl.zdiva do 

75 cm
kus 1,000 2 150,00 2 150,00

232 K 460680162
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném plochy do 0,0225 

m2, tloušťky do 30 cm
kus 5,000 293,00 1 465,00

233 K 460680164
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném plochy do 0,0225 

m2, tloušťky do 60 cm
kus 2,000 293,00 586,00

234 K 460680452
Vysekání kapes a výklenků ve zdivu cihelném pro 

krabice 10x10x8 cm
kus 82,000 90,00 7 380,00

235 K 460680523
Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů ve zdivu 

smíšeném hloubky do 7 cm a šířky do 7 cm
m 10,000 303,00 3 030,00

VV "z rozvaděče RE do RB"10 10,000

236 K 460680592
Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných 

zdech hloubky do 5 cm a šířky do 5 cm
m 150,000 115,00 17 250,00

237 K 460680622
Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v omítce 

vápenné a vápenocementové stropů šířky do 5 cm
m 13,000 115,00 1 495,00
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238 K 460710012
Vyplnění a omítnutí rýh ve stropech hloubky do 5 cm a 

šířky do 5 cm
m 13,000 150,00 1 950,00

239 K 460710042
Vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hloubky do 5 cm a 

šířky do 5 cm
m 150,000 150,00 22 500,00

240 K 460710053
Vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hloubky do 7 cm a 

šířky do 7 cm
m 10,000 180,00 1 800,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 803 5 CC-CZ:
Místo: Vítězná 531/13,Praha 5 Datum: 22.08.2022

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 02408112

DIČ: CZ02408112

Projektant: IČ:

PATA&FRYDECKÝ architekti s.r.o DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 681 696,39

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 681 696,39 15,00% 102 254,46

Cena s DPH v CZK 783 950,85

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Udržovací práce a stavební úpravy bytu č.8/8 ve 3NP

Investice - Stavební úpravy bytu č.8/8

KyraStav spol. s r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Vítězná 531/13,Praha 5 Datum: 22.08.2022

Zadavatel:  Projektant:
PATA&FRYDECKÝ 

architekti s.r.o

Uchazeč: KyraStav spol. s r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 681 696,39

HSV - Práce a dodávky HSV 1 150,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 150,00

PSV - Práce a dodávky PSV 680 546,39

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 3 701,00

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 11 629,00

    726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace 14 586,00

    731 - Ústřední vytápění - kotelny 179 032,16

    733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 54 837,09

    734 - Ústřední vytápění - armatury 15 015,40

    735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa 59 084,00

    751 - Vzduchotechnika 33 178,80

    763 - Konstrukce suché výstavby 92 915,94

    766 - Konstrukce truhlářské 216 567,00

Investice - Stavební úpravy bytu č.8/8

Udržovací práce a stavební úpravy bytu č.8/8 ve 3NP
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Vítězná 531/13,Praha 5 Datum: 22.08.2022

Zadavatel:  Projektant:
PATA&FRYDECKÝ 

architekti s.r.o

Uchazeč: KyraStav spol. s r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 681 696,39

D HSV Práce a dodávky HSV 1 150,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 150,00

1 K 95394-V5R
Osazení a dodávka revizních dvířek vzduchotěsných 

20x20 cm do zdiva
kus 1,000 1 150,00 1 150,00

D PSV Práce a dodávky PSV 680 546,39

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 3 701,00

2 K 721221202R Montáž sifonu kus 1,000 250,00 250,00

3 M 551618460R

Kalich pro úkapy DN32 se zápachovou uzávěrkou 

a s přídavným uzávěrem (kuličkou) proti zápachu pro 

suchý stav

kus 1,000 660,00 660,00

4 K 721226512R
Zápachová uzávěrka podomítková pro pračku a myčku 

DN 40/50
kus 2,000 1 308,00 2 616,00

5 K 998721202
Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v 

objektech v do 12 m
% 35,000 5,00 175,00

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 11 629,00

6 K 725319111 Montáž dřezu ostatních typů soubor 1,000 1 428,00 1 428,00

7 M 55231082R dřez nerez vestavný 370 x 440 mm objem 17 l dle PD kus 1,000 4 990,00 4 990,00

8 K 725813111
Ventil rohový bez připojovací trubičky nebo flexi 

hadičky G 1/2
soubor 2,000 339,00 678,00

9 K 725813113R
Ventil rohový s připojovací trubičkou nebo flexi 

hadičkou G 1/2
soubor 1,000 527,00 527,00

10 K 725829111 Montáž baterie stojánkové dřezové  G 1/2 kus 1,000 813,00 813,00

11 M 55143970R baterie dřezová páková stojánková s otáčivým ústím kus 1,000 2 200,00 2 200,00

12 K 725862105R Sifon dřezový 50mm                                kus 1,000 438,00 438,00

13 K 998725202
Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v 

objektech v do 12 m
% 111,000 5,00 555,00

D 726 Zdravotechnika - předstěnové instalace 14 586,00

14 K 726131041
Instalační předstěna - klozet závěsný v 1120 mm s 

ovládáním zepředu do lehkých stěn s kovovou kcí
soubor 1,000 12 350,00 12 350,00

15 K 726191001 Zvukoizolační souprava pro klozet a bidet soubor 1,000 359,00 359,00

16 K 726191002 Souprava pro předstěnovou montáž soubor 1,000 1 182,00 1 182,00

17 K 998726212
Přesun hmot procentní pro instalační prefabrikáty v 

objektech v do 12 m
% 139,000 5,00 695,00

D 731 Ústřední vytápění - kotelny 179 032,16

18 K 731244216R
Kotel ocelový závěsný na plyn kondenzační s ohřevem 

teplé vody VUW 246/5-5 ecoTEC plus 
soubor 1,000 95 952,00 95 952,00

19 K 731244217R Prostorový termostat VAILLANT typ calorMATIC 350 soubor 1,000 4 116,00 4 116,00

20 K 731810300R
Vertikální koaxiální vedení vzduch/spaliny systém 

80/125mm (16,2m, 2x K45)
soubor 1,000 73 346,00 73 346,00

21 K 998731202
Přesun hmot procentní pro kotelny v objektech v do 12 

m
% 1 734,000 3,24 5 618,16

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 54 837,09

22 K 733223202
Potrubí měděné tvrdé spojované  pájením D 15x1 

vč.fitinek
m 70,000 543,00 38 010,00

23 K 733223204
Potrubí měděné tvrdé spojované pájením D 22x1 

vč.fitinek
m 3,000 702,00 2 106,00

24 K 733291101 Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5 m 73,000 27,00 1 971,00

25 K 733390104
Ochrana potrubí primátrních okruhů tepelně izolačními 

trubicemi z kaučuku tl.13 mm D do 38 mm
m 73,000 150,00 10 950,00

Udržovací práce a stavební úpravy bytu č.8/8 ve 3NP

Investice - Stavební úpravy bytu č.8/8
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

26 K 998733202
Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech 

v do 12 m
% 531,000 3,39 1 800,09

D 734 Ústřední vytápění - armatury 15 015,40

27 K 734221681R Termostatická hlavice typ RAE-K 5034 soubor 4,000 588,00 2 352,00

28 K 734221772R Ruční hlavice typ RA-5003 kus 2,000 468,00 936,00

29 K 734222701R
Radiátorová armatura KORADO typ HM-R 15 - rohová 

(vč.TH)
kus 1,000 2 388,00 2 388,00

30 K 734261422R
Zdvojené uzavírací šroubení rohové, typ RLV-K  DN 15 

- rohové
kus 6,000 948,00 5 688,00

31 K 734292714 Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit kus 1,000 525,00 525,00

32 K 734292733R Kohouty vypouštěcí DN 15 kus 2,000 357,00 714,00

33 K 734292793R Kulové kohouty s filtrem v kouli závitové DN 20 kus 1,000 1 989,00 1 989,00

34 K 998734202
Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v do 

12 m
% 146,000 2,90 423,40

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 59 084,00

35 K 735156103R
Otopné těleso dvoudeskové profil-VM- typ 12- 

600/1000
kus 4,000 5 412,00 21 648,00

36 K 735156106R Otopné těleso dvoudeskové profil-VM- typ 22- 600/500 kus 1,000 5 579,00 5 579,00

37 K 735156107R
Otopné těleso dvoudeskové profil-VM- typ 22- 

600/1000
kus 1,000 6 983,00 6 983,00

38 K 735164293R
El. topné těleso KORALUX  P=300W s integrovaným 

regulátorem teploty
kus 1,000 5 442,00 5 442,00

39 K 735164522
Montáž otopného tělesa trubkového na stěny výšky 

tělesa přes 1340 mm
kus 1,000 1 488,00 1 488,00

40 M 54153095R
trubkové otopné těleso se středovým připojením KLMM 

1820.600
kus 1,000 6 021,00 6 021,00

41 K 735191912R
Napuštění vody do systému, odvzdušnění ,uvedení do 

provozu a zkoušky
soubor 1,000 9 108,00 9 108,00

42 K 998735202
Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v 

do 12 m
% 563,000 5,00 2 815,00

D 751 Vzduchotechnika 33 178,80

43 K 751122081R

Mtž a dodávka ventilátoru radiálního odtahového do 

podhledu s nastavitelným doběhem Qv=60m3/hod, 

10W, 230 V

kus 2,000 8 105,00 16 210,00

44 K 751398040R Mtž a dodávka protidešťové žaluzie s odkapem kus 1,000 845,00 845,00

45 K 751537001R
Mtž a dodávka kruhové potrubí SPIRO ø100 

vč.spojovacího,těsnícího a montážního mater. (závěsy)
m 4,000 517,00 2 068,00

46 K 751537081R
Mtž a dodávka kruhové flexib. potrubí s tlumením hluku 

ø100 vč. spojovacího a montážního mater. 
m 2,000 143,00 286,00

47 K 751581351
Protipožární prostup  stěnou kruhového potrubí 

průměru do 100 šířka spáry 25 mm
kus 1,000 2 100,00 2 100,00

48 K 751600001R
Montáž a dodávka přívodního ventilačního prvku  s 

filtrem a tlumičem hluku dle PD 
kus 1,000 6 955,00 6 955,00

49 K 751691131R Zaregulování a zprovoznění systému VZT soubor 1,000 1 820,00 1 820,00

50 K 751700101R Montážní, spojovací a těsnící materiál kg 5,000 156,00 780,00

51 K 998751201
Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v 

objektech v do 12 m
% 311,000 6,80 2 114,80

D 763 Konstrukce suché výstavby 92 915,94

52 K 763121468R
SDK stěna předsazená tl 150 mm profil CW+UW 100 

desky 2xH2 12,5 TI 50 mm 50 kg/m3
m2 1,125 1 160,00 1 305,00

VV "WC"0,9*1,25 1,125

53 K 763121481
SDK stěna předsazená tl 77,5 mm profil CW+UW 50 

desky 2x akustická DF 12,5 TI 40 mm 30 kg/m3 EI30
m2 60,484 985,00 59 576,74

VV "m.č.01"5,865*3,55 20,821

VV "m.č.02"5,845*3,58 20,925

VV "m.č.03"5,205*3,6 18,738

VV Součet 60,484

54 K 763121716R
SDK stěna předsazená vytvoření parapetu šířky do 15 

cm opláštěním deskou 2x H2  včetně rohových profilů
m 0,900 500,00 450,00

VV "WC"0,9 0,900

55 K 763121751
Příplatek k SDK stěně předsazené za plochu do 6 m2 

jednotlivě
m2 1,125 80,00 90,00

VV "WC"0,9*1,25 1,125

56 K 763121761
Příplatek k SDK stěně předsazené za rovinnost kvality 

Q3
m2 61,610 105,00 6 469,05

57 K 763131411
SDK podhled desky 1xA 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní 

kce profil CD+UD
m2 6,420 705,00 4 526,10

VV "WC"1,35 1,350
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV "předsíň"5,07 5,070

VV Součet 6,420

58 K 763131451
SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez TI dvouvrstvá 

spodní kce profil CD+UD
m2 6,900 810,00 5 589,00

VV "koupelna"6,9 6,900

59 K 763131713
SDK podhled napojení na obvodové konstrukce 

profilem
m 25,590 215,00 5 501,85

VV "koupelna"(3,4+2,5)*2 11,800

VV "WC"(1,505+0,9)*2 4,810

VV "předsíň"(2,5+2,04+2,16+0,35+1,93) 8,980

VV Součet 25,590

60 K 763131761 Příplatek k SDK podhledu za plochu do 3 m2 jednotlivě m2 1,350 80,00 108,00

VV "WC"1,35 1,350

61 K 763131771 Příplatek k SDK podhledu za rovinnost kvality Q3 m2 13,320 105,00 1 398,60

62 K 763131911
Zhotovení otvoru vel. do 0,1 m2 v SDK podhledu a 

podkroví pro ventilátory
kus 2,000 544,00 1 088,00

63 K 763173113 Montáž úchytu pro WC v SDK kci kus 1,000 787,00 787,00

64 M 59030731
konstrukce pro uchycení WC osová rozteč CW profilů 

450-625mm
kus 1,000 2 540,00 2 540,00

65 K 998763402
Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce 

v objektech v do 12 m
% 894,000 3,90 3 486,60

D 766 Konstrukce truhlářské 216 567,00

66 K 766660731R
Montáž a dodávka dveřní nerezové zarážky průměr 25 

mm s gumou
kus 4,000 485,00 1 940,00

VV "vnitřní interiérové dveře"4 4,000

VV Součet 4,000

67 K 766694-V2R

Montáž a dodávka parapetních desek dřevěných 1510 

(1100) x 415 x 20 mm kompletní provedení dle PD 

ozn.V2

kus 5,000 4 650,00 23 250,00

70 K 7666-D6R

Montáž a dodávka nové vnitřní dveře plné 

hladké,barvou lakované 700x2100 mm s obložkovou 

zárubní včetně kování, podříznutí  kompletní provedení 

dle PD ozn.D6

kus 1,000 19 400,00 19 400,00

71 K 7666-D7R

Montáž a dodávka nové vnitřní dveře plné 

hladké,barvou lakované 700x2100 mm s obložkovou 

zárubní včetně kování, podříznutí  kompletní provedení 

dle PD ozn.D7

kus 1,000 19 400,00 19 400,00

72 K 7668-V1R

Montáž a dodávka sestava kuchyňské linky 

3600x2500x600 mm- kompletní provedení včeně LED 

pásků dle PD ozn.V1

kus 1,000 124 500,00 124 500,00

73 K 766811141
Příplatek k montáži kuchyňských skříněk spodních za 

usazení vestavěné trouby
kus 1,000 218,00 218,00

74 M 54241601R
vestavná elektrická trouba horkovzdušná, šířka 60 cm- 

úprava nerez-sklo dle výběru
kus 1,000 10 990,00 10 990,00

75 K 766811144
Příplatek k montáži kuchyňských skříněk spodních za 

usazení vestavěné digestoře
kus 1,000 189,00 189,00

76 M 542415100R
digestoř podstavná recirkulační nerez, k zabudování 

pod skříňku šířka 600 mm dle výběru
kus 1,000 2 990,00 2 990,00

77 K 766811222
Příplatek k montáži kuchyňské pracovní desky za 

usazení varné desky
kus 1,000 224,00 224,00

78 M 54241301R
vestavná elektrická sklokeramická varná deska 4 

plotýnk, úprava černé sklo bez rámečku dle výběru
kus 1,000 6 990,00 6 990,00

79 K 766811223
Příplatek k montáži kuchyňské pracovní desky za 

usazení dřezu- dřez viz ZTI
kus 1,000 850,00 850,00

80 K 766811224
Příplatek k montáži kuchyňské pracovní desky za 

vyřezání otvoru pro baterii-baterie viz ZTI
kus 1,000 550,00 550,00

81 K 998766202
Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v 

objektech v do 12 m
% 2 115,000 2,40 5 076,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 803 5 CC-CZ:
Místo: Vítězná 531/13,Praha 5 Datum: 22.08.2022

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 02408112

DIČ: CZ02408112

Projektant: IČ:

PATA&FRYDECKÝ architekti s.r.o DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 51 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 51 000,00 15,00% 7 650,00

Cena s DPH v CZK 58 650,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Udržovací práce a stavební úpravy bytu č.8/8 ve 3NP

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

KyraStav spol. s r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Vítězná 531/13,Praha 5 Datum: 22.08.2022

Zadavatel:  Projektant:
PATA&FRYDECKÝ 

architekti s.r.o

Uchazeč: KyraStav spol. s r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 51 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 51 000,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 15 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 5 000,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 16 000,00

    VRN7 - Provozní vlivy 10 000,00

    VRN9 - Ostatní náklady 5 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Udržovací práce a stavební úpravy bytu č.8/8 ve 3NP
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Vítězná 531/13,Praha 5 Datum: 22.08.2022

Zadavatel:  Projektant:
PATA&FRYDECKÝ 

architekti s.r.o

Uchazeč: KyraStav spol. s r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 51 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 51 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 15 000,00

1 K 013203000 Dílenská a výrobní dokumentace soubor 1,000 7 500,00 7 500,00

2 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby soubor 1,000 7 500,00 7 500,00

D VRN3 Zařízení staveniště 5 000,00

3 K 030001000 Zařízení staveniště soubor 1,000 5 000,00 5 000,00

D VRN4 Inženýrská činnost 16 000,00

4 K 044002000 Revize a vyčištění komín.průduchu soubor 1,000 11 000,00 11 000,00

5 K 045002000 Kompletační a koordinační činnost soubor 1,000 5 000,00 5 000,00

D VRN7 Provozní vlivy 10 000,00

6 K 070001000 Provozní vlivy soubor 1,000 10 000,00 10 000,00

D VRN9 Ostatní náklady 5 000,00

7 K 091404000 Práce na památkovém objektu soubor 1,000 5 000,00 5 000,00

Udržovací práce a stavební úpravy bytu č.8/8 ve 3NP

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
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