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SMLOUVA O DILO

uzaviend podle ustanoveni § 2586 a nasl. zakona & 89/2012 Sh., ob&ansky zakonik, v platném znéni

1.1.

1.2,

1.3.

(dile jen ,,smlonva )

1. Smluvni strany

Objednatel: Méstska cast Praha 5

se sidlem: namésti 14. fjna 1381/4, PSC 150 22, Praha 5 - Smichov
ZAStOupena: Mgr. Renatou Zajickovou, starostkou

ICO: 00063631

DIC: CZ00063631

bankovn{ spojent:

<. ucnn

zastoupeny obchodni spole¢nosti:

CENTRA a. s.

se sidlem: 150 00 Praha 5, Na Zatlance 1350/13

IC: 186 28 966

DIC: C718628966

zapsana; v OR vedeném MS v Praze, oddil B, vlozka 9490
zastoupend: Mgt. Dagmar Swarzovou, manazetkou Divize spravy nemovitost

{ddle jen ,,objednatel”)

Zhotovitel: Truhlafstvi Petr Kaiser s.r.o.

se sidlem: Bezdekovska 467, 262 42 Rozmitdl pod Tteméinem
zastoupend: Romanou Kaiserovou - jednatel

ICO: 28491670

DIC: C7.28491670

bankovni spojeni:

¢, acn

{(dile jen ,zhotovitel™)

Osoby opravnéné jednat:
1.3.1. Za objednatele:

ve vecech smluvnich: l\fiur. Dagmar Swarzova, manazer DSN pro komunalni scktor, tel:
ve vécech technickfch: Monika  Fiserovd,  vedouef  SSN, te].:_ e-mail:
technicky dozor investora: Divize inzenvrineu CENTRA a.s., zastoupend Ing. Lukidsem Svajerem,
teditelem divize, tel.:

1.3.2. Pii operativaim technickém fizenf ¢innosti na stavenisd, potvizovani provedenych praci, zapisi ve
stavebnim denfku, odsouhlasovani vise faktur, potvrzovan{ protokoli o pfedanf a ifevzcti dila

zastupuje objednatele  provozni  technik  objekta:  Vlasta  Parbarovd,  tel.:

1.3.1. 7a zhotovitele:

ve vecech technickych: ing. Petr Horejs
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1.3.2. Pii operativnim technickém fizeni ¢innosti na stavenisti, potvrzovani provedenych praci, zapist
ve stavebnim deniku, odsouhlasovani vyse faktur, potvrzovan{ protokolt o pfedani a pfevzeti
dila provadi ing. Petr Horejs.

2. Uvodni ustanoveni

Tato smlouva je uzavirana v navaznosti a v souladu s vysledky zadavactho fizeni na zadani vefejné
zakazky na dodavky v nadlimitnim rezimu s nazvem ,,Vyména oken a balkonovych dvefi v objektech
Radlicka 2000/3 a Ostrovského 11/16, Praha 5 — Smichov (Zenské domovy)*, realizovaného
vsouladu se zakonem ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, ve znéni pozdé¢jsich predpisu, ve
kterém byla nabidka zhotovitele vybrana jako nejvyhodnéjsi.

Smluvni strana uvedena v ¢lanku 1.2. této smlouvy pfedlozila doklady, které osvédcuji udaje uvedené ve

zminéném odstavci.

Jestlize zhotovitel ¢i objednatel néktera prava nevykonava, neznamena to, ze se jich zifka.

Na zaklad¢ pfedlozenych dokladi zhotovitel prohlasuje, Ze je ve smyslu ceského pravniho fadu

opravnén provést dilo tak, jak je specifikovano v této smlouvé. Déle pak prohlasuje, Ze disponuje

takovymi materidlnimi prostfedky a profesemi, ze je schopen dilo provést fadné, vcas a ve vzorné kvalité
vcetné vSech objednatelem pozadovanych zmén dila a jeho soucasti.

Zhotovitel prohlasuje, Ze k datu podpisu této smlouvy:

2.5.1. splnil zadavaci podminky a akceptuje vsechny podminky zadani vefejné zakazky a zadavaci
dokumentace,

2.5.2. pfevzal a odsouhlasil objednatelem schvalenou projektovou dokumentaci v¢. vykazu vymér,

2.5.3. provefil mistni podminky na mist¢ plnéni — provadéni dila, tj. objekty Radlicka 2000/3
a Ostrovského 11/16, Praha 5 — Smichov (Zenské domovy),

2.5.4. nejasné podminky pro realizaci stavby si vyjasnil s opravnénymi zastupci objednatele,

2.5.5. akceptuje pozadavek objednatele, ze pfizpusobi veskeré ¢innosti danym podminkam,

2.5.6. vsechny technické a dodaci podminky dila zahrnul do kalkulace cen, je plné seznamen
is ostatnimi podminkami plnéni zhotovitelovych povinnosti podle této smlouvy, které z ni
vyplyvaji a které nejsou v odstavci 2.5. tohoto ¢lanku uvedeny vyslovné, ale které mél moznost
zjistit prohlidkou na misté plnéni dila,

2.5.7. veskeré své pozadavky na objednatele uplatnil v této smlouvé,

2.5.8. Zhotovitel bere na védomi, ze si zajist'uje sam na své naklady dopravné inzenyrské opatfeni
a zabory v ramci plnéné pfedmétu vefejné zakazky.

Smluvni strany berou na védomi, Ze k nabyti ucinnosti této smlouvy je nezbytné jeji uvetrejnéni v registru

smluv podle zakona ¢. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach ucinnosti nékterych smluv, uvetejnovani

téchto smluv a o registru smluv, ve znéni pozdé¢jsich predpist, do 30 dnt ode dne podpisu smlouvy
posledni smluvni stranou, nejpozdé¢ji do 3 mésict ode dne podpisu smlouvy, které provede Méstska cast

Praha 5. Smluvni strany berou na védomi, Ze zvefejnéni osobnich udaji ve smlouvé, uvefejnéné

v registru smluv podle véty prvni se déje v souladu s timto zakonem a s ¢l. 6 odst. 1 pism. c) nafizeni

Evropského patlamentu a Rady (EU) 2016/679. Smluvni strany prohlasuji, ze skutecnosti obsazené ve

smlouvé nepovazuji za obchodni tajemstvi ve smyslu § 504 obcanského zakoniku a udéluji svoleni

k jejich uziti a zvefejnéni bez stanoveni jakychkoliv dal§ich podminek.

3. Pfedmét smlouvy, pfedmét dila a zptisob jeho provedeni

Predmétem této smlouvy je zavazek zhotovitele provést pro objednatele dilo a cinnosti, jak je
specifikovano v této smlouve a jejich pfilohach fadné, véas a ve vzorné kvalit¢ vcetné vsech
objednatelem pozadovanych zmén dila a jeho soucasti. Pfedmétem této smlouvy je dale zavazek
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objednatele za fadné a véas provedené dilo zhotoviteli zaplatit cenu dila, a to za podminek a v terminech
touto smlouvou sjednanych.

Objednatel zadava a zhotovitel se zavazuje provést za podminek v této smlouve stanovenych formou
,»,na klic* nasledujici dilo (dale jen ,,dilo®):

»,Vyména oken a balkonovych dvefi v objektech Radlicka 2000/3
a Ostrovského 11/16, Praha 5 — Smichov (Zenské domovy)“.

Smluvnimi podklady specifikujicimi pfedmét, rozsah a zpusob provadéni dila jsou nasledujici piflohy
smlouvy:
1. projektova dokumentace zpracovana firmou Targeton s.t.0., Petrzilkova 2835/ 1a, Stodulky
— Ing. Vojtéch Storc
2. Zavazné stanovisko MHMP OPP sp. zn. S-MHMP 1685005/2017 ze dne 3. 10. 2018 v ¢asti
tykajici se vymény oken a balkonovych dvefi
Podrobny polozkovy rozpocet zpracovany zhotovitelem,
4. Platny doklad o pojisténi zhotovitele na odpovédnost za Skodu zpusobenou jeho cinnosti
v souvislosti s plnénim této smlouvy o dilo,
5. Harmonogram stavebnich praci a dodavek zpracovany zhotovitelem,
Seznam poddodavateld,
7. Realizac¢ni tym.

W

o

Vyse uvedené dokumenty (body 1. az 7.) tvoii Ptilohy 1 az 7 s tim, ze pfilohy 2 az 7 jsou nedilnou
soucasti této smlouvy, Pifloha ¢. 1 tvofi samostatnou pfilohu této smlouvy.

Zhotovitel v mife, kterou lze po ném v ramci zadavaciho fizeni spravedlivé pozadovat, provéfil zadavaci
projektovou dokumentaci a prohlasuje, ze jsou v ni specifikovany vSechny prace a dodavky k fadnému
a uplnému provedeni, jakoz 1 k naslednému fadnému uzivani stavby, jejiz zhotoveni je pfedmétem plnéni
dle této smlouvy. Zjist{-li zhotovitel dodatecné, ze tomu tak neni, projedna s objednatelem whradu
nakladt na prace a dodavky nutné k fadnému a dplnému provedeni, jakoz i k naslednému fadnému
uzivani dila, jehoz zhotoveni je pfedmétem této smlouvy. Piipadné naklady vyplyvajici z rozdilu mezi
vykazem vymér a skutecnym provedenim dila a jakakoli dal§i zména sjednané ceny dila bude feSena
dodatkem k této smlouvé.

Objednatel a zhotovitel se vyslovné dohodli, ze okna, ktera nejsou v dob¢ realizace dila pfistupnd a neni
tak mozno provést jejich vyménu, je zhotovitel povinen vyménit na zakladé vyzvy objednatele
o zpfistupnéni téchto oken, zaslané zhotoviteli nejpozdéji do 12 mésict ode dne pfedani dokonceného
dila objednateli. Zhotovitel je povinen dokoncit vyménu téchto puvodné nepfistupnych oken nejpozdéji
do 6 mésicu ode dne doruceni vyzvy objednatele.

Veskeré dodavky materiala a zafizeni v ramci této smlouvy musi byt nové, originalni a nepouzité.
V pfipadé zjisténi, ze dodavka nespliuje tyto pozadavky, zhotovitel na své naklady provede okamzitou
vyménu piislusnych casti.

Soucasti dila je predani dokumentace skutecného stavu ve ctyfech vyhotovenich, dokumentace
o podminkach ddrzby, atesty, certifikaty a doklady, které souvisi s pfedmétem smlouvy vcetné zaskoleni
obsluhy. Tyto dokumenty pfeda zhotovitel objednateli pfi pfedani dila.

Pii pfedani stavebniho dila zpét objednateli vystavi zhotovitel predavaci protokoly o pfedani volnych
pfedméta ¢i vyrobku (klice od dvefi a jiné), které jsou soucasti stavebniho dila, k pfevzeti a podpisu
zastupci objednatele (referent Odboru majetku a investic).

Veskeré prace budou provedeny a dilo bude dodano komplexné, s pfihlédnutim k odst. 3.4. tohoto
clanku, v terminech dle této smlouvy, ve vzorné kvalit¢ a v technickych parametrech, vlastnostech
a standardech dle zadavaci dokumentace a bude zahrnovat mimo jiné i vSechny souvisejici stavebni
prace, zajisténi veskerych spravnich ¢ obdobnych povoleni zhotovitelem a nasledné ze strany
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zhotovitele zajisténi a provedeni nutnych zabort, zafizeni stavenisté, dopravnich a jinych opatfeni; Dilo
bude obsahovat provedeni veskerych tkonu a cinnosti potfebnych k piiprave, k vlastnimu provedeni
dila, k naslednému uvedeni do fadného provozu a uzivani véetné vech dodavek a to za podminek, které
upravuje tato smlouva.

Zhotovitel zodpovidd po celou dobu realizace dila za dodrzovani bezpecnosti a ochrany zdravi
pracovniki (dale jen BOZP) a pozarni ochrany (dale jen PO) v prostorach staveniste, zejména dle
pozadavka a podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v souladu se zakonem ¢. 309/2006 Sb.,
o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, v platném znéni a v souladu
s nafizenim vlady ¢. 591/2006 Sb., § 1-8 o blizsich minimalnich pozadavcich na bezpe¢nost a ochranu
zdravi pfi praci na stavenistich.

Zhotovitel ma povinnost objednatele neprodlen¢ informovat o ucasti poddodavatele na plnéni pfedmétu
dle této smlouvy.

Dilo musi byt provedeno v souladu s pozadavky objednatele, organa statni spravy a s veskerymi
souvisejicimi platnymi predpisy, vyhlaskami a technickymi normami (CSN, CSN EN, atd.), které je
nutno pro realizaci tohoto dila povazovat za zavazné. Dale dilo bude provedeno dle pozadavki
dotéenych organa.

Pred podpisem této Smlouvy zhotovitel pfeda objednateli k odsouhlaseni podrobny harmonogram
stavebnich praci a dodavek.

4. Misto plnéni

Mistem plnéni - provadéni dila dle ¢lanku 3. této smlouvy je objekty Radlicka 2000/3 a Ostrovského
11/16, Praha 5 — Smichov (déle jen ,,staveni§te®).
Misto plnéni dle predchoziho odstavce je i mistem predani a pfevzeti fadné provedeného dila.

5. Doba plnéni

Zhotovitel se zavazuje realizovat dilo specifikované v ¢lanku 3. této smlouvy, s pfipadnou vyjimkou ¢asti
dila specifikovaného v CL 3 odst. 3.4., v téchto terminech:

5.1.1. pfevzeti stavenisté do 10 (deseti) kalendafnich dni od doruceni pokynu objednatele k zahajeni
dila s pfihlédnutim k délce lhuty potfebné pro vyrobu truhlafskych konstrukci,

5.1.2. pfedani dila nejpozdéji do 6 (Sesti) mésici od prfedani staveni§té, vc¢. zajiSténi piipadného
spravniho rozhodnuti o povoleni k uzivani nebo uvedeni do provozu pro provedené dilo,

5.1.3. likvidace stavenisté do 7 (sedmi) kalendafnich dnt po pfedani dila.

Zhotovitel neni v prodleni, pokud nemohl plnit pfedmét smlouvy v dusledku vys$si moci nebo jinych,
pro ného neodvratitelnych okolnosti. Za vys$si moc se nepovazuji finanéni a ekonomické zmény, bézna
obchodni rizika, poplasné zpravy, nemoci, Grazy. Zhotovitel také neni v prodleni v pfipadé necinnosti
stavebniho ufadu ¢i obdobného spravniho organu za podminek, Ze zhotovitel ma fadné dokoncenou
stavbu dle PD a SoD a pfredal veskeré doklady dle SoD a stavebniho povoleni.

O vzniku a ukonceni vSech vyse uvedenych okolnosti musi zhotovitel pisemné informovat objednatele
do 24 hodin.

Terminem splnén{ pfedmétu této smlouvy je pfedani dila objednateli bez vad a nedodélku, které
neomezuji provoz a uzivani dila, po dokonceni vsech praci.

Zhotovitel prokazatelné vyzve objednatele k pfevzeti dila tfi pracovni dny predem.

Objednatel se zavazuje pfevzit pfedmét dila 1 pfed terminy uvedenymi v bodé 5.1. této smlouvy, budou-li
splnéna vSechna ostatn{ ujednani této smlouvy.
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V piipadé, Zze objednatel vyzve zhotovitele k pferuseni praci na dobu delsi nez 12 hodin z dtvodu na
stran¢ objednatele, ma zhotovitel pravo prodlouzit termin plnéni o stejnou dobu, o kterou doslo
k pferuseni praci vinou objednatele. Tyto piipady museji byt zapsany ve stavebnim deniku.

6. Realizace smlouvy, prava a povinnosti

Pii realizaci smlouvy vystupuje zhotovitel jako samostatny pravni subjekt vaci statnim i kontrolnim
organum a odpovida za dodrzovani vsech obecné platnych pravnich pfedpisu tykajicich se pozarni
ochrany (vcetné zaclenéni provozovanych cinnosti do kategorie pozarntho nebezpeci podle § 4 zakona
¢. 133/1985 Sb., o pozarni ochrane, ve znéni pozdé¢jsich predpist), bezpecnosti prace, ochrany majetku
a hygieny prace. Dale pak odpovida objednateli za dodrzovani jeho internich pfedpist, se kterymi byl
v ramci plnéni pfedmétu dila seznamen. V této souvislosti bude zhotovitel realizovat smlouvu (dilo) tak,
aby nedochazelo k poskozovani majetku objednatele, pfip. majetku tfetich osob, ktery se nachazi
v objektech objednatele, resp. na jeho pozemcich.

Za ekologické skody vzniklé provadénim dila odpovida zhotovitel. Objednatel ma pravo jednostranné

zastavit prace zhotovitele (realizaci dila), které jsou v rozporu s pfedpisy na ochranu zivotniho prostredi.
Zhotovitel mize pokracovat u takto zastavenych praci pouze po odstranéni zavad poskozujicich zivotni
prostredi. Objednateliv narok na thradu skody v tomto pfipadé nezanika odstranénim ekologické zavady.
Pred zahdjenim objednané prace doruci zhotovitel objednateli pisemné sdéleni o rizicich, ktera vzniknou
z vykonavané cinnosti pro zaméstnance objednatele a ostatni osoby v misté¢ provadéné prace a jaka
opatfeni ucini k ochrané¢ pfed jejich ptasobenim.

Zhotovitel a objednatel se zavazuji tzce spolupracovat pfi piipravé a realizaci celé pfedmétné akce
a poskytnout si nezbytné informace pottebné pro splnéni akolu.

Zhotovitel se zavazuje, Ze:

6.5.1. bude realizovat predmét smlouvy v pozadovaném case a kvalit¢ dle podminek uvedenych v ¢l. 3.
této smlouvy, v souladu s pfislusnymi normami a pfedpisy, dle urceni objednatele, pfi dodrzovani
spravaych pracovnich a technologickych postupt. O prubc¢hu realizace povede zhotovitel po
celou dobu smluvniho vztahu stavebni denik (trvale pifistupny na pracovisti), vlastnikem
originalnich stranek a prvniho pripisu stavebniho deniku je objednatel, kterému budou po
skonceni stavby pfedany, druhy pripis si uschova a archivuje zhotovitel,

6.5.2. na realizaci dila budou pouzity pouze dodavky odpovidajici platnjm predpisim CR,

6.5.3. prace budou provadény pracovniky s odbornou kvalifikaci a platnym opravnénim pro vykon
¢innosti (osvédcen{ o autorizaci inzenyra nebo technika pro obor pozemni stavby dle zakona
¢.360/1992 Sb., o vykonu povolini autorizovanych architektd a o vykonu povolani
autorizovanych inzenyru a technika c¢innych ve vystavbé, v platném znéni, osoby odpovédné za
odborné vedeni provadéni stavby dle zikona ¢.183/2006 Sb., o tzemnim planovani a stavebnim
fadu, ve znéni pozdé¢jsich predpisi), vybourany material bude ulozen na skladku — doklad
o ulozeni bude pfedan objednateli,

6.5.4. zjisti-li zhotovitel pfi provadéni dila skryté prekazky znemoznujici jeho provedeni dohodnutym
zpusobem, oznami tuto skute¢nost objednateli zapisem do stavebniho deniku a dohodne s nim
dalsi postup,

6.5.5. objednateli bude umoznéna prabézna kontrola provadéného dila v kazdé fazi jeho provadéni
s tim, ze zhotovitel dle pfipominek objednatele odstrani eventualni zjisténé zavady, plnéni
zhotovitele, které vykazuje v dobé provadéni dila nedostatky, je zhotovitel povinen nahradit
bezvadnym plnénim bez vlivu na cenu a termin, jestlize si kontrolni zasahy vyzadaji viceprace
a vicenaklady nad rozsah smluvenych praci a dodavek, pfipadné zménu dohodnutych termint,
zapisi tuto skutecnost opravnéné osoby do stavebniho deniku a potvrdi ji svymi podpisy, na
zaklad¢ zapisu ve stavebnim denfku bude vyhotoven dodatek k této smlouve, zapis ve stavebnim
denfku neni dodatkem této smlouvy, zjisti-li objednatel, Ze zhotovitel provadi dilo v rozporu se
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svymi povinnostmi a nedodrzuje pfislusna ustanoveni smlouvy, je opravnén pozadovat, aby
zhotovitel odstranil vady vzniklé vadnym provadénim dila a dilo provadél fadnym zpusobem,
v piipadé, Ze zhotovitel zavady neodstrani ani v dodatecné stanovené pfimefené lhute, jde
o podstatné poruseni smlouvy a objednatel je opravnén od smlouvy odstoupit, dilo ¢i ¢asti dila,
které vykazuji prokazatelny nesoulad s projektovou dokumentaci ¢i s pokyny objednatele a zmény
dila, které zhotovitel provede bez pisemného souhlasu objednatele, se nehradi,

bude na mist¢ stavenisté a v jeho okoli udrzovat pofadek a cistotu, odstranovat prabézné odpady
a necistoty, vzniklé jeho pracemi, odstranovat veskera znecisténi a poskozeni komunikaci,
okolnich prostor (véetné travniku a zelen¢), ke kterym dojde provozem zhotovitele,

pii provadéni praci budou dodrzovany pfedpisy o ochrané zdravi a bezpecnosti pii praci, které
bude trvale kontrolovat vlastni dozor zhotovitele,

pfeda do 3 dnu pfed zahdjenim praci objednateli seznam pracovnika pro montazni a realizacni
prace vcetné pozadovanych dat (jméno, datum narozeni, trvaly pobyt). Toto ujednani se tyka
nejen pracovniki zhotovitele, ale i poddodavateld. Zhotovitel pfedlozil mistopfisezné prohlaseni
o bezihonnosti téchto pracovnikl a prohlaseni, ze se svymi poddodavateli uzavie fadné smlouvy
na provadéni praci, soucasti seznamu pracovniki budou na pozicich realizacnitho tymu v ramci
seznamu technikt pozadovaného k prokazani kvalifikace osoby, s jejichz pomoci zhotovitel
prokazal kvalifikaci v zadavacim fizeni vefejné zakazky, v némz doslo k uzavien{ této smlouvy.
Zména téchto ¢lenu realizacniho tymu je mozna jen po pfedchozim schvaleni objednatele, a to
prostfednictvim osob, které splnuji minimalni pozadavky kladené na kvalifikaci ¢lent realizacniho
tymu v zadavaci dokumentaci vefejné zakazky,

zajistl vykladku dodavaného zafizeni a materialu svymi pracovniky a technikou,

provede ucinna protiprasna opatfeni, aby bylo v maximalni mife zamezeno $ifeni prachu do
objektu,

pracovnici zhotovitele se budou pohybovat pouze ve vymezenych prostorech a budou oznaceni
logem firmy;

v prub¢hu praci bude na stavenisti trvale pfitomen zodpovédny pracovnik zhotovitele nebo jeho
zastupce (dale jen stavbyvedouci), ktery bude mit pravomoc fesit piipadné problémy vzniklé
v prubéhu realizace dila,

vyzve objednatele k provéfeni praci, které v dalsim postupu praci budou zakryty nebo se stanou
nepiistupnymi; vyzva bude provedena zapisem s ti{dennim pfedstithem a musi byt podepsana
objednatelem, jestlize se objednatel k provéfeni praci ve stanovené lhuté¢ nedostavi, ackoliv byl
k tomu fadné vyzvan, je povinen hradit naklady dodatecného odkryti, pokud takové odkryti
pozaduje; zjisti-li se vSak pfi dodatecném odkryti, ze prace byly provedeny vadné, nese naklady
dodate¢ného odkryti zhotovitel,

pokud budou probihat na stavbé svafecské prace, zajisti zhotovitel pii a po svafecskych pracich
dohled v souladu s pfislusnymi pfedpisy; zhotovitel pfedd objednateli pfed zapocetim
svafecskych praci, pali¢skych praci nebo praci s rozbrusem seznam pracovnikt, ktefi jsou
kvalifikovani k provadéni téchto praci véetné evidencnich cisel svafecskych prikaza a dobou
platnosti téchto prukazu; tento seznam musi byt pfedan tfi dny pfede dnem svafovani; za
dodrzovani pozarniho dohledu, bezpecnost prace, ochranu zdravi a pozarni ochranu po celou
dobu odpovida zhotovitel; osoba provadéjici pozarni dohled bude uréena v zapisu o predani
staveniste,

dolozi ke kontrole technickému dozoru investora k jednotlivym nabizenym vyrobkum technické
listy, s vykonnostnimi, energetickymi, rozmérovymi a dal$imi kvalitativnimi parametry pred jejich
instalaci,

bude realizovat pfedmét smlouvy v souladu s technologickymi pfedpisy dané vyrobcem.
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Objednatel se zavazuje:

6.6.1. pfedat zhotoviteli stavenist¢ nejpozdéji do 10 (deseti) kalendafnich dna od doruceni pokynu
objednatele k zahajeni{ dila s pfihlédnutim k délce lhuty potfebné pro vyrobu truhlafskych
konstrukef,

6.6.2. na vyzadani zhotovitele uréit transportni cesty a mista docasné skladky demontovaného
materialu; za material, stroje a nastroje objednatel neodpovida,

6.6.3. poskytnout zhotoviteli na zaklad¢ jeho pfedlozenych pisemnych pozadavki veskeré potfebné
a objednateli dostupné informace a fotokopie dokladi, nutnych k provedeni praci.

V prabéhu provadéni dila budou konany pravidelné kontrolni dny (dale také ,,KD*), a to minimalné 1x

tydné. Kontrolni dny dle tohoto ¢lanku budou svolany objednatelem. Objednatel i zhotovitel jsou

povinni se v ramci plnéni dle této smlouvy jich zucastnit. Zapisy z kontrolnich dnu zajist’'uje zhotovitel
¢islovanym zapisem z kontrolniho dne (pfipadné zapisem do stavebniho deniku). Zavéry z kontrolnich
dnt jsou pro obé¢ strany zavazné, nemohou vsak zménit ustanoveni této smlouvy.

V pfipadé Skody zpusobené objednateli zhotovitelem nedodrzenim spravné technologie, kazné nebo

internich pfedpist objednatele, pokud byl s nimi zhotovitel seznamen, je zhotovitel povinen zajistit

napravu vlastnimi prostfedky a vlastnim nakladem, pfipadné uhradit skodu v penézich v plné vysi.

Mimo osoby uvedené v bodé¢ 1.3. této smlouvy je opravnén provadét zaznamy ve stavebnim denfku

pracovnik povéfeny autorskym dozorem, technickym dozorem objednatele, jako investora, organy

statniho stavebniho dohledu, popf. zastupci jinych statnich organt.

Stavbyvedouci je povinen pfedlozit objednateli denni zapis nejpozdéji nasledujici pracovni den

a odevzdat mu prvni prupis. Jestlize objednatel nesouhlasi s obsahem zapisu, vyjadii se do tii dnu do

deniku s uvedenim davodd, jinak se ma za to, Zze s obsahem souhlasi.

7. Cenova ujednani

Celkova cena za fadné provedené a predané dilo dle ¢lanku 3. je stanovena ve smyslu zdkona ¢. 526/1990
Sb., o cenach, ve znéni pozdéjsich pfedpist, dohodou smluvnich stran a cinf:

Celkova cena bez DPH: 14.845.088,00 K¢
DPH: 3.117.468,48 K¢
Celkova cena v¢. DPH: 17.962.556,48 K&

Cena za dilo uvedena v bodé¢ 7.1. této smlouvy je cenou podle zavazné nabidky zhotovitele ze dne
25.5.2020 a zahrnuje veskeré nutné naklady k fadnému provedeni dila. Cena za dilo je stanovena jako
konec¢na a nejvyse piipustna.

Cenu uvedenou v bodé 7.1. tohoto ¢lanku uhradi objednatel zhotoviteli na zaklad¢ zhotovitelem mésicné
vystavenych dil¢ich faktur, které budou cislovany vzestupnou éiselnou fadou a dolozeny zjistovacim
protokolem o provedenych pracich a soupisem skute¢né provedenych praci dila v pfislusném obdobi
objednatelem odsouhlasenych. Soupis praci bude clenén po jednotlivych cinnostech v souladu
s polozkovym rozpoctem zpracovanym zhotovitelem ve skladbé dle zadavaci dokumentace. Vyse
fakturované castky budou odpovidat hodnoté provedenych praci provedenych v uplynulém obdobi
snizené o c¢astku (pozastavku) rovnajici se 10% hodnoty téchto praci bez DPH na odstranéni pfipadnych
vad a nedod¢lku dila.

Konec¢na cena dila bude uhrazena objednatelem na zakladé konecné faktury vystavené zhotovitelem, ve
které budou zuctovany vSechny proplacené dil¢i mésicni faktury, pozastavky, DPH. Tato konecna
faktura bude dolozena krycim listem a rekapitulaci s vycislenim vsech skute¢nych nakladt stavby
clenénych po jednotlivych cinnostech véetné DPH. Tuto fakturu je zhotovitel opravnén vystavit do 14
dnt po vystaveni kolaudacniho souhlasu s nabytim pravni moci (nebo jiného spravntho rozhodnuti
o povoleni kuzivani nebo uvedeni do provozu), ne vsak difve nez po uspésném ukonceni a po
odstranéni pfipadnych vad a nedodélka z pfejimactho protokolu. Objednatel ma pravo, pfed koneénym
zaplacenim ceny dila zadrzet odpovidajici ¢astky v dusledku:
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7.4.1. smluvni pokuty,
7.4.2. naroku na slevu z ceny, jestlize je odstranéni vad a nedodélkti nemozné, anebo by
vyzadovalo neumeérné vysoké naklady, a proto se mu zhotovitel brani,
7.4.3. pozadavka na nahradu Skody na zakladé vad a nedodélku dila, které podstatné snizuji
kvalitu dila nebo/a jeho uzivani.
Splatnost faktur je do 30 dnu od jejich prokazatelného doruceni objednateli. Za den platby faktury se
povazuje den odepsani ¢astky z uctu objednatele ve prospéch uctu zhotovitele.
Faktura mus{ splnovat veskeré pozadavky stanovené ceskymi pravnimi pfedpisy, zejména nalezitosti dané
ustanovenim § 28 odst. 2 zdkona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich
pfedpisi. Faktury budou doruceny ve dvou vyhotovenich.
Objednatel je opravnén vratit zhotoviteli pfed dnem splatnosti fakturu, kterd nema nalezitosti uvedené
v bodé 7.6. tohoto ¢lanku, pifpadné ma jiné vady v obsahu, s uvedenim duvodu vraceni. Zhotovitel je
povinen podle povahy zavad fakturu opravit, pifpadné vystavit novou. Vracenim faktury pfestava bézet
puvodni lhita splatnosti. Lhita bézi znovu ode dne doruceni faktury opravené ¢i nové vystavené.
Do vyse uvedené ceny za dilo jsou zakalkulovany veskeré souvisejici naklady, to znamena kromé
montaznich a demontaznich praci a vypracovani dokumentace a dokumentace skute¢ného provedeni
stavby také zejména, ale nikoliv pouze, naklady a poplatky na zajisténi kompletni dodavky:
7.8.1. vybudovani, provoz a udrzba zafizeni stavenisté, zabory, oploceni, doprava materialu
a zafizeni, vyklizeni stavenisté, likvidace a skladkovani odpadu,
7.8.2. veskeré prace souvisejici s pfedmétem dila,
7.8.3. malifské a lakyrnické prace,
7.8.4. uvedeni prostor do stavu zpusobilého pro fadné uzivani.
Spotfeba  materialu  se fidi platnou technologickou normou, resp. urcenim  vyrobce
a takto se promita ve smluvni cené.
Niaklady na uzavteni pojistné smlouvy dle bodu 12.1. této smlouvy jsou naklady zhotovitele.

8. Sank¢ni ujednani

Pokud zhotovitel nedodrzi kterykoli termin pfi realizaci pfedmétu smlouvy uvedeny v bodé 5.1. této
smlouvy, ma objednatel pravo v kazdém jednotlivém piipad¢ pozadovat zaplaceni smluvni pokuty ve
vysi 0,2 % z celkové ceny dila véetné DPH za kazdy 1 zapocaty den prodleni.

Smluvni pokuta za nedodrzeni terminu vyklizeni stavenist¢ je 15.000,- K¢ za kazdy zapocaty den
prodleni.

Smluvni pokuta za neprovedeni fadného dklidu na stavenisti je 5.000,- K¢ za kazdy jednotlivy pfipad
porusent.

Smluvni pokuta za poruseni povinnosti stanovenych zhotoviteli v ¢l. 3. odst. 3.9., 3.10., 3.11 a 3.12. této
smlouvy je stanovena ve vysi 5.000,- K¢ za kazdy jednotlivy pfipad poruseni a za kazdy zapocaty den
trvani tohoto zavadného stavu.

Pokud objednatel nedodrzi termin 30 denni splatnosti fadné vystavené a dorucené faktury, ma zhotovitel
pravo pocinaje jednatficatym dnem pozadovat zaplaceni uroku z prodleni v zakonné vysi z dluzné
castky.

Pokud bude zhotovitel v prodleni se zapocetim odstranovani reklamované vady, ma objednatel pravo
pozadovat od zhotovitele zaplaceni smluvn{ pokuty ve vysi 5 000,- K¢ za kazdou vadu a kazdy zapocaty
den prodleni.

Ustanoveni o smluvnich pokutach nezbavuje zadnou ze smluvnich stran, a to ani ¢astecné, povinnosti
k nahradé skody v plné vysi, ktera by vznikla v disledku poruseni ustanoveni této smlouvy, ¢i obecné
platnych predpisu, a to 1 v pifpadé, ze by eventualni vyse skody pfesahla vysi smluvni pokuty. Smluvni
pokuta se do nahrad skody nezapocitava.
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Splatnost smluvnich pokut je 30 dnt od doruceni faktury, a to na zakladé faktury vystavené opravnénou
smluvni stranou smluvni stran¢ povinné. Smluvni strany prohlasuji, Ze s ohledem na pfedmét této
smlouvy a charakter dila s vysi smluvnich pokut souhlasi a povazuji je za pfiméfené.

Veskeré sporné problémy, vznikajici pfi plnéni této smlouvy a v souvislosti s jejim plnénim, budou
smluvni strany fesit smiréim zpusobem prostiednictvim urceného svého zastupce. Teprve po
nedspéiném smiréim fizeni bude spor fesen pred piisluinym soudem v CR.

Porusi-li zhotovitel povinnosti uvedené v bodé¢ 6.5. této smlouvy ma objednatel pravo v kazdém
jednotlivém pifpad¢ pozadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 0,2 % z celkové ceny dila véetné DPH
za kazdy i zapocaty den prodleni a za kazdou porusenou povinnost.

9. Nebezpeci Skody na véci, pfedani a pfevzeti dila, zaru¢ni doba

Zhotovitel nese od doby pfedani stavenisté do doby protokolarniho pfedani dila objednateli nebezpeci
skody:
9.1.1. na dile a vSech jeho zhotovovanych a upravovanych ¢astech,
9.1.2. na plochach, inzenyrskych sitich a cizich zafizenich v dotéenych prostorach stavenisté
a to ode dne jejich pfevzeti zhotovitelem do doby pfedani dila, pokud v jednotlivych piipadech
nebude dohodnuto jinak,
9.1.3. na majetku, zdravi a pravech tfetich osob vzniklych v souvislosti s provadénim pfedmétu
dila,
9.1.4. na pozemku, na kterém je dilo provadéno, pokud vznik Skody je v souvislosti
s provadénim pfedmétu dila nebo zpusobeny zaméstnanci ¢i spolupracujicimi subjekty
zhotovitele,
9.1.5. na ostatnich pfilehlych objektech a pozemcich.
Zhotovitel nese téz do doby navraceni stavenist¢ objednateli nebezpeci skody vyvolané vécmi jim
opatfovanych k provedeni dila, které se z diivodu svoji povahy nemohou stat soucasti zhotovovaného
dila, nebo které jsou pouzivany k provedeni dila a nestavaji se jeho soucasti, jimiz jsou zejména:
9.2.1. pomocné stavebni konstrukce vSeho druhu nutné k provedeni dila (leseni, podpérné
konstrukce atp.),
9.2.2. zafizeni stavenisté provozniho, vyrobniho i socialniho charakteru,
9.2.3. ostatni provizorni konstrukce a objekty v rozsahu vymezeném piislusnou dokumentaci
a touto smlouvou, a to jak vuci objednateli, tak vuci tfetim osobam.
Predani a pfevzeti dila ¢i stavenist¢ nema vliv na odpovédnost za Skodu podle obecné zavaznych
pfedpist, jakoz 1 Skodu zpusobenou vadnym provedenim dila, nebo jinym porusenim zavazku
zhotovitele.
Smluvni strany se dohodly, ze vlastnikem zhotovovaného dila a jeho oddélitelnych casti i soucasti je od
pocatku objednatel.
Zhotovitel odpovida za provedeni a kvalitu praci v souladu s platnymi CSN. Smluvni strany uznavajf
zavaznost piislusnjch CSN (i po 1.1.1995) pro hodnoceni kvalitativnich parametrt predmétu smlouvy.
Pripadné, objednatelem zjisténé nekvalitné provedené priace pfedmétu dila je zhotovitel povinen
odstranit na vlastni naklady okamzité tak, aby odpovidaly pozadavkam objednatele.
O pfedani a prevzeti dokonceného dila bude zhotovitelem sepsan zapis formou pfedavacitho protokolu,
ktery bude obsahovat zejména:
9.6.1. identifikacni udaje o dile i jeho casti,
9.6.2. zhodnoceni jakosti dila nebo jeho ¢asti,
9.6.3. pfipadnou dohodu o slevé z ceny,
9.6.4. prohlaseni objednatele, ze pfedavané dilo nebo jeho ¢ast pfejima a souhlas povéreného
zastupce ,,UMC Praha 5 - Odbor majetku a investic s kompletné provedenym dilem,
9.6.5. stavebni deniky,



9.7.

9.8.

9.9.

9.10.

9.11.

B MESTSKA CAST

PRAHAS

7

9.6.6. soupis pfedavanych dokladd, dokumentace, revizi a zkousek, které budou v samostatné
piiloze vcetné navodu potiebnych pro fadnou obsluhu technologickych zafizeni, provozovani
a udrzbu technologickych zafizeni s kopiemi platnych zarucnich listu,
9.6.7. soupis pripadnych vad a nedodélku, s kterymi je objednatel ochoten dilo pfevzit a které
nebrani provozovani a uzivani dila.
Soucasti zavazku dle clanku 3. této smlouvy je dile zkompletované piedant:
9.7.1. dokumentace skute¢ného provedeni stavby (DSPS) ve 4 vyhotovenich (paré) v tisténé
formé; DSPS bude zpracovana v rozsahu projektové dokumentace pro provadéni stavby (DPS)
a utfidéna podle seznamu, ktery bude jeji soucasti, v DSPS budou zapracovany veskeré zmény
a odchylky skutecného provedeni stavby od DPS a jeji soucasti rovnéz bude zhotovitelem
zpracovany seznam vsech téchto provedenych zmén a odchylek v prabchu stavby, dokumentace
bude pfedana rovnéz v digitalni podobé ve formatu pdf, dwg (editovatelné).
9.7.2. veskeré piilohy dokumentace skutecného provedeni stavby, véetné soupisu provedenych
zmén a odchylek od odsouhlasené zadavaci dokumentace musi byt zhotovitelem potvrzeny,
9.7.3. kompletni vychozi revize a zkousky - zapisy o vyzkouseni technologickych zafizeni,
o provedenych revizich a provoznich zkouskich (v rozsahu této smlouvy), vcetné
fotodokumentace v digitalni podobé,
9.7.4. doklady prokazujicich splnéni technickych pozadavki na pouzité materialy a vyrobky dle
zakona ¢. 22/1997 Sb. o technickych pozadavcich na vyrobky ve znéni zak. ¢. 71/2000 Sb., v
platném znéni, nafizeni vlady ¢. 163/2002 Sb., kterym se stanovi technické pozadavky na vybrané
stavebni vyrobky ve znéni nafizeni vlady ¢. 312/2005 Sb.,
9.7.5. kopie platnych zarucnich listd s identifikaci a podrobny seznam s oznacenim konkrétnich
jednotlivych typt zafizeni a vyrobku s uvedenim pfesného terminu zarucni doby od — do,
9.7.6. provozni manualy, atesty, certifikaty, bezpecnostni listy,
9.7.7. zapisy o provetfeni praci a konstrukei zakrytych v prabéhu praci,
9.7.8. veskera pfedavana dokumentace musi byt pfiloZzena v ¢eském jazyce s vyjimkou obecné
uznavanych certifikata v ramci EU,
9.7.9. dalsi doklady obsazené ve stavebnich povolenich a ve stanoviscich a vyjadfenich organa
statni spravy,
9.7.10. doklady o ulozeni suti, zeminy a odpadu, kopie vaznich a skladkovych listd,
9.7.11. kolaudacni souhlas nebo jiné spravni rozhodnuti,
9.7.12. navrhy uzivatelskych manualt — podle potieby.
Kazdé plnéni pfedmétu smlouvy (i jeho ¢asti) musi byt pfevzato (zkontrolovano) ur¢enym pracovnikem
objednatele. Pokud pfi pfejimacim fizeni budou zji§tény drobné vady a nedodélky, stanovi smluvni strany
terminy pro jejich odstranéni. Toto vSak nijak neméni sjednany termin plnéni a povinnost zhotovitele
platit smluvn{ pokutu dle bodu 8.1. této smlouvy. Teprve po odstranéni vSech vad a nedodélka bude
pfejimaci fizeni ukonceno. Za vady zpusobené objednatelem nenese zhotovitel odpovédnost.
Zhotovitel poskytuje zaruku na kvalitu a jakost jim provedenych praci po dobu: 60 mésict, a to ode dne
pfedan{ dila objednateli. V tento den pfechazi na objednatele nebezpeci skody na dile. Zhotovitel se
zavazuje, ze dilo bude mit po dobu trvani uvedené zaru¢ni doby vlastnosti stanovené v projektové
dokumentaci (v¢etné jejich zmén a doplnku), v technickych normach a pfedpisech, které se na provedeni
dila vztahujf, jinak vlastnosti a jakost odpovidajici acelu smlouvy.
Po sjednanou zaruéni dobu zhotovitel odpovida za jakost a kompletnost provedeného dila, za pouzity
material, za kvalitu a uplnost montaze stavebnich praci a funkci dila.
Objednatel se zavazuje, ze ptipadnou reklamaci vady dila uplatni u zhotovitele bez zbyte¢ného odkladu
po jejim projeveni se/po jejim zjisténi, a to pisemnou formou, pficemz v reklamaci vadu popise a uvede
pozadovany zpusob a termin jejtho odstranéni. Zhotovitel je povinen zahajit bezplatné odstranovani
reklamované vady neprodlené nejpozdéji do 48 hodin od doruceni reklamace a odstranit ji v co
nejkratsim mozném terminu, nejpozdéji véak do 3 dnu ode dne doruceni pisemné reklamace, je-li to
technicky a technologicky mozné, jinak do data dohodnutého smluvnimi stranami; nedohodnou-li se
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smluvni strany, bude vada odstranéna do 10 dnt. Pokud zhotovitel do 3 dnu vadu neodstrani a ani
neposkytl objednateli vyjadfeni, jak a kdy reklamovanou vadu odstrani, popfipadé, Ze reklamovanou vadu
neuznava, ma se za to, ze zhotovitel tuto vadu uznava a odstran{ ji v uvedené Ihuté 10 dna. Vady odstrani
zhotovitel na vlastni naklady, véetné pifpadnych skod vzniklych v dusledku vadného plnéni této smlouvy.
Zaruka se nevztahuje na zmény vzniklé naslednou cinnosti tfeti osobou, vlivy zptsobené zivelnymi
pohromami, ¢i nepfedvidatelnymi udalostmi.

Zhotovitel odpovida za ¢ast dila za stejnych podminek a po stejnou dobu, jak je uvedeno vyse, a to od
data pfredani zaruéni opravy. V pfipadé reklamace praci objednatelem je reklamacni misto u zhotovitele
nasledujici:  Bezdékovska 467, 262 42 Rozmitdl pod Tfemsinem, servis@petrkaiser.cz,
obchod@petrkaiser.cz.

Zhotovitel je povinen v ramci zajisténi svych zaruénich zavazkua také poskytnout objednateli bezplatny
dojezd servisniho technika do mista zakazky, a kromé bezplatné vymény nahradnich dila poskytnout
objednateli rovnéz bezplatnou odbornou servisni ¢innost spojenou se zarucni opravou vyrobku.

Jestlize zhotovitel neodstrani vady ve lhiatach uvedenych v odst. 9.11. tohoto ¢lanku, je objednatel
opravnén provést tyto prace sam, nebo jejich provedenim povéfit jinou osobu nebo jejim
prostfednictvim zakoupit, vyménit vadnou ¢i neuplné funkéni c¢ast dila. Takto vzniklé naklady je
zhotovitel povinen uhradit objednateli do 14 dnt ode dne dorucen{ faktury - danového dokladu. Timto
se zhotovitel nezbavuje odpovédnosti za dilo, jako celek, ani za jeho jednotlivé ¢asti.

9. Poddodavatelé

Zhotovitel se zavazuje pfi provadéni dila vyuzit vyhradné poddodavatele, ktefi jsou uvedeni v Priloze ¢. 6
této smlouvy. Poddodavatelé jsou povinni plnit ty ¢asti plnéni, které specifikuje Pfiloha ¢. 6 smlouvy, a to
plné v souladu s podminkami této smlouvy. Zhotovitel vsak odpovida za plnéni svych zavazka podle
této smlouvy bez ohledu na to, ze kjejimu plnéni bude uzivat poddodavatele, a to vcetné plné
odpovédnosti za vznik $kody zpusobené poddodavateli.

Vymeéna kteréhokoli z poddodavateld uvedenych v Piiloze ¢. 6 této smlouvy je mozna jen s pfedchozim
pisemnym souhlasem objednatele, ktery sviij souhlas nebude bezdivodné odpirat ¢i zdrzovat. Za davod
k odepfeni souhlasu se vSak povazuje, pokud ma jit o vyménu poddodavatele, pomoci kterého zhotovitel
prokazoval v zadavacim f{zeni kvalifikaci a zhotovitel neprokaze zptusobem stanovenym pro prokazovan{
kvalifikace v zadavacim fizeni, ze novy poddodavatel splniuje kvalifikaci minimalné v rozsahu, v némz ji
v zadavacim fizeni prokazal puvodni poddodavatel; objednatel je rovnéz opravnén odepfit souhlas
s vyménou poddodavatele tehdy, pokud navrhovany novy poddodavatel podal v zadavacim fizeni vlastni
nabidku nebo je subjektem, ktery jiz poskytoval objednateli stavebni prace, na jejichz zakladé vznikla
objednateli $koda nebo pokud mél objednatel k takto poskytovanym stavebnim pracim namitky
souvisejici s kvalitou, rozsahem ¢i uctovanim. Objednatel je také opravnén pozadovat vyménu
poddodavatele, pokud tento prokazatelné piispiva k vadnému provadéni dila a zhotovitel je povinen této
zadosti vyhovét.

V pfipadé, Ze zhotovitel porusi povinnosti dle ¢l. 10.1. nebo 10.2., je povinen zaplatit objednateli smluvni
pokutu ve vysi 10.000 K¢ za kazdy jednotlivy pfipad.

Poruseni jakékoli povinnosti dle tohoto ¢lanku opraviiuje objednatele k odstoupeni od této smlouvy.
Tim nenf dot¢ena povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvni pokutu dle ¢l. 10.3. této smlouvy.

10. Realizacni tym
Zhotovitel se zavazuje, ze provadéni dila na jeho strané bude zajiSt'ovat realizacni tym, jehoz slozeni

a odborna kvalifikace jednotlivych clent jsou uvedeny v Pifloze ¢. 7 smlouvy, popf. tymu, jehoz slozeni
bylo zménéno v souladu s timto ¢lankem (déle jen ,,Realizaéni tym®).
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Vymeéna kteréhokoli ze ¢lent Realizacniho tymu je mozna pouze v pifpadé, ze novy ¢len Realizacniho
tymu disponuje minimalné stejnou odbornou zpusobilosti, kterou dle Piflohy ¢. 7 smlouvy disponuje
clen Realizacniho tymu, jenz je nahrazovan novym clenem nebo kterou nahrazovany clen Realizacniho
tymu prokazoval v zadavacim fizeni; jakoukoli zménu clena Realizacntho tymu je zhotovitel povinen
oznamit objednateli nejméné 5 pracovnich dnia pfed touto zménou, kromé pfipadd, jejichz povaha to
vylucuje, zhotovitel je povinen na pozadani objednatele prokazat splnéni povinnosti stanovenych
v tomto ¢lanku.

V piipadé, ze zhotovitel porusi povinnosti dle ¢l. 11.1. nebo 11.2., je povinen zaplatit objednateli smluvni
pokutu ve vysi 10.000 K¢ za kazdy jednotlivy pfipad.

Poruseni jakékoli povinnosti dle tohoto ¢lanku opraviiuje objednatele k odstoupeni od této smlouvy.
Tim neni dotcena povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvni pokutu dle ¢l. 11.3. této smlouvy.

11. Zavérecna ustanoveni

Po dobu platnosti této smlouvy o dilo ma zhotovitel povinnost mit uzavienou pojistnou smlouvu na
odpovédnost za skodu zpusobenou ¢innosti zhotovitele tfetim osobam, ktera je uzaviena na minimalni
vysi pojistné ¢astky 30 mil. K¢.
Smlouva muze byt ménéna pouze pisemnou dohodou obou stran ve formé vzestupné cislovanych,
oboustranné podepsanych dodatku, které se stanou nedilnou soucasti této smlouvy.
Nestanovi-li tato smlouva, ze se oznameni ¢inéné dle této smlouvy druhé smluvni strané mohou provést
zapisem ve stavebnim denfku, ¢i jinym zpisobem, provadi se oznameni pisemné, a to osobnim pfedanim
listiny oznameni obsahujici povétenému pracovniku nebo zastupci druhé strany, a nelze-li tak udinit,
jejim zaslanim postou formou doporuceného dopisu, nebo e-mailem s potvrzenim dorucen{ a pfecteni.
Oznameni je ucinné dnem jeho doruceni nebo pfevzeti, dnem potvrzeni o pfecteni e-mailu, pfipadné
dnem, kdy bylo pfevzeti listiny, nebo potvrzeni o pfecteni e-mailu, druhou stranou odmitnuto nebo
ttetim dnem po sdéleni posty, ze doporuceny dopis, jimz byla listina zaslana druhé strané na adresu
uvedenou v této smlouve, byl pro nepfitomnost adresata ulozen na posté, 1 kdyz se adresat o ulozeni
nedozvédél. Toto ustanoveni plati pfiméfené i pro dorucovani jinych listin a podkladu, které maji byt
predany.

Objednatel si vyhrazuje pravo odstoupit od smlouvy v pifpadé jejtho hrubého poruseni ze strany

zhotovitele. Hrubym porusenim je:

12.4.1. nedodrzeni kteréhokoli z termint pifi realizaci pfedmétu smlouvy uvedeného v ¢l. 5. odst. 5.1. této
smlouvy o 15 kalendafnich dnu;

12.4.2. nedodrzeni kvality a/nebo podminek stanovenych orginy stitni spravy, pozarnich,
bezpecnostnich nebo ekologickych pfedpisu, které mohou mit vliv na povoleni k uzivani a
provozu dila;

12.4.3. poruseni dohody o pouzité a projednané technologii.

Objednatel a zhotovitel jsou opravnéni odstoupit od smlouvy v piipadé, je-li na majetek druhé strany

vyhlaseno konkursni fizeni nebo je-li tento navrh zamitnut pro nedostatek majetku.

Odstoupeni od smlouvy musi byt uc¢inéno pisemné, pravo odstoupit od smlouvy nema ta strana, ktera se

podstatného poruseni smlouvy dopustila, uéinky odstoupeni nastavaji dnem doruceni oznameni

o odstoupeni druhé smluvn{ strané.

V piipadé odstoupeni od smlouvy se zhotovitel zavazuje opustit stavenisté a vyklidit zafizeni stavenisté

nejpozdéji do 3 dnti od ucinnosti odstoupent.

Zhotovitel ma v pfipadé neplnéni ujednani této smlouvy ze strany objednatele pravo na pozastaveni

praci az do odstranéni divodu a pravo na uhradu skod, které timto zhotoviteli vzniknou.

Smluvni strany sjednavaji, ze veskeré vzajemné a splatné pohledavky je mozné zapocitat, nebo postoupit

tret stran¢.
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V zilezitostech neupravenych v textu této smlouvy plati ustanoveni zdkona ¢. 89/2012 Sb., obcansky
zakonik, v platném znéni., pfip. dalsich obecné platnych pravnich pfedpist, které maji vztah
ke sjednanému smluvnimu vztahu.

Smluvni{ strany se dohodly, ze na pisemné pfedkladané zasadni navrhy a pfipominky budou pisemné
reagovat do 5 pracovnich dnti po obdrzeni. Pro zapisy ve stavebnim deniku plati lhuta 3 pracovnich dnt.
Pokud druha strana na zapis v dané lhuté nereaguje, ma se za to, ze se zapisem souhlasi a nema namitek.
Tato smlouva je vyhotovena v jednom stejnopise v elektronické podobé¢ podepsaném elektronickymi
podpisy smluvnich stran.

Smluvn{ strany berou na védomi, ze k nabyti ucinnosti této smlouvy je nezbytné jeji uvefejnéni v registru
smluv podle zdkona ¢. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach acinnosti nékterych smluv, uvetejnovani
téchto smluv a o registru smluv, ve znéni pozd¢jsich piedpist, do 30 dnt ode dne podpisu smlouvy
posledni smluvni stranou, nejpozdéji do 3 mésict ode dne podpisu smlouvy, které provede Méstska cast
Praha 5. Smluvni strany berou na védomi, ze zvefejnéni osobnich udaji ve smlouvé uvefejnéné v registru
smluv podle véty prvni se déje v souladu s timto zakonem a s ¢l. 6 odst. 1 pism. c) nafizen{ Evropského
patlamentu a Rady (EU) 2016/679. Smluvni strany prohlasuji, ze skute¢nosti obsazené ve smlouvé
nepovazuji za obchodni tajemstvi ve smyslu § 504 obc¢anského zakoniku a udéluji svoleni k jejich uziti a
uvetejnéni bez stanoveni jakychkoliv dalsich podminek.

Timto se ve smyslu ustanoveni § 43 odst. 1 zakona ¢. 131/2000 Sb., o hlavaim mésté Praze, ve znéni
pozdéjsich pfedpist, potvrzuje, ze byly splnény podminky pro platnost pravniho jednani méstské casti
Praha 5, a to usnesenim Rady méstské ¢asti Praha 5 ¢. 26/787/2020 ze dne 01. 07. 2020.

Prilohy:

Priloha ¢.

—_

Projektové dokumentace (volna pfiloha)

Piiloha ¢. 2:  Zavazné stanovisko MHMP OPP sp. zn. S-MHMP 1685005/2017 ze dne 3. 10. 2018 v ¢ast

Ptiloha ¢.

tykajici se vyimény oken a balkonovych dvefi
Polozkovy rozpocet zpracovany zhotovitelem

&

Priloha ¢. 4:  Platny doklad o pojisténi zhotovitele na odpovédnost za skodu zpisobenou jeho ¢innosti

v souvislosti s plnénim této smlouvy o dilo

Priloha ¢. 5:  Harmonogram stavebnich praci a dodavek zpracovany zhotovitelem

Ptiloha ¢.

2

Seznam poddodavatela

Ptiloha ¢. 70 Realizac¢ni tym

V Praze dne 28. 8. 2020

za objednatele: za zhotovitele:
CENTRA a.s. Romana Kaiserova
Mgr. Dagmar Swarzova jednatel

na zakladé plné moci

Digitainé podepsal Digitalné
igitalné podepsa
odepsal
g/[gr_ Dagmar RO m a n a somapna
warzova .
Datum: 2020.08.28 Ka ISerQ Kaiserova
14:05:37 +02'00' , Datum:
Va 2020.08.28
17:03:03 +02'00'
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