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SMLOUVA NA VYTVOŘENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE, VÝKON INŽENÝRSKÉ 
ČINNOSTI A AUTORSKÉHO DOZORU 

 

 

NA PROJEKTU 

„Škola Smíchov – projektová dokumentace, inženýrská činnost, autorský dozor“ 

 

 

uzavřená mezi 

 

Městskou částí Praha 5  

jako Objednatelem 

 

a 

 

Nicolasem Koffem, OAA & Zbigniewem Gierczakem 

jako Zhotovitelem 
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PREAMBULE 

VZHLEDEM K TOMU, ŽE 

(A) Objednatel si přeje zajistit projektovou činnost, obstaravatelskou (inženýrskou) činnost 
a autorský dozor pro projekt „Škola Smíchov“ („Stavba“ nebo „Projekt“), a proto zahájil 
v souladu s § 143 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů („ZZVZ“), soutěž o návrh;  

Dne 09. 3. 2018 došlo k uveřejnění Oznámení o soutěži o návrh ve Věstníku veřejných 
zakázek, a to pod evidenčním číslem zakázky  Z2018-007406. Tato soutěž byla uveřejněna 
pod názvem „Architektonická soutěž o návrh na řešení nové základní školy "Škola 
Smíchov"“. Výsledky soutěže o návrh pak byly ve Věstníku veřejných zakázek uveřejněny dne 

06. 9. 2018 („Soutěž o návrh“); 

https://www.vestnikverejnychzakazek.cz/SearchForm/SearchContract?contractNumber=Z2018-007406
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(B) V jednacím řízení bez uveřejnění realizovaném podle § 65 ZZVZ, které navazovalo na Soutěž 
o návrh („JŘBU“), Objednatel rozhodl, že nejvýhodnější nabídkou je nabídka Zhotovitele; 
obsah této Smlouvy je výsledkem společného jednání Stran; 

(C) Zhotovitel je připraven poskytnout Objednateli plnění blíže specifikované v článku 
1.1 (Předmět Smlouvy) níže, a to v souladu s touto Smlouvou a pokyny Objednatele, a dále 
rovněž na základě soutěžních podmínek Soutěže o návrh a soutěžního návrhu Zhotovitele; 

(D) Objednatel je připraven poskytnout Zhotoviteli součinnost a zaplatit mu sjednanou Cenu; 

DOHODLY SE STRANY NÁSLEDOVNĚ:  

1. OBECNÁ USTANOVENÍ 

1.1 Předmět Smlouvy 

Předmětem této Smlouvy je závazek Zhotovitele vypracovat a/nebo poskytnout Objednateli 
zejména: 

(a) projektovou dokumentaci všech požadovaných stupňů tak, jak je blíže specifikována 
v článku 2 této Smlouvy; 

(b) inženýrskou (obstaravatelskou) činnost – služby pro získání všech nezbytných rozhodnutí, 
souhlasů a povolení tak, jak jsou blíže specifikovány v článku 3. této Smlouvy; 

(c) autorský dozor tak, jak je blíže specifikován v článku 4. této Smlouvy;  

(d) komplexní zajištění EIA (tzn. posuzování vlivu na životní prostředí) – tato činnost bude 
dílčím předmětem Smlouvy pouze v případě, bude-li to vyžadováno třetími osobami, resp. 

stanoveno příslušným právním předpisem; 

(e) spolupráci při výběru zhotovitele stavby; 

(f) ostatní dílčí plnění: 

- zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi dle zákona 
č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 
činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění 
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších 
předpisů; 

- zajištění polohopisného a výškopisného zaměření areálu pro účely Stavby; 

- zaměření průběhu podzemních inženýrských sítí a jejich ověření; 

- provedení inženýrsko – geologického průzkumu (včetně radonového průzkumu); 

- zajištění stavebně – technického průzkumu stávajících objektů, které budou dotčeny 
výstavbou; 

- zpracování zásad organizace výstavby („ZOV“); 

- zpracování dopravní studie (řešení) napojení na silnici I. třídy; 

- zpracování dokumentace terénních a sadových úprav; 

- zpracování uživatelské knihy místností. 

Objednatel za řádně poskytnuté plnění uhradí Zhotoviteli odměnu (cenu) tak, jak je blíže 
specifikována v článku 7. této Smlouvy. 
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Pro vyloučení pochybností Strany uvádí, že předmětem této Smlouvy není závazek Zhotovitele 
zpracovat projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby a provedení 
archeologického průzkumu. 

Zhotovitel bere na vědomí, že realizace každé části plnění dle této Smlouvy závisí pouze na 
úvaze Objednatele, a tudíž nemusí být k jeho realizaci přistoupeno. Zhotovitel bere na vědomí, 
že každá část plnění bude ze strany Zhotovitele plněna nejdříve na základě písemného pokynu 
Objednatele. Zhotovitel bere na vědomí, že pokud započne s plněním dílčí části (např. stupně 
projektové dokumentace) bez písemného pokynu Objednatele, nemá nárok na úhradu ceny 
(nákladů). 

1.2 Účel Smlouvy 

Účelem této Smlouvy je zajištění řádného vyhotovení projektové dokumentace a poskytnutí 
všech souvisejících služeb tak, aby výsledná Stavba byla navržena a následně zhotovena 
s důrazem na nejnovější poznatky výstavby a provozu vzdělávacích (školských) staveb a aby 

Stavba mohla být užívána za optimálních provozních nákladů.  

1.3 Komunikace 

Kdykoli Smlouva vyžaduje vyhotovení nebo vystavení souhlasů, osvědčení, svolení, rozhodnutí, 
oznámení a žádostí jakoukoli osobou, tato sdělení musejí být vyhotovena písemně a doručena 
dle jejich charakteru osobně, zaslána e-mailem, datovou schránkou, prostřednictvím kurýrní 
služby nebo doporučenou poštou oproti doručence.  

Smluvní strany pro vyloučení pochybností výslovně sjednávají, že sdělení budou doručena, 
zaslána nebo přenesena zástupcům Stran (tj. Zástupci objednatele a Zástupci zhotovitele) 

uvedeným v této Smlouvě, ledaže (i) příjemce oznámí změnu kontaktních údajů v předstihu 
pěti (5) pracovních dnů; sdělení budou poté doručena podle zmíněných kontaktních údajů, 
nebo (ii) v případě, že příjemce neuvede při žádosti o schválení nebo souhlas jinak, může být 
sdělení zasláno na adresu, z níž byla žádost odeslána. Smluvní Strany se zavazují udržovat své 
kontaktní údaje vůči druhé Straně aktuální a zajistit na nich přebírání komunikace zasílané dle 
této Smlouvy. 

Má se za to, že všechna sdělení učiněná nebo předaná podle této Smlouvy, jsou doručena: 

(a) v den, kdy došlo k písemnému potvrzení příjemcem, pokud jde o doručení osobní nebo 
kurýrem; nebo 

(b) v den, který je potvrzen na doručence, pokud se jednalo o doručení doporučenou poštou; 
nebo 

(c) v den, který je jako den přenosu uveden na potvrzení o úplnosti přenosu, pokud bylo 
sdělení doručeno elektronickými prostředky. 

Nestanoví-li Objednatel jinak, veškerá komunikace mezi Stranami bude probíhat výlučně 
v českém jazyce. 

1.4 Oprávnění Zhotovitele 

Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn plnit předmět Smlouvy a disponuje všemi potřebnými 
oprávněními a povoleními vyžadovanými platnými právními předpisy.  
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Osoby uvedené v tomto článku mohou být nahrazeny pouze ze závažného důvodu, a to pouze 

osobou se stejnou nebo vyšší kvalifikací a jedině po předchozím písemném souhlasu 
Objednatele, který však nemůže být bezdůvodně odepřen.  

2. PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE 

2.1 Projektová dokumentace 

Nestanoví-li tato Smlouva jinak, projektová dokumentace musí být zpracována v rozsahu podle 

zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů („Stavební zákon“), podle prováděcích vyhlášek ke Stavebnímu zákonu, 
zejména vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů 

(„Vyhláška“), vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na 
stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění 
pozdějších předpisů, a v souladu s dalšími relevantními právními předpisy. 

Projektová dokumentace bude současně zpracována v souladu se Standardem služeb 
architekta a jeho dokumentace pro navrhování staveb, vydaného ČKA v roce 2018 („Standard 

ČKA“). 

 

Projektová dokumentace bude vypracována v rozsahu architektonického návrhu zpracovaného 

Zhotovitelem v rámci Soutěže o návrh a nabídce Zhotovitele podané v JŘBU a s přihlédnutím k 

Připomínkám zadavatele k soutěžnímu návrhu. Zhotovitel se zavazuje projednat všechny části 
díla s Objednatelem (resp. jím určenými zástupci) a připravit projektovou dokumentaci pro 
Stavbu podle pokynů vydaných Objednatelem („Projektová dokumentace”).  

Zhotovitel bere na vědomí, že Projektová dokumentace bude zpracována metodou BIM. 

Stavba (Projektová dokumentace) bude plně respektovat skutečnost, že se jedná o stavbu 
vzdělávací instituce (školy), a dále rovněž danou lokalitu, tzn. musí plně respektovat místo 
realizace Stavby a konkrétní podmínky, s nimiž se Zhotovitel před započetím plnění předmětu 
díla dostatečným způsobem seznámí. 

Projektová dokumentace dle článku 1.1 písm. a) této Smlouvy bude vypracována 
v následujících stupních: 

(a) dopracování návrhu Stavby; 

(b) dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení v rozsahu 

stanoveném Vyhláškou a doplněná o stavební program a propočet investičních nákladů 
(„Dokumentace pro územní řízení“ nebo „DÚR“);  

(c) projektová dokumentace v rozsahu nutném pro vydání pravomocného stavebního 
povolení pro Stavbu („Stavební povolení“) zpracovaná v souladu s příslušnými právními 
předpisy (zejména § 2 Vyhlášky) a s požadavky příslušného stavebního úřadu 

(„Dokumentace pro vydání stavebního povolení” nebo „DSP“) doplněná o propočet 
projektanta; 

(d) dokumentace pro provádění Stavby v souladu s příslušnými právními předpisy (zejména 
§ 3 Vyhlášky) včetně výkazu výměr a kontrolního položkového rozpočtu („Dokumentace 

pro provádění Stavby” nebo „DPS“); tento stupeň projektové dokumentace bude mimo 

jiné zpracován v podrobnostech stanovených vyhláškou č. 169/2016 Sb., kterou se stanoví 
podrobnosti rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu 

stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v platném znění, především bude 
obsahovat i soupis dodávek a stavebních prací, odhad provozních výdajů Stavby a slepý 
rozpočet pro zadávací řízení na výběr zhotovitele Stavby, který bude odpovídat platným 
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právním předpisům a Standardům Objednatele. DPS bude rovněž obsahovat i koordinační 
výkresy venkovních inženýrských sítí (v měřítku 1:200) a koordinační výkresy vnitřních 
rozvodů a instalací (v měřítku 1:50). Součástí tohoto stupně dokumentace budou i výkresy 
a výztuže železobetonových částí stavby. Projektová dokumentace bude vyjma .PDF, 
.DOCX a .XLSX odevzdána v otevřeném formátu .DWG nebo .DGN, přičemž dokumentace 
bude obsahovat koordinační výkresy všech profesí po jednotlivých vrstvách, 
orientovaných v S-JTSK; dokumentace bude rovněž obsahovat geodetické zaměření, které 
bude sloužit jako podklad pro zhotovitele Stavby. 

Obsahem jednotlivých stupňů Projektové dokumentace budou i projekty související technické 
a dopravní infrastruktury a provozních souborů včetně přeložek sítí.  

2.2 Dodržení maximální výše požadovaných investic 

Projektová dokumentace musí být zpracována tak, aby položkový kontrolní propočet 
a kontrolní rozpočet všech stupňů Projektové dokumentace dodržel požadovanou investici 
ve stanoveném rozsahu a její celková maximální výše na Stavbu nebyla vyšší než 502 000 000 

Kč bez DPH. V této částce však nejsou zahrnuty náklady na úpravy veřejného prostranství, 
napojení na silnici I. třidy a dopravní řešení, přeložky inženýrských sítí a terénní úpravy. 

Pro vyloučení veškerých pochybností Strany shodně prohlašují, že kontrolní položkový rozpočet 
bude zpracován dle ceníku ÚRS při cenové hladině roku 2020. 

Do shora uvedené maximální výše nákladů Stavby se nezapočítávají náklady na eventuální 
specifické zakládaní Stavby, jehož potřeba může vyvstat s ohledem na plánovanou výstavbu 
tzv. Dopravního spojení 2. Jedná se o dopravní spojení Smíchovského nádraží a Hlavního 
nádraží tunelem. Toto Dopravní spojení 2 není v současnosti řešeno ve větší míře podrobnosti 

(pouze v rámci platného územního plánu hl. m. Prahy). 

Reálnost dodržení maximální výše požadovaných investic dle předchozího odstavce bude 
Stranami projednána na základě výsledků dopracování návrhu Stavby (viz článek 2.3 dále). 
Případné navýšení investice nad výše stanovenou maximální hodnotu je v odůvodněných 
případech možné, musí však být předem projednáno a písemně schváleno Objednatelem. 

Požadovanou investicí je Stavba, kterou se rozumí stavební dílo jako výsledek stavební činnosti, 
tvořící prostorově ucelenou nebo alespoň technicky samostatnou část stavby spolu s jejími 
součástmi. Patří sem zařízení a předměty pevně spojené se stavebním dílem (včetně 
vestavěného nábytku a dalších předmětů vnitřního vybavení pevně spojených se stavebním 
dílem). Stavba zahrnuje v souladu se Stavebním zákonem a jeho prováděcími předpisy, část 
stavební (stavební objekty – stavební díla) a část technologickou (provozní soubory). 
Převažující hmotný rozsah stavební části budou tvořit stavební díla, převažující část 
technologické části pak budou tvořit provozní celky a soubory. Pro realizaci stavebního díla je 
zapotřebí stavebních prací a montážních prací včetně materiálů, konstrukcí, výrobků, strojů a 
zařízení, které se těmito pracemi do stavby jako jejich součást zabudují nebo zamontují.  

Zhotovitel bude povinen v rámci každého stupně projektové dokumentace provést kontrolní 
propočet nákladů a doložit, že byly dodrženy deklarované investiční náklady Stavby; v každém 
stupni projektové dokumentace tak bude Zhotovitel povinen provést kontrolní propočet 
nákladů příslušné části/objektu. 

2.3 Zajištění průzkumů a měření a Dopracování návrhu Stavby 

Zhotovitel je zodpovědný za zajištění veškerých nezbytných průzkumů, studií (hluku apod.) 

a za obstarání veškeré dokumentace potřebné pro řádné plnění předmětu díla, např. 
dodatečné geodetického zaměření parcely, vyhotovení geodetických výkresů pozemku, 
geologický, hydrogeologický, stavebně-technický průzkum, mapové podklady atd. 
(„Podklady“). Náklady za zpracování a vyhotovení Podkladů nese Zhotovitel. Strany se dohodly, 
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že veškeré průzkumy a měření budou ze strany Zhotovitele realizovány ve lhůtě 2 měsíců ode 
dne doručení písemné výzvy Objednatele k započetí provádění průzkumů a měření.  

Bude-li to vhodné, Objednatel poskytne ve věci Podkladů Zhotoviteli veškerou potřebnou 
součinnost. 

Zhotovitel zpracuje a poskytne Objednateli na základě jeho pokynů, v listinné podobě ve dvou 
(2) originálních vyhotoveních a v digitální podobě v otevřeném formátu (např. .DWG, .DGN, 
.PDF, .DOCX, .XLSX) na CD ve dvou (2) vyhotoveních dopracovaný návrh Stavby, který byl 
Zhotovitelem předložen v Soutěži o návrh („Dopracovaný návrh“). Dopracovaný návrh bude 
Objednateli předložen ke kontrole a schválení do 120 dnů po podpisu Smlouvy. Objednatel je 

oprávněn požadovat úpravy Dopracovaného návrhu. Zhotovitel Dopracovaný návrh upraví 
v souladu s pokyny Objednatele a poskytne Objednateli ke schválení upravený Dopracovaný 
návrh ve stejném, shora uvedeném počtu vyhotovení, a to do doby 30 dnů. 

Zhotovitel je při dopracování návrhu Stavby povinen respektovat veškeré požadavky 
Objednatele uvedené v Příloze č. 2 této Smlouvy (Bližší parametry dopracování návrhu Stavby). 

2.4 Dokumentace pro územní řízení (DÚR) 

Zhotovitel připraví a poskytne Objednateli v listinné podobě v šesti (6) originálních 
vyhotoveních a v digitální podobě na CD (ve formátu např. .DWG, .DGN, .PDF, .DOCX a .XLSX) 

ve dvou (2) vyhotoveních DÚR včetně stavebního programu a odborného odhadu investičních 
nákladů Stavby ke kontrole a schválení do 180 dnů od doručení písemné výzvy Objednatele 
k započetí s prováděním činností dle tohoto článku. Objednatel je oprávněn schválit DÚR nebo 
požadovat její úpravy. Pokud Objednatel požaduje úpravy předané DÚR, Zhotovitel příslušnou 

část DÚR upraví v souladu s pokyny Objednatele (zpravidla ve lhůtě do 10 dnů) a poskytne 

Objednateli ke schválení upravenou DÚR. Finální výstup (čistopis) bude Objednateli předán 
v listinné podobě v deseti (10) originálních vyhotoveních (při zachování požadovaného 
formátu) a v digitální podobě na CD ve dvou (2) vyhotoveních (odborný odhad investičních 
nákladů Stavby ve formátu .xlsx a .xml). Zhotovitel je povinen podat návrh na vydání 
příslušných územních rozhodnutí pro Stavbu (resp. její části) bez zbytečného odkladu a zajistit, 

aby územní rozhodnutí byla vydána nejpozději do 240 dnů od doručení písemné výzvy 
Objednatele k započetí činností dle tohoto článku („Lhůta pro vydání územního rozhodnutí“). 
Do této lhůty se nezapočítává doba schvalování předané DÚR u Objednatele a doba provedení 
úprav Zhotovitelem. 

Zhotovitel nenese odpovědnost za případné nedodržení lhůt objektivně způsobené prodlením 
Objednatele nebo nečinností či prodlením na straně orgánů státní správy. 

2.5 Dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) 

Na základě Objednatelem schválené DÚR a vydaného územního rozhodnutí Zhotovitel připraví 
a poskytne Objednateli v listinné podobě v šesti (6) originálních vyhotoveních a v digitální 
podobě na CD (ve formátu např. .DWG, .DGN, .PDF, .DOCX a .XLSX) ve dvou (2) vyhotoveních 
DSP včetně kontrolního položkového rozpočtu (ve formátu .XLSX a .XML) ke kontrole 

a schválení do 180 dnů od doručení písemné výzvy Objednatele k započetí s prováděním 
činností dle tohoto článku. Objednatel je oprávněn schválit DSP nebo požadovat její úpravy. 
Pokud Objednatel požaduje úpravy předané DSP, Zhotovitel příslušnou část DSP upraví 
v souladu s pokyny Objednatele (zpravidla ve lhůtě do 10 dnů) a poskytne Objednateli ke 

schválení upravenou DSP. Finální výstup (čistopis) bude Objednateli předán v listinné podobě 
v deseti (10) originálních vyhotoveních (při zachování požadovaného formátu) a v digitální 
podobě na CD ve dvou (2) vyhotoveních (kontrolní položkový rozpočet ve formátu .xlsx a .xml 

XC4).  

Zhotovitel je povinen podat návrh na vydání příslušných stavebních povolení pro Stavbu (resp. 

její části) bez zbytečného odkladu a zajistit, aby stavební povolení byla vydána nejpozději do 
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360 dnů od doručení písemné výzvy Objednatele k započetí s prováděním činností dle tohoto 
článku („Lhůta pro vydání Stavebního povolení“). Do této lhůty se nezapočítává doba 
schvalování předané DSP u Objednatele a doba provedení úprav Zhotovitelem. 

Zhotovitel nenese odpovědnost za případné nedodržení lhůt objektivně způsobené prodlením 
Objednatele nebo nečinností či prodlením na straně orgánů státní správy. 

2.6 Dokumentace pro provádění Stavby (DPS) 

Na základě schválené DSP Zhotovitel připraví a poskytne Objednateli v listinné podobě v šesti 
(6) originálních vyhotoveních a v digitální podobě na CD (v otevřeném formátu .DWG, .DGN, 
.PDF, .DOCX a .XLSX) ve dvou (2) vyhotoveních DPS (včetně výkazu výměr, kontrolního 
položkového rozpočtu a slepého rozpočtu) ve formátu .xlsx a .xml) ke kontrole a schválení tak, 
aby její finální znění odevzdal Objednateli do 180 dnů od doručení písemné výzvy Objednatele 
k započetí s prováděním činností dle tohoto článku. Objednatel je oprávněn schválit DPS nebo 
požadovat její úpravy. Pokud Objednatel požaduje úpravy předané DPS, Zhotovitel příslušnou 
část DPS upraví v souladu s pokyny Objednatele (zpravidla ve lhůtě do 10 dnů) a poskytne 

Objednateli ke schválení upravenou DPS ve stejném, shora uvedeném počtu vyhotovení, a to 
do doby nezbytně nutné pro zapracování Objednatelem požadovaných změn od obdržení 
takové žádosti.  

Zhotovitel předá Objednateli do 240 dnů od doručení písemné výzvy Objednatele k započetí 
s prováděním prací dle tohoto článku čistopis DPS v listinné podobě v šesti (6) originálních 
vyhotoveních a v digitální podobě na CD (v otevřeném formátu .DWG, .DGN, .PDF, .DOCX a 

.XLSX) ve dvou (2) vyhotoveních DPS (včetně výkazu výměr, kontrolního položkového rozpočtu 
a slepého rozpočtu ve formátu .xlsx a .xml XC4).  

2.7 Schválení Projektové dokumentace Objednatelem 

Na schválení jednotlivých částí Projektové dokumentace má Objednatel maximálně dvacet (20) 

dnů ke každé části dokumentace dle předchozích článků. Každá část Projektové dokumentace 
musí být odsouhlasena formou písemného protokolu o předání a převzetí části díla (nebo díla 
celého), který podepíší osoby uvedené v článku 1.5 této Smlouvy. Schvalovací lhůta není 
počítána do termínů dle čl. 2.3 až 2.6 této Smlouvy. 

2.8 Závaznost lhůt pro poskytnutí plnění 

Lhůty pro vyhotovení a předložení jednotlivých částí plnění dle Smlouvy uvedené v tomto 

článku 2 Smlouvy lze po předchozím písemném souhlasu a v odůvodněných případech 
prodloužit, a to bez uložení sankce. Rozhodnutí o přiměřeném prodloužení jednotlivých lhůt 
náleží plně Objednateli a Zhotovitel na takový postup nemá žádný nárok. Takovéto prodloužení 
lhůt nemusí mít formu dodatku k této Smlouvě, postačuje např. písemné prohlášení 
Objednatele nebo zápis z kontrolního dne. 

Zhotovitel zahájí práce na dalším stupni PD vždy po písemné výzvě Objednatele na základě 
odsouhlaseného harmonogramu.  Pokud Objednatel písemný souhlas nevydá, Zhotovitel práce 
nezahájí.   

2.9 Kontrolní dny 

Zhotovitel vždy nejpozději do 10 dnů od zahájení každé dílčí fáze plnění uvedené v článku 1.1 
této Smlouvy předloží Objednateli k odsouhlasení návrh harmonogramu, který bude obsahovat 
veškeré podstatné milníky dílčího plnění a na ně navázané kontrolní dny. Harmonogram bude 
obsahovat minimálně následující milníky: 

(a) termín uzavření objektové skladby projektu (stavebních objektů, provozních souborů); 

(b) termín uzavření provozně – dispozičního řešení stavby; 
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(c) termín dodání slepých výkresů pro práci poddodavatelů; 

(d) termín uzavření koncepce technického řešení; 

(e) termín předání údajů o nárocích na elektrickou energii; 

(f) termín předání podkladů pro připojení technických zařízení na měření a regulaci; 

(g) termín předání podkladů pro zpracování propočtů a rozpočtů; 

(h) termín předání tabulek místností, tj. parametrů tepelné pohody a nároků na větrání 
místností. 

Zhotovitel bude svolávat kontrolní dny pro řízení Projektu podle Objednatelem 
odsouhlaseného harmonogramu kontrolních dnů, a to v sídle Objednatele. Na kontrolních 
dnech bude zástupce Objednatele kontrolovat a revidovat zejm. postup prací na Projektu 

a schvalovat části Stavby. Během kontrolních dnů budou také odsouhlasovány materiály 
a technologie použité v rámci Projektu. Pokud nebude jakákoliv část Projektové dokumentace 
(příp. materiály nebo technologie) písemně odsouhlasena Objednatelem, pak je Zhotovitel 
povinen bezplatně Projektovou dokumentaci (příp. navržené materiály nebo technologie) 
přepracovat podle pokynů Objednatele, s výjimkou případu, kdy takto vystavený pokyn by byl 
v rozporu s platnými předpisy, normami aj., jehož naplnění by bránilo možnosti realizace 
Stavby. Odsouhlasení části Projektové dokumentace Objednatelem nezbavuje Zhotovitele plné 
odpovědnosti za kvalitu díla s výjimkou případů, kdy Objednatel trval přes písemné upozornění 
Zhotovitele na pokynech, které by mohly mít negativní vliv na výslednou kvalitu díla. 

Minimálně jeden z kontrolních dnů pro každou projekční fázi bude mít charakter prezentace, 
přičemž termín bude zvolen po předchozí dohodě s Objednatelem. 

Pořizování a distribuci zápisů z kontrolního dne zajistí Zhotovitel po předchozím odsouhlasení 
ze strany Objednatele. 

2.10 Vady Projektové Dokumentace 

Zhotovitel odpovídá za správnost a úplnost předané Projektové dokumentace (včetně 
správnosti a úplnosti výkazu výměr – položkového rozpočtu, specifikace materiálů) 
a proveditelnost Stavby dle této Projektové dokumentace v místě realizace Projektu, včetně 

garance výše investice nepřesahující celkovou maximální výši stanovenou v článku 2.2 této 
Smlouvy. Zhotovitel odpovídá za činnost celého svého týmu pracovníků včetně přizvaných 
odpovědných projektantů s příslušnou specializací. V případě, že Projektová dokumentace 
bude obsahovat vady, může Objednatel po Zhotoviteli požadovat náhradu případně skutečně 
způsobené prokazatelné škody, včetně dodatečně vynaložených vícenákladů na realizaci 
Stavby, v jejichž důsledku cena stavby překročí garantovanou výši investice, vzniklé Objednateli 

na základě takového vadného plnění. Pro případ vady Projektové dokumentace sjednávají 
Strany právo Objednatele požadovat odstranění vady v záruční době a povinnost Zhotovitele 

provést bezplatné odstranění těchto vad. Zhotovitel se zavazuje případné vady projektu 
odstranit bez zbytečného odkladu, nejpozději však do dvaceti (20) pracovních dnů po uplatnění 
oprávněné reklamace Objednatelem učiněné písemnou formou. Zhotovitel tímto poskytuje 
záruku na kvalitu projektového řešení Stavby postavené na základě odsouhlasené Projektové 
dokumentace po záruční dobu, jež odpovídá pěti (5) letům od protokolárního předání každé 
dílčí části Projektové dokumentace, s výjimkou Dokumentace pro provádění Stavby, kde je 

záruční doba stanovená na 5 let od okamžiku uvedení Stavby do provozu.  

2.11 Vlastnické právo, právo užívat Projektovou dokumentaci a ostatní dokumenty (Licenční 
ujednání) 

Ochrana autorských práv se řídí Občanským zákoníkem, zák. č. 121/2000 Sb., o právu 
autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský 
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zákon), ve znění pozdějších předpisů („Autorský zákon“), a veškerými mezinárodními 
dohodami o ochraně práv k duševnímu vlastnictví, které jsou součástí českého právního řádu. 

Zhotovitel prohlašuje, že je na základě svého autorství či na základě právního vztahu 
s autorem, resp. autory děl vztahujících se k plnění této Smlouvy (zejm. návrhu Stavby, DÚR, 
DSP, DPS) oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet veškerá autorova majetková práva 
k výsledkům tvůrčí činnosti Zhotovitele dle této Smlouvy včetně hmotného zachycení výsledků 
činností Zhotovitele; zejména je oprávněn všechny tyto části plnění jako autorské dílo užít 
ke všem známým způsobům užití a udělit Objednateli jako nabyvateli oprávnění k výkonu 
tohoto práva v souladu s podmínkami této Smlouvy.  

Zhotovitel touto Smlouvou poskytuje Objednateli oprávnění užívat výsledky tvůrčí činnosti 
dle této Smlouvy včetně hmotného zachycení výsledků své činnosti ke splnění účelu 
a předmětu této Smlouvy ve výše uvedené formě a zároveň výsledky tvůrčí činnosti upravovat, 
doplňovat a vystavovat („Licence“) za podmínek dále sjednaných v této Smlouvě. Právem 
Objednatele užívat výsledky tvůrčí činnosti Zhotovitele dle této Smlouvy včetně hmotného 
zachycení výsledků činnosti Zhotovitele se ve smyslu této Smlouvy rozumí nerušené využívání 
výsledků tvůrčí činnosti Zhotovitele dle této Smlouvy včetně hmotného zachycení výsledků 
činnosti Zhotovitele všemi známými způsoby, zejména jejich další zpracování, úpravy 
a rozmnožování Objednatelem či třetí osobou. Objednatel Licenci udělenou na základě této 

Smlouvy přijímá převzetím příslušné části plnění dle této Smlouvy. 

Zhotovitel uděluje v souladu s ustanovením § 2358 a násl. Občanského zákoníku Objednateli 
výhradní oprávnění k výkonu práva dílo užít v rozsahu stanoveném touto Smlouvou („výhradní 
licenci“). Jedná se o nevypověditelné, výhradní, převoditelné a neomezené právo k vytváření 
kopií, užívání a zpřístupnění dalším osobám Projektové dokumentace nebo jakékoliv její části 
a také jakýchkoliv dokumentů, listin, náčrtů, návrhů, změn Projektové dokumentace, programů 
a dat vytvořených nebo poskytnutých Zhotovitelem na základě Smlouvy, jež požívá nebo může 
požívat ochrany podle právních předpisů v oblasti ochrany duševního vlastnictví, včetně práva 
upravovat a měnit takováto díla, a to za účelem realizace, provozování, užívání, údržby, změn, 
úprav a oprav Stavby nebo jejích jednotlivých částí. Zhotovitel tak nesmí poskytnout Licenci 
obsahem či rozsahem zahrnující práva poskytnutá Objednateli dle této Smlouvy třetí osobě a je 
povinen se zdržet výkonu práva užívat výsledky své tvůrčí činnosti dle této Smlouvy včetně 
hmotného zachycení výsledků činnosti Zhotovitele ke splnění předmětu této Smlouvy ve výše 
uvedené formě způsobem, ke kterému poskytl Licenci Objednateli. 

Licence dle této Smlouvy se poskytuje Objednateli celosvětově na celou dobu trvání 
majetkových práv k výsledkům tvůrčí činnosti Zhotovitele dle této Smlouvy včetně hmotného 
zachycení výsledků činnosti Zhotovitele ke splnění předmětu této Smlouvy ve výše uvedené 
formě. 

Objednatel není povinen poskytnutou výhradní licenci využít. Výhradní licence je udělena pro 
účely vypracování dalších fází architektonického autorského díla (Stavby) a pro jeho provedení. 
V rámci poskytnuté licence je Objednatel zejména oprávněn užít shora popsané autorské dílo 
ke zpracování Projektové dokumentace a provedení díla, a to k územnímu řízení a pro vydání 
územního rozhodnutí, ke stavebnímu řízení a pro vydání stavebního povolení, pro vypracování 
dokumentace pro provedení stavby, pro výběr dodavatele stavby, pro účely provedení stavby 
samé, a to v celku nebo v části, a pro výkon souvisejícího autorského dozoru, popřípadě též 
jiné dokumentace nezbytné pro provedení stavby jakožto rozmnoženiny autorského díla, pro 
uvedení stavby do provozu a užívání, vypracování dokumentace skutečného provedení stavby 
a pro kolaudaci stavby, dle uvážení Objednatele, pokud tím nebude porušen smysl a účel této 
Smlouvy, užít autorské dílo pro potřeby marketingu, pro potřeby prezentace díla na veřejnosti, 
výstavách či jednotlivě u třetích osob v jakékoliv formě zachycené na jakémkoliv nosiči, 
k pořízení jiných rozmnoženin a napodobenin díla nežli stavby samé, a to trvale nebo dočasně 
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jakýmikoliv prostředky a v jakékoliv formě s tím, že originál grafického zobrazení autorského 
díla je vlastnictvím Zhotovitele, a za podmínky, že nebude takové užití v rozporu se smyslem 
a účelem této Smlouvy a v rozporu s dobrými mravy.  

Zhotovitel podpisem Smlouvy výslovně prohlašuje, že odměna za Licenci dle tohoto článku 
Smlouvy je zahrnuta v ceně za poskytování plnění dle Smlouvy (v celkové nabídkové ceně) 
a Zhotovitel tak nemá nárok na jakoukoli další úhradu.  

Zhotovitel uzavřením této Smlouvy výslovně souhlasí, že Objednatel je po převzetí Projektové 
dokumentace (resp. každé její části) a po úhradě Ceny dílčího plnění oprávněn s takovou 
dokumentací volně nakládat a v souladu s § 11 odst. 3 Autorského zákona Zhotovitel uděluje 
Objednateli svolení k jakékoli změně nebo jinému zásahu (provádět změny a úpravy) do 
Projektové dokumentace. Za změny a úpravy Projektové dokumentace, které namísto 
Zhotovitele provede Objednatel nebo jím pověřená třetí osoba, včetně dopadu těchto změn na 
neupravené části dokumentace, Zhotovitel nenese odpovědnost. 

Objednatel nabude vlastnické právo k jednotlivým částem Projektové dokumentace, jež 
nepožívá ochrany podle právních předpisů v oblasti ochrany duševního vlastnictví, schválením 
těchto jednotlivých částí v souladu s výše uvedeným článkem 2.7 a uhrazením ceny dílčího 
plnění dle této Smlouvy. 

Objednatel je oprávněn práva tvořící součást Licence dle této Smlouvy poskytnout třetí osobě, 
a to ve stejném či menším rozsahu, v jakém je Objednatel oprávněn užívat práv z Licence.  

Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel může tuto Smlouvu předčasně 
ukončit po převzetí a uhrazení Ceny dílčího plnění dle článku 2.1 písmene c) této Smlouvy 

po jeho dokončení (z důvodu financování Projektu). 

Práva z Licence poskytnuté touto Smlouvou, přecházejí při zániku Objednatele na jeho 

právního nástupce. 

2.12 Vlastnická práva třetích osob 

Zhotovitel je povinen vynaložit na svůj náklad veškerou potřebnou součinnost, zajistit veškeré 
potřebné podklady a provést veškeré úkony, které na něm lze spravedlivě požadovat, jestliže 
v souvislosti s hmotně zachycenými výsledky plnění Zhotovitele podle této Smlouvy uplatní na 
Objednateli třetí osoba práva z duševního vlastnictví. Tím nejsou dotčeny nároky Objednatele 
z titulu odpovědnosti Zhotovitele za vady prováděného a provedeného díla a nárok 
Objednatele na náhradu škody. Objednatel se zavazuje Zhotovitele bez odkladu písemně 
vyrozumět, že proti němu třetí osoba taková práva z duševního vlastnictví uplatnila. 

V případě, že vyjde najevo, že prohlášení Zhotovitele uvedené v tomto článku je nepravdivé, je 
Objednatel oprávněn od této Smlouvy odstoupit anebo odstoupit od Smlouvy ohledně 
kteréhokoli (tedy i již převzatého) dílčího plnění, anebo požadovat, aby Zhotovitel na svůj 
náklad pro Objednatele taková práva obstaral; v tom případě může Objednatel odstoupit od 
této Smlouvy anebo odstoupit od Smlouvy ohledně kteréhokoli (tedy i již převzatého) dílčího 
plnění, pakliže taková práva nezíská v Objednatelem stanovené lhůtě, ne kratší dvaceti (20) 

dnů. Tím nejsou dotčeny nároky Objednatele na náhradu škody. 

3. SLUŽBY PRO ZÍSKÁNÍ POVOLENÍ (INŽENÝRSKÁ ČINNOST) 

3.1 Součástí činností dle bodů 2.4, 2.5 a 2.6 shora (zpracování DÚR, DSP a DPS) je i provádění 
tzv. inženýrských činností souvisejících s příslušnými stupni dokumentací. Tyto činnosti jsou 
zahrnuty v nabídkové Ceně dle článku 7 dále.   

3.2 Územní rozhodnutí a stavební povolení 

Zhotovitel bude vykonávat veškerá právní a jiná jednání za Objednatele, aby zajistil (obstaral) 
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vydání pravomocného územního rozhodnutí a stavebního povolení („Služby pro získání 
povolení”). Zhotovitel zejména, nikoli však výlučně:  

(a) připraví, zkompletuje a podá příslušný návrh na vydání územního rozhodnutí a stavebního 
povolení; 

(b) obstará potřebná závazná stanoviska dotčených orgánů státní správy a územní 
samosprávy, získá a zajistí veškerá nezbytná povolení, souhlasy, vyjádření a jiné 
dokumenty nutné pro vydání pravomocného územního rozhodnutí a stavebního povolení; 

(c) bude zastupovat Objednatele ve správním řízení ohledně vydání územního rozhodnutí 
a stavebního povolení, neurčí-li Objednatel jinak; 

(d) upraví Dokumentaci pro územní rozhodnutí a Dokumentaci pro stavební povolení podle 
podmínek a požadavků příslušného stavebního úřadu a dalších dotčených orgánů státní 
správy a samosprávy a v souladu s pokyny Objednatele; všechny požadavky Objednatele 
zapracuje do Dokumentace pro provedení stavby včetně výkazu výměr, specifikací 
materiálů atd.; 

(e) bude zastupovat Objednatele v případném odvolacím řízení; a 

(f) převezme originál pravomocného rozhodnutí o umístění stavby a stavební povolení 
a předá jej Objednateli. 

Pro účely výše uvedené se Objednatel zavazuje poskytnout veškerou nutnou součinnost, 
zejména pak v případě potřeby uzavřít příslušné smlouvy se správci inženýrských sítí. 

Zhotovitel je povinen předložit Objednateli podmínky a připomínky příslušného stavebního 
úřadu a dalších dotčených orgánů státní správy a samosprávy a DÚR a DSP upravenou ve 

smyslu těchto podmínek a připomínek v počtu a formátu dle článku 2 této Smlouvy. Pokud 
Objednatel o úpravy DÚR a DSP požádá, Zhotovitel upraví příslušnou dokumentaci dle pokynů 
Objednatele a za podmínek této Smlouvy. Úpravy požadované Objednatelem však musí být 
proveditelné v souladu s podmínkami a připomínkami příslušného stavebního úřadu, 
dotčených orgánů státní správy a ostatních účastníků řízení. Pokud budou mít tyto úpravy 
dopad na termíny plnění dle Smlouvy, případně na lhůty stavebního úřadu, budou termíny 
Zhotovitele v souladu s článkem 2.8 shora o dobu nezbytně nutnou prodlouženy. Nezbytně 
nutná doba bude stanovena pro každou úpravu samostatně dohodou Objednatele 
a Zhotovitele. 

Zhotovitel není v prodlení se zajištěním vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení, 
pokud prokáže, že územní rozhodnutí či stavební povolení nebylo vydáno ve Lhůtě pro vydání 
územního rozhodnutí či stavebního povolení z důvodu prodlení na straně stavebního úřadu 
nebo dotčených správních orgánů v rámci územního či stavebního řízení, které Zhotovitel 
přímo ani nepřímo nezavinil, nebo v případě, že se některý z účastníků řízení proti rozhodnutí 
o tom, že se požadované územní rozhodnutí či stavební povolení vydává, odvolal, ve všech 
uvedených případech však za podmínky, že Zhotovitel řádně postupoval v řízení v souladu 

s touto Smlouvou a zejména dle pokynů Objednatele. 

Objednatel upozorňuje, že pozemek, na kterém bude Stavba umístěna, není v době uzavření 
této Smlouvy ve vlastnictví Objednatele (vlastníkem jsou České dráhy, a. s.). Činnosti dle této 
Smlouvy tak budou realizovány na základě součinnosti s vlastníkem pozemku 
(resp. memoranda o spolupráci a udělené plné moci).  

3.3 Proces posouzení vlivů na životní prostředí (zjišťovací řízení – EIA) 

Bude-li to vyžadováno příslušnými předpisy, zákony nebo vyhláškami, Zhotovitel Objednateli 

poskytne plnění spočívající ve zhotovení kompletních podkladů a vykonání všech souvisejících 
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činností s cílem získání souhlasného stanoviska příslušných orgánů v rámci procesu posouzení 
vlivů na životní prostředí. 

Zhotovitel se zavazuje získat souhlasné stanovisko nejpozději do podání žádosti o vydání ÚR. 

Zhotovitel není v prodlení se zajištěním EIA, pokud prokáže, že EIA nebylo vydáno ve lhůtě pro 
vydání EIA z důvodu prodlení na straně dotčených správních orgánů, či jiných třetích subjektu v 
rámci procesu posuzovaní vlivu na životní prostředí, které Zhotovitel přímo ani nepřímo 
nezavinil, nebo v případě, že se některý z účastníků řízení proti rozhodnutí o tom, že se 
požadované EIA vydává, odvolal, ve všech uvedených případech však za podmínky, že 
Zhotovitel řádně postupoval v řízení v souladu s touto Smlouvou a zejména dle pokynů 
Objednatele. 

3.4 Konzultace s účastníky řízení 

V průběhu poskytování plnění na základě této Smlouvy je Zhotovitel povinen jednotlivé části 
Projektové dokumentace a vhodnost jednotlivých kroků v rámci inženýrské činnosti 
konzultovat s orgány státní správy a dalšími institucemi, které budou dotčeny v územním 
a stavebním řízení (příp. dalších speciálních řízeních), a které budou podmínkou pro řádné 
a včasné vydání územního rozhodnutí, stavebního povolení a dalších rozhodnutí nezbytných 
pro splnění předmětu této Smlouvy. 

 

4. AUTORSKÝ DOZOR 

4.1 Vymezení Autorského dozoru 

Zhotovitel bude pro Objednatele v souladu s jeho pokyny provádět služby autorského dozoru 
(„Autorský dozor“), které zahrnují:  

(i) kontrolu vypracování a odsouhlasení dílenské a montážní dokumentace pro Stavbu 
zhotovitelem Stavby v rozsahu zejména jejího souladu s Projektovou dokumentací 
a stavebním povolením, smlouvou o dílo uzavřenou se zhotovitelem Stavby a právními 
předpisy, včetně upozornění Objednatele na zjištěné vady v dílenské a montážní 
dokumentaci; 

(ii) kontrolu realizace Stavby v souladu s Projektovou dokumentací, stavebním povolením, 
včetně upozornění Objednatele na zjištěné vady při realizaci Stavby; 

(iii) schvalování změn a odchylek od Projektové dokumentace a jejich případné zapracování 
do Projektové dokumentace;  

(iv) přiměřenou součinnost Zhotovitele při vypracování dokumentace skutečného provedení 
zhotovitelem Stavby, včetně upozornění na nesoulad odsouhlasených změn v průběhu 
realizace Stavby zanesených v dokumentaci jejího skutečného provedení; 

(v) poskytnutí veškeré potřebné součinnosti Objednateli za účelem vydání kolaudačního 
souhlasu; 

(vi) účast na kontrolních dnech se zhotovitelem Stavby jedenkrát týdně, nebude-li ujednáno 
jinak;  

(vii) účast na kontrolních prohlídkách Stavby stanovených příslušným stavebním úřadem; 

(viii) nezbytná součinnost technickému dozoru investora při kontrole jednotkových cen 
rozpočtových nákladů u případných dodatečných prací a služeb (víceprací nebo 
méněprací), předkládaných zhotovitelem Stavby; 

(ix) součinnost při zadávacím řízení na zhotovitele Stavby dle článku 4.4 níže; 
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(x) vyjádření k požadavkům na větší množství výrobků a výkonů oproti prováděcí 
dokumentaci; 

(xi) spolupráce s koordinátorem bezpečnosti práce; a 

(xii) spolupráce s odpovědným geodetem Projektu. 

4.2 Zahájení Autorského dozoru 

Provádění Autorského dozoru bude zahájeno na základě písemného pokynu Objednatele.  

4.3 Ukončení Autorského dozoru 

Poskytování Autorského dozoru bude dokončeno vydáním kolaudačního souhlasu, resp. až po 
odstranění všech případných vad a nedodělků, které budou uvedeny v příslušném kolaudačním 
rozhodnutí. 

4.4 Úkony při výběru zhotovitele Stavby 

Zhotovitel se zavazuje spolupracovat s Objednatelem při výběru zhotovitele Stavby v době 
od předání DPS do výběru konkrétního zhotovitele (dodavatele) Stavby. Zhotovitel Objednateli 
zejm. poskytne maximální možnou součinnost při vysvětlování zadávací dokumentace 
dle § 98 ZZVZ (zejm. zodpovídání dodatečných dotazů dodavatelů k dokumentaci 

pro provedení stavby a souvisejícím dokumentům), a to vždy do 2 pracovních dnů ode dne, kdy 
mu bude ze strany Objednatele žádost o vysvětlení zadávací dokumentace postoupena. 

Zhotovitel dále Objednateli poskytne odborné vyjádření k jednotlivým nabídkám, především 
v otázkách výkazů výměr a jednotkovým cenám. 

5. VŠEOBECNÉ ZÁVAZKY OBJEDNATELE 

5.1 Poskytnutí výchozích podkladů  

Objednatel předá na základě písemného protokolu podepsaného oběma Stranami Zhotoviteli 
do pěti (5) dnů po podpisu Smlouvy relevantní dokumenty ohledně Stavby a pozemků, na 
kterých má být Stavba zhotovena. Objednatel současně Zhotoviteli zajistí přístup na pozemky 

nezbytné pro provedení Stavby („Staveniště”), které má Objednatel k dispozici v době podpisu 
této Smlouvy. V případě relevantních dokumentů získaných kdykoli později po tomto předání 
je Objednatel povinen předat Zhotoviteli tyto dokumenty, a to do deseti (10) dnů od získání 
takových dokumentů Objednatelem. 

V případě, že dodatečně předané relevantní dokumenty budou mít podstatný vliv na dosud 
provedené práce nebo způsobí jakékoliv zdržení, Objednatel přiměřeně prodlouží příslušné 
lhůty.   

Všechny dokumenty předané Zhotoviteli Objednatelem a veškeré dokumenty vypracované 
Zhotovitelem pro Objednatele budou uschovány a opatrovány Zhotovitelem na bezpečném 
místě, dokud nebudou převzaty Objednatelem na základě písemného protokolu.  

Pokud kterákoliv Strana zjistí chybu nebo vadu technické povahy v kterémkoliv dokumentu 
předaném Objednatelem Zhotoviteli, je povinna neprodleně o takové chybě nebo vadě 
vyrozumět druhou Stranu a společně se dohodnout na nejvhodnějším řešení. 

5.2 Archeologický průzkum  

Zhotovitel nebude odpovědný za provedení archeologického průzkumu a ani neponese jakékoli 
přímé náklady (poplatky) s archeologickým průzkumem související. Bude-li nutné provedení 
archeologického průzkumu, zavazuje se tento průzkum zajistit Objednatel. Archeologický 
průzkum bude v takovém případě tvořit další součást Podkladů ke zpracování Projektové 
dokumentace. 
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5.3 Užívání dokumentů Objednatele Zhotovitelem 

Objednateli náleží majetková autorská práva a další práva duševního vlastnictví 
k dokumentům, které Objednatel vyhotovil anebo které je oprávněn využít pro účely Smlouvy 
na základě dohod s osobami, kterým taková práva náleží. Bez souhlasu Objednatele nebudou 

tyto dokumenty Zhotovitelem kopírovány, používány nebo sdělovány třetím stranám, kromě 
případů, kdy je to nutné pro účely vyplývající ze Smlouvy. 

5.4 Poskytnutí plných mocí 

Na základě písemné žádosti Zhotovitele poskytne Objednatel Zhotoviteli bez zbytečného 
odkladu veškeré potřebné plné moci pro Služby pro získání povolení a pro provádění 
Autorského dozoru, které Zhotovitel poskytuje podle této Smlouvy. Zhotovitel požádá 
Objednatele písemně, aby mu udělil takové plné moci, a to nejpozději deseti (10) dní předem.  

5.5 Poskytnutí součinnosti 

Na písemnou žádost Zhotovitele Objednatel poskytne Zhotoviteli bez zbytečného odkladu 

veškerou rozumně vyžadovanou součinnost nezbytnou pro řádnou a včasnou přípravu 
Projektové dokumentace a řádné a včasné poskytování Služeb pro získání povolení 
a Autorského dozoru. 

 

 

6. VŠEOBECNÉ ZÁVAZKY ZHOTOVITELE 

6.1 Odborná péče 

Zhotovitel se zavazuje připravit Projektovou dokumentaci a poskytovat Služby pro získání 
povolení a Autorský dozor svědomitě, v dobré víře, řádně a včas, s nejvyšší možnou odbornou 
péčí a v souladu se zájmy a pokyny Objednatele, platnými právními předpisy, hygienickými 
a požárními normami a pravidly. Zhotovitel bude vždy jednat v souladu s profesními a etickými 
pravidly České komory architektů a příp. České komory autorizovaných inženýrů a techniků 
činných ve výstavbě. 

Zhotovitel je povinen obstarat veškerá oznámení, zaplatit poplatky a obstarat veškerá 
povolení, licence a souhlasy vyžadované právními předpisy ve vztahu k provedení a dokončení 
předmětu Smlouvy a odstranění vad, a Zhotovitel odškodní Objednatele v případě, že tak 
Zhotovitel opomněl učinit. Výjimkou jsou případné poplatky správcům technických sítí za 
připojení objektu.   

Zhotovitel je povinen při výkonu Autorského dozoru dodržovat bezpečnostní a ekologické 
předpisy a postupy obecně závazných právních předpisů a, pokud byl s jejich obsahem 

seznámen, i požadavky vnitřních předpisů zhotovitele stavby, případně Objednatele. 

6.2 Pokyny Objednatele 

Zhotovitel připraví Projektovou dokumentaci, ostatní plnění dle této Smlouvy a bude 

poskytovat Služby pro získání povolení a Autorský dozor na základě souladu s pokyny 
Objednatele. Zhotovitel je vždy povinen jednat v souladu s pokyny Objednatele a nemá právo 
se od těchto pokynů odchýlit, ledaže obdrží předem písemný souhlas Objednatele, kterým 
Objednatel schválí, že Zhotovitel bude jednat podle vlastního uvážení. Pokud je takové 
odchýlení nutné a jedná se o případ nouze, kdy obdržení předchozího písemného souhlasu 
Objednatele není možné, může Zhotovitel jednat podle vlastního uvážení, avšak pouze 
v rozsahu, jež je nutný pro bezprostřední ochranu zájmů Objednatele a zabránění škodám. 

Pokud pokyny vydané Objednatelem Zhotoviteli budou nevhodné pro účely včasného 
a řádného provedení a dokončení předmětu Smlouvy nebo budou v rozporu s platnými 
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právními předpisy nebo oprávněnými požadavky účastníků řízení, orgánů státní správy 
a dotčených organizací, je Zhotovitel po obdržení takového pokynu povinen do pěti (5) 
pracovních dnů na to písemně upozornit Objednatele, jinak bude odpovědný za veškeré škody 
způsobené provedením takového pokynu.  

Zjistí-li Objednatel v průběhu plnění předmětu této Smlouvy nedostatky na straně Zhotovitele, 
je Zhotovitel povinen na pokyn Objednatele tyto nedostatky bezodkladně (do deseti (10) 

pracovních dnů, neurčí-li Objednatel v konkrétním případě výslovně jinak) odstranit bez nároku 
na navýšení ceny za poskytované služby. 

6.3 Spolupráce 

Zhotovitel se zavazuje, že bude při plnění Smlouvy postupovat v koordinaci, spolupráci 
a průběžné komunikaci s Objednatelem a jeho poradci, a to v maximálním možném rozsahu, 
zejména spolupracovat s Objednatelem při zadávacím řízení na výběr zhotovitele stavebních 
prací a uzavření příslušné smlouvy o dílo na realizaci Stavby s vybraným zhotovitelem Stavby 

provedením Objednatelem požadovaných doplnění a vysvětlení ve vztahu k Projektové 
dokumentaci. Zhotovitel bude průběžně Objednateli předávat dokumenty, které při plnění 
Smlouvy získá, pokud tyto bezprostředně souvisí s předmětem plnění, na výzvu Objednatele 

mu poskytne také veškeré další informace, dokumenty a vysvětlení týkající se postupu při 
plnění Smlouvy. 

Zhotovitel se zavazuje, že nebude uzavírat jakékoli smlouvy ani dohody se zhotovitelem Stavby 
nebo jeho poddodavateli, aby nedošlo ke střetu zájmů či jinému narušení řádné spolupráce 
Stran. 

6.4 Předání podkladů a vrácení souvisejících dokumentů 

Bez zbytečného odkladu, nejpozději však do třiceti (30) dnů po předání každého stupně 
Projektové dokumentace a dokončení poskytování Služeb pro získání povolení a ukončení 
Autorského dozoru Zhotovitel shromáždí záznamy, vytvoří přehledný systém archivace, který 
umožní Objednateli rychlou orientaci, a předá Objednateli veškeré dokumenty, listiny, 
korespondenci, výkresy, změny Projektové dokumentace, programy a údaje (v tištěné 
a elektronické formě) týkající se přípravy a zpracování Projektové dokumentace a poskytování 
Služeb pro získání povolení a Autorského dozoru podle Smlouvy, ledaže jsou potřebné pro další 
činnost Zhotovitele dle Smlouvy a Objednatel jejich ponechání v rukou Zhotovitele odsouhlasí.  

Zároveň je Zhotovitel povinen vrátit Objednateli veškeré předměty a dokumenty, které od 
Objednatele v souvislosti s příslušnou prací obdržel, a to ve stejné výše uvedené lhůtě. 

6.5 Poddodavatelé 

Zhotovitel je oprávněn si zjednat na své vlastní náklady poddodavatele pro účely plnění 
Smlouvy za předpokladu, že v takovém případě bude Zhotovitel odpovědný Objednateli za 
jakoukoli takto prováděnou část svých povinností vyplývajících ze Smlouvy, jako kdyby je plnil 
Zhotovitel sám.  

Zhotovitel nesmí uzavřít smlouvu s poddodavatelem na provedení celého předmětu Smlouvy, 
ale je oprávněn zadat provedení jakékoliv části předmětu plnění Smlouvy poddodavateli 

(poddodavatelům), který však musí být předem písemně odsouhlasen Objednatelem, 

nedohodnou-li se Strany jinak. 

Zhotovitel je povinen předložit Objednateli do čtrnácti (14) dnů ode dne podpisu Smlouvy 
seznam poddodavatelů, kterým zamýšlí zadat provedení jakékoli části předmětu plnění 
Smlouvy, včetně uvedení předmětu a rozsahu činností, které bude každý poddodavatel 
vykonávat. V průběhu plnění Smlouvy je Zhotovitel povinen získat souhlas Objednatele 
s novým poddodavatelem alespoň pět (5) pracovních dnů předtím, než jej k provedení 
příslušné části předmětu plnění Smlouvy použije. Součástí oznámení bude vždy název/ jméno 
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poddodavatele(ů) pro jednotlivé části předmětu plnění Smlouvy a kopie příslušných platných 
oprávnění, koncesí, atestů, certifikátů a licencí, jež jsou nezbytné pro provedení takové 
jednotlivé části předmětu Smlouvy poddodavatelem. Objednatel je oprávněn do tří (3) 
pracovních dnů od přijetí příslušného oznámení zamítnout účast konkrétního poddodavatele 

na provádění předmětu Smlouvy poté, co v dobré víře posoudil navrženého poddodavatele.  

Zhotovitel se zavazuje, že pro výkon inženýrských činností nebude využívat coby 
poddodavatele technický dozor stavebníka nebo osobu s ním spolupracující (včetně 
zaměstnanců technického dozoru stavebníka a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci). 

6.6 Povinnost mlčenlivosti 

Zhotovitel si je vědom toho, že v rámci plnění této Smlouvy získá on a jeho případní smluvní 
partneři přístup k informacím Objednatele (např. k osobním údajům, informacím 
o bezpečnostních opatřeních a technickém vybavení Objednatele). Zhotovitel se tímto zavazuje 

nakládat se všemi informacemi Objednatele jako s důvěrnými a jako s obchodním tajemstvím, 
zejména zachovávat mlčenlivost a učinit veškerá smluvní, administrativní a technická opatření 
zabraňující zneužití či úniku těchto informací. Zhotovitel může sdělit tyto informace pouze 
svým zaměstnancům nebo smluvním partnerům v rozsahu nezbytně nutném pro naplnění 
účelu této Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že osoby výše uvedené dostatečně poučí 
o důvěrnosti těchto informací, zaváže je k mlčenlivosti a dostatečně smluvně, administrativně 
a technicky zajistí ochranu těchto informací. Povinnost dodržovat mlčenlivost trvá bez ohledu 
na účinnost nebo platnost této Smlouvy. Ujednáním tohoto článku nejsou dotčena práva 
Zhotovitele a jeho poddodavatelů na prezentaci svého autorského díla. 

6.7 Povinnost profesního jednání 

Zhotovitel je povinen hájit zájmy Objednatele podle svých nejlepších znalostí a schopností. 
Zhotovitel je povinen zdržet se po dobu zpracování Projektové dokumentace a v průběhu 
provádění Stavby a jejího uvádění do provozu veškerých vlastních podnikatelských aktivit ve 
vztahu k předmětu plnění, a to i ve spojení s třetími osobami, jimiž by mohl ohrozit zájmy 
Objednatele, být s těmito zájmy ve střetu, popřípadě neoprávněně zvýhodnit sebe nebo třetí 
osoby, vyjma vypracování výrobní dokumentace a vypracování dokumentace skutečného 
provedení stavby. Zhotovitel se zavazuje, že nepřijme ve věci předmětné Stavby žádné osobní 
provize nebo platby od třetích osob, zejména od výrobců, dodavatelů nebo zhotovitele stavby. 

Zhotovitel je povinen zajistit, aby osobní provize nebo platby od třetích osob nepřijali ani jeho 
zaměstnanci, a ani jiné osoby pověřené prováděním díla, resp. jeho části. Porušení kterékoli ze 
shora uvedených povinností se považuje za podstatné porušení smluvních závazků a je 

důvodem k odstoupení od této Smlouvy za podmínek stanovených v této Smlouvě. 

Zhotovitel se zavazuje neprodleně písemně informovat Objednatele o všech skutečnostech, 
které by mohly Objednateli způsobit finanční, nebo jinou újmu, o překážkách, které by mohly 
ohrozit termíny stanovené touto Smlouvou nebo výstavbu Stavby a o eventuálních vadách 
a nekompletnosti podkladů předaných mu Objednatelem. 

Zhotovitel se zavazuje, že bez písemného souhlasu Objednatele neposkytne výsledky svých 
plnění (předmět díla nebo jeho část), jiné osobě než Objednateli nebo jím k tomu pověřené 
osobě. Zhotovitel je oprávněn zpřístupnit výsledky svých plnění (předmět díla nebo jeho část), 
osobám, které jsou účastny při projednávání a obstarání Územního rozhodnutí a Stavebního 
povolení, pouze způsobem a v rozsahu podle právních předpisů, jinak pouze způsobem 
a v rozsahu, jak určí Objednatel.  

6.8 Bude-li předmět Smlouvy financován z dotačních prostředků, Zhotovitel je povinen ve všech 
svých textových a obrazových výstupech uvádět závazné údaje o akci a investičním záměru, 
jehož je tato zakázka součástí, a to v souladu s aktuálně platnou Registrací akce a následně 
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v souladu s Rozhodnutím o vydání dotace. Objednatel je povinen tyto údaje Zhotoviteli 
poskytnout bezprostředně po podpisu této Smlouvy a následně při každé aktualizaci těchto 
údajů. 

6.9 Zhotovitel je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu § 2 písm. e) a § 13 
zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů 
(zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, tj. poskytnout kontrolnímu orgánu 
doklady o dodávkách stavebních prací, zboží a služeb hrazených z veřejných prostředků nebo 
z veřejné finanční podpory v rozsahu nezbytném pro ověření příslušné operace. Tutéž 
povinnost je Zhotovitel povinen vyžadovat i po všech svých poddodavatelích.  

7. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

7.1 Cena 

Za zhotovení Projektové dokumentace, poskytování souvisejících inženýrských činností, 
poskytování Služeb pro získání povolení a Autorského dozoru a za všechny ostatní závazky 
Zhotovitele vyplývající z této Smlouvy a za služby poskytnuté v souvislosti s touto Smlouvu, 

uhradí Objednatel Zhotoviteli celkovou maximální cenu ve výši 31.741.581,00 Kč bez DPH 
(„Cena”), a to v následujícím členění: 

Celková maximální Cena bez DPH:     31.741.581,00 Kč 

Sazba DPH:       6.665.732,01 Kč 

Celková maximální Cena včetně DPH:    38.407.313,01 Kč. 

(Dále uváděné ceny jsou vždy bez DPH.) 

Cena se skládá z pevných částek, jejichž přesný rozpis je uveden v Příloze č. 4 této Smlouvy.  

Od celkové maximální Ceny bude odečten honorář ve výši 900.000 Kč, který byl Zhotoviteli 
vyplacen na základě předcházející architektonické soutěže o návrh. 

Cena zahrnuje veškeré výdaje, úhrady nebo náklady vzniklé Zhotoviteli v souvislosti s touto 

Smlouvou, zejm. pak vypracováním Projektové dokumentace (včetně úprav vyžadovaných 
Objednatelem, které jsou nezbytné pro řádné splnění této Smlouvy) a poskytnutím Služeb pro 
získání povolení a Autorského dozoru nebo jakékoli jejich části. Za účelem vyloučení 
pochybností se výslovně stanoví, že Zhotovitel nemá nárok na úhradu jakýchkoliv dalších 

výdajů, úhrad nebo nákladů vzniklých v souvislosti s vypracováním Projektové dokumentace, 
poskytnutím Služeb pro získání povolení a Autorského dozoru nebo při plnění kterýchkoli svých 
jiných závazků vyplývajících ze Smlouvy. Veškeré výdaje, úhrady či náklady včetně 
zaměstnaneckých výhod, cestovních nákladů, správních poplatků a jakýchkoli jiných druhů 
a kategorií nákladů, jsou zahrnuty v Ceně. V Ceně však nejsou zahrnuty připojovací poplatky 
správcům sítí, které Objednatel uhradí přímo správcům sítí. 

K Ceně bude připočtena daň z přidané hodnoty ve výši stanovené příslušnými právními 
předpisy. 

Pro vyloučení pochybností smluvní Strany uvádí, že Zhotovitel nese veškeré náklady 
i s provedením veškerých změn díla (jednotlivých částí Projektové dokumentace) vyvolaných 
správním orgánem (úpravy dokumentace tak, aby vyhovovala požadavkům správních orgánů) 
nebo Objednatelem dle podmínek stanovených v této Smlouvě. 

7.2 Další platby zahrnuté do Ceny 

Celková Cena zahrnuje i veškeré poplatky dotčeným orgánům státní správy, které je nutno 
uhradit v souvislosti s projednáním Projektové dokumentace v příslušných správních řízeních 
a při přípravě těchto řízení. Tyto poplatky se zavazuje uhradit Zhotovitel.  
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7.3 Platební podmínky 

Objednatel se zavazuje uhradit Cenu dílčího plnění dle článku 1.1 písm. a) shora po řádném 
předání výstupu části (stupně) Projektové dokumentace na základě dílčí faktury vystavené 
Zhotovitelem (tj. po schválení příslušného výstupu, resp. části/stupně Projektové 
dokumentace, Objednatelem). 

Objednatel se zavazuje uhradit jednotlivé Ceny dílčích plnění dle článku 1.1 písm. b), d), f) 

shora po řádném vykonání předmětných činností a předání jednotlivých výstupů a stupňů 
Projektové dokumentace na základě dílčích faktur vystavených Zhotovitelem (tj. zejména po 
nabytí právních mocí správních rozhodnutí, jsou-li taková rozhodnutí vyžadována).  

Objednatel se zavazuje uhradit Cenu dílčího plnění dle článku 1.1 písm. e) shora na základě 
jedné dílčí faktury vystavené Zhotovitelem; Zhotovitel je oprávněn vystavit tuto fakturu po 
výběru nejvhodnějšího dodavatele na generálního zhotovitele Stavby. 

Cenu dílčího plnění za provádění Autorského dozoru dle článku 1.1 písm. c) shora bude 

Objednatel hradit Zhotoviteli po zahájení Autorského dozoru dle článku 4.2 této Smlouvy 
průběžně čtvrtletně ve výši uvedené v platebním kalendáři (viz dále), a to na základě faktur 
vystavených Zhotovitelem. Čtvrtletní faktury za provádění Autorského dozoru je Zhotovitel 

oprávněn vystavit vždy teprve po skončení třetího měsíce, ve kterém byly služby Autorského 
dozoru, které jsou předmětem fakturace, poskytovány. Objednatel nebude poskytovat zálohy. 

Faktura vystavená Zhotovitelem musí obsahovat údaje požadované právními předpisy pro 
účetní a daňový doklad, údaje o investiční akci dle článku 6.9 shora a také samostatně určenou 
částku DPH. Investiční a neinvestiční prostředky budou fakturovány zvlášť. Faktura bude 

splatná ve lhůtě třiceti (30) dnů od doručení faktury Objednateli. Platby budou probíhat 
výhradně v českých korunách. V případě, že datum splatnosti připadne na sobotu, neděli nebo 
den pracovního klidu, posouvá se datum splatnosti na nejbližší další pracovní den. V případě, 
že faktura vystavená Zhotovitelem nebude obsahovat údaje požadované právními předpisy pro 
účetní a daňový doklad, bude obsahovat chybné částky nebo bude trpět jinými vadami, je 

Objednatel oprávněn ve lhůtě deseti (10) dnů od doručení faktury vrátit fakturu Zhotoviteli 
k opravě chyb a doplnění údajů. V takovém případě se přerušuje doba splatnosti faktury a nová 
doba splatnosti, co do počtu dnů nikoli kratší než doba původní, počíná běžet znovu doručením 
opravené či nově vystavené bezvadné faktury.  

Faktury musí být vystaveny v zákonných lhůtách, nejpozději však tak, aby byly Objednateli 
doručeny nejpozději pátý (5.) kalendářní den v měsíci následujícím po měsíci, kdy došlo 
k uskutečnění plnění. 

Za okamžik úhrady plateb Objednatelem se považuje okamžik odepsání příslušné částky 
z bankovního účtu Objednatele. 

Podrobný platební kalendář upravující shora uvedené platby je uveden v Příloze č. 4 této 
Smlouvy. 

Pro případ, že Zhotovitel je, nebo se od data uzavření Smlouvy do dne uskutečnění 
zdanitelného (i jen dílčího) plnění stane na základě rozhodnutí správce daně „nespolehlivým 
plátcem“ ve smyslu ustanovení § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve 

znění pozdějších předpisů („ZoDPH“), souhlasí Zhotovitel s tím, že mu Objednatel uhradí cenu 
plnění bez DPH a DPH v příslušné výši odvede za nespolehlivého plátce přímo příslušnému 
správci daně. V souvislosti s tímto ujednáním nebude Zhotovitel vymáhat od Objednatele část 
z ceny plnění rovnající se výši odvedeného DPH a souhlasí s tím, že tímto bude uhrazena část 
jeho pohledávky, kterou má vůči Objednateli, a to ve výši rovnající se výši odvedené DPH. 

Zhotovitel rovněž souhlasí s tím, že v případě, že bude požadovat úhradu (zcela nebo zčásti) 
bezhotovostním převodem na jiný účet, než je účet, který je zveřejněn správcem daně 
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způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 109 ZoDPH), uhradí mu Objednatel cenu plnění bez 
DPH a DPH v příslušné výši odvede přímo příslušnému správci daně. V souvislosti s tímto 
ujednáním nebude objednatel vymáhat od Objednatele část z ceny plnění rovnající se výši 
odvedeného DPH a souhlasí s tím, že tímto bude uhrazena část jeho pohledávky, kterou má 
vůči Objednateli, a to ve výši rovnající se výši odvedené DPH.  

8. SMLUVNÍ POKUTY 

8.1 V případě, že z důvodu porušení jakékoliv povinnosti Zhotovitele dle této Smlouvy, nebude 

územní rozhodnutí nebo stavební povolení vydáno ve Lhůtě pro vydání územního rozhodnutí 
nebo stavebního povolení, zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z Ceny 

za příslušnou část inženýrské činnosti za každý den prodlení. 

8.2 Za každé porušení povinnosti Zhotovitele stanovené v článku 6.4 této Smlouvy je Zhotovitel 

povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč, a to i opakovaně. Objednatel 
však musí Zhotovitele předem písemně upozornit na skutečnost, že Zhotovitel porušil 
stanovené povinnosti a vyzvat ho k nápravě této skutečnosti. Teprve v případě nečinnosti 
Zhotovitele může být Objednatelem udělena pokuta.    

8.3 Za každé porušení povinnosti Zhotovitele stanovené v článku 4.1 odst. vi), vii) a viii) této 

Smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč, a to 
i opakovaně.    

8.4 Za každé porušení povinnosti Zhotovitele stanovené v článku 6.5 této Smlouvy 
(Poddodavatelé) je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč, 
a to i opakovaně. 

8.5 V případě prodlení Objednatele s úhradou faktury dle této Smlouvy o dobu delší než 30 dnů se 
Objednatel zavazuje zaplatit Zhotoviteli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky 
za každý den prodlení počínaje 31. dnem prodlení. Zhotovitel však musí Objednatele předem 
písemně upozornit na skutečnost, že je Objednatel s platnou konkrétní fakturou v prodlení.  

8.6 Opožděná úhrada faktury v důsledku opožděného uvolnění finančních prostředků ze státního 
rozpočtu (resp. ze strany poskytovatele dotace) Objednateli nezpůsobuje prodlení Objednatele 
dle předchozího článku, a v takovém případě Zhotoviteli ani nevzniká nárok na úhradu 
smluvního úroku z prodlení. O opoždění s uvolněním finančních prostředků ze státního 
rozpočtu je Objednatel povinen Zhotovitele informovat bez zbytečného odkladu poté, kdy se 
o tom Objednatel dozví. V případě dle tohoto ustanovení bude Objednatelem faktura uhrazena 
ve lhůtě do 30 dnů od uvolnění finančních prostředků ze státního rozpočtu ve prospěch 
Objednatele. 

8.7 Smluvní strany se dohodly, že navýšení ceny Stavby z důvodu podstatné vady Projektové 
dokumentace se považuje za škodu vzniklou na straně Objednatele. Zhotovitel se proto 
zavazuje nahradit Objednateli škodu, která Objednateli vznikne navýšením ceny Stavby 
z důvodu vady Projektové dokumentace pro provedení stavby. Zhotovitel není povinen tuto 
škodu uhradit, pokud prokáže, že vadě Projektové dokumentace nemohl zabránit ani při 
vynaložení péče, kterou lze po Zhotoviteli oprávněně požadovat. Chybějící položka ve výkazu 

výměr se za škodu pro účely tohoto článku 8.8 Smlouvy a této smluvní pokuty nepovažuje, 
avšak Zhotovitel se pro případ takové chybějící položky zavazuje uhradit 5 % ceny takové 
chybějící položky. 

8.8 Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 1 000 000 Kč, pokud v důsledku vady 
Projektové dokumentace pro provedení stavby nebo její části bude zrušeno zadávací řízení na 
zhotovitele Stavby. Zhotovitel není povinen smluvní pokutu uhradit, pokud prokáže, že vadě 
Projektové dokumentace nemohl zabránit ani při vynaložení péče, kterou lze po Zhotoviteli 
oprávněně požadovat. 
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8.9 Zhotovitel se zavazuje uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 100 000 Kč za každý 
jednotlivý prokazatelný případ porušení povinnosti dodržovat mlčenlivost stanovené v článku 
6.7 této Smlouvy. Tímto není dotčen nárok poškozené Strany na náhradu škody. 

8.10 V případě prodloužení lhůty pro podání nabídek v rámci veřejné zakázky na výběr zhotovitele 
Stavby z titulu vady nebo vad v projektové dokumentaci a výkazu výměr vypracovaných 
Zhotovitelem o více než dvojnásobek původní lhůty pro podání nabídek se Zhotovitel zavazuje 

uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý den prodloužení nad rámec 
takto stanovené lhůty. 

8.11 Smluvní pokuty v souladu s tímto článkem 8 jsou splatné do třiceti (30) dnů od data obdržení 
písemné výzvy k platbě zaslanou oprávněnou Stranou. Úhradou smluvní pokuty není dotčena 
povinnost uhradit škodu v plné výši vzniklou v důsledku nesplnění povinnosti podle této 
Smlouvy. Platby smluvní pokuty nezbavují Zhotovitele povinnosti provést a dokončit předmět 
Smlouvy ani jiných povinností, závazků nebo odpovědnosti vyplývající ze Smlouvy. Strany se 
dohodly, že Objednatel je oprávněn domáhat se náhrady škody za porušení jakékoliv 

povinnosti, na kterou se vztahuje jakákoliv smluvní pokuta dle této Smlouvy, ve výši přesahující 
částku zaplacených smluvních pokut za toto porušení. 

 

  

9. ODPOVĚDNOST A POJIŠTĚNÍ  

9.1 Obecná odpovědnost Zhotovitele za škodu  

Zhotovitel odpovídá za jakoukoli škodu způsobenou Objednateli v důsledku porušení svých 
povinností vypracovat Projektovou dokumentaci a poskytovat Služby pro získání povolení 
a Autorský dozor v souladu s podmínkami Smlouvy, včetně škody vzniklé na věcech převzatých 
od Objednatele nebo věcí převzatých od třetích stran v průběhu přípravy Projektové 
dokumentace, poskytování Služeb pro získání povolení nebo Autorského dozoru a zavazuje se 
odškodnit Objednatele za jakoukoli škodu, ke které by mohlo v důsledku toho dojít. Tímto 
ujednáním není dotčena platnost článku 6.2 této Smlouvy. 

Schválení Projektové dokumentace včetně úprav požadovaných Objednatelem a/nebo vydání 
pokynů Zhotoviteli ze strany Objednatele nezbavuje Zhotovitele jeho odpovědnosti a ani 
nezakládá jakoukoliv odpovědnost Objednatele v souvislosti s takovými pokyny nebo 
Projektovou dokumentací. Tímto ujednáním není dotčena platnost článku 6.2 této Smlouvy. 

9.2 Vyloučení odpovědnosti 

Zhotovitel nebude odpovědný za prodlení při vypracování Projektové dokumentace, Služeb pro 
získání povolení nebo Autorského dozoru, pokud budou splněny následující podmínky: 

(a) prodlení bylo způsobeno vyšší mocí (což znamená výjimečnou událost nebo okolnosti, 
které nemohly být předvídány žádnou ze Stran před podpisem Smlouvy, ani nebylo možné 
jim předejít přijetím preventivních opatření, a které jsou mimo kontrolu kterékoli ze Stran 
a nebyly způsobeny úmyslně nebo z nedbalosti nebo opominutím kterékoli Strany); 

(b) délka prodlení odpovídá délce trvání a povaze vyšší moci; a 

(c) okamžitě poté, kdy se případ vyšší moci stal zjevným, Zhotovitel informoval Objednatele 

písemně o nastalé situaci a očekávané době trvání příslušného případu vyšší moci. Pokud 
to bude možné při vynaložení přiměřené odborné péče, shora uvedené oznámení musí 
obsahovat návrh opatření, která by měla být přijata za účelem zmírnění nebo předcházení 
dopadů zásahu vyšší moci. Náklady spojené s přijetím těchto opatření a odstranění 
následků působení vyšší moci nese Zhotovitel.  
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9.3 Pojištění 

Zhotovitel uzavře a bude udržovat v platnosti po celou dobu trvání Smlouvy pojistnou smlouvu 

na pojištění profesní odpovědnosti za škody způsobené třetím osobám s limitem pojistného 
plnění nejméně 10 000 000 Kč za účelem pokrytí celkových případných škod způsobených 
Objednateli v souvislosti se Smlouvou. Pojistná smlouva (případně pojistný certifikát) byl 

Zhotovitelem předložena Objednateli před podpisem této Smlouvy. Zhotovitel je povinen 

zajistit, aby pojistná smlouva dle této Smlouvy byla platná a účinná po celou dobu běhu záruční 
doby, resp. zajistí, aby pojistná smlouva byla po tuto dobu řádně a včas prodlužována nebo 
obnovována. Zhotovitel se zavazuje plnit své povinnosti vyplývající pro něj z pojistné smlouvy, 
zejména platit pojistné a plnit oznamovací povinnosti.  

Kdykoli na požádání Objednatele Zhotovitel poskytne Objednateli, bez zbytečného odkladu, 
avšak nejpozději ve lhůtě deseti (10) pracovních dnů od doručení výzvy Zhotoviteli, ke kontrole 
platnou pojistnou smlouvu a/nebo potvrzení pojišťovny o existenci pojistné smlouvy 
na pojistnou částku a potvrzení o řádné platbě pojistného. Za každý případ porušení této 
povinnosti je Objednatel po Zhotoviteli oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 25 000 Kč 
za každý případ zjištění porušení této povinnosti, a to i opakovaně. 

 

 

10. UKONČENÍ SMLOUVY 

10.1 Důvody ukončení  

Tato Smlouva může být ukončena pouze (i) splněním povinností Stran vyplývajících z této 
Smlouvy, (ii) dohodou Stran, (iii) odstoupením od této Smlouvy kteroukoli ze Stran z důvodů 
uvedených v článcích 10.2 a 10.3 této Smlouvy, nebo (iv) výpovědí této Smlouvy 
Objednatelem. 

10.2 Právo Objednatele odstoupit od Smlouvy 

Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy, pokud:  

(a) Zhotovitel porušil nebo nesplnil jakoukoli ze svých povinností vyplývajících z této Smlouvy 

a nenapravil takové porušení v přiměřené lhůtě určené Objednatelem v písemné výzvě 
k nápravě, doručené Zhotoviteli, kde bylo specifikováno příslušné porušení; lhůta 
k nápravě nesmí být kratší než sedm (7) pracovních dnů a delší než dvacet (20) pracovních 
dnů;   

(b) Zhotovitel z jakéhokoli důvodu není schopen splnit své závazky vyplývající z této Smlouvy;  

(c) Stavba byla zastavena před splněním předmětu této Smlouvy a další pokračování Stavby 
nelze rozumně předpokládat (např. v důsledku zamítnutí, ukončení nebo omezení rozsahu 
financování Stavby); a/nebo  

(d) nastane, kterákoliv z následujících situací: (i) Zhotovitel vstoupí do likvidace; nebo (ii) soud 

rozhodne o úpadku Zhotovitele; nebo (iii) Zhotovitel podá insolvenční návrh na svou 
osobu; (iv) insolvenční návrh na Zhotovitele bude zamítnut pro nedostatek majetku ve 
smyslu ustanovení zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, v platném znění; nebo (v) 

Objednatel neobdrží předpokládané finanční prostředky na financování předmětu 
Smlouvy. 

10.3 Právo Zhotovitele odstoupit od Smlouvy 

Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy, pokud:  

(a) Objednatel nezaplatil Zhotoviteli Cenu nebo jakoukoli její část v souladu s článkem 7. této 
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Smlouvy a nenapravil takové porušení své povinnosti v dodatečné přiměřené lhůtě, která 
nesmí být kratší než třicet (30) pracovních dnů, jak bude uvedena v písemné výzvě 
k nápravě doručené Zhotovitelem Objednateli; a/nebo 

(b) Objednatel podstatným způsobem porušil nebo nesplnil jinou povinnost vyplývající z této 
Smlouvy, než která je uvedena výše, přičemž Objednatel nenapravil takové porušení ani 

v dodatečné přiměřené lhůtě, která nesmí být kratší než třicet (30) dnů, jež bude uvedena 
v písemné výzvě k nápravě, která musí obsahovat uvedení příslušného porušení Smlouvy 

podstatným způsobem a bude doručena Zhotovitelem Objednateli. Ustanovení článku 
11.12 této Smlouvy tím není dotčeno.  

10.4 Způsob odstoupení 

Odstoupení od Smlouvy musí být učiněno písemným oznámením odstupující Strany řádně 
doručeným druhé Straně s uvedením důvodu, ze kterého se od Smlouvy odstupuje. 
Odstoupení nabude účinnosti dnem, kdy je oznámení o odstoupení příslušné Straně řádně 
doručeno.  

10.5 Výpověď Smlouvy Objednatelem 

Objednatel je oprávněn Smlouvu písemně vypovědět, a to i bez udání důvodu. V takovém 
případě bude platnost Smlouvy ukončena a závazky ze Smlouvy zaniknou uplynutím výpovědní 
doby (k tomuto datu nabude výpověď Smlouvy účinnosti). Výpovědní doba bude činit 3 měsíce 
a počne běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi Zhotoviteli. 

Objednatel je oprávněn Smlouvu písemně vypovědět bez výpovědní doby v případě využití 
práva ukončit Smlouvu po dokončení plnění dle článku 2.1. písm. c) této Smlouvy, 

a to v souladu s článkem 2.11 této Smlouvy. 

10.6 Cena při ukončení Smlouvy 

Pokud bude Smlouva ukončena odstoupením Objednatele z důvodu na straně Zhotovitele 

nebo výpovědí Smlouvy ze strany Objednatele, poměrná část Ceny odpovídající dokončeným 
částem Projektové dokumentace, Služeb pro získání povolení a Autorského dozoru před datem 
účinnosti odstoupení od Smlouvy nebo výpovědi Smlouvy se stane konečnou cenou za 
předmět Smlouvy a kromě takové části Ceny nebude mít Zhotovitel vůči Objednateli žádné 
nároky na další platby. Pro vyloučení pochybností platí, že Zhotovitel nebude mít právo na 
zaplacení těch částí Projektové dokumentace a Služeb pro získání povolení, které nebyly 
dokončeny do pro Objednatele využitelného stavu a ve vztahu k Autorskému dozoru pouze 
část Ceny dílčího plnění za poskytnutí Autorského dozoru za měsíce od zahájení poskytování 
Autorského dozoru dle článku 4.2, v nichž byl Autorský dozor skutečně prováděn. Zhotovitel 
bude povinen zaplatit Objednateli náhradu za všechny škody, které Objednatel utrpěl, a 
veškeré mimořádné náklady na dokončení předmětu plnění Smlouvy, tato náhrada bude 
Objednatelem proti splatné části Ceny započítána.  

Pokud bude Smlouva ukončena odstoupením Zhotovitele z důvodu na straně Objednatele, 
poměrná část Ceny odpovídající provedeným pracím na Projektové dokumentaci a Službách 
pro získání povolení před datem účinnosti odstoupení od Smlouvy, včetně poměrné části Ceny 
za ty práce, které byly započaty, ale nebyly Zhotovitelem dokončeny, se stane konečnou cenou 
za předmět Smlouvy a kromě takové části Ceny, nebude mít Zhotovitel vůči Objednateli žádné 
nároky na další platby.  

10.7 Součinnost Zhotovitele 

V případě ukončení Smlouvy z jakéhokoli důvodu Zhotovitel do deseti (10) dnů předá 
Objednateli veškeré dosavadní výsledky své práce dle Smlouvy včetně dokumentů, informací 
atd., které by měl jinak Objednateli předat po řádném splnění celého předmětu Smlouvy, 
a dále se Zhotovitel zavazuje na žádost Objednatele spolupracovat i s dalším subjektem 
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určeným Objednatelem v míře nezbytné pro realizaci Stavby, aby bylo další osobě, určené 
Objednatelem, umožněno převzít závazky Zhotovitele, aniž by došlo k negativním dopadům na 
realizaci, postup či dokončení Stavby, to vše do okamžiku, kdy další osoba určená 
Objednatelem bude schopna zcela nahradit Zhotovitele. Je dohodnuto, že tato doba nebude 
delší než šedesát (60) dnů od data ukončení Smlouvy. Pokud k ukončení Smlouvy dojde 
z důvodu na straně Zhotovitele, Zhotovitel splní shora uvedené závazky bez úhrady. Pokud 
dojde k ukončení Smlouvy z důvodů na straně Objednatele, Objednatel nahradí Zhotoviteli 
náklady, které mu v souvislosti se shora uvedenými závazky vzniknou, maximálně však do výše 
obvyklých sazeb za poskytnutí obdobných služeb platných v daném místě a čase. 

10.8 Porušení závazku Zhotovitele 

Aniž by byla dotčena jakákoli práva Objednatele uvedená výše, Strany se dohodly, že pokud by 
Zhotovitel nesplnil některou ze svých povinností podle Smlouvy do sedmi (7) pracovních dnů 
od doručení písemné upomínky Objednatele, je Objednatel oprávněn splnit takové povinnosti 
prostřednictvím jiného odborníka na náklady Zhotovitele. Objednatel má v takovém případě 
právo snížit o tyto náklady příslušnou část Ceny.  

10.9 Využití dosavadních výstupů v případě ukončení Smlouvy 

Ve všech případech ukončení Smlouvy je Objednatel oprávněn zadat jakékoliv třetí osobě další 
práce na Projektové dokumentaci, poskytování Služeb pro získání povolení a Autorského 
dozoru bez jakéhokoliv omezení možnosti využití Projektové dokumentace a/nebo výsledků 
Služeb pro získání povolení a Autorského dozoru připravených či poskytnutých Zhotovitelem 
do data účinnosti ukončení této Smlouvy.  

Zhotovitel podpisem této Smlouvy výslovně souhlasí, že Objednatel je ve všech případech 
ukončení Smlouvy oprávněn využít dosavadní výstupy Zhotovitele pro řádné dokončení Stavby, 
a to včetně výstupů původní Soutěže o návrh (vybraného soutěžního návrhu) nebo JŘBU. 

11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

11.1 Postoupení 

Zhotovitel není oprávněn postoupit práva, povinnosti a závazky Smlouvy třetí osobě nebo 
jiným osobám bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.  

11.2 Rozhodné právo 

Tato Smlouva se řídí právem České republiky a bude vykládána v souladu s ním. Záležitosti, 
které nejsou v této Smlouvě dohodnuty nebo z této Smlouvy nevyplývají, se budou řídit 
příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku a ZZVZ. 

Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli potřebnou součinnost při plnění povinností 
Objednatele dle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů, a dle ZZVZ. 

11.3 Úplná dohoda Stran 

Strany tímto prohlašují, že tato Smlouva představuje úplnou dohodu Stran o svém předmětu 
a nahrazuje v souvislosti s tímto předmětem veškeré předchozí písemné či ústní dohody 
a ujednání Stran. Dále prohlašují, že tato Smlouva nebyla uzavřena v tísni a za jednostranně 
nevýhodných podmínek. 

11.4 Obchodní tajemství 

Smluvní strany prohlašují, že žádná informace uvedená v této smlouvě není předmětem 
obchodního tajemství ve smyslu § 504 Občanského zákoníku. 
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11.5 Evidence smluv 

Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato Smlouva byla uvedena v evidenci smluv 

vedené Objednatelem, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, 
předmětu Smlouvy, číselné označení této Smlouvy a datum nabytí její účinnosti, dobu její 
platnosti a u ukončených smluv také datum skončení smluvního vztahu. Smlouva bude zároveň 
v souladu s právními předpisy uveřejněna na profilu zadavatele (příp. v registru smluv ve 

smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění). 
Zveřejnění v registru smluv provede Objednatel za pomoci automatického strojového převodu 
textu. 

11.6 Změny a dodatky 

Jakákoli změna Smlouvy musí být učiněna formou dodatku k této Smlouvě a takový dodatek 
musí být učiněn písemně a řádně podepsán Stranami a v souladu s předpisy upravujícími 
veřejné zadávání (ZZVZ). 

11.7 Oddělitelnost 

Pokud se jakékoli ustanovení této Smlouvy stane nebo bude určeno jako neplatné nebo 

nevynutitelné, pak taková neplatnost nebo nevynutitelnost neovlivní (v nejvyšší možné míře 
přípustné právními předpisy) platnost nebo vynutitelnost zbylých ustanovení této Smlouvy. 
V takovém případě se Strany dohodly, že bez zbytečného odkladu nahradí neplatné nebo 
nevynutitelné ustanovení ustanovením platným a vynutitelným, aby se dosáhlo v maximální 
možné míře dovolené právními předpisy stejného účinku a výsledku, jaký byl sledován 
nahrazovaným ustanovením.  

11.8 Řešení sporů 

Jakýkoli spor mezi Stranami v souvislosti s touto Smlouvou bude s konečnou platností vyřešen 
příslušnými soudy České republiky, pokud se Strany nedohodnou jinak. Strany se výslovně 
dohodly v souladu s § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění 
pozdějších předpisů, že v takovém případě je dána místní příslušnost obecného soudu 
Objednatele.  

11.9 Přetrvávající ustanovení Smlouvy 

Strany se dohodly, že relevantní ustanovení Smlouvy týkající se práv a povinností, která ze své 
podstavy vyžadují, aby přetrvávala i po ukončení Smlouvy podle čl. 10 této Smlouvy, zůstávají 
po ukončení Smlouvy nadále platná a účinná. Uvedené dopadá mimo jiné na ustanovení 
Smlouvy týkající se odpovědnosti za vady, odpovědnosti za škodu, smluvní pokuty, součinnost 
Zhotovitele po ukončení Smlouvy, licenční ujednání apod.  

11.10 Změna okolností 

Zhotovitel tímto prohlašuje, že ve smyslu § 1764 Občanského zákoníku na sebe bere nebezpečí 
změny okolností a Zhotovitel tedy není oprávněn domáhat se po Objednateli a/nebo soudně 
obnovení jednání o této Smlouvě z důvodu podstatné změny okolností zakládající hrubý 
nepoměr v právech a povinnostech Stran.  

11.11 Převzetí nebezpečí změny okolností 

Zhotovitel tímto přebírá nebezpečí změny okolností dle § 2620 odst. 2 Občanského zákoníku. 

11.12 Vyloučení aplikace některých ustanovení Občanského zákoníku 

Strany vylučují pro tuto Smlouvu nebo uzavření dodatku k ní použití ustanovení § 1740 odst. 
3 Občanského zákoníku (Přijetí nabídky). Strany vylučují pro tuto Smlouvu použití ustanovení 
§ 2609 Občanského zákoníku o svépomocném prodeji a ustanovení § 2595 Občanského 
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Příloha č. 1 Další podmínky a specifika Projektové dokumentace a poskytovaných Služeb 

 

[Tuto přílohu Objednatel doplní pouze v případě, že zde bude potřeba zdůraznit některá specifika 
Stavby.] 

 Pozemek pro výstavbu je definován v příloze P.02 Soutěže o návrh (Land plot for the 

construcGon is defined in Annex P.02 of the Design CompeGGon). 

 Výchozím podkladem pro vypracování plnění specifikovaného v bodu 1.1 této Smlouvy je 
zadání Soutěže o návrh a soutěžní návrh Zhotovitelů (The basis for the provision of the 

performance specified in clause 1.1 of this Contract is the text of the Design CompeGGon and 

the compeGGon proposal of the Contractors). 
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Příloha č. 2 – Bližší parametry dopracování návrhu Stavby  

Dílčí otázky (pokyny), které bude třeba v rámci dopracování návrhu Stavby na základě výslovného 
pokynu Objednatele zohlednit a které zhotovitel akceptoval na jednání, které se uskutečnilo dne 11. 
03. 2020 v rámci jednacího řízení bez uveřejnění. 

 

1. Z hlediska dopravy je nově řešená obslužná komunikace s kruhovým objezdem na západní 
straně. Na této komunikaci je již připraveno cca 8 parkovacích míst pro rodiče přivážející děti 
ke škole. Tato parkovací místa lze ve výpočtu dopravy v klidu částečně počítat jako 
návštěvnická. 

2. Zásobování kuchyně pro výrobu 1000 jídel bude prováděno více druhy nákladních vozidel 
různých velikostí, s rozdílnou četností v průběhu týdne. Vhodné se jeví zásobování přes 
rampu z parkovacího zálivu podél obslužné komunikace na jižní straně – bez zajíždění do 
objektu. (Záliv může být pod venkovními schody na úrovni 1PP.) Z této skutečnosti vyplývá 
potřeba situovat kuchyni se zázemím na západní straně objektu. Předpokládá se odjíždění 
zásobovacích vozidel stejným směrem bez otáčení. 

3. Dopravu v klidu chce objednatel řešit bez parkovacích míst v podzemním podlaží budovy. 
Projekt má řešit městskou školu, která nemá vysoké nároky na parkování v klidu. Několik 
parkovacích míst lze umístit v jižním cípu pozemku školy vedle Nádražní ulice a vedle cyklo 
lávky sjíždějící z úrovně mostu do parku. 

4. Objednatel oceňuje přátelský a hravý vzhled budovy školy. Navržené lodžie u tříd ovšem 
nejsou v systému našeho státního školství akceptovatelné, zejména jde o hledisko 

bezpečnosti dětí a fungování dozoru, který na děti musí neustále dohlížet. Navržená hloubka 
lodžií s vyložením cca 2,2 m pak výrazně zhoršuje poměry pro předepsané osvětlení učeben, 
zvlášť u tříd 2. stupně, které jsou hloubkově orientované. Pokud bychom předpokládali 
odstranění lodžií, je otázka, jak se změní kreativně pojatá fasáda a zda vůbec bude možno 
instalovat proměnné venkovní panely, kterými se děti výtvarně prezentují vůči okolnímu 
městu. 

5. Objednatel spatřuje jistý nepoměr mezi velkoryse dimenzovanými komunikačními prostory 
(šířka chodeb cca 5 m, relaxační zóny) a poměrně malými třídami na 1. stupni. Třídy na 1. 
stupni musí umožňovat i klasické uspořádání nábytku, obvyklé v českých školách. U tříd 2. 

stupně není šťastná hloubková orientace.  
6. Provoz školy je rozmístěn celkem na 6 podlažích, tělocvičné prostory nejsou ideálně řešeny. 

Velká tělocvična je situovaná ve 2PP, je jen částečně osvětlená denním světlem a její 
konstrukční výška je 7 m. (Takto velká tělocvična by měla mít světlou výšku 7 m.)  Malá 
tělocvična leží v 1NP, její konstrukční výška je jen 5,1 m, což znamená nedostatečnou světlou 
výšku pro míčové hry. Tělocvičny leží na sobě, rozdíl mezi nimi je 2 podlaží. Úroveň 
venkovního hřiště je pak v 1PP, mezi tělocvičnami.  

7. Otázkou je způsob přezouvání, zejména pro menší děti na 1. stupni. 
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Příloha č. 3 – Minimální rozsah a podrobnost všech stupňů zpracovávané Projektové dokumentace  

 

 Projektová dokumentace k žádosti o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby bude 
zpracována v rozsahu stanoveném přílohou č. 1 vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci 

staveb, v platném znění; 
 

 Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení bude zpracována v rozsahu 

stanoveném přílohou č. 12 vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, ve znění 
pozdějších předpisů; 

 

 Projektová dokumentace pro provádění stavby bude zpracována v souladu s pravomocným 
stavebním povolením a v rozsahu dle přílohy č. 13 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci 

staveb, v platném znění, vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné 
zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, 

v platném znění, a zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů. 

 

 Všechny stupně všech dokumentací budou respektovat souhrn standardů pro projektování 
a realizaci staveb Objednatele (městská část Praha 5) vyplývajících z platných předpisů, 
provozu a údržby technických zařízení. 
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Příloha č. 4 – Nabídková cena dle jednotlivých činností 

 

 Rozdělení ceny 

Okamžik a případná výše 

fakturace (není-li v těle 
Smlouvy uvedeno jinak) 

předpokládané 
procentuální 

rozdělení 

celková cena dílčího 
plnění bez DPH  

a1) 
provedení nezbytných 

průzkumů a měření 

po dodání, resp. 

odsouhlasení výstupu 
Objednatelem 

1,418 % 450.000 Kč 

a2) 
dodání Dopracovaného návrhu 
Stavby, včetně dopravní studie 

po dodání, resp. 

odsouhlasení výstupu 
Objednatelem 

15,122 % 4.800.000 Kč 

b1) 

dodání Dokumentace pro 

územní řízení řádně 
odsouhlasené příslušným 

správním úřadem   

po dodání a rovněž i 
zapracování všech 

podmínek úřadu do 
čistopisu dokumentace  

22,998 % 7.300.000 Kč 

b2) 

inženýrská činnost pro zajištění 
pravomocného rozhodnutí o 

umístění stavby  

po nabytí právní moci 
rozhodnutí 

0,063009 % 20.000 Kč 

b3) 

dodání Dokumentace pro 

vydání stavebního povolení 
(včetně propočtu projektanta) 

řádně odsouhlasené 
příslušným správním úřadem 

po dodání a rovněž i 
zapracování všech 

podmínek úřadu do 
čistopisu dokumentace  

32,135 % 10.200.000 Kč 

b4) 

inženýrská činnost pro zajištění 
pravomocného Stavebního 

povolení 

po nabytí právní moci 
povolení 

0,063009 % 20.000 Kč 

b5) 

dodání Dokumentace pro 
provádění Stavby (včetně 

výkazu výměr a kontrolního 
položkového rozpočtu) 

po dodání, resp. 

odsouhlasení výstupu 
Objednatelem 

14,177 % 4.500.000 Kč 

c) Autorský dozor 
čtvrtletně dle čl. 7.3 této 

Smlouvy 

3,15 % 1.000.000 Kč 

d) 
komplexní zajištění EIA 

(pouze bude-li vyžadováno) 

po odsouhlasení dle 
příslušných právních 

předpisů 

0,00 % 1 Kč 

e) 
spolupráce při výběru 

zhotovitele Stavby  

 po podpisu SoD se 

zhotovitelem Stavby 

0,315044 % 100.000 Kč 

f1) 

zpracování plánu bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci na 

staveništi 

po dodání 0,315044 % 100.000 Kč 
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f2) dodání polohopisného a 
výškopisného zaměření areálu 

(doměření) 
po dodání 

3,15 % 1.000.000 Kč  

f3) zaměření průběhu podzemních 
inženýrských sítí a jejich 

ověření 
po dodání 

1,575 % 500.000 Kč 

f4) provedení inženýrsko-

geologického průzkumu, 
včetně radonového průzkumu 

po dodání 
3,15 % 1.000.000 Kč 

f5) dodání stavebně technického 
průzkumu stávajících objektů 

po dodání 0,63 % 200.000 Kč 

f6) zpracování plánu ZOV po dodání 0,315044 % 100.000 Kč 

f7) dopravní studie (řešení) 
napojení na silnici I. třídy 

po dodání 0,63 % 200.000 Kč 

f8) dokumentace terénních a 
sadových úprav 

po dodání 0,5670 % 180.000 Kč 

f9) dodání uživatelské knihy 
místností po dodání 0,2260 % 71.580 Kč 

 

 


