Příloha č. 5 ZD: Výpočet nabídkové ceny

	Realizační tým 
	
Specifikace a doba plnění
	Počet hodin celkem
	Cena v Kč 
bez DPH za hodinu
	Celková cena v Kč 
bez DPH 
	Sazba DPH
	Celková cena v Kč 
včetně DPH 

	Projektový manažer
stavby
	Fáze projektové přípravy: technické konzultace ve fázi zpracování projektové dokumentace a výkazů výměr;
Doba plnění: 4 měsíce, v předpokládaném rozsahu 160 hod. (tj. 40 hod. /měsíc);  
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	Fáze výběrového řízení:
spolupráce při zadávacím řízení na zhotovitele stavby;
Doba plnění: 4 měsíce, v předpokládaném rozsahu 160 hod. (tj. 40 hod. /měsíc);
	
	
	
	
	

	
	Fáze realizace stavby:
účast na KD a kontrolní činnost;  
Doba plnění: 14 měsíců, v předpokládaném rozsahu 700 hod. (tj. 50 hod. /měsíc);
	
	
	
	
	

	
	Fáze po dokončení:
Kolaudace, odstraňování vad a nedodělků;  
Doba plnění: 2 měsíce, v předpokládaném rozsahu 40 hod. (tj. 20 hod. /měsíc);
	
	
	
	
	

	Cenový konzultant
stavby
	Fáze projektové přípravy: technické konzultace ve fázi zpracování projektové dokumentace a výkazů výměr;
Doba plnění: 4 měsíce, v předpokládaném rozsahu 80 hod. (tj. 20 hod. /měsíc);  
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	Fáze výběrového řízení:
spolupráce při zadávacím řízení na zhotovitele stavby; 
Doba plnění: 4 měsíce, v předpokládaném rozsahu 160 hod. (tj. 40 hod. /měsíc);
	
	
	
	
	

	
	Fáze realizace stavby:
účast na KD a kontrolní činnost;
Doba plnění: 14 měsíců, v předpokládaném rozsahu 280 hod. (tj. 20 hod. /měsíc);
	
	
	
	
	

	
	Fáze po dokončení:
Kolaudace, odstraňování vad a nedodělků;
Doba plnění: 2 měsíce, v předpokládaném rozsahu 40 hod. (tj. 20 hod. /měsíc); 
	
	
	
	
	

	Nabídková cena celkem
	
	
	



