


SMLOUVA O DÍLO

„Zvýšení možnosti parkování v ulici Lohniského“


uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a v návaznosti na zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „Smlouva“)

1. Smluvní strany

1.1. **Objednatel:** Městská část Praha 5
se sídlem: náměstí 14. října 1381/4, PSČ 150 22, Praha 5 - Smíchov
zastoupená: Mgr. Renátou Zajíčkovou, starostkou MČ Praha 5
IČO: 00063631
DIČ: CZ00063631
bankovní spojení: 
č. účtu:

(dále jen „Objednatel“)

1.2. **Zhotovitel:** Čermák a Hrachovec a.s.
se sídlem: Smíchovská 31, 155 00 Praha 5
zastoupená: Ing. Milanem Pavličem, generálním ředitelem na základě plné moci
IČO: 26212005
DIČ: CZ26212005
bankovní spojení: 
1.3. č. účtu:

(dále jen „Zhotovitel“)

(společně dále též „Smluvní strany“ nebo jednotlivě také též „Smluvní strana“)

1.3. Oprávněné osoby

1.3.1. **Oprávněné osoby za Objednatele:**
ve věcech smluvních: Mgr. Renáta Zajíčková, starostka MČ Praha 5

ve věcech administrativně-technických:

Bc. Milan Vondráček, vedoucí Odboru přípravy a realizace investic,
tel.: 257 000 237, e-mail: milan.vondracek@praha5.cz

Bc. Pavel Vokoun, vedoucí Oddělení realizace investic,
tel.: 257 000 482, e-mail: pavel.vokoun@praha5.cz

Tomáš Urban, DiS, referent Oddělení realizace investic,
tel.: 257 000 483, e-mail: tomas.urban@praha5.cz

1.3.2. Při operativním technickém řízení činnosti na stavbě, potvrzování provedených prací, zápisů ve Stavebním deníku, odsouhlasování výše Faktur, potvrzování protokolů o předání a převzetí zastupuje Objednatel:

Bc. Pavel Vokoun, vedoucí Oddělení realizace investic,
tel.: 257 000 482, e-mail: pavel.vokoun@praha5.cz

Tomáš Urban, DiS, referent Oddělení realizace investic,
tel.: 257 000 483, e-mail: tomas.urban@praha5.cz

1.3.3. Oprávněné osoby za Zhotovitele:

ve věcech smluvních: Ing. Milan Pavlič, generální ředitel

ve věcech technických: Ing. Tomáš Stolař,

1.3.4. Při operativním technickém řízení činnosti na Staveništi, potvrzování provedených prací, zápisů ve Stavebním deníku, odsouhlasování výše Faktur, potvrzování protokolů o předání a převzetí Díla provádí Ing. Tomáš Stolař.

2. Účel smlouvy

- 2.1.** Tato Smlouva se uzavírá na základě výsledku výběrového řízení (dále též „**Výběrové řízení**“) na veřejnou zakázku (dále též „**VZ**“) s názvem „Zvýšení možnosti parkování v ulici Lohanského“ (dále též „**Parkování v ul. Lohanského**“) vyhlášené v souladu s podmínkami zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů (dále též „**ZZVZ**“) – jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce vyhlášenou za podmínek a v souladu se zásadami stanovenými v § 6, § 27 písm. b) a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, mimo režim tohoto zákona.
- 2.1.** Touto Smlouvou se Zhotovitel zavazuje provést pro objednatel Dílo a činnosti, jak je specifikováno v této Smlouvě a jejich přílohách, řádně a včas, s náležitou odbornou péčí a v odpovídající kvalitě.
- 2.2.** Objednatel se zavazuje k převzetí řádně a včas poskytnutých služeb a zaplacení sjednané ceny za jejich provedení podle podmínek sjednaných v této Smlouvě.

3. Specifikace předmětu Díla, Místo plnění a způsob jeho provedení

- 3.1. Předmětem této Smlouvy je závazek Zhotovitele provést řádně a včas stavební práce v rozsahu a postupem podle nabídkové ceny s položkovým rozpočtem, která je nedílnou součástí Smlouvy jako **Příloha č. 1** (dále též „**Položkový rozpočet s nabídkovou cenou**“) a podle dokumentace pro vydání společného povolení (dále též „**DUSP**“) zpracované v září 2019 hlavním projektantem Ing. Rudolfem Púchy, Herbenova 1369/49, 102 00, Praha 10 a zodpovědným projektantem Ing. Janem Lorencem, autorizovaným inženýrem pro dopravní stavby, ČKAIT 0014431, která je nedílnou součástí Smlouvy jako **Příloha č. 2** (dále též „**Dílo**“).
- 3.2. Zhotovitel provede Dílo na svůj náklad a nebezpečí podle DUSP, v rozsahu a kvalitě stanovené Přílohami a dalšími ustanoveními a podmínkami této Smlouvy, v souladu se standardy a platnými právními předpisy, technickými odbornými normami (včetně doporučených), kontrolním a zkušebním plánem, propozicemi a instrukcemi výrobců a distributorů jednotlivých materiálů a hmot a zařízení, správnou praxí v oboru stavebnictví, technologickými postupy.
- 3.3. Závazek Zhotovitele provést Dílo zahrnuje taktéž zajištění vydání společného povolení stavby a poskytnutí veškeré nezbytné součinnosti pro účely užívání Díla a jeho předání Objednateli, jakož i úhradu veškerých poplatků a nákladů za zajištění všech potřebných činností a dodávek dle závěrů místních šetření ve věci vydání případných rozhodnutí o souhlasu s užíváním Díla. Zhotovitel se zavazuje provést stavební přípravu vč. jednání, koordinace se správcem sítě a dále zajištění platných vyjádření dotčených orgánů státní správy (dále též „**DOSS**“) a jiné úkony spojené s cílem bezproblémového průběhu provádění Díla a řádného dokončení Díla.
- 3.4. Zhotovitel je povinen zabezpečit, aby všechny použité materiály a prvky odpovídaly příslušným ČSN a měly všechny atesty pro použití v České republice. Všechny použité materiály a výrobky musí být v I. třídě jakosti. Při provádění Díla je nutné dodržovat veškeré platné technologické předpisy a normy. Definované výrobky a materiály uvedené v DUSP jsou vázány svými technickými, prostorovými, požárními a hygienickými parametry. Navrhované výrobky lze nahradit jinými pouze za předpokladu splnění požadovaných vlastností, přičemž veškeré použité hmoty musí být součástí uceleného systému jednoho výrobce, a v případě použití hmot od více výrobců je Zhotovitel povinen Objednateli předložit osvědčení jednotlivých výrobců, že uvedené hmoty je možné použít pro navrhovanou aplikaci bez změny jejich technických vlastností a požadované kvality.
- 3.5. Součástí Díla je vypracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby (dále též „**DSPS**“) podle ustanovení § 125, odst. 1 a odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu a obsahu podle přílohy č. 14 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, se zakreslením všech odchylek, změn, dopadů a vlivů vzniklých v průběhu realizace předmětu této Smlouvy ověřených a odsouhlasených Objednatel, technickým dozorem stavebníka (dále jen „**TDS**“) a autorským dozorem stavebníka (dále též „**ADS**“). DSPS bude odevzdána ve 4 (čtyřech) tištěných vyhotoveních a v 1 (jednom) vyhotovení zachyceném na CD, a to kompletně ve formátu *.pdf, a dále samostatně výkresové části ve formátu *.dwg, textové části ve formátu *.doc nebo *.docx, tabulkové části a grafy ve formátu *.xls nebo *.xlsx.
- 3.6. Dílo podle této Smlouvy se považuje za dokončené, bylo-li schváleno ADS, TDS a odsouhlaseno a převzato Objednatel. Vlastníkem zhotoveného a převzatého Díla je Objednatel. Předmětem této Smlouvy je dále závazek Objednatele zaplatit za řádně a včas provedené Dílo Zhotoviteli cenu dle článku 7 odstavce 7. 1. této Smlouvy.
- 3.7. Objednatel uzavřením této Smlouvy uděluje Zhotoviteli plnou moc v případě nutnosti zajištění správních rozhodnutí DOSS o povolení k užívání nebo uvedení do provozu pro provedené Dílo.

4. Místo plnění, Prohlášení zhotovitele, Staveniště

- 4.1. Místem plnění, provádění Díla je ul. Lohanského, Praha 5 nacházející se na pozemku parc. č. 1040/94, evidovaného v k. u. Hlubočepy [728837] (dále též „**Místo plnění**“).
- 4.2. Místo plnění dle článku 4 odstavce 4.1. je i místem předání a převzetí řádně provedeného Díla.
- 4.3. Zhotovitel prohlašuje a podpisem této Smlouvy potvrzuje, že disponuje veškerými potřebnými oprávněními, odbornými znalostmi a praktickými zkušenostmi k řádnému splnění této Smlouvy. Zhotovitel zároveň prohlašuje, že se podrobně seznámil s DUSP a podklady předanými Objednatel a provedl jejich kontrolu.
- 4.4. Zhotovitel prohlašuje, že od Objednatele před podpisem této Smlouvy obdržel kopii **DUSP**, jež tvoří samostatnou (volnou) **Přílohu č. 2** této Smlouvy, uvedenou v článku 3. odstavci 3. 1. této Smlouvy. Zhotovitel dále prohlašuje, že má k dispozici všechny podklady a informace potřebné k řádnému zhotovení Díla, že si vyjasnil případné nejasnosti, zjištěné vady, rozpory a opomenutí a že neshledal ke dni uzavření této Smlouvy nedostatky, které by bránily řádnému zahájení, provádění a dokončení Díla.
- 4.5. Zhotovitel prohlašuje, že měl před podpisem této Smlouvy možnost seznámit se s Místem plnění a důsledně prověřit jeho stav a že neshledal ke dni uzavření této Smlouvy na Místě plnění nedostatky, které by bránily řádnému zahájení, provádění a dokončení Díla.
- 4.6. Pokud Zhotovitel neuplatnil požadavek na úpravu smluvní dokumentace dle skutečností, které bylo možné zjistit při seznámení se s doklady a informacemi dle článku 4. odstavce 4.4 této Smlouvy a Místem plnění dle článku 4. odstavce 4. 5. této Smlouvy, zavazuje se provést pro Objednatele bezplatně vícepráce nutné z důvodu těchto skutečností. Cena takových víceprací je zahrnuta v Ceně Díla dle článku 7. odstavce 7. 1. této Smlouvy. Vícepráce z důvodů, které nebylo možné při prohlídce zjistit, tím zůstávají nedotčeny.
- 4.7. Staveništěm se pro účely této Smlouvy rozumí Místo plnění a další místa vymezená pro provádění Díla dle této Smlouvy a pro umístění potřebných zařízení, která písemně odsouhlasí Objednatel (dále jen „**Staveniště**“).
- 4.8. Zhotovitel je povinen převzít Staveniště ve lhůtě dle článku 5. odstavce 5. 2. této Smlouvy.
- 4.9. O předání a převzetí Staveniště Smluvní strany sepíší protokol o předání a převzetí Staveniště, jehož vzor tvoří nedílnou součást této Smlouvy jako její **Příloha č. 8** (dále též „**Protokol o předání a převzetí Staveniště**“). Součástí Protokolu o předání a převzetí Staveniště bude dokumentace stavu okolí dle článku 4 odstavce 4.11. této Smlouvy. Staveniště se považuje za předané podpisem Protokolu o předání a převzetí Staveniště a současně zápisem do Stavebního deníku oběma Smluvními stranami.
- 4.10. Zhotovitel je povinen používat Staveniště pouze k účelům provádění Díla podle této Smlouvy. Porušení této povinnosti bude považováno za podstatné porušení povinností Zhotovitele podle této Smlouvy.
- 4.11. Z důvodu evidence případných škod způsobených Zhotovitelem při provádění Díla je Zhotovitel povinen před zahájením provádění Díla zabezpečit fotodokumentaci faktického stavu veškerých nemovitých a movitých věcí a jejich součástí, které se nacházejí v okolí Staveniště a mohou být prováděním Díla dotčeny, a předat je před předáním Díla Objednateli na nosiči CD.
- 4.12. Zhotovitel je v průběhu realizace Díla a převzetí Staveniště až do jeho předání dle článku 5. odstavce 5.1. této Smlouvy povinen:
- a) zajistit bezpečnost všech osob oprávněných k pohybu na Staveništi;
 - b) zabezpečit na pracovních oděvech zaměstnanců Zhotovitele viditelné a jednoznačné označení názvu Zhotovitele a zajistit používání ochranných přileb a ostatních ochranných pomůcek;
 - c) dodržovat pokyny Koordinátora BOZP;
 - d) udržovat Staveniště v upraveném stavu za účelem předcházení škod a dbát na čistotu a pořádek v Místě plnění a jeho bezprostředním okolí;
 - e) umístit bezpečnostní značky, výstražné nápisy a další bezpečnostní opatření pro ochranu Staveniště;
 - f) provést opatření k ochraně životního prostředí na převzatém Staveništi k zabránění vzniku škod z důvodů vyvolaných a způsobených činnostmi Zhotovitele.

- 4.13. Zhotovitel odpovídá za bezvadný stav Staveniště a za škody v něm vzniklé od okamžiku převzetí Staveniště až do protokolárního předání Staveniště zpět Objednateli, přičemž je povinen udržovat čistotu v prostoru převzatého Staveniště a dotčených souvisejících plochách a inženýrských sítí. Zhotovitel je povinen na své náklady zajistit čištění vozidel a ostatní mechanizace vyjíždějících ze Staveniště na veřejné komunikace.

5. Doba plnění

- 5.1. Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění Díla nejpozději do 7 (sedmi) kalendářních dnů od nabytí účinnosti této Smlouvy podle článku 12 odstavec 12.18 této Smlouvy s tím, že celé a řádně dokončené Dílo podle článku 3. odstavce 3. 1. až 3. 6. této Smlouvy předá Objednateli bez vad a nedodělků nejpozději do 4 (čtyř) měsíců ode dne nabytí účinnosti této Smlouvy.
- 5.2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 7 (sedmi) kalendářních dnů od podpisu této Smlouvy předložit Objednateli návrh závazného časového plánu provádění Díla (dále též „**Harmonogram**“). Harmonogram musí být v souladu s dobou plnění stanovenou v článku 5. odstavec 5. 1. této Smlouvy a musí zohledňovat dobu nočního klidu stanovenou zákonnými předpisy. Zhotovitel se zavazuje převzít Staveniště (viz definice v článku 4. této Smlouvy) nejpozději do 7 (sedmi) kalendářních dnů ode dne, kdy byl Objednatelem odsouhlasen Harmonogram prací.
- 5.3. Zhotovitel se zavazuje realizovat Dílo specifikované v článku 3. této Smlouvy podle Objednatelem odsouhlaseného Harmonogramu prací dle článku 5. odstavce 5.2. s tím, že likvidace Staveniště proběhne do 7 (sedmi) kalendářních dnů od předání Díla.
- 5.4. Zhotovitel se zavazuje písemně informovat o termínu předání Díla Objednatele, a to nejméně 7 (sedm) kalendářních dnů před dnem předávání Díla. Neučiní-li tak a nedohodnou-li se Smluvní strany písemně jinak, platí, že Dílo bude předáno poslední den lhůty dle článku 5. odstavce 5. 1. této Smlouvy v 13:00 hodin.
- 5.5. Dokladem o předání a převzetí Díla je Předávací protokol. Vzor Předávacího protokolu je nedílnou součástí této Smlouvy a je uveden v **Příloze č. 6** – (dále též „**Předávací protokol**“).
- 5.6. Předávací protokol je povinen Zhotovitel při předání Díla předložit Objednateli. V případě předání Díla s nedodělkou nebo jinými vadami budou v Předávacím protokolu vady označeny, bude stanoven termín jejich odstranění, bližší podmínky jejich odstranění, popř. budou uvedeny další náležitosti nezbytné pro odstranění vad a nedodělků. Obsah Předávacího protokolu bude potvrzen vlastnoručními podpisy zástupců obou Smluvních stran na Předávacím protokolu. Pokud Zhotovitel nesouhlasí s výhradami Objednatele, je povinen je v Předávacím protokolu rozporovat. Kopii Předávacího protokolu obdrží Objednatel. Přiměřeně podle tohoto ustanovení postupují Smluvní strany i v případě Protokolu o odstranění vad.
- 5.7. Zhotovitel se zavazuje odstranit případné vady a nedodělký bezodkladně, nejpozději ve lhůtě uvedené v Předávacím protokolu. Po odstranění vad a nedodělků označených v Předávacím protokolu dojde k sepsání Protokolu o odstranění vad, jehož vzor tvoří nedílnou součástí této Smlouvy jako její **Příloha č. 7** (dále též „**Protokol o odstranění vad**“), který podepíší obě Smluvní strany. Na obsah Protokolu o odstranění vad se přiměřeně uplatní ustanovení článku 5. odstavce 5. 6. této Smlouvy.
- 5.8. Objednatel je povinen Dílo převzít pouze v případě, kdy je Dílo plně způsobilé sloužit svému účelu.
- 5.9. V případě, že bude Objednatel v prodlení s umožněním přístupu k Místu plnění, ujednaný termín předání Díla dle článku 5. odstavce 5. 1. této Smlouvy se posouvá o tolik dní, o kolik celých dní bude Objednatel v prodlení s umožněním přístupu k Místu plnění, ovšem pouze v tom rozsahu, ve kterém je prodlení Zhotovitele se zpožděním s prováděním Díla v příčinné souvislosti s prodlením Objednatele s umožněním přístupu k Místu plnění.
- 5.10. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění Díla, zjistí-li skryté překážky znemožňující provedení Díla sjednaným způsobem. Oznámení o přerušení Díla je Zhotovitel povinen písemně předat Objednateli

nejpozději do 24 (dvaceti čtyř) hodin od přerušení provádění Díla. Oznámení musí obsahovat detailní zprávu o jeho příčinách, navrhovaných opatřeních, předpokládané délce a finančních nákladech s cenovou kalkulací podle článku 7. odstavec 7.13. této Smlouvy. V případě odsouhlasení oznámení Objednatelům vzniká Zhotoviteli právo na prodloužení lhůty provedení Díla podle článku 5. odstavec 5. 1. této Smlouvy.

- 5.11. V průběhu přerušení provádění Díla je Zhotovitel povinen zajistit ochranu a bezpečnost pozastaveného Díla proti poškození, ztrátě nebo zničení. Při přerušení Díla z důvodu skryté překážky nese odůvodněné nezbytně nutné náklady Zhotovitele vyplývající z přerušení Objednatel.
- 5.12. Zhotovitel je povinen nejpozději k okamžiku předání Díla Objednateli vyklidit Místo plnění a ostatní prostory, k nimž mu byl Objednatelům umožněn přístup, předat je a předat objednateli Dílo ve smlouveném stavu. Pokud má Zhotovitel povinnost odstranit nedodělky nebo jiné vady vytčené v Předávacím protokolu, předchozí věta se neuplatní ve vztahu k věcem vzájemně odsouhlaseným v Předávacím protokolu určeným k odstranění vad a nedodělků Díla, a to do doby sepsání Protokolu o odstranění vad.

6. Realizace smlouvy, práva a povinnosti Smluvních stran

6.1. Práva a povinnosti Zhotovitele, Zhotovitel se podpisem této Smlouvy zavazuje, že:

- 6.1.1. v průběhu provádění stavebních prací **musí Zhotovitel zajistit přístup** do všech bytových a nebytových prostor, jež se nacházejí v Místě plnění a jsou dotčeny realizací Díla.
- 6.1.2. Zhotovitel musí mít po celou dobu trvání této Smlouvy uzavřené pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou jeho činností v důsledku provádění Díla Objednateli případně třetím osobám, a to s limitem pojistného plnění ve výši minimálně 5.000.000 Kč (slovy deset milionů korun českých) (dále též „**Pojištění**“). **Platný doklad o pojištění Zhotovitele na odpovědnost za škodu způsobenou činností Zhotovitele v souvislosti s plněním této Smlouvy o Dílo** zajistí na své náklady Zhotovitel a tento doklad Pojištění, který je nedílnou součástí této Smlouvy, je **Přílohou č. 3** této Smlouvy. Pojištění Zhotovitele bude pokrývat odpovědnost za újmu, která vznikne při a/nebo v souvislosti s plněním Díla, tj. **(i)** újma na zdraví, **(ii)** škoda na věci včetně jejího poškození, zničení nebo ztráty, **(iii)** jiná majetková škoda z toho vyplývající. Zhotovitel se zavazuje udržovat platnost a účinnost Pojištění po celou dobu plnění dle této Smlouvy a v případě změny Pojištění o tomto Objednatel bezodkladně, nejpozději však do 10 (deseti) kalendářních dní od změny Pojištění, informovat. V případě, že Zhotovitel nesplní podmínky uložené mu pojistnou smlouvou na Pojištění, kterou byl povinen uzavřít je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli veškeré újmy a nároky vzniklé z takového porušení povinnosti.
- 6.1.3. **a)** Zhotovitel se zavazuje řádně a včas předat Dílo Objednateli.
b) Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací, dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci, dodržování protipožárních opatření a předpisů, dodržování hygienických a jiných předpisů souvisejících s realizací Díla a zavazuje se uhradit veškeré škody na zdraví a majetku vzniklé porušením uvedených předpisů.
c) Zhotovitel provede Dílo s odbornou péčí, v souladu s jeho účelem, v rozsahu a kvalitě stanovenými touto Smlouvou a příslušnými právními předpisy, jakož i závaznými a doporučujícími technickými a bezpečnostními normami platnými v České republice. Zhotovitel je povinen dodržovat mimo jiné obecně závaznou vyhlášku Hlavního města Prahy č. 8/2008 ze dne 29. 5. 2008 o udržování čistoty na ulicích a jiných veřejných prostranstvích.
d) Zhotovitel je povinen vést Stavební deník ode dne zahájení provedení Díla do jeho řádného ukončení a předání Objednateli bez vad a nedodělků, a to způsobem obvyklým, zejména

s ohledem na vyhlášku č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Stavební deník**“). V době přítomnosti Zhotovitele nebo Pracovníků Zhotovitele v Místě plnění musí být Stavební deník pro TDS, ADS a Objednatele trvale přístupný. Zhotovitel umožní přístup ke Stavebnímu deníku i mimo tuto dobu, jestliže o to Objednatel požádá. Záznamy o průběhu prací, kontrolách přejímání prací a všech dalších důležitých okolnostech (např. souhlasné stanovisko TDS s postupem dalších prací před zakrytím) budou zapisovány denně. Veškeré požadavky Zhotovitele vůči Objednateli uvedené ve Stavebním deníku musí být provedeny písemně, podepsány oběma Smluvními stranami a musí být uvedeno stanovisko Objednatele, jinak nemají účinky.

e) Zhotovitel se zavazuje poskytnout nezbytnou součinnost osobám provádějících TDS, ADS a Oprávněným osobám Objednatele.

f) Zhotovitel se zavazuje nezměnit poddodavatele, prostřednictvím kterého prokazoval ve Výběrovém řízení kvalifikaci, bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. Spolu se žádostí o vyslovení souhlasu Objednatele se změnou poddodavatele dle předchozí věty je Zhotovitel povinen doložit doklady prokazující ze strany nově navrhovaného poddodavatele kvalifikaci odpovídající kvalifikaci nahrazovaného poddodavatele, nebo alespoň takovou kvalifikaci, aby Zhotovitel i po změně poddodavatele nadále naplňoval minimální úroveň všech technických kvalifikačních předpokladů dle příslušného článku zadávací dokumentace.

g) Zhotovitel se zavazuje umožnit osobám oprávněným k výkonu kontrolní činnosti, provést kontrolu dokladů, souvisejících s plněním Veřejné zakázky, a to po dobu danou právními předpisy České republiky k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění posledních předpisů). Zhotovitel se dále zavazuje plnit povinnosti osoby povinné spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou služeb z veřejných výdajů podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů.

h) Zhotovitel se zavazuje sdělovat Objednateli bez zbytečného odkladu všechny skutečnosti, které by mohly ovlivnit či změnit pokyny či zájmy Objednatele. Zjistí-li Zhotovitel, že pokyny Objednatele jsou nevhodné či neúčelné pro zhotovení Díla, je povinen na to Objednatele upozornit.

i) Zhotovitel se zavazuje nakládat se všemi věcmi, dokumenty a jinými písemnostmi, které mu byly Objednatelem svěřeny pro účely zhotovení Díla, s péčí řádného hospodáře a chránit je před poškozením a zneužitím. Všechny písemnosti a jiné nosiče informací, včetně případných kopií, je povinen chránit před nepovolanými osobami. Zhotovitel plně odpovídá za škodu způsobenou ztrátou a zneužitím svěřených hodnot dle tohoto odstavce. Zhotovitel se zavazuje vrátit Objednateli veškeré věci, dokumenty a jiné písemnosti, které mu byly Objednatelem svěřeny pro účely plnění této Smlouvy a to do 5 (pět) kalendářních dnů ode dne řádného předání Díla bez vad a nedodělků.

6.1.4. Zhotovitel se zavazuje na své náklady odstranit, naložit, odvézt a zajistit likvidaci veškerého odpadu a nečistot, které při provádění Díla jeho činností vzniknou, a to ve všech dotčených prostorech. Zhotovitel je odpovědný jako původce odpadu za nezávadnou likvidaci veškerého odpadu vzniklého v souvislosti s realizací Díla, a to v souladu s platnou legislativou. Zhotovitel v rámci realizace Díla zabezpečí naložení veškerého odpadu do přistaveného kontejneru, který zajistí na své náklady. Místo přistavení, popř. uložení kontejneru bude stanoveno po dohodě s Objednatelem. Zhotovitel se zavazuje na své náklady a na svou odpovědnost v průběhu realizace Díla udržovat čistotu ve všech dotčených prostorech a je povinen provést závěrečný úklid veškerých prostor Místa plnění, které budou v souvislosti s plněním Díla znečištěny.

6.2. Povinnosti Objednatele:

- a) Objednatel se zavazuje v souladu s článkem 4. této Smlouvy předat Zhotoviteli staveniště do 7 (sedmi) kalendářních dnů ode dne, kdy byl Objednatelem odsouhlasen Harmonogram prací Smlouvy.
- b) Objednatel je povinen před vstupem Zhotovitele na Místo plnění jej prokazatelně seznámit se zvláštními bezpečnostními a požárními opatřeními Objednatele a platnými zvláštními předpisy. Zhotovitel se podpisem této Smlouvy zavazuje, že následně provede řádné seznámení všech svých zaměstnanců a případně jiných osob podílejících se na provádění Díla prostřednictvím Zhotovitele (dále též „**Pracovníci Zhotovitele**“) a bude nést plnou odpovědnost za případné porušení výše uvedených opatření a předpisů Pracovníky Zhotovitele.
- c) Objednatel se zavazuje poskytnout potřebnou součinnost, kterou lze po něm spravedlivě požadovat při řešení všech záležitostí souvisejících s realizací a předáním Díla.
- d) Objednatel se zavazuje zaplatit včas Cenu Díla za řádně provedené a předané Dílo.
- e) Objednatel je oprávněn provádět průběžnou kontrolu provádění Díla (prací) prostřednictvím Oprávněných osob Objednatele uvedených v článku 1. odstavec 1. 3. této Smlouvy, dále prostřednictvím TDS a ADS. V případě zjištění závad učiní Objednatel záznam do Stavebního deníku s požadavkem na jejich odstranění ve stanoveném termínu.
- 6.3. Objednatel, TDS a ADS jsou v rámci kontrolní činnosti provádění Díla a v jeho průběhu oprávněni sledovat, zda jsou práce prováděny podle smluvních podmínek, právních předpisů a technických norem a požadovat odstranění či nápravu zjištěných vad Díla, a to v přiměřené lhůtě dohodnuté se Zhotovitelem.
- 6.4. Provádění Díla bude kontrolováno v pravidelných týdenních intervalech (dále „**Kontrolní dny**“ nebo jednotlivě jen „**Kontrolní den**“). Kontrolní dny se uskuteční v prostorech, které zajistí Zhotovitel, a to standardně vždy jednou za týden, nedohodnou-li se Smluvní strany v konkrétním případě jinak. Zhotovitel je povinen zajistit, aby Oprávněná osoba Zhotovitele dohlížející na řádné provádění Díla, byla při Kontrolních dnech přítomna na Staveništi. Výsledky Kontrolních dnů budou zapsány ve Stavebním deníku, popř. také v písemném záznamu o průběhu a výsledku jednání z Kontrolního dne.
- 6.5. Objednatel, TDS a ADS, jsou oprávněni k provádění nepřetržitého dohledu Staveniště a svolávat též mimořádné Kontrolní dny v průběhu realizace Díla, a to telefonicky nebo e-mailovou zprávou zaslanou Oprávněné osobě Zhotovitele nejméně 3 (tři) pracovní dny před příslušným Kontrolním dnem. Účast Zhotovitele na Kontrolních dnech je povinná. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí Dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími ze Smlouvy, obecně závazných právních předpisů nebo ČSN, je Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady a Dílo prováděl řádným způsobem. Za tímto účelem může Objednatel uložit Zhotoviteli v rámci Kontrolního dne úkol a určit lhůtu pro jeho provedení. Jestliže Zhotovitel úkol nesplní ani v dodatečně přiměřené lhůtě, jedná se o podstatné porušení této Smlouvy, které opravňuje Objednatele k odstoupení od této Smlouvy.
- 6.6. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými (postačí zápis ve Stavebním deníku). Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele nejméně 3 (tři) pracovní dny před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty. Neučiní-li tak, je Zhotovitel povinen na žádost Objednatele práce, které byly zakryty, odkrýt svým nákladem.
- 6.7. Pokud se Objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je Zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě Objednatel dodatečně požadovat jejich odkrýtí, je Zhotovitel povinen toto odkrýtí provést na náklady Objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrýtím prací, opravou chybného stavu a následným zakrýtím Zhotovitel.
- 6.8. Pro účely zajištění bezpečnosti ochrany zdraví při práci (dále jen „**BOZP**“) na Staveništi určí Objednatel koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „**Koordinátor BOZP**“), přičemž Koordinátor BOZP je oprávněn:

- a) koordinovat spolupráci Zhotovitele, jeho poddodavatelů a dalších subjektů vyskytujících se na Staveništi;
 - b) kontrolovat dodržení plánu BOZP a provádění jednotlivých činností na Staveništi s ohledem na dodržování bezpečnosti a ochrany v průběhu realizace Díla;
 - c) upozorňovat na zjištěné nedostatky a požadovat jejich nápravu.
- 6.9. Tato Smlouva může být ukončena písemnou dohodou Smluvních stran. V takovém případě končí platnost Smlouvy dnem uvedeným v dohodě.
- 6.10. Smluvní strany jsou oprávněny od této Smlouvy odstoupit, nastanou-li okolnosti předvídané ustanovením § 2002 Občanského zákoníku nebo dojde-li k dále uvedenému porušení této Smlouvy.
- 6.11. **Za podstatné porušení Smlouvy Zhotovitelem se považují případy, kdy:**
- a) Zhotovitel je v prodlení s předáním Díla oproti termínu uvedenému v článku 5. odstavec 5.1. této Smlouvy o více než 10 (deset) kalendářních dnů;
 - b) Zhotovitel nesplnil povinnost splnit úkol ani v dodatečně poskytnuté lhůtě dle článku 6. odstavec 6.5. této Smlouvy;
 - c) Zhotovitel opakovaně porušil smluvní či jiné právní povinnosti v souvislosti s plněním této Smlouvy, přičemž opakovaným porušením se rozumí druhé porušení jakékoliv povinnosti Zhotovitele;
 - d) Zhotovitel předložil ve své nabídce na VZ informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly vliv na výběr nejvýhodnější nabídky;
 - e) Zhotovitel porušil jinou povinnost plynoucí z této Smlouvy, která nebude odstraněna či napravena ani do 10 (deseti) kalendářních dnů ode dne doručení výzvy Objednatele k nápravě, je-li náprava možná;
 - f) bylo rozhodnuto o likvidaci Zhotovitele nebo Zhotovitel podá insolvenční návrh ohledně své osoby nebo bylo rozhodnuto o úpadku Zhotovitele nebo bylo ve vztahu ke Zhotoviteli vydáno jiné rozhodnutí s obdobnými účinky;
 - g) Zhotovitel byl pravomocně odsouzen za úmyslný majetkový nebo hospodářský trestný čin.
- 6.12. Nastane-li některý z případů uvedených v článku 6.11. písm. f) a g) této Smlouvy, je Zhotovitel povinen informovat o této skutečnosti Objednatele písemně do 3 (tří) pracovních dní od jejího vzniku, společně s informací o tom, o kterou ze skutečností jde, a s uvedením bližších údajů, které by Objednatel mohl v této souvislosti potřebovat pro své rozhodnutí o odstoupení od této Smlouvy. Nedodržení této povinnosti je podstatným porušením této Smlouvy.
- 6.13. Za podstatné porušení této Smlouvy Objednatelem se ve smyslu § 2002 Občanského zákoníku se považuje zejména prodlení Objednatele s úhradou Faktury o více než 30 (třicet) kalendářních dní.
- 6.14. Odstoupení od této Smlouvy musí být písemné, jinak je neplatné. Odstoupení je účinné ode dne, kdy bylo doručeno druhé Smluvní straně. V pochybnostech se má za to, že odstoupení od této Smlouvy bylo doručeno 3. (třetím) pracovním dnem od jeho odeslání příslušné Smluvní straně poštovní doporučenou zásilkou nebo doručením do datové schránky příslušné Smluvní strany při odeslání datovou zprávou.
- 6.15. Odstoupením od této Smlouvy se závazek touto Smlouvou založený zrušuje jen ohledně nesplněného zbytku plnění okamžikem účinnosti odstoupení od Smlouvy (ex nunc). Smluvní strany si jsou povinny vyrovnat dosavadní vzájemné závazky ze Smlouvy, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 (třiceti) dní od doručení oznámení Smluvní strany o odstoupení od této Smlouvy.
- 6.16. Objednatel může od Smlouvy odstoupit také ohledně celého plnění. V tom případě se závazek touto Smlouvou založený zrušuje od počátku (ex tunc) a Smluvní strany si jsou povinny vrátit vše, co si plnily, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 (třiceti) kalendářních dnů od doručení oznámení Objednatele o odstoupení od této Smlouvy.
- 6.17. Odstoupí-li Objednatel z důvodů na straně Zhotovitele od Smlouvy po předání Díla, vyjadřuje Zhotovitel souhlas s tím, že je Objednatel oprávněn Dílo upravit či odstranit vady Díla za pomoci třetí osoby. Práva Objednatele ze záruky za jakost nejsou tímto postupem dotčena.

- 6.18. Ukončením této Smlouvy není dotčen nárok na zaplacení smluvní pokuty nebo zákonného úroku z prodlení, pokud již dospěl, právo na náhradu škody vzniklé porušením smluvní povinnosti, povinnost práva z odpovědnosti za vady ani ujednání, která mají vzhledem ke své povaze zavazovat Smluvní strany i po ukončení této Smlouvy.
- 6.19. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání této Smlouvy, bude –li to možné vzhledem k předmětu Smlouvy, že při realizaci Díla se přiměřeným způsobem pokusí zajistit:
- 6.19.1. plnění veškerých povinností vyplývajících z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblastí zaměstnanosti a bezpečnosti ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění veřejné zakázky podílejí; plnění těchto povinností zajistí Zhotovitel i u svých poddodavatelů;
- 6.19.2. sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavateli srovnatelných s podmínkami sjednanými ve smlouvě na plnění veřejné zakázky, a to v rozsahu výše smluvních pokut a délky záruční doby; uvedené smluvní podmínky se považují za srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut a délka záruční doby shodná se smlouvou na veřejnou zakázku;
- 6.19.3. řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 15 pracovních dnů od obdržení platby ze strany objednatele za konkrétní plnění;
- 6.19.4. snížení negativního dopadu jeho činnosti při plnění veřejné zakázky na životní prostředí, a to zejména:
- využíváním nízkoemisních automobilů, má-li je k dispozici;
 - tiskem veškerých listinných výstupů, odevzdávaných objednateli při realizaci veřejné zakázky na papír, který je šetrný k životnímu prostředí, pokud zvláštní použití pro specifické účely nevyžaduje jiný druh papíru; motivováním zaměstnanců dodavatele k efektivnímu/úspornému tisku;
 - předcházením znečištění ovzduší a snižováním úrovně znečištění, může-li je během plnění veřejné zakázky způsobit;
 - předcházením vzniku odpadů, stanovením hierarchie nakládání s nimi a prosazováním základních principů ochrany životního prostředí a zdraví lidí při nakládání s odpady;
- 6.19.5. implementaci nového nebo značně zlepšeného produktu, služby nebo postupu souvisejícího s předmětem veřejné zakázky, bude-li to vzhledem ke smyslu zakázky možné.

7. Cena Díla, platební podmínky a smluvní pokuty

- 7.1. Objednatel a Zhotovitel ujednávají, že celková cena za provedení Díla (dále též „Cena Díla“) je sjednána dohodou Smluvních stran podle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů. Cena Díla, včetně položkového členění je uvedena v Položkovém rozpočtu s nabídkovou cenou, jež tvoří nedílnou součást této Smlouvy jako její **Příloha č. 1**. Tato cena Díla je cenou maximální a nepřekročitelnou a zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele spojené s provedením Díla. Cena za řádné provedené a předané Dílo a další s Dílem související úkony je stanovena takto:

Cena Díla celkem bez DPH	898 932,68 Kč
DPH 21 %	188 775,86 Kč
Cena Díla celkem vč. DPH	1 087 708,54 Kč

Slovy: osm set devadesát osm tisíc devět set třicet dva korun českých a šedesát osm haléřů bez DPH.

- 7.2. Cena dle čl. 7 odst. 7. 1. této Smlouvy může být upravena v případě změny příslušných daňových předpisů v průběhu realizace Díla. V tomto případě bude cena dle této Smlouvy upravena podle výše sazeb DPH platných ke dni vzniku zdanitelného plnění.
- 7.3. Zhotovitel je povinen vypracovat soupis provedených prací a poskytnutých plnění (dále též „Zjišťovací protokol“) oceněný podle Přílohy č. 1 této Smlouvy – Položkového rozpočtu stavby s nabídkovou cenou. Zjišťovací protokol Zhotovitel předloží k odsouhlasení TDS a Objednateli nejpozději dva týdny před uplynutím doby plnění dle této Smlouvy. V případě schválení Zjišťovacího protokolu TDS a zároveň Objednatelem vzniká Zhotoviteli právo vystavit příslušný dílčí daňový doklad (dále jen „Faktura“) a Fakturu spolu s odsouhlaseným Zjišťovacím protokolem (s podpisy Zhotovitele, TDS a Objednatele) doručit Objednateli. Za den uskutečnění zdanitelného plnění se považuje poslední den měsíce, za něž byla Faktura vystavena Objednavateli. Provedené práce a dodávky budou hrazeny Objednatelem na základě k Faktuře přiložených Zjišťovacích protokolů odsouhlasených TDS a Objednatelem, a to do výše 90% (devadesát procent) sjednané ceny Díla s tím, že zbývajících 10% (deset procent) sjednané Ceny Díla bude uhrazeno Zhotoviteli po řádném provedení a předání Díla bez vad a nedodělků, a to na základě oboustranně odsouhlaseného a podepsaného protokolu o předání a převzetí Díla, jehož vzor tvoří nedílnou součást této Smlouvy jako její **Příloha č. 6 - Předávací protokol**.
- 7.4. Zhotovitel vystaví po řádném předání Díla a odstranění případných vad konečnou Fakturu, kterou doručí Objednateli. Přílohou Faktury bude kopie Předávacího protokolu a bylo-li Dílo předáno s vadami, také protokolu o odstranění vad a nedodělků, jehož vzor tvoří nedílnou součást této Smlouvy jako její **Příloha č. 7 - Protokol o odstranění vad**, přičemž tyto protokoly musí být podepsané oběma Smluvními stranami. Ustanovení § 2108 ve spojení s § 2615 Občanského zákoníku tím není dotčeno.
- 7.5. Faktury vystavené Zhotovitelem budou obsahovat náležitosti obchodní listiny dle § 435 Občanského zákoníku a dále též:
- označení Díla a označení této Smlouvy (číslo CES uvedené v záhlaví této Smlouvy);
 - uvedení dílčí části Ceny Díla;
 - úplné bankovní spojení Zhotovitele spolu s uvedením identifikátoru pro platbu (variabilní symbol či jiné), přičemž číslo účtu Zhotovitele bude odpovídat číslu účtu uvedenému v záhlaví této smlouvy nebo číslu účtu v registru plátců DPH, popř. řádně oznámenému číslu účtu postupem dle této Smlouvy;
 - veškeré náležitosti § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, pokud bude Zhotovitel ke dni uskutečnění zdanitelného plnění plátcem DPH.
- 7.6. Zhotovitel Fakturu doručí ve formátu PDF do datové schránky Objednatele uvedenou ve článku 12. odstavec 12.3 této Smlouvy nebo v listinné podobě na adresu sídla Objednatele, popř. do řádně oznámené datové schránky či na adresu oznámenou postupem dle této Smlouvy uvedenou ve článku 12. odstavec 12.3 této Smlouvy.
- 7.7. Řádně vystavená Faktura se splatností 30 (třiceti) kalendářních dnů musí být doručena Objednateli alespoň 21 (dvacet jedna) kalendářních dnů před její splatností. Faktura je považována za proplacenou okamžikem odepsání příslušné finanční částky z účtu Objednatele ve prospěch účtu Zhotovitele.
- 7.8. Objednatel má právo před uplynutím lhůty splatnosti faktury požádat Oprávněnou osobu Zhotovitele o vystavení nové Faktury, aniž by došlo k prodlení s její úhradou, neobsahuje-li původní Faktura náležitosti nebo údaje stanovené touto Smlouvou nebo obecně závaznými právními předpisy, chybí-li kopie potvrzeného Zjišťovacího protokolu nebo Předávacího protokolu, popř. též Protokolu o odstranění vad, obsahuje-li jiné cenové údaje nebo jiný předmět Díla než dohodnutý v této Smlouvě, bude-li obsahovat chybné údaje nebo byla-li Objednateli doručena méně než 21 (dvacet jedna) kalendářních dnů před její splatností. Nová lhůta splatnosti v délce 30 (třiceti) kalendářních dní počne plynout ode dne doručení nové Faktury Objednateli

- 7.9. Veškeré platby budou probíhat výhradně v korunách českých a rovněž veškeré cenové údaje budou uvedeny v této měně.
- 7.10. V případě uvedení odlišných bankovních údajů na Faktuře mají přednost údaje uvedené v záhlaví této Smlouvy nebo číslo účtu v registru plátců DPH, a to až do doby řádného oznámení změny bankovních údajů postupem dle této Smlouvy.
- 7.11. Zhotovitel prohlašuje, že správce daně před uzavřením této Smlouvy nerozhodl, že je nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a Zákona o DPH (dále jen „Nespolehlivý plátcem“). V případě, že správce daně rozhodne o tom, že Zhotovitel je Nespolehlivým plátcem, zavazuje se Zhotovitel o tomto informovat Objednatele do 3 (tří) pracovních dní od vydání takového rozhodnutí. Stane-li Zhotovitel Nespolehlivým plátcem, může Objednatel uhradit Zhotoviteli pouze základ daně, přičemž DPH bude uhrazena Zhotoviteli až po písemném doložení Zhotovitele o jeho úhradě této DPH příslušnému správci daně.
- 7.12. Zhotovitel bere na vědomí, že vznikne-li během provádění Díla požadavek na změnu rozsahu a druhu prací, bude projednán postupem v souladu se Zákonem o zadávání veřejných zakázek. Ustanovení článku 4. odstavec 4.6. této Smlouvy není dotčeno.
- 7.13. Objednatel je oprávněn požadovat po Zhotoviteli provedení více prací nebo jiných změn Díla, které musí být před jejich provedením písemně odsouhlaseny Smluvními stranami. Zhotovitel je povinen takto dohodnuté změny Díla provést. Nebude-li mezi Smluvními stranami dohodnuto jinak, budou veškeré vícepráce nebo jiné změny Díla oceněny položkovými cenami uvedenými v **Příloze č. 1** této Smlouvy – Položkovém rozpočtu s nabídkovou cenou. Ostatní položky, které zde nejsou uvedeny, budou oceněny nejvýše do hodnoty aktuálních směrných cen vydaných společností ÚRS CZ a.s., IČO: 47115645, platných ke dni Zhotovitelem předložené cenové kalkulace.

8. Sankční ujednání

- 8.1. V případě, že Zhotovitel nedodrží lhůtu předání řádně dokončeného Díla uvedenou v článku 5. odstavec 5. 1. této Smlouvy, je Objednatel oprávněn požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši 10.000 Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za každý započatý den prodlení.
- 8.2. V případě, že Zhotovitel poruší některou z povinností dle článku 3 odstavec 3.4 nebo článku 10. odstavec 10.1. nebo odstavce 10.2., nebo článku 11. odstavec 11.1 nebo odstavce 11.2 této Smlouvy, je Objednatel oprávněn požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši 5.000 Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každé jednotlivé porušení povinnosti.
- 8.3. V případě, že Zhotovitel poruší smluvní povinnost dle článku 6. odstavec 6.1.2 nebo článku 12. odstavec 12.12 této Smlouvy, je Objednatel oprávněn požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši 50.000 Kč (slovy: padesát tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ porušení.
- 8.4. V případě, že Zhotovitel poruší povinnosti uvedené v článku 4 odstavec 4.3 a 4.11 nebo článku 6. odstavec 6.1.3. písm. b) až i) nebo článku 6. odstavec 6.1.4. této Smlouvy, je Objednatel oprávněn požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši 5.000 Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ porušení.
- 8.5. V případě, že Zhotovitel poruší povinnost uvedenou v článku 6. odstavec 6.12. této Smlouvy, je Objednatel oprávněn požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši 5.000 Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každý započatý den prodlení.
- 8.6. V případě, že Zhotovitel nedodrží lhůtu pro předložení Harmonogramu uvedenou v článku 5. odstavec 5.2 této Smlouvy, je Objednatel oprávněn požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši 5.000 Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každý započatý den prodlení.
- 8.7. V případě, že Zhotovitel neodstraní vady Díla ve lhůtě stanovené v článku 5. odstavec 5.7 nebo článku 9. odstavec 9.4 nebo odstavec 9.5. této Smlouvy, je Objednatel oprávněn požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši 5.000 Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každou vadu a každý započatý den prodlení.

- 8.8. V případě, že Zhotovitel i přes předchozí upozornění Objednatele nesplní povinnost vyplývající z obecně platných právních předpisů týkajících se bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci a dodržování protipožárních opatření nebo poruší povinnosti vyplývající z článku 4. odstavce 4.13 této Smlouvy, je Objednatel oprávněn požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši 5.000 Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každé jednotlivé nesplnění takových povinností.
- 8.9. V případě, že se Zhotovitel nedostaví na Kontrolní den nebo Zhotovitel řádně a ve lhůtě nesplní úkol uložený mu Objednatelem v rámci Kontrolního dne podle článku 6. odstavce 6.4. a 6.5. této Smlouvy, je Objednatel oprávněn požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši 5.000 Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každý započatý den prodlení.
- 8.10. V případě, že Zhotovitel poruší povinnost uvedenou v článku 7.11 této Smlouvy týkající se neoznámení vydání rozhodnutí správce daně o tom, že Zhotovitel je Nespolehlivým plátcem, je Objednatel oprávněn požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši 1.000 Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) za každý započatý den prodlení.
- 8.11. V případě, že Objednatel bude v prodlení s úhradou příslušné Faktury, je Zhotovitel oprávněn požadovat úhradu úroku z prodlení ve výši stanovené příslušnými právními předpisy.
- 8.12. Objednatel je oprávněn uplatňovat vůči Zhotoviteli veškeré smluvní pokuty, na které mu bude z porušení Smlouvy Zhotovitelem vyplývat nárok dle tohoto článku, tj. i v případě kumulace smluvních pokut. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke které se smluvní pokuta vztahuje. Smluvní pokutu zaplatí Zhotovitel vedle škody, která Objednateli vznikne v důsledku porušení závazku Zhotovitele dle Smlouvy. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na úrok z prodlení dle platných právních předpisů.
- 8.13. Smluvní pokuta nebo úrok z prodlení jsou splatné ve lhůtě 30 (třiceti) kalendářních dnů od doručení písemné výzvy oprávněné Smluvní strany Smluvní straně povinné ze smluvní pokuty nebo úroku z prodlení. Výzva musí obsahovat kromě vyčíslení výše smluvní pokuty nebo úroku z prodlení také informaci o způsobu úhrady.

9. Nebezpečí škody na věci, předání a převzetí díla, záruční doba

- 9.1. Smluvní strany si ujednaly záruku za jakost ve smyslu § 2619 a násl. Občanského zákoníku v délce 60 (šedesáti) měsíců od předání Díla, tj. podpisu Předávacího protokolu, popř. Protokolu o odstranění vad. Záruční doba počíná běžet ode dne oboustranného podepsání Předávacího protokolu. V případě, že z obsahu Předávacího protokolu vyplývá povinnost Zhotovitele odstranit vady Díla, počne záruční lhůta běžet až oboustranným podpisem Protokolu odstranění vad.
- 9.2. Pro vyloučení pochybnosti Smluvní strany sjednávají, že Dílo má vady, není-li po celou záruční dobu v souladu s touto Smlouvou (včetně jejích příloh), právními předpisy a technickými normami nebo nemůže-li v důsledku změn právních předpisů nebo technických norem plně sloužit svému účelu. Objednatel je oprávněn uplatnit vady u Zhotovitele kdykoliv během záruční doby bez ohledu na to, kdy Objednatel takové vady zjistil nebo mohl zjistit. Pro vyloučení pochybností se sjednává, že převzetím Díla není dotčeno právo Objednatele uplatňovat práva z vad, které byly zjistitelné, ale nebyly zjištěny při převzetí.
- 9.3. Ohlášení vad provádí Oprávněná osoba Objednatele mimo jiné prostřednictvím e-mailové zprávy zaslané Oprávněné osobě Zhotovitele (dále jen „**Ohlášení vad**“). Zhotovitel je povinen potvrdit přijetí Ohlášení vad nejpozději následující pracovní den od doručení Ohlášení vad prostřednictvím e-mailové zprávy zaslané Oprávněné osobě Objednatele (dále jen „**Potvrzení Ohlášení vad**“).
- 9.4. Vady odstraní Zhotovitel neprodleně, na vlastní náklady, nejpozději však do 10 (deseti) kalendářních dnů ode dne doručení Ohlášení vad, pokud se Smluvní strany vzhledem k povaze vady výslovně nedohodnou jinak.
- 9.5. Zhotovitel je povinen konzultovat všechny záležitosti spojené s odstraňováním vad s Objednatelem.

- 9.6. O odstranění vad postupem podle článku 9. odstavec 9.3. této Smlouvy je Zhotovitel povinen sepsat Protokol o odstranění vad. V Protokolu o odstranění vad bude uveden den oznámení vad, den zahájení odstraňování vad, postup při odstraňování vad Díla a den předání Díla bez vad. Další náležitosti Protokolu o odstranění vad jsou stanoveny v článku 5. odstavec 5.7. této Smlouvy.
- 9.7. Pokud Objednatel nemůže Dílo nebo jeho část pro vady užívat, prodlužuje se záruční doba o dobu od Ohlášení vad Zhotoviteli do jejího úplného odstranění.
- 9.8. Pokud Zhotovitel řádně a včas neodstraní oznámené vady nebo nezahájí jejich odstraňování včas a řádně, má Objednatel právo vady odstranit sám nebo je dát odstranit třetí osobou, v obou případech na náklady Zhotovitele.
- 9.9. Ustanoveními tohoto článku Smlouvy nejsou dotčena ani omezena práva Objednatele z vadného plnění vyplývající z právních předpisů ani ustanovení článku 8 této Smlouvy, Sankční ujednání.
- 9.10. Smluvní strany sjednávají, že náhrada škody se bude řídit právními předpisy, není-li v této Smlouvě sjednáno jinak.
- 9.11. Zhotovitel odpovídá za každé zaviněné porušení smluvní povinnosti.
- 9.12. Zhotovitel odpovídá mimo jiné za veškerou škodu, která vznikne v důsledku vady Díla nebo v důsledku porušení jiné právní povinnosti Zhotovitele.
- 9.13. Objednatel není odpovědný za škodu způsobenou pracovním úrazem Pracovníkovi Zhotovitele nebo třetí osobě v Místě plnění, pokud tato škoda nebyla způsobena činem nebo opominutím Objednatele nebo jeho pracovníka.
- 9.14. Škodu hradí škůdce v penězích, nežádá-li poškozený uvedení do předešlého stavu.
- 9.15. Náhrada škody je splatná ve lhůtě 30 (třiceti) kalendářních dnů od doručení písemné výzvy oprávněné Smluvní strany Smluvní straně povinné z náhrady škody.
- 9.16. Zhotovitel nese od doby převzetí Staveniště do doby protokolárního předání díla Objednateli nebezpečí škody:
- a) na Díle a všech jeho zhotovovaných a upravovaných částech,
 - b) na plochách, inženýrských sítích a cizích zařízeních v dotčených prostorách Staveniště, a to ode dne jejich převzetí Zhotovitelem do doby předání Díla, pokud v jednotlivých případech nebude dohodnuto jinak,
 - c) na majetku, zdraví a právech třetích osob vzniklých v souvislosti s prováděním předmětu Díla,
 - d) na pozemku, na kterém je Dílo prováděno, pokud vznik škody je v souvislosti s prováděním předmětu Díla nebo způsobený zaměstnanci či spolupracujícími subjekty Zhotovitele,
 - e) na ostatních přilehlých objektech a pozemcích.

10. Poddodavatelé

- 10.1. Zhotovitel se zavazuje při provádění Díla využít výhradně poddodavatele, kteří jsou uvedeni v **Příloze č. 4 – Seznam poddodavatelů Zhotovitele** této Smlouvy. Poddodavatelé jsou povinni plnit ty části plnění, které specifikuje **Příloha č. 4** Smlouvy, a to plně v souladu s podmínkami této Smlouvy. Zhotovitel však odpovídá za plnění svých závazků podle této Smlouvy bez ohledu na to, že k jejímu plnění bude užívat poddodavatele, a to včetně plné odpovědnosti za vznik škody způsobené poddodavateli.
- 10.2. Výměna kteréhokoli z poddodavatelů uvedených v **Příloze č. 4** této Smlouvy je možná jen s předchozím písemným souhlasem Objednatele, který svůj souhlas nebude bezdůvodně odírat či zdržovat. Za důvod k odepření souhlasu se však považuje, pokud má jít o výměnu poddodavatele, pomocí kterého Zhotovitel prokazoval ve Výběrovém řízení kvalifikaci a Zhotovitel neprokáže způsobem stanoveným pro prokazování kvalifikace ve Výběrovém řízení, že nový poddodavatel splňuje kvalifikaci minimálně v rozsahu, v němž ji ve Výběrovém řízení prokázal původní poddodavatel; Objednatel je rovněž oprávněn odepřít souhlas s výměnou poddodavatele tehdy, pokud navrhovaný nový poddodavatel podal

ve Výběrovém řízení vlastní nabídku nebo je subjektem, který již poskytoval Objednateli stavební práce, na jejichž základě vznikla Objednateli škoda nebo pokud měl Objednatel k takto poskytovaným stavebním pracím námitky související s kvalitou, rozsahem či účtováním. Objednatel je také oprávněn požadovat výměnu poddodavatele, pokud tento prokazatelně přispívá k vadnému provádění Díla a Zhotovitel je povinen této žádosti vyhovět. V případě, že se v DUSP objevují požadavky nebo přímé či nepřímé odkazy na určité poddodavatele, výrobky nebo patenty na vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, Objednatel, po předchozím písemném souhlasu, může umožnit pro plnění předmětu této Smlouvy použití i jiných, kvalitativně a technicky stejných nebo lepších řešení, než jsou stanovena v DUSP.

- 10.3. Porušení jakékoli povinnosti dle článku 10 této Smlouvy opravňuje Objednatele k odstoupení od této Smlouvy. Tím není dotčena povinnost Zhotovitele zaplatit Objednateli smluvní pokutu dle čl. 8. odst. 8.2. této Smlouvy.

11. Realizační tým

- 11.1. Zhotovitel se zavazuje, že provádění Díla na jeho straně bude zajišťovat realizační tým, jehož složení a odborná kvalifikace jednotlivých členů jsou uvedeny v **Příloze č. 5 – Realizační tým Zhotovitele** této Smlouvy, popř. týmu, jehož složení bylo změněno v souladu s tímto článkem (dále též „**Realizační tým**“).
- 11.2. Výměna kteréhokoli ze členů Realizačního týmu je možná pouze v případě, že nový člen Realizačního týmu disponuje minimálně stejnou odbornou způsobilostí, kterou dle **Přílohy č. 5** této Smlouvy disponuje člen Realizačního týmu, jenž je nahrazován novým členem nebo kterou nahrazovaný člen Realizačního týmu prokazoval ve Výběrovém řízení; jakoukoli změnu člena Realizačního týmu je Zhotovitel povinen oznámit Objednateli nejméně 5 (pět) pracovních dnů před touto změnou, kromě případů, jejichž povaha to vylučuje, Zhotovitel je povinen na požádání Objednatele prokázat splnění povinností stanovených v tomto článku.
- 11.3. Porušení jakékoli povinnosti dle tohoto článku opravňuje Objednatele k odstoupení od této Smlouvy. Tím není dotčena povinnost Zhotovitele zaplatit Objednateli smluvní pokutu dle čl. 8 odstavce 8.2 této Smlouvy.

12. Závěrečná ustanovení

- 12.1. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti této smlouvy je nezbytné její uveřejnění v Registru smluv podle § 5 odst. 2) zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a to bezodkladně nejpozději však ve lhůtě do 30 dnů ode dne podpisu smlouvy poslední smluvní stranou, které provede Městská část Praha 5. Smluvní strany berou na vědomí, že uveřejnění osobních údajů ve smlouvě uveřejněné v Registru smluv podle věty první se děje v souladu s tímto zákonem a s čl. 6 odst. 1) písm. c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti obsažené ve smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 12.2. Tímto se ve smyslu ustanovení § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že byly splněny podmínky pro platnost právního jednání městské části Praha 5, a to usnesením **RMČ č. 43/1195/2021 ze dne 06. 10. 2021**.
- 12.3. Oznámení nebo jiná sdělení podle této Smlouvy musí být učiněna písemně v českém jazyce. Jakékoliv úkony směřující ke skončení této Smlouvy musí být doručeny druhé Smluvní straně datovou schránkou nebo formou doporučeného dopisu. Oznámení nebo jiná sdělení podle této Smlouvy se budou považovat za řádně učiněná, pokud budou doručena osobně, poštou, emailem, kurýrem

či prostřednictvím datové schránky (není-li v této Smlouvě dohodnuto jinak) na adresy uvedené v tomto článku nebo na jinou adresu, kterou příslušná Smluvní strana v předstihu písemně oznámí druhé Smluvní straně.

a) Objednatel:

Název: **Městská část Praha 5**

Adresa: náměstí 14. října 1381/4, PSČ 150 22, Praha 5 - Smíchov

k rukám Oprávněné osoby Objednatele

E-mail: milan.vondracek@praha5.cz

Datová schránka: yctbyzq

b) Zhotovitel:

Název: Čermák a Hrachovec a.s.

Adresa: Smíchovská 929/30, 155 00 Praha 5

K rukám Oprávněné osoby Zhotovitele

E-mail: milan.pavlic@cerhra.cz

Datová schránka: kkkpcdy

- 12.4. Účinnost oznámení nastává v pracovní den následující po dni doručení tohoto oznámení druhé Smluvní straně, není-li ve Smlouvě nebo dohodou Smluvních stran stanoveno jinak.
- 12.5. Ke změně nebo zrušení této Smlouvy je za Objednatele Oprávněna osoba ve věcech smluvních dle článku 1. odstavce 1.3.1 této Smlouvy. K jednáním směřujícím ke změně nebo ukončení této Smlouvy je za Zhotovitele oprávněn Zhotovitel sám, je-li fyzickou osobou podnikající nebo statutární orgán Zhotovitele, příp. prokurista, a to dle způsobu jednání uvedeném v obchodním rejstříku. Jiné osoby mohou tato právní jednání činit pouze s písemným pověřením osoby či orgánu vymezených v předchozí větě (dále jen „**Odpovědné osoby pro věci smluvní**“). Odpovědné osoby pro věci smluvní mají současně všechna oprávnění Oprávněných osob.
- 12.6. Jakékoliv změny kontaktních údajů, bankovních údajů a Oprávněných osob je příslušná Smluvní strana oprávněna provádět jednostranně a je povinna tyto změny neprodleně písemně oznámit druhé Smluvní straně.
- 12.7. Zhotovitel prohlašuje, že tato Smlouva, jakož i její text a přílohy, neobsahuje obchodní tajemství a souhlasí, aby je Objednatel v plném rozsahu (s vyloučením jinak chráněných informací) v elektronické podobě uveřejnil na profilu zadavatele ve smyslu Zákona o zadávání veřejných zakázek a v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Zákon o registru smluv**“), případně na jiném místě, bude-li k tomu Objednatel povinován, a to bez časového omezení.
- 12.8. V případě, kdy Zhotovitel v souladu s Dokumenty Výběrového řízení a Zákonem o zadávání veřejných zakázek uzavře s třetí osobou smlouvu, z níž bude vyplývat závazek poddodavatele k provádění části Díla dle této Smlouvy, bude Zhotovitel odpovědný za jakákoliv jednání, porušení, nebo zanedbání jakéhokoliv poddodavatele, jeho zmocněnců nebo zaměstnanců, jako by to byla jednání nebo zanedbání Zhotovitele. Zhotovitel je odpovědný za jakoukoliv škodu způsobenou poddodavatelem v souvislosti s plněním dle této Smlouvy. Zhotovitel je povinen zajistit a bude odpovědný za splnění všech ustanovení této Smlouvy ze strany poddodavatele.
- 12.9. Tato Smlouva se řídí právními předpisy České republiky. Smluvní strany pro vyloučení pochybností sjednávají, že tato Smlouva se řídí ustanoveními Občanského zákoníku upravujícími smlouvu o dílo a oddílem upravujícím stavbu jako předmět díla.

- 12.10. Stane-li se kterékoli ustanovení této Smlouvy neplatným, neúčinným, nebo nevykonatelným, zůstává platnost, účinnost, a vykonatelnost ostatních ustanovení této Smlouvy neovlivněna a nedotčena, nevyplývá-li z povahy daného ustanovení, obsahu Smlouvy nebo okolností, za nichž bylo toto ustanovení vytvořeno, že toto ustanovení nelze oddělit od ostatního obsahu Smlouvy. Smluvní strany se zavazují nahradit po vzájemné dohodě dotčené ustanovení jiným ustanovením, blížícím se svým obsahem nejvíce účelu neplatného či neúčinného ustanovení.
- 12.11. Jestliže kterákoli ze Smluvních stran neuplatní nárok nebo nevykoná nárok podle této Smlouvy, nebo je vykoná se zpožděním či pouze částečně, nebude to znamenat vzdání se těchto nároků nebo práv. Vzdání se práva z titulu porušení této Smlouvy nebo práva na nápravu anebo jakéhokoliv jiného práva podle této Smlouvy musí být vyhotoveno písemně a podepsáno Smluvní stranou, která takové vzdání činí.
- 12.12. Žádná ze Smluvních stran není oprávněna bez souhlasu druhé Smluvní strany postoupit Smlouvu, jednotlivý závazek ze Smlouvy ani pohledávky vzniklé v souvislosti s touto Smlouvou na třetí osoby, ani učinit jakkoliv právní jednání, v jehož důsledku by došlo k převodu či přechodu práv či povinností vyplývajících z této Smlouvy.
- 12.13. Smluvní strany se dohodly, že všechny spory vyplývající z této Smlouvy nebo spory o existenci této Smlouvy (včetně otázky jejího vzniku a platnosti) budou rozhodovány před věcně a místně příslušným soudem České republiky. Smluvní strany výslovně vylučují možnost využití rozhodčí doložky.
- 12.14. Smluvní strany se dohodly, že v rámci této Smlouvy vylučují aplikaci ustanovení § 557 Občanského zákoníku.
- 12.15. Smluvní strany v souladu s ustanovením § 558, odst. 2 Občanského zákoníku vylučují použití obchodních zvyklostí na právní vztahy vzniklé z této Smlouvy.
- 12.16. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že tato Smlouva není smlouvou uzavřenou adhezním způsobem ve smyslu ustanovení § 1798 a násl. Občanského zákoníku. Ustanovení § 1799 a § 1800 Občanského zákoníku se nepoužijí.
- 12.17. Změny nebo doplňky Smlouvy včetně jejich příloh musejí být vyhotoveny písemně formou dodatku, datovány a podepsány oběma Smluvními stranami s podpisy Smluvních stran na jedné listině.
- 12.18. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle Zákona o registru smluv. Objednatel se zavazuje, že tuto Smlouvu včetně jejích příloh (s vyloučením jinak chráněných informací) uveřejní v registru smluv a o jejím uveřejnění bude prostřednictvím e-mailové zprávy informovat Oprávněnou osobu Zhotovitele.
- 12.19. Smluvní strany se dohodly, že v případě rozporu mezi Smlouvou a jejími přílohami mají přednost ustanovení Smlouvy a v případě rozporu mezi Smlouvou a Dokumenty Výběrového řízení mají přednost ustanovení této Smlouvy. V případě rozporu příloh Smlouvy a Dokumentů Výběrového řízení mají přednost ustanovení příloh.
- 12.20. Tato Smlouva je zpracována v 5 (pěti) vyhotoveních v českém jazyce s platností originálu, přičemž Objednatel obdrží 4 (čtyři) vyhotovení a Zhotovitel obdrží 1 (jedno) vyhotovení.
- 12.21. Zhotovitel bere na vědomí, že plnění Díla mohou přerušit bezpečnostní a hygienická opatření přijatá Objednatelům v souvislosti s bojem proti onemocnění COVID-19 nebo jiného obdobného onemocnění. Tato skutečnost není důvodem pro navýšení ceny díla dle čl. 7. odst. 7.1 této smlouvy.
- 12.22. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1: Položkový rozpočet s nabídkovou cenou

Příloha č. 2: Projektová dokumentace (volná příloha)

Příloha č. 3: Platný doklad o pojištění Zhotovitele na odpovědnost za škodu způsobenou činností Zhotovitele v souvislosti s plněním této Smlouvy o Dílo

Příloha č. 4: Seznam poddodavatelů Zhotovitele

Příloha č. 5: Realizační tým Zhotovitele

Příloha č. 6: Předávací protokol (vzor)

Příloha č. 7: Protokol o odstranění vad (vzor)

Příloha č. 8: Protokol o předání a převzetí staveniště (vzor)



Smluvní strany prohlašují, že před podepsáním této Smlouvy si ji přečetly, že tato Smlouva je projevem jejich pravé a svobodné vůle a nebyla sjednána v tísní, ani za nijak jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz této skutečnosti Smluvní strany připojují své podpisy.

V Praze dne 27 -10- 2021


V Praze dne 20. 10. 2021

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:



**Ing. Milan Pavlič
generální ředitel**



Příloha č. 1

Položkový rozpočet s nabídkovou cenou

Pozn.: nedílnou součástí této přílohy bude výkaz výměr
s vypočítaným položkovým rozpočtem stavebních prací
(nabídková cena Zhotovitele)

Příloha č. 2
Dokumentace pro společné povolení - DUSP (volná příloha),

Příloha č. 3:
Platný doklad o pojištění Zhotovitele
na odpovědnost za škodu způsobenou činností Zhotovitele
v souvislosti s plněním této Smlouvy o Dílo

[DOPLNÍ ZHOTOVITEL]

Příloha č. 4:
Seznam poddodavatelů¹ Zhotovitele

1)
Název: Pražské služby, a.s.
Sídlo: Praha 9, Pod Šancemi 444/1
Právní forma: akciová společnost
Identifikační číslo: 60194120
Rozsah plnění Smlouvy: DIO - Dopravně inženýrské opatření

2)
Název: PETRA VAŠINOVÁ, elektromontážní firma
Sídlo: Kvasinská 189, 190 16 Praha 9
Právní forma: fyzická osoba
Identifikační číslo: 49255941
Rozsah plnění Smlouvy: VO - přeložka

¹ Případně čestné prohlášení o nevyužití poddodavatelů

**Příloha č. 5:
Realizační tým Zhotovitele**

Ing. Richard Konečný, hlavní stavbyvedoucí

Ing. Tomáš Stolař, zástupce stavbyvedoucího

Příloha č. 6:
Předávací protokol² (vzor)

Zhotovitel - Předávající:

Čermák a Hrachovec a.s.
Smíchovská 929/31,
155 00, Praha 5 - Řeporyje
IČO: 26212005, DIČ: CZ26212005

Objednatel - Přebírající:

Městská část Praha 5,
náměstí 14. října 1381/4,
150 22, Praha 5 - Smíchov
IČO: 00063631, DIČ: CZ00063631

Předmět předání:

Splnění stanovené lhůty pro předání předmětu plnění Veřejné zakázky:

Předání předmětu plnění Veřejné zakázky dne ____ . ____ . ____

Dodržení lhůty pro předání: ANO
 NE

Počet dnů prodlení: ____

Výsledek: (variantu výsledku označte křížkem)

<input type="checkbox"/> akceptováno	<input type="checkbox"/> akceptováno s výhradami*	<input type="checkbox"/> neakceptováno*
--------------------------------------	---------------------------------------------------	-----------------------------------------

* Popis vad a nedodělků a dohodnutý další postup: ³

Popis vad a nedodělků	Další dohodnutý postup

S

Stanovení lhůty pro odstranění a předání vad a nedodělků:

Uvedené vady a nedodělky budou Předávajícím odstraněny a předány nejpozději do __. __. ____

Po odstranění vad a nedodělků označených v Předávacím protokolu dojde k sepsání Protokolu o odstranění vad, který podepíše obě Smluvní strany.

Předávací protokol je vypracován ve 2 (dvou) vyhotoveních, přičemž každá ze Smluvních stran obdrží po 1 (jednom) vyhotovení.

V Praze dne __. __. ____

V Praze dne __. __. ____

Předávající:

Přebírající:

[DOPLNÍ ZHOTOVITEL]
Čermák a Hrachovec
[DOPLNÍ ZHOTOVITEL]
Oprávněná osoba Zhotovitele

[Doplní Objednatel]
Městská část Praha 5
Odbor přípravy a realizace investic
Oprávněná osoba Objednatele

**Příloha č. 7:
Protokol o odstranění vad⁴ (vzor)**

Zhotovitel - Předávající:

Čermák a Hrachovec a.s.
Smíchovská 929/31,
155 00, Praha 5 - Řeporyje
IČO: 26212005, DIČ: CZ26212005

Objednatel - Přebírající:

Městská část Praha 5,
náměstí 14. října 1381/4,
150 22, Praha 5 - Smíchov
IČO: 00063631, DIČ: CZ00063631

Předmět předání:

Lhůta pro předání Díla a odstranění vad a nedodělků:

Vady a nedodělky byly Předávajícím odstraněny a řádně provedené Dílo předáno dne __. __. ____

Dodržení lhůty pro předání: ANO

NE

Počet dnů prodloužení v případě nedodržení stanovené lhůty: ____

Výsledek předání odstraněných vad a nedodělků: (variantu výsledku označte křížkem)

<input type="checkbox"/> akceptováno	<input type="checkbox"/> akceptováno s výhradami*	<input type="checkbox"/> neakceptováno*
--------------------------------------	---------------------------------------------------	-----------------------------------------

* Popis přetrvávajících vad a nedodělků a dohodnutý další postup: ⁵

Popis neodstraněných vad a nedodělků	Další dohodnutý postup

V případě neodstranění všech vad a nedodělků označených v Protokolu o odstranění vad dojde k sepsání dalšího Protokolu o odstranění vad, který podepíší obě Smluvní strany.

Protokol o odstranění vad je vypracován ve 2 (dvou) vyhotoveních, přičemž každá ze Smluvních stran obdrží po 1 (jednom) vyhotovení.

V Praze dne ____ . ____ . ____

V Praze dne ____ . ____ . ____

Předávající:

Přebírající:

[DOPLNÍ ZHOTOVITEL]
[DOPLNÍ ZHOTOVITEL]
[DOPLNÍ ZHOTOVITEL]
 Oprávněná osoba Zhotovitele

[Doplň Objednatel]
 Městská část Praha 5
 Odbor přípravy a realizace investic
 Oprávněná osoba Objednatele

Příloha č. 8:
Protokol o předání a převzetí Staveniště⁶ (vzor)

1. Objednatel Díla

Název:	Městská část Praha 5		
Sídlo:	náměstí 14. října 1381/4, PSČ 150 22, Praha 5 - Smíchov		
Oprávněný zástupce:		Kontakt:	
ADS:		Kontakt:	
TDS:		Kontakt:	
Koordinátor BOZP:		Kontakt:	

2. Zhotovitel Díla

Název:			
Sídlo:			
Odpovědný zástupce BOZP:		Kontakt:	
Odpovědný zástupce PO:		Kontakt:	
Odpovědný zástupce OŽP:		Kontakt:	

3. Údaje o místě provádění Díla

Adresa, umístění:	před domy Štefánikova č. p. 10 a č. p. 259, 150 00 Praha 5
Předmět plnění díla:	
Lokalita:	

4. Vymezení Staveniště / Pracoviště

Zhotoviteli bylo tímto předáno Staveniště v následujícím rozsahu (viz. DUSP nákres):
**část pozemku parc. č. 4971, k. u. Smíchov (729051),
 Praha 5 (před domy č. p. 10 a č. p. 259)**

- a) pozemky: _____
- b) objekty: _____
- c) plochy ZS: _____
- d) skladovací plochy: _____
- e) hranice pracoviště: _____

5. Stávající inženýrské sítě (doložit plánkem)

V prostoru Staveniště se nacházejí níže uvedené inženýrské sítě. Jejich konkrétní vyznačení viz DUSP

- a) _____
- b) _____
- c) _____
- d) _____

6. Místa napojení potřebných energií a jejich hlavní uzávěry⁷

⁶ Protokol o předání a převzetí Staveniště (strana 1/3)

V prostoru Staveniště je možné využít k napojení:

- a) pitná voda: _____
- b) užitková voda: _____
- c) elektrická energie: _____
- d) kanalizace: _____
- e) tlakový vzduch: _____
- f) ostatní: _____

7. Příjezdové a přístupové komunikace

Přístup na Staveniště bude zajištěn:

- a) komunikace pro pěší: _____
- b) komunikace pro dopravu: _____
- c) ostatní: _____

8. Další práva ke Staveništi:

.....

.....

.....

9. Ostatní

- Objednatel provedl před nástupem zhotovitele kontrolu předávaného Staveniště z hlediska BOZP, PO a OŽP a zajistil, aby zaměstnanci nebyli ohroženi provozem vlastního pracoviště. Dále zajistil přístupové cesty na Staveniště.
- Objednatel seznámil Zhotovitele s příslušnými předpisy BOZP, PO a OŽP, které jsou pro předávané Staveniště závazné (viz. Seznam předané dokumentace).
- Zhotovitel zajistí označení Staveniště, jeho vymezení a zabránění vstupu nepovolaných osob
- Zhotovitel byl dále seznámen se způsobem ohlášení nehodových událostí (požár, pracovní úraz, únik nebezpečných chemických látek a přípravků, havárie, poškození vybavení objednatele apod.), se způsobem zajištění první pomoci, s přístupovými cestami a příjezdovými komunikacemi a s dopravně bezpečnostními opatřeními,
- Zhotovitel nesmí připustit práci zaměstnanců bez potřebné zdravotní a odborné způsobilosti a bez předchozího seznámení všech svých zaměstnanců, včetně zaměstnanců svých dodavatelů, kterým je povolen vstup na předané Staveniště s tímto zápisem, s Pravidly chování v MF, jakož i s další předanou dokumentací týkající se BOZP, PO předaného Staveniště (viz. Seznam oprávněných osob).
- Zhotovitel převzal odpovědnost za zajištění předaného pracoviště, které mu bylo předáno do užívání, a to v oblasti BOZP, PO a OŽP.
- Zhotovitel zajistí na převzatém Staveniště pořádek a čistotu. Odpady a nečistoty vzniklé jeho činnostmi bude průběžně odstraňovat v souladu s právními předpisy.

- Zhotovitel prohlašuje, že prokazatelně seznámí Poddodavatele, kteří se budou pohybovat na jím převzatých pracovištích s riziky, vyplývajícími z jím prováděných činností
- Zhotovitel se dále tímto zavazuje k součinnosti s koordinátorem BOZP na Staveništi po celou dobu přípravy a realizaci stavby (v případě, že je zadavatelem na danou stavbu určen).

10. Převzatá dokumentace⁸

Zhotovitel předává Objednavateli níže uvedenou dokumentaci:

Název dokumentu	Bližší identifikace (např. datum zpracování nebo účinnosti dokumentu)	Předáno	
		ANO	NE
Protokol o provedeném školení BOZP, PO a OŽP			
Písemné jmenování zaměstnance odpovědného za BOZP			
Písemné jmenování zaměstnance odpovědného za PO			
Rizika a opatření vyplývající z prováděných činností zhotovitele nebo jeho dodavatelů			

11. Další ujednání

Objednatel dnešním dnem předal Zhotoviteli Staveniště / Pracoviště, ve výše uvedeném rozsahu a prohlašuje, že mu nejsou známy další skutečnosti, které by měly negativní dopad na BOZP, PO a OŽP. Zhotovitel tímto uvedené Staveniště / Pracoviště převzal.

V Praze dne ____ . ____ . ____
Zhotovitel:

V Praze dne ____ . ____ . ____
Objednatel:

[DOPLNÍ ZHOTOVITEL]
Čermák a Hrachovec a.s.
[DOPLNÍ ZHOTOVITEL]
Oprávněná osoba Zhotovitele

[Doplň Objednatel]
Městská část Praha 5
Odbor přípravy a realizace investic
Oprávněná osoba Objednatele

Harmonogram prací a časový plán, zadání části prací

stavba

Zvýšení možnosti parkování v ulici Lohniského

Lhůta plnění díla:

28 kalendářních dnů

Popis činnosti/doba realizace	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28		
zemní práce	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■																				
podkladní vrstvy+obrubníky+VO													■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■					
pokládka živice																										■	■	■		
odvodnění											■	■	■	■																
dopravní značení																													■	

V Praze dne 24.09.2021

vt

Krycí list nabídky

VZ s názvem „Zvýšení možnosti parkování v ulici Lohniského“

Identifikace účastníka zadávacího řízení:

Název; obchodní firma: Čermák aHrachovec a.s.

se sídlem: Smíchovská 929/31, 155 00 Praha 5

zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6848

zastoupená: Ing. Milanem Pavličem, generálním ředitelem

IČO: 26212005

DIČ: CZ26212005

Ceny jednotlivých služeb budou obsahovat veškeré náklady související s požadovanou službou

Tabulka je předdefinovaná pro součty, vyplňujte pouze podbarvená pole. V případě vyjádření desetinných míst je nezbytné používat pouze čárku.


Pol. č.	Popis plnění	Cena v Kč bez DPH	Sazba DPH	Cena v Kč včetně DPH
1	Provedení stavebních prací (pozn.: výpočet ceny stavebních prací provedený dle výkazu výměr s položkovým rozpočtem, jenž je součástí projektové dokumentace)	858 932,68 Kč	21%	1 039 308,54 Kč
2	Zajištění inženýrské činnosti v předpokládaném rozsahu 25 hodin (pozn.: zahrnuje projednání stanovisek, připomínek či podnětů účastníků řízení, dotčených orgánů státní správy a případných jiných oprávněných subjektů včetně zajištění plného zastupování objednatele v příslušném řízení a obstarání společného povolení)	40 000,00 Kč	21%	48 400,00 Kč
CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA		898 932,68 Kč	21%	1 087 708,54 Kč

Pozn.: nedílnou součástí této přílohy je výkaz výměr s položkovým rozpočtem stavebních prací

V Praze dne 24.09.2021

Vlastnoruční podpis:


Ing. Milan Pavlič
generální ředitel



REKAPITULACE ZAKÁZKY

Kód: 2021-011jk-ZADANI
Zakázka: P5-LOHNISKEHO

KSO: 822 55 71
Místo: Praha 5 - Lohniského

CC-CZ:
Datum: 24.09.2021

Zadavatel:
Městská část Praha 5

IČ: 00063631
DIČ: CZ00063631

Uchazeč:
Čermák a Hrachovec a.s.

IČ: 26212005
DIČ: CZ26212005

Projektant:
Ing. Rudolf Púchy

IČ: 66455898
DIČ:

Zpracovatel:
Jaroslav Klíma

IČ: 08034222
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu www.podminky.urs.cz.

Cena bez DPH			858 932,68
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	858 932,68	180 375,86
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH			1 039 308,54

REKAPITULACE OBJEKTŮ ZAKÁZKY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2021-011)K-ZADANI

Zakázka: P5-LOHNISKEHO

Místo: **Praha 6 - Lohňského**

Datum: 24.09.2021

Zadavatel: Měsíská část Praha 5

Projektant: Ing. Rudolf Púchy

Uchazeč: Čermák a Hrachovec a.s.

Zpracovatel: Jaroslav Klíma

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		858 932,68	1 039 308,54
01	PARKOVIŠTĚ	625 593,80	756 968,50
40	VO-PŘELOŽKA	123 838,88	149 845,04
99	VRN	109 500,00	132 495,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka

P5-LOHNISKEHO

Objekt

01 - PARKOVIŠTĚ

KSO 822 55 71
Místo Praha 5 - Lohniského

CC-CZ
Datum 24.09.2021

Zadavatel
Městská část Praha 5

IC: 00063831
DIČ: CZ00063831

Uchazeč:
Čermák a Hrachovec a.s.

IC 26212005
DIČ CZ26212005

Projektant:
Ing. Rudolf Púchy

IC 66455898
DIČ

Zpracovatel
Jaroslav Klíma

IC 08034222
DIČ

Poznámka

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu www.podminky.urs.cz.

Cena bez DPH 625 593,80

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH- základní	625 593,80	21 00%	131 374,70
DPH- snížená	0,00	15 00%	0,00

Cena s DPH v CZK 766 968,50

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka P5-LOHNISKEHO

Objekt: 01 - PARKOVIŠTĚ

Místo Praha 5 - Lohniského
Zadavatel Městská část Praha 5
Úchazeč Čermák a Hrachovec a.s.

Datum 24.09.2021
Projektant Ing. Rudolf Půchy
Zpracovatel Jaroslav Klíma

Kód dílu: Popis Cena celkem (CZK)

Náklady ze soupisu prací		625 593,80
HSV - Práce a dodávky HSV		625 593,80
1 - Zemní práce		229 504,90
2 - Zakládání		9 993,54
5 - Komunikace pozemní		243 066,57
8 - Trubní vedení		50 823,82
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		76 894,08
997 - Přesun sítě		5 802,81
998 - Přesun hmot		9 506,10

SOUPIS PRACÍ

Zakázka: P5-LOHNISKÉHO
 Objekt: 01 - PARKOVIŠTĚ

Místo: Praha 5 - Lohniského
 Zadavatel: Městská část Praha 5
 Uchazeč: Čermák a Hrachovec a.s.

Datum: 24.09.2021
 Projektant: Ing. Rudolf Púchy
 Zpracovatel: Jaroslav Klíma

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							625 593,80	
D HSIV Práce a dodávky HSIV							625 593,80	
D 1 Zemní práce							229 504,90	
1	K	113107322	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm strojně pl do 50 m2 na trvalou skládku "pro UV" (1*1,5)	m2	1,500	58,85	88,29	CS ÚRS 2021 01
					1,500			
2	K	113107342	Odstranění podkladu živiniého tl 100 mm strojně pl do 50 m2 na trvalou skládku "pro UV + okolo stávajících obrubníků ((1*1,5)+19,7)	m2	21,200	68,39	1 449,87	CS ÚRS 2021 01
					21,200			
3	K	113201112	Vytrhání obrub silničních ležatých 10% na trvalou skládku + 90% očištění pro zpětné použití (1,5+4,1)+(2)	m	48,200	120,95	5 829,79	CS ÚRS 2021 01
					48,200			
4	K	121151113	Sejmuli omítky plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně 135,8m2 na trvalou skládku, 45m2 na mezideponie slavy "10cm" (180,8)	m2	180,800	22,73	4 109,58	CS ÚRS 2021 01
					180,800			
5	K	12252204	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 500 m3 strojně na trvalou skládku "odkop" ((180,8+20)*0,7)	m3	140,560	144,26	20 277,19	CS ÚRS 2021 01
					140,560			
6	K	131251201	Hloubení jam zapážených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně na trvalou skládku "výkop pro vsak + výkop pro UV" ((3*2*1)+(1*1*1,5))	m3	7,500	824,86	6 186,46	CS ÚRS 2021 01
					7,500			
7	K	162251102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 odvoz na a z mezideponie pro další použití "121151113" (45*0,1)	m3	4,500	40,25	181,13	CS ÚRS 2021 01
					4,500			
8	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 odvoz na trvalou skládku "121151113" (135,8*0,1) "12252204" ((180,8+20)*0,7) "131251201" ((3*2*1)+(1*1*1,5)) Součet	m3	151,640	219,13	35 420,17	CS ÚRS 2021 01
					13,580			
					140,560			
					7,500			
					161,640			
9	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m odvoz na trvalou skládku, 5km nad 10km "121151113" (135,8*0,1)*5 "12252204" ((180,8+20)*0,7)*5 "131251201" ((3*2*1)+(1*1*1,5))*5 Součet	m3	808,200	16,49	13 327,22	CS ÚRS 2021 01
					67,900			
					702,800			
					37,500			
					808,200			
10	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3 nakládání z mezideponie pro další použití "121151113" (45*0,1)	m3	4,500	134,70	606,16	CS ÚRS 2021 01
					4,500			
11	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3 odvoz na trvalou skládku "121151113" (180,8*0,1) "12252204" ((180,8+20)*0,7) "131251201" ((3*2*1)+(1*1*1,5)) Součet	m3	168,140	44,49	7 391,57	CS ÚRS 2021 01
					18,080			
					140,560			
					7,500			
					166,140			
12	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkové) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 odvoz na trvalou skládku "121151113" 0 "12252204" ((180,8+20)*0,7)*2 "131251201" ((3*2*1)+(1*1*1,5))*2 Součet	t	296,120	375,00	111 045,00	CS ÚRS 2021 01
					0,000			
					281,120			
					15,000			
					296,120			
13	K	171251201	Uložení sypání na skládky nebo meziskládky odvoz na a z mezideponie pro další použití "121151113" (45*0,1) odvoz na trvalou skládku "121151113" (135,8*0,1) "12252204" ((180,8+20)*0,7) "131251201" ((3*2*1)+(1*1*1,5)) Součet	m3	166,140	16,21	2 693,13	CS ÚRS 2021 01
					4,500			
					13,580			
					140,560			
					7,500			
					166,140			
14	K	181111111	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti do 100 mm v rovině a svahu do 1:5 45	m2	45,000	30,10	1 354,50	CS ÚRS 2021 01
					45,000			
15	K	181305111	Převisování omítky na skládce (45*58)*0,1	m3	10,300	317,28	3 267,98	CS ÚRS 2021 01
					10,300			
16	K	181351003	Rozproštění omítky tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně "omítky z pol 121151113" 45	m2	45,000	73,08	3 288,60	CS ÚRS 2021 01
					45,000			
17	K	181411121	Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 "úpravy okolo prakovité + úpravy po přeložce VO" (45*58)	m2	103,000	20,50	2 111,50	CS ÚRS 2021 01
					103,000			
18	M	00572470	osivo směs travní univerzální "úpravy okolo prakovité + úpravy po přeložce VO" (45*58)*0,03	kg	3,090	113,89	351,89	CS ÚRS 2021 01
					3,090			
19	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhuštěním strojně (180,8+45+20)	m2	245,800	20,39	5 011,86	CS ÚRS 2021 01
					245,800			
20	K	183205112	Založení záhonu v rovině a svahu do 1:5 zemina tl 3 "úpravy okolo prakovité + úpravy po přeložce VO" (45*58)	m2	103,000	18,90	1 955,97	CS ÚRS 2021 01
					103,000			
21	K	184802615	Chemické odplevelení po založení kultury granulátem na široko v rovině a svahu do 1:5 "úpravy okolo prakovité + úpravy po přeložce VO" (45*58)	m2	103,000	4,09	421,27	CS ÚRS 2021 01
					103,000			
22	K	185803111	Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5 "úpravy okolo prakovité + úpravy po přeložce VO - 3c" (45*58)*3	m2	309,000	4,25	1 313,25	CS ÚRS 2021 01
					309,000			
23	K	185851121	Devoz vody pro závlaku rostlin za vzdálenost do 1000 m "úpravy okolo prakovité + úpravy po přeložce VO - 3x 100/m2" (45*58)*0,01*3	m3	3,090	345,38	1 067,22	CS ÚRS 2021 01
					3,090			
24	K	185851129	Příplatek k dovozu vody pro závlaku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m "úpravy okolo prakovité + úpravy po přeložce VO - 14km - 3x 100/m2" (45*58)*0,01*3*14	m3	43,260	17,46	755,32	CS ÚRS 2021 01
					43,260			
D 2 Zakládání							9 993,54	
25	K	211531111	Výplň odvodňovacích žebor nebo trativodů kámenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm "vsakovací prohlubeň" (3*2*1)	m3	6,000	1 431,43	8 588,58	CS ÚRS 2021 01
					6,000			
26	K	211971122	Zřízení opláštění žebor nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářozu přes 1:2 š přes 2,5 m "vsakovací prohlubeň" (3*2*(3+2)*2*1)	m2	16,000	56,01	896,16	CS ÚRS 2021 01
					16,000			
27	M	69311081	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2 "vsakovací prohlubeň" (3*2*(3+2)*2*1)*1,2	m2	19,200	26,50	508,80	CS ÚRS 2021 01
					19,200			

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
D 5 Komunikace pozemní							243 066,57	
28	K	564661111	Podklad ze štrkové SD II 200 mm 180,8	m2	180,800	263,85	47 704,08	CS ÚRS 2021 01
29	K	565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) II 50 mm š do 3 m 180,8+19,7	m2	200,500	442,80	89 781,40	CS ÚRS 2021 01
30	K	573111112	Poslík živický infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2 180,8+19,7	m2	200,500	28,46	5 706,23	CS ÚRS 2021 01
31	K	573231106	Poslík živický spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2 180,8+19,7	m2	200,500	14,35	2 879,18	CS ÚRS 2021 01
32	K	57144221	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) II II 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu 180,8+19,7	m2	200,500	460,80	92 390,40	CS ÚRS 2021 01
33	K	578142115	Litý asfalt MA 8 (LAJ) II 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu "okolo nové UV" (8*0,5)*2 8,000	m2	8,000	700,66	5 605,28	CS ÚRS 2021 01
D 8 Trubní vedení							50 823,82	
34	K	871350320	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plastového SN 12 z polypropylenu DN 200 "propojení UV" 3 3,000	m	3,000	129,00	397,00	CS ÚRS 2021 01
35	M	28617026	Trubka kanalizační PP plastová tl. 16 mm DN 200x1000mm SN12 "propojení UV" 3*1,02 3,06*1,015 Přepočtená koeficientem množství 3,106	m	3,106	1 762,50	5 474,33	CS ÚRS 2021 01
36	K	877350310	Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP trub hladkých plastových DN 200 "propojení UV" 3 1,000	kus	3,000	249,70	749,10	CS ÚRS 2021 01
37	M	28617173	Koleno kanalizační PP SN16 30° DN 200 "propojení UV" 3 3,000	kus	3,000	898,75	2 696,25	CS ÚRS 2021 01
38	K	877350320	Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP trub hladkých plastových DN 200 "propojení UV" 1 1,000	kus	1,000	407,59	407,59	CS ÚRS 2021 01
39	M	28617208	Odbočka kanalizační PP SN16 45° DN 200/200 "propojení UV" 1 1,000	kus	1,000	25 125,00	25 125,00	CS ÚRS 2021 01
40	K	895941111	Zřízení vpustí kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální 1 1,000	kus	1,000	1 587,50	1 587,50	CS ÚRS 2021 01
41	M	59223826	Vpustí uliční skruť betonová 590x500x50mm 1 1,000	kus	1,000	865,00	865,00	CS ÚRS 2021 01
42	M	59223820	Vpustí uliční skruť betonová 290x500x50mm s osazením na kalový koš pro těžké naplaveniny 1 1,000	kus	1,000	815,00	815,00	CS ÚRS 2021 01
43	M	59223825	Vpustí uliční skruť betonová 290x500x50mm 1 1,000	kus	1,000	545,00	545,00	CS ÚRS 2021 01
44	M	59223823	Vpustí uliční dna betonové 626x495x50mm 1 1,000	kus	1,000	1 168,75	1 168,75	CS ÚRS 2021 01
45	K	899204112	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro řízení zařízení D400, E600 "na UV na deskové kanalizaci, UV - podzemní betonová část je řešena v objektu D141-K-DESA" 1 1,000	kus	1,000	1 194,55	1 194,55	CS ÚRS 2021 01
46	M	55242320	Mříž vtoková litinová plochá 500x500mm 1 1,000	kus	1,000	6 375,00	6 375,00	CS ÚRS 2021 01
47	M	63126079	Rám pro uložení roští a poklopů kompozitní L60x82/10mm, nerez, pracovní, těsnění, C250, D400 2 2,993	m	2,000	678,75	1 357,50	CS ÚRS 2021 01
48	M	28661789	Koš kalový ocelový pro silniční vpustí 425mm vč. madla 1 1,000	kus	1,000	1 712,50	1 712,50	CS ÚRS 2021 01
49	M	59223864	Prstenec pro uliční vpustí vyrovnávací betonový 390x60x130mm 1 1,000	kus	1,000	363,75	363,75	CS ÚRS 2021 01
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							76 894,06	
50	K	915111111	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm základní bílá barva "V100" 5*13 85,000	m	85,000	150,00	9 750,00	CS ÚRS 2021 01
51	K	916241113	Osazení obrubníku kamenného ležalého s boční opěrou do lože z betonu prostého 43,38m z původních obrubníků, 12,82 nových OP3 (43,38+12,82) 56,200	m	56,200	344,99	19 388,44	CS ÚRS 2021 01
52	M	58380004	Obrubník kamenný kulový přímý 1000x250x200mm 43,38m z původních obrubníků, 12,82 nových OP3 (12,82*1,02) 13,376	m	13,076	1 562,50	20 431,25	CS ÚRS 2021 01
53	K	919112213	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 25 mm pro těsnící závluku v živičném krytu "pro VO + pro UV + okolo stávajících obrubníků" (8*2+(1+1,5)*2+63) 84,000	m	84,000	52,90	4 443,60	CS ÚRS 2021 01
54	K	919122112	Těsnění spár závluky za lepta pro komůrky š 10 mm hl 25 mm s těsnícím profilem "pro VO + pro UV + okolo stávajících obrubníků" (8*2+(1+1,5)*2+63) 84,000	m	84,000	48,05	4 036,20	CS ÚRS 2021 01
55	K	919125111	Těsnění svislé spáry mezi živičným krytem a ostatními prvky samolepicí asfaltovou páskou š 35 mm "okolo obrubníku" (43,38+12,82) 58,200	m	58,200	96,43	5 419,37	CS ÚRS 2021 01
56	K	919731122	Žarovnění styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 100 mm "pro VO + pro UV + okolo stávajících obrubníků" (8*2+(1+1,5)*2+63) 84,000	m	84,000	41,39	3 476,76	CS ÚRS 2021 01
57	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm na trvalou skládku "pro UV + okolo stávajících obrubníků" (1+1,5)*2+63) 68,000	m	68,000	87,23	5 931,64	CS ÚRS 2021 01
58	K	919794441	Úprava ploch kolem hydrantů, šoupát, poklopů a mříží nebo sloupů v živičných krytech pl do 2 m2 1 1,000	kus	1,000	1 974,66	1 974,66	CS ÚRS 2021 01
59	K	938909311	Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živičného před pokládkou živičných vrstev + po dokončení stavby 200+500 700,000	m2	700,000	0,74	518,00	CS ÚRS 2021 01
60	K	979024442	Očištění vybouraných obrubníků a krajinův chodníkových (15,14+1,1)*(2)*0,9 43,380	m	43,380	35,13	1 523,94	CS ÚRS 2021 01
D 997 Přesun sutě							5 802,81	
61	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km "113107322 - štětky" 0,5 0,500 "113107342 - žvíce" 5 5,000 "113201112 - obrubníky" 3 3,000 Součet 8,500	t	8,500	39,81	338,39	CS ÚRS 2021 01
62	K	997221569	Příplatek ZKO 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů 14km "113107322 - štětky" 0,5*14 7,000 "113107342 - žvíce" 5*14 70,000 "113201112 - obrubníky" 3*14 42,000 Součet 119,000	t	119,000	9,68	1 151,92	CS ÚRS 2021 01
63	K	997221645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02 "113107342 - žvíce" 5 5,000	t	5,000	600,00	3 000,00	CS ÚRS 2021 01
64	K	997221655	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamene kód odpadu 17 05 04 "113107322 - štětky" 0,5 0,500 "113201112 - obrubníky" 3 3,000 Součet 3,500	t	3,500	375,00	1 312,50	CS ÚRS 2021 01
D 998 Přesun hmot							9 508,10	
65	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným 170	t	170,000	55,93	9 508,10	CS ÚRS 2021 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka

P5-LOHNISKEHO

Objekt

40 - VO-PŘELOŽKA

KSO: 822 55 71

Místo: Praha 5 - Lohniského

CC-CZ

Datum: 24.09.2021

Zadavatel

Městská část Praha 5

IC: 00063631

DIČ: CZ00063631

Uchazeč:

Čermák a Hrachovec a.s.

IC: 26212005

DIČ: CZ26212005

Projektant:

Ing. Rudolf Púchy

IC: 66455898

DIČ:

Zpracovatel

Jaroslav Klíma

IC: 08034222

DIČ:

Poznámka

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pocházejí z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu www.podminky.urs.cz.

Cena bez DPH 123 838,88

DPH- základní	Základ dané	Sazba dané	Výše dané
znižená	123 838,88	21,00%	26 008,16
	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 149 845,04

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka

P5-LOHNISKEHO

Objekt

40 - VO-PŘELOŽKA

Místo

Praha 5 - Lohniského

Zadavatel:

Městská část Praha 5

Uchazeč:

Černák a Hrachovec a.s.

Datum

24.09.2021

Projektant

Ing. Rudolf Púchy

Zpracovatel

Jaroslav Klíma

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		123 838,88
HSV - Práce a dodávky HSV		5 272,98
1 - Zemní práce		5 272,98
M - Práce a dodávky M		118 565,90
21-M - Elektromontáže		20 045,66
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích		76 520,24
58-M - Revize vyhrazených technických zařízení		22 000,00

SOUPIS PRACÍ

Zakázka: P5-LOHNISKEHO

Objekt: 40 - VO-PŘELOŽKA

Místo: Praha 5 - Lohniského
Zadavatel: Městská část Praha 5
Uchazeč: Čemák a Hrachovec a.s.

Datum: 24.09.2021
Projektant: Ing. Rudolf Púchy
Zpracovatel: Jaroslav Klíma

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							123 838,88	
o HSV Práce a dodávky HSV							5 272,98	
D 1 Zemní práce							5 272,98	
1	K	119002411	Pojezdový ocelový plech pro zabezpečení výkopu zřízení 8*1	m2	6,900	602,12	3 612,72	CS ÚRS 2021 01
2	K	119002412	Pojezdový ocelový plech pro zabezpečení výkopu odstranění 6*1	m2	6,000	276,71	1 660,26	CS ÚRS 2021 01
o M Práce a dodávky M							118 565,90	
D 21-M Elektromontáže							20 045,66	
3	K	210100108	Ukončení vodičů na svorkovnici s ovláčením a uzavřením krytu včetně zapojení průřezu žily do 25 mm ² 5*4	kus	20,000	7,07	141,40	CS ÚRS 2021 01
4	M	34567285	okno kabelové AI 1-10kV lisovací plná 25x8 5*4	kus	20,000	35,16	703,20	CS ÚRS 2021 01
5	K	210101234	Propojení kabelů celoplastových spojku do 1 kV venkovní smršťovací SVCZ 1 až 5 žily do 4x25 až 35 mm ² 4	kus	4,000	210,24	840,96	CS ÚRS 2021 01
6	M	35436029	spojka kabelová smršťovaná plítmá do 1kV 91ahsc-35 3-42 x6-35mm 4	kus	4,000	1 740,00	6 960,00	CS ÚRS 2021 01
7	K	210800431R	Montáž vodiče zataženého "zátěžní kabelu na chráničky" (8+6)	m	14,000	128,00	1 764,00	R-položka
8	K	210902012	Montáž kabelu AI do 1 kV plný kulatý průřez 4x25 mm ² uložených volně (např. AYKY) "pro VO" ((30+47+5+9+6)	m	96,000	2,12	203,52	CS ÚRS 2021 01
9	M	34113120	kabel silový jádro AI izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-AYKY) 4x25mm ² "pro VO" ((30+47+5+9+6)*1,15	m	110,400	85,44	9 432,58	CS ÚRS 2021 01
D 46-M Zemní práce při extr.monl.pracích							76 520,24	
10	K	460010022	Vytýčení trasy vedení kabelového podzemního podlé sílnice "pro VO" ((47+5+9+6)*1000)	km	0,068	1 769,42	116,72	CS ÚRS 2021 01
11	K	460021121	Sejmání ornice při elektromontážích strojně II vrstvy do 20 cm na mezideponie pro zpětné použití "pro VO 10cm" (47+5+6)*1	m2	58,000	38,29	2 220,82	CS ÚRS 2021 01
12	K	460171162	Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně 3 35 cm hl 70 cm v horně II I skupiny 3 polovina na Invalou skládku + polovina na mezideponie pro zpětný zásep "pro VO" (47+5+9+6)	m	68,000	132,13	8 720,58	CS ÚRS 2021 01
13	K	460242221	Provizorní zajištění kabelů ve výkopech při jejich souběhu "odhad" 100	m	100,000	45,18	4 518,00	CS ÚRS 2021 01
14	K	460341111	Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy dopravními prostředky při elektromontážích do 50 m na a z mezideponie pro zpětné použití "pro VO" ((47+5+9+6)*0,35*0,71/2)	m3	8,085	68,34	552,53	CS ÚRS 2021 01
15	K	460341113	Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy dopravními prostředky při elektromontážích do 1000 m na Invalou skládku "pro VO" ((47+5+9+6)*0,35*0,71/2)	m3	8,085	137,96	1 115,41	CS ÚRS 2021 01
16	K	460341121	Příplatek k vodorovnému přemístění horniny dopravními prostředky při elektromontážích za každých daných 1000 m na Invalou skládku "pro VO" 14km" ((47+5+9+6)*0,35*0,71/2)*14	m3	113,190	28,92	3 273,45	CS ÚRS 2021 01
17	K	460361111	Poplatek za uložení zeminy na skládce (skládkovně) kód odpadu 17 05 04 na Invalou skládku "pro VO" včetně podkladních 5D vrstev stávající komunikace 14km" ((47+5+9+6)*0,35*0,71/2)*2	t	16,170	360,00	5 821,20	CS ÚRS 2021 01
18	K	460371121	Naložení výkopku při elektromontážích strojně z horniny třídy I skupiny 1 až 3 nakládka z mezideponie pro zpětné použití "pro VO" včetně podkladních vrstev stávající komunikace" (((47+5+9+6)*0,35*0,71/2)	m3	8,085	115,70	935,43	CS ÚRS 2021 01
19	K	460451172	Zásyp kabelových rýh strojně se zhutněním 3 35 cm hl 70 cm z horniny II I skupiny 3 nakládka z mezideponie pro zpětné použití výkopku "pro VO" ((47+5+9+6)*0,35*0,71/2) "štrkopiesek" ((47+5+9+6)*0,35*0,71/2) Součet	m	16,170	64,33	1 040,22	CS ÚRS 2021 01
20	M	58337302	štrkopiesek fraxe 0/16 "pro VO" ((47+5+9+6)*0,35*0,71/2)*2	t	16,170	460,60	7 451,14	CS ÚRS 2021 01
21	K	460571111	Rozproštění ornice při elektromontážích strojně II vrstvy do 20 cm ornice z mezideponie pro zpětné použití "pro VO 10cm" (47+5+6)*1	m2	58,000	78,48	4 551,84	CS ÚRS 2021 01
22	K	460561212	Kabelové lože z písku pro kabely nn zakryté cihlami 3 lože do 30 cm "pro VO" (47+5+9+6)	m	66,000	165,71	10 936,86	CS ÚRS 2021 01
23	K	460571113	Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky 34 cm "pro VO" ((30+47+5+9+6)	m	96,000	20,50	1 968,00	CS ÚRS 2021 01
24	K	460791213	Montáž trubek ochranných plastových ohebných do 90 mm uložených do rýhy "pro VO" (8+6)	m	14,000	69,91	978,74	CS ÚRS 2021 01
25	M	34571354	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) Ø 15/90mm, HDPE+LDPE "pro VO" (8+6)*1,05	m	14,700	100,08	1 471,18	CS ÚRS 2021 01
26	K	460871144	Podklad vozovky a chodníku ze štrkopiesek se zhutněním při elektromontážích tloušťky do 20 cm "překop" 8*1	m2	8,000	252,50	2 020,00	CS ÚRS 2021 01
27	K	460881612	Kladení dlažeb z dlaždic betonových (tvarovaných a zámkových) do lože z kameniva těženého při elektromontážích "provizorní zajištění překopu" 8*1	m2	8,000	424,86	3 398,88	CS ÚRS 2021 01
28	M	59245213	dlažba zámková tvaru 1 196x161x80mm přírodní "provizorní zajištění překopu - může být použito starší dlažby" 8*1*1,02	m2	8,160	448,80	3 662,21	CS ÚRS 2021 01
29	K	468011112	Odstranění podkladu nebo krytu komunikace při elektromontážích z kameniva těženého tloušťky do 20 cm na Invalou skládku "pro VO" (8*0,5)	m2	4,000	211,97	847,88	CS ÚRS 2021 01
30	K	468011142	Odstranění podkladu nebo krytu komunikace při elektromontážích ze žulice tloušťky do 10 cm na Invalou skládku "pro VO" (8*0,5)	m2	4,000	280,94	1 123,76	CS ÚRS 2021 01
31	K	468021221	Rozebrání dlažeb při elektromontážích ručně z dlaždic zámkových do písku spáry nezalité "provizorní zajištění překopu" 8*1	m2	8,000	96,41	771,28	CS ÚRS 2021 01

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
32	K	468031111	Vyřídění obrub při elektromontážích ležatých chodníkových s odhozením nebo naložením na dopravní prostředek	m	2,000	170,04	340,08	CS ÚRS 2021 01
					2,000			
33	K	468041122	Řezání živičného podkladu nebo krytu při elektromontážích hloubky do 10 cm	m	16,000	149,89	2 398,24	CS ÚRS 2021 01
					16,000			
34	K	469973117	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	0,960	600,00	576,00	CS ÚRS 2021 01
			na trvalou skládku		0,960			
			pro VO: (8*0,5)*0,172,4		0,960			
35	K	469991111	Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromontážích	t	17,000	335,87	5 709,79	CS ÚRS 2021 01
					17,000			
	D	59-M	Revize vyhrazených technických zařízení				22 000,00	
36	K	580103001R	Revize elektrického rozvodu, zapojení, zkoušky	kpl	1,000	8 500,00	8 500,00	R-položka
					1,000			
37	K	580103002R	Ostatní montáže, práce a dotávky	kpl	1,000	13 500,00	13 500,00	R-položka
					1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka
P5-LOHNSKÁHO
Objekt
99 - VRN

KSO 822 65 71
Místo Praha 5 - Lohnského

CC-CZ
Datum 24.09 2021

Zadavatel:
Městská část Praha 5

IC 00063631
DIČ CZ00063631

Uchazeč:
Čermák a Hrachovec a.s.

IC 26212005
DIČ CZ26212005

Projektant
Ing. Rudolf Půchy

IC 66455898
DIČ

Zpracovatel
Jaroslav Klíma

IC 08034222
DIČ

Poznámka

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí, veškeré další informace vymezení popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu www.podminky.urs.cz.

Cena bez DPH 109 500,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	109 500,00	21 00%	22 995,00
DPH snížená	0,00	15 00%	0,00

Cena s DPH v CZK 132 495,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zapážíka

P5-LOHNISKÉHO

Objekt

99 - VRN

Místo

Praha 5 - Lohniského

Datum

24.09.2021

Zřídavatel

Městská část Praha 5

Projektant

Ing. Rudolf Púchy

Ucházec

Čermák a Hrachovec a.s.

Zpracovatel

Jaroslav Klíma

Kód dílu - Popis

Cena celkem (CZK)

Náklady ze soupisu prací	109 500,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	109 500,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	43 500,00
VRN3 - Zařízení staveniště	16 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	20 000,00
VRN7 - Provozní vlivy	30 000,00

SOUPIS PRACÍ

Zakázka: P5-LOHNISKEHO
 Objekt: 99 - VRN

Místo: Praha 5 - Lohniského
 Zadávatel: Městská část Praha 5
 Uchazeč: Čermák a Hrachovec a.s.

Datum: 24.09.2021
 Projektant: Ing. Rudolf Púchy
 Zpracovatel: Jaroslav Kilma

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							109 500,00	
o VRN Vedlejší rozpočtové náklady							109 500,00	
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce							43 500,00	
1	K	011002000	Průzkumné práce	kpl	1,000	8 500,00	8 500,00	CS ÚRS 2021 01
					1,000			
					1,000			
2	K	012002000	Geodetické práce	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2021 01
					1,000			
					1,000			
3	K	013254000	Okupace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	CS ÚRS 2021 01
					1,000			
					1,000			
4	K	013274000	Pasportizace objektu před započítím prací	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2021 01
					1,000			
					1,000			
5	K	013284000	Pasportizace objektu po provedení prací	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2021 01
					1,000			
					1,000			
D VRN3 Zařízení staveniště							16 000,00	
6	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	16 000,00	16 000,00	CS ÚRS 2021 01
					1,000			
					1,000			
D VRN4 Inženýrská činnost							20 000,00	
7	K	041403000	Koordinátor BOZP na staveništi	kpl	1,000	8 500,00	8 500,00	CS ÚRS 2021 01
					1,000			
					1,000			
8	K	042503000	Plán BOZP na staveništi	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00	CS ÚRS 2021 01
					1,000			
					1,000			
9	K	045002000	Kompletační a koordináční činnost	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2021 01
					1,000			
					1,000			
D VRN7 Provozní vlivy							30 000,00	
10	K	072103001	Projednání DIO a zajištění DIR	kpl	1,000	30 000,00	30 000,00	CS ÚRS 2021 01
					1,000			
					1,000			

Česká pojišťovna a.s., Spálená 75/16, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika, IČO 45272936, DIČ CZ699001273, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka B 1464 (dále "pojišťovna")

Pojistka

Potvrzujeme, že pojistník Cernák a Hrachovec a.s., se sídlem Smíčovská 929/31, Řeporyje, 155 00 Praha 5, IČ 26212005, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka B 1464.

má uzavřenu pojistnou smlouvu č. [REDACTED]

Pojištění odpovědnosti

Oprávněnou osobou z tohoto pojištění je pojistník.

Pojistná událost

Pojistnou událostí je škoda či újma vzniklá na životě, zdraví, majetku nebo jiná okolnost dle pojistné smlouvy.

Pojistná nebezpečí

Pojistným nebezpečím jsou skutečnosti a události vymezené v pojistné smlouvě jako možná příčina vzniku pojistné události.

Podmínky a rozsah pojištění stanoví pojistná smlouva a Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku a odpovědnosti VPPMO-P-01/2018.

1. Základní rozsah:

Pojistná nebezpečí	Limit pojistného plnění (v Kč)	Spoluúčast (v Kč)	Územní rozsah
Základní rozsah	100 000 000	[REDACTED]	Česká republika

2. Sjednané doložky:

Přehled doložek – pojistná nebezpečí	Sublimit pojistného plnění (v Kč)	Spoluúčast (v Kč)	Územní rozsah
Doložka V70 – finanční škody	50 000 000	[REDACTED]	Česká republika
Doložka V71 – sesuv půdy	20 000 000	[REDACTED]	Česká republika
Doložka V723 – věci převzaté nebo užívané	10 000 000	[REDACTED]	Česká republika
Doložka V76b – pravá retroaktivita	100 000 000	[REDACTED]	Česká republika
Doložka V99 – škoda způsobená na živ. prostředí	10 000 000	[REDACTED]	Česká republika
Doložka V103 – majetková propojenost	10 000 000	[REDACTED]	Česká republika
Doložka V113 – odpovědnost člena orgánu spol. na věcech svěřených nebo užívaných k výkonu funkce	1 000 000	[REDACTED]	Česká republika
Doložka V111 – regresní náhrady	5 000 000	[REDACTED]	Česká republika
Doložka V112 – nemajetková újma	10 000 000	[REDACTED]	Česká republika

Pojistná doba

Pojištění se sjednává na dobu od 20.7.2019 do 19.7.2022.

Pojistitel potvrzuje, že údaje obsažené v pojistce jsou platné ke dni jejího vydání.


Platnost pojistky od: 20.7.2019

[REDACTED] a.s.
[REDACTED]
Podpis a razítko zastupce pojišťovny

Čestné prohlášení – realizační tým

v souladu s ustanovením § 79 odst. 2 písm. c), d) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

**Seznam osob, které se budou podílet na plnění veřejné zakázky s názvem:
„Zvýšení možnosti parkování v ulici Lohanského“**

Jméno a příjmení	Pozice v realizačním týmu	Dosažené vzdělání	Délka praxe v pozemní výstavbě při řízení stavebních prací jako hlavní stavbyvedoucí nebo stavbyvedoucí	Číslo autorizace (doloženo dokladem) ¹	informace o právním vztahu k účastníkovi	Podpis stvrzující, že se uvedená osoba bude bezprostředně podílet na plnění veřejné zakázky po celou dobu jejího plnění.
Ing. Richard Konečný	Hlavní stavbyvedoucí	ČVUT	15 let	27650	Dohoda o provedení práce	
Ing. Tomáš Stolař	Zástupce stavbyvedoucího	ČVUT	20 let	30605	Zaměstnanec	

**V případě potřeby lze tabulku rozšiřovat*

Toto prohlášení činím na základě své pravé, vážné a svobodné vůle a jsem si vědom všech následků plynoucích z uvedení nepravdivých údajů.

V Praze dne 24.09.2021

Vlastnoruční podpis: ...

Ing. Milan Pavlič
generální ředitel

¹ Přílohou tohoto prohlášení bude doklad osvědčující odbornou způsobilost a profesní životopis – pro potřeby splnění podmínek účasti ve výběrovém řízení.

KLZ