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SMLOUVA O DÍLO
uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

v platném znění
(dálejen "smlouvaU

)

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel: Městská část Praha 5
se sídlem: náměstí 14. října 1381/4, PSČ 150 22, Praha 5 - Smíchov
zastoupená: MUDr. Radkem Klímou, starostou MČ Praha 5
IČO: 00063631
DIČ: CZ00063631
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
č.účtu: 27-2000857329/0800
(dále jen "objednatelCC

)

1.2. Zhotovitel:
se sídlem:
zastoupená:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení:
č. účtu:

(dále jen "zhotovitelCC
)

Ing.Jiří Pýcha
Kubánské nám. 1320/19, 10000 Praha 10
Ing. Jiřím Pýchou
41119631
CZ6411160283
KB a.s.
362747101/0100

1.3. Osoby oprávněné jednat:
1.3.1. Za objednatele:

ve věcech smluvních:
ve věcech technických:

MUDr. Radek Klima, starosta MČ Praha 5
Ing. Jan Jirsa, vedoucí Odboru majetku a
investic,
tel.: 257 000404, e-mail: jan.jirsa@praha5.cz
Pavol Šimko, referent OBK,
tel.: 257 000 858,
e-mail: pavol.simko@praha5.cz
Martin Ptáček, vedoucí oddělení OŠK
tel.: 257 000 161,
e-mail: martin.ptacek@praha5.cz

ve věcech administrativních: Bc. Lenka Tomanová, vedoucí OKI
tel.: 257 000 585,
e-mail: lenka.tomanova@praha5.cz
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1.3.2. Při operativním technickém řízení činnosti na staveništi, potvrzování provedených
prací, zápisů ve stavebním deníku, odsouhlasování výše faktur, potvrzování
protokolů o předání a převzetí díla zastupuje objednatele komise min. 2 zaměstnanců
úřadu (zastupující odbory OBK, OŠK, OMI) a zástupce dotyčné ZŠ

1.3.3. Za zhotovitele:
ve věcech smluvních: Ing. Jiří Pýcha
ve věcech technických: Ing. Jiří Pýcha

1.3.4. Při operativním technickém řízení činnosti na staveništi, potvrzování provedených
prací, zápisů ve stavebním deníku, odsouhlasování výše faktur, potvrzování
protokolů o předání a převzetí díla provádí Ing. Jiří Pýcha.

2. Úvodní ustanovení

2.1. Smluvní strana uvedená ve čl. 1. odst. 1.2. této smlouvy předložila doklady, které osvědčují
údaje uvedené ve zmíněném odstavci.

2.2. Jestliže zhotovitel či objednatel některá práva nevykonává, neznamená to, že se jich zříká.
2.3. Na základě předložených dokladů zhotovitel prohlašuje, že je ve smyslu českého právního

řádu oprávněn provést dílo tak, jak je specifikováno v této smlouvě. Dále pak prohlašuje, že
disponuje takovými materiálními prostředky a profesemi, že je schopen dílo provést řádně,
včas a ve vzorné kvalitě včetně všech objednatelem požadovaných změn díla a jeho součástí.

2.4. Zhotovitel prohlašuje, že k datu podpisu této smlouvy:
2.4.1. splnil zadávací podmínky a akceptuje všechny podmínky zadání veřejné zakázky

a zadávací dokumentace,
2.4.2. převzal a odsouhlasil objednatelem schválenou projektovou dokumentaci vč. výkazu

výměr,
2.4.3. prověřil místní podmínky na místech plnění - provádění díla, tj. objekty škol, jejichž

zřizovatelem je MČ Praha 5, viz příloha č. 4 této smlouvy (dále jen "staveniště"),
2.4.4. nejasné podmínky pro realizaci díla si vyjasnil s oprávněnými zástupci objednatele,
2.4.5. akceptuje požadavek objednatele, že přizpůsobí veškeré činnosti daným podmínkám,
2.4.6. všechny technické a dodací podmínky díla zahrnul do kalkulace cen, je plně

seznámen i s ostatními podmínkami plnění zhotovitelových povinností podle této
smlouvy, které z ní vyplývají a které nejsou v odstavci 2.4. tohoto článku uvedeny
výslovně, ale které měl možnost zjistit prohlídkou na staveništi,

2.4.7. veškeré své požadavky na objednatele uplatnil v této smlouvě.
2.5. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v evidenci smluv

vedené Úřadem městské části Praha 5, která je veřejně přístupná a obsahuje údaje
o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího
podpisu. Smluvní strany prohlašují, že tyto skutečnosti nepovažují za obchodní tajemství
ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez
stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

2.6. Tímto se ve smyslu ustanovení § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze,
ve znění zákona č. 303/2013 Sb., zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti
s přijetím rekodifikace soukromého práva, potvrzuje, že byly splněny podmínky pro platnost
právního jednání městské části Praha 5, a to usnesením RMC č. 18/553/2016 ze dne 4. 5.
2016.
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3. Předmět smlouvy, předmět díla a způsob jeho provedení

3.1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo a činnosti, jak
specifikováno v této smlouvě a jejích přílohách řádně, včas a ve vzorné kvalitě včetně všech
objednatelem požadovaných změn díla a jeho součástí. Předmětem této smlouvy je dále
závazek objednatele za řádně a včas provedené dílo zhotoviteli zaplatit cenu díla, a to
za podmínek a v termínech touto smlouvou sjednaných.

3.2. Objednatel zadává a zhotovitel se zavazuje provést za podmínek v této smlouvě stanovených
formou "na klíč" následující dílo (dále jen "dílo"):

"Realizace bezpečnostních opatření v objektech základních škol, jejichž
zřizovatelem je MČ Praha 5"

Smluvními podklady specifikujícími předmět, rozsah a způsob provádění díla jsou následující
přílohy smlouvy:

1. Zadávací projektová dokumentace (volná příloha)
2. Položkový rozpočet zpracovaný zhotovitelem
3. Platný doklad o pojištění zhotovitele na odpovědnost za škodu způsobenou jeho

činností v souvislosti s plněním této smlouvy o dílo
4. Specifikace míst plnění

Výše uvedené dokumenty bod 1. až 4. tvoří Přílohy 1 až 4 a jsou nedílnou součástí této
smlouvy.

3.3. Zhotovitel prověřil zadávací projektovou dokumentaci a prohlašuje, že jsou v ní
specifikovány všechny práce a dodávky k řádnému a úplnému provedení díla, jakož
i k následnému řádnému užívání díla, jehož zhotovení je předmětem plnění dle této smlouvy.
Zjistí-li zhotovitel dodatečně, že tomu tak není, nebude od objednatele požadovat úhradu
nákladů na práce a dodávky nutné k řádnému a úplnému provedení díla, jakož i
k následnému řádnému užívání díla, jehož zhotovení je předmětem této smlouvy. Zhotovitel
nebude uplatňovat žádné náklady vyplývající z rozdílu mezi výkazem výměr a skutečným
provedením díla.

3.4. Veškeré dodávky materiálů a zařízení v rámci této smlouvy musí být nové, originální
a nepoužité. V případě zjištění, že dodávka nesplňuje tyto požadavky, zhotovitel na své
náklady provede okamžitou výměnu příslušných částí.

3.5. Zhotovitel je povinen svojí stavební činnost koordinovat s dodavatelem dalších
technologických částí, které jsou zamýšlená nebo navazují na provedení samotného díla

3.6. Součástí díla je předání dokumentace skutečného stavu ve čtyřech vyhotoveních,
dokumentace o podmínkách údržby, atesty, certifikáty a doklady, které souvisí s předmětem
smlouvy včetně zaškolení obsluhy. Tyto dokumenty předá zhotovitel objednateli při předání
díla.

3.7. Veškeré práce budou provedeny a dílo bude dodáno komplexně, v termínech dle této
smlouvy, ve vzorné kvalitě a v technických parametrech, vlastnostech a standardech dle
zadávací dokumentace a bude zahrnovat mimo jiné i všechny související stavební práce,
zajištění povolení a následně provedení nutných záborů, zařízení staveniště, dopravní a jiná
opatření, bude obsahovat provedení veškerých úkonů a činností potřebných k přípravě,
k vlastnímu provedení díla, k následnému uvedení do řádného provozu a užívání včetně
všech dodávek a to za podmínek, které upravuje tato smlouva.

3.8. Zhotovitel zodpovídá po celou dobu realizace díla za dodržování bezpečnosti a ochrany
zdraví pracovníků (dále jen "BOZP") a požární ochrany (dále jen "PO") v prostorách
staveniště, zejména dle požadavků a podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v
souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany
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zdraví při práci, v platném znění a v souladu s nařízením vlády č. 591/2006 Sb., § 1-8 o
bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
Dále zhotovitel vlastním nákladem zajistí koordinátora BOZP a splní povinnost informovat
místně příslušný inspektorát práce v případech stanovených mimo jiné § 15 odst. 1 a 2
zákona č. 309/2006 Sb.

3.9. Zhotovitel má povinnost objednatele neprodleně informovat o účasti subdodavatele
na plnění předmětu dle této smlouvy. V případě, že zhotovitel využívá na plnění předmětu
dle této smlouvy subdodavatele, tak je povinen na vlastní náklad zajistit koordinátora
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve smyslu § 14 odst. 1) zákona
č. 309/2006 Sb. Dále má zhotovitel povinnost informovat místně příslušný inspektorát práce
v případech stanovených § 15 odst. 1) a 2) zákona č. 309/2006 Sb.

3.10. Dílo musí být provedeno v souladu s požadavky objednatele, orgánů státní správy
a s veškerými souvisejícími platnými předpisy, vyhláškami a technickými normami (ČSN,
ČSN EN, atd.), které jsou pro realizaci tohoto díla závazné.

3.11. Konkrétní specifikace dodávaných položek zboží (technologu) musí být předem
odsouhlasena objednavatelem.

4. Místo plnění

4.1. Místem plnění - provádění díla (staveništěm) dle článku 4. této smlouvy jsou objekty škol,
jejichž zřizovatelem je MČ Praha 5, viz. příloha č. 4 této smlouvy. Vlastníkem těchto objektů
je obec hlavní město Praha - svěřená správa Městská část Praha 5.

4.2. Místa plnění dle předchozího odstavce jsou i místy předání a převzetí řádně a včas
provedeného díla.

5. Doba plnění

5.1. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo specifikované v článku 3. této smlouvy v těchto
termínech:
5.1.1. převzetí staveniště nejpozději do 7 (sedmi) dnů po nabytí účinnosti smlouvy,
5.1.2. předání díla nejpozději do 6 měsíců od předání staveniště, vč. zajištění případného

správního rozhodnutí o povolení k užívání nebo uvedení do provozu pro provedené
dílo,

5.1.3. likvidace staveniště do 3 (tří) kalendářních dnů po předání díla.
5.2. Zhotovitel není v prodlení, pokud nemohl plnit předmět smlouvy v důsledku vyšší moci

nebo jiných, pro něho neodvratitelných okolností. Za vyšší moc se nepovažují finanční
a ekonomické změny, běžná obchodní rizika, poplašné zprávy, nemoci, úrazy.

5.3. O vzniku a ukončení všech výše uvedených okolností musí zhotovitel písemně informovat
objednatele do 24 hodin.

5.4. Termínem splnění předmětu této smlouvy je předání díla objednateli po dokončení všech
prací bez vad a nedodělků, které neomezují provoz a užívání díla.

5.5. Zhotovitel prokazatelně vyzve objednatele k převzetí díla tři pracovní dny předem.
5.6. Objednatel se zavazuje převzít dílo i před termíny uvedenými v odst. 5.1. tohoto článku,

budou-li splněna všechna ostatní ujednání této smlouvy.
5.7. V případě, že objednatel vyzve zhotovitele k přerušení prací (realizacedíla) na dobu delší než

12 hodin z důvodů na straně objednatele, má zhotovitel právo prodloužit termín plnění
o stejnou dobu, o kterou došlo k přerušení prací (realizaée díla) vinou objednatele. Tyto
případy musejí být zapsány ve stavebním deníku.

4



- M~STSKA (ASi
P'RAHA 5.I

6. Realizace smlouvy, práva a povinnosti

6.1. Při realizaci smlouvy vystupuje zhotovitel jako samostatný právní subjekt vůči statrum
i kontrolním orgánům a odpovídá za dodržování všech obecně platných právních předpisů
týkajících se požární ochrany (včetně začlenění provozovaných činností do kategorie
požárního nebezpečí podle § 4 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění
pozdějších předpisů), bezpečnosti práce, ochrany majetku a hygieny práce. Dále pak
odpovídá objednateli za dodržování jeho interních předpisů, se kterými byl v rámci plnění
předmětu díla seznámen. V této souvislosti bude zhotovitel realizovat smlouvu (dílo) tak, aby
nedocházelo k poškozování majetku objednatele, příp. majetku třetích osob, který se nachází
v objektech objednatele, resp. na jeho pozemcích.

6.2. Zhotovitel bude provádět stavební práce tak, aby neomezoval provoz školských zařízení a
průběh vyučování žáků. Pracovní doba ve dnech pracovního klidu je možná při zachování
hygienických podmínek pro provádění hlučných a prašných prací. Pracovní doba ve dnech
pracovního klidu musí být předem projednána se zástupcem objednatele.

6.3. Za ekologické škody vzniklé prováděním díla odpovídá zhotoviteI. Objednatel má právo
jednostranně zastavit práce zhotovitele (realizaci díla), které jsou v rozporu s předpisy na
ochranu životního prostředí. Zhotovitel může pokračovat u takto zastavených prací pouze
po odstranění závad poškozujících životní prostředí. Objednatelův nárok na úhradu škody
v tomto případě nezaniká odstraněním ekologické závady.

6.4. Před zahájením realizace díla doručí zhotovitel objednateli písemné sdělení
o rizicích, která vzniknou z vykonávané činnosti pro zaměstnance objednatele a ostatní
osoby na staveništi a jaká opatření učiní k ochraně před jejich působením.

6.5. Zhotovitel a objednatel se zavazují úzce spolupracovat při přípravě a realizaci díla
a poskytnout si nezbytné informace potřebné pro realizaci díla.

6.6. Zhotovitel se zavazuje, že:
6.6.1. bude realizovat dílo v požadovaném čase a kvalitě dle podmínek uvedených v čI. 3.

této smlouvy, v souladu s příslušnými normami a předpisy, dle určení objednatele, při
dodržování správných pracovních a technologických postupů. O průběhu realizace
díla povede zhotovitel po celou dobu smluvního vztahu stavební deník (trvale
přístupný na pracovišti), vlastníkem originálních stránek a prvního průpisu
stavebního deníku je objednatel, kterému budou po skončení stavby předány, druhý
průpis si uschová a archivuje zhotovitel,

6.6.2. na realizaci díla budou použity pouze dodávky odpovídající platným předpisům ČR,
6.6.3. práce budou prováděny pracovníky s odbornou kvalifikací a platným oprávněním

pro výkon činnosti; vybouraný materiál bude uložen na skládku - doklad o uložení
bude předán objednateli,

6.6.4. zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky znemožňující jeho provedení
dohodnutým způsobem, oznámí tuto skutečnost objednateli zápisem do stavebního
deníku a dohodne s ním další postup,

6.6.5. objednateli bude umožněna průběžná kontrola prováděného díla v každé fázi jeho
provádění s tím, že zhotovitel dle připomínek objednatele odstraní eventuální zjištěné
závady, plnění zhotovitele, které vykazuje v době provádění díla nedostatky, je
zhotovitel povinen nahradit bezvadným plněním bez vlivu na cenu a termín, jestliže
si kontrolní zásahy vyžádají vícepráce a vícenáklady nad rozsah smluvených prací
a dodávek, případně změnu dohodnutých termínů, zapíší tuto skutečnost oprávněné
osoby do stavebního deníku a potvrdí ji svými podpisy, na základě zápisů
ve stavebním deníku bude vyhotoven dodatek k této smlouvě, případné vícepráce
a vícenáklady zhotovitele nejsou podkladem pro navýšení celkové ceny díla, která je
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smluvena jako konečná, zápis ve stavebním deníku neni dodatkem této smlouvy,
zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádi clilo v rozporu se svými povinnostmi a
nedodržuje příslušná ustanoveni smlouvy, je oprávněn požadovat, aby zhotovitel
odstranil vady vzniklé vadným prováděním clila a clilo prováděl řádným způsobem,
v případě, že zhotovitel závady neodstrani ani v dodatečně stanovené přiměřené
lhůtě, jde o podstatné porušeni smlouvy a objednatel je oprávněn od smlouvy
odstoupit, clilo či části clila, které vykazují prokazatelný nesoulad s projektovou
dokumentací či s pokyny objednatele a změny clila, které zhotovitel provede bez
písemného souhlasu objednatele, se nehradi,

6.6.6. bude na staveništi a v jeho okolí udržovat pořádek a čistotu (Při skončeni realizace
clila bude proveden řádný úklid v dotčených prostorách), odstraňovat průběžně
odpady a nečistoty, vzniklé jeho pracemi, odstraňovat veškerá znečištěni a poškozeni
komunikací, okolních prostor (včetně trávníků a zeleně), ke kterým dojde realizací
clila,

6.6.7. při prováděni prací budou dodržovány předpisy o ochraně zdraví a bezpečnosti
při práci, které bude trvale kontrolovat vlastní dozor zhotovitele,

6.6.8. předá do 3 dnů před zahájením prací objednateli seznam pracovníků pro montážni
a realizačni práce včetně požadovaných dat (jméno, datum narozeni, trvalý pobyt).
Toto ujednáni se týká nejen pracovníků zhotovitele, ale i subdodavatelů. Zhotovitel
předložil místopřísežné prohlášeni o bezúhonnosti těchto pracovníků a prohlášeni,
že se svými subdodavateli uzavře řádné smlouvy na prováděni prací,

6.6.9. zajistí vykládku dodávaného zařízeni a materiálu svými pracovníky a technikou,
6.6.10. provede účinná protiprašná opatřeni, aby bylo v maximální míře zamezeno šíření

prachu do okolí a přilehlých objektů,
6.6.11. pracovnici zhotovitele se budou pohybovat pouze ve vymezených prostorech

a budou označeni logem firmy;
6.6.12. v průběhu prací bude na staveništi trvale pntomen zodpovědný pracovník

zhotovitele nebo jeho zástupce (dále jen "stavbyvedoucí"), který bude mít pravomoc
řešit případné problémy vzniklé v průběhu realizace clila,

6.6.13. vyzve objednatele k prověřeni prací, které v dalším postupu prací budou zakryty
nebo se stanou nepřístupnými; výzva bude provedena zápisem s třídenním
předstihem a musí být podepsána objednatelem, jestliže se objednatel k prověřeni
prací ve stanovené lhůtě nedostaví, ačkoliv byl k tomu řádně vyzván, je povinen
hradit náklady dodatečného odkrytí, pokud takové odkrytí požaduje; zjistí-li se však
při dodatečném odkrytí, že práce byly provedeny vadně, nese náklady dodatečného
odkrytí zhotovitel,

6.6.14. pokud budou probíhat na staverusti svářečské práce, zajisti zhotovitel
při a po svářečských pracích dohled v souladu s příslušnými předpisy; zhotovitel
předá objednateli před započetím svářečských prací, paličských prací nebo prací
s rozbrusem seznam pracovníků, kteří jsou kvalifikováni k prováděni těchto prací
včetně evidenčnich čísel svářečských průkazů a dobou platnosti těchto průkazů; tento
seznam musí být předán tři dny přede dnem svařování; za dodržováni požárního
dohledu, bezpečnost práce, ochranu zdraví a požární ochranu po celou dobu
odpovídá zhotovitel; osoba provádějící požární dohled bude určena v zápisu
o předáni staveniště.

6.7. Objednatel se zavazuje:
6.7.1. předat zhotoviteli staveniště nejpozději do 7 kalendářnich dnů po nabytí účinnosti

smlouvy samostatným zápisem,
6.7.2. určit přípojné body pro montážni práce (el. energie, vody),
6.7.3. na vyžádáni zhotovitele určit transportní cesty a místa dočasné skládky

demontovaného materiálu; za materiál, stroje a nástroje objednatel neodpovídá,
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6.7.4. poskytnout zhotoviteli na základě jeho předložených písemných požadavků veškeré

potřebné a objednateli dostupné informace a fotokopie dokladů, nutných
k provedení prací.

6.8. V průběhu provádění díla budou konány pravidelné kontrolní dny (dále také "KD''), a to
minimálně lx týdně. Kontrolní dny dle tohoto článku budou svolány objednatelem.
Objednatel i zhotovitel jsou povinni se v rámci plnění dle této smlouvy jich zúčastnit. Zápisy
z kontrolních dnů zajišťuje zhotovitel číslovaným zápisem z kontrolního dne (případně
zápisem do stavebního deníku). Závěry z kontrolních dnů jsou pro obě strany závazné,
nemohou však změnit ustanovení této smlouvy.

6.9. V případě škody způsobené objednateli zhotovitelem nedodržením správné technologie,
kázně nebo interních předpisů objednatele, pokud byl s nimi zhotovitel seznámen, je
zhotovitel povinen zajistit nápravu vlastními prostředky a vlastním nákladem, případně
uhradit škodu v penězích v plné výši.

6.10. Mimo osoby uvedené v čI. 1. odst. 1.3. této smlouvy je oprávněn provádět záznamy
ve stavebním deníku pracovník pověřený autorským dozorem, technickým dozorem
objednatele, jako investora, orgány státního stavebního dohledu, popř. zástupci jiných
státních orgánů.

6.11. Stavbyvedoucí je povinen předložit objednateli denní zápis nejpozději následující pracovní
den a odevzdat mu první průpis. Jestliže objednatel nesouhlasí s obsahem zápisu, vyjádří se
do tří dnů do deníku s uvedením důvodů, jinak se má za to, že s obsahem souhlasí.

7. Cenová ujednání

7.1. Celková cena za řádně provedené a předané dílo dle článku 3. je stanovena ve smyslu
zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodou smluvních stran
a činí:

Celková cena bez DPH: 4.658.510,- Kč
DPH: 978.287,10Kč
Cena celkem včetně DPH: 5.636.797,10Kč
(slovy:čtyřimilionyšestsetpadesátosmtisícpětsetdesetkorunčeských bez DPH)

7.2. Cena za dílo uvedená v odst. 7.1. tohoto článku je cenou podle závazné nabídky a zahrnuje
veškeré náklady k řádnému provedení díla. Cena za dílo je stanovena jako konečná,
nepřekročitelná a nejvýše přípustná.

7.3. Cenu uvedenou v odst. 7.1. tohoto článku uhradí objednatel zhotoviteli na základě
zhotovitelem vystavených dílčích měsíčních faktur, které budou číslovány vzestupnou
číselnou řadou a doloženy zjišťovacím protokolem o provedených pracích a soupisem
skutečně provedených prací díla v příslušném období objednatelem odsouhlasených. Soupis
prací bude členěn po jednotlivých činnostech v souladu s položkovým rozpočtem
zpracovaným zhotovitelem ve skladbě dle zadávací dokumentace. Výše fakturované částky
budou odpovídat hodnotě provedených prací provedených v uplynulém období snížené
o částku (pozastávku) rovnající se 10% hodnoty těchto prací bez DPH na odstranění
případných vad a nedodělků díla.

7.4. Konečná cena díla bude uhrazena objednatelem na základě konečné faktury vystavené
zhotovitelem, ve které budou zúčtovány všechny proplacené dílčí měsíční faktury,
pozastávky, DPH. Tato konečná faktura bude doložena krycím listem a rekapitulací
s vyčíslením všech skutečných nákladů stavby členěných po jednotlivých činnostech včetně
DPH. Tuto fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit do 14 ti dnů po vystavení kolaudačního
souhlasu s nabytím právní moci (nebo jiného správního rozhodnutí o povolení k užívání
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nebo uvedeni do provozu), ne však dříve než po úspesnem ukončeni a po odstraněni
případných vad a nedodělků z přejímacího protokolu. Objednatel má právo, před konečným
zaplacením ceny díla zadržet odpovídající částky v důsledku:
7.4.1. smluvni pokuty,
7.4.2. nároku na slevu z ceny, jestliže je odstraněni vad a nedodělků nemožné, anebo by

vyžadovalo neúměrně vysoké náklady, a proto se mu zhotovitel bráni,
7.4.3. požadavků na náhradu škody na základě vad a nedodělků díla, které podstatně snižují

kvalitu díla nebo/a jeho užíváni.
7.5. Splatnost faktur je do 15-ti dnů od jejich prokazatelného doručeni objednateli. Za den platby

faktury se považuje den odepsáni částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
7.6. Faktura musí splňovat veškeré požadavky stanovené českými právními předpisy, zejména

náležitosti dané ustanovením § 28 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,
ve zněni pozdějších předpisů. Faktury budou doručeny ve dvou vyhotovenich.

7.7. Součástí faktury bude předávací protokol podepsaný a odsouhlasený zástupcem objednatele
a projektová dokumentace provedeného díla pořízená dodavatelem.

7.8. Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli před dnem splatnosti fakturu, která nemá
náležitosti uvedené v odst. 7.6. tohoto článku, případně má jiné vady v obsahu, s uvedením
důvodu vráceni. Zhotovitel je povinen podle povahy závad fakturu opravit, případně vystavit
novou. Vrácením faktury přestává běžet původni lhůta splatnosti. Lhůta běží znovu ode dne
doručeni faktury opravené či nově vystavené.

7.9. Do výše uvedené ceny za dílo jsou zakalkulovány veškeré související náklady, to znamená
kromě montáž nich a demontážnich prací a vypracováni dokumentace a dokumentace
skutečného provedeni díla také zejména, ale nikoliv pouze, náklady a poplatky na zajištění
kompletní dodávky:
7.9.1. vybudování, provoz a údržba zařízení staveniště, doprava materiálu a zařízení,

vyklizení staveniště, likvidace a skládkování odpadů, zábory komunikací,
7.9.2. veškeré práce související s předmětem díla vč. revizí,
7.9.3. malířské a lakýrnické práce,
7.9.4. uvedení staveniště do původního stavu.

7.10. Spotřeba materiálu se řídí platnou technologickou normou, resp. určením výrobce
a takto se promítá ve smluvní ceně.

7.11. Náklady na uzavření pojistné smlouvy dle čl, 10. odst. 10.1. této smlouvy jsou náklady
zhotovitele.

8. Sankční ujednání

8.1. Pokud zhotovitel nedodrží kterýkoli termín při realizaci předmětu smlouvy uvedený v čl
5. odst. 5.1. této smlouvy, má objednatel právo v každém jednotlivém případě požadovat
zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z celkové ceny díla včetně DPH za každý i započatý
den prodleni.

8.2. Smluvní pokuta za nedodržení termínu vyklizení staveniště je 15.000,- Kč za každý započatý
den prodlení.

8.3. Smluvni pokuta za neprovedení řádného úklidu na staveništi je 5.000,- Kč za každý
jednotlivý případ porušení.

8.4. Smluvni pokuta za porušení povinností stanovených zhotoviteli v čl. 3. odst. 3.8. této
smlouvy je stanovena ve výši 5.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení a za každý
započatý den trvání tohoto závadného stavu.

8.5. Pokud objednatel nedodrží termín 15 denní splatnosti řádne vystavené a doručené faktury,
má zhotovitel právo počínaje jednatřicátým dnem požadovat, vedle zaplacení úroku
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z prodlení v zákonné výši z dlužné částky, smluvní pokutu ve výši 0,2 % z dlužné částky
za každý i započatý den prodlení.

8.6. Pokud bude zhotovitel v prodlení se započetím odstraňování reklamované vady, má
objednatel právo požadovat od zhotovitele zaplacení smluvní pokuty ve výši 5 000,- Kč
za každou vadu a každý započatý den prodlení.

8.7. Ustanovení o smluvních pokutách nezbavuje žádnou ze smluvních stran, a to ani částečně,
povinnosti k náhradě škody v plné výši, která by vznikla v důsledku porušení ustanovení této
smlouvy, či obecně platných předpisů, a to i v případě, že by eventuální výše škody přesáhla
výši smluvní pokuty. Smluvní pokuta se do náhrad škody nezapočítává.

8.8. Splatnost smluvních pokut je 30 dnů od doručení faktury, a to na základě faktury vystavené
oprávněnou smluvní stranou smluvní straně povinné. Smluvní strany prohlašují, že
s ohledem na předmět této smlouvy a charakter díla s výší smluvních pokut souhlasí
a považují je za přiměřené.

8.9. Veškeré sporné problémy, vznikající při plnění této smlouvy a v souvislosti s jejím plněním,
budou smluvní strany řešit smírčím způsobem prostřednictvím určeného svého zástupce.
Teprve po neúspěšném smírčím řízení bude spor řešen před příslušným soudem v ČR. Do
doby případného zahájení soudního řízení, nebudou smluvní strany sdělovat informace
o sporné problematice třetí osobě a budou instruovat a zaváží své zaměstnance k dodržení
závazku důvěrnosti o případných sporných problematikách. Poruší-li některá ze smluvních
stran ustanovení tohoto článku, zavazuje se uhradit druhé straně smluvní pokutu ve výši
100.000,- Kč.

9. Nebezpečí škody na věci, předání a převzetí díla, záruční doba

9.1. Zhotovitel nese od doby předání staveniště do doby protokolárního předání díla objednateli
nebezpečí škody:
9.1.1. na díle a všech jeho zhotovovaných a upravovaných částech,
9.1.2. na plochách, inženýrských sítích a cizích zařízeních v dotčených prostorách
staveniště a to ode dne jejich převzetí zhotovitelem do doby předání díla, pokud
v jednotlivých případech nebude dohodnuto jinak,
9.1.3. na majetku, zdraví a právech třetích osob vzniklých v souvislosti s prováděním
předmětu díla,
9.1.4. na pozemku, na kterém je dílo prováděno, pokud vznik škody je v souvislosti
s prováděním předmětu díla nebo způsobený zaměstnanci či spolupracujícími subjekty
zhotovitele,
9.1.5. na ostatních přilehlých objektech a pozemcích.

9.2. Zhot~vitel nese též do doby navrácení staveniště objednateli nebezpečí škody vyvolané
věcmi jím opatřovaných k provedení díla, které se z důvodu svojí povahy nemohou stát
součástí zhotovovaného díla, nebo které jsou používány k provedení díla a nestávají se jeho
součástí, jimiž jsou zejména:
9.2.1. pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné k provedení díla (lešení, podpěrné
konstrukce atp.)
9.2.2. zařízení staveniště provozního, výrobního i sociálního charakteru,
9.2.3. ostatní provizorní konstrukce a objekty v rozsahu vymezeném příslušnou

dokumentací a touto smlouvou, a to jak vůči objednateli, tak vůči třetím osobám
9.3. Předání a převzetí díla či staveniště nemá vliv na odpovědnost za škodu podle obecně

závazných předpisů, jakož i škodu způsobenou vadným provedením díla, nebo jiným
porušením závazku zhotovitele.

9.4. Smluvní strany se dohodly, že vlastníkem zhotovovaného díla a jeho oddělitelných částí i
součástí je od počátku objednatel.
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9.5. Zhotovitel odpovídá za provedení a kvalitu prací v souladu s platnými ČSN. Smluvní strany
uznávají závaznost příslušných ČSN (i po 1.1.1995) pro hodnocení kvalitativních parametrů
předmětu smlouvy. Případné, objednatelem zjištěné nekvalitně provedené práce předmětu
díla je zhotovitel povinen odstranit na vlastní náklady okamžitě tak, aby odpovídaly
požadavkům objednatele.

9.6. O předání a převzetí dokončeného díla bude zhotovitelem sepsán zápis formou předávacího
protokolu, který bude obsahovat zejména:
9.6.1 identifikační údaje o díle i jeho částí,
9.6.2 zhodnocení jakosti díla nebo jeho části,
9.6.3 případnou dohodu o slevě z ceny,
9.6.4 prohlášení objednatele, že předávané dílo nebo jeho část přejímá a souhlas

pověřeného zástupce "ÚMČ Praha S - Odbor majetku a investic" s kompletně
provedeným dílem,

9.6.5 stavební deníky,
9.6.6 soupis předávaných dokladů, dokumentace, revizí a zkoušek, které budou

v samostatné příloze včetně návodů potřebných pro řádnou obsluhu technologických
zařízení, provozování a údržbu technologických zařízení s kopiemi platných
záručních listů,

9.6.7 soupis případných vad a nedodělků, s kterými je objednatel ochoten dílo převzít a
které nebrání provozování a užívání díla.

9.7. Součástí závazku dle článku 3. této smlouvy je dále zkompletované předání:
9.7.1 dokumentace skutečného provedení díla - stavby (DSPS) ve 4 vyhotoveních (paré)

v tištěné formě; DSPS bude zpracována v rozsahu projektové dokumentace
pro provádění díla - stavby (DPS) a utříděna podle seznamu, který bude její součástí,
v DSPS budou zapracovány veškeré změny a odchylky skutečného provedení stavby
od DPS a její součástí rovněž bude zhotovitelem zpracovaný seznam všech těchto
provedených změn a odchylek v průběhu realizace díla,

9.7.2 veškeré přílohy DSPS, včetně soupisu provedených změn a odchylek
od odsouhlasené zadávací dokumentace musí být zhotovitelem potvrzeny,

9.7.3 kompletní výchozí revize a zkoušky - zápisy o vyzkoušení technologických zařízení,
o provedených revizích a provozních zkouškách (v rozsahu této smlouvy), včetně
fotodokumentace v digitální podobě,

9.7.4 doklady prokazujících splnění technických požadavků na použité materiály a výrobky
dle zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky ve znění zák.
č. 71/2000 Sb. v platném znění, nařízení vlády č. 163/2002 Sb. a nařízení vlády
č. 190/2002 Sb. v platném znění,

9.7.5 kopie platných záručních listů s identifikací a podrobný seznam s označením
konkrétních jednotlivých typů zařízení a výrobků s uvedením přesného termínu
záruční doby od - do,

9.7.6 provozní manuály, atesty, certifikáty, bezpečnostní listy,
9.7.7 zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,
9.7.8 veškerá předávaná dokumentace musí být přiložena v českém Jazyce s výjimkou

obecně uznávaných certifikátů v rámci EU,
9.7.9 další doklady obsažené ve stavebních povoleních a ve stanoviscích a vyjádřeních

orgánů státní správy,
9.7.10 doklady o uložení suti, zeminy a odpadů, kopie vážních a skládkových listů,
9.7.11 kolaudační souhlas nebo jiné správní rozhodnutí,
9.7.12 návrhy uživatelských manuálů - podle potřeby,

9.8. Každé plnění předmětu smlouvy (i jeho části) musí být převzato (zkontrolováno) určeným
pracovníkem objednatele. Pokud při přejímacím řízení budou zjištěny drobné vady
a nedodělky, stanoví smluvní strany termíny pro jejich odstranění. Toto však nijak nemění
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sjednaný termín plnění a povinnost zhotovitele platit smluvní pokutu dle čl. 8. odst. 8.1. této
smlouvy. Teprve po odstranění všech vad a nedodělků bude přejímací řízení ukončeno.
Za vady způsobené objednatelem, nenese zhotovitel odpovědnost.

9.9. Zhotovitel poskytuje záruku na kvalitu a jakost díla (provedených prací) po dobu 36 měsíců
ode dne předání clila objednateli. V tento den přechází na objednatele nebezpečí škody
na clile. Zhotovitel se zavazuje, že clilo bude mít po dobu trvání uvedené záruční doby
vlastnosti stanovené v projektové dokumentaci (včetně jejích změn a doplňků),
v technických normách a předpisech, které se na provedení clila vztahují, jinak vlastnosti
a jakost odpovídající účelu smlouvy.

9.10. Záruční podmínky za dodané zboží (technologie) budou specifikovány v záručním listu,
který je součástí dodávky.

9.11. Po sjednanou záruční dobu zhotovitel odpovídá za jakost a kompletnost provedeného clila,
za použitý materiál, za kvalitu a úplnost montáže stavebních prací a funkci clila.

9.12. Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady clila uplatní u zhotovitele
bez zbytečného odkladu po jejím projevení se/po jejím zjištění, a to písemnou formou,
přičemž v reklamaci vadu popíše a uvede požadovaný způsob a termín jejího odstranění.
Zhotovitel povinen zahájit bezplatné odstraňování reklamované vady neprodleně nejpozději
do 48 hodin od doručení reklamace a odstranit ji v co nejkratším možném termínu,
nejpozději však do 3 dnů ode dne doručení písemné reklamace, je-li to technicky
a technologicky možné, jinak do data dohodnutého smluvními stranami; nedohodnou-li se
smluvní strany, bude vada odstraněna do 14 dnů. Pokud zhotovitel do 3 dnů vadu
neodstraní a ani neposkytl objednateli vyjádření, jak a kdy reklamovanou vadu odstraní,
popřípadě, že reklamovanou vadu neuznává, má se za to, že zhotovitel tuto vadu uznává
a odstraní ji v uvedené lhůtě 14 dnů. Vady odstraní zhotovitel na vlastní náklady, včetně
případných škod vzniklých v důsledku vadného plnění této smlouvy.

9.13. Záruka se nevztahuje na změny vzniklé následnou činností třetí osobou, vlivy způsobené
živelnými pohromami, či nepředvídatelnými událostmi.

9.14. Zhotovitel odpovídá za část clila za stejných podmínek a po stejnou dobu, jak je uvedeno
výše, a to od data předání záruční opravy. V případě reklamace prací objednatelem je
reklamační místo u zhotovitele následující: Kubánské náměstí 1320/19, 10000 Praha 10.

9.15. Jestliže zhotovitel neodstraní vady ve lhůtách uvedených v odst. 9.12. tohoto článku, je
objednatel oprávněn provést tyto práce sám, nebo jejich provedením pověřit jinou osobu
nebo jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či neúplně funkční část clila. Takto
vzniklé náklady je zhotovitel povinen uhradit objednateli do 14 dnů ode dne doručení
faktury - daňového dokladu. Tímto se zhotovitel nezbavuje odpovědnosti za clilo, jako celek,
ani za jeho jednotlivé části.

10. Závěrečná ustanovení

10.1. Po dobu platnosti této smlouvy o clilo má zhotovitel povinnost mít uzavřenou pojistnou
smlouvu na odpovědnost za škodu způsobenou činností zhotovitele 3. osobám, která je
uzavřena na minimální výši pojistné částky 5 mil. Kč.

10.2. Smlouva může být měněna pouze písemnou dohodou obou stran ve formě vzestupně
číslovaných, oboustranně podepsaných dodatků, které se stanou nedílnou součástí této
smlouvy.

10.3. Nestanoví-li tato smlouva, že se oznámení činěné dle této smlouvy druhé smluvní straně
mohou provést zápisem ve stavebním deníku, či jiným způsobem, provádí se oznámení
písemně, a to osobním předáním listiny oznámení obsahující pověřenému pracovníku nebo
zástupci druhé strany, a nelze-li tak učinit, jejím zasláním poštou formou doporučeného
dopisu, nebo e-mailem s potvrzením doručení a přečtení. Oznámení je účinné dnem jeho
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doručení nebo převzetí, dnem potvrzení o přečtení e-rnailu, případně dnem, kdy bylo
převzetí listiny, nebo potvrzení o přečtení e-rnailu, druhou stranou odmítnuto nebo třetím
dnem po sdělení pošty, že doporučený dopis, jímž byla listina zaslána druhé straně na adresu
uvedenou v této smlouvě, byl pro nepřítomnost adresáta uložen na poště, i když se adresát o
uložení nedozvěděl. Toto ustanovení platí přiměřeně i pro doručování jiných listin a
podkladů, které mají být předány.

10.4. Objednatel si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy v případě jejího hrubého porušení
ze strany zhotovitele. Hrubým porušením je:
10.4.1. nedodržení kteréhokoli z termínů při realizaci předmětu smlouvy uvedeného v čI. 5.

odst. 5.1. této smlouvy o 15 kalendářních dnů;
10.4.2. nedodržení kvality a/nebo podmínek stanovených orgány státní správy, požárních,

bezpečnostních nebo ekologických předpisů, které mohou mít vliv na povolení
k užívání a provozu díla;

10.4.3. porušení dohody o použité a projednané technologii.
10.5. Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy v případě, je-li na majetek

druhé strany vyhlášen úpadek anebo je-li návrh na zahájení insolvenčního řízení zamítnut
pro nedostatek majetku.

10.6. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně, právo odstoupit od smlouvy nemá ta
strana, která se podstatného porušení smlouvy dopustila, účinky odstoupení nastávají dnem
doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

10.7. V případě odstoupení od smlouvy se zhotovitel zavazuje opustit staveniště a vyklidit zařízení
staveniště nejpozději do 3 dnů od účinnosti odstoupení.

10.8. Zhotovitel má v případě neplnění ujednání této smlouvy ze strany objednatele právo
na pozastavení prací až do odstranění důvodů a právo na úhradu škod, které tímto
zhotoviteli vzniknou.

10.9. Smluvní strany sjednávají, že veškeré vzájemné a splatné pohledávky je možné započítat,
nebo postoupit třetí straně.

10.10. V záležitostech neupravených v textu této smlouvy platí ustanovení zákona č. 89/2012 Sb.
občanský zákoník, v platném znění., příp. dalších obecně platných právních předpisů, které
mají vztah ke sjednanému smluvnímu vztahu.

10.11. Smluvní strany se dohodly, že na písemně předkládané zásadní návrhy a připomínky budou
písemně reagovat do 5 pracovních dnů po obdržení. Pro zápisy ve stavebním deníku platí
lhůta 3 pracovních dnů. Pokud druhá strana na zápis v dané lhůtě nereaguje, má se za to, že
se zápisem souhlasí a nemá námitek.

10.12. Smlouva je vyhotovena v pěti (5) stejnopisech, čtyři (4) z nich obdrží objednatel a jeden (1)
zhotovitel. Všechny stejnopisy mají hodnotu originálu.

10.13. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu druhou ze smluvních stran.
Přílohy:
Příloha č. 1:
Příloha č. 2:
Příloha č. 3:

Zadávací projektová dokumentace (volná příloha)
Položkový rozpočet zpracovaný zhotovitelem
Platný doklad o pojištění zhotovitele na odpovědnost za
činností v souvislosti s plněním této smlouvy o dílo

Příloha č. 4: Specifikace míst plnění
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za objednatele: .)
MUDr. Radek Klima, Z,
starosta MČ Praha 5 /

11/01/02 .:

škodu způsobenou jeho

V Praze dne .~~:.~ .. ~( ...2016

. /!rp..~~~.~~~9~® Kubánské nám. 19/~~
100 00 Praha so

za zhotovifelě
Ing.Jiří Pýcha

majitel
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