




## SMLOUVA O DÍLO

### „Rekonstrukce komunikací v parku Mrázovka, Praha 5“


uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a v návaznosti na zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „Smlouva“)

### 1. Smluvní strany

- 1.1. Objednatel:** **Městská část Praha 5**  
se sídlem: náměstí 14. října 1381/4, PSČ 150 22, Praha 5 - Smíchov  
zastoupená: Mgr. Renátou Zajíčkovou, starostkou MČ Praha 5  
IČO: 00063631  
DIČ: CZ00063631  
bankovní spojení:   
č. účtu:

(dále jen „Objednatel“)

- 1.2. Zhotovitel:** **Gardenline s.r.o.**  
se sídlem: Na Vinici 948/13, 412 01 Litoměřice  
zastoupená: Ing. Milošem Náprstkem, jednatelem  
IČO: 27263827  
DIČ: CZ27263827  
bankovní spojení:   
č. účtu:

(dále jen „Zhotovitel“)

(společně dále též „Smluvní strany“ nebo jednotlivě také též „Smluvní strana“)

### 1.3. Oprávněné osoby

#### 1.3.1. Oprávněné osoby za Objednatele:

ve věcech smluvních: Mgr. Renáta Zajíčková, starostka MČ Praha 5

ve věcech administrativně-technických:

Bc. Milan Vondráček, vedoucí Odboru přípravy a realizace investic,

tel.: 257 000 237, e-mail: milan.vondracek@praha5.cz

Bc. Pavel Vokoun, vedoucí Oddělení realizace investic,

tel.:257 000 482, e-mail: pavel.vokoun@praha5.cz  
Mgr. Tomáš Nový, MBA, vedoucí Oddělení přípravy investic,  
tel.: 257 000 306, e-mail: tomas.novy@praha5.cz  
Ing. Pavel Charousek, referent Oddělení přípravy investic,  
tel.: 257 000 486, e-mail: pavel.charousek@praha5.cz

- 1.3.2. Při operativním technickém řízení činnosti na stavbě, potvrzování provedených prací, zápisů ve Stavebním deníku, odsouhlasování výše Faktur, potvrzování protokolů o předání a převzetí zastupuje Objednatel:

Bc. Pavel Vokoun, vedoucí Oddělení realizace investic,  
tel.:257 000 482, e-mail: pavel.vokoun@praha5.cz  
Mgr. Tomáš Nový, MBA, vedoucí Oddělení přípravy investic,  
tel.: 257 000 306, e-mail: tomas.novy@praha5.cz  
Tomáš Urban, DiS, referent Oddělení realizace investic,  
tel.: 257 000 483, e-mail: tomas.urban@praha5.cz

1.3.3. **Oprávněné osoby za Zhotovitele:**

ve věcech smluvních:

Ing. Miloš Náprstek, jednatel tel.: [REDACTED] e-mail:  
[REDACTED]

ve věcech technických:

Ing. Petr Skřivánek, tel.: [REDACTED] e-mail:  
[REDACTED]

- 1.3.4. Při operativním technickém řízení činnosti na Staveništi, potvrzování provedených prací, zápisů ve Stavebním deníku, odsouhlasování výše Faktur, potvrzování protokolů o předání a převzetí Díla provádí Ing. Petr Vojtíšek

## 2. Účel smlouvy

- 2.1. Tato Smlouva se uzavírá na základě výsledku zadávacího řízení (dále též „Zadávací řízení“) na veřejnou zakázku (dále též „VZ“) s názvem „Rekonstrukce komunikací v parku Mrázovka, Praha 5“ (dále též „Rekonstrukce komunikací v parku Mrázovka“) vyhlášené v souladu s podmínkami zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů (dále též „ZZVZ“).
- 2.2. Touto Smlouvou se Zhotovitel zavazuje provést pro objednatel Dílo a činnosti, jak je specifikováno v této Smlouvě a jejich přílohách, řádně a včas, s náležitou odbornou péčí a v odpovídající kvalitě.
- 2.3. Objednatel se zavazuje k převzetí řádně a včas poskytnutých služeb a zaplacení sjednané ceny za jejich provedení podle podmínek sjednaných v této Smlouvě.

## 3. Specifikace předmětu Díla, Místo plnění a způsob jeho provedení

- 3.1. Předmětem této Smlouvy je závazek Zhotovitele provést řádně a včas stavební práce v rozsahu a postupem podle Výkazu výměr s položkovým rozpočtem a nabídkovou cenou, který je nedílnou součástí Smlouvy jako **Příloha č. 1** (dále též „**Položkový rozpočet s nabídkovou cenou**“) a podle dokumentace pro provádění stavby (dále též „**DPS**“) zpracované v červnu 2021 generálním projektantem ATIKING s.r.o., Útulná 507/15, 108 00 Praha 10, Malčovice, IČ: 264 643 14, která je nedílnou součástí Smlouvy jako **Příloha č. 2** (dále též „**Dílo**“).

- 3.2. Dílo sestává z realizace:
1. **etapy Projektu**, jejíž součástí je SO 103, SO 104, SO 105, SO 106, SO 107, SO 108, SO 109, SO 301, SO 302, SO 701, SO 702, SO 703, SO 704, VRN (dále též i jako „**Etapa 1**“);
  2. **etapy Projektu**, jejíž součástí je SO 001, SO 101, SO 102, v případě, že Objednatel dá pokyn k realizaci 2. etapy Projektu v souladu s podmínkami odst. 6.2 f) této Smlouvy (dále též i jako „**Etapa 2**“).
- 3.3. Zhotovitel provede Dílo na svůj náklad a nebezpečí podle DPS, v rozsahu a kvalitě stanovené Přílohami a dalšími ustanoveními a podmínkami této Smlouvy, v souladu se standardy a platnými právními předpisy, technickými odbornými normami (včetně doporučených), kontrolním a zkušebním plánem, propozicemi a instrukcemi výrobců a distributorů jednotlivých materiálů a hmot a zařízení, správnou praxí v oboru stavebnictví, technologickými postupy.
- 3.4. Závazek Zhotovitele provést Dílo zahrnuje taktéž poskytnutí veškeré nezbytné součinnosti pro účely užívání Díla a jeho předání Objednateli, jakož i úhradu veškerých poplatků a nákladů za zajištění všech potřebných činností a dodávek dle závěrů místních šetření ve věci vydání případných rozhodnutí o souhlasu s užíváním Díla. Zhotovitel se zavazuje provést stavební přípravu vč. jednání, koordinace se správcem sítě, a dále zajištění související inženýrské činnosti zahrnující zejména obstarání kladných stanovisek či správních rozhodnutí dotčených orgánů státní správy (dále též „DOSS“) a jiné úkony spojené s cílem bezproblémového průběhu provádění Díla a řádného dokončení Díla. Zhotovitel též bere na vědomí, že si zajišťuje sám na své náklady veškerá dopravně inženýrská opatření včetně rozhodnutí, záborů, výpůjčky, případně jiná obdobná povolení potřebná pro provádění Díla.
- 3.5. Zhotovitel je povinen zabezpečit, aby všechny použité materiály a prvky odpovídaly příslušným ČSN a měly všechny atesty pro použití v České republice. Všechny použité materiály a výrobky musí být v I. třídě jakosti. Při provádění Díla je nutné dodržovat veškeré platné technologické předpisy a normy. Definované výrobky a materiály uvedené v DPS jsou vázány svými technickými, prostorovými, požárními a hygienickými parametry. Navrhované výrobky lze nahradit jinými pouze za předpokladu splnění požadovaných vlastností, přičemž veškeré použité hmoty musí být součástí uceleného systému jednoho výrobce, a v případě použití hmot od více výrobců je Zhotovitel povinen Objednateli předložit osvědčení jednotlivých výrobců, že uvedené hmoty je možné použít pro navrhovanou aplikaci bez změny jejich technických vlastností a požadované kvality.
- 3.6. Součástí Díla je vypracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby (dále též „**DSPS**“) podle ustanovení § 125 odst. 1 a odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu a obsahu podle přílohy č. 14 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, se zakreslením všech odchylek, změn, dopadů a vlivů vzniklých v průběhu realizace předmětu této Smlouvy ověřených a odsouhlasených Objednatelem, technickým dozorem stavebníka (dále jen „**TDS**“) a autorským dozorem stavebníka (dále též „**ADS**“). DSPS bude odevzdána ve 4 (čtyřech) tištěných vyhotoveních a v 1 (jednom) vyhotovení zachyceném na CD, a to kompletně ve formátu \*.pdf, a dále samostatně výkresové části ve formátu \*.dwg, textové části ve formátu \*.doc nebo \*.docx, tabulkové části a grafy ve formátu \*.xls nebo \*.xlsx, a to jak ve vztahu k Etapě 1, tak i ve vztahu k Etapě 2.
- 3.7. Dílo podle této Smlouvy se považuje za dokončené, bylo-li schváleno ADS, TDS a odsouhlaseno a převzato Objednatelem. Vlastníkem zhotoveného a převzatého Díla je Objednatel. Předmětem této Smlouvy je dále závazek Objednatele zaplatit za řádně a včas provedené Dílo Zhotoviteli cenu dle článku 7 odstavce 7. 1. této Smlouvy.
- 3.8. Objednatel uzavřením této Smlouvy uděluje Zhotoviteli plnou moc v případě nutnosti zajištění správních rozhodnutí DOSS o povolení k užívání nebo uvedení do provozu pro provedené Dílo.

#### 4. Místo plnění, Prohlášení zhotovitele, Staveniště

- 4.1. Místem plnění, provádění Díla je prostor parku Mrázovka v katastrálním území Smíchov [729051], parcel. č. 2389, 2316, 2319, 2320, 2324, 2327, 2331, 2335, 2340, 2341, 2351, 2354, 2362, 2365, , 2378, 2379, 2381/1, 2382/2, 2382/3, 2382/4, 2382/5, 2382/6, 2382/7, 2382/8, 2382/9, 2390, 4889/2, 4889/3 (dále též „**Místo plnění**“).
- 4.2. Místo plnění dle článku 4 odstavce 4.1. je i místem předání a převzetí každé jednotlivé etapy řádně provedeného Díla.
- 4.3. Zhotovitel prohlašuje a podpisem této Smlouvy potvrzuje, že disponuje veškerými potřebnými oprávněními, odbornými znalostmi a praktickými zkušenostmi k řádnému splnění této Smlouvy. Zhotovitel zároveň prohlašuje, že se podrobně seznámil s DPS a podklady předanými Objednatelem a provedl jejich kontrolu.
- 4.4. Zhotovitel prohlašuje, že od Objednatele před podpisem této Smlouvy obdržel kopii **DPS**, jež tvoří samostatnou (volnou) **Přílohu č. 2** této Smlouvy, uvedenou v článku 3. odstavci 3. 1. této Smlouvy. Zhotovitel dále prohlašuje, že má k dispozici všechny podklady a informace potřebné k řádnému zhotovení Díla, že si vyjasnil případné nejasnosti, zjištěné vady, rozpory a opomenutí a že neshledal ke dni uzavření této Smlouvy nedostatky, které by bránily řádnému zahájení, provádění a dokončení Díla.
- 4.5. Zhotovitel prohlašuje, že měl před podpisem této Smlouvy možnost seznámit se s Místem plnění a důsledně prověřit jeho stav a že neshledal ke dni uzavření této Smlouvy na Místě plnění nedostatky, které by bránily řádnému zahájení, provádění a dokončení Díla.
- 4.6. Pokud Zhotovitel neuplatnil požadavek na úpravu smluvní dokumentace dle skutečností, které bylo možné zjistit při seznámení se s doklady a informacemi dle článku 4. odstavce 4.4 této Smlouvy a Místem plnění dle článku 4. odstavce 4. 5. této Smlouvy, zavazuje se provést pro Objednatele bezplatně vícepráce nutné z důvodu těchto skutečností. Cena takových víceprací je zahrnuta v Ceně Díla dle článku 7. odstavce 7. 1. této Smlouvy. Vícepráce z důvodů, které nebylo možné při prohlídce zjistit, tím zůstávají nedotčeny.
- 4.7. Stavenišťem se pro účely této Smlouvy rozumí Místo plnění a další místa vymezená pro provádění Díla dle této Smlouvy a pro umístění potřebných zařízení, která písemně odsouhlasí Objednatel (dále jen „**Staveniště**“).
- 4.8. Zhotovitel je povinen převzít Staveniště ve lhůtách dle článku 5. odstavce 5. 2. této Smlouvy.
- 4.9. O předání a převzetí Staveniště Smluvní strany sepíší protokol o předání a převzetí Staveniště, jehož vzor tvoří nedílnou součást této Smlouvy jako její **Příloha č. 8** (dále též „**Protokol o předání a převzetí Staveniště**“). Součástí Protokolu o předání a převzetí Staveniště bude dokumentace stavu okolí dle článku 4 odstavce 4.11. této Smlouvy. Staveniště se považuje za předané podpisem Protokolu o předání a převzetí Staveniště a současně zápisem do Stavebního deníku oběma Smluvními stranami.
- 4.10. Zhotovitel je povinen používat Staveniště pouze k účelům provádění Díla podle této Smlouvy. Porušení této povinnosti bude považováno za podstatné porušení povinností Zhotovitele podle této Smlouvy.
- 4.11. Z důvodu evidence případných škod způsobených Zhotovitelem při provádění Díla je Zhotovitel povinen před zahájením provádění Díla zabezpečit fotodokumentaci faktického stavu veškerých nemovitých a movitých věcí a jejich součástí, které se nacházejí v okolí Staveniště a mohou být prováděním Díla dotčeny, a předat je před předáním Díla Objednateli na nosiči CD.
- 4.12. Zhotovitel je v průběhu realizace Díla a převzetí Staveniště až do jeho předání dle článku 5. odstavce 5.1. této Smlouvy povinen:
  - a) zajistit bezpečnost všech osob oprávněných k pohybu na Staveništi;
  - b) zabezpečit na pracovních oděvech zaměstnanců Zhotovitele viditelné a jednoznačné označení názvu Zhotovitele a zajistit používání ochranných přileb a ostatních ochranných pomůcek;
  - c) dodržovat pokyny Koordinátora BOZP;
  - d) udržovat Staveniště v upraveném stavu za účelem předcházení škod a dbát na čistotu a pořádek v Místě plnění a jeho bezprostředním okolí;
  - e) umístit bezpečnostní značky, výstražné nápisy a další bezpečnostní opatření pro ochranu Staveniště;

- f) provést opatření k ochraně životního prostředí na převzatém Staveništi k zabránění vzniku škod z důvodů vyvolaných a způsobených činností Zhotovitele.
- 4.13. Zhotovitel odpovídá za bezvadný stav Staveniště a za škody v něm vzniklé od okamžiku převzetí Staveniště až do protokolárního předání Staveniště zpět Objednateli, přičemž je povinen udržovat čistotu v prostoru převzatého Staveniště a dotčených souvisejících plochách a inženýrských sítí. Zhotovitel je povinen na své náklady zajistit čištění vozidel a ostatní mechanizace vyjíždějících ze Staveniště na veřejné komunikace.

## 5. Doba plnění

- 5.1. Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění Etapy 1 nejpozději do 7 (sedmi) kalendářních dnů od nabytí účinnosti této Smlouvy podle článku 12 odstavec 12.18 této Smlouvy. Část Díla odpovídající Etapě 1 se Zhotovitel zavazuje předat Objednateli bez vad a nedodělků nejpozději do 4 (čtyř) měsíců ode dne nabytí účinnosti této Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění Etapy 2 nejpozději do 7 (sedmi) kalendářních dnů ode dne doručení oznámení Objednatele o realizaci Etapy 2 podle článku 6. 2. písm. f) této smlouvy Zhotoviteli (dále též i jako „Oznámení Etapy 2“). Část Díla odpovídající Etapě 2 se Zhotovitel zavazuje předat Objednateli bez vad a nedodělků nejpozději do 4 (čtyř) měsíců ode dne doručení Oznámení Etapy 2 Zhotoviteli.
- 5.2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 (čtrnácti) kalendářních dnů od podpisu této Smlouvy předložit Objednateli návrh závazného časového plánu provádění Díla **v kalendářních dnech – nikoliv termínových dnech** (dále též „**Harmonogram 1**“), a to pro Etapu 1, ve kterém budou uvedeny údaje zahájení a ukončení Etapy 1 s tím, že celková doba realizace Etapy 1 musí být v souladu s požadavky Objednatele stanovenými v článku 5. odstavec 5. 1. této Smlouvy, a musí zohledňovat dobu nočního klidu stanovenou zákonnými předpisy. Zhotovitel se zavazuje převzít Staveniště ve vztahu k Etapě 1 (viz definice v článku 4. této Smlouvy) nejpozději do 7 (sedmi) kalendářních dnů ode dne, kdy byl Objednatelem odsouhlasen Harmonogram 1. Zhotovitel je dále povinen nejpozději do 14 (čtrnácti) kalendářních dnů ode dne doručení Oznámení Etapy 2 Zhotoviteli předložit Objednateli návrh závazného časového plánu provádění Díla **v kalendářních dnech – nikoliv termínových dnech** (dále též „**Harmonogram 2**“), a to pro Etapu 2, ve kterém budou uvedeny údaje zahájení a ukončení Etapy 2 s tím, že celková doba realizace Etapy 2 musí být v souladu s požadavky Objednatele stanovenými v článku 5. odstavec 5. 1. této Smlouvy, a musí zohledňovat dobu nočního klidu stanovenou zákonnými předpisy. Zhotovitel se zavazuje převzít Staveniště ve vztahu k Etapě 2 (viz definice v článku 4. této Smlouvy) nejpozději do 7 (sedmi) kalendářních dnů ode dne, kdy byl Objednatelem odsouhlasen Harmonogram 2.
- 5.3. Zhotovitel se zavazuje realizovat Dílo specifikované v článku 3. této Smlouvy podle Objednatelem odsouhlaseného Harmonogramu 1 a Harmonogramu 2 s tím, že likvidace Staveniště proběhne do 7 (sedmi) kalendářních dnů od předání Etapy 1 a Etapy 2.
- 5.4. Zhotovitel se zavazuje písemně informovat o termínu předání Etapy 1 a Etapy 2 Objednatele, a to nejméně 7 (sedm) kalendářních dnů před dnem předávání Etapy 1 a Etapy 2. Neučiní-li tak a nedohodnou-li se Smluvní strany písemně jinak, platí, že Etapa 1 a Etapa 2 budou předány poslední den lhůt dle článku 5. odstavec 5. 1. této Smlouvy v 13:00 hodin.
- 5.5. Dokladem o předání a převzetí Etapy 1 a Etapy 2 je Předávací protokol. Vzor Předávacího protokolu je nedílnou součástí této Smlouvy a je uveden v **Příloze č. 6** – (dále též „**Předávací protokol**“).
- 5.6. Předávací protokol je povinen Zhotovitel při předání Etapy 1 a Etapy 2 předložit Objednateli. V případě předání Etapy 1 a Etapy 2 s nedodělkou nebo jinými vadami budou v Předávacím protokolu vady označeny, bude stanoven termín jejich odstranění, bližší podmínky jejich odstranění, popř. budou uvedeny další náležitosti nezbytné pro odstranění vad a nedodělků. Obsah Předávacího protokolu bude potvrzen vlastnoručními podpisy zástupců obou Smluvních stran na Předávacím protokolu. Pokud Zhotovitel nesouhlasí s výhradami Objednatele, je povinen je v Předávacím protokolu rozporovat.

Stejnopis Předávacího protokolu obdrží Objednatel. Přiměřeně podle tohoto ustanovení postupují Smluvní strany i v případě Protokolu o odstranění vad.

- 5.7. Zhotovitel se zavazuje odstranit případné vady a nedodělky bezodkladně, nejpozději ve lhůtě uvedené v Předávacím protokolu. Po odstranění vad a nedodělků označených v Předávacím protokolu dojde k sepsání Protokolu o odstranění vad, jehož vzor tvoří nedílnou součást této Smlouvy jako její **Příloha č. 7** (dále též „**Protokol o odstranění vad**“), který podepíší obě Smluvní strany. Na obsah Protokolu o odstranění vad se přiměřeně uplatní ustanovení článku 5. odstavec 5. 6. této Smlouvy.
- 5.8. Objednatel je povinen Etapu 1 a Etapu 2 převzít pouze v případě, kdy jsou plně způsobilé sloužit svému účelu.
- 5.9. Objednatel si vyhrazuje právo uložit Zhotoviteli přerušování provádění Etapy 1 a Etapy 2, a to i bez udání důvodu. V případě, že Objednatel vyzve Zhotovitele k přerušování prací na dobu delší než 12 hodin z důvodů na straně Objednatele (kterým může být zejména, ale nejenom, potřeba získat souhlas majitele pozemků uvedených v článku 4 odst. 4.1. této Smlouvy s realizací Etapy 1 a Etapy 2 nebo stavebního povolení, či jiného veřejnoprávního povolení ve vztahu k Etapě 1 a Etapě 2) nebo i bez udání důvodu, má Zhotovitel právo prodloužit termín plnění o stejnou dobu, o kterou došlo k přerušování prací v důsledku výzvy Objednatele. Tyto případy přerušování provádění díla na základě výzvy Objednatele musejí být zaznamenány ve stavebním deníku.
- 5.10. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění Etapy 1 a Etapy 2, zjistí-li skryté překážky znemožňující jejich provedení sjednaným způsobem. Oznámení o přerušování Etapy 1 a Etapy 2 je Zhotovitel povinen písemně předat Objednateli nejpozději do 24 (dvaceti čtyř) hodin od přerušování provádění Etapy 1 a Etapy 2. Oznámení musí obsahovat detailní zprávu o jeho příčinách, navrhovaných opatřeních, předpokládané délce a finančních nákladech s cenovou kalkulací podle článku 7. odstavec 7.13. této Smlouvy. V případě odsouhlasení oznámení Objednatelem vzniká Zhotoviteli právo na prodloužení lhůty provedení Etapy 1 a Etapy 2 podle článku 5. odstavec 5. 1. této Smlouvy.
- 5.11. V průběhu přerušování provádění Etapy 1 a Etapy 2 je Zhotovitel povinen zajistit ochranu a bezpečnost pozastavené Etapy 1 a Etapy 2 proti poškození, ztrátě nebo zničení. Při přerušování Etapy 1 a Etapy 2 z důvodu skryté překážky nese odůvodněné nezbytně nutné náklady Zhotovitele vyplývající z přerušování Objednatel.
- 5.12. Zhotovitel je povinen nejpozději k okamžiku předání Etapy 1 a Etapy 2 Objednateli vyklidit Místo plnění a ostatní prostory, k nimž mu byl Objednatelem umožněn přístup, předat je a předat objednateli Etapu 1 a Etapu 2 ve smluveném stavu. Pokud má Zhotovitel povinnost odstranit nedodělky nebo jiné vady vycílené v Předávacím protokolu, předchozí věta se neuplatní ve vztahu k věcem vzájemně odsouhlaseným v Předávacím protokolu určeným k odstranění vad a nedodělků Etapy 1 a Etapy 2, a to do doby sepsání Protokolu o odstranění vad.

## 6. Realizace smlouvy, práva a povinnosti Smluvních stran

- 6.1. **Práva a povinnosti Zhotovitele**, Zhotovitel se podpisem této Smlouvy zavazuje, že:
- 6.1.1. v průběhu provádění stavebních prací **musí Zhotovitel zajistit přístup** do všech bytových a nebytových prostor, jež se nacházejí v Místě plnění a jsou dotčeny realizací Díla.
- 6.1.2. Zhotovitel musí mít po celou dobu trvání této Smlouvy uzavřené pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou jeho činností v důsledku provádění Díla Objednateli případně třetím osobám, a to s limitem pojistného plnění ve výši minimálně 10.000.000 Kč (slovy deset milionů korun českých) (dále též „**Pojištění**“). **Platný doklad o pojištění Zhotovitele na odpovědnost za škodu způsobenou činností Zhotovitele v souvislosti s plněním této Smlouvy o Dílo** zajistí na své náklady Zhotovitel a tento doklad Pojištění, který je nedílnou součástí této Smlouvy, je **Přílohou č. 3** této Smlouvy. Pojištění Zhotovitele bude pokrývat odpovědnost za újmu, která

vznikne při a/nebo v souvislosti s plněním Díla, tj. **(i)** újma na zdraví, **(ii)** škoda na věci včetně jejího poškození, zničení nebo ztráty, **(iii)** jiná majetková škoda z toho vyplývající. Zhotovitel se zavazuje udržovat platnost a účinnost Pojištění po celou dobu plnění dle této Smlouvy a v případě změny Pojištění o tomto Objednateli bezodkladně, nejpozději však do 10 (deseti) kalendářních dní od změny Pojištění, informovat. V případě, že Zhotovitel nesplní podmínky uložené mu pojistnou smlouvou na Pojištění, kterou byl povinen uzavřít je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli veškeré újmy a nároky vzniklé z takového porušení povinnosti.

- 6.1.3.**
- a)** Zhotovitel se zavazuje řádně a včas předat Dílo Objednateli.
  - b)** Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací, dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci, dodržování protipožárních opatření a předpisů, dodržování hygienických a jiných předpisů souvisejících s realizací Díla a zavazuje se uhradit veškeré škody na zdraví a majetku vzniklé porušením uvedených předpisů.
  - c)** Zhotovitel provede Dílo s odbornou péčí, v souladu s jeho účelem, v rozsahu a kvalitě stanovenými touto Smlouvou a příslušnými právními předpisy, jakož i závaznými a doporučujícími technickými a bezpečnostními normami platnými v České republice. Zhotovitel je povinen dodržovat mimo jiné obecně závaznou vyhlášku Hlavního města Prahy č. 8/2008, ze dne 29. 5. 2008, o udržování čistoty na ulicích a jiných veřejných prostranstvích.
  - d)** Zhotovitel je povinen vést Stavební deník ode dne zahájení provedení Díla do jeho řádného ukončení a předání Objednateli bez vad a nedodělků, a to způsobem obvyklým, zejména s ohledem na vyhlášku č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Stavební deník**“). V době přítomnosti Zhotovitele nebo Pracovníků Zhotovitele v Místě plnění musí být Stavební deník pro TDS, ADS a Objednatele trvale přístupný. Zhotovitel umožní přístup ke Stavebnímu deníku i mimo tuto dobu, jestliže o to Objednatel požádá. Záznamy o průběhu prací, kontrolách přejímání prací a všech dalších důležitých okolnostech (např. souhlasné stanovisko TDS s postupem dalších prací před zakrytím) budou zapisovány denně. Veškeré požadavky Zhotovitele vůči Objednateli uvedené ve Stavebním deníku musí být provedeny písemně, podepsány oběma Smluvními stranami a musí být uvedeno stanovisko Objednatele, jinak nemají účinky.
  - e)** Zhotovitel se zavazuje poskytnout nezbytnou součinnost osobám provádějících TDS, ADS a Oprávněným osobám Objednatele.
  - f)** Zhotovitel se zavazuje nezměnit poddodavatele, prostřednictvím kterého prokazoval v Zadávacím řízení kvalifikaci, bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. Spolu se žádostí o vyslovení souhlasu Objednatele se změnou poddodavatele dle předchozí věty je Zhotovitel povinen doložit doklady prokazující ze strany nově navrhaného poddodavatele kvalifikaci odpovídající kvalifikaci nahrazovaného poddodavatele, nebo alespoň takovou kvalifikaci, aby Zhotovitel i po změně poddodavatele nadále naplňoval minimální úroveň všech technických kvalifikačních předpokladů dle příslušného článku zadávací dokumentace.
  - g)** Zhotovitel se zavazuje umožnit osobám oprávněným k výkonu kontrolní činnosti, provést kontrolu dokladů, souvisejících s plněním Veřejné zakázky, a to po dobu danou právními předpisy České republiky k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění posledních předpisů). Zhotovitel se dále zavazuje plnit povinnosti osoby povinné spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou služeb z veřejných výdajů podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů.
  - h)** Zhotovitel se zavazuje sdělovat Objednateli bez zbytečného odkladu všechny skutečnosti, které by mohly ovlivnit či změnit pokyny či zájmy Objednatele. Zjistí-li Zhotovitel, že pokyny Objednatele jsou nevhodné či neúčelné pro zhotovení Díla, je povinen na to Objednatele upozornit.
  - i)** Zhotovitel se zavazuje nakládat se všemi věcmi, dokumenty a jinými písemnostmi, které mu byly Objednatelem svěřeny pro účely zhotovení Díla, s péčí řádného hospodáře a chránit je před

poškozením a zneužitím. Všechny písemnosti a jiné nosiče informací, včetně případných kopií, je povinen chránit před nepovolanými osobami. Zhotovitel plně odpovídá za škodu způsobenou ztrátou a zneužitím svěřených hodnot dle tohoto odstavce. Zhotovitel se zavazuje vrátit Objednateli veškeré věci, dokumenty a jiné písemnosti, které mu byly Objednatelem svěřeny pro účely plnění této Smlouvy a to do 5 (pět) kalendářních dnů ode dne řádného předání Díla bez vad a nedodělků.

- 6.1.4.** Zhotovitel se zavazuje na své náklady odstranit, naložit, odvézt a zajistit likvidaci veškerého odpadu a nečistot, které při provádění Díla jeho činnostmi vzniknou, a to ve všech dotčených prostorech. Zhotovitel je odpovědný jako původce odpadu za nezávadnou likvidaci veškerého odpadu vzniklého v souvislosti s realizací Díla, a to v souladu s platnou legislativou. Zhotovitel v rámci realizace Díla zabezpečí naložení veškerého odpadu do přistaveného kontejneru, který zajistí na své náklady. Místo přistavení, popř. uložení kontejneru bude stanoveno po dohodě s Objednatelem. Zhotovitel se zavazuje na své náklady a na svou odpovědnost v průběhu realizace Díla udržovat čistotu ve všech dotčených prostorech a je povinen provést závěrečný úklid veškerých prostor Místa plnění, které budou v souvislosti s plněním Díla znečištěny.

## 6.2. Povinnosti Objednatele:

- a) Objednatel se zavazuje v souladu s článkem 5.2. této Smlouvy předat Zhotoviteli staveniště.
- b) Objednatel je povinen před vstupem Zhotovitele na Místo plnění jej prokazatelně seznámit se zvláštními bezpečnostními a požárními opatřeními Objednatele a platnými zvláštními předpisy. Zhotovitel se podpisem této Smlouvy zavazuje, že následně provede řádné seznámení všech svých zaměstnanců a případně jiných osob podílejících se na provádění Díla prostřednictvím Zhotovitele (dále též „**Pracovníci Zhotovitele**“) a bude nést plnou odpovědnost za případné porušení výše uvedených opatření a předpisů Pracovníky Zhotovitele.
- c) Objednatel se zavazuje poskytnout potřebnou součinnost, kterou lze po něm spravedlivě požadovat při řešení všech záležitostí souvisejících s realizací a předáním Díla.
- d) Objednatel se zavazuje zaplatit včas Cenu Díla za řádně provedené a předané Dílo.
- e) Objednatel je oprávněn provádět průběžnou kontrolu provádění Díla (prací) prostřednictvím Oprávněných osob Objednatele uvedených v článku 1. odstavce 1. 3. této Smlouvy, dále prostřednictvím TDS a ADS. V případě zjištění závad učiní Objednatel záznam do Stavebního deníku s požadavkem na jejich odstranění ve stanoveném termínu.
- f) Objednatel je oprávněn oznámit Zhotoviteli realizaci Etapy 2 nejpozději do 1 roku od předání staveniště Zhotoviteli ve vztahu k Etapě 1 podle článku 5. 2. této Smlouvy, jinak závazek Zhotovitele realizovat Etapu 2 zaniká.

- 6.3.** Objednatel, TDS a ADS jsou v rámci kontrolní činnosti provádění Díla a v jeho průběhu oprávněni sledovat, zda jsou práce prováděny podle smluvních podmínek, právních předpisů a technických norem a požadovat odstranění či nápravu zjištěných vad Díla, a to v přiměřené lhůtě dohodnuté se Zhotovitelem.
- 6.4.** Provádění Díla bude kontrolováno v pravidelných týdenních intervalech (dále „**Kontrolní dny**“ nebo jednotlivě jen „**Kontrolní den**“). Kontrolní dny se uskuteční v prostorech, které zajistí Zhotovitel, a to standardně vždy jednou za týden, nedohodnou-li se Smluvní strany v konkrétním případě jinak. Zhotovitel je povinen zajistit, aby Oprávněná osoba Zhotovitele dohlížející na řádné provádění Díla, byla při Kontrolních dnech přítomna na Staveništi. Výsledky Kontrolních dnů budou zapsány ve Stavebním deníku, popř. také v písemném záznamu o průběhu a výsledku jednání z Kontrolního dne.
- 6.5.** Objednatel, TDS a ADS, jsou oprávněni k provádění nepřetržitého dohledu Staveniště a svolávat též mimořádné Kontrolní dny v průběhu realizace Díla, a to telefonicky nebo e-mailovou zprávou zaslánou Oprávněné osobě Zhotovitele nejméně 3 (tři) pracovní dny před příslušným Kontrolním dnem. Účast Zhotovitele na Kontrolních dnech je povinná. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí Dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími ze Smlouvy, obecně závazných právních předpisů nebo ČSN, je Objednatel



oprávněněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady a Dílo prováděl řádným způsobem. Za tímto účelem může Objednatel uložit Zhotoviteli v rámci Kontrolního dne úkol a určit lhůtu pro jeho provedení. Jestliže Zhotovitel úkol nesplní ani v dodatečně přiměřené lhůtě, jedná se o podstatné porušení této Smlouvy, které opravňuje Objednatele k odstoupení od této Smlouvy.

- 6.6. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými (postačí zápis ve Stavebním deníku). Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele nejméně 3 (tři) pracovní dny před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty. Neučiní-li tak, je Zhotovitel povinen na žádost Objednatele práce, které byly zakryty, odkrýt svým nákladem.
- 6.7. Pokud se Objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je Zhotovitel oprávněněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě Objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je Zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady Objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím Zhotovitel.
- 6.8. Pro účely zajištění bezpečnosti ochrany zdraví při práci (dále jen „**BOZP**“) na Staveništi určí Objednatel koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „**Koordinátor BOZP**“), přičemž Koordinátor BOZP je oprávněněn:
- koordinovat spolupráci Zhotovitele, jeho poddodavatelů a dalších subjektů vyskytujících se na Staveništi;
  - kontrolovat dodržení plánu BOZP a provádění jednotlivých činností na Staveništi s ohledem na dodržování bezpečnosti a ochrany v průběhu realizace Díla;
  - upozorňovat na zjištěné nedostatky a požadovat jejich nápravu.
- 6.9. Tato Smlouva může být ukončena písemnou dohodou Smluvních stran. V takovém případě končí platnost Smlouvy dnem uvedeným v dohodě.
- 6.10. Smluvní strany jsou oprávněněny od této Smlouvy odstoupit, nastanou-li okolnosti předvídané ustanovením § 2002 Občanského zákoníku nebo dojde-li k dále uvedenému podstatnému porušení této Smlouvy.
- 6.11. **Za podstatné porušení Smlouvy Zhotovitelem se považují případy, kdy:**
- Zhotovitel je v prodlení s předáním každé jednotlivé etapy Díla oproti době uvedené v časovém Harmonogramu o více než 10 (deset) kalendářních dnů;
  - Zhotovitel nesplnil povinnost splnit úkol ani v dodatečně poskytnuté lhůtě dle článku 6. odstavec 6.5. této Smlouvy;
  - Zhotovitel opakovaně porušil smluvní či jiné právní povinnosti v souvislosti s plněním této Smlouvy, přičemž opakovaným porušením se rozumí druhé porušení jakékoliv povinnosti Zhotovitele;
  - Zhotovitel předložil ve své nabídce na Veřejnou zakázku informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly vliv na výběr nejvýhodnější nabídky;
  - Zhotovitel porušil jinou povinnost plynoucí z této Smlouvy, která nebude odstraněna či napravena ani do 10 (deseti) kalendářních dnů ode dne doručení výzvy Objednatele k nápravě, je-li náprava možná;
  - bylo rozhodnuto o likvidaci Zhotovitele nebo Zhotovitel podá insolvenční návrh ohledně své osoby nebo bylo rozhodnuto o úpadku Zhotovitele nebo bylo ve vztahu ke Zhotoviteli vydáno jiné rozhodnutí s obdobnými účinky;
  - Zhotovitel byl pravomocně odsouzen za úmyslný majetkový nebo hospodářský trestný čin.
- 6.12. Nastane-li některý z případů uvedených v článku 6.11. písm. f) a g) této Smlouvy, je Zhotovitel povinen informovat o této skutečnosti Objednatele písemně do 3 (tří) pracovních dní od jejího vzniku, společně s informací o tom, o kterou ze skutečností jde, a s uvedením bližších údajů, které by Objednatel mohl v této souvislosti potřebovat pro své rozhodnutí o odstoupení od této Smlouvy. Nedodržení této povinnosti je podstatným porušením této Smlouvy.

- 6.13. Za podstatné porušení této Smlouvy Objednatelem se ve smyslu § 2002 Občanského zákoníku se považuje zejména prodlení Objednatele s úhradou faktur o více než 30 (třicet) kalendářních dní.
- 6.14. Odstoupení od této Smlouvy musí být písemné, jinak je neplatné. Odstoupení je účinné ode dne, kdy bylo doručeno druhé Smluvní straně. V pochybnostech se má za to, že odstoupení od této Smlouvy bylo doručeno 3. (třetím) pracovním dnem od jeho odeslání příslušné Smluvní straně poštovní doporučenou zásilkou nebo doručením do datové schránky příslušné Smluvní strany při odeslání datovou zprávou.
- 6.15. Odstoupením od této Smlouvy se závazek touto Smlouvou založený zrušuje jen ohledně nesplněného zbytku plnění okamžikem účinnosti odstoupení od Smlouvy (ex nunc). Smluvní strany si jsou povinny vyrovnat dosavadní vzájemné závazky ze Smlouvy, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 (třiceti) dní od doručení oznámení Smluvní strany o odstoupení od této Smlouvy.
- 6.16. Objednatel může od Smlouvy odstoupit také ohledně celého plnění. V tom případě se závazek touto Smlouvou založený zrušuje od počátku (ex tunc) a Smluvní strany si jsou povinny vrátit vše, co si plnily, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 (třiceti) kalendářních dnů od doručení oznámení Objednatele o odstoupení od této Smlouvy.
- 6.17. Odstoupí-li Objednatel z důvodů na straně Zhotovitele od Smlouvy po předání Díla, vyjadřuje Zhotovitel souhlas s tím, že je Objednatel oprávněn Dílo upravit či odstranit vady Díla za pomoci třetí osoby. Práva Objednatele ze záruky za jakost nejsou tímto postupem dotčena.
- 6.18. Ukončením této Smlouvy není dotčen nárok na zaplacení smluvní pokuty nebo zákonného úroku z prodlení, pokud již dospěl, právo na náhradu škody vzniklé porušením smluvní povinnosti, povinnost práva z odpovědnosti za vady ani ujednání, která mají vzhledem ke své povaze zavazovat Smluvní strany i po ukončení této Smlouvy.
- 6.19. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání této Smlouvy, bude –li to možné vzhledem k předmětu Smlouvy, že při realizaci Díla se přiměřeným způsobem pokusí zajistit:
- 6.19.1. plnění veškerých povinností vyplývajících z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění veřejné zakázky podílejí; plnění těchto povinností zajistí Zhotovitel i u svých poddodavatelů;
- 6.19.2. sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavateli srovnatelných s podmínkami sjednanými ve smlouvě na plnění veřejné zakázky, a to v rozsahu výše smluvních pokut a délky záruční doby; uvedené smluvní podmínky se považují za srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut a délka záruční doby shodná se smlouvou na veřejnou zakázku;
- 6.19.3. řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 15 pracovních dnů od obdržení platby ze strany objednatel za konkrétní plnění;
- 6.19.4. snížení negativního dopadu jeho činnosti při plnění veřejné zakázky na životní prostředí, a to zejména:
- využíváním nízkoemisních automobilů, má-li je k dispozici;
  - tiskem veškerých listinných výstupů, odevzdávaných objednateli při realizaci veřejné zakázky na papír, který je šetrný k životnímu prostředí, pokud zvláštní použití pro specifické účely nevyžaduje jiný druh papíru; motivováním zaměstnanců dodavatele k efektivnímu/úspornému tisku;
  - předcházením znečištění ovzduší a snižováním úrovně znečištění, může-li je během plnění veřejné zakázky způsobit;
  - předcházením vzniku odpadů, stanovením hierarchie nakládání s nimi a prosazováním základních principů ochrany životního prostředí a zdraví lidí při nakládání s odpady;
- 6.19.5. implementaci nového nebo značně zlepšeného produktu, služby nebo postupu souvisejícího s předmětem veřejné zakázky, bude-li to vzhledem ke smyslu zakázky možné.
- 6.20. Smluvní strany sjednávají, že Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy z důvodu, že majitel pozemků uvedených v článku 4 odst. 4.1. této Smlouvy neposkytne souhlas s realizací Díla na těchto pozemcích anebo tento souhlas zruší - Objednatel je v takovém případě oprávněn dle své volby

odstoupit od Smlouvy v celém rozsahu nebo jen částečně; Objednatel je též dle své volby od Smlouvy odstoupit buď s účinky ex tunc, nebo s účinky ex nunc.

- 6.21. Smluvní strany sjednávají, že Objednatel je dle své vůle oprávněn jednostranně omezit rozsah Díla dle této Smlouvy, a to i bez uvedení důvodu.

## 7. Cena Díla, platební podmínky a smluvní pokuty

- 7.1. Objednatel a Zhotovitel ujednávají, že celková cena za provedení Díla (dále též „**Cena Díla**“) je sjednána dohodou Smluvních stran podle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů. Cena Díla, včetně položkového členění je uvedena v Položkovém rozpočtu s nabídkovou cenou, jež tvoří nedílnou součást této Smlouvy jako její **Příloha č. 1**. Tato cena Díla je cenou maximální a nepřekročitelnou a zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele spojené s provedením Díla. Cena za řádně provedené a předané Dílo a další s Dílem související úkony je stanovena takto:

Cena za Etapu 1 celkem bez DPH	23 937 387,36 Kč
DPH 21 %	5 026 851,35 Kč
Cena za Etapu 1 celkem vč. DPH	28 964 238,71 Kč
Cena za Etapu 2 celkem bez DPH	31 206 907,64 Kč
DPH 21 %	6 553 450,60 Kč
Cena za Etapu 2 celkem vč. DPH	37 760 358,24 Kč
<b>Cena Díla celkem bez DPH</b>	<b>55 144 295,00 Kč</b>
<b>DPH 21 %</b>	<b>11 580 301,95 Kč</b>
<b>Cena Díla celkem vč. DPH</b>	<b>66 724 596,95 Kč</b>

Slovy: padesát pět milionů jedno sto čtyřicet čtyři tisíc dvě stě devadesát pět korun českých bez DPH.

- 7.2. Cena dle čl. 7 odst. 7. 1. této Smlouvy může být upravena v případě změny příslušných daňových předpisů v průběhu realizace Díla. V tomto případě bude cena dle této Smlouvy upravena podle výše sazeb DPH platných ke dni vzniku zdanitelného plnění.
- 7.3. Zhotovitel je povinen vypracovat za každý kalendářní měsíc soupis provedených prací a poskytnutých plnění (dále též „Zjišťovací protokol“ oceněný podle Přílohy č. 1 této Smlouvy – Položkového rozpočtu stavby s nabídkovou cenou. Zjišťovací protokol Zhotovitel předloží k odsouhlasení TDS a Objednateli vždy nejpozději do 10. (desátého) dne následujícího kalendářního měsíce. V případě schválení Zjišťovacího protokolu TDS a zároveň Objednatelem vzniká Zhotoviteli právo vystavit příslušný dílčí daňový doklad (dále jen „Faktura“) a Fakturu spolu s odsouhlaseným Zjišťovacím protokolem (s podpisy Zhotovitele, TDS a Objednatele) doručit Objednateli. Za den uskutečnění zdanitelného plnění se považuje poslední den měsíce, za nějž byla Faktura vystavena Objednavateli. Provedené práce a dodávky budou hrazeny Objednatelem měsíčně na základě k Faktuře přiložených Zjišťovacích protokolů odsouhlasených TDS a Objednatelem, a to do výše 90% (devadesát procent) sjednané ceny Díla pro jeho každou etapu s tím, že zbývajících 10% (deset procent) sjednané ceny bude uhrazeno Zhotoviteli po řádném provedení a předání předmětné etapy Díla bez vad a nedodělků, a to na základě oboustranně odsouhlaseného a podepsaného protokolu o předání a převzetí předmětné etapy Díla, jehož vzor tvoří nedílnou součást této Smlouvy jako její **Příloha č. 6 - Předávací protokol**.
- 7.4. Zhotovitel vystaví po řádném předání Díla a odstranění případných vad konečnou Fakturu, kterou doručí Objednateli. Přílohou Faktury bude kopie Předávacího protokolu a bylo-li Dílo předáno s vadami, také protokolu o odstranění vad a nedodělků, jehož vzor tvoří nedílnou součást této Smlouvy jako její

**Příloha č. 7 - Protokol o odstranění vad**, přičemž tyto protokoly musí být podepsané oběma Smluvními stranami. Ustanovení § 2108 ve spojení s § 2615 Občanského zákoníku tím není dotčeno.

- 7.5. Faktury vystavené Zhotovitelem budou obsahovat náležitosti obchodní listiny dle § 435 Občanského zákoníku a dále též:
- označení Díla a označení této Smlouvy (číslo CES uvedené v záhlaví této Smlouvy);
  - uvedení dílčí části Ceny Díla;
  - úplné bankovní spojení Zhotovitele spolu s uvedením identifikátoru pro platbu (variabilní symbol či jiné), přičemž číslo účtu Zhotovitele bude odpovídat číslu účtu uvedenému v záhlaví této smlouvy nebo číslu účtu v registru plátců DPH, popř. řádně oznámenému číslu účtu postupem dle této Smlouvy;
  - veškeré náležitosti § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, pokud bude Zhotovitel ke dni uskutečnění zdanitelného plnění plátcem DPH.
- 7.6. Zhotovitel Fakturu doručí ve formátu PDF do datové schránky Objednatele uvedenou ve článku 12. odstavec 12.3 této Smlouvy nebo v listinné podobě na adresu sídla Objednatele, popř. do řádně oznámené datové schránky či na adresu oznámenou postupem dle této Smlouvy uvedenou ve článku 12. odstavec 12.3 této Smlouvy.
- 7.7. Řádně vystavená Faktura se splatností 30 (třiceti) kalendářních dnů musí být doručena Objednateli alespoň 21 (dvacet jedna) kalendářních dnů před její splatností. Faktura je považována za proplacenou okamžikem odesání příslušné finanční částky z účtu Objednatele ve prospěch účtu Zhotovitele.
- 7.8. Objednatel má právo před uplynutím lhůty splatnosti faktury požádat Oprávněnou osobu Zhotovitele o vystavení nové Faktury, aniž by došlo k prodloužení s její úhradou, neobsahuje-li původní Faktura náležitosti nebo údaje stanovené touto Smlouvou nebo obecně závaznými právními předpisy, chybí-li kopie potvrzeného Zjišťovacího protokolu nebo Předávacího protokolu, popř. též Protokolu o odstranění vad, obsahuje-li jiné cenové údaje nebo jiný předmět Díla než dohodnutý v této Smlouvě, bude-li obsahovat chybné údaje nebo byla-li Objednateli doručena méně než 21 (dvacet jedna) kalendářních dnů před její splatností. Nová lhůta splatnosti v délce 30 (třiceti) kalendářních dní počne plynout ode dne doručení nové Faktury Objednateli
- 7.9. Veškeré platby budou probíhat výhradně v korunách českých a rovněž veškeré cenové údaje budou uvedeny v této měně.
- 7.10. V případě uvedení odlišných bankovních údajů na Faktuře mají přednost údaje uvedené v záhlaví této Smlouvy nebo číslo účtu v registru plátců DPH, a to až do doby řádného oznámení změny bankovních údajů postupem dle této Smlouvy.
- 7.11. Zhotovitel prohlašuje, že správce daně před uzavřením této Smlouvy nerozhodl, že je nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a Zákona o DPH (dále jen „Nespolehlivý plátc“). V případě, že správce daně rozhodne o tom, že Zhotovitel je Nespolehlivým plátcem, zavazuje se Zhotovitel o tomto informovat Objednatele do 3 (tří) pracovních dní od vydání takového rozhodnutí. Stane-li Zhotovitel Nespolehlivým plátcem, může Objednatel uhradit Zhotoviteli pouze základ daně, přičemž DPH bude uhrazena Zhotoviteli až po písemném doložení Zhotovitele o jeho úhradě této DPH příslušnému správci daně.
- 7.12. Zhotovitel bere na vědomí, že vznikne-li během provádění Díla požadavek na změnu rozsahu a druhu prací, bude projednán postupem v souladu se Zákonem o zadávání veřejných zakázek. Ustanovení článku 4. odstavec 4.6. této Smlouvy není dotčeno.
- 7.13. Objednatel je oprávněn požadovat po Zhotoviteli provedení více prací nebo jiných změn Díla, které musí být před jejich provedením písemně odsouhlaseny Smluvními stranami. Zhotovitel je povinen takto dohodnuté změny Díla provést. Nebude-li mezi Smluvními stranami dohodnuto jinak, budou veškeré vícepráce nebo jiné změny Díla oceněny položkovými cenami uvedenými v **Příloze č. 1** této Smlouvy – Položkovém rozpočtu s nabídkovou cenou. Ostatní položky, které zde nejsou uvedeny, budou oceněny nejvýše do hodnoty aktuálních směrných cen vydaných společností ÚRS CZ a.s., IČO: 47115645, (dále jen „URS“) platných ke dni Zhotovitelem předložené cenové kalkulace.

- 7.14. Cena Díla bude na základě žádosti Zhotovitele nebo Objednatele upravena z důvodu zvýšení nebo snížení cen materiálových vstupů potřebných pro provedení Díla, a to indexací cen jednotlivých položek materiálových vstupů předložených Zhotovitelem v jeho nabídce (v Příloze č. 1 této Smlouvy).
- 7.15. Indexace cen položek vedoucích ke změně ceny Díla, nebude pro Etapu 1 uplatněna.
- 7.16. Pokud Objednatel Zhotoviteli doručí Oznámení Etapy 2 do osmi (8) měsíců ode dne předání staveniště pro Etapu 1 ze strany Objednatele Zhotoviteli, platí i pro Etapu 2 ustanovení předchozího odstavce 7.15., tj. indexace cen položek vedoucích ke změně ceny Díla nebude uplatněna i pro Etapu 2.
- 7.17. Smluvní strany pro vyloučení všech pochybností uvádějí, že Cena Díla resp. jeho položek pro Etapu 2 bude níže uvedeným způsobem upravena pouze v případě, že Objednatel doručí Zhotoviteli Oznámení Etapy 2 nejdříve až po uplynutí osmi (8) měsíců ode dne předání staveniště pro Etapu 1 ze strany Objednatele Zhotoviteli.
- 7.18. Položková cena položek, zvýšená nebo snižená postupem podle ustanovení této Smlouvy se bude rovnat součinu položkové ceny příslušné položky uvedené v Položkovém rozpočtu s nabídkovou cenou (v Příloze č. 1 této smlouvy) a indexu změny ceny.
- 7.19. Indexem změny ceny se pro každou položku rozumí podíl ceny dané položky v soustavě URS platné k poslednímu dni kalendářního měsíce, za který Zhotovitel nebo Objednatel nárokuje změnu ceny Díla (jedná se o měsíc, v jehož rámci byla příslušná položka Zhotovitelem vyúčtována ve Zjišťovacím protokolu), a ceny dané položky v soustavě URS platné ke dni podání nabídky Zhotovitele do zadávacího řízení, následně vynásobený koeficientem, který bude v případě zvýšení ceny ve výši 0,95 a v případě snížení ceny ve výši 1.
- 7.20. Změnu Ceny Díla dle tohoto odstavce Smlouvy lze nárokovat jen ve vztahu k těm položkám, u kterých dojde k poslednímu dni měsíce, v jehož rámci byla položka Zhotovitelem vyúčtována ve Zjišťovacím protokolu, ke změně ceny v soustavě URS oproti ceně platné v této soustavě ke dni podání nabídky Zhotovitele do zadávacího řízení, o více nežli deset (10)%. Změnu Ceny Díla nelze nárokovat též v případě, že výše příslušné položky v Příloze č. 1 této Smlouvy (v Položkovém rozpočtu s nabídkovou cenou) bude vyšší, než cena této položky v soustavě URS k poslednímu dni měsíce, v jehož rámci byla položka Zhotovitelem vyúčtována ve Zjišťovacím protokole.
- 7.21. Zhotovitel předloží souhrnné vyúčtování změny Ceny Díla po jednotlivých měsících realizace Etapy 2 jako samostatnou a nedílnou přílohu konečné Faktury, vystavené dle odst. 7.4. této Smlouvy, ve které žádá o uplatnění změny ceny Díla, nebo na pokyn Objednatele, pokud změnu ceny iniciuje Objednatel. Faktura s vyúčtováním změny ceny Díla za příslušné období jeho realizace bude uhrazena ve lhůtě splatnosti běžných faktur stanovené touto Smlouvou (Faktura bude reflektovat i případné snížení Ceny Díla). V případě, že bude vyúčtování po obsahové stránce nesprávné, může Objednatel s odůvodněním nedostatků, ve lhůtě čtrnácti (14) dnů od doručení požádat Zhotovitele o jeho přepracování.

## 8. Sankční ujednání

- 8.1. V případě, že Zhotovitel nedodrží lhůtu předání řádně dokončené Etapy 1 nebo Etapy 2 uvedené v článku 5. odstavec 5. 1. této Smlouvy, je Objednatel oprávněn požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši 10.000 Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za každý započatý den prodlení.
- 8.2. V případě, že Zhotovitel poruší některou z povinností dle článku 3 odstavec 3.4 nebo článku 10. odstavce 10.1. nebo odstavce 10.2., nebo článku 11. odstavce 11.1 nebo odstavce 11.2 této Smlouvy, je Objednatel oprávněn požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši 5.000 Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každé jednotlivé porušení povinnosti.
- 8.3. V případě, že Zhotovitel poruší smluvní povinnost dle článku 6. odstavce 6.1.2 nebo článku 12. odstavce 12.12 této Smlouvy, je Objednatel oprávněn požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši 50.000 Kč (slovy: padesát tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ porušení.
- 8.4. V případě, že Zhotovitel poruší povinnosti uvedené v článku 4 odstavec 4.3 a 4.11 nebo článku 6. odstavce 6.1.3. písm. b) až i) nebo článku 6. odstavce 6.1.4. této Smlouvy, je Objednatel oprávněn

požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši 5.000 Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ porušení.

- 8.5. V případě, že Zhotovitel poruší povinnost uvedenou v článku 6. odstavec 6.12. této Smlouvy, je Objednatel oprávněn požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši 5.000 Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každý započatý den prodlení.
- 8.6. V případě, že Zhotovitel nedodrží lhůtu pro předložení Harmonogramu 1 a/nebo Harmonogramu 2 uvedenou v článku 5. odstavec 5.2 této Smlouvy, je Objednatel oprávněn požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši 5.000 Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každý započatý den prodlení.
- 8.7. V případě, že Zhotovitel neodstraní vady Díla ve lhůtě stanovené v článku 5. odstavec 5.7 nebo článku 9. odstavec 9.4 nebo odstavec 9.5. této Smlouvy, je Objednatel oprávněn požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši 5.000 Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každou vadu a každý započatý den prodlení.
- 8.8. V případě, že Zhotovitel i přes předchozí upozornění Objednatele nesplní povinnost vyplývající z obecně platných právních předpisů týkajících se bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci a dodržování protipožárních opatření nebo poruší povinnosti vyplývající z článku 4. odstavce 4.13 této Smlouvy, je Objednatel oprávněn požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši 5.000 Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každé jednotlivé nesplnění takových povinností.
- 8.9. V případě, že se Zhotovitel nedostaví na Kontrolní den nebo Zhotovitel řádně a ve lhůtě nesplní úkol uložený mu Objednatelem v rámci Kontrolního dne podle článku 6. odstavce 6.4. a 6.5. této Smlouvy, je Objednatel oprávněn požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši 5.000 Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každý započatý den prodlení.
- 8.10. V případě, že Zhotovitel poruší povinnost uvedenou v článku 7.11 této Smlouvy týkající se neoznámení vydání rozhodnutí správce daně o tom, že Zhotovitel je Nespolehlivým plátcem, je Objednatel oprávněn požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši 1.000 Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) za každý započatý den prodlení.
- 8.11. V případě, že Objednatel bude v prodlení s úhradou příslušné Faktury, je Zhotovitel oprávněn požadovat úhradu úroku z prodlení ve výši stanovené příslušnými právními předpisy.
- 8.12. Objednatel je oprávněn uplatňovat vůči Zhotoviteli veškeré smluvní pokuty, na které mu bude z porušení Smlouvy Zhotovitelem vyplývat nárok dle tohoto článku, tj. i v případě kumulace smluvních pokut. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke které se smluvní pokuta vztahuje. Smluvní pokutu zaplatí Zhotovitel vedle škody, která Objednateli vznikne v důsledku porušení závazku Zhotovitele dle Smlouvy. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na úrok z prodlení dle platných právních předpisů.
- 8.13. Smluvní pokuta nebo úrok z prodlení jsou splatné ve lhůtě 30 (třiceti) kalendářních dnů od doručení písemné výzvy oprávněné Smluvní strany Smluvní straně povinné ze smluvní pokuty nebo úroku z prodlení. Výzva musí obsahovat kromě vyčíslení výše smluvní pokuty nebo úroku z prodlení také informaci o způsobu úhrady.

## 9. Nebezpečí škody na věci, předání a převzetí díla, záruční doba

- 9.1. Smluvní strany si ujednaly záruku za jakost ve smyslu § 2619 a násl. Občanského zákoníku v délce 60 (šedesát) měsíců od předání každé dílčí etapy Díla (Etapy 1 a Etapy 2), tj. podpisu jejího Předávacího protokolu, popř. Protokolu o odstranění vad. Záruční doba počíná běžet ode dne oboustranného podepsání každého Předávacího protokolu. V případě, že z obsahu Předávacího protokolu vyplývá povinnost Zhotovitele odstranit vady Díla, počne záruční lhůta běžet až oboustranným podpisem Protokolu odstranění vad.
- 9.2. Pro vyloučení pochybnosti Smluvní strany sjednávají, že Dílo má vady, není-li po celou záruční dobu v souladu s touto Smlouvou (včetně jejích příloh), právními předpisy a technickými normami nebo nemůže-li v důsledku změn právních předpisů nebo technických norem plně sloužit svému účelu. Objednatel je oprávněn uplatnit vady u Zhotovitele kdykoliv během záruční doby bez ohledu na to,

kdy Objednatel takové vady zjistil nebo mohl zjistit. Pro vyloučení pochybností se sjednává, že převzetím Díla není dotčeno právo Objednatele uplatňovat práva z vad, které byly zjistitelné, ale nebyly zjištěny při převzetí.

- 9.3. Ohlášení vad provádí Oprávněná osoba Objednatele mimo jiné prostřednictvím e-mailové zprávy zaslané Oprávněné osobě Zhotovitele (dále jen „**Ohlášení vad**“). Zhotovitel je povinen potvrdit přijetí Ohlášení vad nejpozději následující pracovní den od doručení Ohlášení vad prostřednictvím e-mailové zprávy zaslané Oprávněné osobě Objednatele (dále jen „**Potvrzení Ohlášení vad**“).
- 9.4. Vady odstraní Zhotovitel neprodleně, na vlastní náklady, nejpozději však do 10 (deseti) kalendářních dnů ode dne doručení Ohlášení vad, pokud se Smluvní strany vzhledem k povaze vady výslovně nedohodnou jinak.
- 9.5. Zhotovitel je povinen konzultovat všechny záležitosti spojené s odstraňováním vad s Objednatelem.
- 9.6. O odstranění vad postupem podle článku 9. odstavec 9.3. této Smlouvy je Zhotovitel povinen sepsat Protokol o odstranění vad. V Protokolu o odstranění vad bude uveden den oznámení vad, den zahájení odstraňování vad, postup při odstraňování vad Díla a den předání Díla bez vad. Další náležitosti Protokolu o odstranění vad jsou stanoveny v článku 5. odstavec 5.7. této Smlouvy.
- 9.7. Pokud Objednatel nemůže Dílo nebo jeho část pro vady užívat, prodlužuje se záruční doba o dobu od Ohlášení vad Zhotoviteli do jejího úplného odstranění.
- 9.8. Pokud Zhotovitel řádně a včas neodstraní oznámené vady nebo nezahájí jejich odstraňování včas a řádně, má Objednatel právo vady odstranit sám nebo je dát odstranit třetí osobou, v obou případech na náklady Zhotovitele.
- 9.9. Ustanoveními tohoto článku Smlouvy nejsou dotčena ani omezena práva Objednatele z vadného plnění vyplývající z právních předpisů ani ustanovení článku 8 této Smlouvy, Sankční ujednání.
- 9.10. Smluvní strany sjednávají, že náhrada škody se bude řídit právními předpisy, není-li v této Smlouvě sjednáno jinak.
- 9.11. Zhotovitel odpovídá za každé porušení smluvní povinnosti.
- 9.12. Zhotovitel odpovídá mimo jiné za veškerou škodu, která vznikne v důsledku vady Díla nebo v důsledku porušení jiné právní povinnosti Zhotovitele.
- 9.13. Objednatel není odpovědný za škodu způsobenou pracovním úrazem Pracovníkovi Zhotovitele nebo třetí osobě v Místě plnění, pokud tato škoda nebyla způsobena činem nebo opominutím Objednatele nebo jeho pracovníka.
- 9.14. Škodu hradí škůdce v penězích, nežádá-li poškozený uvedení do předešlého stavu.
- 9.15. Náhrada škody je splatná ve lhůtě 30 (třiceti) kalendářních dnů od doručení písemné výzvy oprávněné Smluvní strany Smluvní straně povinné z náhrady škody.
- 9.16. Zhotovitel nese od doby převzetí Staveniště do doby protokolárního předání díla Objednateli nebezpečí škody:
- a) na Díle a všech jeho zhotovovaných a upravovaných částech,
  - b) na plochách, inženýrských sítích a cizích zařízeních v dotčených prostorách Staveniště, a to ode dne jejich převzetí Zhotovitelem do doby předání Díla, pokud v jednotlivých případech nebude dohodnuto jinak,
  - c) na majetku, zdraví a právech třetích osob vzniklých v souvislosti s prováděním předmětu Díla,
  - d) na pozemku, na kterém je Dílo prováděno, pokud vznik škody je v souvislosti s prováděním předmětu Díla nebo způsobený zaměstnanci či spolupracujícími subjekty Zhotovitele,
  - e) na ostatních přilehlých objektech a pozemcích.

## 10. Poddodavatelé

- 10.1. Zhotovitel se zavazuje při provádění Díla využít výhradně poddodavatele, kteří jsou uvedeni v **Příloze č. 4 – Seznam poddodavatelů Zhotovitele** této Smlouvy. Poddodavatelé jsou povinni plnit ty části plnění, které specifikuje **Příloha č. 4** Smlouvy, a to plně v souladu s podmínkami této Smlouvy.

Zhotovitel však odpovídá za plnění svých závazků podle této Smlouvy bez ohledu na to, že k jejímu plnění bude užívat poddodavatele, a to včetně plné odpovědnosti za vznik škody způsobené poddodavateli.

- 10.2.** Výměna kteréhokoli z poddodavatelů uvedených v **Příloze č. 4** této Smlouvy je možná jen s předchozím písemným souhlasem Objednatele, který svůj souhlas nebude bezdůvodně odírat či zdržovat. Za důvod k odeprání souhlasu se však považuje, pokud má jít o výměnu poddodavatele, pomocí kterého Zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci a Zhotovitel neprokáže způsobem stanoveným pro prokazování kvalifikace v Zadávacím řízení, že nový poddodavatel splňuje kvalifikaci minimálně v rozsahu, v němž ji v Zadávacím řízení prokázal původní poddodavatel; Objednatel je rovněž oprávněn odeprít souhlas s výměnou poddodavatele tehdy, pokud navrhovaný nový poddodavatel podal v Zadávacím řízení vlastní nabídku nebo je subjektem, který již poskytoval Objednateli stavební práce, na jejichž základě vznikla Objednateli škoda nebo pokud měl Objednatel k takto poskytovaným stavebním pracím námitky související s kvalitou, rozsahem či účtováním. Objednatel je také oprávněn požadovat výměnu poddodavatele, pokud tento prokazatelně přispívá k vadnému provádění Díla a Zhotovitel je povinen této žádosti vyhovět. V případě, že se v DPS objevují požadavky nebo přímé či nepřímé odkazy na určité poddodavatele, výrobky nebo patenty na vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, Objednatel, po předchozím písemném souhlasu, může umožnit pro plnění předmětu této Smlouvy použití i jiných, kvalitativně a technicky stejných nebo lepších řešení, než jsou stanovena v DPS.
- 10.3.** Porušení jakékoli povinnosti dle článku 10 této Smlouvy opravňuje Objednatele k odstoupení od této Smlouvy. Tím není dotčena povinnost Zhotovitele zaplatit Objednateli smluvní pokutu dle čl. 8. odst. 8.2. této Smlouvy.

## 11. Realizační tým

- 11.1.** Zhotovitel se zavazuje, že provádění Díla na jeho straně bude zajišťovat realizační tým, jehož složení a odborná kvalifikace jednotlivých členů jsou uvedeny v **Příloze č. 5 – Realizační tým Zhotovitele** této Smlouvy, popř. týmu, jehož složení bylo změněno v souladu s tímto článkem (dále též „**Realizační tým**“).
- 11.2.** Výměna kteréhokoli ze členů Realizačního týmu je možná pouze v případě, že nový člen Realizačního týmu disponuje minimálně stejnou odbornou způsobilostí, kterou dle **Přílohy č. 5** této Smlouvy disponuje člen Realizačního týmu, jenž je nahrazován novým členem nebo kterou nahrazovaný člen Realizačního týmu prokazoval v Zadávacím řízení; jakoukoli změnu člena Realizačního týmu je Zhotovitel povinen oznámit Objednateli nejméně 5 (pět) pracovních dnů před touto změnou, kromě případů, jejichž povaha to vylučuje, Zhotovitel je povinen na požádání Objednatele prokázat splnění povinností stanovených v tomto článku.
- 11.3.** Porušení jakékoli povinnosti dle tohoto článku opravňuje Objednatele k odstoupení od této Smlouvy. Tím není dotčena povinnost Zhotovitele zaplatit Objednateli smluvní pokutu dle čl. 8 odstavce 8.2 této Smlouvy.

## 12. Závěrečná ustanovení

- 12.1.** Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti této smlouvy je nezbytné její uveřejnění v Registru smluv podle § 5 odst. 2) zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a to bezodkladně nejpozději však ve lhůtě do 30 dnů ode dne podpisu smlouvy poslední smluvní stranou, které provede Městská část Praha 5. Smluvní strany berou na vědomí, že uveřejnění osobních údajů ve smlouvě uveřejněné v Registru smluv podle věty první se děje v souladu s tímto zákonem a s čl. 6 odst. 1) písm. c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti obsažené ve smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.



- 12.2. Tímto se ve smyslu ustanovení § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že byly splněny podmínky pro platnost právního jednání městské části Praha 5, a to usnesením **RMČ č. 43/1219/2022 ze dne 03. 10. 2022.**
- 12.3. Oznámení nebo jiná sdělení podle této Smlouvy musí být učiněna písemně v českém jazyce. Jakékoliv úkony směřující ke skončení této Smlouvy musí být doručeny druhé Smluvní straně datovou schránkou nebo formou doporučeného dopisu. Oznámení nebo jiná sdělení podle této Smlouvy se budou považovat za řádně učiněná, pokud budou doručena osobně, poštou, emailem, kurýrem či prostřednictvím datové schránky (není-li v této Smlouvě dohodnuto jinak) na adresy uvedené v tomto článku nebo na jinou adresu, kterou příslušná Smluvní strana v předstihu písemně oznámí druhé Smluvní straně.
- a) Objednatel:**  
Název: **Městská část Praha 5**  
Adresa: náměstí 14. října 1381/4, PSČ 150 22, Praha 5 - Smíchov  
k rukám Oprávněné osoby Objednatele  
E-mail: milan.vondracek@praha5.cz  
Datová schránka: yctbyzq
- b) Zhotovitel:**  
Název: Gardenline s.r.o.  
Adresa: Na Vinici 948/13, 412 01 Litoměřice  
K rukám Ing. Miloše Náprstka  
E-mail: milos.naprstek@garden-line.eu  
Datová schránka: ghx7quj
- 12.4. Účinnost oznámení nastává v pracovní den následující po dni doručení tohoto oznámení druhé Smluvní straně, není-li ve Smlouvě nebo dohodou Smluvních stran stanoveno jinak.
- 12.5. Ke změně nebo zrušení této Smlouvy je za Objednatele Oprávněna osoba ve věcech smluvních dle článku 1. odstavce 1.3.1 této Smlouvy. K jednáním směřujícím ke změně nebo ukončení této Smlouvy je za Zhotovitele oprávněn Zhotovitel sám, je-li fyzickou osobou podnikající nebo statutární orgán Zhotovitele, příp. prokurista, a to dle způsobu jednání uvedeném v obchodním rejstříku. Jiné osoby mohou tato právní jednání činit pouze s písemným pověřením osoby či orgánu vymezených v předchozí větě (dále jen „**Odpovědné osoby pro věci smluvní**“). Odpovědné osoby pro věci smluvní mají současně všechna oprávnění Oprávněných osob.
- 12.6. Jakékoliv změny kontaktních údajů, bankovních údajů a Oprávněných osob je příslušná Smluvní strana oprávněna provádět jednostranně a je povinna tyto změny neprodleně písemně oznámit druhé Smluvní straně.
- 12.7. Zhotovitel prohlašuje, že tato Smlouva, jakož i její text a přílohy, neobsahuje obchodní tajemství a souhlasí, aby je Objednatel v plném rozsahu (s vyloučením jinak chráněných informací) v elektronické podobě uveřejnil na profilu zadavatele ve smyslu Zákona o zadávání veřejných zakázek a v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Zákon o registru smluv**“), případně na jiném místě, bude-li k tomu Objednatel povinován, a to bez časového omezení.
- 12.8. V případě, kdy Zhotovitel v souladu s Dokumenty Zadávacího řízení a Zákonem o zadávání veřejných zakázek uzavře s třetí osobou smlouvu, z níž bude vyplývat závazek poddodavatele k provádění části Díla dle této Smlouvy, bude Zhotovitel odpovědný za jakákoliv jednání, porušení, nebo zanedbání jakéhokoliv poddodavatele, jeho zmocněnců nebo zaměstnanců, jako by to byla jednání nebo zanedbání Zhotovitele. Zhotovitel je odpovědný za jakoukoliv škodu způsobenou poddodavatelem v souvislosti s plněním dle této Smlouvy. Zhotovitel je povinen zajistit a bude odpovědný za splnění všech ustanovení této Smlouvy ze strany poddodavatele.

- 12.9. Tato Smlouva se řídí právními předpisy České republiky. Smluvní strany pro vyloučení pochybností sjednávají, že tato Smlouva se řídí ustanoveními Občanského zákoníku upravujícími smlouvu o dílo a oddílem upravujícím stavbu jako předmět díla.
- 12.10. Stane-li se kterékoli ustanovení této Smlouvy neplatným, neúčinným, nebo nevykonatelným, zůstává platnost, účinnost, a vykonatelnost ostatních ustanovení této Smlouvy neovlivněna a nedotčena, nevyplyvá-li z povahy daného ustanovení, obsahu Smlouvy nebo okolností, za nichž bylo toto ustanovení vytvořeno, že toto ustanovení nelze oddělit od ostatního obsahu Smlouvy. Smluvní strany se zavazují nahradit po vzájemné dohodě dotčené ustanovení jiným ustanovením, bližším se svým obsahem nejvíce účelu neplatného či neúčinného ustanovení.
- 12.11. Jestliže kterákoli ze Smluvních stran neuplatní nárok nebo nevykoná nárok podle této Smlouvy, nebo je vykoná se zpožděním či pouze částečně, nebude to znamenat vzdání se těchto nároků nebo práv. Vzdání se práva z titulu porušení této Smlouvy nebo práva na nápravu anebo jakéhokoliv jiného práva podle této Smlouvy musí být vyhotoveno písemně a podepsáno Smluvní stranou, která takové vzdání činí.
- 12.12. Žádná ze Smluvních stran není oprávněna bez souhlasu druhé Smluvní strany postoupit Smlouvu, jednotlivý závazek ze Smlouvy ani pohledávky vzniklé v souvislosti s touto Smlouvou na třetí osoby, ani učinit jakkoliv právní jednání, v jehož důsledku by došlo k převodu či přechodu práv či povinností vyplývajících z této Smlouvy.
- 12.13. Smluvní strany se dohodly, že všechny spory vyplývající z této Smlouvy nebo spory o existenci této Smlouvy (včetně otázky jejího vzniku a platnosti) budou rozhodovány před věcně a místně příslušným soudem České republiky. Smluvní strany výslovně vylučují možnost využití rozhodčí doložky.
- 12.14. Smluvní strany se dohodly, že v rámci této Smlouvy vylučují aplikaci ustanovení § 557 Občanského zákoníku.
- 12.15. Smluvní strany v souladu s ustanovením § 558, odst. 2 Občanského zákoníku vylučují použití obchodních zvyklostí na právní vztahy vzniklé z této Smlouvy.
- 12.16. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že tato Smlouva není smlouvou uzavřenou adhezním způsobem ve smyslu ustanovení § 1798 a násl. Občanského zákoníku. Ustanovení § 1799 a § 1800 Občanského zákoníku se nepoužijí.
- 12.17. Změny nebo doplňky Smlouvy včetně jejích příloh musejí být vyhotoveny písemně formou dodatku, datovány a podepsány oběma Smluvními stranami s podpisy Smluvních stran na jedné listině.
- 12.18. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy došlo k uveřejnění této Smlouvy v registru smluv podle Zákona o registru smluv. Objednatel se zavazuje, že tuto Smlouvu včetně jejích příloh (s vyloučením jinak chráněných informací) uveřejní v registru smluv a o jejím uveřejnění bude prostřednictvím e-mailové zprávy informovat Oprávněnou osobu Zhotovitele.
- 12.19. Smluvní strany se dohodly, že v případě rozporu mezi Smlouvou a jejími přílohami mají přednost ustanovení Smlouvy a v případě rozporu mezi Smlouvou a Dokumenty Zadávacího řízení mají přednost ustanovení této Smlouvy. V případě rozporu příloh Smlouvy a Dokumentů Zadávacího řízení mají přednost ustanovení příloh.
- 12.20. Tato smlouva je vyhotovena v jednom stejnopise v elektronické podobě podepsaném elektronickými podpisy smluvních stran.
- 12.21. Zhotovitel bere na vědomí, že plnění Díla mohou přerušit bezpečnostní a hygienická opatření přijatá Objednatel v souvislosti s bojem proti onemocnění COVID-19 nebo jiného obdobného onemocnění. Tato skutečnost není důvodem pro navýšení ceny díla dle čl. 7. odst. 7.1 této smlouvy.
- 12.22. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:

**Příloha č. 1:** Položkový rozpočet s nabídkovou cenou (nabídková cena Zhotovitele)

**Příloha č. 2:** Dokumentace pro provádění stavby – DPS (volná příloha)

**Příloha č. 3:** Platný doklad o pojištění Zhotovitele na odpovědnost za škodu způsobenou činností Zhotovitele v souvislosti s plněním této Smlouvy o Dílo

**Příloha č. 4:** Seznam poddodavatelů Zhotovitele

**Příloha č. 5:** Realizační tým Zhotovitele

**Příloha č. 6:** Předávací protokol (vzor)

**Příloha č. 7:** Protokol o odstranění vad (vzor)

**Příloha č. 8:** Protokol o předání a převzetí staveniště (vzor)

Smluvní strany prohlašují, že před podepsáním této Smlouvy si ji přečetly, že tato Smlouva je projevem jejich pravé a svobodné vůle a nebyla sjednána v tísni, ani za nijak jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz této skutečnosti Smluvní strany připojují své podpisy.

V Praze dne

V Litoměřicích dne

**Za Objednatele:**

**Za Zhotovitele:**

Tomáš  
Homola

Digitálně podepsal  
Tomáš Homola  
Datum: 2022.11.07  
15:32:30 +01'00'

Mgr. Renáta Zajíčková  
starostka MČ Praha 5

Ing. Miloš  
Náprstek

Digitálně podepsal  
Ing. Miloš  
Náprstek  
Datum: 2022.11.02  
09:43:17 +01'00'

Ing. Miloš Náprstek  
jednatel

## ETAPIZACE STAVBY

Kód: 048  
Stavba: Rekonstrukce komunikací v parku Mrázovka, Praha 5

Místo:

Datum:

Zadavatel:  
Uchazeč:

Projektant:  
Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů CELKEM</b>		<b>55 144 295,00</b>	<b>66 724 596,95</b>
<b>1. ETAPA</b>		<b>23 937 387,36</b>	<b>28 964 238,71</b>
SO 103	Pěší komunikace – přeložení stávající žulové dlažby (podél zdi	2 688 244,60	3 252 775,97
SO 104	Pěší komunikace - žulová dlažba (zkratka Na Zatlanece)	1 589 955,45	1 923 846,09
SO 105	Pěší komunikace přírodní nezpevněné	847 806,22	1 025 845,53
SO 106	Zpevněná odstavňá plocha	1 413 475,32	1 710 305,14
SO 107	Pěší komunikace – žulová dlažba (k zahr. osadě)	2 005 511,97	2 426 669,48
SO 108	Nová pěší propojka	473 853,81	573 363,11
SO 109	Sadové úpravy u komunikací a arboristika	4 666 743,15	5 646 759,21
SO 301	Revitalizace odvodu dešťových vod a vsakování	4 239 397,58	5 129 671,07
SO 302	Sadové úpravy v návaznosti na odvodnění	971 774,77	1 175 847,47
SO 701	Revitalizace schodišť	342 468,85	414 387,31
SO 702	Revitalizace zábradlí	2 674 441,64	3 236 074,38
SO 703	Revitalizace kamenných opěrných zídek	286 110,00	346 193,10
SO 704	Mobiliář	807 604,00	977 200,84
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	930 000,00	1 125 300,00
<b>2. ETAPA</b>		<b>31 206 907,64</b>	<b>37 760 358,24</b>
SO 001	Bourací práce	15 022 337,26	18 177 028,08
SO 101	Pěší komunikace – žulová dlažba	11 152 129,86	13 494 077,13
SO 102	Pojezdová komunikace – žulová dlažba	5 032 440,52	6 089 253,03

## REKAPITULACE STAVBY

Kód: IMPORT

Stavba: Příloha č. 9 ZD - Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 3.8.2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Gardenline s.r.o.

IČ:

27263827

DIČ:

CZ27263827

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

<b>Cena bez DPH</b>				<b>55 144 295,00</b>
---------------------	--	--	--	----------------------

	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>55 144 295,00</b>		<b>11 580 301,95</b>
DPH snížená	15,00%	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>		<b>66 724 596,95</b>
-------------------	----------	------------	--	----------------------

---

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: IMPORT

**Stavba:** Příloha č. 9 ZD - Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Místo: Datum: 03.08.2022

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: Gardenline s.r.o. Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>55 144 295,00</b>	<b>66 724 596,95</b>
SO 001	Bourací práce	15 022 337,26	18 177 028,08
SO 101	Pěší komunikace ...	11 152 129,86	13 494 077,13
SO 102	Pojezdová komuni...	5 032 440,52	6 089 253,03
SO 103	Pěší komunikace ...	2 688 244,60	3 252 775,97
SO 104	Pěší komunikace ...	1 589 955,45	1 923 846,09
SO 105	Pěší komunikace ...	847 806,22	1 025 845,53
SO 106	Zpevněná odstav...	1 413 475,32	1 710 305,14
SO 107	Pěší komunikace ...	2 005 511,97	2 426 669,48
SO 108	Nová pěší propojka	473 853,81	573 363,11
SO 109	Sadové úpravy u ...	4 666 743,15	5 646 759,21
SO 301	Revitalizace odv...	4 239 397,58	5 129 671,07
SO 302	Sadové úpravy v ...	971 774,77	1 175 847,47
SO 701	Revitalizace sch...	342 468,85	414 387,31
SO 702	Revitalizace záb...	2 674 441,64	3 236 074,38
SO 703	Revitalizace kam...	286 110,00	346 193,10
SO 704	Mobiliář	807 604,00	977 200,84
VRN	Vedlejší rozpočtové...	930 000,00	1 125 300,00

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Příloha č. 9 ZD - Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Objekt:

**SO 001 - Bourací práce**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

03.08.2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Gardenline s.r.o.

IČ:

27263827

DIČ:

CZ27263827

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**15 022 337,26**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	15 022 337,26	21,00%	3 154 690,82
snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**18 177 028,08**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Příloha č. 9 ZD - Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Objekt:

**SO 001 - Bourací práce**

Místo:

Datum: 03.08.2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Gardenline s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**15 022 337,26**

### HSV - Práce a dodávky HSV

14 388 871,30

1 - Zemní práce

2 559 146,14

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

248 778,00

997 - Přesun sutě

10 931 500,01

998 - Přesun hmot

649 447,15

### PSV - Práce a dodávky PSV

633 465,96

767 - Konstrukce zámečnické

633 465,96



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Příloha č. 9 ZD - Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Objekt:

**SO 001 - Bourací práce**

Místo:

Datum: 03.08.2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Gardenline s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**15 022 337,26**

D	HSV	Práce a dodávky HSV					14 388 871,30
D	1	Zemní práce					2 559 146,14
1	K	113106161	Rozebrání dlažeb vozovek z drobných kostek s ložem z kameniva ručně	m2	1 451,000	118,00	171 218,00
	VV		kostky budou zpětně využity				
	VV		SO 103				
	VV		1168		1 168,000		
	VV		SO 104				
	VV		283		283,000		
	VV		Součet		1 451,000		
2	K	113106171	Rozebrání dlažeb vozovek ze zámkové dlažby s ložem z kameniva ručně	m2	894,200	117,00	104 621,40
	VV		SO 101 - ručně 20% plochy				
	VV		3036*0,2		607,200		
	VV		SO 102 - ručně 20% plochy				
	VV		1435*0,2		287,000		
	VV		Součet		894,200		
3	K	113106193	Rozebrání dlažeb vozovek z vegetační dlažby betonové s ložem z kameniva ručně	m2	809,600	153,00	123 868,80
	VV		SO 301				
	VV		368*2,2		809,600		
	VV		Součet		809,600		
4	K	113106571	Rozebrání dlažeb vozovek ze zámkové dlažby s ložem z kameniva strojně pl přes 200 m2	m2	3 576,800	29,00	103 727,20
	VV		SO 101 - strojně 80% plochy				
	VV		3036*0,8		2 428,800		
	VV		So 102 - strojně 80% plochy				
	VV		1435*0,8		1 148,000		
	VV		Součet		3 576,800		
5	K	113107122	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm ručně	m2	508,000	524,00	266 192,00
	VV		SO 105				
	VV		508		508,000		
	VV		Součet		508,000		
6	K	113107130	Odstranění podkladu z betonu prostého tl do 100 mm ručně	m2	147,600	925,00	136 530,00
	VV		vybourání odvodňovacích žlabů z žulových kostek do betonu				
	VV		SO 103				
	VV		246*0,6		147,600		
	VV		Součet		147,600		
7	K	113107142	Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm ručně	m2	84,600	311,00	26 310,60
	VV		SO 106 - ručně 20% plochy				
	VV		423*0,2		84,600		
	VV		Součet		84,600		
8	K	113107161	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl do 100 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	487,000	57,00	27 759,00
	VV		SO 107				
	VV		376+46+65		487,000		
	VV		Součet		487,000		
9	K	113107182	Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	338,400	99,00	33 501,60
	VV		SO 106 - strojně 80% plochy				
	VV		423*0,8		338,400		
	VV		Součet		338,400		
10	K	113107223	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl přes 200 m2	m2	1 451,000	91,00	132 041,00
	VV		SO 103				
	VV		1168		1 168,000		
	VV		SO 104				
	VV		283		283,000		
	VV		Součet		1 451,000		
11	K	113107224	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 300 do 400 mm strojně pl přes 200 m2	m2	4 894,000	104,00	508 976,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		SO 101				
	VV		3036		3 036,000		
	VV		SO 102				
	VV		1435		1 435,000		
	VV		SO 105, 106				
	VV		423		423,000		
	VV		Součet		4 894,000		
12	K	113201111	Vytrhání obrub chodníkových ležatých	m	2 246,600	171,00	384 168,60
	VV		Kamenné obruby budou zpětně využity				
	VV		SO 103				
	VV		723*2		1 446,000		
	VV		SO 104				
	VV		400,3*2		800,600		
	VV		Součet		2 246,600		
13	K	113204111	Vytrhání obrub záhonových	m	1 148,000	51,00	58 548,00
	VV		SO 102				
	VV		574*2		1 148,000		
	VV		Součet		1 148,000		
14	K	121112003	Sejmutí ornice tl vrstvy do 200 mm ručně	m2	27,100	239,00	6 476,90
	VV		SO 108				
	VV		27,1		27,100		
	VV		Součet		27,100		
15	K	122211101	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně	m3	165,580	1 364,00	225 851,12
	VV		SO 107				
	VV		(376+46+65)*0,34		165,580		
	VV		Součet		165,580		
16	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	5,420	88,00	476,96
	VV		přemístění ornice v místě stavby				
	VV		27,1*0,2		5,420		
	VV		Součet		5,420		
17	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	165,580	344,00	56 959,52
	VV		165,58		165,580		
	VV		Součet		165,580		
18	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	1 655,800	27,00	44 706,60
	VV		165,58*10		1 655,800		
	VV		Součet		1 655,800		
19	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	171,000	54,00	9 234,00
	VV		165,58+5,42		171,000		
	VV		Součet		171,000		
20	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	171,000	23,00	3 933,00
21	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	298,044	360,00	107 295,84
	VV		165,58*1,8		298,044		
	VV		Součet		298,044		
22	K	185804252R	Odstranění trvalkových záhonů	m2	107,000	250,00	26 750,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				248 778,00
23	K	966001211	Odstranění lavičky stabilní zabetonované	kus	17,000	1 800,00	30 600,00
24	K	966001311	Odstranění odpadkového koše s betonovou patkou	kus	18,000	900,00	16 200,00
25	K	979024442	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků chodníkových	m	2 246,600	50,00	112 330,00
	VV		SO 103				
	VV		723*2		1 446,000		
	VV		SO 104				
	VV		400,3*2		800,600		
	VV		Součet		2 246,600		
26	K	979071121	Očištění dlažebních kostek drobných s původním spárováním kamenivem těženým	m2	1 451,000	48,00	69 648,00
	VV		SO 103				
	VV		1168		1 168,000		
	VV		SO 140				
	VV		283		283,000		
	VV		Součet		1 451,000		
27	K	R00099	Odvoz a likvidace demontovaného mobiliáře	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00
D	997		Přesun sutě				10 931 500,01
28	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	5 420,675	324,00	1 756 298,70

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
29	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	102 992,825	14,00	1 441 899,55
	VV		5420,675*19		102 992,825		
	VV		Součet		102 992,825		
30	K	997221121	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů nošením do 50 m	t	5 420,675	470,00	2 547 717,25
31	K	997221129	Příplatek ZKD 10 m u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů nošením	t	27 103,375	84,00	2 276 683,50
	VV		5420,675*5		27 103,375		
	VV		Součet		27 103,375		
32	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	5 420,675	209,00	1 132 921,08
33	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04	t	9,760	660,00	6 441,60
34	K	997013873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	3 707,070	360,00	1 334 545,20
	VV		odpadní štěrky				
	VV		3707,07		3 707,070		
	VV		Součet		3 707,070		
35	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	1 610,785	234,00	376 923,69
36	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	93,060	624,00	58 069,44
D 998			Přesun hmot				649 447,15
37	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	981,038	229,00	224 657,70
38	K	998229112	Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s krytem dlážděným na vzdálenost do 50 m	t	981,038	433,00	424 789,45
D PSV			Práce a dodávky PSV				633 465,96
D 767			Konstrukce zámečnické				633 465,96
39	K	767161832	Demontáž zábradlí rovného rozebíratelného hmotnosti 1 m zábradlí přes 20 kg k dalšímu použití	m	1 182,500	415,00	490 737,50
40	K	767161832R	Odvoz demontovaného zábradlí na deponii zhotovitele	m	1 182,500	85,00	100 512,50
41	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	29,563	1 428,00	42 215,96

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Příloha č. 9 ZD - Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Objekt:

**SO 101 - Pěší komunikace ...**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

03.08.2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Gardenline s.r.o.

IČ:

27263827

DIČ:

CZ27263827

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**11 152 129,86**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	11 152 129,86	21,00%	2 341 947,27
snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**13 494 077,13**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Příloha č. 9 ZD - Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Objekt:

**SO 101 - Pěší komunikace ...**

Místo:

Datum: 03.08.2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Gardenline s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**11 152 129,86**

HSV - Práce a dodávky HSV

11 152 129,86

---

1 - Zemní práce

78 936,00

---

5 - Komunikace pozemní

5 635 908,96

---

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

3 457 179,36

---

998 - Přesun hmot

1 980 105,54

---

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Příloha č. 9 ZD - Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Objekt:

**SO 101 - Pěší komunikace ...**

Místo:

Datum: 03.08.2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Gardenline s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**11 152 129,86**

D	HSV		Práce a dodávky HSV				11 152 129,86
D	1		Zemní práce				78 936,00
1	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhuštěním strojně	m2	3 036,000	26,00	78 936,00
D	5		Komunikace pozemní				5 635 908,96
2	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	3 036,000	192,00	582 912,00
3	K	567122114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 150 mm	m2	3 036,000	394,00	1 196 184,00
4	K	591211111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těžného tl 50 mm	m2	3 036,000	640,00	1 943 040,00
5	M	58381007	<i>kostka dlažební žulová drobná 8/10</i>	m2	3 096,720	618,00	1 913 772,96
VV			3036*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		3 096,720		
VV			Součet		3 096,720		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				3 457 179,36
6	K	916241113	Osazení obrubníku kamenného ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	3 018,000	336,00	1 014 048,00
7	M	58380001	<i>krajník kamenný žulový silniční 130x200x300-800mm</i>	m	3 078,360	580,00	1 785 448,80
VV			3018*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		3 078,360		
VV			Součet		3 078,360		
8	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	181,080	3 632,00	657 682,56
VV			3018*0,2*0,3		181,080		
VV			Součet		181,080		
D	998		Přesun hmot				1 980 105,54
9	K	998229112	Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s krytem dlážděným na vzdálenost do 50 m	t	4 572,992	433,00	1 980 105,54

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Příloha č. 9 ZD - Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Objekt:

**SO 102 - Pojezdová komuni...**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

03.08.2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Gardenline s.r.o.

IČ:

27263827

DIČ:

CZ27263827

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**5 032 440,52**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	5 032 440,52	21,00%	1 056 812,51
snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**6 089 253,03**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Příloha č. 9 ZD - Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Objekt:

**SO 102 - Pojezdová komuni...**

Místo:

Datum: 03.08.2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Gardenline s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**5 032 440,52**

HSV - Práce a dodávky HSV

5 032 440,52

---

1 - Zemní práce

37 310,00

---

5 - Komunikace pozemní

2 781 546,60

---

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

1 315 056,96

---

998 - Přesun hmot

898 526,96

---



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Příloha č. 9 ZD - Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Objekt:

SO 102 - Pojezdová komuni...

Místo:

Datum: 03.08.2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Gardenline s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

5 032 440,52

D	HSV		Práce a dodávky HSV				5 032 440,52
D	1		Zemní práce				37 310,00
1	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhuštěním strojně	m2	1 435,000	26,00	37 310,00
D	5		Komunikace pozemní				2 781 546,60
2	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	1 435,000	192,00	275 520,00
3	K	567122114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 150 mm	m2	1 435,000	394,00	565 390,00
4	K	591241111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene na MC tl 50 mm	m2	1 435,000	722,00	1 036 070,00
5	M	58381007	kostka dlažební žula drobná 8/10	m2	1 463,700	618,00	904 566,60
VV			1435*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		1 463,700		
VV			Součet		1 463,700		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				1 315 056,96
6	K	916241113	Osazení obrubníku kamenného ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	1 148,000	336,00	385 728,00
7	M	58380001	krajník kamenný žulový silniční 130x200x300-800mm	m	1 170,960	580,00	679 156,80
VV			1148*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		1 170,960		
VV			Součet		1 170,960		
8	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	68,880	3 632,00	250 172,16
VV			1148*0,2*0,3		68,880		
VV			Součet		68,880		
D	998		Přesun hmot				898 526,96
9	K	998229112	Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s krytem dlážděným na vzdálenost do 50 m	t	2 075,120	433,00	898 526,96

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Příloha č. 9 ZD - Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Objekt:

**SO 103 - Pěší komunikace ...**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

03.08.2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Gardenline s.r.o.

IČ:

27263827

DIČ:

CZ27263827

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**2 688 244,60**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 688 244,60	21,00%	564 531,37
snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**3 252 775,97**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Příloha č. 9 ZD - Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Objekt:

**SO 103 - Pěší komunikace ...**

Místo:

Datum: 03.08.2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Gardenline s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**2 688 244,60**

HSV - Práce a dodávky HSV

2 688 244,60

---

1 - Zemní práce

30 368,00

---

5 - Komunikace pozemní

1 228 089,00

---

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

884 836,32

---

998 - Přesun hmot

544 951,28

---

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Příloha č. 9 ZD - Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Objekt:

**SO 103 - Pěší komunikace ...**

Místo:

Datum: 03.08.2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Gardenline s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**2 688 244,60**

D	HSV		Práce a dodávky HSV				2 688 244,60
D	1		Zemní práce				30 368,00
1	K	181951112	Úprava pláňe v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	1 168,000	26,00	30 368,00
D	5		Komunikace pozemní				1 228 089,00
2	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	1 168,000	251,00	293 168,00
3	K	591211111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm	m2	1 168,000	640,00	747 520,00
4	M	58381007	<i>kostka dlažební žula drobná 8/10</i>	<i>m2</i>	<i>116,800</i>	<i>618,00</i>	<i>72 182,40</i>
VV			dodávka 10%				
VV			1168*0,1		116,800		
VV			Součet		116,800		
5	K	591241111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene na MC tl 50 mm	m2	147,000	722,00	106 134,00
VV			Odvodňovací žlaby				
VV			245*0,6		147,000		
VV			Součet		147,000		
6	M	58381007	<i>kostka dlažební žula drobná 8/10</i>	<i>m2</i>	<i>14,700</i>	<i>618,00</i>	<i>9 084,60</i>
VV			dodávka 10%				
VV			147*0,1		14,700		
VV			Součet		14,700		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				884 836,32
7	K	916241113	Osazení obrubníku kamenného ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	1 446,000	336,00	485 856,00
8	M	58380001	<i>krajník kamenný žulový silniční 130x200x300-800mm</i>	<i>m</i>	<i>144,600</i>	<i>580,00</i>	<i>83 868,00</i>
VV			dodávka 10%				
VV			1446*0,1		144,600		
VV			Součet		144,600		
9	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	86,760	3 632,00	315 112,32
VV			1446*0,2*0,3		86,760		
VV			Součet		86,760		
D	998		Přesun hmot				544 951,28
10	K	998229112	Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s krytem dlážděným na vzdálenost do 50 m	t	1 258,548	433,00	544 951,28

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Příloha č. 9 ZD - Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Objekt:

**SO 104 - Pěší komunikace ...**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

03.08.2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Gardenline s.r.o.

IČ:

27263827

DIČ:

CZ27263827

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**1 589 955,45**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 589 955,45	21,00%	333 890,64
snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**1 923 846,09**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Příloha č. 9 ZD - Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Objekt:

**SO 104 - Pěší komunikace ...**

Místo:

Datum: 03.08.2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Gardenline s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**1 589 955,45**

HSV - Práce a dodávky HSV

1 589 955,45

---

1 - Zemní práce

7 358,00

---

5 - Komunikace pozemní

430 544,88

---

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

917 103,31

---

998 - Přesun hmot

234 949,26

---

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Příloha č. 9 ZD - Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Objekt:

**SO 104 - Pěší komunikace ...**

Místo:

Datum: 03.08.2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Gardenline s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**1 589 955,45**

D	HSV		Práce a dodávky HSV				1 589 955,45
D	1		Zemní práce				7 358,00
1	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	283,000	26,00	7 358,00
D	5		Komunikace pozemní				430 544,88
2	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	283,000	251,00	71 033,00
3	K	591211111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těžného tl 50 mm	m2	283,000	640,00	181 120,00
4	M	58381007	kostka dlažební žulová drobná 8/10	m2	288,660	618,00	178 391,88
VV			283*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		288,660		
VV			Součet		288,660		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				917 103,31
5	K	916241113	Osazení obrubníku kamenného ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	800,600	336,00	269 001,60
6	M	58380001	krajník kamenný žulový silniční 130x200x300-800mm	m	816,612	580,00	473 634,96
VV			800,6*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		816,612		
VV			Součet		816,612		
7	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	48,036	3 632,00	174 466,75
VV			800,6*0,2*0,3		48,036		
VV			Součet		48,036		
D	998		Přesun hmot				234 949,26
8	K	998229112	Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s krytem dlážděným na vzdálenost do 50 m	t	542,608	433,00	234 949,26

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Příloha č. 9 ZD - Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Objekt:

**SO 105 - Pěší komunikace ...**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

03.08.2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Gardenline s.r.o.

IČ:

27263827

DIČ:

CZ27263827

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**847 806,22**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	847 806,22	21,00%	178 039,31
snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**1 025 845,53**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Příloha č. 9 ZD - Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Objekt:

**SO 105 - Pěší komunikace ...**

Místo:

Datum: 03.08.2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Gardenline s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**847 806,22**

HSV - Práce a dodávky HSV

847 806,22

---

1 - Zemní práce

187 055,96

---

5 - Komunikace pozemní

188 588,00

---

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

340 523,04

---

998 - Přesun hmot

131 639,22

---

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Příloha č. 9 ZD - Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Objekt:

**SO 105 - Pěší komunikace ...**

Místo:

Datum: 03.08.2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Gardenline s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**847 806,22**

D	HSV	Práce a dodávky HSV					847 806,22
D	1	Zemní práce					187 055,96
1	K	132212111	Hloubení rýh š do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	51,480	1 740,00	89 575,20
	VV		obruba				
	VV		286*2*0,3*0,3		51,480		
	VV		Součet		51,480		
2	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	51,480	344,00	17 709,12
3	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	514,800	27,00	13 899,60
	VV		51,48*10		514,800		
	VV		Součet		514,800		
4	K	167111101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně	m3	51,480	352,00	18 120,96
5	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	51,480	23,00	1 184,04
6	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	92,664	360,00	33 359,04
	VV		51,48*1,8		92,664		
	VV		Součet		92,664		
7	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhuštěním strojně	m2	508,000	26,00	13 208,00
D	5	Komunikace pozemní					188 588,00
8	K	564760111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm tl 200 mm	m2	508,000	266,00	135 128,00
9	K	597361111R	Svodnice ocelová š 50 mm kotvená do betonových patek na ocelové trny	m	27,000	1 980,00	53 460,00
	VV		18*1,5		27,000		
	VV		Součet		27,000		
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					340 523,04
10	K	916111113	Osazení obruby z velkých kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	572,000	204,00	116 688,00
	VV		286*2		572,000		
	VV		Součet		572,000		
11	M	58381008	kostka dlažební žula velká 15/17	m2	97,240	1 020,00	99 184,80
	VV		572*0,17 "Přepočtené koeficientem množství		97,240		
	VV		Součet		97,240		
12	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	34,320	3 632,00	124 650,24
	VV		572*0,2*0,3		34,320		
	VV		Součet		34,320		
D	998	Přesun hmot					131 639,22
13	K	998229111	Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s krytem z kameniva, betonu, živice na vzdálenost do 50 m	t	384,910	342,00	131 639,22

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Příloha č. 9 ZD - Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Objekt:

**SO 106 - Zpevněná odstav...**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

03.08.2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Gardenline s.r.o.

IČ:

27263827

DIČ:

CZ27263827

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**1 413 475,32**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 413 475,32	21,00%	296 829,82
snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**1 710 305,14**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Příloha č. 9 ZD - Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Objekt:

**SO 106 - Zpevněná odstav...**

Místo:

Datum: 03.08.2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Gardenline s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**1 413 475,32**

HSV - Práce a dodávky HSV

1 413 475,32

1 - Zemní práce	8 897,20
5 - Komunikace pozemní	635 246,39
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	526 939,20
998 - Přesun hmot	242 392,53

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Příloha č. 9 ZD - Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Objekt:

**SO 106 - Zpevněná odstav...**

Místo:

Datum: 03.08.2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Gardenline s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**1 413 475,32**

D	HSV		Práce a dodávky HSV				1 413 475,32
D	1		Zemní práce				8 897,20
1	K	181951112	Úprava pláně v horně třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhuštěním strojně	m2	342,200	26,00	8 897,20
D	5		Komunikace pozemní				635 246,39
2	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	342,200	192,00	65 702,40
3	K	567122114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 150 mm	m2	342,200	394,00	134 826,80
4	K	591211111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm	m2	342,200	640,00	219 008,00
5	M	58381007	<i>kostka dlažební žula drobná 8/10</i>	m2	349,044	618,00	215 709,19
VV			342,2*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		349,044		
VV			Součet		349,044		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				526 939,20
6	K	916241113	Osazení obrubníku kamenného ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	460,000	336,00	154 560,00
7	M	58380001	<i>krajník kamenný žulový silniční 130x200x300-800mm</i>	m	469,200	580,00	272 136,00
VV			460*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		469,200		
VV			Součet		469,200		
8	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	27,600	3 632,00	100 243,20
VV			460*0,2*0,3		27,600		
VV			Součet		27,600		
D	998		Přesun hmot				242 392,53
9	K	998229112	Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s krytem dlážděným na vzdálenost do 50 m	t	559,798	433,00	242 392,53

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Příloha č. 9 ZD - Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Objekt:

**SO 107 - Pěší komunikace ...**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

03.08.2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Gardenline s.r.o.

IČ:

27263827

DIČ:

CZ27263827

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**2 005 511,97**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 005 511,97	21,00%	421 157,51
snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**2 426 669,48**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Příloha č. 9 ZD - Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Objekt:

**SO 107 - Pěší komunikace ...**

Místo:

Datum: 03.08.2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Gardenline s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**2 005 511,97**

HSV - Práce a dodávky HSV

2 005 511,97

1 - Zemní práce	12 662,00
5 - Komunikace pozemní	904 047,32
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	744 588,00
998 - Přesun hmot	344 214,65

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Příloha č. 9 ZD - Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Objekt:

**SO 107 - Pěší komunikace ...**

Místo:

Datum: 03.08.2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Gardenline s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**2 005 511,97**

D	HSV		Práce a dodávky HSV				2 005 511,97
D	1		Zemní práce				12 662,00
1	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	487,000	26,00	12 662,00
D	5		Komunikace pozemní				904 047,32
2	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	487,000	192,00	93 504,00
3	K	567122114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 150 mm	m2	487,000	394,00	191 878,00
4	K	591211111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těžného tl 50 mm	m2	487,000	640,00	311 680,00
5	M	58381007	<i>kostka dlažební žula drobná 8/10</i>	m2	496,740	618,00	306 985,32
VV			487*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		496,740		
VV			Součet		496,740		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				744 588,00
6	K	916241113	Osazení obrubníku kamenného ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	650,000	336,00	218 400,00
7	M	58380001	<i>krajník kamenný žulový silniční 130x200x300-800mm</i>	m	663,000	580,00	384 540,00
VV			650*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		663,000		
VV			Součet		663,000		
8	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	39,000	3 632,00	141 648,00
VV			650*0,2*0,3		39,000		
VV			Součet		39,000		
D	998		Přesun hmot				344 214,65
9	K	998229112	Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s krytem dlážděným na vzdálenost do 50 m	t	794,953	433,00	344 214,65



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Příloha č. 9 ZD - Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Objekt:

**SO 108 - Nová pěší propojka**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

03.08.2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Gardenline s.r.o.

IČ:

27263827

DIČ:

CZ27263827

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**473 853,81**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	473 853,81	21,00%	99 509,30
snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**573 363,11**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Příloha č. 9 ZD - Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Objekt:

**SO 108 - Nová pěší propojka**

Místo:

Datum: 03.08.2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Gardenline s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**473 853,81**

HSV - Práce a dodávky HSV

473 853,81

1 - Zemní práce	7 417,93
2 - Zakládání	813,60
5 - Komunikace pozemní	45 467,36
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	396 662,50
998 - Přesun hmot	23 492,42

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Příloha č. 9 ZD - Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Objekt:

**SO 108 - Nová pěší propojka**

Místo:

Datum: 03.08.2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Gardenline s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**473 853,81**

D HSV Práce a dodávky HSV 473 853,81

D 1 Zemní práce 7 417,93

1	K	132212111	Hloubení rýh š do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	1,988	1 740,00	3 459,12
	VV		lávka				
	VV		0,4*0,5*4		0,800		
	VV		schody				
	VV		19,8*0,3*0,2		1,188		
	VV		Součet		1,988		
2	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	1,988	344,00	683,87
3	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	19,880	27,00	536,76
4	K	167111101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně	m3	1,988	352,00	699,78
5	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	1,988	23,00	45,72
6	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	3,578	360,00	1 288,08
	VV		1,988*1,8		3,578		
	VV		Součet		3,578		
7	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhuštěním strojně	m2	27,100	26,00	704,60

D 2 Zakládání 813,60

8	K	213311113	Polštáře zhutněné pod základy z kameniva drceného frakce 16 až 63 mm	m3	0,480	1 695,00	813,60
	VV		šterkový podsyp pod lávku				
	VV		0,4*0,3*4		0,480		
	VV		Součet		0,480		

D 5 Komunikace pozemní 45 467,36

9	K	564861111	Podklad ze šterkové ŠD tl 200 mm	m2	27,100	251,00	6 802,10
10	K	591211111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm	m2	27,100	640,00	17 344,00
11	M	58381007	kostka dlažební žula drobná 8/10	m2	27,642	618,00	17 082,76
	VV		27,1*1,02 "Přepočtené koeficientem množství"		27,642		
	VV		Součet		27,642		
12	K	591411111	Kladení dlažby z mozaiky jednobarevné komunikací pro pěší lože z kameniva	m2	3,600	700,00	2 520,00
13	M	58381004	kostka dlažební mozaika žula 4/6 tř 1	m2	3,672	468,00	1 718,50
	VV		3,6*1,02 "Přepočtené koeficientem množství"		3,672		
	VV		Součet		3,672		

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 396 662,50

14	K	916241113	Osazení obrubníku kamenného ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	54,000	336,00	18 144,00
15	M	58380001	krajník kamenný žulový silniční 130x200x300-800mm	m	55,080	580,00	31 946,40
	VV		54*1,02 "Přepočtené koeficientem množství"		55,080		
	VV		Součet		55,080		
16	K	916241213	Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	19,800	272,00	5 385,60
17	M	58380374	obrubník kamenný žulový přímý 1000x120x250mm	m	22,000	1 032,00	22 704,00
	VV		21,5686274509804*1,02 "Přepočtené koeficientem množství"		22,000		
	VV		Součet		22,000		
18	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	4,428	3 632,00	16 082,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		73,8*0,2*0,3		4,428		
	VV		Součet		4,428		
19	K	R00101	Dodávka a montáž lávky z akátových trámů	m3	1,680	180 000,00	302 400,00
	D	998	Přesun hmot				23 492,42
20	K	998229112	Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s krytem dlážděným na vzdálenost do 50 m	t	54,255	433,00	23 492,42

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Příloha č. 9 ZD - Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Objekt:

**SO 109 - Sadové úpravy u ...**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

03.08.2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Gardenline s.r.o.

IČ:

27263827

DIČ:

CZ27263827

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**4 666 743,15**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	4 666 743,15	21,00%	980 016,06
snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**5 646 759,21**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Příloha č. 9 ZD - Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Objekt:

**SO 109 - Sadové úpravy u ...**

Místo:

Datum: 03.08.2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Gardenline s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**4 666 743,15**

HSV - Práce a dodávky HSV

4 666 743,15

---

1 - Zemní práce

3 914 810,28

---

997 - Přesun sutě

661 800,00

---

998 - Přesun hmot

90 132,87

---

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Příloha č. 9 ZD - Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Objekt:

**SO 109 - Sadové úpravy u ...**

Místo:

Datum: 03.08.2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Gardenline s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**4 666 743,15**

D HSV Práce a dodávky HSV

4 666 743,15

D 1 Zemní práce

3 914 810,28

1	K	111251111	Drcení ořezaných větví D do 100 mm s odvozem do 20 km	m3	257,000	3 600,00	925 200,00
2	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	257,000	619,00	159 083,00
	VV		Odvoz štěpky na skládku				
	VV		257		257,000		
	VV		Součet		257,000		
3	K	112151311	Kácení stromu bez postupného spouštění koruny a kmene D přes 0,1 do 0,2 m	kus	273,000	2 842,00	775 866,00
4	K	112151312	Kácení stromu bez postupného spouštění koruny a kmene D přes 0,2 do 0,3 m	kus	65,000	4 243,00	275 795,00
5	K	112151313	Kácení stromu bez postupného spouštění koruny a kmene D přes 0,3 do 0,4 m	kus	22,000	5 873,00	129 206,00
6	K	112151314	Kácení stromu bez postupného spouštění koruny a kmene D přes 0,4 do 0,5 m	kus	5,000	9 952,00	49 760,00
7	K	162201411	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene přes 100 do 300 mm	kus	338,000	905,00	305 890,00
8	K	162201412	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene přes 300 do 500 mm	kus	27,000	1 915,00	51 705,00
9	K	162301951	Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů listnatých D kmene přes 100 do 300 mm ZKD 1 km	kus	3 380,000	5,00	16 900,00
10	K	162301952	Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů listnatých D kmene přes 300 do 500 mm ZKD 1 km	kus	270,000	31,00	8 370,00
11	K	184802111	Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5	m2	198,800	9,00	1 789,20
	VV		80,8+118		198,800		
	VV		Součet		198,800		
12	K	181311103	Rozproštění ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně	m2	198,800	373,00	74 152,40
13	M	10321100	zahradní substrát pro výsadbu VL	m3	59,640	2 538,00	151 366,32
	VV		198,8*0,3		59,640		
	VV		Součet		59,640		
14	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	80,800	40,00	3 232,00
	VV		SO 106				
	VV		80,8		80,800		
	VV		Součet		80,800		
15	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	1,616	185,00	298,96
	VV		80,8*0,02 "Přepočtené koeficientem množství		1,616		
	VV		Součet		1,616		
16	K	183205112	Založení záhonu v rovině a svahu do 1:5 zemina tř 3	m2	118,000	38,00	4 484,00
17	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	80,800	7,00	565,60
	VV		SO 106				
	VV		80,8		80,800		
	VV		Součet		80,800		
18	K	183403161	Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5	m2	80,800	2,00	161,60
	VV		SO 106				
	VV		80,8		80,800		
	VV		Součet		80,800		
19	K	183111112	Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 obj přes 0,002 do 0,005 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	1 180,000	29,00	34 220,00
	VV		10 kusů/m2				
	VV		118*10		1 180,000		
	VV		Součet		1 180,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
20	K	183211321	Výsadba květin krytokořenných průměru kontejneru do 80 mm	kus	1 180,000	29,00	34 220,00
21	M	00572610R	sazenice trvalek K9	kus	1 180,000	99,00	116 820,00
	vv		11456,3106796116*0,103 "Přepočtené koeficientem množství		1 180,000		
	vv		Součet		1 180,000		
22	K	184813153	Odstranění výmladků stromu mechanicky na bázi v do 2 m průměru kmene přes 0,2 do 0,6 m	kus	2,000	666,00	1 332,00
23	K	184813153R	Odstranění lana okolo kmene	kus	1,000	4 500,00	4 500,00
24	K	184852134	Řez stromu bezpečnostní o ploše koruny přes 30 do 60 m2 lezeckou technikou	kus	4,000	1 780,00	7 120,00
25	K	184852135	Řez stromu bezpečnostní o ploše koruny přes 60 do 90 m2 lezeckou technikou	kus	12,000	2 077,00	24 924,00
26	K	184852136	Řez stromu bezpečnostní o ploše koruny přes 90 do 120 m2 lezeckou technikou	kus	11,000	2 353,00	25 883,00
27	K	184852137	Řez stromu bezpečnostní o ploše koruny přes 120 do 150 m2 lezeckou technikou	kus	9,000	2 653,00	23 877,00
28	K	184852138	Řez stromu bezpečnostní o ploše koruny přes 150 do 180 m2 lezeckou technikou	kus	9,000	3 118,00	28 062,00
29	K	184852139	Řez stromu bezpečnostní o ploše koruny přes 180 do 210 m2 lezeckou technikou	kus	6,000	3 465,00	20 790,00
30	K	184852144	Řez stromu bezpečnostní o ploše koruny přes 300 do 330 m2 lezeckou technikou	kus	1,000	5 670,00	5 670,00
31	K	184852233	Řez stromu zdravotní o ploše koruny do 30 m2 lezeckou technikou	kus	1,000	2 599,00	2 599,00
32	K	184852234	Řez stromu zdravotní o ploše koruny přes 30 do 60 m2 lezeckou technikou	kus	14,000	2 968,00	41 552,00
33	K	184852235	Řez stromu zdravotní o ploše koruny přes 60 do 90 m2 lezeckou technikou	kus	15,000	3 465,00	51 975,00
34	K	184852236	Řez stromu zdravotní o ploše koruny přes 90 do 120 m2 lezeckou technikou	kus	14,000	3 922,00	54 908,00
35	K	184852237	Řez stromu zdravotní o ploše koruny přes 120 do 150 m2 lezeckou technikou	kus	8,000	4 424,00	35 392,00
36	K	184852238	Řez stromu zdravotní o ploše koruny přes 150 do 180 m2 lezeckou technikou	kus	7,000	5 198,00	36 386,00
37	K	184852239	Řez stromu zdravotní o ploše koruny přes 180 do 210 m2 lezeckou technikou	kus	2,000	5 773,00	11 546,00
38	K	184852241	Řez stromu zdravotní o ploše koruny přes 210 do 240 m2 lezeckou technikou	kus	3,000	6 496,00	19 488,00
39	K	184852322	Řez stromu výchovný alejových stromů v přes 4 do 6 m	kus	5,000	832,00	4 160,00
40	K	184852323	Řez stromu výchovný alejových stromů v přes 6 do 9 m	kus	5,000	1 559,00	7 795,00
41	K	184852434	Řez stromu redukční o ploše koruny přes 30 do 60 m2 lezeckou technikou	kus	1,000	4 455,00	4 455,00
42	K	184852435	Řez stromu redukční o ploše koruny přes 60 do 90 m2 lezeckou technikou	kus	3,000	5 198,00	15 594,00
43	K	184852436	Řez stromu redukční o ploše koruny přes 90 do 120 m2 lezeckou technikou	kus	4,000	5 884,00	23 536,00
44	K	184852437	Řez stromu redukční o ploše koruny přes 120 do 150 m2 lezeckou technikou	kus	1,000	6 635,00	6 635,00
45	K	184852438	Řez stromu redukční o ploše koruny přes 150 do 180 m2 lezeckou technikou	kus	4,000	7 796,00	31 184,00
46	K	184852439	Řez stromu redukční o ploše koruny přes 180 do 210 m2 lezeckou technikou	kus	1,000	8 662,00	8 662,00
47	K	184852441	Řez stromu redukční o ploše koruny přes 210 do 240 m2 lezeckou technikou	kus	1,000	9 743,00	9 743,00
48	K	184852442	Řez stromu redukční o ploše koruny přes 240 do 270 m2 lezeckou technikou	kus	2,000	11 138,00	22 276,00
49	K	184852812	Příplatek k řezu stromů lezeckou technikou ZKD 25% překážky řez bezpečnostní pl koruny přes 30 do 60 m2	kus	4,000	457,00	1 828,00
50	K	184852813	Příplatek k řezu stromů lezeckou technikou ZKD 25% překážky řez bezpečnostní pl koruny přes 60 do 90 m2	kus	12,000	675,00	8 100,00
51	K	184852814	Příplatek k řezu stromů lezeckou technikou ZKD 25% překážky řez bezpečnostní pl koruny přes 90 do 120 m2	kus	11,000	734,00	8 074,00
52	K	184852815	Příplatek k řezu stromů lezeckou technikou ZKD 25% překážky řez bezpečnostní pl koruny přes 120 do 150 m2	kus	9,000	911,00	8 199,00
53	K	184852816	Příplatek k řezu stromů lezeckou technikou ZKD 25% překážky řez bezpečnostní pl koruny přes 150 do 180 m2	kus	9,000	1 087,00	9 783,00
54	K	184852817	Příplatek k řezu stromů lezeckou technikou ZKD 25% překážky řez bezpečnostní pl koruny přes 180 do 210 m2	kus	6,000	1 222,00	7 332,00



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
55	K	184852822	Příplatek k řezu stromů lezeckou technikou ZKD 25% překážky řez bezpečnostní pl koruny přes 300 do 330 m2	kus	1,000	1 780,00	1 780,00
56	K	184852911	Příplatek k řezu stromů lezeckou technikou ZKD 25% překážky řez zdravotní pl koruny do 30 m2	kus	1,000	365,00	365,00
57	K	184852912	Příplatek k řezu stromů lezeckou technikou ZKD 25% překážky řez zdravotní pl koruny přes 30 do 60 m2	kus	14,000	709,00	9 926,00
58	K	184852913	Příplatek k řezu stromů lezeckou technikou ZKD 25% překážky řez zdravotní pl koruny přes 60 do 90 m2	kus	15,000	1 053,00	15 795,00
59	K	184852914	Příplatek k řezu stromů lezeckou technikou ZKD 25% překážky řez zdravotní pl koruny přes 90 do 120 m2	kus	14,000	1 073,00	15 022,00
60	K	184852915	Příplatek k řezu stromů lezeckou technikou ZKD 25% překážky řez zdravotní pl koruny přes 120 do 150 m2	kus	8,000	1 339,00	10 712,00
61	K	184852916	Příplatek k řezu stromů lezeckou technikou ZKD 25% překážky řez zdravotní pl koruny přes 150 do 180 m2	kus	7,000	1 604,00	11 228,00
62	K	184852917	Příplatek k řezu stromů lezeckou technikou ZKD 25% překážky řez zdravotní pl koruny přes 180 do 210 m2	kus	2,000	1 742,00	3 484,00
63	K	184852918	Příplatek k řezu stromů lezeckou technikou ZKD 25% překážky řez zdravotní pl koruny přes 210 do 240 m2	kus	3,000	1 987,00	5 961,00
64	K	184853012	Příplatek k řezu stromů lezeckou technikou ZKD 25% překážky řez redukční pl koruny přes 30 do 60 m2	kus	1,000	913,00	913,00
65	K	184853013	Příplatek k řezu stromů lezeckou technikou ZKD 25% překážky řez redukční pl koruny přes 60 do 90 m2	kus	3,000	1 357,00	4 071,00
66	K	184853014	Příplatek k řezu stromů lezeckou technikou ZKD 25% překážky řez redukční pl koruny přes 90 do 120 m2	kus	4,000	1 408,00	5 632,00
67	K	184853015	Příplatek k řezu stromů lezeckou technikou ZKD 25% překážky řez redukční pl koruny přes 120 do 150 m2	kus	1,000	1 732,00	1 732,00
68	K	184853016	Příplatek k řezu stromů lezeckou technikou ZKD 25% překážky řez redukční pl koruny přes 150 do 180 m2	kus	4,000	2 077,00	8 308,00
69	K	184853017	Příplatek k řezu stromů lezeckou technikou ZKD 25% překážky řez redukční pl koruny přes 180 do 210 m2	kus	1,000	2 266,00	2 266,00
70	K	184853018	Příplatek k řezu stromů lezeckou technikou ZKD 25% překážky řez redukční pl koruny přes 210 do 240 m2	kus	1,000	2 578,00	2 578,00
71	K	184853019	Příplatek k řezu stromů lezeckou technikou ZKD 25% překážky řez redukční pl koruny přes 240 do 270 m2	kus	2,000	2 889,00	5 778,00
72	K	184911161	Mulčování záhonů kačírskem tl vrstvy přes 0,05 do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5	m2	118,000	158,00	18 644,00
73	M	58337401	<i>kamenivo dekorativní (kačírky) frakce 8/16</i>	t	29,500	3 258,00	96 111,00
	VV		118*0,25 "Přepočtené koeficientem množství		29,500		
	VV		Součet		29,500		
74	K	185803111	Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	80,800	9,00	727,20
	VV		SO 106				
	VV		80,8		80,800		
	VV		Součet		80,800		
75	K	185804312	Zalítí rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	1,000	632,00	632,00
	VV		SO 106				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
76	K	185851121	Dovoz vody pro závluku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	1,000	700,00	700,00
	VV		SO 106				
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
D	997		Přesun sutě				661 800,00
77	K	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01	t	154,000	1 700,00	261 800,00
78	K	R00102	Příplatek za ztížené podmínky ve svahu	kpl	1,000	400 000,00	400 000,00
D	998		Přesun hmot				90 132,87
79	K	998231411	Ruční přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy do 100 m	t	42,717	2 110,00	90 132,87

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Příloha č. 9 ZD - Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Objekt:

**SO 301 - Revitalizace odv...**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

03.08.2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Gardenline s.r.o.

IČ:

27263827

DIČ:

CZ27263827

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**4 239 397,58**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	4 239 397,58	21,00%	890 273,49
snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**5 129 671,07**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Příloha č. 9 ZD - Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Objekt:

**SO 301 - Revitalizace odv...**

Místo:

Datum: 03.08.2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Gardenline s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**4 239 397,58**

HSV - Práce a dodávky HSV

4 239 397,58

---

1 - Zemní práce

2 918 948,73

---

4 - Vodorovné konstrukce

8 535,60

---

5 - Komunikace pozemní

763 307,74

---

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

173 983,00

---

998 - Přesun hmot

374 622,51

---

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Příloha č. 9 ZD - Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Objekt:

**SO 301 - Revitalizace odv...**

Místo:

Datum: 03.08.2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Gardenline s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**4 239 397,58**

D	HSV	Práce a dodávky HSV					4 239 397,58
D	1	Zemní práce					2 918 948,73
1	K	132212211	Hloubení rýh š do 2000 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	909,675	1 460,00	1 328 125,50
	VV		hloubení žlabů a průlehů				
	VV		1399,5*0,65		909,675		
	VV		Součet		909,675		
2	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	909,675	344,00	312 928,20
3	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	9 096,750	27,00	245 612,25
	VV		909,675*10		9 096,750		
	VV		Součet		9 096,750		
4	K	167111101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně	m3	909,675	352,00	320 205,60
5	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	909,675	23,00	20 922,53
6	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	1 637,415	360,00	589 469,40
	VV		909,675*1,8		1 637,415		
	VV		Součet		1 637,415		
7	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	10,250	239,00	2 449,75
	VV		zásyb propustků				
	VV		20,5*1*0,5		10,250		
	VV		Součet		10,250		
8	K	181911102	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 2 se zhutněním ručně	m2	1 399,500	43,00	60 178,50
	VV		dno průlehů a žlabů				
	VV		1399,5		1 399,500		
	VV		Součet		1 399,500		
9	K	182112121	Svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m2	277,000	141,00	39 057,00
	VV		boky žlabů a průlehů				
	VV		277		277,000		
	VV		Součet		277,000		
D	4	Vodorovné konstrukce					8 535,60
10	K	462512161	Zához z lomového kamene záhozového hmotnost kamenů do 200 kg bez výplně	m3	3,600	2 371,00	8 535,60
	VV		kamenné přelivy				
	VV		(5+8+6+5)*0,5*0,3		3,600		
	VV		Součet		3,600		
D	5	Komunikace pozemní					763 307,74
11	K	564661111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm tl 200 mm	m2	523,500	245,00	128 257,50
	VV		dno žlabů š. 1 a 2 m				
	VV		178*1,3		231,400		
	VV		127*2,3		292,100		
	VV		Součet		523,500		
12	K	564730111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm tl 100 mm	m2	976,500	142,00	138 663,00
	VV		žlaby malé z 5 řad kostek				
	VV		145*0,6		87,000		
	VV		žlaby š. 1 a 2 m - boky				
	VV		(178+127)*0,6*2		366,000		
	VV		žlaby š. 1 a 2 m - dno				
	VV		178*1,3		231,400		
	VV		127*2,3		292,100		
	VV		Součet		976,500		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
13	K	564761111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 200 mm	m2	876,000	244,00	213 744,00
	VV		dno průlehů				
	VV		876		876,000		
	VV		Součet		876,000		
14	K	591241111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene na MC tl 50 mm	m2	209,000	722,00	150 898,00
	VV		Žlaby malé z 5 řad kostek				
	VV		145*0,6		87,000		
	VV		boky žlabů š. 1 a 2 m				
	VV		(178+127)*0,2*2		122,000		
	VV		Součet		209,000		
15	M	58381007	<i>kostka dlažební žula drobná 8/10</i>	<i>m2</i>	<i>213,180</i>	<i>618,00</i>	<i>131 745,24</i>
	VV		209*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		213,180		
	VV		Součet		213,180		
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				173 983,00
16	K	919521014	Zřízení propustků z trub betonových DN 500	m	20,500	2 720,00	55 760,00
17	M	59222024	<i>trouba ŽB hrdlová DN 500</i>	<i>m</i>	<i>20,500</i>	<i>2 430,00</i>	<i>49 815,00</i>
18	K	935932421	Odvodňovací plastový žlab pro zatížení D400 vnitřní š 200 mm s roštem mřížkovým z Pz oceli	m	8,500	8 048,00	68 408,00
	D	998	Přesun hmot				374 622,51
19	K	998229112	Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s krytem dlážděným na vzdálenost do 50 m	t	865,179	433,00	374 622,51

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Příloha č. 9 ZD - Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Objekt:

**SO 302 - Sadové úpravy v ...**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

03.08.2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Gardenline s.r.o.

IČ:

27263827

DIČ:

CZ27263827

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**971 774,77**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	971 774,77	21,00%	204 072,70
snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**1 175 847,47**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Příloha č. 9 ZD - Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Objekt:

**SO 302 - Sadové úpravy v ...**

Místo:

Datum: 03.08.2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Gardenline s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**971 774,77**

HSV - Práce a dodávky HSV

**971 774,77**

---

1 - Zemní práce

814 332,40

---

2 - Zakládání

98 334,94

---

998 - Přesun hmot

59 107,43

---

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Příloha č. 9 ZD - Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Objekt:

**SO 302 - Sadové úpravy v ...**

Místo:

Datum: 03.08.2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Gardenline s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**971 774,77**

D	HSV	Práce a dodávky HSV					971 774,77
D	1	Zemní práce					814 332,40
1	K	181311103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně	m2	876,000	373,00	326 748,00
	VV		dno průlehů				
	VV		876		876,000		
	VV		Součet		876,000		
2	M	10371500	substrát pro trávníky VL	m3	131,400	2 430,00	319 302,00
	VV		876*0,15		131,400		
	VV		Součet		131,400		
3	K	181411132	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 ve svahu přes 1:5 do 1:2	m2	152,000	58,00	8 816,00
	VV		boky průlehů				
	VV		152		152,000		
	VV		Součet		152,000		
4	M	R0072410	travnobylinná směs do vlhka	kg	3,040	3 240,00	9 849,60
	VV		152*0,02 "Přepočtené koeficientem množství		3,040		
	VV		Součet		3,040		
5	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	876,000	40,00	35 040,00
	VV		dno průlehů				
	VV		876		876,000		
	VV		Součet		876,000		
6	M	R0072410	travnobylinná směs do vlhka	kg	17,520	3 240,00	56 764,80
	VV		876*0,02 "Přepočtené koeficientem množství		17,520		
	VV		Součet		17,520		
7	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	876,000	7,00	6 132,00
8	K	183403253	Obdělání půdy hrabáním ve svahu přes 1:5 do 1:2	m2	152,000	11,00	1 672,00
9	K	183403161	Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5	m2	876,000	2,00	1 752,00
10	K	183403261	Obdělání půdy válením ve svahu přes 1:5 do 1:2	m2	152,000	2,00	304,00
11	K	185804312	Zalítí rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	36,000	632,00	22 752,00
12	K	185851121	Dovoz vody pro závlhku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	36,000	700,00	25 200,00
D	2	Zakládání					98 334,94
13	K	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m	m2	876,000	40,00	35 040,00
	VV		dno průlehů				
	VV		876		876,000		
	VV		Součet		876,000		
14	M	69311081	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2	m2	1 037,622	61,00	63 294,94
	VV		876*1,1845 "Přepočtené koeficientem množství		1 037,622		
	VV		Součet		1 037,622		
D	998	Přesun hmot					59 107,43
15	K	998231411	Ruční přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy do 100 m	t	28,013	2 110,00	59 107,43



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Příloha č. 9 ZD - Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Objekt:

**SO 701 - Revitalizace sch...**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

03.08.2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Gardenline s.r.o.

IČ:

27263827

DIČ:

CZ27263827

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**342 468,85**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	342 468,85	21,00%	71 918,46
snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**414 387,31**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Příloha č. 9 ZD - Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Objekt:

**SO 701 - Revitalizace sch...**

Místo:

Datum: 03.08.2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Gardenline s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**342 468,85**

HSV - Práce a dodávky HSV

298 540,85

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

292 876,00

998 - Přesun hmot

5 664,85

PSV - Práce a dodávky PSV

43 928,00

783 - Dokončovací práce - nátěry

43 928,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Příloha č. 9 ZD - Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Objekt:

**SO 701 - Revitalizace sch...**

Místo:

Datum: 03.08.2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Gardenline s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**342 468,85**

D HSV Práce a dodávky HSV 298 540,85

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 292 876,00

1	K	985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou	m2	59,000	196,00	11 564,00
2	K	985131311	Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáči	m2	59,000	244,00	14 396,00
3	K	985311112	Reprofilace stěn cementovou sanační maltou tl přes 10 do 20 mm	m2	59,000	2 366,00	139 594,00
4	K	985311913	Příplatek při reprofilaci sanační maltou za větší členitost povrchu	m2	59,000	356,00	21 004,00
5	K	985323112	Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi tl 2 mm	m2	59,000	916,00	54 044,00
6	K	985324211	Ochranný akrylátový nátěr betonu dvojnásobný s impregnací (OS-B)	m2	59,000	886,00	52 274,00

D 998 Přesun hmot 5 664,85

7	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	2,546	2 225,00	5 664,85
---	---	-----------	---------------------------------------	---	-------	----------	----------

D PSV Práce a dodávky PSV 43 928,00

D 783 Dokončovací práce - nátěry 43 928,00

8	K	783801631	Očištění odstraňovačem graffiti hrubých betonových ošetřených povrchů nebo omítek	m2	38,000	406,00	15 428,00
9	K	783846543	Antigrffiti nátěr trvalý do 100 cyklů odstranění graffiti hrubých povrchů	m2	38,000	750,00	28 500,00

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Příloha č. 9 ZD - Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Objekt:

**SO 702 - Revitalizace záb...**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

03.08.2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Gardenline s.r.o.

IČ:

27263827

DIČ:

CZ27263827

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**2 674 441,64**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 674 441,64	21,00%	561 632,74
snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**3 236 074,38**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Příloha č. 9 ZD - Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Objekt:

**SO 702 - Revitalizace záb...**

Místo:

Datum: 03.08.2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Gardenline s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**2 674 441,64**

HSV - Práce a dodávky HSV

1 572 725,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

1 572 725,00

PSV - Práce a dodávky PSV

1 101 716,64

783 - Dokončovací práce - nátěry

1 101 716,64

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Příloha č. 9 ZD - Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Objekt:

**SO 702 - Revitalizace záb...**

Místo:

Datum: 03.08.2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Gardenline s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**2 674 441,64**

D	HSV		Práce a dodávky HSV				1 572 725,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				1 572 725,00
1	K	911121111	Montáž zábradlí ocelového přichyceného vruty do betonového podkladu	m	1 182,500	1 330,00	1 572 725,00
	VV		zpětná montáž zábradlí				
	VV		623,9+558,6		1 182,500		
	VV		Součet		1 182,500		
D	PSV		Práce a dodávky PSV				1 101 716,64
D	783		Dokončovací práce - nátěry				1 101 716,64
2	K	783306807	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí odstraňovačem nátěrů	m2	1 165,593	204,00	237 780,97
	VV		klasické trubkové				
	VV		623,9*0,57		355,623		
	VV		příhradové				
	VV		558,6*1,45		809,970		
	VV		Součet		1 165,593		
3	K	783342101	Tmelení včetně přebroušení zámečnických konstrukcí polyuretanovým tmelem	m2	233,108	176,00	41 027,01
	VV		20%				
	VV		1165,539*0,2		233,108		
	VV		Součet		233,108		
4	K	783301303	Bezoplachové odrezivění zámečnických konstrukcí	m2	1 165,593	85,00	99 075,41
5	K	783301311	Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem	m2	1 165,593	91,00	106 068,96
6	K	783301401	Ometení zámečnických konstrukcí	m2	1 165,593	7,00	8 159,15
7	K	783314201	Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	1 165,593	190,00	221 462,67
8	K	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	1 165,593	164,00	191 157,25
9	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	1 165,593	169,00	196 985,22

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Příloha č. 9 ZD - Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Objekt:

**SO 703 - Revitalizace kam...**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

03.08.2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Gardenline s.r.o.

IČ:

27263827

DIČ:

CZ27263827

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**286 110,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	286 110,00	21,00%	60 083,10
snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**346 193,10**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Příloha č. 9 ZD - Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Objekt:

**SO 703 - Revitalizace kam...**

Místo:

Datum: 03.08.2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Gardenline s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**286 110,00**

PSV - Práce a dodávky PSV

286 110,00

---

783 - Dokončovací práce - nátěry

286 110,00

---



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Příloha č. 9 ZD - Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Objekt:

**SO 703 - Revitalizace kam...**

Místo:

Datum: 03.08.2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Gardenline s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**286 110,00**

D PSV Práce a dodávky PSV 286 110,00

D 783 Dokončovací práce - nátěry 286 110,00

1	K	783801631	Očištění odstraňovačem graffiti hrubých betonových ošetřených povrchů nebo omítek	m2	247,500	406,00	100 485,00
2	K	783846543	Antigrffiti nátěr trvalý do 100 cyklů odstranění graffiti hrubých povrchů	m2	247,500	750,00	185 625,00

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Příloha č. 9 ZD - Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Objekt:

**SO 704 - Mobiliář**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

03.08.2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Gardenline s.r.o.

IČ:

27263827

DIČ:

CZ27263827

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**807 604,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	807 604,00	21,00%	169 596,84
snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**977 200,84**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Příloha č. 9 ZD - Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Objekt:

**SO 704 - Mobiliář**

Místo:

Datum: 03.08.2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Gardenline s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**807 604,00**

HSV - Práce a dodávky HSV

807 604,00

---

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

807 604,00

---

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Příloha č. 9 ZD - Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Objekt:

**SO 704 - Mobiliář**

Místo:

Datum: 03.08.2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Gardenline s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**807 604,00**

D HSV Práce a dodávky HSV 807 604,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 807 604,00

1	K	R00103	Dodávka a montáž parkové lavičky včetně betonových patek	kus	17,000	26 012,00	442 204,00
2	K	R00104	Dodávka a montáž odpadkového koše včetně betonové patky	kus	18,000	20 300,00	365 400,00

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Příloha č. 9 ZD - Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Objekt:

**VRN - Vedlejší rozpočtové...**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

03.08.2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Gardenline s.r.o.

IČ:

27263827

DIČ:

CZ27263827

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**930 000,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	930 000,00	21,00%	195 300,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**1 125 300,00**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Příloha č. 9 ZD - Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Objekt:

**VRN - Vedlejší rozpočtové...**

Místo:

Datum: 03.08.2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Gardenline s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## **Náklady ze soupisu prací**

**930 000,00**

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

930 000,00

---

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Příloha č. 9 ZD - Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Objekt:

**VRN - Vedlejší rozpočtové...**

Místo:

Datum: 03.08.2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Gardenline s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**930 000,00**

D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	930 000,00			
1	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	kpl	1,000	50 000,00	50 000,00
2	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	kpl	1,000	100 000,00	100 000,00
3	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	kpl	1,000	80 000,00	80 000,00
4	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	120 000,00	120 000,00
5	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	500 000,00	500 000,00
6	K	043002000	Zkoušky a ostatní měření	kpl	1,000	60 000,00	60 000,00
7	K	040001000	Inženýrská činnost	hod	10,000	2 000,00	20 000,00

**Příloha č. 2**  
**Dokumentace pro provádění stavby - DPS (volná příloha),**

































**Příloha č. 4:  
Seznam poddodavatelů<sup>1</sup> Zhotovitele**

**Společnost Gardenline s.r.o., IČ: 27263827 tímto čestně prohlašuje, že:**

- nemá v úmyslu zadat veřejnou zakázku (či její část) jednomu či více poddodavatelům.

V Litoměřicích dne 09.09.2022

\_\_\_\_\_  
za Gardenline s.r.o., IČ:27263827  
Ing. Miloš Náprstek, jednatel

---

<sup>1</sup> Případně čestné prohlášení o nevyužití poddodavatelů

**Příloha č. 5:**  
**Realizační tým Zhotovitele**

<b>Pozice (role)</b>	<b>Identifikační údaje osoby</b>	<b>Dodavatel / člen společnosti dodavatelů / poddodavatel, k němuž osoba patří</b>
<b>Člen realizačního týmu - pozice Stavbyvedoucí</b>	Ing. Petr Vojtíšek	Zaměstnanec dodavatele
<b>Člen realizačního týmu – pozice Arborista</b>	Jan Svárovský	Zaměstnanec dodavatele
<b>Člen realizačního týmu – pozice Rostlinolékař</b>	Ing. Kateřina Marešová	Zaměstnanec dodavatele
<b>Člen realizačního týmu – pozice Pracovník s motorovou pilou</b>	Antonín Svárovský	Zaměstnanec dodavatele
<b>Člen realizačního týmu – pozice Pracovník ve výškách</b>	Petr Cuc	Zaměstnanec dodavatele



**Příloha č. 6:  
Předávací protokol<sup>2</sup> (vzor)**

**Zhotovitel - Předávající:**

Gardenline s.r.o.  
Na Vinici 948/13,  
412 01, Litoměřice  
IČO: 27263827, DIČ: CZ27263827

**Objednatel - Přebírající:**

Městská část Praha 5,  
náměstí 14. října 1381/4,  
150 22, Praha 5 - Smíchov  
IČO: 00063631, DIČ: CZ00063631

**Předmět předání:**

**Splnění stanovené lhůty pro předání předmětu plnění Veřejné zakázky:**

Předání předmětu plnění Veřejné zakázky dne \_\_\_\_ . \_\_\_\_ . \_\_\_\_\_

Dodržení lhůty pro předání:  ANO

NE

Počet dnů prodlení: \_\_\_\_

**Výsledek:** (variantu výsledku označte křížkem)

akceptováno

akceptováno s výhradami\*

neakceptováno\*

\* Popis vad a nedodělků a dohodnutý další postup:<sup>3</sup>

Popis vad a nedodělků	Další dohodnutý postup

**S**

**Stanovení lhůty pro odstranění a předání vad a nedodělků:**

Uvedené vady a nedodělky budou Předávajícím odstraněny a předány nejpozději do \_\_. \_\_. \_\_\_\_

Po odstranění vad a nedodělků označených v Předávacím protokolu dojde k sepsání Protokolu o odstranění vad, který podepíše obě Smluvní strany.

Předávací protokol je vypracován ve 2 (dvou) vyhotoveních, přičemž každá ze Smluvních stran obdrží po 1 (jednom) vyhotovení.

V Praze dne \_\_. \_\_. \_\_\_\_

V Praze dne \_\_. \_\_. \_\_\_\_

**Předávající:**

**Přebírající:**

\_\_\_\_\_  
Gardenline s.r.o.  
Ing. Miloš Náprstek  
jednatel  
Oprávněná osoba Zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Mgr. Tomáš Nový MBA  
Městská část Praha 5  
Odbor přípravy a realizace investic  
Oprávněná osoba Objednatele

**Příloha č. 7:  
Protokol o odstranění vad<sup>4</sup> (vzor)**

**Zhotovitel - Předávající:**

**Gardenline s.r.o.**  
Na Vinici 948/13,  
412 01, Litoměřice  
IČO: 27263827, DIČ: CZ27263827

**Objednatel - Přebírající:**

Městská část Praha 5,  
náměstí 14. října 1381/4,  
150 22, Praha 5 - Smíchov  
IČO: 00063631, DIČ: CZ00063631

**Předmět předání:**

**Lhůta pro předání Díla a odstranění vad a nedodělků:**

Vady a nedodělky byly Předávajícím odstraněny a řádně provedené Dílo předáno dne \_\_. \_\_. \_\_\_\_

Dodržení lhůty pro předání:  ANO  
 NE

Počet dnů prodloužení v případě nedodržení stanovené lhůty: \_\_\_\_

**Výsledek předání odstraněných vad a nedodělků:** (variantu výsledku označte křížkem)

akceptováno

akceptováno s výhradami\*

neakceptováno\*

<sup>4</sup> Protokol o odstranění vad (strana 1/2)

\* Popis přetrvávajících vad a nedodělků a dohodnutý další postup: <sup>5</sup>

Popis neodstraněných vad a nedodělků	Další dohodnutý postup

V případě neodstranění všech vad a nedodělků označených v Protokolu o odstranění vad dojde k sepsání dalšího Protokolu o odstranění vad, který podepíší obě Smluvní strany.

Protokol o odstranění vad je vypracován ve 2 (dvou) vyhotoveních, přičemž každá ze Smluvních stran obdrží po 1 (jednom) vyhotovení.

V Praze dne \_\_\_\_ . \_\_\_\_ . \_\_\_\_\_

V Praze dne \_\_\_\_ . \_\_\_\_ . \_\_\_\_\_

**Předávající:**

**Přebírající:**

---

Gardenline s.r.o.  
Ing. Miloš Náprstek  
jednatel  
Oprávněná osoba Zhotovitele

---

Mgr. Tomáš Nový MBA  
Městská část Praha 5  
Odbor přípravy a realizace investic  
Oprávněná osoba Objednatele

---

<sup>5</sup> Protokol o odstranění vad (strana 2/2)

**Příloha č. 8:**  
**Protokol o předání a převzetí Staveniště<sup>6</sup> (vzor)**

**1. Objednatel Díla**

Název:	Městská část Praha 5		
Sídlo:	náměstí 14. října 1381/4, PSČ 150 22, Praha 5 - Smíchov		
Oprávněný zástupce:		Kontakt:	
ADS:		Kontakt:	
TDS:		Kontakt:	
Koordinátor BOZP:		Kontakt:	

**2. Zhotovitel Díla**

Název:			
Sídlo:			
Odpovědný zástupce BOZP:		Kontakt:	
Odpovědný zástupce PO:		Kontakt:	
Odpovědný zástupce OŽP:		Kontakt:	

**3. Údaje o místě provádění Díla**

Adresa, umístění:	parku Mrázovka v katastrálním území Smíchov [729051], parcel. č. 2389, 2391, 2316, 2319, 2320, 2324, 2327, 2331, 2335, 2340, 2341, 2351, 2354, 2362, 2365, 2377, 2378, 2379, 2381/1, 2382/2, 2382/3, 2382/4, 2382/5, 2382/6, 2382/7, 2382/8, 2382/9, 2388, 2390, 4889/2, 4889/3
Předmět plnění díla:	
Lokalita:	

**4. Vymezení Staveniště / Pracoviště**

Zhotoviteli bylo tímto předáno Staveniště v následujícím rozsahu (viz. DPS nákres):

**parku Mrázovka v katastrálním území Smíchov [729051],  
parcel. č. 2389, 2316, 2319, 2320, 2324, 2327, 2331, 2335,  
2340, 2341, 2351, 2354, 2362, 2365, 2377, 2378, 2379,  
2381/1, 2382/2, 2382/3, 2382/4, 2382/5, 2382/6, 2382/7,  
2382/8, 2382/9, 2388, 2390, 4889/2, 4889/3**

a) pozemky: .....

b) objekty: .....

c) plochy ZS: .....

d) skladovací plochy: .....

e) hranice pracoviště: .....

**5. Stávající inženýrské sítě (doložit plánkem)**

<sup>6</sup> Protokol o předání a převzetí Staveniště (strana 1/3)

V prostoru Staveniště se nacházejí níže uvedení inženýrské sítě. Jejich konkrétní vyznačení viz DPS  
.....:

- a) .....
- b) .....
- c) .....
- d) .....

## 6. Místa napojení potřebných energií a jejich hlavní uzávěry<sup>7</sup>

V prostoru Staveniště je možné využít k napojení:

- a) pitná voda: .....
- b) užitková voda: .....
- c) elektrická energie: .....
- d) kanalizace: .....
- e) tlakový vzduch: .....
- f) ostatní: .....

## 7. Příjezdové a přístupové komunikace

Přístup na Staveniště bude zajištěn:

- a) komunikace pro pěší: .....
- b) komunikace pro dopravu: .....
- c) ostatní: .....

## 8. Další práva ke Staveništi:

.....  
.....  
.....

## 9. Ostatní

- Objednatel provedl před nástupem zhotovitele kontrolu předávaného Staveniště z hlediska BOZP, PO a OŽP a zajistil, aby zaměstnanci nebyli ohroženi provozem vlastního pracoviště. Dále zajistil přístupové cesty na Staveniště.
- Objednatel seznámil Zhotovitele s příslušnými předpisy BOZP, PO a OŽP, které jsou pro předávané Staveniště závazné (viz. Seznam předané dokumentace).
- Zhotovitel zajistí označení Staveniště, jeho vymezení a zabránění vstupu nepovolaných osob
- Zhotovitel byl dále seznámen se způsobem ohlášení nehodových událostí (požár, pracovní úraz, únik nebezpečných chemických látek a přípravků, havárie, poškození vybavení objednatele apod.), se způsobem zajištění první pomoci, s přístupovými cestami a příjezdovými komunikacemi a s dopravně bezpečnostními opatřeními,
- Zhotovitel nesmí připustit práci zaměstnanců bez potřebné zdravotní a odborné způsobilosti a bez předchozího seznámení všech svých zaměstnanců, včetně zaměstnanců

---

<sup>7</sup> Protokol o předání a převzetí Staveniště (strana 2/3)

svých dodavatelů, kterým je povolen vstup na předané Staveniště s tímto zápisem, s Pravidly chování v MF, jakož i s další předanou dokumentací týkající se BOZP, PO předaného Staveniště (viz. Seznam oprávněných osob).

- Zhotovitel převzal odpovědnost za zajištění předaného pracoviště, které mu bylo předáno do užívání, a to v oblasti BOZP, PO a OŽP.
- Zhotovitel zajistí na převzatém Staveniště pořádek a čistotu. Odpady a nečistoty vzniklé jeho činnostmi bude průběžně odstraňovat v souladu s právními předpisy.
- Zhotovitel prohlašuje, že prokazatelně seznámí Poddodavatele, kteří se budou pohybovat na jím převzatých pracovištích s riziky, vyplývajícími z jím prováděných činností
- Zhotovitel se dále tímto zavazuje k součinnosti s koordinátorem BOZP na Staveništi po celou dobu přípravy a realizaci stavby (v případě, že je zadavatelem na danou stavbu určen).

## 10. Převzatá dokumentace<sup>8</sup>

Zhotovitel předává Objednavateli níže uvedenou dokumentaci:

Název dokumentu	Bližší identifikace (např. datum zpracování nebo účinnosti dokumentu)	Předáno	
		ANO	NE
Protokol o provedeném školení BOZP, PO a OŽP			
Písemné jmenování zaměstnance odpovědného za BOZP			
Písemné jmenování zaměstnance odpovědného za PO			
Rizika a opatření vyplývající z prováděných činností zhotovitele nebo jeho dodavatelů			

## 11. Další ujednání

Objednatel dnešním dnem předal Zhotoviteli Staveniště / Pracoviště, ve výše uvedeném rozsahu a prohlašuje, že mu nejsou známy další skutečnosti, které by měly negativní dopad na BOZP, PO a OŽP. Zhotovitel tímto uvedené Staveniště / Pracoviště převzal.

V Praze dne \_\_\_\_ . \_\_\_\_ . \_\_\_\_\_

V Praze dne \_\_\_\_ . \_\_\_\_ . \_\_\_\_\_

<sup>8</sup> Protokol o předání a převzetí Staveniště (strana 3/3)

Zhotovitel:

Objednatel:

---

Gardenline s.r.o.  
Ing. Miloš Náprstek  
jednatel  
Oprávněná osoba Zhotovitele

---

Mgr. Tomáš Nový MBA  
Městská část Praha 5  
Odbor přípravy a realizace investic  
Oprávněná osoba Objednatele