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správci síti a dále zajištění platných vyjádření dotčených orgánů státní správy (dále též „DOSS“) a jiné 
úkony spojené s cílem bezproblémového průběhu provádění Díla a řádného dokončení Díla. 

3.4. Zhotovitel je povinen zabezpečit, aby všechny použité materiály a prvky odpovídaly příslušným ČSN a 
měly všechny atesty pro použití v České republice. Všechny použité materiály a výrobky musí být v 
I. třídě jakosti. Při provádění Díla je nutné dodržovat veškeré platné technologické předpisy a normy. 
Definované výrobky a materiály uvedené v DPS jsou vázané svými technickými, prostorovými, 
požárními a hygienickými parametry. Navrhované výrobky lze nahradit jinými pouze za předpokladu 
splnění požadovaných vlastností, přičemž veškeré použité hmoty musí být součástí uceleného systému 
jednoho výrobce, a v případě použití hmot od více výrobců je Zhotovitel povinen Objednateli předložit 
osvědčení jednotlivých výrobců, že uvedené hmoty je možné použít pro navrhovanou aplikaci bez 
změny jejich technických vlastností a požadované kvality.   

3.5. Součástí Díla je vypracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby (dále též „DSPS“) 
podle ustanovení § 125 odst. 1 a odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu a obsahu podle přílohy č. 14 vyhlášky 
č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, se zakreslením všech odchylek, 
změn, dopadů a vlivů vzniklých v průběhu realizace předmětu této Smlouvy ověřených a odsouhlasených 
Objednatelem, technickým dozorem stavebníka (dále jen „TDS“) a autorským dozorem stavebníka (dále 
též „ADS“). DSPS bude odevzdána ve 4 (čtyřech) tištěných vyhotoveních a v 1 (jednom) vyhotovení 
zachyceném na CD, a to kompletně ve formátu *.pdf, a dále samostatně výkresové části ve formátu 
*.dwg, textové části ve formátu *.doc nebo *.docx, tabulkové části a grafy ve formátu *.xls nebo *.xlsx.  

3.6. Dílo podle této Smlouvy se považuje za dokončené, bylo-li schváleno ADS, TDS a odsouhlaseno 
a převzato Objednatelem. Vlastníkem zhotoveného a převzatého Díla je Objednatel. Předmětem této 
Smlouvy je dále závazek Objednatele zaplatit za řádně a včas provedené Dílo Zhotoviteli cenu dle článku 
7 odstavec 7. 1. této Smlouvy.  

3.7. Objednatel uzavřením této Smlouvy uděluje Zhotoviteli plnou moc v případě nutnosti zajištění 
správních rozhodnutí DOSS o povolení k užívání nebo uvedení do provozu pro provedené Dílo.  

 

4. Místo plnění, Prohlášení zhotovitele, Staveniště 
 

4.1. Místem plnění, provádění Díla je objekt Štefánikova 17, Praha 5 a pozemky dotčené umístěním stavby 
parc. č. 2969, 2968/2, 2967/2, 2970, 2968/1, 2967/1, evidovaných v k. u. Smíchov [729051] (dále též 
„Místo plnění“). 

4.2. Místo plnění dle článku 4 odstavce 4.1. je i místem předání a převzetí řádně provedeného Díla. 
4.3. Zhotovitel prohlašuje a podpisem této Smlouvy potvrzuje, že disponuje veškerými potřebnými 

oprávněními, odbornými znalostmi a praktickými zkušenostmi k řádnému splnění této Smlouvy. 
Zhotovitel zároveň prohlašuje, že se podrobně seznámil s DPS a podklady předanými Objednatelem 
a provedl jejich kontrolu. 

4.4. Zhotovitel prohlašuje, že od Objednatele před podpisem této Smlouvy obdržel kopii DPS, jež tvoří 
samostatnou (volnou) Přílohu č. 2 této Smlouvy, uvedenou v článku 3. odstavci 3. 1. této Smlouvy. 
Zhotovitel dále prohlašuje, že má k dispozici všechny podklady a informace potřebné k řádnému 
zhotovení Díla, že si vyjasnil případné nejasnosti, zjištěné vady, rozpory a opomenutí a že neshledal 
ke dni uzavření této Smlouvy nedostatky, které by bránily řádnému zahájení, provádění a dokončení Díla. 

4.5. Zhotovitel prohlašuje, že měl před podpisem této Smlouvy možnost seznámit se s Místem plnění 
a důsledně prověřit jeho stav a že neshledal ke dni uzavření této Smlouvy na Místě plnění nedostatky, 
které by bránily řádnému zahájení, provádění a dokončení Díla. 

4.6. Pokud Zhotovitel neuplatnil požadavek na úpravu smluvní dokumentace dle skutečností, které bylo 
možné zjistit při seznámení se s doklady a informacemi dle článku 4. odstavec 4.4. této Smlouvy 
a Místem plnění dle článku 4. odstavec 4.5. této Smlouvy, zavazuje se provést pro Objednatele bezplatně 
vícepráce nutné z důvodu těchto skutečností. Cena takových víceprací je zahrnuta v Ceně Díla dle 
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článku 7. odstavec 7. 1. této Smlouvy. Vícepráce z důvodů, které nebylo možné při prohlídce zjistit, tím 
zůstávají nedotčeny. 

4.7. Staveništěm se pro účely této Smlouvy rozumí Místo plnění a další místa vymezená pro provádění Díla 
dle této Smlouvy a pro umístění potřebných zařízení, která písemně odsouhlasí Objednatel (dále jen 
„Staveniště“). 

4.8. Zhotovitel je povinen převzít Staveniště ve lhůtě dle článku 5. odstavec 5. 3. této Smlouvy. 
4.9. O předání a převzetí Staveniště Smluvní strany sepíší protokol o předání a převzetí Staveniště, jehož vzor 

tvoří nedílnou součást této Smlouvy jako její Příloha č. 8 (dále též „Protokol o předání a převzetí 
Staveniště“). Součástí Protokolu o předání a převzetí Staveniště bude dokumentace stavu okolí dle 
článku 4 odstavec 4.11. této Smlouvy. Staveniště se považuje za předané podpisem Protokolu o předání 
a převzetí Staveniště a současně zápisem do Stavebního deníku oběma Smluvními stranami. 

4.10. Zhotovitel je povinen používat Staveniště pouze k účelům provádění Díla podle této Smlouvy. Porušení 
této povinnosti bude považováno za podstatné porušení povinností Zhotovitele podle této Smlouvy. 

4.11. Z důvodu evidence případných škod způsobených Zhotovitelem při provádění Díla je Zhotovitel 
povinen před zahájením provádění Díla zabezpečit fotodokumentaci faktického stavu veškerých 
nemovitých a movitých věcí a jejich součástí, které se nacházejí v okolí Staveniště a mohou být 
prováděním Díla dotčeny, a předat je před předáním Díla Objednateli na nosiči CD nebo flash disku. 

4.12. Zhotovitel je v průběhu realizace Díla a převzetí Staveniště až do jeho předání dle článku 5. odstavec 5.1. 
této Smlouvy povinen: 
a) zajistit bezpečnost všech osob oprávněných k pohybu na Staveništi; 
b) zabezpečit na pracovních oděvech zaměstnanců Zhotovitele viditelné a jednoznačné označení názvu 

Zhotovitele a zajistit používání ochranných přileb a ostatních ochranných pomůcek; 
c) dodržovat pokyny Koordinátora BOZP; 
d) udržovat Staveniště v upraveném stavu za účelem předcházení škod a dbát na čistotu a pořádek v 

Místě plnění a jeho bezprostředním okolí; 
e) umístit bezpečnostní značky, výstražné nápisy a další bezpečnostní opatření pro ochranu Staveniště; 
f) provést opatření k ochraně životního prostředí na převzatém Staveništi k zabránění vzniku škod 

z důvodů vyvolaných a způsobených činností Zhotovitele. 
4.13. Zhotovitel odpovídá za bezvadný stav Staveniště a za škody v něm vzniklé od okamžiku převzetí 

Staveniště až do protokolárního předání Staveniště zpět Objednateli, přičemž je povinen udržovat 
čistotu v prostoru převzatého Staveniště a dotčených souvisejících plochách a inženýrských sítí. 
Zhotovitel je povinen na své náklady zajistit čištění vozidel a ostatní mechanizace vyjíždějících ze 
Staveniště na veřejné komunikace. 

 

5. Doba plnění 
 
5.1. Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění Díla nejpozději do 7 (sedmi) kalendářních dnů od nabytí 

účinnosti této Smlouvy podle článku 12 odstavec 12. 18. této Smlouvy. 
5.2. Zhotovitel se zavazuje celé a řádně dokončené Dílo podle článku 3. odstavce 3. 1. až 3. 6. této Smlouvy 

předat Objednateli bez vad a nedodělků nejpozději do 10 (deseti) měsíců ode dne nabytí účinnosti této 
Smlouvy. 

5.3. Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 (čtrnácti) kalendářních dnů od podpisu této Smlouvy předložit 
Objednateli návrh závazného časového plánu provádění Díla (dále též „Harmonogram“). 
Harmonogram musí být v souladu s dobou plnění stanovenou v článku 5. odstavec 5. 2. této Smlouvy 
a musí zohledňovat dobu nočního klidu stanovenou zákonnými předpisy a zohledňovat požadavky práce 
v OC Nový Smíchov dle Přílohy č. 9 této Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje převzít Staveniště (viz 
definice v článku 4. této Smlouvy) nejpozději do 7 (sedmi) kalendářních dnů ode dne, kdy byl 
Objednatelem odsouhlasen Harmonogram prací. 

5.4. Zhotovitel se zavazuje provést likvidaci Staveniště do 7 (sedmi) kalendářních dnů od předání Díla. 
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5.5. Zhotovitel se zavazuje písemně informovat o termínu předání Díla Objednatele, a to nejméně 7 (sedm) 
kalendářních dnů před dnem předávání Díla. Neučiní-li tak a nedohodnou-li se Smluvní strany písemně 
jinak, platí, že Dílo bude předáno poslední den lhůty dle článku 5. odstavec 5. 2. této Smlouvy v 10:00 
hodin. 

5.6. Dokladem o předání a převzetí Díla je Předávací protokol. Vzor Předávacího protokolu je nedílnou 
součástí této Smlouvy a je uveden v Příloze č. 6 (dále též „Předávací protokol“). 

5.7. Předávací protokol je povinen Zhotovitel při předání Díla předložit Objednateli.  V případě předání Díla 
s nedodělky nebo jinými vadami budou v Předávacím protokolu vady označeny, bude stanoven termín 
jejich odstranění, bližší podmínky jejich odstranění, popř. budou uvedeny další náležitosti nezbytné 
pro odstranění vad a nedodělků. Obsah Předávacího protokolu bude potvrzen vlastnoručními podpisy 
zástupců obou Smluvních stran na Předávacím protokolu. Pokud Zhotovitel nesouhlasí s výhradami 
Objednatele, je povinen je v Předávacím protokolu rozporovat. Přiměřeně podle tohoto ustanovení 
postupují Smluvní strany i v případě Protokolu o odstranění vad.  

5.8. Zhotovitel se zavazuje odstranit případné vady a nedodělky bezodkladně, nejpozději ve lhůtě uvedené 
v Předávacím protokolu. Po odstranění vad a nedodělků označených v Předávacím protokolu dojde 
k sepsání Protokolu o odstranění vad, jehož vzor tvoří nedílnou součást této Smlouvy jako její 
Příloha č. 7 (dále též „Protokol o odstranění vad“), který podepíšou obě Smluvní strany. Na obsah 
Protokolu o odstranění vad se přiměřeně uplatní ustanovení článku 5. odstavec 5. 7. této Smlouvy.  

5.9. Objednatel je povinen Dílo převzít pouze v případě, kdy je Dílo plně způsobilé sloužit svému účelu. 
5.10. V případě, že bude Objednatel v prodlení s umožněním přístupu k Místu plnění, ujednaný termín 

předání Díla dle článku 5. odstavec 5. 2. této Smlouvy se posouvá o tolik dní, o kolik celých dní bude 
Objednatel v prodlení s umožněním přístupu k Místu plnění, ovšem pouze v tom rozsahu, ve kterém 
je prodlení Zhotovitele se zpožděním s prováděním Díla v příčinné souvislosti s prodlením Objednatele 
s umožněním přístupu k Místu plnění. 

5.11. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění Díla, zjistí-li skryté překážky znemožňující provedení Díla 
sjednaným způsobem. Oznámení o přerušení Díla je Zhotovitel povinen písemně předat Objednateli 
nejpozději do 24 (dvaceti čtyř) hodin od přerušení provádění Díla. Oznámení musí obsahovat detailní 
zprávu o jeho příčinách, navrhovaných opatřeních, předpokládané délce a finančních nákladech 
s cenovou kalkulací podle článku 7. odstavec 7.12. této Smlouvy. V případě odsouhlasení oznámení 
Objednatelem vzniká Zhotoviteli právo na prodloužení lhůty provedení Díla podle článku 5. odstavec 
5. 2. této Smlouvy. 

5.12. V průběhu přerušení provádění Díla je Zhotovitel povinen zajistit ochranu a bezpečnost pozastaveného 
Díla proti poškození, ztrátě nebo zničení. Při přerušení Díla z důvodu skryté překážky nese odůvodněné 
nezbytně nutné náklady Zhotovitele vyplývající z přerušení Objednatel. 

5.13. Zhotovitel je povinen nejpozději k okamžiku předání Díla Objednateli vyklidit Místo plnění a ostatní 
prostory, k nimž mu byl Objednatelem umožněn přístup, předat je a předat objednateli 
Dílo ve smluveném stavu. Pokud má Zhotovitel povinnost odstranit nedodělky nebo jiné vady 
vytčené v Předávacím protokolu, předchozí věta se neuplatní ve vztahu k věcem vzájemně 
odsouhlaseným v Předávacím protokolu určeným k odstranění vad a nedodělků Díla, a to do doby 
sepsání Protokolu o odstranění vad. 

 

6. Realizace smlouvy, práva a povinnosti Smluvních stran 
 

6.1.      Práva a povinnosti Zhotovitele, Zhotovitel se podpisem této Smlouvy zavazuje, že: 
 
6.1.1. Zhotovitel bere na vědomí, že realizace předmětu Díla probíhá v těsném sousedství 

administrativních a obchodních prostor a zavazuje se při provádění Díla si počínat tak, aby 
zamezil anebo alespoň v maximální možné míře omezil při provádění stavebních prací provoz 
těchto zařízení. Zhotovitel je povinen dodržovat obchodní podmínky OC Nový Smíchov, jež 
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tvoří nedílnou součást této Smlouvy jako její Příloha 9 (dále též „Obchodní podmínky OC“). 
Zhotovitel je povinen předem před zahájením prací vypracovat plán, jaké práce a kdy konkrétně 
budou prováděny a zohlednit v tomto plánu požadavky objednatele či jím pověřených osob 
ohledně minimalizace konfliktů stavebních prací a provozu v administrativních a obchodních 
prostorách. 

6.1.2. Zhotovitel také bere na vědomí, že Objednatel nedisponuje skladovacími prostory, není možné 
skladovat materiál a suť mimo prostor staveniště. Zhotovitel si v případě potřeby zajistí na svůj 
náklad zábory komunikací, dopravní opatření, včetně rozhodnutí. 

6.1.3. V průběhu provádění stavebních prací musí Zhotovitel zajistit přístup Objednateli, TDS, ADS 
a všem dotčeným orgánům v souvislosti s prováděním Díla do prostor, jež se nacházejí v Místě 
plnění a jsou dotčeny realizací Díla. 

6.1.4. Zhotovitel musí mít po celou dobu trvání této Smlouvy uzavřené pojištění odpovědnosti 
za škodu způsobenou jeho činností v důsledků provádění Díla Objednateli případně třetím 
osobám, a to s limitem pojistného plnění ve výši minimálně 20.000.000 Kč (slovy dvacet milionů 
korun českých) (dále též „Pojištění“). Platný doklad o pojištění Zhotovitele na odpovědnost 
za škodu způsobenou činností Zhotovitele v souvislosti s plněním této Smlouvy o Dílo 
zajistí na své náklady Zhotovitel a tento doklad Pojištění, který je nedílnou součástí této Smlouvy, 
je Přílohou č. 3 této Smlouvy. Pojištění Zhotovitele bude pokrývat odpovědnost za újmu, která 
vznikne při a/nebo v souvislosti s plněním Díla, tj. (i) újma na zdraví, (ii) škoda na věci včetně 
jejího poškození, zničení nebo ztráty, (iii) jiná majetková škoda z toho vyplývající. Zhotovitel 
se zavazuje udržovat platnost a účinnost Pojištění po celou dobu plnění dle této Smlouvy 
a v případě změny Pojištění o tomto Objednatele bezodkladně, nejpozději však do 10 (deseti) 
kalendářních dní od změny Pojištění, informovat. V případě, že Zhotovitel nesplní podmínky 
uložené mu pojistnou smlouvou na Pojištění, kterou byl povinen uzavřít, je Zhotovitel povinen 
uhradit Objednateli veškeré újmy a nároky vzniklé z takového porušení povinnosti. 

6.1.5. a) Zhotovitel se zavazuje řádně a včas předat Dílo Objednateli. 
b) Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací, dodržování 
předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci, dodržování protipožárních opatření 
a předpisů, dodržování hygienických a jiných předpisů souvisejících s realizací Díla a zavazuje 
se uhradit veškeré škody na zdraví a majetku vzniklé porušením uvedených předpisů. 
c) Zhotovitel provede Dílo s odbornou péčí, v souladu s jeho účelem, v rozsahu a kvalitě 
stanovenými touto Smlouvou a příslušnými právními předpisy, jakož i závaznými 
a doporučujícími technickými a bezpečnostními normami platnými v České republice. Zhotovitel 
je povinen dodržovat mimo jiné obecně závaznou vyhlášku Hlavního města Prahy č. 8/2008 
ze dne 29. 5. 2008, o udržování čistoty na ulicích a jiných veřejných prostranstvích. 
d) Zhotovitel je povinen vést Stavební deník ode dne zahájení provedení Díla do jeho řádného 
ukončení a předání Objednateli bez vad a nedodělků, a to způsobem obvyklým, zejména 
s ohledem na vyhlášku č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „Stavební deník“). V době přítomnosti Zhotovitele nebo Pracovníků Zhotovitele 
v Místě plnění musí být Stavební deník pro TDS, ADS a Objednatele trvale přístupný. Zhotovitel 
umožní přístup ke Stavebnímu deníku i mimo tuto dobu, jestliže o to Objednatel požádá. 
Záznamy o průběhu prací, kontrolách přejímání prací a všech dalších důležitých okolnostech 
(např. souhlasné stanovisko TDS s postupem dalších prací před zakrytím) budou zapisovány 
denně. Veškeré požadavky Zhotovitele vůči Objednateli uvedené ve Stavebním deníku musí být 
provedeny písemně, podepsány oběma Smluvními stranami a musí být uvedeno stanovisko 
Objednatele, jinak nemají účinky.  
e) Zhotovitel se zavazuje poskytnout nezbytnou součinnost osobám provádějících TDS, ADS 
a Oprávněným osobám Objednatele.  
f) Zhotovitel se zavazuje nezměnit poddodavatele, prostřednictvím kterého prokazoval 
ve Výběrovém řízení kvalifikaci, bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. Spolu 
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se žádostí o vyslovení souhlasu Objednatele se změnou poddodavatele dle předchozí věty 
je Zhotovitel povinen doložit doklady prokazující ze strany nově navrhovaného poddodavatele 
kvalifikaci odpovídající kvalifikaci nahrazovaného poddodavatele, nebo alespoň takovou 
kvalifikaci, aby Zhotovitel i po změně poddodavatele nadále naplňoval minimální úroveň všech 
technických kvalifikačních předpokladů dle příslušného článku zadávací dokumentace.  
g) Zhotovitel se zavazuje umožnit osobám oprávněným k výkonu kontrolní činnosti, provést 
kontrolu dokladů, souvisejících s plněním Veřejné zakázky, a to po dobu danou právními 
předpisy České republiky k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 
pozdějších předpisů a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění posledních 
předpisů). Zhotovitel se dále zavazuje plnit povinnosti osoby povinné spolupůsobit při výkonu 
finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou služeb z veřejných výdajů podle § 2 písm. e) 
zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů. 
h) Zhotovitel se zavazuje sdělovat Objednateli bez zbytečného odkladu všechny skutečnosti, 
které by mohly ovlivnit či změnit pokyny či zájmy Objednatele. Zjistí-li Zhotovitel, že pokyny 
Objednatele jsou nevhodné či neúčelné pro zhotovení Díla, je povinen na to Objednatele 
upozornit.  
i) Zhotovitel se zavazuje nakládat se všemi věcmi, dokumenty a jinými písemnostmi, které mu 
byly Objednatelem svěřeny pro účely zhotovení Díla, s péčí řádného hospodáře a chránit je před 
poškozením a zneužitím. Všechny písemnosti a jiné nosiče informací, včetně případných kopií, 
je povinen chránit před nepovolanými osobami. Zhotovitel plně odpovídá za škodu způsobenou 
ztrátou a zneužitím svěřených hodnot dle tohoto odstavce. Zhotovitel se zavazuje vrátit 
Objednateli veškeré věci, dokumenty a jiné písemnosti, které mu byly Objednatelem svěřeny 
pro účely plnění této Smlouvy a to do 5 (pěti) kalendářních dnů ode dne řádného předání Díla 
bez vad a nedodělků. 

6.1.6. Zhotovitel se zavazuje na své náklady odstranit, naložit, odvézt a zajistit likvidaci veškerého 
odpadu a nečistot, které při provádění Díla jeho činností vzniknou, a to ve všech dotčených 
prostorech. Zhotovitel je odpovědný jako původce odpadu za nezávadnou likvidaci veškerého 
odpadu vzniklého v souvislosti s realizací Díla, a to v souladu s platnou legislativou. Zhotovitel 
v rámci realizace Díla zabezpečí naložení veškerého odpadu do přistaveného kontejneru, který 
zajistí na své náklady. Místo přistavení, popř. uložení kontejneru bude stanoveno po dohodě 
s Objednatelem. Zhotovitel se zavazuje na své náklady a na svou odpovědnost v průběhu 
realizace Díla udržovat čistotu ve všech dotčených prostorech a je povinen provést závěrečný 
úklid veškerých prostor Místa plnění, které budou v souvislosti s plněním Díla znečištěny. 
 

6.2.  Povinnosti Objednatele: 
 

a) Objednatel se zavazuje v souladu s článkem 4. této Smlouvy předat Zhotoviteli staveniště 
do 7 (sedmi) kalendářních dnů ode dne, kdy byl Objednatelem odsouhlasen Harmonogram prací 
Smlouvy. 
b) Objednatel je povinen před vstupem Zhotovitele na Místo plnění jej prokazatelně seznámit 
se zvláštními bezpečnostními a požárními opatřeními Objednatele a platnými zvláštními 
předpisy. Zhotovitel se podpisem této Smlouvy zavazuje, že následně provede řádné seznámení 
všech svých zaměstnanců a případně jiných osob podílejících se na provádění Díla 
prostřednictvím Zhotovitele (dále též „Pracovníci Zhotovitele“) a bude nést plnou 
odpovědnost za případné porušení výše uvedených opatření a předpisů Pracovníky Zhotovitele. 
c) Objednatel se zavazuje poskytnout potřebnou součinnost, kterou lze po něm spravedlivě 
požadovat při řešení všech záležitostí souvisejících s realizací a předáním Díla. 
d) Objednatel se zavazuje zaplatit včas Cenu Díla za řádně provedené a předané Dílo. 
e) Objednatel je oprávněn provádět průběžnou kontrolu provádění Díla (prací) prostřednictvím 
Oprávněných osob Objednatele uvedených v článku 1. odstavec 1. 3. této Smlouvy, dále 
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prostřednictvím TDS a ADS. V případě zjištění závad učiní Objednatel záznam do Stavebního 
deníku s požadavkem na jejich odstranění ve stanoveném termínu.  

 
6.3. Objednatel, TDS a ADS jsou v rámci kontrolní činnosti provádění Díla a v jeho průběhu oprávněni 

sledovat, zda jsou práce prováděny podle smluvních podmínek, právních předpisů a technických norem 
a požadovat odstranění či nápravu zjištěných vad Díla, a to v přiměřené lhůtě dohodnuté 
se Zhotovitelem. 

6.4. Provádění Díla bude kontrolováno v pravidelných týdenních intervalech (dále „Kontrolní dny“ nebo 
jednotlivě jen „Kontrolní den“). Kontrolní dny se uskuteční v prostorech, které zajistí Zhotovitel, a to 
standardně vždy jednou za týden, nedohodnou-li se Smluvní strany v konkrétním případě jinak. 
Zhotovitel je povinen zajistit, aby Oprávněná osoba Zhotovitele dohlížející na řádné provádění Díla, 
byla při Kontrolních dnech přítomna na Staveništi. Výsledky Kontrolních dnů budou zapsány 
ve Stavebním deníku, popř. také v písemném záznamu o průběhu a výsledku jednání z Kontrolního dne. 

6.5. Objednatel, TDS a ADS, jsou oprávněni k provádění nepřetržitého dohledu Staveniště a svolávat též 
mimořádné Kontrolní dny v průběhu realizace Díla, a to telefonicky nebo e-mailovou zprávou zaslanou 
Oprávněné osobě Zhotovitele nejméně 3 (tři) pracovní dny před příslušným Kontrolním dnem. Účast 
Zhotovitele na Kontrolních dnech je povinná. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí Dílo v rozporu 
s povinnostmi vyplývajícími ze Smlouvy, obecně závazných právních předpisů nebo ČSN, je Objednatel 
oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady a Dílo prováděl řádným způsobem. Za tímto 
účelem může Objednatel uložit Zhotovitelovi v rámci Kontrolního dne úkol a určit lhůtu pro jeho 
provedení. Jestliže Zhotovitel úkol nesplní ani v dodatečné přiměřené lhůtě, jedná se o podstatné 
porušení této Smlouvy, které opravňuje Objednatele k odstoupení od této Smlouvy.  

6.6. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou 
zakryty nebo se stanou nepřístupnými (postačí zápis ve Stavebním deníku). Zhotovitel je povinen vyzvat 
Objednatele nejméně 3 (tři) pracovní dny před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty. 
Neučiní-li tak, je Zhotovitel povinen na žádost Objednatele práce, které byly zakryty, odkrýt svým 
nákladem. 

6.7. Pokud se Objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je Zhotovitel oprávněn 
předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě Objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, 
je Zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady Objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly 
řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným 
zakrytím Zhotovitel. 

6.8. Pro účely zajištění bezpečnosti ochrany zdraví při práci (dále jen „BOZP“) na Staveništi určí Objednatel 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „Koordinátor BOZP“), přičemž 
Koordinátor BOZP je oprávněn: 
a) koordinovat spolupráci Zhotovitele, jeho poddodavatelů a dalších subjektů vyskytujících 

se na Staveništi; 
b) kontrolovat dodržení plánu BOZP a provádění jednotlivých činností na Staveništi s ohledem na 

dodržování bezpečnosti a ochrany v průběhu realizace Díla; 
c) upozorňovat na zjištěné nedostatky a požadovat jejich nápravu. 

6.9. Tato Smlouva může být ukončena písemnou dohodou Smluvních stran. V takovém případě končí 
platnost Smlouvy dnem uvedeným v dohodě. 

6.10. Smluvní strany jsou oprávněny od této Smlouvy odstoupit, nastanou-li okolnosti předvídané 
ustanovením § 2002 Občanského zákoníku nebo dojde-li k podstatnému porušení této Smlouvy, jež 
zakládá toto právo. 

6.11. Za podstatné porušení Smlouvy Zhotovitelem se považují případy, kdy: 
a) Zhotovitel je v prodlení s předáním Díla oproti termínu uvedenému v článku 5. odstavec 5. 2. této 

Smlouvy o více než 10 (deset) kalendářních dnů; 
b) Zhotovitel nesplnil povinnost splnit úkol ani v dodatečně poskytnuté lhůtě dle článku 6. odstavec 6. 

5. této Smlouvy; 
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c) Zhotovitel opakovaně porušil smluvní či jiné právní povinnosti v souvislosti s plněním této Smlouvy, 
přičemž opakovaným porušením se rozumí druhé porušení jakékoliv povinnosti Zhotovitele; 

d) Zhotovitel předložil ve své nabídce na Veřejnou zakázku informace nebo doklady, které neodpovídají 
skutečnosti a měly vliv na výběr nejvýhodnější nabídky;   

e) Zhotovitel porušil jinou povinnost plynoucí z této Smlouvy, která nebude odstraněna či napravena 
ani do 10 (deseti) kalendářních dnů ode dne doručení výzvy Objednatele k nápravě, je-li náprava 
možná; 

f) bylo rozhodnuto o likvidaci Zhotovitele nebo Zhotovitel podá insolvenční návrh ohledně své osoby 
nebo bylo rozhodnuto o úpadku Zhotovitele nebo bylo ve vztahu ke Zhotoviteli vydáno jiné 
rozhodnutí s obdobnými účinky; 

g) Zhotovitel byl pravomocně odsouzen za úmyslný majetkový nebo hospodářský trestný čin. 
6.12. Nastane-li některý z případů uvedených v článku 6. 11. písm. f) a g) této Smlouvy, je Zhotovitel povinen 

informovat o této skutečnosti Objednatele písemně do 3 (tří) pracovních dní od jejího vzniku, společně 
s informací o tom, o kterou ze skutečností jde, a s uvedením bližších údajů, které by Objednatel mohl 
v této souvislosti potřebovat pro své rozhodnutí o odstoupení od této Smlouvy. Nedodržení této 
povinnosti je podstatným porušením této Smlouvy. 

6.13. Za podstatné porušení této Smlouvy Objednatelem se ve smyslu § 2002 Občanského zákoníku považuje 
zejména prodlení Objednatele s úhradou Faktury o více než 30 (třicet) kalendářních dní. 

6.14. Odstoupení od této Smlouvy musí být písemné, jinak je neplatné. Odstoupení je účinné ode dne, kdy 
bylo doručeno druhé Smluvní straně. V pochybnostech se má za to, že odstoupení od této Smlouvy bylo 
doručeno 3. (třetím) pracovním dnem od jeho odeslání příslušné Smluvní straně poštovní doporučenou 
zásilkou nebo doručením do datové schránky příslušné Smluvní strany při odeslání datovou zprávou. 

6.15. Odstoupením od této Smlouvy se závazek touto Smlouvou založený zrušuje jen ohledně nesplněného 
zbytku plnění okamžikem účinnosti odstoupení od Smlouvy (ex nunc). Smluvní strany si jsou povinny 
vyrovnat dosavadní vzájemné závazky ze Smlouvy, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 
(třiceti) dní od doručení oznámení Smluvní strany o odstoupení od této Smlouvy.  

6.16. Objednatel může od Smlouvy odstoupit také ohledně celého plnění. V tom případě se závazek touto 
Smlouvou založený zrušuje od počátku (ex tunc) a Smluvní strany si jsou povinny vrátit vše, co si plnily, 
a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 (třiceti) kalendářních dnů od doručení oznámení 
Objednatele o odstoupení od této Smlouvy. 

6.17. Odstoupí-li Objednatel z důvodů na straně Zhotovitele od Smlouvy po předání Díla, vyjadřuje 
Zhotovitel souhlas s tím, že je Objednatel oprávněn Dílo upravit či odstranit vady Díla za pomoci třetí 
osoby. Práva Objednatele ze záruky za jakost nejsou tímto postupem dotčena. 

6.18. Ukončením této Smlouvy není dotčen nárok na zaplacení smluvní pokuty nebo zákonného úroku 
z prodlení, pokud již dospěl, právo na náhradu škody vzniklé porušením smluvní povinnosti, povinnosti 
a práva z odpovědnosti za vady ani ujednání, která mají vzhledem ke své povaze zavazovat Smluvní 
strany i po ukončení této Smlouvy. 

6.19. Zhotovitel se zavazuje, že při realizaci Díla se přiměřeným způsobem pokusí zajistit, bude – li to možné 
vzhledem k předmětu Smlouvy, a to po celou dobu trvání této Smlouvy: 
6.19.1. plnění veškerých povinností vyplývající z právních předpisů České republiky, zejména 

pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti ochrany zdraví 
při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění veřejné zakázky podílejí; plnění těchto 
povinností zajistí zhotovitel i u svých poddodavatelů; 

6.19.2. sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavateli srovnatelných s podmínkami 
sjednanými ve Smlouvě na plnění veřejné zakázky, a to v rozsahu výše smluvních pokut a délky 
záruční doby; uvedené smluvní podmínky se považují za srovnatelné, bude-li výše smluvních 
pokut a délka záruční doby shodná se smlouvou na veřejnou zakázku; 

6.19.3. řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění 
se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění 
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veřejné zakázky, a to vždy do 15 pracovních dnů od obdržení platby ze strany objednatele 
za konkrétní plnění; 

6.19.4. snížení negativního dopadu jeho činnosti při plnění veřejné zakázky na životní prostředí, zejména 
pak: 

 využíváním nízkoemisních automobilů, má-li je k dispozici;  

 tiskem veškerých listinných výstupů, odevzdávaných objednateli při realizaci veřejné zakázky 
na papír, který je šetrný k životnímu prostředí, pokud zvláštní použití pro specifické účely 
nevyžaduje jiný druh papíru; motivováním zaměstnanců dodavatele k efektivnímu/úspornému 
tisku; 

 předcházením znečišťování ovzduší a snižováním úrovně znečišťování, může-li je během 
plnění veřejné zakázky způsobit; 

 předcházením vzniku odpadů, stanovením hierarchie nakládání s nimi a prosazováním 
základních principů ochrany životního prostředí a zdraví lidí při nakládání s odpady;  

6.19.5. implementaci nového nebo značně zlepšeného produktu, služby nebo postupu souvisejícího 
s předmětem veřejné zakázky, bude-li to vzhledem ke smyslu zakázky možné. 

 

7. Cena Díla, platební podmínky a smluvní pokuty 
 
7.1. Objednatel a Zhotovitel ujednávají, že celková cena za provedení Díla (dále též „Cena Díla“) 

je sjednána dohodou Smluvních stran podle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších 
předpisů. Cena Díla, včetně položkového členění je uvedena v Položkovém rozpočtu s nabídkovou 
cenou, jež tvoří nedílnou součást této Smlouvy jako její Příloha č. 1. Tato cena Díla je cenou maximální 
a nepřekročitelnou a zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele spojené s provedením Díla. Součástí 
Položkového rozpočtu s nabídkovou cenou je Výkaz výměr, který je též nedílnou součástí této Smlouvy 
jako její Příloha č. 1. 
 
Cena za řádně provedené a předané Dílo a další s Dílem související úkony je stanovena takto: 
 
Celková cena bez DPH:     15.020.510,76 Kč 

DPH:        3.157.307,26 Kč 

Celková cena vč. DPH:     18.174.818,01 Kč 

(Slovy: patnáct miliónů dvacet tisíc pět set deset korun českých sedmdesát šest haléřů bez DPH). 
 

7.2. Zhotovitel je povinen vypracovat za každý kalendářní měsíc soupis provedených prací a poskytnutých 
plnění (dále též „Zjišťovací protokol“) oceněný podle Přílohy č. 1 této Smlouvy – Položkového 
rozpočtu stavby s nabídkovou cenou. Zjišťovací protokol Zhotovitel předloží k odsouhlasení TDS 
a Objednateli vždy nejpozději do 10. (desátého) dne následujícího kalendářního měsíce. V případě 
schválení Zjišťovacího protokolu TDS a zároveň Objednavatelem vzniká Zhotoviteli právo vystavit 
příslušný dílčí daňový doklad (dále jen „Faktura“) a Fakturu spolu s odsouhlaseným Zjišťovacím 
protokolem (s podpisy Zhotovitele, TDS a Objednatele) doručit Objednateli. Za den uskutečnění 
zdanitelného plnění se považuje poslední den měsíce, za nějž byla Faktura vystavena Objednateli. 
Provedené práce a dodávky budou hrazeny Objednatelem měsíčně na základě k Faktuře přiložených 
Zjišťovacích protokolů odsouhlasených TDS a Objednatelem do výše 90% (devadesát procent) sjednané 
dílčí ceny Díla s tím, že zbývajících 10% (deset procent) sjednané Ceny Díla bude uhrazeno Zhotoviteli 
po řádném provedení a předání Díla bez vad a nedodělků, a to na základě oboustranně odsouhlaseného 
a podepsaného protokolu o předání a převzetí Díla, jehož vzor tvoří nedílnou součást této Smlouvy jako 
její Příloha č. 6 - Předávací protokol.  

7.3. Zhotovitel vystaví po řádném předání Díla a odstranění případných vad konečnou Fakturu, kterou 
doručí Objednateli. Přílohou Faktury bude kopie Předávacího protokolu a bylo-li Dílo předáno s vadami, 
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také protokolu o odstranění vad a nedodělků, jehož vzor tvoří nedílnou součást této Smlouvy jako její 
Příloha č. 7 - Protokol o odstranění vad, přičemž tyto protokoly musí být podepsané oběma 
Smluvními stranami. Ustanovení § 2108 ve spojení s § 2615 Občanského zákoníku tím není dotčeno. 

7.4. Faktury vystavené Zhotovitelem budou obsahovat náležitosti obchodní listiny dle § 435 Občanského 
zákoníku a dále též: 
a) označení Díla a označení této Smlouvy (číslo CES uvedené v záhlaví této Smlouvy); 
b) uvedení dílčí části Ceny Díla; 
c) úplné bankovní spojení Zhotovitele spolu s uvedením identifikátoru pro platbu (variabilní symbol či 

jiné), přičemž číslo účtu Zhotovitele bude odpovídat číslu účtu uvedenému v záhlaví této smlouvy 
nebo číslu účtu v registru plátců DPH, popř. řádně oznámenému číslu účtu postupem dle této 
Smlouvy; 

d) veškeré náležitosti § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů, pokud bude Zhotovitel ke dni uskutečnění zdanitelného plnění plátcem DPH. 

7.5. Zhotovitel Fakturu doručí ve formátu PDF do datové schránky Objednatele uvedenou ve článku 12. 
odstavec 12. 3. této Smlouvy nebo v listinné podobě na adresu sídla Objednatele, popř. do řádně 
oznámené datové schránky či na adresu oznámenou postupem dle této Smlouvy uvedenou ve článku 12. 
odstavec 12. 3. této Smlouvy. 

7.6. Řádně vystavená Faktura se splatností 30 (třiceti) kalendářních dnů musí být doručena Objednateli 
alespoň 21 (dvacet jedna) kalendářních dnů před její splatností. Faktura je považována za proplacenou 
okamžikem odepsání příslušné finanční částky z účtu Objednatele ve prospěch účtu Zhotovitele. 

7.7. Objednatel má právo před uplynutím lhůty splatnosti faktury požádat Oprávněnou osobu Zhotovitele 
o vystavení nové Faktury, aniž by došlo k prodlení s její úhradou, neobsahuje-li původní Faktura 
náležitosti nebo údaje stanovené touto Smlouvou nebo obecně závaznými právními předpisy, chybí-li 
kopie potvrzeného Zjišťovacího protokolu nebo Předávacího protokolu, popř. též Protokolu 
o odstranění vad, obsahuje-li jiné cenové údaje nebo jiný předmět Díla než dohodnutý v této Smlouvě, 
bude-li obsahovat chybné údaje nebo byla-li Objednateli doručena méně než 21 (dvacet jedna) 
kalendářních dnů před její splatností. Nová lhůta splatnosti v délce 30 (třiceti) kalendářních dní počne 
plynout ode dne doručení nové Faktury Objednateli 

7.8. Veškeré platby budou probíhat výhradně v korunách českých a rovněž veškeré cenové údaje budou 
uvedeny v této měně.  

7.9. V případě uvedení odlišných bankovních údajů na Faktuře mají přednost údaje uvedené v záhlaví této 
Smlouvy nebo číslo účtu v registru plátců DPH, a to až do doby řádného oznámení změny bankovních 
údajů postupem dle této Smlouvy. 

7.10. Zhotovitel prohlašuje, že správce daně před uzavřením této Smlouvy nerozhodl, že je nespolehlivým 
plátcem ve smyslu § 106a Zákona o DPH (dále jen „Nespolehlivý plátce“). V případě, že správce daně 
rozhodne o tom, že Zhotovitel je Nespolehlivým plátcem, zavazuje se Zhotovitel o tomto informovat 
Objednatele do 3 (tří) pracovních dní od vydání takového rozhodnutí. Stane-li se Zhotovitel 
Nespolehlivým plátcem, může Objednatel uhradit Zhotoviteli pouze základ daně, přičemž DPH bude 
uhrazena Zhotoviteli až po písemném doložení Zhotovitele o jeho úhradě této DPH příslušnému 
správci daně. 

7.11. Zhotovitel bere na vědomí, že vznikne-li během provádění Díla požadavek na změnu rozsahu a druhu 
prací, bude projednán postupem v souladu se Zákonem o zadávání veřejných zakázek. Ustanovení 
článku 4. odstavec 4. 6. této Smlouvy není dotčeno. 

7.12. Objednatel je oprávněn požadovat po Zhotoviteli provedení více prací nebo jiných změn Díla, které 
musí být před jejich provedením písemně odsouhlaseny Smluvními stranami. Zhotovitel je povinen takto 
dohodnuté změny Díla provést. Nebude-li mezi Smluvními stranami dohodnuto jinak, budou veškeré 
vícepráce nebo jiné změny Díla oceněny položkovými cenami uvedenými v Příloze č. 1 této Smlouvy – 
Položkovém rozpočtu s nabídkovou cenou. Ostatní položky, které zde nejsou uvedeny, budou oceněny 
nejvýše do hodnoty aktuálních směrných cen vydaných společností ÚRS CZ a.s., IČO: 47115645, 
platných ke dni Zhotovitelem předložené cenové kalkulace.    
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8. Sankční ujednání 
 

8.1. V případě, že Zhotovitel nedodrží lhůtu předání řádně dokončeného Díla uvedenou v článku 5. odstavec 
5. 2. této Smlouvy, je Objednatel oprávněn požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši 10.000 Kč (slovy: 
deset tisíc korun českých) za každý započatý den prodlení. 

8.2. V případě, že Zhotovitel poruší některou z povinností dle článku 3 odstavec 3. 4. nebo článku 10. 
odstavce 10. 1. nebo odstavce 10. 2., nebo článku 11. odstavce 11. 1. nebo odstavce 11. 2. této Smlouvy, 
je Objednatel oprávněn požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši 5.000 Kč (slovy: pět tisíc korun 
českých) za každé jednotlivé porušení povinnosti. 

8.3. Pokud zhotovitel v rozporu s článkem 6. odstavec 6.1.1. této Smlouvy omezí provoz v přilehlých 
administrativních či obchodních prostorách, je Objednatel oprávněn požadovat úhradu smluvní pokuty 
ve výši 10.000 Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ porušení.  

8.4. V případě, že Zhotovitel poruší povinnosti uvedené v článku 4 odstavec 4. 3. nebo 4. 11. nebo článku 6. 
odstavec 6.1.5. písm. b) až i) nebo článku 6. odstavec 6.1.6. této Smlouvy, je Objednatel oprávněn 
požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši 5.000 Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každý jednotlivý 
případ porušení. 

8.5. V případě, že Zhotovitel poruší povinnost uvedenou v článku 6. odstavec 6. 12. této Smlouvy, 
je Objednatel oprávněn požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši 5.000 Kč (slovy: pět tisíc korun 
českých) za každý započatý den prodlení. 

8.6. V případě, že Zhotovitel nedodrží lhůtu pro předložení Harmonogramu uvedenou v článku 5. odstavec 
5. 3. této Smlouvy, je Objednatel oprávněn požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši 5.000 Kč (slovy: 
pět tisíc korun českých) za každý započatý den prodlení. 

8.7. V případě, že Zhotovitel neodstraní vady Díla ve lhůtě stanovené v článku 5. odstavec 5. 8. nebo článku 
9. odstavec 9. 4. nebo odstavec 9. 5. této Smlouvy, je Objednatel oprávněn požadovat úhradu smluvní 
pokuty ve výši 5.000 Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každou vadu a každý započatý den prodlení. 

8.8. V případě, že Zhotovitel i přes předchozí upozornění Objednatele nesplní povinnost vyplývající 
z obecně platných právních předpisů týkajících se bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci 
a dodržování protipožárních opatření nebo poruší povinnosti vyplývající z článku 4. odstavce 4. 13. této 
Smlouvy, je Objednatel oprávněn požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši 5.000 Kč (slovy: pět tisíc 
korun českých) za každé jednotlivé nesplnění takových povinností. 

8.9. V případě, že se Zhotovitel nedostaví na Kontrolní den nebo Zhotovitel řádně a ve lhůtě nesplní úkol 
uložený mu Objednatelem v rámci Kontrolního dne podle článku 6. odstavce 6. 4. a 6. 5. této Smlouvy, 
je Objednatel oprávněn požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši 5.000 Kč (slovy: pět tisíc korun 
českých) za každý započatý den prodlení. 

8.10. V případě, že Zhotovitel poruší povinnost uvedenou v článku 7. 10. této Smlouvy týkající se neoznámení 
vydání rozhodnutí správce daně o tom, že Zhotovitel je Nespolehlivým plátcem, je Objednatel oprávněn 
požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši 1.000 Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) za každý započatý 
den prodlení. 

8.11. V případě, že Objednatel bude v prodlení s úhradou příslušné Faktury, je Zhotovitel oprávněn 
požadovat úhradu úroku z prodlení ve výši stanovené příslušnými právními předpisy. 

8.12. Objednatel je oprávněn uplatňovat vůči Zhotoviteli veškeré smluvní pokuty, na které mu bude 
z porušení Smlouvy Zhotovitelem vyplývat nárok dle tohoto článku, tj. i v případě kumulace smluvních 
pokut. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, 
ke které se smluvní pokuta vztahuje. Smluvní pokutu zaplatí Zhotovitel vedle škody, která Objednateli 
vznikne v důsledku porušení závazku Zhotovitele dle této Smlouvy. Zaplacením smluvní pokuty není 
dotčeno právo na úrok z prodlení dle platných právních předpisů. 

8.13. Smluvní pokuta nebo úrok z prodlení jsou splatné ve lhůtě 30 (třiceti) kalendářních dnů od doručení 
písemné výzvy oprávněné Smluvní strany Smluvní straně povinné ze smluvní pokuty nebo úroku 
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z prodlení. Výzva musí obsahovat kromě vyčíslení výše smluvní pokuty nebo úroku z prodlení také 
informaci o způsobu úhrady. 

 

9. Nebezpečí škody na věci, předání a převzetí díla, záruční doba 
 

9.1. Smluvní strany si ujednaly záruku za jakost ve smyslu § 2619 a násl. Občanského zákoníku v délce 60 
(šedesáti) měsíců od předání Díla, tj. podpisu Předávacího protokolu, popř. Protokolu o odstranění vad. 
Záruční doba počíná běžet ode dne oboustranného podepsání Předávacího protokolu. V případě, 
že z obsahu Předávacího protokolu vyplývá povinnost Zhotovitele odstranit vady Díla, počne záruční 
lhůta běžet až oboustranným podpisem Protokolu odstranění vad. 

9.2. Pro vyloučení pochybnosti Smluvní strany sjednávají, že Dílo má vady, není-li po celou záruční dobu 
v souladu s touto Smlouvou (včetně jejich příloh), právními předpisy a technickými normami nebo 
nemůže-li v důsledku změn právních předpisů nebo technických norem plně sloužit svému účelu. 
Objednatel je oprávněn uplatnit vady u Zhotovitele kdykoliv během záruční doby bez ohledu na to, 
kdy Objednatel takové vady zjistil nebo mohl zjistit. Pro vyloučení pochybností se sjednává, že 
převzetím Díla není dotčeno právo Objednatele uplatňovat práva z vad, které byly zjistitelné, ale nebyly 
zjištěny při převzetí.  

9.3. Ohlášení vad provádí Oprávněná osoba Objednatele mimo jiné prostřednictvím e-mailové zprávy 
zaslané Oprávněné osobě Zhotovitele (dále jen „Ohlášení vad“). Zhotovitel je povinen potvrdit přijetí 
Ohlášení vad nejpozději následující pracovní den od doručení Ohlášení vad prostřednictvím e-mailové 
zprávy zaslané Oprávněné osobě Objednatele (dále jen „Potvrzení Ohlášení vad“).  

9.4. Vady odstraní Zhotovitel neprodleně, na vlastní náklady, nejpozději však do 10 (deseti) kalendářních dnů 
ode dne doručení Ohlášení vad, pokud se Smluvní strany vzhledem k povaze vady výslovně nedohodnou 
jinak.  

9.5. Zhotovitel je povinen konzultovat všechny záležitosti spojené s odstraňováním vad s Objednatelem.  
9.6. O odstranění vad postupem podle článku 9. odstavec 9. 3. této Smlouvy je Zhotovitel povinen sepsat 

Protokol o odstranění vad. V Protokolu o odstranění vad bude uveden den oznámení vad, den zahájení 
odstraňování vad, postup při odstraňování vad Díla a den předání Díla bez vad. Další náležitosti 
Protokolu o odstranění vad jsou stanoveny v článku 5. odstavec 5. 8. této Smlouvy.  

9.7. Pokud Objednatel nemůže Dílo nebo jeho část pro vady užívat, prodlužuje se záruční doba o dobu 
od Ohlášení vad Zhotoviteli do jejího úplného odstranění. 

9.8. Pokud Zhotovitel řádně a včas neodstraní oznámené vady nebo nezahájí jejich odstraňování včas 
a řádně, má Objednatel právo vady odstranit sám nebo je dát odstranit třetí osobou, v obou případech 
na náklady Zhotovitele.  

9.9. Ustanoveními tohoto článku Smlouvy nejsou dotčena ani omezena práva Objednatele z vadného plnění 
vyplývající z právních předpisů ani ustanovení článku 8 této Smlouvy, Sankční ujednání. 

9.10. Smluvní strany sjednávají, že náhrada škody se bude řídit právními předpisy, není-li v této Smlouvě 
sjednáno jinak. 

9.11. Zhotovitel odpovídá za každé porušení smluvní povinnosti. 
9.12. Zhotovitel odpovídá mimo jiné za veškerou škodu, která vznikne v důsledku vady Díla nebo v důsledku 

porušení jiné právní povinnosti Zhotovitele. 
9.13. Objednatel není odpovědný za škodu způsobenou pracovním úrazem Pracovníkovi Zhotovitele 

nebo třetí osobě v Místě plnění, pokud tato škoda nebyla způsobena činem nebo opominutím 
Objednatele nebo jeho pracovníka. 

9.14. Škodu hradí škůdce v penězích, nežádá-li poškozený uvedení do předešlého stavu. 
9.15. Náhrada škody je splatná ve lhůtě 30 (třiceti) kalendářních dnů od doručení písemné výzvy oprávněné 

Smluvní strany Smluvní straně povinné z náhrady škody. 
9.16. Zhotovitel nese od doby převzetí Staveniště do doby protokolárního předání díla Objednateli nebezpečí          
            škody:  
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a) na Díle a všech jeho zhotovovaných a upravovaných částech,  
b) na plochách, inženýrských sítích a cizích zařízeních v dotčených prostorách Staveniště, a to ode dne 

jejich převzetí Zhotovitelem do doby předání Díla, pokud v jednotlivých případech nebude 
dohodnuto jinak,  

c) na majetku, zdraví a právech třetích osob vzniklých v souvislosti s prováděním předmětu Díla,  
d) na pozemku, na kterém je Dílo prováděno, pokud vznik škody je v souvislosti s prováděním 

předmětu Díla nebo způsobený zaměstnanci či spolupracujícími subjekty Zhotovitele,  
e) na ostatních přilehlých objektech a pozemcích. 

 

10. Poddodavatelé 
 

10.1. Zhotovitel se zavazuje při provádění Díla využít výhradně poddodavatele, kteří jsou uvedeni v Příloze 
č. 4 – Seznam poddodavatelů Zhotovitele této Smlouvy. Poddodavatelé jsou povinni plnit ty části 
plnění, které specifikuje Příloha č. 4 Smlouvy, a to plně v souladu s podmínkami této Smlouvy. 
Zhotovitel však odpovídá za plnění svých závazků podle této Smlouvy bez ohledu na to, že k jejímu 
plnění bude užívat poddodavatele, a to včetně plné odpovědnosti za vznik škody způsobené 
poddodavateli.  

10.2. Výměna kteréhokoli z poddodavatelů uvedených v Příloze č. 4 této Smlouvy je možná jen s předchozím 
písemným souhlasem Objednatele, který svůj souhlas nebude bezdůvodně odpírat či zdržovat. Za důvod 
k odepření souhlasu se však považuje, pokud má jít o výměnu poddodavatele, pomocí kterého 
Zhotovitel prokazoval ve Výběrovém řízení kvalifikaci a Zhotovitel neprokáže způsobem stanoveným 
pro prokazování kvalifikace ve Výběrovém řízení, že nový poddodavatele splňuje kvalifikaci minimálně 
v rozsahu, v němž ji ve Výběrovém řízení prokázal původní poddodavatel; Objednatel je rovněž 
oprávněn odepřít souhlas s výměnou poddodavatele tehdy, pokud navrhovaný nový poddodavatel podal 
ve Výběrovém řízení vlastní nabídku nebo je subjektem, který již poskytoval Objednateli stavební práce, 
na jejíchž základě vznikla Objednateli škoda nebo pokud měl Objednatel k takto poskytovaným 
stavebním pracím námitky související s kvalitou, rozsahem či účtováním. Objednatel je také oprávněn 
požadovat výměnu poddodavatele, pokud tento prokazatelně přispívá k vadnému provádění Díla 
a Zhotovitel je povinen této žádosti vyhovět. V případě, že se v DPS objevují požadavky nebo přímé 
či nepřímé odkazy na určité poddodavatele, výrobky nebo patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové 
vzory, ochranné známky nebo označení původu, Objednatel, po předchozím písemném souhlasu, může 
umožnit pro plnění předmětu této Smlouvy použití i jiných, kvalitativně a technicky stejných nebo 
lepších řešení, než jsou stanovena v DPS. 

10.3. Porušení jakékoli povinnosti dle článku 10 této Smlouvy opravňuje Objednatele k odstoupení od této 
Smlouvy. Tím není dotčena povinnost Zhotovitele zaplatit Objednateli smluvní pokutu dle čl. 8. této 
Smlouvy. 

 

11.  Realizační tým 
 

11.1. Zhotovitel se zavazuje, že provádění Díla na jeho straně bude zajišťovat realizační tým, jehož složení 
a odborná kvalifikace jednotlivých členů jsou uvedeny v Příloze č. 5 – Realizační tým Zhotovitele této 
Smlouvy, popř. týmu, jehož složení bylo změněno v souladu s tímto článkem (dále též „Realizační 
tým“).  

11.2. Výměna kteréhokoli ze členů Realizačního týmu je možná pouze v případě, že nový člen Realizačního 
týmu disponuje minimálně stejnou odbornou způsobilostí, kterou dle Přílohy č. 5 této Smlouvy 
disponuje člen Realizačního týmu, jenž je nahrazován novým členem nebo kterou nahrazovaný člen 
Realizačního týmu prokazoval ve Výběrovém řízení; jakoukoli změnu člena Realizačního týmu 
je Zhotovitel povinen oznámit Objednateli nejméně 5 (pět) pracovních dnů před touto změnou, kromě 
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případů, jejichž povaha to vylučuje, Zhotovitel je povinen na požádání Objednatele prokázat splnění 
povinností stanovených v tomto článku.  

11.3. Porušení jakékoli povinnosti dle tohoto článku opravňuje Objednatele k odstoupení od této Smlouvy. 
Tím není dotčena povinnost Zhotovitele zaplatit Objednateli smluvní pokutu dle čl. 8 odstavce 8. 2. této 
Smlouvy. 

 

12. Závěrečná ustanovení 
 

12.1. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti této Smlouvy je nezbytné její uveřejnění 
v Registru smluv podle § 5 odst. 2) zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, 
a to bezodkladně nejpozději však ve lhůtě do 30 dnů ode dne podpisu smlouvy poslední smluvní 
stranou, které provede Městská část Praha 5. Smluvní strany berou na vědomí, že uveřejnění osobních 
údajů ve smlouvě uveřejněné v Registru smluv podle věty první se děje v souladu s tímto zákonem a s čl. 
6 odst. 1) písm. c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679. Smluvní strany prohlašují, 
že skutečnosti obsažené ve smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského 
zákoníku a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 

12.2. Tímto se ve smyslu ustanovení § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění 
pozdějších předpisů, potvrzuje, že byly splněny podmínky pro platnost právního jednání městské části 
Praha 5, a to usnesením RMČ č. 7/1458/2022 ze dne 12. 12. 2022. 

12.3. Oznámení nebo jiná sdělení podle této Smlouvy musí být učiněna písemně v českém jazyce. Jakékoliv 
úkony směřující ke skončení této Smlouvy musí být doručeny druhé Smluvní straně datovou schránkou 
nebo formou doporučeného dopisu. Oznámení nebo jiná sdělení podle této Smlouvy se budou 
považovat za řádně učiněná, pokud budou doručena osobně, poštou, emailem, kurýrem 
či prostřednictvím datové schránky (není-li v této Smlouvě dohodnuto jinak) na adresy uvedené v tomto 
článku nebo na jinou adrese, kterou příslušná Smluvní strana v předstihu písemně oznámí druhé Smluvní 
straně. 
 
a) Objednatel:  

Název: Městská část Praha 5 
Adresa: náměstí 14. října 1381/4, PSČ 150 22, Praha 5 - Smíchov 
k rukám Oprávněné osoby Objednatele 
E-mail: milan.vondracek@praha5.cz 
Datová schránka: yctbyzq   

   
b) Zhotovitel: 

Název: OPREKO, s.r.o.  
Adresa: Bořivojova 878/35, 130 00 Praha 3 
K rukám Oprávněné osoby Zhotovitele 
E-mail: opreko@opreko.cz 
Datová schránka: d3pri2g 

 
12.4. Účinnost oznámení nastává v pracovní den následující po dni doručení tohoto oznámení druhé Smluvní 

straně, není-li ve Smlouvě nebo dohodou Smluvních stran stanoveno jinak. 
12.5. Ke změně nebo zrušení této Smlouvy je za Objednatele Oprávněna osoba ve věcech smluvních dle 

článku 1. odstavce 1.3.1 této Smlouvy. K jednáním směřujícím ke změně nebo ukončení této Smlouvy 
je za Zhotovitele oprávněn Zhotovitel sám, je-li fyzickou osobou podnikající nebo statutární orgán 
Zhotovitele, příp. prokurista, a to dle způsobu jednání uvedeném v obchodním rejstříku. Jiné osoby 
mohou tato právní jednání činit pouze s písemným pověřením osoby či orgánu vymezených v předchozí 
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větě (dále jen „Odpovědné osoby pro věci smluvní“). Odpovědné osoby pro věci smluvní mají 
současně všechna oprávnění Oprávněných osob. 

12.6. Jakékoliv změny kontaktních údajů, bankovních údajů a Oprávněných osob je příslušná Smluvní strana 
oprávněna provádět jednostranně a je povinna tyto změny neprodleně písemně oznámit druhé Smluvní 
straně. 

12.7. Zhotovitel prohlašuje, že tato Smlouva, jakož i její text a přílohy, neobsahuje obchodní tajemství 
a souhlasí, aby je Objednatel v plném rozsahu (s vyloučením jinak chráněných informací) v elektronické 
podobě uveřejnil na profilu zadavatele ve smyslu Zákona o zadávání veřejných zakázek a v registru 
smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „Zákon o registru smluv“), případně na jiném místě, bude-li k tomu Objednatel povinován, 
a to bez časového omezení.  

12.8. V případě, kdy Zhotovitel v souladu s Dokumenty Výběrového řízení a Zákonem o zadávání veřejných 
zakázek uzavře s třetí osobou smlouvu, z níž bude vyplývat závazek poddodavatele k provádění části 
Díla dle této Smlouvy, bude Zhotovitel odpovědný za jakákoliv jednání, porušení, nebo zanedbání 
jakéhokoliv poddodavatele, jeho zmocněnců nebo zaměstnanců, jako by to byla jednání nebo zanedbání 
Zhotovitele. Zhotovitel je odpovědný za jakoukoliv škodu způsobenou poddodavatelem v souvislosti 
s plněním dle této Smlouvy. Zhotovitel je povinen zajistit a bude odpovědný za splnění všech ustanovení 
této Smlouvy ze strany poddodavatele. 

12.9. Tato Smlouva se řídí právními předpisy České republiky. Smluvní strany pro vyloučení pochybností 
sjednávají, že tato Smlouva se řídí ustanoveními Občanského zákoníku upravujícími smlouvu o dílo 
a oddílem upravujícím stavbu jako předmět díla. 

12.10. Stane-li se kterékoli ustanovení této Smlouvy neplatným, neúčinným, nebo nevykonatelným, zůstává 
platnost, účinnost, a vykonatelnost ostatních ustanovení této Smlouvy neovlivněna a nedotčena, 
nevyplývá-li z povahy daného ustanovení, obsahu Smlouvy nebo okolností, za nichž bylo toto 
ustanovení vytvořeno, že toto ustanovení nelze oddělit od ostatního obsahu Smlouvy. Smluvní strany 
se zavazují nahradit po vzájemné dohodě dotčené ustanovení jiným ustanovením, blížícím se svým 
obsahem nejvíce účelu neplatného či neúčinného ustanovení. 

12.11. Jestliže kterákoli ze Smluvních stran neuplatní nárok nebo nevykoná nárok podle této Smlouvy, nebo 
je vykoná se zpožděním či pouze částečně, nebude to znamenat vzdání se těchto nároků nebo práv. 
Vzdání se práva z titulu porušení této Smlouvy nebo práva na nápravu anebo jakéhokoliv jiného práva 
podle této Smlouvy musí být vyhotoveno písemně a podepsáno Smluvní stranou, která takové vzdání 
činí. 

12.12. Žádná ze Smluvních stran není oprávněna bez souhlasu druhé Smluvní strany postoupit Smlouvu, 
jednotlivý závazek ze Smlouvy ani pohledávky vzniklé v souvislosti s touto Smlouvou na třetí osoby, 
ani učinit jakkoliv právní jednání, v jehož důsledku by došlo k převodu či přechodu práv či povinností 
vyplývajících z této Smlouvy. 

12.13. Smluvní strany se dohodly, že všechny spory vyplývající z této Smlouvy nebo spory o existenci této 
Smlouvy (včetně otázky jejího vzniku a platnosti) budou rozhodovány před věcně a místně příslušným 
soudem České republiky. Smluvní strany výslovně vylučují možnost využití rozhodčí doložky. 

12.14. Smluvní strany se dohodly, že v rámci této Smlouvy vylučují aplikaci ustanovení § 557 Občanského 
zákoníku. 

12.15. Smluvní strany v souladu s ustanovením § 558, odst. 2 Občanského zákoníku vylučují použití 
obchodních zvyklostí na právní vztahy vzniklé z této Smlouvy. 

12.16. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že tato Smlouva není smlouvou uzavřenou adhezním způsobem 
ve smyslu ustanovení § 1798 a násl. Občanského zákoníku. Ustanovení § 1799 a § 1800 Občanského 
zákoníku se nepoužijí. 

12.17. Změny nebo doplňky Smlouvy včetně jejich příloh musejí být vyhotoveny písemně formou dodatku, 
datovány a podepsány oběma Smluvními stranami s podpisy Smluvních stran na jedné listině. 
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12.18. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv podle Zákona o registru smluv. Objednatel se zavazuje, že tuto Smlouvu 
včetně jejích příloh (s vyloučením jinak chráněných informací) uveřejní v registru smluv a o jejím 
uveřejnění bude prostřednictvím e-mailové zprávy informovat Oprávněnou osobu Zhotovitele. 

12.19. Smluvní strany se dohodly, že v případě rozporu mezi Smlouvu a jejími přílohami mají přednost 
ustanovení Smlouvy a v případě rozporu mezi Smlouvou a Dokumenty Výběrového řízení mají přednost 
ustanovení této Smlouvy. V případě rozporu příloh Smlouvy a Dokumentů Výběrového řízení mají 
přednost ustanovení příloh. 

12.20. Tato Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž každá ze Smluvních stran připojí své 
elektronické podpisy.  

12.21. Zhotovitel bere na vědomí, že plnění Díla mohou přerušit bezpečnostní a hygienická opatření přijatá 
Objednatelem v souvislosti s bojem proti onemocnění COVID-19 nebo jiného obdobného onemocnění. 
Tato skutečnost není důvodem pro navýšení ceny díla dle čl. 7. odst. 7.1 této smlouvy. 

12.22. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující Přílohy 1 a Přílohy č. 3 až 8, volnou přílohou této 
Smlouvy je Příloha č. 2: 

 
Příloha č. 1: Položkový rozpočet s nabídkovou cenou (nabídková cena Zhotovitele) 
Příloha č. 2:  Dokumentace pro provádění stavby – DPS (volná příloha) 
Příloha č. 3: Platný doklad o pojištění Zhotovitele na odpovědnost za škodu způsobenou   
                     činností Zhotovitele v souvislosti s plněním této Smlouvy o Dílo 
Příloha č. 4: Seznam poddodavatelů Zhotovitele 
Příloha č. 5: Realizační tým Zhotovitele 
Příloha č. 6: Předávací protokol (vzor) 
Příloha č. 7: Protokol o odstranění vad (vzor) 
Příloha č. 8: Protokol o předání a převzetí staveniště (vzor)  
Příloha č. 9: Obchodní podmínky OC Nový Smíchov  

 
Smluvní strany prohlašují, že před podepsáním této Smlouvy si ji přečetly, že tato Smlouva je projevem jejich 
pravé a svobodné vůle a nebyla sjednána v tísni, ani za nijak jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz 
této skutečnosti Smluvní strany připojují své podpisy. 
 

V Praze dne dle el. podpisu 
 
Za Objednatele: 

 V Praze dne dle el. podpisu 
 
Za Zhotovitele: 
 
 
 
 

 
 

 

  

   
 

Mgr. Jaroslav Pašmik MBA 
starosta MČ Praha 5 

Odpovědná osoba pro věci smluvní 
Objednatele 

 

  
pan Josef Šebesta 

jednatel 
Odpovědná osoba pro věci smluvní 

Zhotovitele  

 
 

Josef 
Šebesta

Digitálně podepsal 
Josef Šebesta 
Datum: 2023.01.10 
11:34:30 +01'00'

Mgr. 
Jaroslav 
Pašmik MBA

Digitálně podepsal 
Mgr. Jaroslav 
Pašmik MBA 
Datum: 2023.01.12 
12:11:10 +01'00'
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Příloha č. 1: 
Položkový rozpočet s nabídkovou cenou  

(nabídková cena Zhotovitele) 
 



REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 18. 8. 2022

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
OPREKO s.r.o DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v 16 739 241,30CZK

21,00% 13 834 083,72 2 905 157,58

0,0015,00% 0,00

P5archiv

F - VV SO-01 stavebni upravy (08-2022)

13 834 083,72

Sazba daně Základ daně Výše daně
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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Josef 
Šebesta

Digitálně 
podepsal Josef 
Šebesta 
Datum: 
2023.01.10 
11:34:58 +01'00'



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: P5archiv

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:

Zhotovitel: OPREKO s.r.o Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

341 220,00282 000,001-VON Vedlejší a ostatn...

13 834 083,72 16 739 241,30

2 165 900,001 790 000,001-D.1.4.5 Výtah

5 575 680,004 608 000,001-D.1.4.6 Regálový systém

736 943,24609 044,00Elektroinstal...1-D.1.4.3

181 020,96149 604,101-D.1.4.4 Ústřední vytá...

Vzduchotechnika1-D.1.4.1 2 046 679,911 691 471,00

Zdravotechnika 711 284,941-D.1.4.2 860 654,78

Kód Cena s DPH [CZK]Cena bez DPH [CZK]Popis

4 831 142,411-D.1.1-3 3 992 679,68Bourací a sta...

F - VV SO-01 stavebni upravy (08-2022)

18. 8. 2022
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 18. 8. 2022

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 3 992 679,68

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 3 992 679,68 21,00% 838 462,73

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 4 831 142,41

F - VV SO-01 stavebni upravy (08-2022)

1-D.1.1-3 - Bourací a sta...

OPREKO s.r.o

Strana 4 z 54



Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 18. 8. 2022

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel: OPREKO s.r.o Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 3 992 679,68

HSV - Práce a dodávky HSV 2 435 831,20

    1 - Zemní práce 101 011,36

    2 - Zakládání 147 806,25

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 974 251,72

    4 - Vodorovné konstrukce 67 435,64

    5 - Komunikace pozemní 27 509,35

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 278 183,52

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 170 363,61

    997 - Přesun sutě 230 192,12

    998 - Přesun hmot 439 077,63

PSV - Práce a dodávky PSV 1 498 236,48

    713 - Izolace tepelné 455 965,43

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 1 835,18

    763 - Konstrukce suché výstavby 172 415,68

    764 - Konstrukce klempířské 258,64

    766 - Konstrukce truhlářské 57 079,20

    767 - Konstrukce zámečnické 119 000,67

1-D.1.1-3 - Bourací a sta...

F - VV SO-01 stavebni upravy (08-2022)
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    771 - Podlahy z dlaždic 499 114,65

    781 - Dokončovací práce - obklady 33 628,32

    783 - Dokončovací práce - nátěry 8 035,81

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 150 902,90

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 38 300,00

N00 - PBŘ 20 312,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 18. 8. 2022

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel: OPREKO s.r.o Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 3 992 679,68

D HSV Práce a dodávky HSV 2 435 831,20

D 1 Zemní práce 101 011,36

1 K 121112003 Sejmutí ornice ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm m2 5,830 171,00 996,93

2 K 139751101 Vykopávka v uzavřených prostorech ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 15,284 2 210,00 33 777,64

3 K 161151104

Svislé přemístění výkopku strojně bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na 
hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 při hloubce výkopu přes 8 
do 12 m

m3 16,450 220,00 3 619,00

4 K 162211201
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny nošením s naložením a vyprázdněním nádoby na hromady nebo 
do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 16,450 263,00 4 326,35

5 K 162251102

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 
50 m

m3 16,450 47,20 776,44

6 K 162751117

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 
do 10 000 m

m3 16,450 344,00 5 658,80

7 K 162751119

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k 
ceně za každých dalších i započatých 1 000 

m3 164,500 27,00 4 441,50

8 K 167151101
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, 
z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 16,450 165,00 2 714,25

9 K 171201221
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 17 05 04 t 30,433 1 400,00 42 606,20

10 K 171251201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného 
tvaru

m3 16,450 22,80 375,06

11 K 181911102 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 se zhutněním m2 39,796 43,20 1 719,19

F - VV SO-01 stavebni upravy (08-2022)

1-D.1.1-3 - Bourací a sta...
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D 2 Zakládání 147 806,25

12 K 273313911 Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 30/37 m3 0,049 4 090,00 200,41

13 K 274322611 Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37 m3 18,412 4 220,00 77 698,64

14 K 274361821 Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 t 0,921 73 600,00 67 785,60

15 K 279311971 Základové zdi z betonu prostého bez zvláštních nároků na vliv prostředí tř. C 30/37 m3 0,140 4 140,00 579,60

16 K 279351311 Bednění základových zdí rovné jednostranné zřízení m2 1,000 1 320,00 1 320,00

17 K 279351312 Bednění základových zdí rovné jednostranné odstranění m2 1,000 222,00 222,00

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 974 251,72

18 K 310238211
Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 0,25 m2 do 1 m2 na maltu 
vápenocementovou

m3 0,344 7 560,00 2 600,64

19 K 310239211
Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 1 m2 do 4 m2 na maltu 
vápenocementovou

m3 1,456 7 150,00 10 410,40

20 K 310321111
Zabetonování otvorů ve zdivu nadzákladovém včetně bednění, odbednění a výztuže (materiál v ceně) plochy do 
1 m2

m3 0,900 13 300,00 11 970,00

21 K 311231127 Zdivo z cihel pálených nosné z cihel plných dl. 290 mm P 20 až 25, na maltu ze suché směsi 10 MPa m3 64,744 8 510,00 550 971,44

22 K 311234231
Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných nebroušených klasických spojených na pero a drážku na maltu M10, 
pevnost cihel do P10, tl. zdiva 240 mm

m2 71,212 1 730,00 123 196,76

23 K 311321611 Nadzákladové zdi z betonu železového (bez výztuže) nosné bez zvláštních nároků na vliv prostředí tř. C 30/37 m3 7,683 4 400,00 33 805,20

24 K 311353111 Bednění šachet oboustranné za každou stranu zřízení m2 78,994 607,00 47 949,36

25 K 311353112 Bednění šachet oboustranné za každou stranu odstranění m2 78,994 151,00 11 928,09

26 K 311361821
Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z betonářské 
oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

t 1,383 75 700,00 104 693,10

27 K 317142442
Překlady nenosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, výšky do 250 mm, šířky překladu 150 mm, 
délky překladu přes 1000 do 1250 mm kus 2,000 920,00 1 840,00

28 K 317168012 Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 115 mm, délky 1250 mm kus 2,000 490,00 980,00

29 K 317168052 Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1250 mm kus 44,000 723,00 31 812,00

30 K 317168054 Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1750 mm kus 3,000 1 050,00 3 150,00

31 K 317168055 Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 2000 mm kus 4,000 1 340,00 5 360,00

32 K 342272245
Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka 
příčky 150 mm m2 30,897 995,00 30 742,52

33 K 342291121 Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné m 21,370 133,00 2 842,21

D 4 Vodorovné konstrukce 67 435,64
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

34 K 411321616
Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů deskových, plochých střech, desek balkonových, desek 
hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů tř. C 30/37 m3 1,516 4 420,00 6 700,72

35 K 411322626
Stropy z betonu železového (bez výztuže) trámových, žebrových, kazetových nebo vložkových z tvárnic nebo z 
hraněných či zaoblených vln zabudovaného plechového bednění tř. C 30/37 m3 0,960 4 540,00 4 358,40

36 K 411351011 Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm zřízení m2 4,820 586,00 2 824,52

37 K 411351012
Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm 
odstranění m2 4,820 139,00 669,98

38 K 411354249

Bednění stropů ztracené ocelové žebrované ze širokých tenkostěnných ohýbaných profilů (hraněných 
trapézových vln), bez úpravy povrchu otevřeného podhledu, bez podpěrné konstrukce, s osazením nasucho na 
zdech do připravených ozubů, popř. na rovných zdech, 

m2 9,320 1 070,00 9 972,40

39 K 411354313
Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 
cm zřízení m2 4,820 215,00 1 036,30

40 K 411354314
Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 
cm odstranění m2 4,820 64,60 311,37

41 K 411361821

Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s 
keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, 
plochých střech a pro zavěšení železobetonových p

t 0,019 76 000,00 1 444,00

42 K 411362021

Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s 
keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, 
plochých střech a pro zavěšení železobetonových p

t 0,326 66 100,00 21 548,60

43 K 413232211
Zazdívka zhlaví stropních trámů nebo válcovaných nosníků pálenými cihlami válcovaných nosníků, výšky do 
150 mm

kus 6,000 148,00 888,00

44 K 413941123
Osazování ocelových válcovaných nosníků ve stropech I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 14 až 22 nebo 
výšky do 220 mm t 0,219 11 000,00 2 409,00

45 M 13010746 ocel profilová IPE 140 jakost 11 375 t 0,219 63 000,00 13 797,00

46 K 434311115
Stupně dusané z betonu prostého nebo prokládaného kamenem na terén nebo na desku bez potěru, se 
zahlazením povrchu tř. C 20/25 m 2,850 314,00 894,90

47 K 434351141 Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu půdorysně přímočarých zřízení m2 0,893 548,00 489,36

48 K 434351142 Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu půdorysně přímočarých odstranění m2 0,893 102,00 91,09

D 5 Komunikace pozemní 27 509,35

49 K 5 - R1 Úprava stávající obruby snížením pro bezbarierový přístup kpl 1,000 22 000,00 22 000,00

50 K 564851111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm m2 5,830 192,00 1 119,36

51 K 596811120

Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se smetením 
přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva těženého tl. do 30 mm velikosti dlaždic do 
0,09 m2 (bez zámku), pro plochy do 50 m2

m2 5,830 365,00 2 127,95

52 M 59245018 dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní m2 5,830 388,00 2 262,04

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 278 183,52

53 K 6 - R1 Začištění spáry mezi ostěním a novou dřevěnou vstupní stěnou m 10,750 220,00 2 365,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

54 K 611135101 Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stropech m2 3,463 541,00 1 873,48

55 K 611325111 Vápenocementová omítka rýh hladká ve stropech, šířky rýhy do 150 mm m2 3,463 1 170,00 4 051,71

56 K 612135101 Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách m2 5,918 471,00 2 787,38

57 K 612321121
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých 
konstrukcí stěn m2 711,583 270,00 192 127,41

58 K 612325111 Vápenocementová omítka rýh hladká ve stěnách, šířky rýhy do 150 mm m2 5,918 965,00 5 710,87

59 K 612325225 Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivě přes 1,0 do 4 m2 kus 1,000 2 207,00 2 207,00

60 K 612325301 Vápenocementová omítka ostění nebo nadpraží hladká m2 5,965 790,00 4 712,35

61 K 613321121
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých 
konstrukcí pilířů nebo sloupů m2 32,003 353,00 11 297,06

62 K 631312141
Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s dodáním hmot, bez potěru, plochy jednotlivě rýh v 
dosavadních mazaninách

m3 1,661 5 660,00 9 401,26

63 K 642945111
Osazování ocelových zárubní protipožárních nebo protiplynových dveří do vynechaného otvoru, 
s obetonováním, dveří jednokřídlových do 2,5 m2 kus 4,000 5 000,00 20 000,00

64 M 55331561 zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 110-150mm rozměru 700/1970-2100mm kus 1,000 2 940,00 2 940,00

65 M 55331563 zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 110-150mm rozměru 900/1970-2100mm kus 3,000 3 050,00 9 150,00

66 K 642945112
Osazování ocelových zárubní protipožárních nebo protiplynových dveří do vynechaného otvoru, 
s obetonováním, dveří dvoukřídlových přes 2,5 do 6,5 m2 kus 1,000 6 020,00 6 020,00

67 M 55331762 zárubeň dvoukřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 110-150mm rozměru 1400/1970-2100mm kus 1,000 3 540,00 3 540,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 170 363,61

68 K 916231213
Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou 
maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého m 4,000 259,00 1 036,00

69 M 59217017 obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm m 4,000 194,00 776,00

70 K 941311111
Montáž lešení řadového modulového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 
kg/m2 šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m m2 12,000 63,60 763,20

71 K 941311211
Montáž lešení řadového modulového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 
kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111 nebo -1112 m2 168,000 2,48 416,64

72 K 941311811
Demontáž lešení řadového modulového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 
kg/m2 šířky SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m m2 12,000 41,40 496,80

73 K 949101112
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy 
přes 1,9 do 3,5 m m2 349,340 83,80 29 274,69

74 K 952901111
Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky 
podlaží do 4 m m2 160,000 130,00 20 800,00

75 K 952901114
Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky 
podlaží přes 4 m m2 189,340 150,00 28 401,00

76 K 961044111 Bourání základů z betonu prostého m3 3,397 3 950,00 13 418,15

77 K 962031132
Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo 
vápenocementovou, tl. do 100 mm

m2 140,723 132,00 18 575,44
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78 K 962032230
Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápennou 

nebo vápenocementovou, objemu do 1 m3
m3 1,265 1 640,00 2 074,60

79 K 962032231
Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápennou 

nebo vápenocementovou, objemu přes 1 m3 m3 2,004 908,00 1 819,63

80 K 963031432 Bourání cihelných kleneb na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm m2 4,531 173,00 783,86

81 K 963051213 Bourání železobetonových stropů žebrových s viditelnými trámy m3 0,697 5 110,00 3 561,67

82 K 965042131 Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy do 4 m2 m3 3,021 4 280,00 12 929,88

83 K 965046111 Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm m2 82,945 174,00 14 432,43

84 K 965082923 Odstranění násypu pod podlahami nebo ochranného násypu na střechách tl. do 100 mm, plochy přes 2 m2 m3 0,155 649,00 100,60

85 K 967031132
Přisekání (špicování) plošné nebo rovných ostění zdiva z cihel pálených rovných ostění, bez odstupu, po 
hrubém vybourání otvorů, na maltu vápennou nebo vápenocementovou m2 2,791 185,00 516,34

86 K 968062357
Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámů oken s křídly 
dvojitých, plochy přes 4 m2 m2 8,137 171,00 1 391,43

87 K 968062374
Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámů oken s křídly 
zdvojených, plochy do 1 m2

m2 0,656 275,00 180,40

88 K 968062376
Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámů oken s křídly 
zdvojených, plochy do 4 m2

m2 3,584 151,00 541,18

89 K 968072455
Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, 
plochy do 2 m2

m2 12,497 369,00 4 611,39

90 K 968072456
Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, 
plochy přes 2 m2 m2 2,730 282,00 769,86

91 K 971033541
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na 
maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 1 m2, tl. do 300 mm

m3 0,150 1 970,00 295,50

92 K 972054221
Vybourání otvorů ve stropech nebo klenbách železobetonových bez odstranění podlahy a násypu, plochy do 
0,09 m2, tl. do 100 mm

kus 1,000 196,00 196,00

93 K 973031151
Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou výklenků, 
pohledové plochy přes 0,25 m2 m3 0,539 4 820,00 2 597,98

94 K 973031325
Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes, plochy do 
0,10 m2, hl. do 300 mm

kus 7,000 304,00 2 128,00

95 K 975022241
Podchycení nadzákladového zdiva dřevěnou výztuhou v. podchycení do 3 m, při tl. zdiva do 450 mm a délce 
podchycení do 3 m

m 1,475 2 400,00 3 540,00

96 K 975043111
Jednořadové podchycení stropů pro osazení nosníků dřevěnou výztuhou v. podchycení do 3,5 m, a při zatížení 
hmotností do 750 kg/m

m 7,205 530,00 3 818,65

97 K 975048111
Jednořadové podchycení stropů pro osazení nosníků dřevěnou výztuhou Příplatek k cenám za každý další 1 m 
výšky přes 3,50 m a při zatížení hmotností do 750 kg/m m 3,680 31,60 116,29

D 997 Přesun sutě 230 192,12

98 K 997006551 Hrubé urovnání suti na skládce bez zhutnění t 61,249 14,50 888,11

99 K 997013153
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro 
budovy a haly výšky přes 9 do 12 m t 61,249 1 450,00 88 811,05

100 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 61,249 324,00 19 844,68
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101 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za 
každý další i započatý 1 km přes 1 km t 1 163,731 14,20 16 524,98

102 K 997013631
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 t 61,249 1 700,00 104 123,30

D 998 Přesun hmot 439 077,63

103 K 998018002
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná 
dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m t 231,337 1 898,00 439 077,63

D PSV Práce a dodávky PSV 1 498 236,48

D 713 Izolace tepelné 455 965,43

104 K 713521111 Montáž tepelné izolace protipožárním obkladem deskami (desky ve specifikaci) sloupů jednovrstvá m2 32,003 1 150,00 36 803,45

105 M 6315237R deska tepelně izolační z kamenné vlny pro protipožární obklad tl 40mm m2 35,203 760,00 26 754,28

106 K 713521131 Montáž tepelné izolace protipožárním obkladem deskami (desky ve specifikaci) podhledů jednovrstvá m2 238,375 745,00 177 589,38

107 M 6315237R deska tepelně izolační z kamenné vlny pro protipožární obklad tl 40mm m2 262,213 760,00 199 281,88

108 K 713521141 Montáž tepelné izolace protipožárním obkladem deskami (desky ve specifikaci) jednostranná stěn jednovrstvá m2 8,601 463,00 3 982,26

109 M 6315237R deska tepelně izolační z kamenné vlny pro protipožární obklad tl 40mm m2 9,461 760,00 7 190,36

110 K 998713102
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m t 2,355 1 190,00 2 802,45

111 K 998713181
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun 
prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu t 2,355 663,00 1 561,37

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 1 835,18

112 K 725110811 Demontáž klozetů splachovacích s nádrží nebo tlakovým splachovačem soubor 3,000 235,00 705,00

113 K 725122813 Demontáž pisoárů s nádrží a 1 záchodkem soubor 3,000 173,00 519,00

114 K 725210821 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel soubor 1,000 155,00 155,00

115 K 725590812
Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot zařizovacích předmětů vodorovně do 100 m v 
objektech výšky přes 6 do 12 m t 0,134 520,00 69,68

116 K 725810811 Demontáž výtokových ventilů nástěnných kus 6,000 48,90 293,40

117 K 725820801 Demontáž baterií nástěnných do G 3/4 soubor 1,000 93,10 93,10

D 763 Konstrukce suché výstavby 172 415,68

118 K 763111454
Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW dvojitě 
opláštěná deskami protipožárními DF tl. 2 x 15 mm bez izolace, EI 120, příčka tl. 160 mm, profil 100 m2 12,672 1 580,00 20 021,76

119 K 763111714
Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek zalomení 
příčky m 2,820 266,00 750,12
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

120 K 763111717
Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek základní 
penetrační nátěr (oboustranný) m2 12,672 79,90 1 012,49

121 K 763131411
Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD 
jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 12,5 mm, bez izolace m2 126,605 884,00 111 918,82

122 K 763131443
Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD 
dvojitě opláštěná deskami protipožárními DF, tl. 2 x 15 mm, bez izolace, REI do 60 m2 8,180 1 200,00 9 816,00

123 K 763131714
Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek 

základní penetrační nátěr m2 134,785 40,40 5 445,31

124 K 76313313R
Samonosný strop ze sádrokartonových desek nosná konstrukce z ocelových profilů CW 100 á 500 mm a 
jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2 tl. 12,5 m2 5,000 1 800,00 9 000,00

125 K 763172323
Montáž dvířek pro konstrukce ze sádrokartonových desek revizních jednoplášťových pro příčky a předsazené 
stěny velikost (šxv) 400 x 400 mm kus 1,000 349,00 349,00

126 M 59030160 klapka revizní protipožární pro stěny a podhledy tl 12,5mm 400x400mm kus 1,000 2 390,00 2 390,00

127 K 763181311 Výplně otvorů konstrukcí ze sádrokartonových desek montáž zárubně kovové s konstrukcí jednokřídlové kus 1,000 746,00 746,00

128 M 55331599R
zárubeň jednokřídlá ocelová pro sádrokartonové příčky tl stěny 160-200mm rozměru 700/1970-2100mm s 
požární odolností kus 1,000 3 350,00 3 350,00

129 K 763181421
Výplně otvorů konstrukcí ze sádrokartonových desek ztužující výplň otvoru pro dveře s UA a UW profilem, 
výšky příčky přes 2,75 do 3,25 m nebo zátěže dveřního křídla přes 25 kg kus 1,000 2 110,00 2 110,00

130 K 998763302

Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo 
cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m 
v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 2,986 1 240,00 3 702,64

131 K 998763381
Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo 
cementových Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu t 2,986 604,00 1 803,54

D 764 Konstrukce klempířské 258,64

132 K 764002851 Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti m 2,650 97,60 258,64

D 766 Konstrukce truhlářské 57 079,20

133 K 766 - R1 D+M - Dřevěná stěna O1 (podrobněji viz dokumentace) kus 1,000 45 000,00 45 000,00

134 K 766441821 Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm délky přes 1 m kus 1,000 56,90 56,90

135 K 766629213
Montáž oken dřevěných Příplatek k cenám za tepelnou izolaci mezi ostěním a rámem okna při rovném ostění, 
připojovací spára tl. do 15 mm, fólie m 10,750 175,00 1 881,25

136 K 766629214
Montáž oken dřevěných Příplatek k cenám za tepelnou izolaci mezi ostěním a rámem okna při rovném ostění, 
připojovací spára tl. do 15 mm, páska m 10,750 196,00 2 107,00

137 K 766660001
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených 
jednokřídlových, šířky do 800 mm kus 1,000 887,00 887,00

138 M 61162013 dveře jednokřídlé voštinové povrch fóliový plné 700x1970/2100mm kus 1,000 1 750,00 1 750,00

139 K 766660729 Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového štítku s klikou kus 12,000 180,00 2 160,00

140 M 54914620 kování dveřní vrchní klika včetně rozet/štítku a montážního materiálu kus 12,000 193,00 2 316,00

141 K 998766102
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m t 0,484 1 240,00 600,16
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142 K 998766181
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za 
přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu t 0,484 663,00 320,89

D 767 Konstrukce zámečnické 119 000,67

143 K 767161126
Montáž zábradlí rovného z trubek nebo tenkostěnných profilů na ocelovou konstrukci, hmotnosti 1 m zábradlí 
přes 20 do 30 kg m 0,600 455,00 273,00

144 K 767646510 Montáž dveří ocelových protipožárních uzávěrů jednokřídlových kus 4,000 1 860,00 7 440,00

145 M 55341167 dveře jednokřídlé ocelové protipožární EW 15, 30, 45 D1 700x2000mm kus 1,000 13 900,00 13 900,00

146 M 55341169 dveře jednokřídlé ocelové protipožární EW 15, 30, 45 D1 900x2000mm kus 2,000 14 900,00 29 800,00

147 M 5534116R dveře jednokřídlé ocelové protipožární EW 60 D1 900x2000mm kus 1,000 11 200,00 11 200,00

148 K 767646522 Montáž dveří ocelových protipožárních uzávěrů dvoukřídlových, výšky přes 1970 do 2200 mm kus 1,000 2 670,00 2 670,00

149 M 55341173 dveře dvoukřídlé ocelové protipožární EW 15, 30, 45 D1 1400x2000mm kus 1,000 28 700,00 28 700,00

150 K 767649191 Montáž dveří ocelových doplňků dveří samozavírače hydraulického kus 6,000 194,00 1 164,00

151 M 54917265 samozavírač dveří hydraulický kus 6,000 1 160,00 6 960,00

152 K 767649195 Montáž dveří ocelových doplňků dveří speciálního zámku kus 1,000 665,00 665,00

153 M 767 - R1 samozamykací zámek kus 1,000 2 600,00 2 600,00

154 K 767833801 Demontáž vnitřních kovových žebříků přímých délky do 2 m kus 1,000 1 490,00 1 490,00

155 K 767861002 Montáž vnitřních kovových žebříků přímých délky do 2 m, ukotvených do ocelové konstrukce kus 1,000 2 790,00 2 790,00

156 K 767996703 Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí o hmotnosti jednotlivých dílů řezáním přes 100 do 250 kg kg 500,000 16,50 8 250,00

157 K 998767102
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m t 0,487 1 620,00 788,94

158 K 998767181
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za 
přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu t 0,487 636,00 309,73

D 771 Podlahy z dlaždic 499 114,65

159 K 771111011 Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah m2 165,890 15,30 2 538,12

160 K 771121011 Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu m2 165,890 59,30 9 837,28

161 K 771151012 Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm m2 82,945 327,00 27 123,02

162 K 771474112 Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 65 do 90 mm m 99,560 123,00 12 245,88

163 M 59761338 sokl-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru 445x85mm kus 243,368 242,00 58 895,06

164 K 771571810 Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty m2 152,010 158,00 24 017,58

165 K 771574262
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem velkoformátových pro vysoké mechanické 
zatížení protiskluzných nebo reliéfních (bezbariérových) přes 4 do 6 ks/m2 m2 165,890 1 110,00 184 137,90

166 M 59761420
dlažba velkoformátová keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání 
přes 4 do 6ks/m2 m2 190,774 874,00 166 736,48

167 K 771591112 Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách m2 5,000 391,00 1 955,00
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168 K 771592011 Čištění vnitřních ploch po položení dlažby podlah nebo schodišť chemickými prostředky m2 165,890 25,70 4 263,37

169 K 998771102
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m t 6,112 684,00 4 180,61

170 K 998771181
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun 
prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu t 6,112 521,00 3 184,35

D 781 Dokončovací práce - obklady 33 628,32

171 K 781111011 Příprava podkladu před provedením obkladu oprášení (ometení) stěny m2 17,180 7,04 120,95

172 K 781121011 Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu m2 17,180 59,30 1 018,77

173 K 781131112 Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách m2 4,249 448,00 1 903,55

174 K 781471810 Demontáž obkladů z dlaždic keramických kladených do malty m2 45,896 127,00 5 828,79

175 K 781474113
Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých 
přes 12 do 19 ks/m2 m2 17,180 619,00 10 634,42

176 M 59761071 obklad keramický hladký přes 12 do 19ks/m2 m2 18,898 602,00 11 376,60

177 K 781494111 Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem rohové m 2,000 190,00 380,00

178 K 781494211 Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem vanové m 1,600 218,00 348,80

179 K 781494511 Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem ukončovací m 8,590 132,00 1 133,88

180 K 781495211 Čištění vnitřních ploch po provedení obkladu stěn chemickými prostředky m2 17,180 25,70 441,53

181 K 998781102
Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m t 0,366 684,00 250,34

182 K 998781181
Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za 
přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu t 0,366 521,00 190,69

D 783 Dokončovací práce - nátěry 8 035,81

183 K 783301311
Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem vodou 
ředitelným m2 9,339 72,88 680,63

184 K 783301401 Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru ometení m2 9,339 5,75 53,70

185 K 783306807 Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí odstraňovačem nátěrů s obroušením m2 5,000 146,00 730,00

186 K 783314201 Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní m2 14,000 136,00 1 904,00

187 K 783314203 Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický samozákladující m2 9,339 143,00 1 335,48

188 K 783315101 Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní m2 14,000 117,00 1 638,00

189 K 783317101 Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní m2 14,000 121,00 1 694,00

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 150 902,90

190 K 784111001 Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m m2 1 488,214 5,69 8 467,94

191 K 784171101 Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah m2 349,340 6,40 2 235,78

192 M 58124844 fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25µ 4x5m m2 366,807 2,46 902,35

193 K 784181101 Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech výšky do 3,80 m m2 1 488,214 18,30 27 234,32
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194 K 784211101
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné výborně v 
místnostech výšky do 3,80 m m2 1 488,214 75,30 112 062,51

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 38 300,00

195 K HZS1292 Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce stavební dělník hod 100,000 383,00 38 300,00

D N00 PBŘ 20 312,00

196 K PBŘ - 1 D+M - značení únikových cest, uzávěrů, atp. kpl 1,000 3 000,00 3 000,00

197 K 953943211 Osazování hasicího přístroje kus 4,000 193,00 772,00

198 M 44932114 přístroj hasicí ruční práškový 6kg 21A, 113B kus 3,000 1 040,00 3 120,00

199 M 44932115 přístroj hasicí ruční práškové 6kg 34A, 183B kus 1,000 1 420,00 1 420,00

200 K PBŘ - 2 D+M - dotěsnění požárních prostupů kpl 1,000 12 000,00 12 000,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 18. 8. 2022

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 691 471,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 691 471,00 21,00% 355 208,91

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 046 679,91

F - VV SO-01 stavebni upravy (08-2022)

1-D.1.4.1 - Vzduchotechnika

OPREKO s.r.o
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 18. 8. 2022

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel: OPREKO s.r.o Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 691 471,00

1 - Klimatizace archivu 639 951,00

2 - Větrání WC 46 820,00

3 - Výměna stávající VZT 672 500,00

D1 - Ostatní 63 200,00

D2 - Ostatní náklady 269 000,00

1-D.1.4.1 - Vzduchotechnika

F - VV SO-01 stavebni upravy (08-2022)
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 18. 8. 2022

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel: OPREKO s.r.o Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 691 471,00

D 1 Klimatizace archivu 639 951,00

1 K 1.1

VZT jednotka přívodně/odvodní s integrovaným zdrojem chladu, kapalinovou rekuperací, elektrickým ohřevem, 
integrovaným parním zvlhčovačem,2x externím kondenzátorem, vč. 50bm vední chladiva. Jednotka v 
nerezovém provedení . Vp=2200 m3/h, dp=1200 Pa,Vo=2200

ks 1,000 126 701,00 126 701,00

2 K 1.2 Vyústka hliníková komfortní dvouřadá, vč. regulace R1 425x140 ks 13,000 1 200,00 15 600,00

3 K 1.3
Hranaté potrubí , pozink.plech, vč.tvarovek, spojek, spojovacího a těsnícího materiálu, závěsů, klapek do 
odboček, síta z tahokovu, třída těsnosti B m2 210,000 1 500,00 315 000,00

4 K 1.4
Tepelná izolace, kaučuk tl.2cm a AL. Polepem, samolepící, rozsah celé přívodní i odvodní vnitřní potrubí ve 
strojovně m2 40,000 520,00 20 800,00

5 K 1.5
Požární izolace, minerální vata tl.4cm a AL. Polepem a, rozsah celé přívodní a odvodní potrubí ve strojovně 
zařízení č.3 m2 55,000 430,00 23 650,00

6 K 1.6a Tlumič hluku kulisový 400x440-1500 ks 3,000 18 000,00 54 000,00

7 K 1.6b Tlumič hluku kulisový 440x400-1500 ks 1,000 18 500,00 18 500,00

8 K 1.6c Tlumič hluku kulisový 710x200-3000 ks 2,000 22 000,00 44 000,00

9 K 1.7a Protidešťová žaluzie se sítem proti hmyzu 1600x500 ks 1,000 3 800,00 3 800,00

10 K 1.7b Protidešťová žaluzie se sítem proti hmyzu 700x1500 ks 1,000 2 200,00 2 200,00

11 K 1.8a Požární klapka, ruční, teplotní, s koncovým spínačem 710x200 ks 1,000 7 500,00 7 500,00

12 K 1.8b Požární klapka, ruční, teplotní, s koncovým spínačem 500x200 ks 1,000 8 200,00 8 200,00

D 2 Větrání WC 46 820,00

13 K 2.1 Odvodní radiální ventilátor do kruhového potrubí d125mm . Vo=230 m3/h, dp=200 Pa, vč. doběhu, manžet VBM ks 1,000 3 500,00 3 500,00

14 K 2.2 Talířový ventil, odvodní, kovový, vč KKK d125 ks 3,000 600,00 1 800,00

15 K 2.3
Kruhové potrubí SPIRO , pozink.plech , vč.tvarovek, spojek, spojovacího a těsnícího materiálu, závěsů, klapek 
do odboček, třída těsnosti B DN 125 bm 24,000 280,00 6 720,00

F - VV SO-01 stavebni upravy (08-2022)

1-D.1.4.1 - Vzduchotechnika
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

16 K 2.4 Akusticky izolovaná hadice,vč. spojek, spojovacího a těsnícího materiálu, závěsů, DN 125 bm 10,000 1 900,00 19 000,00

17 K 2.5
Požární izolace, minerální vata tl.4cm a AL. Polepem a, rozsah celé odvodní potrubí od ventilátoru po venkovní 
žaluzii m2 30,000 420,00 12 600,00

18 K 2.6 Tlumič hluku kruhový D125-600 ks 2,000 1 600,00 3 200,00

D 3 Výměna stávající VZT 672 500,00

19 K 3.1
VZT jednotka přívodně/odvodní se zdrojem chladu, rekuperací, teplovodním ohřevem, externím kondenzátorem. 
Jednotka ve vnitřním provedení . Vp=3500 m3/h, dp=500 Pa,Vo=3500 m3/h, dp=500 Pa ks 1,000 120 000,00 120 000,00

20 K 3.2a Tepelné čerpadlo, Qt=11,2kW, Qch=10kW, R410a, vč. luft kitu, vedení chladiva 20bm, konzole ks 1,000 154 000,00 154 000,00

21 K 3.2b Tepelné čerpadlo, Qt=11,2kW, Qch=10kW, R410a, vč. luft kitu, vedení chladiva 20bm, konzole ks 1,000 154 000,00 154 000,00

22 K 3.3
Hranaté potrubí , pozink.plech, vč.tvarovek, spojek, spojovacího a těsnícího materiálu, závěsů, klapek do 
odboček, síta z tahokovu, třída těsnosti B m2 75,000 1 100,00 82 500,00

23 K 3.4
Tepelná izolace, kaučuk tl.2cm a AL. Polepem, samolepící, rozsah celé přívodní i odvodní vnitřní potrubí ve 
strojovně m2 80,000 250,00 20 000,00

24 K 3.5a Tlumič hluku kulisový 1000x250-2000 ks 2,000 22 000,00 44 000,00

25 K 3.5b Tlumič hluku kulisový 1000x250-1800 ks 1,000 20 000,00 20 000,00

26 K 3.5c Tlumič hluku kulisový 1000x250-1500 ks 1,000 18 000,00 18 000,00

27 K 3.5d Tlumič hluku kulisový 800x500-1000 ks 1,000 18 000,00 18 000,00

28 K 3.6 Měření a regulace vč. prokabelování a oživení ks 1,000 20 000,00 20 000,00

29 K 3.7 Vizualizace zařízení č. 3 do stávajícího systému MaR OC Nový Smíchov kpl 1,000 22 000,00 22 000,00

D D1 Ostatní 63 200,00

30 K Pol137 Demontáž a likvidace stávající VZT (potrubí, izolace) kg 1 500,000 40,00 60 000,00

31 K Pol138 napojení VZT jednotky na vodu a odpad ve strojovně set 1,000 3 200,00 3 200,00

D D2 Ostatní náklady 269 000,00

32 K Pol139 Montáž VZT kpl 1,000 120 000,00 120 000,00

33 K Pol140 Projekt prováděcí a projekt skutečného provedení kpl 1,000 30 000,00 30 000,00

34 K Pol141 Zaregulování, uvedení do provozu kpl 1,000 40 000,00 40 000,00

35 K Pol142 Dopravné kpl 1,000 34 000,00 34 000,00

36 K Pol143 Stavební přípomoci kpl 1,000 45 000,00 45 000,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 18. 8. 2022

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 711 284,94

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 711 284,94 21,00% 149 369,84

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 860 654,78

F - VV SO-01 stavebni upravy (08-2022)

1-D.1.4.2 - Zdravotechnika

OPREKO s.r.o
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Objednavatel Zhotovitel
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 18. 8. 2022

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel: OPREKO s.r.o Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 711 284,94

HSV - Práce a dodávky HSV 123 063,54

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 100 110,00

    96 - Bourání konstrukcí 11 120,00

    997 - Přesun sutě 11 692,10

    998 - Přesun hmot 141,44

PSV - Práce a dodávky PSV 570 221,40

    713 - Izolace tepelné 38 604,76

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 96 977,13

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 108 203,50

    724 - Zdravotechnika - strojní vybavení 39 122,86

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 287 313,15

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 18 000,00

1-D.1.4.2 - Zdravotechnika

F - VV SO-01 stavebni upravy (08-2022)
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 18. 8. 2022

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel: OPREKO s.r.o Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 711 284,94

D HSV Práce a dodávky HSV 123 063,54

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 100 110,00

1 K C95394-1000/99 Osaz kotev prvků 1kg ks 45,000 2 100,00 94 500,00

2 M 42396069 Trubk.objímky DN 32-50mm ks 7,000 30,00 210,00

3 M 42396078 Trubkové objímky DN 100mm ks 19,000 80,00 1 520,00

4 M 42396081 Objímky potr.závěs+guma 25-30 G 3/4" ks 3,000 120,00 360,00

5 M 42396085 Objímka potr.závěs+guma 68-72 G 2" ks 16,000 220,00 3 520,00

D 96 Bourání konstrukcí 11 120,00

6 K C96902-1111 Vybour.kanalizační potrubí DN 100mm m 80,000 139,00 11 120,00

D 997 Přesun sutě 11 692,10

7 K C97908-1111 Odvoz suti na skládku do 1km * t 3,300 239,00 788,70

8 K C97908-2111 Vnitrostav doprava suti do 10m * t 3,300 438,00 1 445,40

9 K C97908-2121 Vnitrostav doprava suti zkd 5m * t 26,400 120,00 3 168,00

10 K 90000001 Poplatek za skládku - suť netříděná t 3,390 1 200,00 4 068,00

11 K 90000041 Poplatek za uložení litin.odpadu t 0,440 2 200,00 968,00

12 K C97908-1121/01 Odvoz suti na skládku za další 1km t 62,700 20,00 1 254,00

D 998 Přesun hmot 141,44

13 K C99928-1111 Přesun hm v.do 25m * t 0,104 1 360,00 141,44

D PSV Práce a dodávky PSV 570 221,40

F - VV SO-01 stavebni upravy (08-2022)

1-D.1.4.2 - Zdravotechnika
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D 713 Izolace tepelné 38 604,76

14 K C71346-2112/99 Izol potrubí skruž PE spona DN 20 m 50,000 450,00 22 500,00

15 M 28770146 Izolace PE návlek.D 22/9mm m 25,000 20,00 500,00

16 M 28770392 Izolace PE návlek.D 22/30mm m 25,000 160,00 4 000,00

17 K C71346-2113/99 Izol potrubí skruž PE spona DN 25 m 50,000 120,00 6 000,00

18 M 28770148 Izolace PE návlek.D 28/9mm m 40,000 40,00 1 600,00

19 M 28770393 Izolace PE návlek.D 28/30mm m 10,000 40,00 400,00

20 K C71346-2114/99 Izol potrubí skruž PE spona DN 32 m 20,000 120,00 2 400,00

21 M 28770206 Izolace PE návlek.D 34/9mm m 20,000 60,00 1 200,00

22 K C99871-3102 Přesun hm izol.tepel.výška 12m t 0,004 1 190,00 4,76

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 96 977,13

23 K C72217-0911 Potrubí rPE vsaz odboč D 32 kus 4,000 870,00 3 480,00

24 K C72213-1936 Potrubí závit propojení DN 50 kus 1,000 1 010,00 1 010,00

25 K C72117-1803 Dmtž potrubí PVC-D 75 m 45,000 13,00 585,00

26 K C72114-0802 Dmtž potrubí lit -DN 100 m 30,000 173,00 5 190,00

27 K C72114-0806 Dmtž potrubí lit -DN 200 m 5,000 247,00 1 235,00

28 K C72114-0902 Potrubi lit odpadni vsaz odb dn 50 kus 2,000 4 800,00 9 600,00

29 M 55241541 Přechodka litina/PPs HTUG DN 50 ks 2,000 150,00 300,00

30 K C72114-0905 Potrubí lit odpadní vsaz odb DN 100 kus 3,000 6 760,00 20 280,00

31 K C72114-0915 Potrubí lit odpadní propojení DN100 kus 1,000 891,00 891,00

32 M 55241540 Přechodka litina/PPs HTUG DN 100 ks 4,000 250,00 1 000,00

33 K C72114-0907 Potrubí lit odpadní vsaz odb DN 150 kus 2,000 12 600,00 25 200,00

34 M 55241545 Přechodka litina/PPs HTUG DN 150 ks 2,000 300,00 600,00

35 K C72117-0905 Potrubí PVC odpadní vsaz odb D 50 kus 2,000 420,00 840,00

36 K C72117-3403/98 Potrubí z PVC KG Systém ležaté hrdlové DN 150,tl. 3,6 mm m 5,000 526,00 2 630,00

37 K C72117-4041/98 Potrubí z PP HT Systém připojovací hrdlové DN 32 m 10,000 500,00 5 000,00

38 K C72117-4042/98 Potrubí z PP HT Systém připojovací hrdlové DN 40 m 5,000 468,00 2 340,00

39 K C72117-4043/98 Potrubí z PP HT Systém připojovací hrdlové DN 50 m 2,000 509,00 1 018,00

40 K C72117-4025/98 Potrubí z PP HT Systém odpadní hrdlové DN 100 m 2,000 713,00 1 426,00

41 K C72217-2213 Potrubí PE D 32x3mm m 45,000 50,00 2 250,00

42 K C72217-2214 Potrubí PE D 40x3,7mm m 12,000 80,00 960,00

43 K C72119-4103 Vyvedení kanal výpustek D 32 kus 2,000 72,40 144,80
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

44 K C72119-4104 Vyvedení kanal výpustek D 40 kus 8,000 83,90 671,20

45 K C72119-4105 Vyvedení kanal výpustek D 50 kus 1,000 92,90 92,90

46 K C72119-4107 Vyvedení kanal výpustek D 75 kus 1,000 113,00 113,00

47 K C72119-4109 Vyvedení kanal výpustek D 110 kus 4,000 138,00 552,00

48 K C72219-0403 Upev vypust DN 25 kus 1,000 566,00 566,00

49 K C72219-0405 Upev vypust -DN 50 kus 1,000 550,00 550,00

50 K R72122-1202 Mtž kondenzačního sifonu ks 2,000 600,00 1 200,00

51 M 28701311 Sifon odvod.kondezátu HL 138 DN 32 ks 2,000 1 400,00 2 800,00

52 K C72129-0111 Zkouška těs kanal vodou -DN 125 m 19,000 26,40 501,60

53 K C72129-0112 Zkouška těs kanal vodou - DN 200 m 5,000 34,50 172,50

54 K C72229-0226 Zkouška tlak potr -DN 50 m 57,000 60,30 3 437,10

55 K C99872-1102 Přesun hm kanalizace výška 12m t 0,503 678,00 341,03

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 108 203,50

56 K C72213-0216 Potrubí ocelzav pozink 11353 DN 50 m 30,000 1 200,00 36 000,00

57 K R72217-1221/02 Potrubí PPR D 20/2,8 PN 16 m 50,000 370,00 18 500,00

58 K R72217-1222/01 Potrubí PPR D 25/3,5 PN 16 m 20,000 450,00 9 000,00

59 K R72217-1223/01 Potrubí PPR D 32/4,5 PN 16 m 20,000 550,00 11 000,00

60 K C72219-0223 Připoj vodovod pevná DN 25 soub 1,000 4 000,00 4 000,00

61 K C72219-0401 Upev vypust DN 15 kus 24,000 227,00 5 448,00

62 K C72222-0111 Nástěnka K 247 G 1/2 kus 4,000 169,00 676,00

63 K C72222-0121 Nástěnka K 247 G 1/2 par 10,000 169,00 1 690,00

64 K C72222-9102 Mtž vodov armatur 1závit G 3/4 kus 2,000 97,30 194,60

65 M 55196180 Kohout kulový vypouš.a dopouš.G 3/4" ks 2,000 350,00 700,00

66 K C72223-9101 Mtž vodov armatur 2závit G 1/2 kus 4,000 92,00 368,00

67 M 55196125 Kohouty kulové s vypouš.G 1/2" ks 4,000 320,00 1 280,00

68 K C72223-9102 Mtž vodov armatur 2závit G 3/4 kus 4,000 114,00 456,00

69 M 55196130 Kohouty kulové s vypouš.G 3/4" ks 4,000 450,00 1 800,00

70 K C72223-9103 Mtž vodov armatur 2závit G 1 kus 7,000 106,00 742,00

71 M 55121193 Kulový kohout G 1" ks 3,000 900,00 2 700,00

72 M 55196126 Kohouty kulové s vypouš.G 1" ks 1,000 820,00 820,00

73 M 42296115 Klapka zpětná G 1" ks 1,000 250,00 250,00

74 M 42296033 Filtr záv.G 1" ks 1,000 420,00 420,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

75 M 55196347 Ventil pojišťovací G 3/4" x 1" 6,0 bar ks 1,000 650,00 650,00

76 K C72223-9104 Mtž vodov armatur 2závit G 5/4 kus 2,000 129,00 258,00

77 M 55121194 Kulový kohout G 5/4" ks 1,000 540,00 540,00

78 M 42296121 Klapka zpětná G 5/4" ks 1,000 540,00 540,00

79 K C72229-0226 Zkouška tlak potr -DN 50 m 90,000 60,30 5 427,00

80 K C72229-0234 Proplach a dezinfekce -DN 80 m 90,000 48,40 4 356,00

81 K C99872-2102 Přesun hm vodovod výška 12m t 0,638 608,00 387,90

D 724 Zdravotechnika - strojní vybavení 39 122,86

82 K C0921 Montáž přečerpávacích zařízení kpl 2,000 3 200,00 6 400,00

83 M 42696362 Přečerp.zařízení pro výlevku ks 1,000 1 200,00 1 200,00

84 M 42696406 Přečerp.zaříz.pro WC,umyvad.+sprchu ks 1,000 4 200,00 4 200,00

85 M C72414-9101 Mtž čerp ponor do 40l bez potubí kus 1,000 3 200,00 3 200,00

86 M 42697363 Čerpadlo kalové, mech.plovák, 2,2kW, 3x400V,výtlak 20-40m,ušlecht.oc.,pr.20mm ks 1,000 8 200,00 8 200,00

87 K C72413-9101 Mtž čerp křídl píst bez potrubí soub 1,000 784,00 784,00

88 K 42696332 Čerpadlo cirkulační ks 1,000 15 000,00 15 000,00

89 K C99872-4102 Stroj vyb přesun hmot vyska -12m t 0,106 1 310,00 138,86

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 287 313,15

90 K C72511-9213/98 Zařízení záchodů - montáž klozetových mís závěsných kus 4,000 2 200,00 8 800,00

91 M 64296842 Klozet ker.závěsný ks 4,000 6 400,00 25 600,00

92 M 64296326 Sedátko WC s ocel.úchyty ks 4,000 1 900,00 7 600,00

93 K C72611-1204/98 Mtž instal.modulu WC do zdiva sada 4,000 1 160,00 4 640,00

94 M 64297026 Podomít.systém WC modul ks 4,000 8 400,00 33 600,00

95 M 64297027 Tlačítko 3/6l -modul ks 4,000 900,00 3 600,00

96 K C72521-9401 Mtž umyvadel du na šroub do zdi soub 8,000 2 000,00 16 000,00

97 M 64297129 Umyvadlo ker.š.55cm ks 8,000 8 000,00 64 000,00

98 K C72524-9102 Mtž mísa sprch sada 1,000 5 910,00 5 910,00

99 K C72524-9101 Mtž kabina sprch soub 1,000 6 050,00 6 050,00

100 M 64297013 Vanička sprch.ker.1000x800mm ks 1,000 6 800,00 6 800,00

101 M 28398913 Sprch.dveře posuv.pure š.1000mm ks 1,000 11 000,00 11 000,00

102 K R72533-3350 Montáž výlevky soub 1,000 1 100,00 1 100,00

103 M 55396118 Výlevka nerez+mřížka SLVN 01 m 1,000 4 500,00 4 500,00

104 K C72553-9102/01 Mtž ostatních el.ohřívačů 80l sada 1,000 4 200,00 4 200,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

105 M 54196101 Ohřívač el.smalt.Dražice OKCE 80l st ks 1,000 13 300,00 13 300,00

106 K C72581-0401 Ventil rohový -trub T 66 G 1/2 soub 16,000 320,00 5 120,00

107 K C72581-0403 Ventil rohový +trub T 67 G 1/2 soub 4,000 540,00 2 160,00

108 K C72582-9201 Mtž bat umyv a dřez nást chrom kus 1,000 2 500,00 2 500,00

109 M 55199940 Nást.dřezová baterie s ram.300mm ks 1,000 1 900,00 1 900,00

110 K C72582-9301 Mtž baterie umyv a dřez stojánkG1/2 kus 8,000 2 200,00 17 600,00

111 M 55198689 Baterie stoj.umyvadlová s odpad.soupravou ks 8,000 3 200,00 25 600,00

112 K C72584-9200 Mtž bat sprch nástěn nastav výška ks 1,000 2 400,00 2 400,00

113 M 55198691 Baterie sprchová s sprch.soupravou kpl 1,000 3 200,00 3 200,00

114 K C72586-9101 Mtž uzávěrka zápach -D 40 umyv kus 8,000 159,00 1 272,00

115 M 55196150 Sifon umyvadlovy chrom DN 40mm ks 8,000 850,00 6 800,00

116 K C72586-9218 Mtž u sifon ks 2,000 142,00 284,00

117 M 55161490 Sifon k výlevce ks 1,000 290,00 290,00

118 M 55196725 Sifon sprchový chrom DN 50mm ks 1,000 1 200,00 1 200,00

119 K C99872-5102 Zařiz předm přesun hmot vyska -12m t 0,405 709,00 287,15

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 18 000,00

120 K C0941/01 Vrn HSV - zednické výpomoce kpl 1,000 18 000,00 18 000,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 18. 8. 2022

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 609 044,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 609 044,00 21,00% 127 899,24

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 736 943,24

F - VV SO-01 stavebni upravy (08-2022)

1-D.1.4.3 - Elektroinstal...

OPREKO s.r.o
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Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 18. 8. 2022

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel: OPREKO s.r.o Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 609 044,00

PSV - Práce a dodávky PSV 609 044,00

    D1 - Rozvaděč R- ARCHIV 59 010,00

    D2 - Rozvaděč R-HOP 9 120,00

    D3 - Úložný materiál,spínače, zásuvky, krabice, příslušenství - elektroinstalace NN 175 664,00

    D4 - Domácí telefon 14 400,00

    D5 - Kabely 318 900,00

    D6 - Svítidla 20 200,00

    D7 - Bleskosvod 8 550,00

    D8 - Ostatní náklady 3 200,00

1-D.1.4.3 - Elektroinstal...

F - VV SO-01 stavebni upravy (08-2022)
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 18. 8. 2022

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel: OPREKO s.r.o Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 609 044,00

D PSV Práce a dodávky PSV 609 044,00

D D1 Rozvaděč R- ARCHIV 59 010,00

1 K Pol50 Rozvodná skříň např. oceloplech. 600x1200 ks 1,000 2 400,00 2 400,00

2 K Pol51 Proudový chránič 25/4/003 ks 3,000 1 700,00 5 100,00

3 K Pol52 Jistič 6/B/1 ks 4,000 220,00 880,00

4 K Pol53 Jistič 10/B/1 ks 10,000 440,00 4 400,00

5 K Pol54 Jistič 16/B/1 ks 18,000 450,00 8 100,00

6 K Pol55 Jistič 25/B/3 ks 3,000 730,00 2 190,00

7 K Pol56 Jistič 80/D/3 ks 1,000 3 320,00 3 320,00

8 K Pol57 odpojovač 3x125A ks 1,000 2 300,00 2 300,00

9 K Pol58 pojistky do odpojovače ks 3,000 400,00 1 200,00

10 K Pol59 Hlavní vypínač 3x125A ks 1,000 1 300,00 1 300,00

11 K Pol60 DV M TNC 255 přepěťová ochrana tř.B ks 1,000 15 000,00 15 000,00

12 K Pol61 Přípojnice HOP ks 1,000 1 400,00 1 400,00

13 K Pol62 stykač 2P-230V-16A ks 2,000 1 200,00 2 400,00

14 K Pol63 Zdroj pro videotelefon ks 1,000 2 000,00 2 000,00

15 K Pol64 časové relé pro vztč.2 ks 1,000 1 500,00 1 500,00

16 K Pol65 Popis prvků rozvaděče ks 1,000 400,00 400,00

17 K Pol66 Vyhotovení finálního schématu rozvaděče ks 2,000 2 500,00 5 000,00

18 K Pol67 Drobný nespecifikovaný materiál kpl 0,100 1 200,00 120,00

F - VV SO-01 stavebni upravy (08-2022)

1-D.1.4.3 - Elektroinstal...
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D D2 Rozvaděč R-HOP 9 120,00

19 K Pol68 oceloplech rozvodnice 600x30 ks 1,000 3 500,00 3 500,00

20 K Pol69 náplň kpl 1,000 5 500,00 5 500,00

21 K Pol70 Drobný nespecifikovaný materiál kpl 0,100 1 200,00 120,00

D D3 Úložný materiál,spínače, zásuvky, krabice, příslušenství - elektroinstalace NN 175 664,00

22 K Pol71 Přístrojová krabice KU 68 ks 84,000 240,00 20 160,00

23 K Pol14 Krabice KO 125 ks 3,000 150,00 450,00

24 K Pol15 Průraz zdiva nad 35cm ks 2,000 250,00 500,00

25 K Pol16 Průraz příčky do 20cm ks 17,000 220,00 3 740,00

26 K Pol17 Průraz příčky nad 20cm ks 8,000 2 500,00 20 000,00

27 K Pol18 Prostup podlažím ks 4,000 1 200,00 4 800,00

28 K Pol19 Drážkování pro uložení kabelových tras hod 6,000 420,00 2 520,00

29 K Pol20 Zasekání pro uložení kabelových tras pod omítku hod 12,000 420,00 5 040,00

30 K Pol21 kapsa 10x10cm ks 100,000 220,00 22 000,00

31 K Pol72 Svorkovnice kpl 1,000 800,00 800,00

32 K Pol73 Konektor RJ45 Cat.6 ks 5,000 20,00 100,00

33 K Pol74 Přístroj zásuvka datová 1xRJ45 ks 5,000 400,00 2 000,00

34 K Pol75 Proměření datové kabeláže ks 1,000 2 000,00 2 000,00

35 K Pol76 Přístroj zásuvka 230V ks 31,000 524,00 16 244,00

36 K Pol77 Přístroj zásuvka 16A/400V, IP65, komplet, přisazená montáž ks 1,000 550,00 550,00

37 K Pol78 Rámeček jednonásobný ks 15,000 40,00 600,00

38 K Pol79 Rámeček dvojnásobný ks 7,000 60,00 420,00

39 K Pol80 Rámeček trojnásobný ks 1,000 90,00 90,00

40 K Pol81 Rámeček pětinásobný ks 5,000 270,00 1 350,00

41 K Pol82 Vypínač č.1 250V/10A ks 6,000 120,00 720,00

42 K Pol83 Vypínač č.5 250V/10A ks 2,000 130,00 260,00

43 K Pol84 Vypínač č.6 250V/10A ks 6,000 120,00 720,00

44 K Pol85 vypínač na povrch 3x32A ks 3,000 750,00 2 250,00

45 K Pol86 vypínač na povrch 3x63A ks 1,000 850,00 850,00

46 K Pol87 Zapojení Prvků VZT/ZTI/UT/CHL hod 20,000 450,00 9 000,00

47 K Pol88 provedení pospoje ks 10,000 550,00 5 500,00

48 K Pol23 osazení rozvaděče do 100kg ks 2,000 320,00 640,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

49 K Pol89 úprava a vybavení rozvaděče RE v mezipatře ks 1,000 5 500,00 5 500,00

50 K Pol90 jistič 3x100A do RE ks 1,000 2 200,00 2 200,00

51 K Pol91 přemístění a přepojení rozvaděče vzt v m.č. 110 ks 1,000 1 500,00 1 500,00

52 K Pol92 Odpojení stávajících rozvaděčů NN od napětí hod 2,000 550,00 1 100,00

53 K Pol93 Demontáž stávajícíhrozvaděčů NN hod 4,000 1 200,00 4 800,00

54 K Pol94 Demontáž stávajících rušených kabelových tras kpl 1,000 2 200,00 2 200,00

55 K Pol95 Demontáž stávajícíh prvků (kabely, trubky, svítidla, vypínače, zásuvky a další) hod 18,000 1 600,00 28 800,00

56 K Pol27 Odvoz suti ze staveniště na skládku do 1km t 1,000 1 200,00 1 200,00

57 K Pol28 Odvoz dalších hmot za staveniště do 1km t 3,000 220,00 660,00

58 K Pol29 Doprava materiálu na stavbu kpl 1,000 2 200,00 2 200,00

59 K Pol96 Drobný nespecifikovaný materiál kpl 0,100 22 000,00 2 200,00

D D4 Domácí telefon 14 400,00

60 K Pol97 video telefon v archivu včetně tabla ks 1,000 8 500,00 8 500,00

61 K Pol99 Instalace do R.ARCHIV ks 1,000 2 200,00 2 200,00

62 K Pol100 oživení ks 1,000 1 500,00 1 500,00

63 K Pol101 drobný nespec. materiál kpl 0,100 22 000,00 2 200,00

D D5 Kabely 318 900,00

64 K Pol102 Kabel CYKY-J 3 X 2,5mm2 (*) m 580,000 40,00 23 200,00

65 K Pol103 Kabel CYKY-J 3 X 1,5mm2 (*) m 1 120,000 35,00 39 200,00

66 K Pol104 Kabel CYKY-J 5 X 1,5mm2 (*) m 120,000 40,00 4 800,00

67 K Pol105 Kabel CYKY-J 2 X 1,5mm2 (*) m 60,000 30,00 1 800,00

68 K Pol106 Kabel CYKY-J 5 X 2,5mm2 (*) m 240,000 45,00 10 800,00

69 K Pol107 Kabel CYKY-J 5 X 4mm2 (*) m 180,000 95,00 17 100,00

70 K Pol108 Kabel CYKY 4x35mm2 (*) m 80,000 480,00 38 400,00

71 K Pol109 Kabel CYKY 4x50mm2 (*) m 20,000 920,00 18 400,00

72 K Pol110 Topný kabel 30W/m (*) m 20,000 6 900,00 138 000,00

73 K Pol111 Kabel UTP Cat.6 (*) m 650,000 20,00 13 000,00

74 K Pol112 Kabel CY 4mm2 (*) m 200,000 20,00 4 000,00

75 K Pol113 Kabel CY 6mm2 (*) m 100,000 30,00 3 000,00

76 K Pol114 Kabel CY 10mm2 (*) m 100,000 60,00 6 000,00

77 K Pol115 Drobná nespecifikovaná kabeláž kpl 0,100 12 000,00 1 200,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D D6 Svítidla 20 200,00

78 K Pol116 svítidla dle přílohy č.2 TZ kpl 1,000 5 500,00 5 500,00

79 K Pol117 osazení a zapojení svítidel , dle instrukcí výrobce příslušného svítidla ks 54,000 250,00 13 500,00

80 K Pol118 drobný upevňovací materiál kpl 0,100 12 000,00 1 200,00

D D7 Bleskosvod 8 550,00

81 K Pol42 Vedení FeZn ø10mm m 90,000 30,00 2 700,00

82 K Pol43 Svorka (typová dle materiálů) SK ks 5,000 40,00 200,00

83 K Pol44 Svorka (typová dle materiálů) SS ks 10,000 50,00 500,00

84 K Pol45 Svorka (typová dle materiálů) okapová ks 5,000 110,00 550,00

85 K Pol119 Drobný výše nespecifikovaný materiál z 

mater.
0,100 12 000,00 1 200,00

86 K Pol46 Ochranný nátěr antikorozní kpl 1,000 1 300,00 1 300,00

87 K Pol47 Měření přechodového odporu kpl 1,000 600,00 600,00

88 K Pol120 Připojení TZB na přípojnici HOP kpl 1,000 1 500,00 1 500,00

D D8 Ostatní náklady 3 200,00

89 K Pol49 Revize elektroinstalace kpl 1,000 3 200,00 3 200,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 18. 8. 2022

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 149 604,10

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 149 604,10 21,00% 31 416,86

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 181 020,96

F - VV SO-01 stavebni upravy (08-2022)

1-D.1.4.4 - Ústřední vytá...

OPREKO s.r.o

Strana 38 z 54



Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 18. 8. 2022

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel: OPREKO s.r.o Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 149 604,10

PSV - Práce a dodávky PSV 51 104,10

    733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 44 845,00

    734 - Ústřední vytápění - armatury 5 006,70

    735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa 1 252,40

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 98 500,00

1-D.1.4.4 - Ústřední vytá...

F - VV SO-01 stavebni upravy (08-2022)
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 18. 8. 2022

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel: OPREKO s.r.o Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 149 604,10

D PSV Práce a dodávky PSV 51 104,10

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 44 845,00

1 K 733120001 M+D Potrubí ocelové závitové DN25, PN6, včetně fitinek, ohybů, izolace, nátěrů, uchycení apod. m 30,000 620,00 18 600,00

2 K 733120002 M+D napojení potrubí DN25 do stávajícího rozvodu. kus 6,000 550,00 3 300,00

3 K 733120003 M+D napojení potrubí DN32 do stávajícího rozvodu. kus 4,000 1 200,00 4 800,00

4 K 733120004 Dmtž Potrubí ocelové DN15, PN6, včetně fitinek, ohybů, izolace, nátěrů, uchycení, ekologické likvidace apod. m 8,000 220,00 1 760,00

5 K 733120005 Dmtž Potrubí ocelové DN20, PN6, včetně fitinek, ohybů, izolace, nátěrů, uchycen, ekologické likvidace apod. m 12,000 320,00 3 840,00

6 K 733120006 Dmtž Potrubí ocelové DN25, PN6, včetně fitinek, ohybů, izolace, nátěrů, uchycení, ekologické likvidace apod. m 4,000 420,00 1 680,00

7 K 733120007 Přesun potrubních rozvodů DN32 do nové pozice, včetně nového uchycení, nové izolace, nátěru apod.. m 30,000 320,00 9 600,00

8 K 733120008 M+D zaslepení potrubí DN25. kus 2,000 260,00 520,00

9 K 998733101
Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m t 0,500 1 490,00 745,00

D 734 Ústřední vytápění - armatury 5 006,70

10 K 734200001 Dmtž připojovacího šroubení nebo termostatického ventilu pro otopná tělesa, ekologické likvidace. kus 4,000 500,00 2 000,00

11 K 734200002 Dmtž uzavírací nebo regulační armatury DN25, PN6, ekologické likvidace. kus 2,000 480,00 960,00

12 K 734200003 Dmtž a zpětná montáž uzavírací nebo regulační armatury DN25, PN6. kus 4,000 509,00 2 036,00

13 K 998734101
Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 
50 m v objektech výšky do 6 m t 0,010 1 070,00 10,70

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 1 252,40

14 K 735150001 Dmtž otopného tělesa včetně přípojek a uchycení a jeho ekologická likvidace. kus 2,000 550,00 1 100,00

F - VV SO-01 stavebni upravy (08-2022)

1-D.1.4.4 - Ústřední vytá...
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

15 K 998735101
Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost 
do 50 m v objektech výšky do 6 m t 0,120 1 270,00 152,40

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 98 500,00

16 K 990000001 Stavební přípomoce hod 4,000 20 000,00 80 000,00

17 K 990000002 Proplach systému po montáži hod 3,000 450,00 1 350,00

18 K 990000003 Vypuštění a napuštění systému hod 4,000 450,00 1 800,00

19 K 990000004 Seřízení a zaregulování systému hod 4,000 500,00 2 000,00

20 K 990000005 Tlaková zkouška hod 6,000 425,00 2 550,00

21 K 990000006 Topná zkouška hod 24,000 450,00 10 800,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 18. 8. 2022

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 790 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 790 000,00 21,00% 375 900,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 165 900,00

F - VV SO-01 stavebni upravy (08-2022)

1-D.1.4.5 - Výtah

OPREKO s.r.o
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 18. 8. 2022

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel: OPREKO s.r.o Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 790 000,00

M - Práce a dodávky M 1 790 000,00

    33-M - Montáže dopr.zaříz.,sklad. zař. a váh 1 790 000,00

1-D.1.4.5 - Výtah

F - VV SO-01 stavebni upravy (08-2022)
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 18. 8. 2022

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel: OPREKO s.r.o Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 790 000,00

D M Práce a dodávky M 1 790 000,00

D 33-M Montáže dopr.zaříz.,sklad. zař. a váh 1 790 000,00

1 K 33003005R Montáž výtah osobní OT 500/1,0 SIMPLEX 2stanice+ 2nástupiště kus 1,000 520 000,00 520 000,00

2 M 33-M - 1
výtah osobní, nosnost 450 kg (5 osob), vč. automatických dveří na nástupištích a veškerého příslušenství 
(podrobněji viz dokumentace) kpl 1,000 1 245 000,00 1 245 000,00

3 K 330530084 Revize osobních výtahů do 5stanic +10nástup kus 1,000 25 000,00 25 000,00

F - VV SO-01 stavebni upravy (08-2022)

1-D.1.4.5 - Výtah
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 18. 8. 2022

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 4 608 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 4 608 000,00 21,00% 967 680,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 5 575 680,00

F - VV SO-01 stavebni upravy (08-2022)

1-D.1.4.6 - Regálový systém

OPREKO s.r.o
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 18. 8. 2022

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel: OPREKO s.r.o Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 4 608 000,00

D1 - Regálový systém 4 608 000,00

1-D.1.4.6 - Regálový systém

F - VV SO-01 stavebni upravy (08-2022)
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 18. 8. 2022

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel: OPREKO s.r.o Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 4 608 000,00

D D1 Regálový systém 4 608 000,00

1 K REG1 Dodávka posuvných regálů (dle specifikace textové a výkresové části) soubor 1,000 1 750 000,00 1 750 000,00

2 K REG2 Dodávka pojezdových kolejnic soubor 1,000 48 000,00 48 000,00

3 K REG3 Elektrický pohon regálů soubor 1,000 280 000,00 280 000,00

4 K REG4 Ovládací a zamykací systém s elektronickými zámky (na kartu) soubor 1,000 1 820 000,00 1 820 000,00

5 K REG5 Dodávka pojízdných manipulačních schůdků soubor 1,000 35 000,00 35 000,00

6 K REG6 Doprava soubor 1,000 65 000,00 65 000,00

7 K REG7 Montáž soubor 1,000 550 000,00 550 000,00

8 K REG8 Dokumentace, software, zaškolení obsluhy soubor 1,000 60 000,00 60 000,00

F - VV SO-01 stavebni upravy (08-2022)

1-D.1.4.6 - Regálový systém
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 18. 8. 2022

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 282 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 282 000,00 21,00% 59 220,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 341 220,00

F - VV SO-01 stavebni upravy (08-2022)

1-VON - Vedlejší a ostatn...

OPREKO s.r.o
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 18. 8. 2022

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel: OPREKO s.r.o Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 282 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 282 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 210 000,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 72 000,00

1-VON - Vedlejší a ostatn...

F - VV SO-01 stavebni upravy (08-2022)
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 18. 8. 2022

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel: OPREKO s.r.o Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 282 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 282 000,00

D VRN3 Zařízení staveniště 210 000,00

1 K 030001000 Zařízení staveniště kpl 1,000 175 000,00 175 000,00

2 K 035103001 Pronájem ploch, zábor pozemků kpl 1,000 35 000,00 35 000,00

D VRN4 Inženýrská činnost 72 000,00

3 K 040001000 Inženýrská činnost kpl 1,000 32 000,00 32 000,00

4 K 040001001 Realizační dokumentace zhotovitele stavby kpl 1,000 22 000,00 22 000,00

5 K 040001002 Dokumentace skutečného provedení stavby kpl 1,000 18 000,00 18 000,00

F - VV SO-01 stavebni upravy (08-2022)

1-VON - Vedlejší a ostatn...
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REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 18. 8. 2022

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
OPREKO s.r.o DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v CZK 1 435 576,72

1 186 427,04 249 149,6821,00%

0,00 0,0015,00%

P5archiv

F - VV SO-02 dieselgenerator (08-2022)

1 186 427,04

Sazba daně Základ daně Výše daně
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: P5archiv

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:

Zhotovitel: OPREKO s.r.o Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

311 757,71257 651,002-D.2.4.1 Elektroinstal...

209 330,00173 000,002-VON Vedlejší a ostatn...

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

914 489,01755 776,042-D.2.1 Dieselgenerátor

1 186 427,04 1 435 576,72

F - VV SO-02 dieselgenerator (08-2022)

18. 8. 2022
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 18. 8. 2022

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 755 776,04

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 755 776,04 21,00% 158 712,97

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 914 489,01

F - VV SO-02 dieselgenerator (08-2022)

2-D.2.1 - Dieselgenerátor

OPREKO s.r.o
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 18. 8. 2022

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel: OPREKO s.r.o Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 755 776,04

HSV - Práce a dodávky HSV 120 276,04

    1 - Zemní práce 9 009,76

    2 - Zakládání 13 576,40

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 88 805,00

    5 - Komunikace pozemní 6 916,80

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 87,75

    998 - Přesun hmot 1 880,33

OST - Ostatní 635 500,00

2-D.2.1 - Dieselgenerátor

F - VV SO-02 dieselgenerator (08-2022)
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 18. 8. 2022

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel: OPREKO s.r.o Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 755 776,04

D HSV Práce a dodávky HSV 120 276,04

D 1 Zemní práce 9 009,76

1 K 113106123
Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením 
na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby m2 17,600 92,60 1 629,76

2 K 121151103 Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm m2 4,500 61,20 275,40

3 K 131151100
Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3 m3 1,800 400,00 720,00

4 K 162251102

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 
50 m

m3 1,800 47,20 84,96

5 K 162751117

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 
do 10 000 m

m3 1,800 344,00 619,20

6 K 162751119

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k 
ceně za každých dalších i započatých 1 000 

m3 18,000 27,00 486,00

7 K 167151101
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, 
z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 1,800 165,00 297,00

8 K 171201221
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 17 05 04 t 3,330 1 400,00 4 662,00

9 K 171251201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného 
tvaru

m3 1,800 22,80 41,04

10 K 181911102 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 se zhutněním m2 4,500 43,20 194,40

D 2 Zakládání 13 576,40

F - VV SO-02 dieselgenerator (08-2022)

2-D.2.1 - Dieselgenerátor
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

11 K 271532212 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 16 - 32 mm m3 0,900 2 030,00 1 827,00

12 K 273351121 Bednění základů desek zřízení m2 1,800 566,00 1 018,80

13 K 273351122 Bednění základů desek odstranění m2 1,800 137,00 246,60

14 K 273362021 Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI t 0,050 96 100,00 4 805,00

15 K 278382561
Základy pod stroje nebo technologická zařízení z betonu s bedněním, odbedněním, bez úpravy povrchu z 
betonu železového objemu souvislé základové konstrukce do 5 m3 tř. C 30/37, složitosti I m3 0,900 6 310,00 5 679,00

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 88 805,00

16 K 389842121

Komín jednoprůduchový nerezový s izolovanými nerezovými vložkami s nehořlavou izolační rohoží tloušťky 25 
mm komínové těleso výšky 3 m komín včetně založení na stěně na konzolách, délky vyložení přes 450 mm do 
600 mm, světlý průměr vložky 15 cm

soubor 1,000 24 100,00 24 100,00

17 K 389842201

Komín jednoprůduchový nerezový s izolovanými nerezovými vložkami s nehořlavou izolační rohoží tloušťky 25 
mm komínové těleso výšky 3 m Příplatek k ceně za každý další i započatý metr výšky komínového tělesa přes 3 
m bez uchycení ke stěně komínu nebo svisl

m 18,500 3 390,00 62 715,00

18 K 389842301
Komín jednoprůduchový nerezový s izolovanými nerezovými vložkami s nehořlavou izolační rohoží tloušťky 25 
mm ukončení komínového tělesa komínu na fasádě kónickou hlavicí, světlý průměr vložky 15 cm kus 1,000 1 990,00 1 990,00

D 5 Komunikace pozemní 6 916,80

19 K 596211110

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo 
drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného 
materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 

m2 17,600 393,00 6 916,80

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 87,75

20 K 633991111 Nástřik proti odpařování vody betonových povrchů m2 4,500 19,50 87,75

D 998 Přesun hmot 1 880,33

21 K 998012021

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí monolitickou 
betonovou tyčovou nebo plošnou s jakýkoliv obvodovým pláštěm kromě vyzdívaného vodorovná dopravní 
vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m

t 5,913 318,00 1 880,33

D OST Ostatní 635 500,00

22 K OST-1 Dieselgenerátor - kapotovaný, výkon 109 kVA kus 1,000 520 000,00 520 000,00

23 K OST-2 GSM modul pro vzdálenou komunikaci kus 1,000 42 200,00 42 200,00

24 K OST-3 Zapojení, oživení, test, zaškolení obsluhy, revize kpl 1,000 26 500,00 26 500,00

25 K OST-4 Doprava na místo osazení kpl 1,000 32 300,00 32 300,00

26 K OST-5 Informační tabule - tisk na kompozitní panel "dibond" 3mm, včetně grafického návrhu a upevnění na stěnu kpl 1,000 14 500,00 14 500,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 18. 8. 2022

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 257 651,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 257 651,00 21,00% 54 106,71

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 311 757,71

F - VV SO-02 dieselgenerator (08-2022)

2-D.2.4.1 - Elektroinstal...

OPREKO s.r.o
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 18. 8. 2022

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel: OPREKO s.r.o Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 257 651,00

PSV - Práce a dodávky PSV 224 707,00

    D1 - Rozvaděč RD-15 doplněné pole 14 693,00

    D2 - Rozvaděč RD-12 doplněné pole 14 628,00

    D3 - Úložný materiál,spínače, zásuvky, krabice, příslušenství - elektroinstalace NN 122 496,00

    D4 - Kabely 64 920,00

    D6 - Bleskosvod 4 770,00

    D7 - Ostatní náklady 3 200,00

M - Práce a dodávky M 32 944,00

    D5 - Zemní práce 32 944,00

2-D.2.4.1 - Elektroinstal...

F - VV SO-02 dieselgenerator (08-2022)
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 18. 8. 2022

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel: OPREKO s.r.o Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 257 651,00

D PSV Práce a dodávky PSV 224 707,00

D D1 Rozvaděč RD-15 doplněné pole 14 693,00

1 K Pol2 Rozvodná skříň např. oceloplech. 600x2000 ks 1,000 2 800,00 2 800,00

2 K Pol3 přepínač S-0-G ks 1,000 600,00 600,00

3 K Pol4 přepínač měřených fází ks 1,000 603,00 603,00

4 K Pol5 nepřímý ampérmetr 0-200A ks 1,000 3 000,00 3 000,00

5 K Pol6 měřící trafo ks 3,000 2 200,00 6 600,00

6 K Pol7 tlačítko spouštění s klíčkem ks 1,000 450,00 450,00

7 K Pol8 tlačítko vypínání ks 1,000 520,00 520,00

8 K Pol9 Drobný nespecifikovaný materiál kpl 0,100 1 200,00 120,00

D D2 Rozvaděč RD-12 doplněné pole 14 628,00

9 K Pol2 Rozvodná skříň např. oceloplech. 600x2000 ks 1,000 2 800,00 2 800,00

10 K Pol10 přerpínač S-0-G ks 1,000 320,00 320,00

11 K Pol4 přepínač měřených fází ks 1,000 603,00 603,00

12 K Pol5 nepřímý ampérmetr 0-200A ks 1,000 3 000,00 3 000,00

13 K Pol6 měřící trafo ks 3,000 2 200,00 6 600,00

14 K Pol7 tlačítko spouštění s klíčkem ks 1,000 450,00 450,00

15 K Pol8 tlačítko vypínání ks 1,000 520,00 520,00

16 K Pol11 jistič 3x32A/B ks 3,000 85,00 255,00

17 K Pol12 Drobný nespecifikovaný materiál kpl 0,100 800,00 80,00

F - VV SO-02 dieselgenerator (08-2022)

2-D.2.4.1 - Elektroinstal...
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D D3 Úložný materiál,spínače, zásuvky, krabice, příslušenství - elektroinstalace NN 122 496,00

18 K Pol13 Přístroj zásuvka 32A/400V, IP65, komplet, přisazená montáž ks 3,000 524,00 1 572,00

19 K Pol14 Krabice KO 125 ks 3,000 150,00 450,00

20 K Pol15 Průraz zdiva nad 35cm ks 10,000 1 250,00 12 500,00

21 K Pol16 Průraz příčky do 20cm ks 15,000 1 220,00 18 300,00

22 K Pol17 Průraz příčky nad 20cm ks 8,000 2 500,00 20 000,00

23 K Pol18 Prostup podlažím ks 4,000 1 200,00 4 800,00

24 K Pol19 Drážkování pro uložení kabelových tras hod 6,000 1 420,00 8 520,00

25 K Pol20 Zasekání pro uložení kabelových tras pod omítku hod 6,000 1 420,00 8 520,00

26 K Pol21 kapsa 10x10cm ks 5,000 1 220,00 6 100,00

27 K Pol22 kapsa pro uložení rozvaděče ks 2,000 2 400,00 4 800,00

28 K Pol23 osazení rozvaděče do 100kg ks 2,000 320,00 640,00

29 K Pol24 rošt š. 50cm m 64,000 220,00 14 080,00

30 K Pol25 manipulace s přívodem nn hod 20,000 450,00 9 000,00

31 K Pol26 úprava a vybavení rozvaděče RD ks 2,000 4 200,00 8 400,00

32 K Pol27 Odvoz suti ze staveniště na skládku do 1km t 1,000 1 200,00 1 200,00

33 K 997013509 Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km t 19,000 26,00 494,00

34 K 997013631
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 t 1,000 800,00 800,00

35 K Pol29 Doprava materiálu na stavbu kpl 1,000 2 200,00 2 200,00

36 K Pol30 Drobný nespecifikovaný materiál kpl 0,100 1 200,00 120,00

D D4 Kabely 64 920,00

37 K Pol31 Kabel CYKY-J 3 X 1,5mm2 (*) volně m 78,000 40,00 3 120,00

38 K Pol32 Kabel CYKY 4x50mm2 (*) volně m 26,000 650,00 16 900,00

39 K Pol33 Kabel CYKY-J 3 X 1,5mm2 (*) pevně m 175,000 40,00 7 000,00

40 K Pol34 Kabel CYKY 4x50mm2 (*) pevně m 58,000 650,00 37 700,00

41 K Pol35 Drobná nespecifikovaná kabeláž kpl 0,100 2 000,00 200,00

D D6 Bleskosvod 4 770,00

42 K Pol42 Vedení FeZn ø10mm m 50,000 30,00 1 500,00

43 K Pol43 Svorka (typová dle materiálů) SK ks 5,000 40,00 200,00

44 K Pol44 Svorka (typová dle materiálů) SS ks 10,000 50,00 500,00

45 K Pol45 Svorka (typová dle materiálů) okapová ks 5,000 110,00 550,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

46 K Pol46 Ochranný nátěr antikorozní kpl 1,000 1 300,00 1 300,00

47 K Pol47 Měření přechodového odporu kpl 1,000 600,00 600,00

48 K Pol48 Drobný výše nespecifikovaný materiál kpl 0,100 1 200,00 120,00

D D7 Ostatní náklady 3 200,00

49 K Pol49 Revize elektroinstalace kpl 1,000 3 200,00 3 200,00

D M Práce a dodávky M 32 944,00

D D5 Zemní práce 32 944,00

50 K Pol36 výkop 50x60cm m 22,000 420,00 9 240,00

51 K Pol37 zřízení kabel lože písek m 22,000 220,00 4 840,00

52 K Pol38 krytí cihlou m 22,000 230,00 5 060,00

53 K Pol39 zához se zhutněním m 22,000 620,00 13 640,00

54 K Pol40 vytýčení trasy km 0,020 2 200,00 44,00

55 K Pol41 Drobná nespecifikovaná kabeláž kpl 0,100 1 200,00 120,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum: 18. 8. 2022

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 173 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 173 000,00 21,00% 36 330,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 209 330,00

F - VV SO-02 dieselgenerator (08-2022)

2-VON - Vedlejší a ostatn...

OPREKO s.r.o
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 18. 8. 2022

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel: OPREKO s.r.o Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 173 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 173 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 122 000,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 51 000,00

2-VON - Vedlejší a ostatn...

F - VV SO-02 dieselgenerator (08-2022)
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 18. 8. 2022

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel: OPREKO s.r.o Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 173 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 173 000,00

D VRN3 Zařízení staveniště 122 000,00

1 K 030001000 Zařízení staveniště kpl 1,000 122 000,00 122 000,00

D VRN4 Inženýrská činnost 51 000,00

2 K 040001000 Inženýrská činnost kpl 1,000 18 000,00 18 000,00

3 K 040001001 Realizační dokumentace zhotovitele stavby kpl 1,000 17 000,00 17 000,00

4 K 040001002 Dokumentace skutečného provedení stavby kpl 1,000 16 000,00 16 000,00

F - VV SO-02 dieselgenerator (08-2022)

2-VON - Vedlejší a ostatn...
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Josef 
Šebesta

Digitálně podepsal 
Josef Šebesta 
Datum: 2022.08.19 
12:38:58 +02'00'
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Příloha č. 2: 
Dokumentace pro provádění stavby - DPS  

(volná příloha), 
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Příloha č. 3: 
Platný doklad o pojištění Zhotovitele  

na odpovědnost za škodu způsobenou činností Zhotovitele  
v souvislosti s plněním této Smlouvy o Dílo 
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Příloha č. 4: 

Seznam poddodavatelů Zhotovitele 
 
 

Zhotovitel tímto prohlašuje, že realizaci předmětu díla bude provádět bez poddodavatelů. 
 
  
 



                                                                                      

                                            č. 0002/0/OPRI/23 
 

 

 
Příloha č. 5: 

Realizační tým Zhotovitele 
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Příloha č. 6: 

Předávací protokol1 (vzor) 
 

 
Předmět předání: 

 
Splnění stanovené lhůty pro předání předmětu plnění Veřejné zakázky: 

 

 
Výsledek: (variantu výsledku označte křížkem) 

 
 akceptováno 

 
 akceptováno s výhradami*  neakceptováno* 

 

 

 

 

                                                 

1 Předávací protokol (strana 1/2)  

Objednatel - Přebírající: 
 
Městská část Praha 5, 
náměstí 14. října 1381/4, 
150 22, Praha 5 - Smíchov 
IČO: 00063631, DIČ: CZ00063631 

Zhotovitel - Předávající: 
 
………………. 
………………. 
………………. 
………………. 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 Předání předmětu plnění Veřejné zakázky dne ___. ___. ______ 

 

 Dodržení lhůty pro předání:   ANO 

                                               NE  

 Počet dnů prodlení: ___ 
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* Popis vad a nedodělků a dohodnutý další postup: 2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S
Stanovení lhůty pro odstranění a předání vad a nedodělků: 

 

 
      

Po odstranění vad a nedodělků označených v Předávacím protokolu dojde k sepsání Protokolu 
o odstranění vad, který podepíší obě Smluvní strany. 
 
Předávací protokol je vypracován ve 2 (dvou) vyhotoveních, přičemž každá ze Smluvních stran obdrží 
po 1 (jednom) vyhotovení. 

 

V Praze dne ___. ___. ______  
 
 
Předávající: 

 V Praze dne ___. ___. ______  
 
 
Přebírající: 
 
 

 
   

   
……………... 
……………... 

Oprávněná osoba Zhotovitele  
 

 

 Městská část Praha 5 
Odbor přípravy a realizace investic 

……………………….. 
Oprávněná osoba Objednatele 

 
 

 

                                                 

2 Předávací protokol (strana 2/2)  

Popis vad a nedodělků 
 

Další dohodnutý postup 

  

  

  

      

 Uvedené vady a nedodělky budou Předávajícím odstraněny a předány nejpozději do __. __. _____ 
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Příloha č. 7: 
Protokol o odstranění vad3 (vzor) 

 

 
Předmět předání: 

 
 

Lhůta pro předání Díla a odstranění vad a nedodělků: 
 

 
Výsledek předání odstraněných vad a nedodělků: (variantu výsledku označte křížkem) 

 
 akceptováno 

 
 akceptováno s výhradami*  neakceptováno* 

 

 

* Popis přetrvávajících vad a nedodělků a dohodnutý další postup: 4  

                                                 

3 Protokol o odstranění vad (strana 1/2)  

Objednatel - Přebírající: 
 
Městská část Praha 5, 
náměstí 14. října 1381/4, 
150 22, Praha 5 - Smíchov 
IČO: 00063631, DIČ: CZ00063631 

Zhotovitel - Předávající: 
 
…………………. 
…………………. 
…………………. 
…………………. 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 Vady a nedodělky byly Předávajícím odstraněny a řádně provedené Dílo předáno dne __. __. ____ 

 

 Dodržení lhůty pro předání:   ANO 

                                               NE  

 Počet dnů prodlení v případě nedodržení stanovené lhůty: ___ 



                                                                                      

                                            č. 0002/0/OPRI/23 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      

 

V případě neodstranění všech vad a nedodělků označených v Protokolu o odstranění vad dojde 
k sepsání dalšího Protokolu o odstranění vad, který podepíší obě Smluvní strany. 
 
Protokol o odstranění vad je vypracován ve 2 (dvou) vyhotoveních, přičemž každá ze Smluvních stran 
obdrží po 1 (jednom) vyhotovení. 
 
 

 

V Praze dne ___. ___. ______  
 
 
Předávající: 

 V Praze dne ___. ___. ______  
 
 
Přebírající: 
 
 
 

   

   
…………….. 
…………….  

Oprávněná osoba Zhotovitele  
 

 

 Městská část Praha 5 
Odbor přípravy a realizace investic 

……………………………… 
Oprávněná osoba Objednatele 

 
 
 

 

 

 
 

                                                                                                                                                                                

4 Protokol o odstranění vad (strana 2/2)  

Popis neodstraněných vad a nedodělků 
 

Další dohodnutý postup 

  

  

  



                                                                                      

                                            č. 0002/0/OPRI/23 
 

 

Příloha č. 8: 
Protokol o předání a převzetí Staveniště5 (vzor) 

 
 

1. Objednatel Díla 
 

Název: Městská část Praha 5 

Sídlo: náměstí 14. října 1381/4, PSČ 150 22, Praha 5 - Smíchov 

Oprávněný zástupce:  Kontakt:  

ADS:  Kontakt:  

TDS:  Kontakt:  

Koordinátor BOZP:  Kontakt:  

 
2. Zhotovitel Díla 
 

Název:  

Sídlo:  

Odpovědný zástupce BOZP:  Kontakt:  

Odpovědný zástupce PO:  Kontakt:  

Odpovědný zástupce OŽP:  Kontakt:  

 
3. Údaje o místě provádění Díla 
 

Adresa, umístění:  

Předmět plnění díla:  

Lokalita:  

 
4. Vymezení Staveniště / Pracoviště 
Zhotoviteli bylo tímto předáno Staveniště v následujícím rozsahu (viz. DPS nákres): 

a) pozemky:  

b) objekty:  

c) plochy ZS:  

d) skladovací plochy:  

e) hranice pracoviště:  
 
5. Stávající inženýrské sítě (doložit plánkem) 
V prostoru Staveniště se nacházejí níže uvedení inženýrské sítě. Jejich konkrétní vyznačení viz DPS 
.…………………: 

a)   

b)  

c)   

d)   
 
 
 
6. Místa napojení potřebných energií a jejich hlavní uzávěry6 

                                                 

5 Protokol o předání a převzetí Staveniště (strana 1/3)  
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V prostoru Staveniště je možné využít k napojení: 

a) pitná voda:  

b) užitková voda:  

c) elektrická energie:  

d) kanalizace:  

e) tlakový vzduch:  

f) ostatní:  

  
 
7. Příjezdové a přístupové komunikace 
 
Přístup na Staveniště bude zajištěn: 

a) komunikace pro pěší:  

b) komunikace pro dopravu:  

c) ostatní:  
 
  

8. Další práva ke Staveništi: 
………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………… 
 
9. Ostatní 

- Objednatel provedl před nástupem zhotovitele kontrolu předávaného Staveniště 
z hlediska BOZP, PO a OŽP a zajistil, aby zaměstnanci nebyli ohroženi provozem vlastního 
pracoviště. Dále zajistil přístupové cesty na Staveniště. 
- Objednatel seznámil Zhotovitele s příslušnými předpisy BOZP, PO a OŽP, které jsou 
pro předávané Staveniště závazné (viz. Seznam předané dokumentace). 
- Zhotovitel zajistí označení Staveniště, jeho vymezení a zabránění vstupu nepovolaných 
osob  
- Zhotovitel byl dále seznámen se způsobem ohlášení nehodových událostí (požár, 
pracovní úraz, únik nebezpečných chemických látek a přípravků, havárie, poškození vybavení 
objednatele apod.), se způsobem zajištění první pomoci, s přístupovými cestami a příjezdovými 
komunikacemi a s dopravně bezpečnostními opatřeními, 
- Zhotovitel nesmí připustit práci zaměstnanců bez potřebné zdravotní a odborné 
způsobilosti a bez předchozího seznámení všech svých zaměstnanců, včetně zaměstnanců 
svých dodavatelů, kterým je povolen vstup na předané Staveniště s tímto zápisem, s Pravidly 
chování v MF, jakož i s další předanou dokumentací týkající se BOZP, PO předaného 
Staveniště (viz. Seznam oprávněných osob). 
- Zhotovitel převzal odpovědnost za zajištění předaného pracoviště, které mu bylo předáno 
do užívání, a to v oblasti BOZP, PO a OŽP. 
- Zhotovitel zajistí na převzatém Staveniště pořádek a čistotu. Odpady a nečistoty vzniklé 
jeho činnostmi bude průběžně odstraňovat v souladu s právními předpisy. 
- Zhotovitel prohlašuje, že prokazatelně seznámí Poddodavatele, kteří se budou pohybovat 
na jím převzatých pracovištích s riziky, vyplývajícími z jím prováděných činností 

                                                                                                                                                                                

6 Protokol o předání a převzetí Staveniště (strana 2/3) 



                                                                                      

                                            č. 0002/0/OPRI/23 
 

 

- Zhotovitel se dále tímto zavazuje k součinnosti s koordinátorem BOZP na Staveništi po 
celou dobu přípravy a realizaci stavby (v případě, že je zadavatelem na danou stavbu určen). 

 
10. Převzatá dokumentace7 

 
Zhotovitel předává Objednavateli níže uvedenou dokumentaci: 

Název dokumentu 
Bližší identifikace 
(např. datum zpracování nebo 
účinnosti dokumentu) 

Předáno 

ANO NE 

Protokol o provedeném školení BOZP, 
PO a OŽP 

   

Písemné jmenování zaměstnance 
odpovědného za BOZP 

   

Písemné jmenování zaměstnance 
odpovědného za PO 

   

Rizika a opatření vyplývající 
z prováděných činností zhotovitele nebo 
jeho dodavatelů 

   

    

    

    

    

    

 
11. Další ujednání 

 
Objednatel dnešním dnem předal Zhotoviteli Staveniště / Pracoviště, ve výše uvedeném rozsahu a 
prohlašuje, že mu nejsou známy další skutečnosti, které by měli negativní dopad na BOZP, PO a OŽP. 
Zhotovitel tímto uvedené Staveniště / Pracoviště převzal. 

 
V Praze dne ___. ___. ______  
Zhotovitel: 

 V Praze dne ___. ___. ______  
Objednatel: 

   

 

 

 

   
………………... 
…….………….. 

       Oprávněná osoba Zhotovitele  

 Městská část Praha 5 
Odbor přípravy a realizace investic 

…………………………… 
Oprávněná osoba Objednatele 

 
 
 
 
 

                                                 

7 Protokol o předání a převzetí Staveniště (strana 3/3) 
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Příloha č. 9: 

Obchodní podmínky OC Nový Smíchov8  
 

                                                 

8 Obchodní podmínky OC Nový Smíchov (strana 1/3)  


























