



Smlouva o dílo č. 0018/0/ZOMI/12

**uzavřená podle ustanovení § 536 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., Obchodního zákoníku
ve znění pozdějších předpisů
a na základě usnesení Rady městské části Praha 5 č. 15/561/2012 ze dne 24. 04. 2012
(dále jen „smlouva“)**

I. Smluvní strany

- 1. 1. Objednatel:** **Městská část Praha 5**
se sídlem: náměstí 14. října 4, 152 00 Praha 5
zastoupena: MUDr. Radek Klíma, starostou MČ Praha 5
IČ: 00063631
DIČ: CZ00063631
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
č. ú.: 27-2000857329/0800
(dále jen „objednatel“, na straně jedné)
- 1. 2. Zhotovitel** **IM-stav Praha s.r.o.**
se sídlem: Zenklova 22/56, PSČ 180 00 Praha 8
IČ: 264 65 728
DIČ: CZ26465728
zapsanou v OR u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 84107
jednající: Petr Michovský - jednatel
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
č.ú.: 27-7436040267/0100

(dále jen „zhotovitel“, na straně druhé)

Objednatelem jsou dále zmocněny následující osoby k jednání jeho jménem:

Ve věcech smluvních: MUDr. Radek Klíma, starosta
Ve věcech technických: Petr Němeček, vedoucí stavebně technického oddělení OMI
ÚMČ Praha5

Zhotovitelem jsou dále zmocněny následující osoby k jednání jeho jménem:

Ve věcech smluvních: Petr Michovský
Ve věcech technických: Pavel Dlask.

II. Předmět smlouvy a místo plnění

2. 1.

Zhotovitel prohlašuje, že k datu podpisu této smlouvy:

- splnil zadávací podmínky a akceptuje všechny podmínky zadání veřejné zakázky a zadávací dokumentace,

- převzal a odsouhlasil objednatelem schválenou projektovou dokumentaci vč. výkazu výměr,
- prověřil místní podmínky na staveništi,
- nejasné podmínky pro realizaci stavby si vyjasnil s oprávněnými zástupci objednatele,
- akceptuje požadavek objednatele, že přizpůsobí veškeré činnosti daným podmínkám, a to zejména s ohledem na práce prováděné v dotčeném objektu za provozu,
- všechny technické a dodací podmínky díla zahrnul do kalkulace cen,
- veškeré své požadavky na objednatele uplatnil v této smlouvě.

2. 2.

Zhotovitel rovněž prohlašuje, že je plně seznámen i s ostatními podmínkami plnění zhotovitelových povinností podle této smlouvy, které z ní vyplývají a které nejsou v odstavci 2.1. tohoto článku uvedeny výslovně.

2. 3.

Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo a činnosti uvedené v čl. 2.4. a 2.5. řádně, včas a ve vzorné kvalitě včetně všech objednatelem požadovaných změn díla a jeho součástí. Objednatel se zavazuje zhotoviteli řádně provedené dílo zaplatit, a to za podmínek a v termínech touto smlouvou sjednaných.

2. 4.

Dílem je stavba „**Oprava střechy a souvisejících konstrukcí v objektu Elišky Peškové 333/7, Praha 5 – Smíchov**“, a to v rozsahu a za podmínek stanovených v této smlouvě.

Opravou se odstraní účinky částečného fyzického opotřebení nebo poškození za účelem uvedení do předchozího nebo provozuschopného stavu.

Smluvními podklady specifikujícími předmět a provádění díla jsou následující přílohy smlouvy:

1. Projektová dokumentace zpracovaná firmou „Restio, spol. s r.o.“, se sídlem Milady Horákové 127, 160 00, Praha 6, včetně správního rozhodnutí o povolení stavby - Souhlas s provedením ohlášené stavby vydaný OSU ÚMČ P5 - č.j.:OSU.Sm.333-76280/2011-Vr-R
2. Objednatelem odsouhlasený harmonogram postupu prací zpracovaný zhotovitelem.
3. Podrobný položkový rozpočet stavby zpracovaný zhotovitelem.

Výše uvedené přílohy 1 – 3 tvoří nedílnou součást této smlouvy.

2. 5.

Obstarání správního rozhodnutí o povolení k užívání nebo uvedení do provozu pro provedené dílo „**Oprava střechy a souvisejících konstrukcí v objektu Elišky Peškové 333/7, Praha 5 – Smíchov**“.

Objednatel předá zhotoviteli po podpisu této smlouvy pověření (plnou moc) na zastupování vlastníka při projednávání všech úkonů souvisejících s obstaráním správního rozhodnutí výše uvedeného.

2. 6.

Zhotovitel prověřil projektovou dokumentaci a prohlašuje, že jsou v ní specifikovány všechny práce a dodávky nutné k řádnému a úplnému provedení, jakož i k následnému řádnému užívání stavby, jejíž zhotovení je předmětem plnění dle této smlouvy.

2. 7.

Zjistí-li zhotovitel dodatečně, že tomu tak není, nebude od objednatele požadovat úhradu nákladů na práce a dodávky nutné k řádnému a úplnému provedení, jakož i k následnému řádnému užívání stavby, jejíž zhotovení je předmětem plnění dle této smlouvy.

Zhotovitel nebude uplatňovat žádné náklady vyplývající z rozdílu mezi výkazem výměr a skutečným provedením díla, které vychází z předané projektové dokumentace.

2. 8.

Dílo bude dodáno komplexně, v termínech dle této smlouvy, ve vzorné kvalitě a v technických parametrech, vlastnostech a standardech dle projektové dokumentace a bude zahrnovat mimo jiné i všechny související stavební a projektové práce, zajištění povolení a následně provedení nutných záborů, zařízení staveniště, dopravní a jiná opatření, bude obsahovat provedení veškerých úkonů a činností potřebných k přípravě, k vlastnímu provedení díla, k následnému uvedení do řádného provozu a užívání včetně všech dodávek, revizí a zkoušek a to za podmínek, které upravuje tato smlouva. Zhotovitel zodpovídá po celou dobu realizace díla za dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků (dále jen BOZP) a požární ochrany (dále jen PO) v prostorách staveniště, zejména dle požadavků a podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb. (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) v platném znění a v souladu s nařízením vlády č. 591/2006 Sb., § 1-8 (o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích).

Dílo musí být provedeno v souladu s veškerými souvisejícími platnými předpisy, vyhláškami a technickými normami (ČSN, ČSN EN, atd.), které je nutno pro realizaci tohoto díla považovat za závazné.

2. 9.

Místo plnění: Elišky Peškové 333/7, Praha 5 – Smíchov
(dále jen „staveniště“)

Vlastníkem objektů je obec hlavní město Praha – svěřená správa MČ Praha 5.

III. Čas plnění díla

3. 1.

Zhotovitel převezme staveniště a zahájí práce nejpozději do 3 kalendářních dnů po podpisu smlouvy

Rozsah staveniště a podmínky jeho užívání budou stanoveny v zápise o jeho předání a převzetí.

Dílo dle čl. II, bude řádně ukončeno a protokolární předání díla objednateli bude ukončeno nejpozději **do 60 kalendářních dnů** od předání staveniště, (vč. zajištění správného rozhodnutí o povolení k užívání nebo uvedení do provozu pro provedené dílo).

3. 2.

Objednatelem odsouhlasený časový harmonogram postupu prací, doložený zhotovitelem, je pro plnění této smlouvy závazný a je **přílohou č. 2** této smlouvy.

V časovém harmonogramu je zohledněno přizpůsobení veškerých činností zhotovitele daným podmínkám a to zejména s ohledem na práce prováděné v interiéru objektu.

IV. Cena díla

4. 1.

Cena za celé řádně provedené a předané dílo dle této smlouvy, je stanovena mezi smluvními stranami ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách ve znění pozdějších předpisů dohodou, vychází z cenové kalkulace předpokládané pracnosti a běžných cenových zvyklostí. Položkový rozpočet, předložený zhotovitelem v cenové nabídce, je nedílnou **přílohou č. 3** této smlouvy.

Zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla dle čl. II., zejména náklady na materiály, dodávky, pracovní síly, stroje, dopravu, náklady na projekční práce (projekt skutečného provedení), zařízení a vyklizení staveniště, ostrahu stavby, dočasné zábory, oplocení stavby, pojištění, řízení a administrativu, režii zhotovitele, poplatky včetně nákladů na provedená měření, zkoušky a revize a veškeré další náklady zhotovitele v souvislosti s realizací díla (např. pronájem dopravních značek, vytýčení podzemních sítí, náklady, poplatky a platby za telefon, vodu, elektřinu, zabezpečení BOZP a PO, odstraňování znečištění, sankce, pokuty, penále, pojištění, finanční náklady na dočasné zábory ploch, DIR, osvětlení, zajištění a provádění zkoušek, revizí a další) a rovněž náklady na případné odstranění vadného plnění díla zhotovitelem.

4. 2.

Celková cena za provedení díla dle článku II. ve smyslu odstavce 4.1. této smlouvy činí:

Celková cena bez DPH:	1.204.041, - Kč
DPH 14 (20) %:	168.566, - Kč
Cena celkem včetně DPH:	1.372.607, - Kč

Slovy: jedenmiliondvěstěčtyřtisícečtyřicetjedna Koruna česká bez DPH.

Tato částka bude podléhat DPH dle zákona č. 253/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění.

Zhotovitel je povinen vystavit a doručit daňový doklad, a to do 15 dnů, nejpozději však do 6. kalendářního dne následujícího měsíce, ode dne uskutečnění zdanitelného plnění (§ 26 zákona o DPH) se všemi náležitostmi běžného daňového dokladu podle § 28 odst. 2 zákona o DPH (včetně sazby DPH), ovšem s výjimkou výše DPH. Výši DPH je povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého je plnění uskutečněno.

V. Způsob úhrady ceny a platební podmínky

5. 1.

Úhrada ceny bude prováděna měsíčně formou dílčích plateb na základě dílčích faktur vystavených zhotovitelem za uplynulé měsíční období (vystavených zvlášť na „opravy“ a „investice“), které budou číslovány vzestupnou číselnou řadou a doloženy zjišťovacím protokolem o provedených pracích a soupisem skutečně provedených prací díla v příslušném období objednatelům odsouhlasených.

Soupis prací bude členěn po jednotlivých činnostech v souladu s položkovým rozpočtem zpracovaným zhotovitelem ve skladbě dle projektové dokumentace, ve smyslu článku 4.1. této smlouvy. Výše fakturované částky bude odpovídat hodnotě prací provedených v uplynulém období snížené o částku (pozastávku) rovnající se 10 % hodnoty těchto prací bez DPH na odstranění případných vad a nedodělků díla.

5. 2.

Konečná cena díla bude uhrazena objednatelem na základě konečné faktury vystavené zhotovitelem (vystavené zvlášť na „opravy“ a „investice“), ve které budou zúčtovány všechny proplacené dílčí faktury, pozastávky. Tato konečná faktura bude doložena krycím listem a rekapitulací s vyčíslením všech skutečných nákladů stavby členěných po jednotlivých činnostech. Vystavit a doručit daňový doklad je zhotovitel oprávněn vystavit do 15 ti dnů, nejpozději však do 6. kalendářního dne následujícího měsíce, ode dne uskutečnění zdanitelného plnění (§26 zák. o DPH) se všemi náležitostmi běžného daňového dokladu podle §28 odst. 2 zák. o DPH (včetně sazby DPH, ovšem s výjimkou výše DPH). Výši DPH je povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého je plnění uskutečněno. Fakturu vydat po vystavení kolaudačního souhlasu s nabytím právní moci (nebo jiného správního rozhodnutí o povolení k užívání nebo uvedení do provozu) a po odstranění případných vad a nedodělků z přejímacího protokolu.

5. 3.

Cena plnění bude hrazena objednatelem na základě faktur vystavených zhotovitelem za skutečně provedené práce a dodávky podle soupisu provedených prací. Soupisy provedených prací budou členěny v souladu s položkovým rozpočtem, který je nedílnou přílohou č. 3 této smlouvy. Všechny faktury vystavené zhotovitelem budou mít náležitosti platných daňových dokladů a bude v nich zúčtováno DPH.

5. 4.

Splatnost platebních dokladů (dílčích faktur) je do 30-ti dnů od jejich prokazatelného doručení objednateli.

5. 5.

Poskytování faktur je podmíněno řádným plněním této smlouvy o dílo.

5. 6.

Objednatel má právo, před konečným zaplacením ceny díla zadržet odpovídající částky v důsledku:

- smluvní pokuty
- nároku na slevu z ceny, jestliže je odstranění vad a nedodělků nemožné, a nebo by vyžadovalo neúměrně vysoké náklady, a proto se mu zhotovitel brání
- požadavků na náhradu škody na základě vad a nedodělků díla, které podstatně snižují kvalitu díla nebo/a jeho užívání

VI. Práva a povinnosti smluvních stran při provádění díla

6. 1.

Veškeré komponenty a materiály, které neodpovídají standardům uvedeným v projektové dokumentaci, může zhotovitel použít pouze po písemném odsouhlasení zástupcem autorského

a technického dozoru objednatele. Veškeré vzorky materiálů a výrobků musí zhotovitel předložit k odsouhlasení v dostatečném časovém předstihu před zabudováním do stavby.

6. 2.

Zhotovitel je povinen vést ode dne předání staveniště do dne předání a převzetí stavby stavební deník s podrobnými denními informacemi o postupu stavby, který bude splňovat veškeré náležitosti úředního dokladu a bude uložen tak, aby byl přístupný oběma stranám a případně kontrolním orgánům. Vlastníkem originálních stránek a prvního průpisu stavebního deníku je objednatel, kterému budou po skončení stavby předány. Druhý průpis si uschová a archivuje zhotovitel.

Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla průběžně v každé fázi jeho provádění. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi a nedodržuje příslušná ustanovení smlouvy, je oprávněn požadovat, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním díla a dílo prováděl řádným způsobem. V případě, že zhotovitel závady neodstraní ani v dodatečně stanovené přiměřené lhůtě, jde o podstatné porušení smlouvy a objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit. Dílo či části díla, které vykazují prokazatelný nesoulad s projektovou dokumentací či s pokyny objednatele a změny díla, které zhotovitel provede bez písemného souhlasu objednatele, se nehradí.

6. 3.

Zhotovitel je povinen dílo realizovat tak, aby byl v minimálním rozsahu dotčen zbývající prostor objektu. Po celou dobu plnění předmětu díla bude v dotčených prostorách objektu umožněn přístup pověřeným pracovníkům ÚMČ Praha 5, zdravotnické službě, požárníkům apod.

Nesplnění této povinnosti bude považováno za podstatné porušení této smlouvy a objednatel má právo odstoupit od této smlouvy.

6. 4.

Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu, je povinen neprodleně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé při provádění díla v souladu se zákonem o odpadech. Dále zhotovitel odpovídá za řádnou ochranu veškerých stromů, keřů a jiné zeleně v místě staveniště, na sousedních plochách a na přístupových cestách. Poškozené nebo zničené rostliny je povinen nahradit na vlastní náklady.

6. 5.

Zhotovitel je povinen na svoje náklady neprodleně odstraňovat veškerá znečištění a poškození komunikací, okolních prostor (včetně trávníků a zeleně), ke kterým dojde provozem zhotovitele.

6. 6.

Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a to podle platných zákonů, nařízení vlády a vyhlášek na tyto zákony navazujících. Jedná se především o:

Zákon č. 262/2006 Sb. – zákoník práce (vybraná ustanovení především část pátá – hlava I)

Zákon č. 309/2006 Sb. – kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Zákon č. 258/2000 Sb. – o ochraně veřejného zdraví (vybraná ustanovení)

Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., 361/2007 Sb., 378/2001 Sb., 494/2001 Sb., 11/2002 Sb., 178/2001 Sb. a to včetně příslušných příloh.

6. 7.

Vznikne-li v důsledku vadného provádění díla zhotovitelem objednateli škoda, je zhotovitel povinen tuto škodu nahradit. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění předmětu díla s náležitou odbornou péčí a podle pokynů objednatele. V případě nevhodnosti pokynů objednatele je zhotovitel povinen na nevhodnost pokynů objednatele písemně upozornit. Pokud však objednatel na uvedeném pokynu trvá, není zhotovitel povinen případnou škodu vzniklou splněním nesprávného pokynu uhradit.

6. 8.

Ke kontrole zakrývaných prací předloží zhotovitel doklady o jakosti materiálů (dle zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky ve znění zákona č. 71/2000 Sb. v platném znění, dle nařízení vlády č. 163/2002 Sb. a nařízení vlády č. 190/2002 Sb. v platném znění) použitých pro zakrývané práce. V případě, že by zakrytím prací došlo k znepřístupnění jiných částí stavby (díla) a znemožnění jejich budoucí kontroly, vyzve zhotovitel zástupce objednatele a autorského dozoru ke kontrole a předloží ke kontrole zakrývaných prací zástupci objednatele výše uvedené dokumenty týkající se těchto částí díla a to před jejich zakrytím. Objednatel je povinen na písemnou výzvu, která musí být zhotovitelem doručena objednateli nejméně 3 dny předem (před předpokládaným zakrytím), podat vyjádření zápisem do stavebního deníku nejpozději do 48 hodin od výzvy. Neučiní-li tak, může objednatel požadovat odkrytí již ukončené části prací. Nevyjádří-li se objednatel ve stanovené lhůtě k jejich použití, je zhotovitel oprávněn tyto materiály použít a práce provést.

6. 9.

Plnění zhotovitele, které vykazuje v době provádění díla nedostatky, je zhotovitel povinen nahradit bezvadným plněním bez vlivu na cenu a termín.

6. 10.

V průběhu provádění díla budou konány pravidelné kontrolní dny a to minimálně 1x týdně. Kontrolní dny dle tohoto článku budou svolány objednatelem. Objednatel i zhotovitel jsou povinni se v rámci plnění dle této smlouvy jich zúčastnit. Zápisy z kontrolních dnů (KD) zajišťuje zhotovitel číslovaným zápisem z kontrolního dne (případně zápisem do stavebního deníku). Závěry z kontrolních dnů jsou pro obě strany závazné, nemohou však změnit ustanovení této smlouvy. Veškeré změny, oboustranně odsouhlasené, oproti schválené a předané projektové dokumentaci, budou evidovány v průběhu stavby změnovými listy. Objednatel má právo svolávat mimořádné kontrolní dny podle potřeby a zhotovitel je povinen se jich zúčastnit.

6. 11.

Zhotovitel při provádění výše uvedených stavebních prací bude dodržovat vládní nařízení č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací (hyg. limity hluku).

Práce bude provádět stavební firma ve všedních dnech v době od 8,00 hod. do 19,00 hod. O sobotách a nedělích budou práce prováděny v době od 8,00 do 18,00 hod.

6. 12.

Opatření k eliminaci vzniku škod

Objednatel má v průběhu provádění díla právo:

- pozastavit provádění stavebních prací nebo jejich částí, pokud není stavba prováděna podle schválené projektové dokumentace či hrozí nebezpečí poškození stavby, nebo je ohroženo zdraví či život osob,
- požadovat odstranění nebo náhradu materiálu nebo prací, které nejsou provedeny v souladu s touto smlouvou.

VII. Předávání a přejímání prací

7. 1.

Závazek zhotovitele provést dílo je splněn jeho řádným provedením a protokolárním převzetím předmětu díla objednatelem včetně úspěšné kolaudace, kterou zajišťuje zhotovitel. Dílo se považuje za řádně provedené, bylo-li provedeno v požadovaném rozsahu, je provozuschopné a s vlastnostmi předepsanými v projektové dokumentaci, a pokud má všechny vlastnosti stanované příslušnou platnou legislativou, touto smlouvou, ČSN, dalšími příslušnými normami, včetně potřebných dokladů nutných pro řádný provoz díla. Objednatel může dílo převzít s drobnými vadami a nedodělkami, které nebrání užití díla ke stanoveným účelům.

7. 2.

O předání a převzetí dokončeného díla bude zhotovitelem sepsán zápis formou předávacího protokolu, který bude obsahovat zejména:

- identifikační údaje o díle i jeho částí
- zhodnocení jakosti díla nebo jeho částí
- případnou dohodu o slevě z ceny díla
- prohlášení objednatele, že předávané dílo nebo jeho část přejímá a souhlas pověřeného zástupce „ÚMČ Praha 5 – Odbor majetku a investic“ s kompletně provedeným dílem
- stavební deníky
- soupis předávaných dokladů, dokumentace, revizí a zkoušek, které budou v samostatné příloze včetně návodů potřebných pro řádnou obsluhu technologických zařízení, provozování a údržbu technologických zařízení s kopiemi platných záručních listů
- soupis vad a nedodělků

Součástí závazku dle čl. II. této smlouvy je dále zkompletované předání :

- dokumentaci skutečného provedení díla ve 4 vyhotoveních v grafické formě a v digitální formě. Dokumentace v digitální formě bude předána ve formátech dwg, pdf, doc a xls, přičemž výkresová část bude předána v kompletním rozsahu ve formátu dwg i pdf v neuzavřené podobě. Dokumentace skutečného provedení bude předána v rozsahu projektové dokumentace pro realizaci stavby utříděná podle seznamu, který bude k dokumentaci přiložen. Dokumentace obsahuje zapracování veškerých úprav a odchylek od skutečného provedení. Součástí dokumentace skutečného provedení bude i zhotovitelem zpracovaný seznam všech provedených změn v průběhu Stavby,
- veškerá dokumentace skutečného provedení díla, včetně soupisu provedených změn a odchylek od odsouhlasené projektové dokumentace musí být potvrzena zhotovitelem,
- kompletní výchozí revize a zkoušky - zápisy o vyzkoušení technologických zařízení, o provedených revizích a provozních zkouškách (v rozsahu této smlouvy), včetně fotodokumentace v digitální podobě,
- doklady prokazující splnění technických požadavků na použité materiály a výrobky dle zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky ve znění zák. č. 71/2000 Sb. v platném znění, nařízení vlády č. 163/2002 Sb. a nařiz. vlády č. 190/2002 Sb. v plat. znění.

- kopie platných záručních listů s identifikací a podrobný seznam s označením konkrétních jednotlivých typů zařízení a výrobků s uvedením přesného termínu záruční doby od - do (ve smyslu čl. IX odst. 9.1)
 - provozní manuály, atesty, certifikáty, bezpečnostní listy
 - zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací
 - veškerá předávaná dokumentace musí být přiložena v českém jazyce s výjimkou obecně uznávaných certifikátů v rámci EU,
 - geodetické zaměření (budovy, inženýrské sítě, venkovní plochy atd.) + potvrzení o předání na IMIP,
 - geodetické zaměření pro vklad do KN,
 - geodetická zaměření všech venkovních podzemních inženýrských sítí,
 - další doklady obsažené ve stavebních povoleních a ve stanoviscích a vyjádřeních orgánů státní správy,
 - doklady o uložení suti, zeminy a odpadů, kopie vážních a skládkových listů,
 - souhlasná stanoviska správců sítí – povolení k záhozu,
 - kolaudační souhlas nebo jiné správní rozhodnutí
 - návrhy uživatelských manuálů – podle potřeby
 - soupis předmětů vnitřního a technického vybavení specifikovaných v zákoně o dani z příjmu č. 586/1992 Sb., rozdělený na dlouhodobý hmotný majetek, dlouhodobý drobný hmotný majetek a drobný hmotný majetek v operativní evidenci, který bude obsahovat níže uvedené položky :
 1. pořadové číslo předmětu
 2. název předmětu
 3. cena předmětu základ + DPH /kus
 4. cena předmětu vč. DPH /kus
 5. výrobní číslo
 6. cena celkem bez DPH / vč. DPH
- Ke všem výše uvedeným předmětům bude přiložen český návod k použití, atest (nebo prohlášení o shodě) a záruční list.

Vše bude předáno ve 4 přehledných kompletních složkách s podrobným soupisem zejména dokladů požadovaných stavebním úřadem, platnými zákony a příslušnými vyhláškami.

7.3.

Jestliže objednatel odmítne dílo převzít, sepíší obě strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání.

7.4.

Po odstranění vad a nedodělků, pro které odmítl objednatel dílo nebo jeho část převzít, opakuje se převjímací řízení v nezbytně nutném rozsahu. V takovém případě je možné sepsat k původnímu zápisu dodatek, ve kterém objednatel prohlásí, že dílo nebo jeho část převímá a protokol o předání a převzetí díla je uzavřen podepsáním dodatku k původnímu zápisu.

7.5.

V den předání a převzetí dokončeného díla objednatelem (bez vad a nedodělků), zhotovitel vyklidí staveniště a předá ho objednateli o čemž bude v předávacím protokolu zápis. Za vyklizené staveniště se považuje staveniště upravené na náklady zhotovitele do stavu dle příslušné projektové dokumentace. Není-li v projektové dokumentaci určeno, pak do stavu původního.

VIII. Nebezpečí škody na věci, vlastnické právo k zhotovovanému dílu

8. 1.

Zhotovitel nese od doby předání staveniště do doby protokolárního předání díla objednateli nebezpečí škody:

- na díle a všech jeho zhotovovaných a upravovaných částech
- na plochách, inženýrských sítích a cizích zařízeních v dotčených prostorách staveniště a to ode dne jejich převzetí zhotovitelem do doby předání díla, pokud v jednotlivých případech nebude dohodnuto jinak
- na majetku, zdraví a právech třetích osob vzniklých v souvislosti s prováděním předmětu díla
- na objektu „Elišky Peškové 333/7, Praha 5 - Smíchov“, pokud vznik škody je v souvislosti s prováděním předmětu díla nebo způsobený zaměstnanci či spolupracujícími subjekty zhotovitele
- na ostatních přilehlých objektech a pozemcích

8. 2.

Zhotovitel nese též do doby navrácení staveniště objednateli nebezpečí škody vyvolané věcmi jím opatřovanými k provedení díla, které se z důvodu svojí povahy nemohou stát součástí zhotovovaného díla, nebo které jsou používány k provedení díla a nestávají se jeho součástí, jimiž jsou zejména:

- a) pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné k provedení díla (lešení, podpěrné konstrukce atp.)
- b) zařízení staveniště provozního, výrobního i sociálního charakteru
- c) ostatní provizorní konstrukce a objekty v rozsahu vymezeném příslušnou dokumentací a touto smlouvou, a to jak vůči objednateli, tak vůči třetím osobám

8. 3.

Předání a převzetí díla či staveniště nemá vliv na odpovědnost za škodu podle obecně závazných předpisů, jakož i škodu způsobenou vadným provedením díla nebo jiným porušením závazku zhotovitele.

8. 4.

Smluvní strany se dohodly, že vlastníkem zhotovovaného díla a jeho oddělitelných částí i součástí je od počátku objednatel.

8. 5.

Veškeré věci a podklady, které byly objednatelem předány zhotoviteli a nestaly se součástí díla, zůstávají ve vlastnictví objednatele, resp. tento zůstává osobou oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je povinen je vrátit objednateli do 5 dnů na jeho výzvu, nejpozději však k datu předání a převzetí díla jako celku, s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků ze smlouvy nebo které jsou nutné a potřebné pro řádné ukončení díla.

8. 6.

Zhotovitel odpovídá za poškození stávajících inženýrských sítí a cizích zařízení nacházejících se v prostoru předaného staveniště do doby navrácení staveniště objednateli dle této smlouvy a způsobené činnostmi či nečinnostmi zhotovitele na objektu a pozemcích v prostoru staveniště.

IX. Záruka za jakost díla a odpovědnost za vady

9. 1.

Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít vlastnosti stanovené v projektové dokumentaci (včetně jejich změn a doplňků), v technických normách a předpisech, které se na provedení díla vztahují, jinak vlastnosti a jakost odpovídající účelu smlouvy a to po dobu 120 měsíců, počínaje datem ukončení písemného předání a převzetí celého díla objednatelem (viz odst. 7.2. této smlouvy).

9. 2.

Zhotovitel zodpovídá za vhodnost použitých materiálů. Materiály, kompletační prvky a zařízení, které zhotovitel hodlá použít na finální úpravu stavby musí být před jejich dodávkou předloženy k písemnému odsouhlasení autorskému a technickému dozoru objednatele. Nevýjádří-li se objednatel k jejich použití do 2 pracovních dnů od prokazatelného doručení návrhu zhotovitelem, má se zato, že s jejich použitím souhlasí. Toto přerušení neopravňuje zhotovitele požadovat změnu termínu dokončení díla.

9. 3.

Drobné vady a nedodělky, které byly součástí přejímacího protokolu je zhotovitel povinen odstranit do 7 dnů od jeho podpisu.

9. 4.

Vady díla vzniklé v průběhu záruční doby uplatní objednatel (nebo jeho oprávněný zástupce) u zhotovitele písemně, přičemž v reklamaci vadu popíše a uvede požadovaný způsob jejího odstranění. Objednatel je oprávněn požadovat odstranění vady opravou, jde-li o vadu opravitelnou, není-li to možné, je oprávněn požadovat odstranění vady nahrazením novou bezvadnou věcí (plněním) nebo požadovat dodatečnou přiměřenou slevu ze sjednané ceny.

9. 5.

Zhotovitel je povinen zahájit bezplatné odstraňování reklamované vady neprodleně a odstranit ji v co nejkratším možném termínu, nejpozději však do 3 dnů ode dne doručení písemné reklamace, je-li to technicky a technologicky možné, jinak do data dohodnutého smluvními stranami. Nedohodnou-li se smluvní strany, bude vada odstraněna do 10 dnů.

9. 6.

Jestliže zhotovitel neodstraní vady ve lhůtách uvedených v odst. 9.5. tohoto článku, je objednatel oprávněn provést tyto práce sám, nebo jejich provedením pověřit jinou osobu nebo jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či neúplně funkční část díla. Takto vzniklé náklady je zhotovitel povinen uhradit objednateli do 14 dnů ode dne doručení faktury - daňového dokladu.

Tímto se zhotovitel nezavazuje odpovědnosti za dílo jako celek ani za jeho jednotlivé části.

9. 7.

Jestliže se v průběhu záruční doby některá část díla ukáže jako vadná nebo nedosáhne požadovaných parametrů či funkcí, bude zhotovitelem na žádost objednatele bezplatně opravena nebo vyměněna a objednatelem znovu převzata.

9. 8.

Uplatněním práv ze záruky za jakost nejsou dotčena práva objednatele na uhrazení smluvní pokuty a náhradu škody související s vadným plněním.

9. 9.

Objednatel si vyhrazuje právo postoupit práva z odpovědnosti za vady vůči zhotoviteli na třetí subjekt.

9. 10.

Zhotovitel se zavazuje, že zaškolí bezúplatně obsluhu a provozovatele technologických zařízení před uvedením zařízení do provozu a o zaškolení provede písemný zápis, bude-li to toto zařízení vyžadovat.

X. Smluvní pokuty

10. 1.

Smluvní pokuta pro případ prodlení zhotovitele s řádným ukončením díla činí **0,15 %** z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení.

10. 2.

Smluvní pokuta za neprovedení řádného úklidu na staveništi je **10.000,- Kč** za každý jednotlivý případ porušení.

10. 3.

Smluvní pokuta za nedodržení termínu vyklizení staveniště je **15.000,- Kč** za každý den prodlení.

10. 4.

Smluvní pokuta pro případ prodlení s odstraněním drobných vad a nedodělků z přejímacího protokolu se sjednává ve výši **5.000,- Kč** za každý den prodlení a za každou vadu, až do doby jejich odstranění.

10. 5.

Smluvní pokuta pro případ prodlení s odstraněním záručních vad se sjednává ve výši **5.000,- Kč** za každý den prodlení a za každou vadu, až do doby jejich odstranění.

10. 6.

Vznikem povinnosti hradit smluvní pokutu nebo jejím zaplacením není dotčen nárok oprávněné strany na náhradu škody a náhrada škody není výší smluvní pokuty omezena a smluvní pokuta se na náhradu škody nezapočítává.

10. 7.

Splatnost smluvních pokut je 30 dnů od doručení faktury, a to na základě faktury vystavené oprávněnou smluvní stranou smluvní straně povinné.

10. 8.

Smluvní strany prohlašují, že s ohledem na předmět této smlouvy a charakter díla s výší smluvních pokut souhlasí a považují je za přiměřené.

XI. Pojištění

11. 1.

Zhotovitel se zavazuje udržovat v platnosti po celou dobu provádění veřejné zakázky pojistnou smlouvu na odpovědnost za škody způsobené při výkonu své činnosti v souvislosti s prováděním předmětu díla dle této smlouvy. Doklad o pojištění v rozsahu odpovídající

pojistné částce ve výši minimálně **5.000.000,- Kč** z jedné pojistné události je přílohou č.4 této smlouvy.

XII. Odstoupení od smlouvy

12. 1.

Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy v případě, je-li na majetek druhé strany vyhlášeno konkursní řízení nebo je-li tento návrh zamítnut pro nedostatek majetku.

12. 2.

Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení nebo neplnění smlouvy dle čl. II., III., VI. zhotovitelem.

12. 3.

Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně, právo odstoupit od smlouvy nemá ta strana, která se podstatného porušení smlouvy dopustila, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

12. 4.

V případě odstoupení od smlouvy zhotovitel se zavazuje opustit staveniště a vyklidit zařízení staveniště nejpozději do 3 dnů od účinnosti odstoupení.

12. 5.

Smluvní strany se dohodly, že v případě odstoupení od smlouvy zůstávají v platnosti ustanovení této smlouvy uvedené v čl. VIII., IX., X. a odst. 13.5.

12. 6.

Objednatel se zavazuje převzít a zhotovitel se zavazuje předat dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 7 dnů ode dne účinnosti odstoupení od smlouvy. O takovém předání a převzetí bude pořízen zhotovitelem zápis s náležitostmi protokolu o předání a převzetí díla, bude v něm podrobně popsán stav rozpracovanosti díla, provedeno jeho ocenění, vymezeny vady a nedodělky a sjednán způsob jejich odstranění. Objednatel má v případě odstoupení od smlouvy i u odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny, místo jejich odstranění.

XIII. Další ujednání

13. 1.

Je-li k plnění povinností zhotovitele z této smlouvy třeba činit právní úkony jménem objednatele, objednatel je povinen udělit zhotoviteli písemnou plnou moc, kterou se zhotovitel zavazuje přijmout a jednat dle ní osobně.

13. 2.

Práva a povinnosti stran vyplývající ze smlouvy přechází v plném rozsahu na jejich právní nástupce.

13. 3.

Zhotovitel bere na vědomí, že veškeré informace, skutečnosti, veškerá dokumentace týkající se díla je předmětem obchodního tajemství objednatele a tento je považuje za důvěrné ve smyslu ustanovení § 271 obchodního zákoníku. Výjimku tvoří informace vyžádané třetími osobami, jejichž oprávnění vyplývá z příslušných právních předpisů.

13. 4.

Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v evidenci smluv vedené ÚMČ Praha 5, která je veřejně přístupná a obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany prohlašují, že tyto skutečnosti nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 17 obchodního zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

13. 5.

Smluvní strany sjednávají, že veškeré vzájemné a splatné pohledávky je možné započítat.

XIV. Závěrečná ustanovení

14. 1.

Pokud tato smlouva nestanoví jinak, řídí se právní vztahy jí založené obchodním zákoníkem. Nelze-li některé otázky řešit podle těchto ustanovení, použijí se obecně závazné právní předpisy práva České republiky.

14. 2.

Změny této smlouvy lze činit pouze po dohodě obou smluvních stran písemně a formou číslovaných dodatků k této smlouvě. Jakékoliv opravy textu platí jen, byly-li parafovány oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

14. 3.

Nestanoví-li tato smlouva, že se oznámení činěné dle této smlouvy druhé smluvní straně mohou provést zápisem ve stavebním deníku, ústně či jiným obdobným způsobem, provádí se oznámení osobním předáním listiny oznámení obsahující pověřenému pracovníku nebo zástupci druhé strany, a nelze-li tak učinit, jejím zasláním poštou formou doporučeného dopisu. Oznámení je účinné dnem jeho doručení nebo převzetí, případně dnem, kdy bylo převzetí listiny druhou stranou odmítnuto nebo třetím dnem po sdělení pošty, že doporučený dopis, jímž byla listina zaslána druhé straně na adresu uvedenou v této smlouvě, byl pro nepřítomnost adresáta uložen na poště, i když se adresát o uložení nedozvěděl. Toto ustanovení platí přiměřeně i pro doručování jiných listin a podkladů, které mají být předány.

14. 4.

Tato smlouva je sepsána ve čtyřech identických stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.

14. 5.

Smluvní strany jsou povinny zajistit, aby v případě jejich rozdělení, sloučení, jakékoliv jiné přeměny nebo převodu práv na dceřině společnosti byl právní nástupce zavázán stejně jako smluvní strana této smlouvy a aby v takovém případě nedošlo ke zkrácení práv druhé smluvní strany.

14. 6.

Tato smlouva je platná a účinná dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Smluvní strany potvrzují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, porozuměly jejímu obsahu, uzavírají ji svobodně. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci obou smluvních stran své níže uvedené podpisy.

14. 7.

Soupis příloh:

Příloha č. 1 - Projektová dokumentace zpracovaná firmou „Restio, spol. s r.o.“, se sídlem Milady Horákové 127, 160 00, Praha 6, včetně správního rozhodnutí o povolení stavby - Souhlas s provedením ohlášené stavby vydaný OSU ÚMČ P5 - č.j.:OSU.Sm.333-76280/2011-Vr-R

Příloha č. 2- Objednatelem odsouhlasený harmonogram postupu prací zpracovaný zhotovitelem.

Příloha č. 3 - Podrobný položkový rozpočet stavby zpracovaný zhotovitelem.

Příloha č. 4 - Doklad o pojištění zhotovitele na odpovědnost za škodu vzniklou v souvislosti s plněním předmětu smlouvy.

Příloha č. 5 - Stavební povolení

V Praze dne: **29. 05. 2012**


.....


za objednatele:
starosta městské části Praha 5
MUDr. Radek Klíma

V Praze dne: **10.5.2012**


IM-stav Praha s.r.o.
Zenklova 22/56, 180 00 Praha 8
IČ: 26465728, DIČ: CZ26465728

za zhotovitele:
jednatel společnosti
Petr Michovský

IM - stav Praha s.r.o.

Harmonogram stavby : oprava střechy a souvisejících konstrukcí - Elišky Peškové 333/7, Praha 5 Smíchov

	1. týden	2. týden	3. týden	4. týden	5. týden	6. týden	11. týden	12. týden
Svis e a kompletní konstrukce								
Upravy povrchů vnitřní								
Upravy povrchů vnější								
Bourání konstrukcí								
Konstrukce tesarské								
Konstrukce klempířské								
Krytiny tvrdé								
Konstrukce zámečnické								

Termín provádění :
60 dní



IM-stav Praha s.r.o.
provoz staveb
Ženklava 22/56, 180 00 Praha 8
IČ: 26465728, DIČ: CZ26465728


(4)

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu :	JKSO :
	Bytový dům Elišky Peškové 333/7	
Stavba :	Název stavby :	SKP :
	Oprava střechy - varianta dřevěné trámy	
Projektant :	Počet měrných jednotek :	
Objednatel : MČ Praha 5	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	
	Restio, s.r.o.	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady	
Dodávka celkem	0	Individuální mimostaveništní doprava	22 000
Z Montáž celkem	0	Kompletační činnost zhotovitele	29 531
R HSV celkem	143 498	Mimofádně ztížené dopravní podmínky	29 531
N PSV celkem	840 885	Provozní vlivy	19 688
ZRN celkem	984 383	Zařízení staveniště	69 688
		Území se ztíženými výrobními podmínkami	49 219
HZS	0		
RN II.a III.hlavy	984 383	Ostatní VRN	0
ZRN+VRN+HZS	1 204 041	VRN celkem	219 657

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : Ing. Pavel Diask Datum : 21.3.2012 Podpis :	Jméno : Datum : Podpis :
		
Základ pro DPH	0 % činí :	0 Kč
Základ pro DPH	14 % činí :	1 204 041 Kč
DPH	14 % činí :	168 566 Kč
Základ pro DPH	20 % činí :	0 Kč
DPH	20 % činí :	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		1 372 607 Kč

Poznámka :

Oprava havarijního stavu střechy a krovu bytového domu v ul. Elišky Peškové. Výměna krytiny, výměna zničených prvků krovu, oprava komínů a souvisejících klempířských konstrukcí.

Stavba :	Oprava střechy - varianta dřevěné trámy
Objekt :	Bytový dům Elišky Peškové 333/7

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

	Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3	Svislé a kompletní konstrukce	29 418,80			0,00	
61	Upravy povrchů vnitřní	36 321,20				
62	Upravy povrchů vnější	63 468	0	0	0	0
96	Bourání konstrukcí	14 290	0	0	0	0
762	Konstrukce tesařské	0	413 042			0
764	Konstrukce klempířské	0	44 861	0		0
765	Krytiny tvrdé	0	380 341	0		0
767	Konstrukce zámečnické	0	2 640	0	0	0
	CELKEM OBJEKT	143 498	840 885	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Individuální mimostaveništní doprava	22 000			22 000
Kompletační činnost zhotovitele	0,00	3,0	984 383	29 531
Mimořádně ztížené dopravní podmínky	0,00	3,0	984 383	29 531
Provozní vlivy	0,00	2,0	984 383	19 688
Zařízení staveniště	50 000	2,0	984 383	69 688
Území se ztíženými výrobními podmínkami	0,00	5,0	984 383	49 219
CELKEM VRN				219 657

Položkový rozpočet

Stavba :	Oprava střechy - varianta dřevěné trámy
Objekt :	Bytový dům Elišky Peškové 333/7

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
1	331 23-0012.RAA	Sloupy z ohebel plných, 45 x 45 cm ořehy 29 x 14 x 6,5 P15, na maltu MVC 25	m	1,93	1 700,00	3 281,00
2	341 31-1711.R00	Beton nosných stěn prostý C 25/30 (B 30)	m3	0,29	170,00	49,30
3	314 29-1139.R00	Zdivo komínů z ohebel šamot. 30 cm na maltu MC 15	m3	7,80	1 860,00	14 508,00
4	316 38-1112.R00	Komínové kryty desky bez přesahu tl. 80 - 100 mm	m2	2,63	1 360,00	3 550,50
5	1	Speciální sanace stěny a římsy proti dřevomoru. Sanace plamenem, injekcí	m2	10,00	500,00	5 000,00
6	311-71313.0	Kotva pro chem.kotvení CH - M12x135/35GV	kus	36,00	42,00	1 512,00
7	311-71316.0	Kotva pro chem.kotvení CH - M16x155/45 GV	kus	22,00	69,00	1 518,00
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				29 418,80
Díl: 61		Upravy povrchů vnitřní				
8	612 42-1615.R00	Omrítka vnitřní zdiva, MVC, hrubá zatřená	m2	15,30	380,00	5 814,00
9	612 43-3111.RT6	Omrítka sanační malé zasolení, jednovrstvá, 20 mm	m2	66,32	460,00	30 607,20
	Celkem za	61 Upravy povrchů vnitřní				36 321,20
Díl: 62		Upravy povrchů vnější				
10	627 45-1641.R00	Oprava spárování ohebelného zdiva stěn, pl. do 40 %	m2	26,10	450,00	11 745,00
11	627 45-2641.R00	Oprava spárování komínového zdiva plochy do 40 %	m2	66,32	450,00	29 844,00
12	622 42-0010.RAB	Omrítka stěn vnější vápenocementová štuková stupeň složitosti 3, lešení	m2	42,90	510,00	21 879,00
	Celkem za	62 Upravy povrchů vnější				63 468,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
13	965 10-0031.RAA	Bourání dlažeb z půdních dlaždic bez podkladních vrstev	m2	1,93	280,00	540,40
14	962 30-0011.RA0	Bourání komínů z ohebel s jedním průduchem	m	11,00	1 250,00	13 750,00
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				14 290,40
Díl: 762		Konstrukce tesařské				
15	762 90-0040.RAA	Demontáž samostatných prvků krovů vázané kce	m	55,00	170,00	9 350,00
16	762 34-2812.R00	Demontáž laťování střech, rozteč laťí do 50 cm	m2	269,50	75,00	20 212,50
17	762 33-2140.R00	Montáž vázaných krovů pravidelných do 450 cm2	m	57,50	200,00	11 500,00
18	762 34-2203.R00	Montáž laťování střech, vzdálenost laťí 22 - 36 cm	m2	270,00	105,00	28 350,00
19	762 34-0010.RAA	Bednění střech z OSB 18 mm na sraz včetně dodávky	m2	116,43	65,00	7 567,95
20	783 78-5504.R00	Nátěr tesařských konstrukcí FBPIp 3n složit. II, B	m2	282,00	45,00	12 690,00
21	605-15200	Hranol SM/JD 1 8x20 délka 300-600 cm	m3	1,98	6 100,00	12 078,00
22	605-15268	Hranol SM/JD 1 18x18 délka nad 600 cm	m3	0,54	6 100,00	3 294,00
23	605-15254	Hranol SM/JD 1 16x18 délka 300-600 cm	m3	1,20	6 100,00	7 320,00
24	605-15242	Hranol SM/JD 1 14x20 délka 300-600 cm	m3	0,25	6 100,00	1 525,00
25	605-15230	Hranol SM/JD 1 14x14 délka 300-600 cm	m3	0,30	6 100,00	1 830,00
26	605-15262	Hranol SM/JD 1 16x22 délka nad 600 cm	m3	0,31	6 100,00	1 891,00
27	605-15274	Hranol SM/JD 1 18x25 délka nad 600 cm	m3	0,33	6 100,00	2 013,00
28		Spojovací materiál odhad	m3	4,91	2 800,00	13 748,00
29		Osazení dřevěných nosníků	m	34,00	400,00	13 600,00
30	605-15276	Hranol SM/JD 1 16x22 délka nad 600 cm	m3	3,70	7 000,00	25 900,00
31		Spojovací materiál odhad	m3	3,70	1 250,00	4 625,00
32		Impregnace namáčením	m3	3,70	700,00	2 590,00
33	762 33-0911.R00	Zvedání konstrukcí krovů hmotnosti do 12 t	t	9,00	24 000,00	216 000,00
34	605-15200	Hranol SM/JD 1 80/20 délka 200 cm	m3	0,38	6 100,00	2 318,00
35	762 31-3112.R00	Montáž svorníků, šroubů délky 300 mm	kus	24,00	60,00	1 440,00
36	1	Svorník M20	ks	24,00	250,00	6 000,00
37	2	Montáž přílozek	m	24,00	300,00	7 200,00

Položkový rozpočet

Stavba :	Oprava střechy - varianta dřevěné trámy
Objekt :	Bytový dům Elišky Peškové 333/7

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	Celkem za	762 Konstrukce tesařské				413 042,45
Díl:	764	Konstrukce klempířské				
38	764 35-280Q.R00	Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 250 mm, do 30°	m	24,50	40,00	980,00
39	764 43-0840.R00	Demontáž oplechování zdí, rš od 330 do 500 mm	m	77,90	40,00	3 118,00
40	764 39-2841.R00	Demontáž úžlabí, rš 500 mm, sklon do 45°	m	11,31	40,00	452,40
41	764 32-2852.R00	Demontáž oplechování okapů, TK, rš 680 mm, nad 45°	m	24,50	40,00	980,00
42	764 36-2810.R00	Demontáž výlezu na střechu, bobrovka, do 30°	kus	5,00	250,00	1 250,00
43	764 35-5203.R00	Žlaby z Pz plechu nástřešní, oblého tvaru, rš 660 mm	m	24,50	200,00	4 900,00
44	764 32-2230.R00	Oplechování okapů Pz, tvrdá krytina, rš 400 mm	m	24,50	200,00	4 900,00
45	764 33-1240.R00	Lamování z Pz plechu zdí, tvrdá krytina, rš 400 mm	m	20,70	250,00	5 175,00
46	764 45-4204.R00	Odpadní trouby z Pz plechu, kruhové, D 150 mm	m	14,00	250,00	3 500,00
47	764 42-1270.R00	Oplechování říms z Pz plechu, rš 500 mm	m	15,30	250,00	3 825,00
48	764 39-2250.R00	Úžlabí z Pz plechu, rš 680 mm	m	11,31	380,00	4 297,80
49	764 43-0240.R00	Oplechování zdí z Pz plechu, rš 500 mm	m	43,25	260,00	11 245,00
50	764 34-1230.R00	Lamování trub Pz, D do 150 mm	kus	2,00	120,00	240,00
	Celkem za	764 Konstrukce klempířské				44 861,20
Díl:	765	Krytiny tvrdé				
51	765 31-1810.R00	Demontáž krytiny bobrovky na sucho, do sutl	m2	269,50	90,00	24 255,00
52	765 90-1102.R00	Fólie podstřešní paropropustná Tuning Fol - N	m2	269,50	80,00	21 560,00
53	765 90-1103.R00	Fólie podstřešní paropropust. Tondach Tuning Fol-S	m2	116,43	90,00	10 478,70
54	765 79-9231.R00	Montáž kontralaťování při vzdálenosti laťí do 1 m	m2	269,50	105,00	28 297,50
55	765 31-3171.R00	Vikýř univerzální 45 x 55 cm	kus	5,00	2 800,00	14 000,00
57	765 31-1513.RT1	Krytina z bobrovek střech jedn., korunová, na sucho včetně tašek polovičních a okapových	m2	269,50	900,00	242 550,00
57	765 31-3168.R00	Střešní lávka, rošt 800 x 250 mm	ks	4,00	9 800,00	39 200,00
	Celkem za	765 Krytiny tvrdé				380 341,20
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				
58	767 85-1803.R00	Demontáž kompletní celé lávky	m	4,40	600,00	2 640,00
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				2 640,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu :	JKSO :
	Bytový dům Elišky Peškové 333/7	
Stavba :	Název stavby :	SKP :
	Oprava střechy - varianta ocelové nosníky	
Projektant :	Počet měrných jednotek :	
Objednatel :	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	
	Restio, s.r.o.	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady	
Dodávka celkem	0	Individuální mimostaveništní doprava	22 000
Z Montáž celkem	0	Kompletační činnost zhotovitele	31 995
R HSV celkem	273 794	Mimofádně ztížené dopravní podmínky	31 995
N PSV celkem	792 697	Provozní vlivy	21 330
ZRN celkem	1 066 491	Zařízení staveniště	71 330
		Území se ztíženými výrobními podmínkami	53 325
HZS	0		
RN II.a III. hlavy	1 066 491	Ostatní VRN	0
ZRN+VRN+HZS	1 298 465	VRN celkem	231 974

Vypracoval :	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : Pavel Dlask Datum : 21.3.2012 Podpis:	Jméno : Datum : Podpis :
	 M-stav Praha s.r.o. Zenklova 22/56, 180 00 Praha 8 IČ: 26465728, DIČ: CZ26465728	
Základ pro DPH	0 % činí :	0 Kč
Základ pro DPH	14 % činí :	1 298 465 Kč
DPH	14 % činí :	181 785 Kč
Základ pro DPH	20 % činí :	0 Kč
DPH	20 % činí :	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		1 480 251 Kč

Poznámka :

Oprava havarijního stavu střechy a krovu bytového domu v ul. Elišky Peškové. Výměna krytiny, výměna zničených prvků krovu, oprava komínů a souvisejících klempířských konstrukcí.

Stavba :	Oprava střechy - varianta ocelové nosníky
Objekt :	Bytový dům Elišky Peškové 333/7

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

	Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3	Svislé a kompletní konstrukce	169 714,80	0,00		0,00	
61	Upravy povrchů vnitřní	36 321,20				
62	Upravy povrchů vnější	63 468	0	0	0	0
98	Bourání konstrukcí	14 290	0	0	0	0
762	Konstrukce tesařské	0	364 854		0	0
764	Konstrukce klempířské	0	44 861	0	0	0
765	Krytiny tvrdé	0	380 341	0	0	0
767	Konstrukce zámečnické	0	2 640	0	0	0
	CELKEM OBJEKT	273 794	792 697	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Individuální mimostaveništní doprava	22 000			22 000
Kompletační činnost zhotovitele	0,00	3,0	1 066 491	31 995
Mimořádně ztížené dopravní podmínky	0,00	3,0	1 066 491	31 995
Provozní vlivy	0,00	2,0	1 066 491	21 330
Zařízení staveniště	50 000	2,0	1 066 491	71 330
Území se ztíženými výrobními podmínkami	0,00	5,0	1 066 491	53 325
CELKEM VRN				231 974

Položkový rozpočet

Stavba :		Oprava střechy - varianta ocelové nosníky				
Objekt :		Bytový dům Elišky Peškové 333/7				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
1	331 23-0012.RAA	Sloupy z cihel plných, 45 x 45 cm cihly 29 x 14 x 6,5 P15, na maltu MVC 25	m	1,93	1 700,00	3 281,00
2	341 31-1711.R00	Beeton nosných stěn prostý C 25/30 (B 30)	m3	0,29	170,00	49,30
3	314 29-1139.R00	Zdivo komínů z cihel šamot. 30 cm na maltu MC 15	m3	7,80	1 860,00	14 508,00
4	316 38-1112.R00	Komínové krycí desky bez přesahu II. 80 - 100 mm	m2	2,63	1 350,00	3 550,50
5	317 94-1123.R00	Osazení ocelových válcovaných nosníků č.14-22	t	3,60	11 800,00	42 480,00
6	1	Speciální sanace stěny a římsy proti dřevomorce. Sanace plamenem, Injektáž	m2	10,00	500,00	5 000,00
7	311-71313.0	Kotva pro chem.kotvení CH - M12x135/35GV	kus	36,00	42,00	1 512,00
8	311-71316.0	Kotva pro chem.kotvení CH - M16x155/45 GV	kus	46,00	69,00	3 174,00
9	134-80815	Tyč průřezu I 200, hrubé, jakost oceli 11373	T	1,04	24 000,00	24 960,00
10	134-80820	Tyč průřezu I 220, hrubé, jakost oceli 11373	T	1,53	24 000,00	36 720,00
11	134-83420	Tyč průřezu U 220, hrubé, jakost oceli 11375	T	1,01	24 000,00	24 240,00
12	136-11224	Plech hladký jakost 11375.1 8x1000x2000 mm	T	0,01	24 000,00	240,00
1	133-20933	Tyč ocelová plochá jakost 11373 60x6 mm	m	8,00	110,00	880,00
Celkem za		3 Svislé a kompletní konstrukce				160 594,80
Díl: 61		Upravy povrchů vnitřní				
13	612 42-1616.R00	Omrítka vnitřní zdiva, MVC, hrubá zatřená	m2	15,30	380,00	5 814,00
14	612 43-3111.RT6	Omrítka sanační malé zasolení, jednovrstvá, 20 mm	m2	66,32	460,00	30 607,20
Celkem za		61 Upravy povrchů vnitřní				36 321,20
Díl: 62		Upravy povrchů vnější				
15	627 45-1641.R00	Oprava spárování cihelného zdiva stěn, pl. do 40 %	m2	26,10	450,00	11 745,00
16	627 45-2641.R00	Oprava spárování komínového zdiva plochy do 40 %	m2	66,32	450,00	29 844,00
17	622 42-0010.RAB	Omrítka stěn vnější vápenocementová štuková stupeň složitosti 3, lešení	m2	42,90	510,00	21 879,00
Celkem za		62 Upravy povrchů vnější				63 468,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
18	965 10-0031.RAA	Bourání dlažeb z půdních dlaždic bez podkladních vrstev	m2	1,93	280,00	540,40
19	962 30-0011.RA0	Bourání komínů z cihel s jedním průduchem	m	11,00	1 250,00	13 750,00
Celkem za		96 Bourání konstrukcí				14 290,40
Díl: 762		Konstrukce tesařské				
20	762 90-0040.RAA	Demontáž samostatných prvků krovů vázané kce	m	55,00	170,00	9 350,00
21	762 34-2812.R00	Demontáž laťování střech, rozteč laťí do 50 cm	m2	269,50	75,00	20 212,50
22	762 33-2140.R00	Montáž vázaných krovů pravidelných do 450 cm2	m	57,50	200,00	11 500,00
23	762 34-2203.R00	Montáž laťování střech, vzdálenost laťí 22 - 36 cm	m2	270,00	105,00	28 350,00
24	762 34-0010.RAA	Bednění střech z OSB 18 mm na sraz včetně dodávky	m2	116,43	65,00	7 567,95
25	783 78-5504.R00	Nátěr tesařských konstrukcí FBPip 3n složit. II, B	m2	282,00	45,00	12 690,00
26	605-15200	Hranol SM/JD 1 8x20 délka 300-600 cm	m3	1,98	6 100,00	12 078,00
27	605-15268	Hranol SM/JD 1 18x18 délka nad 600 cm	m3	0,54	6 100,00	3 294,00
28	605-15254	Hranol SM/JD 1 16x18 délka 300-600 cm	m3	1,20	6 100,00	7 320,00
29	605-15242	Hranol SM/JD 1 14x20 délka 300-600 cm	m3	0,25	6 100,00	1 525,00
30	605-15230	Hranol SM/JD 1 14x14 délka 300-600 cm	m3	0,30	6 100,00	1 830,00
31	605-15262	Hranol SM/JD 1 16x22 délka nad 600 cm	m3	0,31	6 100,00	1 891,00
32	605-15274	Hranol SM/JD 1 18x25 délka nad 600 cm	m3	0,33	6 100,00	2 013,00
33		Spojovací materiál odhad	m3	4,91	2 500,00	12 275,00
34	762 33-0911.R00	Zvedání konstrukcí krovů hmotností do 12 t	t	9,00	24 000,00	216 000,00
35	605-15200	Hranol SM/JD 1 80/20 délka 200 cm	m3	0,38	6 100,00	2 318,00
36	762 31-3112.R00	Montáž svorníků, šroubů délky 300 mm	kus	24,00	60,00	1 440,00
37		Svorník M20	ks	24,00	250,00	6 000,00
38		Montáž přílozek	m	24,00	300,00	7 200,00
Celkem za		762 Konstrukce tesařské				364 854,45

Položkový rozpočet

Stavba :	Oprava střechy - varianta ocelové nosníky
Objekt :	Bytový dům Elišky Peškové 333/7

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	764	Konstrukce klempířské				
39	764 35-2800.R00	Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 250 mm, do 30°	m	24,50	40,00	980,00
40	764 43-0840.R00	Demontáž oplachování zdi, rš od 330 do 500 mm	m	77,90	40,00	3 116,00
41	764 39-2841.R00	Demontáž úžlabí, rš 500 mm, sklon do 45°	m	11,31	40,00	452,40
42	764 32-2852.R00	Demontáž oplachování okapů, TK, rš 660 mm, nad 45°	m	24,50	40,00	980,00
43	764 36-2810.R00	Demontáž výlezu na střechu, bobrovka, do 30°	kus	5,00	250,00	1 250,00
44	764 35-6203.R00	Žlaby z Pz plechu nástřešní, oblého tvaru, rš 660 mm	m	24,50	200,00	4 900,00
45	764 32-2230.R00	Oplachování okapů Pz, tvrdá krytina, rš 400 mm	m	24,50	200,00	4 900,00
46	764 39-1240.R00	Lamování z Pz plechu zdi, tvrdá krytina, rš 400 mm	m	20,70	250,00	5 175,00
47	764 45-4204.R00	Odpadní trouby z Pz plechu, kruhové, D 150 mm	m	14,00	250,00	3 500,00
48	764 42-1270.R00	Oplachování říms z Pz plechu, rš 500 mm	m	15,30	250,00	3 825,00
49	764 39-2250.R00	Úžlabí z Pz plechu, rš 660 mm	m	11,31	380,00	4 297,80
50	764 43-0240.R00	Oplachování zdi z Pz plechu, rš 500 mm	m	43,25	260,00	11 245,00
51	764 34-1230.R00	Lamování trub Pz, D do 150 mm	kus	2,00	120,00	240,00
	Celkem za	764 Konstrukce klempířské				44 861,20
Díl:	765	Krytiny tvrdé				
52	765 31-1810.R00	Demontáž krytiny bobrovky na sucho, do sutí	m2	269,50	90,00	24 255,00
53	765 90-1102.R00	Fólie podstřešní paropropustná Tuning Fol - N	m2	269,50	80,00	21 560,00
54	765 90-1103.R00	Fólie podstřešní paropropust. Tondach Tuning Fol-S	m2	118,43	90,00	10 478,70
55	765 79-9231.R00	Montáž kontralaťování při vzdálenosti latí do 1 m	m2	269,50	105,00	28 297,50
56	765 31-3171.R00	Víkyř univerzální 45 x 55 cm	kus	5,00	2 800,00	14 000,00
57	765 31-1513.RT1	Krytina z bobrovek, sítěch jedn., korunová, na sucho včetně tašek polovičních a okapových	m2	269,50	900,00	242 550,00
58	765 31-3168.R00	Střešní lávka, rošt 800 x 250 mm	ks	4,00	9 800,00	39 200,00
	Celkem za	765 Krytiny tvrdé				380 341,20
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				
59	767 85-1803.R00	Demontáž kompletní celé lávky	m	4,40	600,00	2 640,00
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				2 640,00



Nečíslo značky (EJ)

5270086240

Vše doplněno značkou / ze dne

Vyřizuje / telefon / e-mail

Místo odeslání / datum

Pardubice 27. 7. 2011

IM-stav Praha s.r.o.

Zemkova 344/107

180 00 Praha 8

Věc: Potvrzení o uzavření pojistné smlouvy číslo 5270086240

Pojistník
Adresa sídla
IČ

IM-stav Praha s.r.o.
Zemkova 344/107, 180 00 Praha 8
26465728

Pojišťovna
Adresa sídla
IČ

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
Templová 747, 110 01 Praha 1
47116617

Pojistná smlouva číslo

5270086240

Krytí

Pojistník je pro účely této smlouvy zároveň pojištěným.

Rozsah pojištění

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetími osobami

včetně odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku

VFP P-100/05

- Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku a odpovědnosti,

DPP P-500/05

- Dodatkové pojistné podmínky pro produkt TREND.

Pojištění je sjednáno pro případ právním předpisem stanovené odpovědnosti pojištěného za škodu vzniklou jinému v souvislosti s činností nebo vztahem pojištěného, které jsou uvedeny v pojistné smlouvě.

Limit pojistného plnění

20.000.000 Kč

Spoluděst

2.500 Kč

Počátek pojištění

7. 11. 2006

Konec pojištění


Pojistná smlouva je sjednána na dobu neurčitou

Územní platnost

Česká republika

S přátelským pozdravem


Ing. Jana Součková, MBA
ředitelka Centra správy pojistných smluv


Ing. Oldřich Konvalina
vedoucí odboru PTO neživotního pojištění

- 8 -

Stavba povolena

rozhodnutím odborné stavěcího úřadu MČ Praha 5, Nám. 4. října 4, 150 22 Praha 5

č. j. OSÚ. Sm. 333-76280/2011-Vr-P ze dne 14. 11. 2011 nabytí právní moci

Místo stavby dům čp. 333 v Praze 5-Smíchovské ul. Elišky Peškové 7

Stavebník Městská část Praha 5 předpokládaný termín 12/2013
dokončení

Stavební podnikatel

Odborný dozor

jméno:

telefon:

Ky Vátn for


Rozsah a podmínky odpovědného referenta odborní stavěcího úřadu:

DOLOŽKA

Potvrzujeme ve smyslu § 43 z.č. 131/2000 Sb.
že byly splněny podmínky pro platnost
tohoto právního úkonu.

Pověření členové
zastupitelstva Městské části Praha 5

.....
.....
V Praze dne 18. 05. 2012



MC05X009PEW8

0018/1/ZOMI/12

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřený podle § 536 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., Obchodního zákoníku ve znění
pozdějších předpisů a na základě usnesení RMČ Praha 5 č. 38/1534/2012 ze dne 16. 10.
2012
(dále jen „dodatek“)

I. Smluvní strany

1. 1. Objednatel: Městská část Praha 5
se sídlem: náměstí 14. října 4, 152 00 Praha 5
zastoupena: jednajícím statutárním zástupcem
IČ: 00063631
DIČ: CZ00063631
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
č. ú.: 27-2000857329/0800

(dále jen „objednatel“, na straně jedné)

1. 2. Zhotovitel: IM-stav Praha s.r.o.
zapsanou v OR u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 84107
se sídlem: Zenklova 22/56, 180 00 Praha 8
zastoupený: Petrem Michovským - jednatelem
IČ: 264 65 728
DIČ: CZ26465728
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
č. ú.: 27-7436040267/0100

(dále jen „zhotovitel“, na straně druhé)

Objednatelům jsou dále zmocněny následující osoby k jednání jeho jménem:

Ve věcech smluvních: Městská část Praha 5, statutární zástupce

Ve věcech technických: Petr Němeček, vedoucí stavebně technického oddělení OMI

Zhotovitelům jsou dále zmocněny následující osoby k jednání jeho jménem:

Ve věcech smluvních: Petr Michovský

Ve věcech technických: Pavel Dlask

II. Předmět dodatku

2.1.

Smluvní strany uzavřely dne 29. 5. 2012 smlouvu o dílo č. 18/0/ZOMI/12 na dílo „**Oprava střechy a souvisejících konstrukcí v objektu Elišky Peškové 333/7, Praha 5 – Smíchov**“ (dále jen „smlouva“).

2.2.

Předmětem tohoto dodatku je úprava znění článku 4.2 v části IV. Cena díla, a to z důvodu změny sazby DPH, jelikož bytový dům, předmět díla, není využíván k sociálnímu bydlení a z toho důvodu není možné použít 14% sazbu DPH, jak uvedeno ve smlouvě, ale sazbu 20% DPH, jak uvedeno v tomto dodatku.

2.3.

V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany se dohodly na úpravě čl. IV. Cena díla smlouvy, odst. 4.2. s tím, že znění tohoto článku se ruší a nahrazuje se tímto zněním:

„4.2. Celková cena za provedení díla dle článku IV. odstavce 4. 1. smlouvy činí:

<i>Celková cena bez DPH:</i>	<i>1.204.041, -- Kč</i>
<i>DPH 20 %</i>	<i>240.808,20 -- Kč</i>
<i>Cena celkem včetně DPH:</i>	<i>1.444.849,20, -- Kč</i>

Slovy: jedenmiliondvěstěčtyřicetjedna Koruna česká bez DPH.

Tato částka bude podléhat DPH dle zákona č. 253/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění.

Zhotovitel je povinen vystavit a doručit daňový doklad, a to do 15 dnů, nejpozději však do 6. kalendářního dne následujícího měsíce, ode dne uskutečnění zdanitelného plnění (§ 26 zákona o DPH) se všemi náležitostmi běžného daňového dokladu podle § 28 odst. 2 zákona o DPH (včetně sazby DPH), ovšem s výjimkou výše DPH. Výši DPH je povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého je plnění uskutečněno.“

2.4.

Ostatní články smlouvy, které nejsou upraveny tímto dodatkem, se nemění a zůstávají v platnosti.

III. Závěrečná ustanovení

3.1.

Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl uveden v evidenci smluv vedené ÚMČ Praha 5, která je veřejně přístupná a obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení tohoto dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že tyto skutečnosti nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 17 obchodního zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

3.2.

Tento dodatek byl sepsán v pěti vyhotoveních, tři z nich obdrží objednavatel a dva zhotovitel. Veškerá tato vyhotovení podepsaná oběma smluvními stranami mají právní účinky originálu.

3.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

3.4.

Smluvní strany si tento dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, prohlašují, že byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují své podpisy.

V Praze dne 09-11-2012

Ing. Miroslav Zelený
1. zástupce starosty

za objednatele:

Městská část Praha 5
statutární zástupce

V PRAZE dne 24.10.2012



IM-stav

provádění staveb

IM-stav Praha s.r.o.
Zenklova 22/56, 180 00 Praha 8
IČ: 26465728, DIČ: CZ26465728


za zhotovitele:

Petr Michovský
jednatel společnosti

DOLOŽKA

Potvrzujeme ve smyslu § 43 z.č. 131/2000 Sb.,
že byly splněny podmínky pro platnost
tohoto právního úkonu.

Pověření členové
zastupitelstva Městské části Praha 5

V Praze dne 31.10.2012