



MC05X00HN6QK

0936/0/OSP/16

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

1. Smluvní strany

- 1.1. Objednatel:** **Městská část Praha 5**
se sídlem: náměstí 14. října 1381/4, PSČ 150 22, Praha 5 - Smíchov
zastoupená: MUDr. Radkem Klímou, starostou
IČ: 00063631
DIČ: CZ00063631
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
č. účtu: 27-2000857329/0800
(dále jen „objednatel“)
- 1.2. Zhotovitel:** **Contenedor s.r.o.**
se sídlem: Řípská 1445/6, Vinohrady, 101 00 Praha 10
zastoupená: Seanem Simek, jednatelem
IČ: 29130255
DIČ: CZ29130255
bankovní spojení: ČSOB
č. účtu: 270305517/0300
zapsán v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 202282
(dále jen „zhotovitel“)
- 1.3. Osoby oprávněné jednat:**
- 1.3.1. Za objednatele:**
ve věcech smluvních: MUDr. Radek Klíma, starosta MČ Praha 5
ve věcech administrativně
technických: Bc. Jan Zeman, vedoucí Odboru správy veřejného
prostranství a zeleně, tel.: 257 000 465,
e-mail: jan.zeman2@praha5.cz
- 1.3.2. Při operativním technickém řízení činnosti na staveništi, potvrzování provedených prací, zápisů ve stavebním deníku, odsouhlasování výše faktur, potvrzování protokolů o předání a převzetí díla zastupuje objednatele Bc. Jan Zeman, vedoucí Odboru správy veřejného prostranství a zeleně, tel. 257 000 465, e-mail: jan.zeman2@praha5.cz.**
- 1.3.3. Za zhotovitele:**
ve věcech smluvních: Sean Simek, tel: 608 457 884,
e-mail: contenedorsro@seznam.cz
ve věcech technických: Sean Simek, tel: 608 457 884,
e-mail: contenedorsro@seznam.cz

- 1.3.4. Při operativním technickém řízení činnosti na staveništi, potvrzování provedených prací, zápisů ve stavebním deníku, odsouhlasování výše faktur, potvrzování protokolů o předání a převzetí díla zastupuje zhotovitele Sean Simek.

2. Úvodní ustanovení

- 2.1. Tato smlouva se uzavírá na základě výsledků výběrového řízení malého rozsahu na stavební práce vyhlášené za podmínek a v souladu se zásadami stanovenými v § 6 a § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, mimo režim tohoto zákona s názvem: „Oprava parkové cesty vč. odvodnění a schodiště v parku Klamovka parc. č. 3987/1, k. ú. Smíchov“.
- 2.2. Smluvní strana uvedená v odst. 1.2. této smlouvy předložila doklady, které osvědčují údaje uvedené ve zmíněném odstavci.
- 2.3. Smluvní strany se dohodly, že pokud zhotovitel či objednatel některá práva nevykonává, neznamená to, že se jich zříká.
- 2.3. Na základě předložených dokladů zhotovitel prohlašuje, že je ve smyslu českého právního řádu oprávněn provést dílo tak, jak je specifikováno v této smlouvě. Dále pak prohlašuje, že disponuje takovými materiálními prostředky a profesemi, že je schopen dílo provést řádně, včas a ve vzorné kvalitě včetně všech objednatelům požadovaných změn díla a jeho součástí.
- 2.4. Zhotovitel prohlašuje, že k datu podpisu této smlouvy:
- 2.4.1. splnil zadávací podmínky a akceptuje všechny podmínky zadání veřejné zakázky a zadávací dokumentace,
- 2.4.2. převzal výkaz výměr, prověřil místní podmínky na místě plnění díla (staveništi), tj. park Klamovka parc. č. 3987/1, k. ú. Smíchov,
- 2.4.3. nejasné podmínky pro realizaci díla si vyjasnil s oprávněnými zástupci objednatele,
- 2.4.4. akceptuje požadavek objednatele, že přizpůsobí veškeré činnosti daným podmínkám,
- 2.4.5. všechny technické a dodací podmínky díla zahrnul do kalkulace cen, je plně seznámen i s ostatními podmínkami plnění zhotovitelových povinností podle této smlouvy, které z ní vyplývají a které nejsou v odstavci 2.4. tohoto článku uvedeny výslovně,
- 2.4.6. veškeré své požadavky na objednatele uplatnil v této smlouvě.

3. Předmět smlouvy, předmět díla a způsob jeho provedení

- 3.1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo a činnosti, jak specifikováno v této smlouvě a jejích přílohách řádně, včas a ve vzorné kvalitě včetně všech objednatelům požadovaných změn díla a jeho součástí. Předmětem této smlouvy je dále závazek objednatele za řádně provedené dílo zhotoviteli zaplatit cenu díla, a to za podmínek a v termínech touto smlouvou sjednaných.
- 3.2. Objednatel zadává a zhotovitel se zavazuje provést za podmínek v této smlouvě stanovených formou „na klíč“ následující dílo (dále jen „dílo“): **„Oprava parkové cesty vč. odvodnění a schodiště v parku Klamovka parc. č. 3987/1, k. ú. Smíchov“**

- 3.3. Stavební úpravy proběhnou za plného provozu v objektu parku Klamovka parc. č. 3987/1, k. ú. Smíchov, Praha 5, což zhotovitel bere na vědomí.
- 3.4. Smluvními podklady specifikujícími předmět, rozsah a způsob provádění díla jsou následující přílohy této smlouvy:
1. Projektová dokumentace na opravu parkových cest (volná příloha),
 2. Projektová dokumentace na opravu schodiště (volná příloha),
 3. Podrobný položkový rozpočet zpracovaný zhotovitelem,
 4. Platný doklad o pojištění zhotovitele na odpovědnost za škodu způsobenou jeho činností v souvislosti s plněním této smlouvy o dílo,
- Výše uvedené dokumenty bod 1. až 4. tvoří Přílohy 1 až 4 a jsou nedílnou součástí této smlouvy.
- 3.5. Zhotovitel nebude uplatňovat žádné náklady vyplývající z rozdílu mezi výkazem výměr a skutečným provedením díla. Zábor chodníku pro zařízení staveniště zajišťuje zhotovitel.
- 3.6. Veškeré dodávky materiálů a zařízení v rámci této smlouvy musí být nové, originální a nepoužité. V případě zjištění, že dodávka nespĺňuje tyto požadavky, zhotovitel na své náklady provede okamžitou výměnu příslušných částí.
- 3.7. Veškeré práce budou provedeny a dílo bude dodáno komplexně, v termínech dle této smlouvy, ve vzorné kvalitě a v technických parametrech, vlastnostech a standardech dle zadávací dokumentace a bude zahrnovat mimo jiné i všechny související stavební práce, zajištění povolení a následně provedení nutných záborů, zařízení staveniště, dopravní a jiná opatření, bude obsahovat provedení veškerých úkonů a činností potřebných k přípravě, k vlastnímu provedení díla, k následnému uvedení díla do řádného provozu a užívání včetně všech dodávek a to za podmínek, které upravuje tato smlouva.
- 3.8. Zhotovitel zodpovídá po celou dobu realizace díla za dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků (dále jen „BOZP“) a požární ochrany (dále jen „PO“) v prostorách staveniště, zejména dle požadavků a podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v platném znění a v souladu s nařízením vlády č. 591/2006 Sb., § 1-8 o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
- 3.9. Zhotovitel má povinnost objednatele neprodleně informovat o účasti subdodavatele na plnění předmětu dle této smlouvy. V případě, že zhotovitel využívá na plnění předmětu dle této smlouvy subdodavatele, tak je povinen na vlastní náklad zajistit koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve smyslu § 14 odst. 1) zákona č. 309/2006 Sb. Dále má zhotovitel povinnost informovat místně příslušný inspektorát práce v případech stanovených § 15 odst. 1) a 2) zákona č. 309/2006 Sb.
- 3.10. Dílo musí být provedeno v souladu s požadavky objednatele, orgánů státní správy a s veškerými souvisejícími platnými předpisy, vyhláškami a technickými normami (ČSN, ČSN EN, atd.), které je nutno pro realizaci tohoto díla považovat za závazné.
- 3.11. Před zahájením prací zhotovitel předá objednateli k odsouhlasení podrobný harmonogram prací.

4. Místo plnění

- 4.1. Místem plnění - provádění díla dle článku 3. této smlouvy je objekt parku Klamovka parc. č. 3987/1, k. ú. Smíchov, Praha 5 (dále také jen „staveniště“).

- 4.2. Místo plnění dle předchozího odstavce je i místem předání a převzetí řádně provedeného díla.

5. Doba plnění

- 5.1. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo specifikované v článku 3. této smlouvy v těchto termínech:
- 5.1.1. zhotovitel zahájí plnění do 5 dnů po zaslání výzvy od objednatele k zahájení plnění, nejpozději však do 10 dnů od podpisu této smlouvy, pokud se nedohodne s objednatelem jinak,
 - 5.1.2. předání díla nejpozději do 8 týdnů od zahájení plnění,
 - 5.1.3. likvidace staveniště do 3 kalendářních dnů po předání díla.
- 5.2. Zhotovitel není v prodlení, pokud nemohl plnit předmět této smlouvy v důsledku vyšší moci nebo jiných, pro něho neodvratitelných okolností. Za vyšší moc se nepovažují finanční a ekonomické změny, běžná obchodní rizika, poplašné zprávy, nemoci, úrazy, apod.
- 5.3. O vzniku a ukončení všech výše uvedených okolností musí zhotovitel písemně informovat objednatele do 24 hodin.
- 5.4. Termínem splnění předmětu této smlouvy je předání díla po dokončení všech prací objednateli bez vad a nedodělků, které neomezují provoz a užívání díla.
- 5.5. Zhotovitel prokazatelně vyzve objednatele k převzetí díla tři pracovní dny předem.
- 5.6. Objednatel se zavazuje převzít dílo i před termíny uvedenými v odst. 5.1. této smlouvy, budou-li splněna všechna ostatní ujednání této smlouvy.
- 5.7. V případě, že objednatel vyzve zhotovitele k přerušení realizace díla na dobu delší než 12 hodin z důvodů na straně objednatele, má zhotovitel právo prodloužit termín plnění o stejnou dobu, o kterou došlo k přerušení prací vinou objednatele. Tyto případy musejí být zapsány ve stavebním deníku.

6. Realizace smlouvy, práva a povinnosti

- 6.1. Při realizaci této smlouvy vystupuje zhotovitel jako samostatný právní subjekt vůči státním i kontrolním orgánům a odpovídá za dodržování všech obecně platných právních předpisů týkajících se požární ochrany (včetně začlenění provozovaných činností do kategorie požárního nebezpečí podle § 4 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů), bezpečnosti práce, ochrany majetku a hygieny práce. Dále pak odpovídá objednateli za dodržování jeho interních předpisů, se kterými byl v rámci plnění této smlouvy seznámen. V této souvislosti bude zhotovitel realizovat smlouvu tak, aby nedocházelo k poškozování majetku objednatele, příp. majetku třetích osob, který se nachází v objektech objednatele, resp. na jeho pozemcích.
- 6.2. Pracovní doba ve večerních hodinách a ve dnech pracovního klidu je možná při zachování hygienických podmínek pro provádění hlučných a prašných prací.
- 6.3. Za ekologické škody vzniklé prováděním díla odpovídá zhotovitel. Objednatel má právo jednostranně zastavit práce zhotovitele, které jsou v rozporu s předpisy na ochranu životního prostředí. Zhotovitel může pokračovat u takto zastavených prací pouze po odstranění závad poškozujících životní prostředí. Objednatelův nárok na úhradu škody v tomto případě nezaniká odstraněním ekologické závady.

- 6.4. Před zahájením realizace díla doručí zhotovitel objednateli písemné sdělení o rizicích, která vzniknou z vykonávané činnosti pro zaměstnance objednatele a ostatní osoby na staveništi a jaká opatření učiní k ochraně před jejich působením.
- 6.5. Zhotovitel a objednatel se zavazují úzce spolupracovat při přípravě a realizaci díla a poskytnout si nezbytné informace potřebné pro realizaci díla.
- 6.6. Zhotovitel se zavazuje, že:
- 6.6.1. bude realizovat dílo v požadovaném čase a kvalitě dle podmínek uvedených v čl. 3. této smlouvy, v souladu s příslušnými normami a předpisy, dle určení objednatele, při dodržování správných pracovních a technologických postupů. O průběhu realizace díla povede zhotovitel po celou dobu smluvního vztahu stavební deník (trvale přístupný na staveništi), vlastníkem originálních stránek a prvního průpisu stavebního deníku je objednatel, kterému budou po skončení realizace díla předány, druhý průpis si uschová a archivuje zhotovitel, současně bude zajišťovat fotodokumentaci prováděných prací po celou dobu trvání realizace díla.
 - 6.6.2. na realizaci díla budou použity pouze dodávky odpovídající platným předpisům ČR,
 - 6.6.3. práce v rámci realizace díla budou prováděny pracovníky s odbornou kvalifikací a platným oprávněním pro výkon činnosti; vybouraný materiál bude uložen na skládku – doklad o uložení bude předán objednateli,
 - 6.6.4. zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky znemožňující jeho provedení dohodnutým způsobem, oznámí tuto skutečnost objednateli zápisem do stavebního deníku a dohodne s ním další postup,
 - 6.6.5. objednateli bude umožněna průběžná kontrola prováděného díla v každé fázi jeho provádění s tím, že zhotovitel dle připomínek objednatele odstraní eventuální zjištěné závady, plnění zhotovitele, které vykazuje v době provádění díla nedostatky, je zhotovitel povinen nahradit bezvadným plněním bez vlivu na cenu a termín, jestliže si kontrolní zásahy vyžádají vícepráce a vícenáklady nad rozsah smluvených prací a dodávek, případně změnu dohodnutých termínů, zapíše tuto skutečnost oprávněné osoby do stavebního deníku a potvrdí ji svými podpisy, na základě zápisů ve stavebním deníku bude vyhotoven dodatek k této smlouvě, případné vícepráce a vícenáklady zhotovitele nejsou podkladem pro navýšení celkové ceny díla, která je smluvena jako konečná, zápis ve stavebním deníku není dodatkem této smlouvy, zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi a nedodržuje příslušná ustanovení smlouvy, je oprávněn požadovat, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním díla a dílo prováděl řádným způsobem, v případě, že zhotovitel závady neodstraní ani v dodatečně stanovené přiměřené lhůtě, jde o podstatné porušení smlouvy a objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit, dílo či částí díla, které vykazují prokazatelný nesoulad s pokyny objednatele a změny díla, které zhotovitel provede bez písemného souhlasu objednatele, se nehradí,
 - 6.6.6. bude na staveništi a v jeho okolí udržovat pořádek a čistotu, odstraňovat průběžně odpady a nečistoty, vzniklé jeho pracemi, odstraňovat veškerá znečištění a poškození komunikací, okolních prostor (včetně trávníků a zeleně), ke kterým dojde činností zhotovitele,
 - 6.6.7. při provádění díla budou dodržovány předpisy o ochraně zdraví a bezpečnosti při práci, které bude trvale kontrolovat vlastní dozor zhotovitele,

- 6.6.8. předá do 3 dnů před zahájením realizace díla objednateli seznam pracovníků pro realizační práce včetně požadovaných dat (jméno, datum narození, trvalý pobyt). Toto ujednání se týká nejen pracovníků zhotovitele, ale i subdodavatelů. Zhotovitel předložil místopřísežné prohlášení o bezúhonnosti těchto pracovníků a prohlášení, že se svými subdodavateli uzavře řádné smlouvy na provádění prací,
- 6.6.9. zajistí vykládku dodávaného zařízení a materiálu svými pracovníky a technikou,
- 6.6.10. provede účinná protiprašná opatření, aby bylo v maximální míře zamezeno šíření prachu do okolí a objektů,
- 6.6.11. pracovníci zhotovitele se budou pohybovat pouze ve vymezených prostorech a budou označeni logem firmy;
- 6.6.12. v průběhu realizace díla bude na staveništi trvale přítomen zodpovědný pracovník zhotovitele nebo jeho zástupce (dále jen stavbyvedoucí), který bude mít pravomoc řešit případné problémy vzniklé v průběhu realizace díla,
- 6.6.13. vyzve objednatele k prověření prací (částí díla), které v dalším postupu prací budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými; výzva bude provedena zápisem s třídním předstihem a musí být podepsána objednatelem, jestliže se objednatel k prověření prací (částí díla) ve stanovené lhůtě nedostaví, ačkoliv byl k tomu řádně vyzván, je povinen hradit náklady dodatečného odkrytí, pokud takové odkrytí požaduje; zjistí-li se však při dodatečném odkrytí, že práce byly provedeny vadně, nese náklady dodatečného odkrytí zhotovitel,
- 6.6.14. pokud budou probíhat na staveništi svářečské práce, zajistí zhotovitel při a po svářečských pracích dohled v souladu s příslušnými předpisy; zhotovitel předá objednateli před započítím svářečských prací, paličských prací nebo prací s rozbrusem seznam pracovníků, kteří jsou kvalifikováni k provádění těchto prací včetně evidenčních čísel svářečských průkazů a dobou platnosti těchto průkazů; tento seznam musí být předán tři dny přede dnem svařování; za dodržování požárního dohledu, bezpečnost práce, ochranu zdraví a požární ochranu po celou dobu odpovídá zhotovitel; osoba provádějící požární dohled bude určena v zápisu o předání staveniště.
- 6.7. Objednatel se zavazuje:
- 6.7.1. předat zhotoviteli staveniště do 10 dnů od podpisu této smlouvy samostatným zápisem,
- 6.7.2. poskytnout zhotoviteli na základě jeho předložených písemných požadavků veškeré potřebné a objednateli dostupné informace a fotokopie dokladů, nutných k provedení díla.
- 6.8. V průběhu provádění díla budou konány pravidelné kontrolní dny (dále také „KD“), a to minimálně 1x týdně. Kontrolní dny dle tohoto odstavce budou svolány objednatelem. Objednatel i zhotovitel jsou povinni se v rámci plnění dle této smlouvy jich zúčastnit. Zápisy z kontrolních dnů zajišťuje zhotovitel číslovaným zápisem z kontrolního dne (případně zápisem do stavebního deníku). Závěry z kontrolních dnů jsou pro obě strany závazné, nemohou však změnit ustanovení této smlouvy.
- 6.9. V případě škody způsobené objednateli zhotovitelem nedodržením správné technologie, kázně nebo interních předpisů objednatele, pokud byl s nimi zhotovitel seznámen, je zhotovitel povinen zajistit nápravu vlastními prostředky a vlastním nákladem, případně uhradit škodu v penězích v plné výši.

- 6.10. Mimo osoby uvedené v odst. 1.3. této smlouvy je oprávněn provádět záznamy ve stavebním deníku pracovník pověřený autorským dozorem, technickým dozorem objednatele, jako investora, orgány státního stavebního dohledu, popř. zástupci jiných státních orgánů.
- 6.11. Stavbyvedoucí je povinen předložit objednateli denní zápis nejpozději následující pracovní den a odevzdat mu první průpis. Jestliže objednatel nesouhlasí s obsahem zápisu, vyjádří se do tří dnů do deníku s uvedením důvodů, jinak se má za to, že s obsahem souhlasí.

7. Cenová ujednání

- 7.1. Celková cena za řádně provedené a předané dílo dle článku 3. je stanovena ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodou smluvních stran a činí:

Celková cena bez DPH: 5.925.696,- Kč

DPH: 1.244.396,- Kč

Cena celkem včetně DPH: 7.170.092,- Kč

(slovy: pět milionu devět set dvacet pět tisíc šest set devadesát šest korun českých bez DPH)

- 7.2. Cena za dílo uvedená v odst. 7.1. této smlouvy je cenou podle závazné nabídky zhotovitele ze dne 29.9.2016 a zahrnuje veškeré nutné náklady k řádnému provedení díla. Cena za dílo je stanovena jako konečná a nejvýše přípustná.
- 7.3. Zhotovitel provádí fakturaci měsíčně na základě jím provedených a objednatelem převzatých a potvrzených prací, a to až do výše 90% z ceny uvedené v odst. 7.1. tohoto článku. 10% pozastávka bude uhrazena po odstranění případných vad a nedodělků díla.
- 7.4. Konečná cena díla bude uhrazena objednatelem na základě konečné faktury vystavené zhotovitelem. Objednatel má právo před konečným zaplacením ceny díla zadržet odpovídající částky v důsledku:
- 7.4.1. smluvní pokuty,
- 7.4.2. nároku na slevu z ceny, jestliže je odstranění vad a nedodělků nemožné, anebo by vyžadovalo neúměrně vysoké náklady, a proto se mu zhotovitel brání,
- 7.4.3. požadavků na náhradu škody na základě vad a nedodělků díla, které podstatně snižují kvalitu díla nebo/a jeho užívání.
- 7.5. Splatnost faktur je do 30 dnů od jejich prokazatelného doručení objednateli. Za den platby faktury se považuje den odepsání částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
- 7.6. Faktura musí splňovat veškeré požadavky stanovené českými právními předpisy, zejména náležitosti dané ustanovením § 28 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Faktury budou doručeny ve dvou vyhotoveních.
- 7.7. Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli před dnem splatnosti fakturu, která nemá náležitosti uvedené v odst. 7. 6. tohoto článku, případně má jiné vady v obsahu, s uvedením důvodu vrácení. Zhotovitel je povinen podle povahy závad fakturu opravit, případně vystavit novou. Vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Lhůta běží znovu ode dne doručení faktury opravené či nově vystavené.

- 7.8. Do výše uvedené ceny za dílo jsou zakalkulovány veškeré související náklady, to znamená kromě montážních a demontážních prací a vypracování dokumentace a dokumentace skutečného provedení stavby také zejména, ale nikoliv pouze, náklady a poplatky na zajištění kompletní dodávky:
- 7.8.1. vybudování, provoz a údržba zařízení staveniště, oplocení, doprava materiálu a zařízení, lešení vč. návrhu a statického posouzení, vyklizení staveniště, likvidace a skládkování odpadů,
 - 7.8.2. veškeré práce související s předmětem díla,
 - 7.8.3. uvedení staveniště do původního stavu.
- 7.9. Spotřeba materiálu se řídí platnou technologickou normou, resp. určením výrobce a takto se promítá ve smluvní ceně.
- 7.10. Náklady na uzavření pojistné smlouvy dle odst. 10. 1. této smlouvy jsou náklady zhotovitele.

8. Sankční ujednání

- 8.1. Pokud zhotovitel nedodrží kterýkoli termín při realizaci díla uvedený v odst. 5.1. této smlouvy, má objednatel právo v každém jednotlivém případě požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z celkové ceny díla včetně DPH za každý i započatý den prodlení.
- 8.2. Smluvní pokuta za neprovedení řádného úklidu na staveništi je 3.000 Kč za každý jednotlivý případ porušení.
- 8.3. Smluvní pokuta za porušení povinností stanovených zhotoviteli v čl. 3. odst. 3.9. této smlouvy je stanovena ve výši 5.000 Kč za každý jednotlivý případ porušení a za každý započatý den trvání tohoto závadného stavu.
- 8.4. Pokud objednatel nedodrží termín třicetidenní splatnosti řádně vystavené a doručené faktury, má zhotovitel právo počínaje jednatřicátým dnem požadovat zaplacení úroku z prodlení v zákonné výši za každý i započatý den prodlení.
- 8.5. Pokud bude zhotovitel v prodlení se započtím odstraňování reklamované vady, má objednatel právo požadovat od zhotovitele zaplacení smluvní pokuty ve výši 3.000 Kč za každou vadu a každý započatý den prodlení.
- 8.6. Ustanovení o smluvních pokutách nezbavuje žádnou ze smluvních stran, a to ani částečně, povinnosti k náhradě škody v plné výši, která by vznikla v důsledku porušení ustanovení této smlouvy, či obecně platných předpisů, na které se v souladu s § 2050 NOZ nevztahuje ujednání o smluvní pokutě.
- 8.7. Splatnost smluvních pokut je 30 dnů od doručení faktury, a to na základě faktury vystavené oprávněnou smluvní stranou smluvní straně povinné. Smluvní strany prohlašují, že s ohledem na předmět této smlouvy a charakter díla s výší smluvních pokut souhlasí a považují je za přiměřené.
- 8.8. Veškeré sporné problémy, vznikající při plnění této smlouvy a v souvislosti s jejím plněním, budou smluvní strany řešit smířčím způsobem prostřednictvím svého zástupce. Teprve po neúspěšném smířčím řízení bude spor řešen před příslušným soudem v ČR. Do doby případného zahájení soudního řízení, nebudou smluvní strany sdělovat informace o sporné problematice třetí osobě a budou instruovat a zavázají své zaměstnance k dodržení závazku důvěrnosti o případných sporných problematikách. Poruší-li některá

ze smluvních stran ustanovení tohoto odstavce, zavazuje se uhradit druhé straně smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč.

9. Nebezpečí škody na věci, předání a převzetí díla, záruční doba

- 9.1. Zhotovitel nese od doby předání staveniště do doby protokolárního předání díla objednateli nebezpečí škody:
 - 9.1.1. na díle a všech jeho upravovaných částech,
 - 9.1.2. na plochách, inženýrských sítích a cizích zařízeních v dotčených prostorách staveniště a to ode dne jejich převzetí zhotovitelem do doby předání díla, pokud v jednotlivých případech nebude dohodnuto jinak,
 - 9.1.3. na majetku, zdraví a právech třetích osob vzniklých v souvislosti s prováděním díla,
 - 9.1.4. na objektu, v kterém je dílo prováděno, pokud vznik škody je v souvislosti s prováděním díla nebo způsobený zaměstnanci či spolupracujícími subjekty zhotovitele,
 - 9.1.5. na ostatních přilehlých objektech a pozemcích.
- 9.2. Zhotovitel nese též do doby navrácení staveniště objednateli nebezpečí škody vyvolané věcmi jím opatřovanými k provedení díla, které se z důvodu svojí povahy nemohou stát součástí zhotovovaného díla, nebo které jsou používány k provedení díla a nestávají se jeho součástí, jimiž jsou zejména:
 - 9.2.1. pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné k provedení díla (lešení, podpěrné konstrukce atp.),
 - 9.2.2. zařízení staveniště provozního, výrobního i sociálního charakteru,
 - 9.2.3. ostatní provizorní konstrukce a objekty v rozsahu vymezeném příslušnou dokumentací a touto smlouvou, a to jak vůči objednateli, tak vůči třetím osobám.
- 9.3. Předání a převzetí díla či staveniště nemá vliv na odpovědnost za škodu podle obecně závazných předpisů, jakož i škodu způsobenou vadným provedením díla, nebo jiným porušením závazku zhotovitele.
- 9.4. Smluvní strany se dohodly, že vlastníkem zhotovovaného díla a jeho oddělitelných částí i součástí je od počátku objednatel.
- 9.5. Zhotovitel odpovídá za provedení a kvalitu prací v souladu s platnými ČSN. Smluvní strany uznávají závaznost příslušných ČSN (i po 1.1.1995) pro hodnocení kvalitativních parametrů předmětu smlouvy. Případné, objednatel zjištěné nekvalitně provedené práce předmětu díla je zhotovitel povinen odstranit na vlastní náklady okamžitě tak, aby odpovídaly požadavkům objednatele.
- 9.6. O předání a převzetí dokončeného díla bude zhotovitelem sepsán zápis formou předávacího protokolu, který bude obsahovat zejména:
 - 9.6.1. identifikační údaje o díle i jeho části,
 - 9.6.2. zhodnocení jakosti díla nebo jeho části,
 - 9.6.3. prohlášení objednatele, že předávané dílo nebo jeho část přijímá a souhlas pověřeného zástupce „ÚMČ Praha 5 - Odbor správy veřejného prostranství a zeleně“ s kompletně provedeným dílem,
 - 9.6.4. stavební deníky,
 - 9.6.5. soupis předávaných dokladů, dokumentace, revizí a zkoušek, které budou v samostatné příloze,

- 9.6.6. soupis případných vad a nedodělků, s kterými je objednatel ochoten dílo převzít a které nebrání provozování a užívání díla.
- 9.7. Součástí závazku dle článku 3. této smlouvy je dále zkompletované předání:
- 9.7.1. dokumentace skutečného provedení díla (dále jen „DSPS“) ve 2 vyhotoveních (paré) v tištěné formě + 1x na CD; DSPS bude zpracována v rozsahu dokumentace pro provádění díla- stavby (dále jen „DPS“) a utříděna podle seznamu, který bude její součástí, v DSPS budou zpracovány veškeré změny a odchylky skutečného provedení díla od DPS a její součástí rovněž bude zhotovitelem zpracovaný seznam všech těchto provedených změn a odchylek v průběhu realizace díla,
- 9.7.2. veškeré přílohy DSPS, včetně soupisu provedených změn a odchylek od odsouhlasené zadávací dokumentace musí být zhotovitelem potvrzeny,
- 9.7.3. doklady prokazující splnění technických požadavků na použité materiály a výrobky dle zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky ve znění zák. č. 71/2000 Sb. v platném znění, nařízení vlády č. 163/2002 Sb. a nařízení vlády č. 190/2002 Sb. v platném znění,
- 9.7.4. provozní manuály, atesty, certifikáty, bezpečnostní listy,
- 9.7.5. zápisy o prověření prací (částí díla) a konstrukcí zakrytých v průběhu realizace díla
- 9.7.6. veškerá předávaná dokumentace musí být přiložena v českém jazyce s výjimkou obecně uznávaných certifikátů v rámci EU,
- 9.7.7. doklad o skutečné výměře (kubatuře) provedených prací.
- 9.8. Každé plnění předmětu této smlouvy (i jeho části) musí být převzato (zkontrolováno) určeným pracovníkem objednatele. Pokud při převjímacím řízení budou zjištěny drobné vady a nedodělky, stanoví smluvní strany termíny pro jejich odstranění. Toto však nijak nemění sjednaný termín plnění a povinnost zhotovitele platit smluvní pokutu dle čl. 8. odst. 8. 1. této smlouvy. Teprve po odstranění všech vad a nedodělků bude převjímací řízení ukončeno. Za vady způsobené objednatelem, nenese zhotovitel odpovědnost.
- 9.9. Zhotovitel poskytuje záruku na kvalitu a jakost díla a jím provedených prací po dobu 60 měsíců ode dne předání díla objednateli po odstranění všech vad a nedodělků. V tento den přechází na objednatele nebezpečí škody na díle. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít po dobu trvání uvedené záruční doby vlastnosti stanovené v technických normách a předpisech, které se na provedení díla vztahují, jinak vlastnosti a jakost odpovídající účelu smlouvy.
- 9.10. Po sjednanou záruční dobu zhotovitel odpovídá za jakost a kompletnost provedeného díla, za použitý materiál, za kvalitu a úplnost montáže stavebních prací a funkci díla.
- 9.11. Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejím projevení se/po jejím zjištění, a to písemnou formou, přičemž v reklamaci vadu popíše a uvede požadovaný způsob a termín jejího odstranění. Zhotovitel povinen zahájit bezplatné odstraňování reklamované vady neprodleně nejpozději do 48 hodin od doručení reklamace a odstranit ji v co nejkratším možném termínu, nejpozději však do 3 dnů ode dne doručení písemné reklamace, je-li to technicky a technologicky možné, jinak do data dohodnutého smluvními stranami; nedohodnou-li se smluvní strany, bude vada odstraněna do 10 dnů. Pokud zhotovitel do 3 dnů vadu neodstraní a ani neposkytne objednateli vyjádření, jak a kdy reklamovanou vadu odstraní, popřípadě, že reklamovanou vadu neuznává, má se za to, že zhotovitel tuto vadu uznává a odstraní ji v uvedené lhůtě 10 dnů. Vady odstraní zhotovitel na vlastní náklady, včetně případných škod vzniklých v důsledku vadného plnění této smlouvy.
- 9.12. Záruka se nevztahuje na změny vzniklé následnou činností třetí osobou, vlivy způsobené živelnými pohromami, či nepředvídatelnými událostmi.

- 9.13. Zhotovitel odpovídá za část díla za stejných podmínek a po stejnou dobu, jak je uvedeno výše, a to od data předání záruční opravy. V případě reklamace prací objednatelem je reklamační místo u zhotovitele následující: e-mail: contenedorsro@seznam.cz
- 9.14. Jestliže zhotovitel neodstraní vady ve lhůtách uvedených v odst. 9.11. tohoto článku, je objednatel oprávněn provést odstranění vady sám, nebo jeho provedením pověřit jinou osobu. Takto vzniklé náklady je zhotovitel povinen uhradit objednateli do 14 dnů ode dne doručení faktury - daňového dokladu. Tímto se zhotovitel nezbavuje odpovědnosti za dílo, jako celek, ani za jeho jednotlivé části.

10. Závěrečná ustanovení

- 10.1. Po dobu platnosti této smlouvy o dílo má zhotovitel povinnost mít uzavřenou pojistnou smlouvu na odpovědnost za škodu způsobenou činností zhotovitele třetím osobám, která je uzavřena na minimální výši pojistné částky 2 mil. Kč.
- 10.2. Smlouva může být měněna pouze písemnou dohodou obou stran ve formě vzestupně číslovaných, oboustranně podepsaných dodatků, které se stanou nedílnou součástí této smlouvy.
- 10.3. Nestanoví-li tato smlouva, že se oznámení činěné dle této smlouvy druhé smluvní straně mohou provést zápisem ve stavebním deníku, či jiným způsobem, provádí se oznámení písemně, a to osobním předáním listiny oznámení obsahující pověřenému pracovníku nebo zástupci druhé strany, a nelze-li tak učinit, jejím zasláním poštou formou doporučeného dopisu, nebo e-mailem s potvrzením doručení a přečtení. Oznámení je účinné dnem jeho doručení nebo převzetí, dnem potvrzení o přečtení e-mailu, případně dnem, kdy bylo převzetí listiny, nebo potvrzení o přečtení e-mailu, druhou stranou odmítnuto nebo třetím dnem po sdělení pošty, že doporučený dopis, jímž byla listina zaslána druhé straně na adresu uvedenou v této smlouvě, byl pro nepřítomnost adresáta uložen na poště, i když se adresát o uložení nedozvěděl. Toto ustanovení platí přiměřeně i pro doručování jiných listin a podkladů, které mají být předány.
- 10.4. Objednatel si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy v případě jejího hrubého porušení ze strany zhotovitele. Hrubým porušením je:
- 10.4.1. nedodržení kteréhokoli z termínů při realizaci předmětu smlouvy uvedeného v čl. 5. odst. 5.1. této smlouvy o 15 kalendářních dnů;
- 10.4.2. nedodržení kvality a/nebo podmínek stanovených orgány státní správy, požárních, bezpečnostních nebo ekologických předpisů, které mohou mít vliv na povolení k užívání a provozu díla;
- 10.4.3. porušení dohody o použité a projednané technologii.
- 10.5. Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy v případě, je-li na majetek druhé strany pravomocně prohlášen úpadek, anebo je-li insolvenční řízení ukončeno (i insolvenční návrh zamítnut) pro nedostatek majetku.
- 10.6. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně, právo odstoupit od smlouvy nemá ta strana, která se podstatného porušení smlouvy dopustila, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.
- 10.7. V případě odstoupení od smlouvy se zhotovitel zavazuje opustit staveniště a vyklidit zařízení staveniště nejpozději do 3 dnů od účinnosti odstoupení.

- 10.8. Zhotovitel má v případě neplnění ujednání této smlouvy ze strany objednatele právo na pozastavení realizace díla až do odstranění důvodů a právo na úhradu škod, které tímto zhotoviteli vzniknou.
- 10.9. Smluvní strany sjednávají, že veškeré vzájemné a splatné pohledávky je možné započítat, nebo postoupit třetí straně.
- 10.10. V záležitostech neupravených v textu této smlouvy platí ustanovení zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, v platném znění, příp. dalších obecně platných právních předpisů, které mají vztah ke sjednanému smluvnímu vztahu.
- 10.11. Smluvní strany se dohodly, že na písemně předkládané zásadní návrhy a připomínky budou písemně reagovat do 5 pracovních dnů po obdržení. Pro zápisy ve stavebním deníku platí lhůta 3 pracovních dnů. Pokud druhá strana na zápis v dané lhůtě nereaguje, má se za to, že se zápisem souhlasí a nemá námitek.
- 10.12. Smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech, čtyři z nich obdrží objednatel a jeden zhotovitel. Všechny stejnopisy mají hodnotu originálu.
- 10.13. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu druhou ze smluvních stran.
- 10.14. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla zveřejněna v registru smluv za podmínek zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, do 30 dnů ode dne podpisu smlouvy poslední smluvní stranou. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním svých osobních údajů ve smlouvě, která bude zveřejněna v registru smluv podle věty první. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti obsažené ve smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku
- 10.15. Tímto se ve smyslu ustanovení § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění zákona č. 303/2013 Sb., zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím rekodifikace soukromého práva, potvrzuje, že byly splněny podmínky pro platnost právního jednání městské části Praha 5, a to usnesením RMČ č. 38/1410/2016 ze dne 12. 10. 2016.

Přílohy:

- Příloha č. 1: Projektová dokumentace – parková cesta (volná příloha)
Příloha č. 2: Projektová dokumentace - schodiště (volná příloha)
Příloha č. 3: Položkový rozpočet zpracovaný zhotovitelem
Příloha č. 4: Platný doklad o pojištění zhotovitele na odpovědnost za škodu způsobenou jeho činností v souvislosti s plněním této smlouvy o dílo

19 - 10 - 2016

V Praze dne

V PRAZE dne 14. 10. 2016

Martin Slabý
za objednatele:
MUDr. Radek Klíma, starosta

v z. Martin Slabý
1. zástupce starosty



Contenedor s.r.o.
Řipská 1445/6
za zhotovitele:
100 00 Praha 10
Sean Simek jednatel
IČ: 29150255

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	oprava komunikace vč. odvodnění	Objednatel:	MC Praha 5, Nam. 14 října 4, Praha 5	IČ/DIČ:	063631/CZ00063631
Druh stavby:		Projektant:		IČ/DIČ:	
Lokalita:	park Klamovka, Praha 5	Zhotovitel:	Contenedor s.r.o.	IČ/DIČ:	29130255/CZ29130255
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	48
JKSO:		Zpracoval:		Datum:	29.9.2016

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV	Dodávky 1 427 688,17 Montáž 1 305 893,60	Projekce Koordinační	77 093,90 77 093,90	Zařízení stavenišť Mimostav. doprava	192 734,75 0,00
PSV	Dodávky 96 401,35 Montáž 237 145,85	Doprava Kompletace	192 734,75 77 093,90	Územní vlivy Provozní vlivy	0,00 0,00
"M"	Dodávky 0,00 Montáž 0,00	Územní vlivy	192 734,75	Ostatní NUS z rozpočtu	0,00 0,00
Ostatní materiál	0,00				
Přesun hmot a sutí	787 565,94				
ZRN celkem	3 854 694,91	DN celkem	616 751,20	NUS celkem	192 734,75
		DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
				ORN celkem	269 828,64
				ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00
Základ 15%	0,00
Základ 21%	4 934 009,00
DPH 15%	0,00
DPH 21%	1 036 142,00
Gelkem bez DPH	4 934 009,00
Gelkem včetně DPH	5 970 151,00

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis Poznámka	Datum, razítko a podpis	Contenedor s.r.o. Řipská 1445/6 100 00 Praha 10 Datum, razítko a podpis 29.9.2016

Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Název stavby:	oprava komunikace vč. odvodnění	Objednatel:	MC Praha 5, Nam. 14 října 4, Praha 5
Druh stavby:		Projektant:	
Lokalita:	park Klamovka, Praha 5	Zhotovitel:	Contenedor s.r.o.
Začátek výstavby:		Konec výstavby:	
JKSO:		Zpracoval:	
		Datum:	29.9.2016
		IČ/DIČ:	063631/CZ00063631
		IČ/DIČ:	29130255/CZ29130255
		Položek:	

Vedlejší rozpočtové náklady VRN

Doplňkové náklady DN	Kč	%	Základna	Kč
Projekce		2,00	3 854 694,91	77 093,90
Koordinace		2,00	3 854 694,91	77 093,90
Doprava		5,00	3 854 694,91	192 734,75
Kompletace		2,00	3 854 694,91	77 093,90
Uzemní vlivy		5,00	3 854 694,91	192 734,75
Celkem DN				616 751,19

Náklady na umístění stavby (NUS)

Náklady na umístění stavby (NUS)	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště		5,00	3 854 694,91	192 734,75
Mimostav. doprava	0,00			0,00
Uzemní vlivy	0,00			0,00
Provozní vlivy	0,00			0,00
Ostatní	0,00			0,00
NUS z rozpočtu	0,00			0,00
Celkem NUS	0,00			0,00
Celkem VRN				192 734,75

809 485,93

Ostatní rozpočtové náklady ORN

Ostatní rozpočtové náklady (ORN)	Kč	%	Základna	Kč
Projektová		1,00	3 854 694,91	38 546,95
Koordinace		1,00	3 854 694,91	38 546,95
Uzemní		2,00	3 854 694,91	77 093,90
Doprava		3,00	3 854 694,91	115 640,85
Celkem ORN				269 828,64

Stavební rozpočet

Název stavby: oprava komunikace vč. odvodnění
 Druh stavby: Doba výstavby: MC Praha 5, Nam. 14 října 4, Praha 5
 Lokalita: park Klamovka, Praha 5
 Zhotovitel: Contenedor s.r.o.
 JKS0: Zpracováno dne: 29.9.2016
 Zpracoval:

C	Objekt	Kód	Zkrácený popis	M.J.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Dodávka	Náklady (Kč)		Hmotnost (t)		Celková soustava
								Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
			11				18 145,44	427 765,27	445 910,71			236,45
			113107122R00				0,00	160 666,80	160 666,80	0,24		145,70
			113151117R00				0,00	187 333,00	187 333,00	0,15		0,00
			113202111R00				0,00	12 743,78	12 743,78	0,00		0,00
			119001421R00				18 146,44	29 244,35	47 390,79	0,02		5,63
			113201111R00				0,00	37 777,34	37 777,34	0,23		52,21
			12				0,00	109 498,24	109 498,24			0,00
			139601102R00				0,00	80 635,75	80 635,75	0,00		0,00
			122201101R00				0,00	21 795,36	21 795,36	0,00		0,00
			122201109R00				0,00	7 067,13	7 067,13	0,00		0,00
			16				0,00	13 499,88	13 499,88			0,00
			166101101R00				0,00	13 499,88	13 499,88	0,00		0,00
			18				0,00	21 777,93	21 777,93			0,00
			181101102R00				0,00	7 433,80	7 433,80	0,00		0,00
			182001112R00				0,00	6 653,37	6 653,37	0,00		0,00
			182301121R00				0,00	7 690,76	7 690,76	0,00		0,00
			21				89 013,16	82 386,22	171 399,38			204,73
			212561111R00				64,80	17 703,44	83 930,26	1,67		107,89
			212572121R00				10,80	4 935,00	13 163,90	1,92		20,74
			212794121R00				180,00	56 129,60	70 138,90	0,42		76,08
			212971110R00				58,00	3 598,18	4 146,42	0,00		0,01
			41				37 782,38	56 983,42	94 765,80			4,33
			417351111R00				60,00	34 532,11	52 391,40	0,06		3,60
			631312611RZ1				4,00	11 489,76	11 489,76	0,00		0,00
			631361921RT6				0,09	34 455,00	23 705,04	1,07		0,78
			417351113R00				60,00	119,66	7 179,60	0,00		0,00
			55				413 382,72	266 651,88	680 034,60			484,13
			565151111RT3				620,00	647,61	401 518,20	0,18		114,47
			564861111R00				620,00	17 655,18	124 961,00	0,37		229,90
			564841111R00				620,00	144,79	89 769,80	0,23		139,76
			568111111R00				1 240,00	51,44	63 785,60	0,00		0,00
			57				297 739,01	191 398,59	489 105,60			62,87
			571731211RT2				620,00	788,88	489 105,60	0,10		62,87
			52				82 888,03	42 011,97	124 900,00			0,02
			522473104R00				4,00	31 225,00	124 900,00	0,00		0,02
			711				57 038,37	46 641,63	103 680,00			0,26
			711482020RZ1				390,00	268,00	103 680,00	0,00		0,26
			783				39 382,99	190 504,27	229 887,26			0,18
			763104811R00				720,00	27,88	20 073,60	0,00		0,01
			763218990R00				720,00	41,99	30 232,80	0,00		0,01
			763222100R00				720,00	249,39	179 560,80	0,00		0,17

31	91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách	488 676,43	88 058,04	576 734,47	288,02	51,05 RTS II/2013
31	917862111RT16	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou, lože z C 12/15	227,00	382,39	66 236,00	0,22	4,99 RTS II/2013
32	592173382	Obrubník zahradní ABO 4-20 500/50/200 mm	454,00	33,88	15 381,52	0,01	178,86 RTS II/2013
33	916981115R00	Monolitické příkop. žlaby, rigoly plochy do 0,30 m2	227,00	1 339,00	303 953,00	0,78	38,59 RTS II/2013
34	59227521	Žlab příkopový TBM 20-60	454,00	187,13	84 957,02	0,09	0,00 RTS II/2013
35	916991191R00	Příplatek za provedení oblouku r do 20 m	180,00	125,78	22 640,40	0,00	7,88 RTS II/2013
36	919442211R00	Zřízení vpustí	1,00	6 000,00	1 906,10	0,00	0,03 RTS II/2013
37	5922723453	Vpust odtok DN 200	1,00	5 500,00	5 500,00	0,03	8,42 RTS II/2013
38	919442212R00	Zřízení horské vpustí	1,00	31 500,00	21 399,54	0,21	0,21 RTS II/2013
39	5922723460	Horská vpust	1,00	20 000,00	20 000,00	0,21	4,62 RTS II/2013
40	965042241R00	Bourání konstrukcí	0,00	0,00	5 974,16	2,20	0,00 RTS II/2013
41	H22	Bourání mazanin betonových II. nad 10 cm, nad 4 m2	2,10	2 844,84	5 974,16	2,20	0,00 RTS II/2013
42	999225111R00	Komunikace pozemní a ležící	0,00	0,00	80 301,72	0,00	0,00 RTS II/2013
43	999225111R00	Průsuv hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	1	843,86	80 301,72	0,00	0,00 RTS II/2013
44	S	Průsuvy sutí	0,00	0,00	707 264,22	0,00	0,00 RTS II/2013
45	979081111R00	Odvoz sutí a výbour. hmot na skládku do 1 km	276,00	291,44	80 437,44	0,00	0,00 RTS II/2013
46	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	8	17,51	144 982,80	0,00	0,00 RTS II/2013
47	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	276,00	231,12	63 789,12	0,00	0,00 RTS II/2013
48	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	2 760,00	27,10	74 796,00	0,00	0,00 RTS II/2013
49	979096112R00	Nakládání nebo překládání sutí a vybouraných hmot	276,00	140,68	38 822,16	0,00	0,00 RTS II/2013
50	979990113R00	Poplatek za skládku sutí - obalovaný asfalt	98,00	1 839,15	180 236,70	0,00	0,00 RTS II/2013
51	979999999R00	Poplatek za skládku 10 % příměsí	276,00	450,00	124 200,00	0,00	0,00 RTS II/2013
Poslední řádek:					3 654 694,91		
Celkem:							

Contenedor s.r.o.
 Řipská 1445/6
 100 00 Praha 10
 IČ: 29130255

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Rekonstrukce schodů	Objednatel:	MC Praha 5, Nam. 14 října 4, Praha 5	IČ/DIČ:	063631/CZ00063631
Druh stavby:		Projektant:		IČ/DIČ:	
Lokalita:	park Klamovka, Praha 5	Zhotovitel:	Contenedor s.r.o.	IČ/DIČ:	29130255/CZ29130255
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	47
JKSO:		Zpracoval:		Datum:	29.9.2016

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV	Dodávky 196 900,59 Montáž 264 137,09	Projekce 15 866,99 Koordinační 23 800,49	Zařízení staveniště 39 667,48 Mimostav. doprava 0,00		39 667,48
PSV	Dodávky 6 404,64 Montáž 55 099,36	Doprava 39 667,48 kompletační činnost 39 667,48	Územní vlivy 39 667,48 Provozní vlivy 0,00		0,00
"M"	Dodávky 0,00 Montáž 0,00	Územní vlivy 0,00 Ostatní 0,00	Ostatní 39 667,48 NUS z rozpočtu 0,00		0,00
Ostatní materiál	0,00				0,00
Přesun hmot a sutí	270 808,00				
ZRN celkem	793 349,68	DN celkem 158 669,92			39 667,48
		DN celkem z obj. 0,00			0,00
					ORN celkem 0,00
					ORN celkem z obj. 0,00

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	991 687,00
Základ 21%	991 687,00	DPH 21%	208 254,00	Celkem včetně DPH	1 199 941,00

Projektant	Objednatel	Zhotovitel	Contenedor s.r.o.
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Řipská 1445/6 100 00 Praha 10 IČ: 29130255	
Poznímká:		Datum, razítko a podpis	

Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Název stavby:	Rekonstrukce schodů	Objednatel:	MC Prahy 5, Nam. 14 října 4, Praha 5	IČ/DIČ:	063631/CZ00063631
Druh stavby:		Projektant:		IČ/DIČ:	
Lokalita:	park Klamovka, Praha 5	Zhotovitel:	Contenedor s.r.o.	IČ/DIČ:	29130255/CZ29130255
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	
JKSO:		Zpracoval:		Datum:	29.9.2016

Vedlejší rozpočtové náklady VRN

Doplnkové náklady DN	Kč	%	Základna	Kč
Projekce		2,00	793 349,68	15 866,99
Koordinace		3,00	793 349,68	23 800,49
Doprava		5,00	793 349,68	39 667,48
kompletační činnost		5,00	793 349,68	39 667,48
územní vlivy		5,00	793 349,68	39 667,48
Celkem DN				158 669,94

Náklady na umístění stavby (NUS)

Zařízení staveniště	Kč	%	Základna	Kč
Mimostav. doprava	0,00	5,00	793 349,68	39 667,48
Územní vlivy	0,00			0,00
Provozní vlivy	0,00			0,00
Ostatní	0,00			0,00
NUS z rozpočtu	0,00			0,00
Celkem NUS	0,00			0,00
Celkem VRN				198 337,42

Ostatní rozpočtové náklady ORN

Ostatní rozpočtové náklady (ORN)	Kč	%	Základna	Kč
Projektová činnost	0,00			0,00
Koordinace	0,00			0,00
Doprava	0,00			0,00
Celkem ORN	0,00			0,00

Stavební rozpočet

Název stavby: Rekonstrukce schodů
 Druh stavby: Doba výstavby: MC Praha 5, Nam. 14 úřna 4, Praha 5
 Lokalita: park Klamovka, Praha 5
 Zhotovitel: Contenedor s.r.o.
 Zpracováno dne: 29.9.2016
 Zpracoval:

C	Objekt	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Dodávka	Náklady (Kč)		Hmotnost (t)		Cenová soustava
								Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
	13		Rozměry									
			Hluboké vykopávky									
1	136601102R00		Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině II. 3	m3	16,26	1 566,00	0,00	26 251,83	26 251,83	0,00	0,00	0,00
2	131201119R00		Příplatek za lepištví - hloubení nezap.jam v hor.3	m3	16,26	49,00	0,00	25 455,33	25 455,33	0,00	0,00	RTS II / 2013
	16		Přemístění výkopku									
3	162201102R00		Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	16,26	87,00	0,00	26 251,83	26 251,83	0,00	0,00	0,00
4	162701105R14		Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	16,26	656,00	0,00	1 414,19	1 414,19	0,00	0,00	RTS II / 2013
5	162701109R14		Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	487,65	29,00	0,00	10 695,79	10 695,79	0,00	0,00	RTS II / 2013
	21		Úprava podloží a základové spáry									
6	212561111R17		Výplň odvodňov. trativodů kam. hrubě drcen. 16 mm	m3	5,80	1 125,00	0,00	11 435,99	28 659,00	0,00	0,00	0,00
7	212572121R00		Lože trativodů z kameniva drobného těženého	m3	2,20	1 095,00	5 137,86	1 387,14	6 525,00	1,67	9,66	RTS II / 2013
8	212793111R00		Odvod. flex.drenážkou, v hor.1 suché, svíslé	m	15,00	1 315,00	10 579,25	9 003,10	2 409,00	1,92	4,23	RTS II / 2013
	27		Základy									
9	271531111R16		Polštář základů z kamenniva hr. drceného 16-63 mm	m3	2,50	1 455,00	14 015,17	1 702,58	15 717,75	16,22	16,22	0,00
10	274311117R00		Beton základ. pasů prostý z cem. portland. C 25/30	m3	4,55	2 655,00	2 598,75	1 037,75	3 637,50	1,78	4,45	RTS II / 2013
	31		Zdi. podpěrné a volné									
11	311112120R14		Stěna z tvámic ztraceného bednění, tl.30 cm	m2	22,49	1 733,00	11 415,42	684,83	12 080,25	2,59	11,76	RTS II / 2013
12	318261123R11		Stříška plotu ze zaf. kryt. desek šířky 350	m	15,50	1 105,00	43 633,29	12 469,38	56 102,67	12,09	12,09	0,00
	43		Schodiště									
13	431351121R00		Bednění podestě přímocarych - zřízení	m2	8,99	1 926,00	32 384,86	25 158,15	59 543,01	0,83	0,83	RTS II / 2013
14	431351122R00		Bednění podestě přímocarych - odstranění	m2	8,99	155,00	9 588,94	7 725,80	17 314,74	0,04	0,36	RTS II / 2013
15	434351141R00		Bednění stupňů přímocarych - zřízení	m2	3,53	1 488,00	2 755,43	1 393,45	1 393,45	0,00	0,00	RTS II / 2013
16	434351142R00		Bednění stupňů přímocarych - odstranění	m2	3,53	85,00	0,00	2 494,23	5 249,66	0,02	0,07	RTS II / 2013
17	434121451R00		Osazení žebet.stupňů 1str.zazděné	ks	15,00	1 000,00	1 790,49	335,16	335,16	0,00	0,00	RTS II / 2013
18	592293005		Stupeň schod. prefabrikovaný 1800mm	kus	15,00	1 350,00	20 250,00	13 209,51	15 000,00	0,04	0,53	RTS II / 2013
	45		Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)									
19	451561112R00		Lože z kam. drobného drceného II. do 15 cm	m2	8,10	425,00	37 257,05	8 372,95	45 630,00	0,08	1,25	RTS II / 2013
20	457311116R00		Vyrovnávací beton výpňový nebo spádový C 16/20	m3	2,77	4 245,00	2 824,85	617,65	3 442,50	0,30	2,43	RTS II / 2013
21	462512270R00		Zához z kamene s proštěrk.	m3	16,23	1 875,00	8 374,53	3 384,12	11 758,65	2,53	7,00	RTS II / 2013
	59		Povrchová úprava komunikace									
22	596245021R00		Náslapová vrstva z betonu	m2	8,50	550,00	5 565,99	2 799,01	8 365,00	0,12	2,89	0,00
23	59248000		Zdrsnění povrchu- protiskluz	m2	10,00	369,00	3 690,00	0,00	3 690,00	0,19	1,86	RTS II / 2013
	62		Úprava povrchů vnější									
24	622451252R00		Vnější omítka tokretová stěn dvourávková	m2	18,00	1 790,00	14 579,63	59 202,47	73 782,00	2,21	2,21	0,00
25	622451255R00		Vnější omítka tokret.stěn příplatek za další 1 cm	m2	36,00	833,00	7 315,89	24 904,11	32 220,00	0,06	1,11	RTS II / 2013
26	622451256R00		Vnější omítka tokret. stěn příplatek za vyhlazení	m2	18,00	388,00	7 263,64	22 724,36	29 988,00	0,03	1,11	RTS II / 2013
27	62221111R00		Čištění zdva opár, pilů, křidel ručně	m2	18,00	255,00	0,00	6 984,00	6 984,00	0,00	0,00	RTS II / 2013
	63		Podlahy a podlahové konstrukce									
28	631361921RT4		Výztuž mazanin svařovanou sílí z drátů lažerých	t	0,26	39 850,00	26 586,82	5 318,37	31 885,19	1,07	0,28	RTS II / 2013
29	631361321R00		Výztuž mazanin z betonářské oceli 11373	t	0,08	34 250,00	8 907,62	1 644,66	10 552,28	1,02	0,08	RTS II / 2013
30	631315611RT4		Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 16/20	m3	3,88	4 822,00	2 096,08	525,47	2 623,55	2,56	9,91	RTS II / 2013
							15 561,12	3 148,24	18 709,36			

31	711	711-482020RZ1	izolace proti vodě	m2	16,00	366,00	3 221,73	2 634,27	5 856,00	0,00	0,00	0,01	RTS II / 2013
32	767	767-162250R00	Konstrukce doplňkové stavební (zameznicové)	m	16,00	821,00	3 221,73	2 634,27	5 856,00	0,00	0,00	0,01	RTS II / 2013
33	767	767-165110R00	Montáž zábradlí z profilu na konstrukci nad 60kg	m	16,00	132,00	3 182,91	62 465,09	55 618,00	0,00	0,00	0,01	RTS II / 2013
34	84	767-191901R00	Demontáž zábradlí	m	16,00	2 525,00	275,22	12 860,78	13 136,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2013
35	94	941-955002R00	Repase zábradlí vč. nátěru	m	16,00	225,00	2 907,69	37 492,31	40 400,00	0,00	0,00	0,01	RTS II / 2013
36	95	941-955002R00	Lešení a stavební výřady	m2	30,00	6 000,00	3 138,51	3 611,49	6 750,00	0,00	0,05	RTS II / 2013	
37	95	952-901114R00	Různé účelové pomocné konstrukce a práce na pozemních stavbách	sbr	1,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2013
38	96	961-055111R00	Vykližení staveniště	m3	4,55	5 125,00	526,36	71 171,14	71 697,50	2,40	45,12	0,00	RTS II / 2013
39	97	962-052211R00	Bourání základů železobetonových	m3	14,25	3 395,00	526,36	23 318,75	23 318,75	2,40	10,92	RTS II / 2013	
40	97	978-027112R00	Bourání zdiva železobetonového nadzákladového	m2	18,00	244,00	0,00	4 392,00	4 392,00	0,09	1,58	RTS II / 2013	
41	H99	999-281105R00	Průřezání otvorů a ostatní bourací práce	t	52,00	1 210,00	0,00	62 920,00	62 920,00	0,00	1,58	RTS II / 2013	
42	S	979-082111R00	Odstavení cementových omítek ostatních ploch	t	48,00	328,00	0,00	207 888,00	207 888,00	0,00	0,00	RTS II / 2013	
43	979	979-082121R00	Odstavení cementových omítek ostatních ploch	t	48,00	328,00	0,00	15 744,00	15 744,00	0,00	0,00	RTS II / 2013	
44	979	979-081111R00	Průřezání otvorů a ostatní bourací práce	t	48,00	37,00	0,00	3 552,00	3 552,00	0,00	0,00	RTS II / 2013	
45	979	979-081121R00	Průřezání otvorů a ostatní bourací práce	t	48,00	1 675,00	0,00	80 400,00	80 400,00	0,00	0,00	RTS II / 2013	
46	979	979-081195R00	Průřezání otvorů a ostatní bourací práce	t	48,00	25,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	RTS II / 2013	
47	979	979-084211R00	Průřezání otvorů a ostatní bourací práce	t	48,00	344,00	0,00	16 512,00	16 512,00	0,00	0,00	RTS II / 2013	
48	979	979-999999R00	Nakládání nebo překládání vybourané suti	t	48,00	410,00	0,00	19 680,00	19 680,00	0,00	0,00	RTS II / 2013	
49	979	979-999999R00	Poplatek za skladku 10 % přiměsí	t	48,00	750,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	RTS II / 2013	
Celkem:										793 349,68			

Poznámka:

Contenedor s.r.o.

Ripská 1445/6
100 00 Praha 10
IČ: 29130255

SLAVIA
POJIŠTOVNA



CONTENEDOR S.R.O.
PŘEMYŠLENSKÁ 197/63
PRAHA 8-KOBYLISY
PRAHA 82
182 00

Pojistka

k pojistné smlouvě č. 2190008576

Slavia pojišťovna a.s. vydává tuto pojistku jako potvrzení o uzavření pojistné smlouvy.

produkt: Pojištění podnikatelů
Odpovědnost

Pojistník:

CONTENEDOR S.R.O.

se sídlem PŘEMYŠLENSKÁ 197/63, PRAHA 8-KOBYLISY, 182 00 PRAHA 82
IČ 29130255

Pojištěný:


CONTENEDOR S.R.O.

se sídlem PŘEMYŠLENSKÁ 197/63, PRAHA 8-KOBYLISY, 182 00 PRAHA 82
IČ 29130255

Pojistná smlouva nabyvá účinnosti od 16.05.2015 a je sjednána na neurčito.

Pojišťovna je na základě uzavřené pojistné smlouvy povinna pinit za pojistnou událost blíže vymezenou v pojistné smlouvě a všeobecných pojistných podmínkách.
VPP/14/1,ZPP 210/14/1

Slavia pojišťovna a.s.
Revoluční 1, 110 00 Praha 1, Česká republika
Info linka: +420 255 790 111 | www.slavia-pojistovna.cz
IČ 60197501, DIČ CZ 60197501
zapsaná v OR Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2591


Ing. Radek Zdárečky, MBA
předseda představenstva

uzavřená mezi Slavia pojišťovnou a.s., se sídlem Revoluční 655/1, 110 00 Praha 1, IČO 60197501, zapsané v Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze pod RgB2581 (pojistitelem)

Číslo pojistné smlouvy:

2190008576

Tato pojistná smlouva nahrazuje pojistnou smlouvu číslo:

-

Dodatek č.:

-

Pojistník (ten, kdo s pojistitelem uzavírá tuto pojistnou smlouvu)

Příjmení **SIMEK**
 Firma **CONTENEDOR S.R.O.**
 Ulice a č. p./č. o. **PŘEMYŠLENSKÁ 197/63**
 Email **CONTENEDORSRO@SEZNAM.CZ**

Jméno **SEAN**
 IČ/RČ **29130255**
 Obec **PRAHA 8**
 Telefon **608457884**

Titul
 PSČ **18200** Česká republika

Pojistěný (vyplní se, je-li odlišen od pojistníka)

Příjmení
 Firma
 Ulice a č. p./č. o.
 Email

Jméno
 IČ/RČ
 Obec
 Telefon

Titul
 PSČ
 Česká republika

Sídlo provozovny

Ulice **ŘÍPSKÁ 1445/6**
 Obec **PRAHA 10**

č. p./č. o. **1445/6**
 PSČ **10000**

Specifikace - popis nemovitosti

ODDÍL A - POJIŠTĚNÍ PODNIKATELŮ

Pojištění odpovědnosti (pro toto pojištění platí VPP 14/1 a ZPP 210/14/1 pro pojištění odpovědnosti podnikatelů a právnických osob)

Roční hrubý obrát pojištěného **0** - Kč

Kód rizika **219**

Rozsah pojištění	Maximální roční limit plnění	Roční pojistné
<input type="checkbox"/> Obecná odpovědnost za škodu či újmu. (ZPP 210/14/1)	1 000 000 Kč	3 850 Kč
<input type="checkbox"/> Obecná odpovědnost za škodu či újmu. (ZPP 210/14/1)	3 000 000 Kč	5 750 Kč
<input checked="" type="checkbox"/> Obecná odpovědnost za škodu či újmu. (ZPP 210/14/1)	5 000 000 Kč	6 450 Kč
	Sublimit pojištění plnění	
<input checked="" type="checkbox"/> Cizí věci převzaté. (Článek 5, odstavec 2, písmeno a) ZPP 210/14/1)	125 000 Kč	v základu
<input checked="" type="checkbox"/> Cizí věci užívané. (Článek 5, odstavec 2, písmeno b) ZPP 210/14/1)	125 000 Kč	v základu
<input checked="" type="checkbox"/> Újma způsobená vadou výrobku nebo vadně vykonanou prací, která se projevila po jejím předání. (Článek 5, odstavec 1, písmeno p) ZPP 210/14/1)	250 000 Kč	v základu
<input checked="" type="checkbox"/> Odpovědnost za újmu vzniklou jinak - tzv. čisté či nanáší škody. (Článek 5, odstavec 2, písmeno c) ZPP 210/14/1)	50 000 Kč	v základu
<input checked="" type="checkbox"/> Tzv. regres zdravotní pojišťovny. (Článek 5, odstavec 2, písmeno e) ZPP 210/14/1)	500 000 Kč	v základu
<input checked="" type="checkbox"/> Tzv. regres orgánu sociálního zabezpečení. (Článek 5, odstavec 2, písmeno f) ZPP 210/14/1)	500 000 Kč	v základu
<input checked="" type="checkbox"/> Odpovědnost za nemajetkovou újmu. (Článek 5, odstavec 2, písmeno d) ZPP 210/14/1)	50 000 Kč	v základu
<input checked="" type="checkbox"/> Věci vnesené o odložené hostů a návštěvníků (§ 2945-2949 NOZ) a odložené věci zaměstnanců (§ 267 ZP).	20 000 Kč	v základu

Pojištění se sjednává se spoluúčastí 1 000 Kč.

Pojistník převzal následující pojistné podmínky

VPP/14/1

ZPP 210/14/1

Celkové roční pojistné

6 450 Kč

Zvláštní ujednání a údaje

ODDÍL B - POJIŠTĚNÍ OBČANŮ

Pojištěný (vyplní se, je-li odlišný od pojistníka)

Příjmení _____ Jméno _____ Titul _____
 IČMČ _____
 Ulice a č. p. / č. o. _____ Obec _____ PSČ _____ Česká republika
 Email _____ Telefon _____
 Adresa nemovitosti
 Ulice _____ č. p./o. _____
 Obec _____ PSČ _____
 Specifikace - popis nemovitosti _____

Pojištění odpovědnosti (pro toto pojištění platí VPP MO-0/14/1 a ZPP-0/14/1 pro pojištění odpovědnosti občanů)

Pojištění odpovědnosti z činnosti v běžném občanském životě	Maximální roční limit plnění	Roční pojistné
<input type="checkbox"/> Újma na zdraví / škoda na věci / finanční škoda.	4 000 000 Kč / 2 000 000 Kč / 750 000 Kč	850 Kč
<input type="checkbox"/> Újma na zdraví / škoda na věci / finanční škoda.	6 000 000 Kč / 3 000 000 Kč / 1 000 000 Kč	1 250 Kč
<input type="checkbox"/> Pojištění odpovědnosti vlastníka budovy	Maximální roční limit plnění	Roční pojistné
<input type="checkbox"/> Újma na zdraví / škoda na věci / finanční škoda.	1 000 000 Kč / 500 000 Kč / 250 000 Kč	390 Kč
<input type="checkbox"/> Újma na zdraví / škoda na věci / finanční škoda.	2 000 000 Kč / 1 000 000 Kč / 500 000 Kč	420 Kč
<input type="checkbox"/> Újma na zdraví / škoda na věci / finanční škoda.	4 000 000 Kč / 2 000 000 Kč / 750 000 Kč	700 Kč

Pojištění se sjednává se spoluúčastí 1 000 Kč.

Pojistník převzal následující pojistné podmínky VPP MO-0/14/1 ZPP-ODP-0/14/1 Celková roční pojistné

ODDÍL C - POJISTNÉ

Způsob úhrady první platby pojistného:

složenkou, bankovním převodem platba ročně Celkem
 Početek pojištění dne platba pololetně Obchodní steva v %
 Pojištění se sjednává na dobu neurčitou. Pojistné po slevě
 Bankovní spojení Slavia pojišťovny a.s. - č.ú.: kód banky: variabilní symbol: Výše splátky

Pojištění sjednáno u jiného pojistitele: Uveďte _____

Závěrečné ujednání:

- Pojištění je sjednáno jako škodové. Pojistná smlouva byla uzavřena na dobu neurčitou. Pojistník prohlašuje, že před sjednáním pojistné smlouvy byl seznámen se zněním pojistných podmínek a že tyto pojistné podmínky od pojistitele převzal spolu s pojistnou smlouvou. Pojistník dále prohlašuje, že na všechny dotazy pojistitele týkající se sjednávání pojištění odpovědnosti právnické a úpadčá a je si vědom právních důsledků v případě uvedení nepravdivých údajů. Pojistník dále prohlašuje, že mu byly poskytnuty veškeré zákonné i další jim požadované informace, které žádal před sjednáním pojistné smlouvy.
- V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., Pojistník souhlasí s identifikací své osoby a zpracováním svých osobních údajů pro účely tohoto pojištění.

v Štefánikova 43, Praha 5 dne 15. 05. 2015

SLAVIA POJIŠTOVNA
 Slavia pojišťovna a.s.
 Revoluční 1 | 110 00 Praha 1
 IČ: 60197501 | DIČ: CZ60197501

Jméno a příjmení ZP _____
 Adresa pobočky: Štefánikova 43 E-ma ZP _____
 150 00 Praha 5
 Osobní číslo ZP _____

Podpis zástupce pojišťovny (ZP) _____

Slavia pojišťovna a.s. Registrační č. _____
 Slavia pojišťovna a.s. Telefon ZP 739 248 003
 katerina.klimperova@slavia-pojistovna.cz
 24824 Identifikace ZP 0024 Registrační č. ZP _____