

Smlouva o dílo

uzavřená na základě usnesení Rady městské části Praha 5 č. ze dne.....*

(dále jen „Smlouva“)

v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „OZ“)

1. Smluvní strany

1. 1. Objednatel: Městská část Praha 5

se sídlem: náměstí 14. října 4, 150 00 Praha 5
zastoupena: statutárním zástupcem MČ Praha 5
IČO: 00063631
DIČ: CZ00063631
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
č. ú.: 27-2000857329/0800

(dále jen „Objednatel“, na straně jedné)

1. 2. Zhotovitel:

zapsáno v OR, vedeného

se sídlem:
zastoupený:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení:
č. ú.:

POZN. Uchazeč doplní existující identifikační údaje; ostatní údaje, které se na uchazeče nevztahují, uchazeč nedoplňuje. V případě, že uchazeči podávají společnou nabídku, je nutno uvést údaje o všech uchazečích.

(dále jen „Zhotovitel“, na straně druhé)

(společně dále jen „Smluvní strany“ nebo každý jednotlivě „Smluvní strana“)

Objednatelem jsou dále zmocněny následující osoby k jednání jeho jménem:

Ve věcech smluvních: JUDr. Petr Lachnit

JUDr. Naděžda Kratochvílová,

Ve věcech administrativních: Ing. Jaromír Nechvátal, jaromir.nechvatal@praha5.cz, tel. 257000157

Ve věcech technických: Ing. Jana Hlaváčová, jana.hlavacova@praha5.cz, tel. 257000840, 605228275

Bc. Pavel Vokoun, pavel.vokoun@praha5.cz, tel. 257000872, 605205077

Zhotovitelem jsou dále zmocněny následující osoby k jednání jeho jménem:

Ve věcech smluvních:

Ve věcech administrativních:

Ve věcech technických v pozici stavbyvedoucí:

POZN. Uchazeč doplní osoby a kontaktní údaje (email, tel.) osob, které ho budou zastupovat ve smluvních záležitostech a administrativních záležitostech souvisejících s plněním smlouvy; uchazeč je oprávněn počet osob rozšířit, avšak v takovém případě uvede i způsob jednání těchto osob, a pokud jej neuvede, platí, že každá osoba je oprávněna jednat samostatně. Uchazeč dále doplní osobu ve věcech technických v pozici stavbyvedoucí a její kontaktní údaje (email, tel.); tato osoba musí být stejná, jakou uchazeč uvedl v Zadávacím řízení při prokazování splnění technických kvalifikačních předpokladů na osobu stavbyvedoucího.

* Specifikace usnesení bude doplněna zadavatelem před uzavřením smlouvy s vybraným (vítězným) uchazečem.

2. Účel smlouvy

- 2.1. Účelem Smlouvy je dohodnout právní podmínky provedení veřejné zakázky na stavební práce spočívající v provedení stavebních prací a provedení všech dalších souvisejících činností nutných k úplnému řádnému dokončení díla ze strany Zhotovitele pro Objednatele s tím, že část Díla spočívající ve stavbě fotbalového hřiště musí být provedena v souladu s Prováděcím pokynem Fotbalovou asociací České republiky (FAČR) k atestacím hřišť s umělými trávnicí nové 3. Generace (UT3G), v platném znění, a tak, aby na fotbalové hřiště byla úspěšně vydána Atestace FAČR pro pořádání soutěžních utkání, a dále zajištění vydání kolaudačního souhlasu či jiného obdobného rozhodnutí, je-li toto obecně závaznými právními předpisy požadováno.
- 2.2. Uzavření Smlouvy mezi Objednatelem a Zhotovitelem je výsledkem zadávacího řízení uskutečněného Objednatelem na veřejnou zakázku s názvem „Rekonstrukce sportovního areálu ZŠ a MŠ Barrandov, Praha 5 - Hlubočepy, Chaplinovo nám. 615/1“ (dále jen „Zadávací řízení“).

3. Předmět smlouvy

- 3.1. Předmětem Smlouvy je závazek Zhotovitele provést pro Objednatele na vlastní nebezpečí a vlastní odpovědnost dílo za podmínek stanovených Smlouvou a v rozsahu stanoveném níže v čl. 3.2 Smlouvy (dále jen „Dílo“) a závazek Objednatele zaplatit Zhotoviteli za Dílo dohodnutou cenu.
- 3.2. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v souladu s touto Smlouvou, v rozsahu a dle specifikace detailně uvedené v těle této Smlouvy a jejích přílohách, zejména v následujících přílohách této Smlouvy:
- 3.2.1. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s oceněným výkazem výměr (dále jen „Výkaz výměr“),
- 3.2.2. Technické požadavky na sportovní povrchy,
- 3.2.3. Projektové dokumentaci (Dokumentace pro provedení stavby) zpracované projektantem SPORTPROJEKTA Praha s.r.o., Jindřišská 30, 110 00 Praha 1, v listopadu 2011 (dále jen „Projektová dokumentace“), Projektová dokumentace je zpracována v elektronické podobě s tím, že podpisem této Smlouvy každá ze Smluvních stran potvrzuje, že má Projektovou dokumentaci ve své dispozici,
- 3.2.4. Prováděcí pokyn Fotbalové asociace České republiky k atestacím hřišť s umělými trávnicí nové 3. Generace (UT3G),
- 3.2.5. Popis technických vlastností použitých sportovních povrchů a technické listy (atestace) k nim,
- 3.2.6. Zkušební zprávy, protokoly, certifikace.

Smluvní strany sjednávají, že při rozporu mezi dokumentací provedení stavby v Projektové dokumentaci a Výkazem výměr ve znění v době zahájení Zadávacího řízení (tj. bez případných neoprávněných změn provedených Zhotovitelem jako uchazečem v nabídce v Zadávacím řízení) má přednost a platí Výkaz výměr. Smluvní strany dále sjednávají, že při rozporu mezi technickou specifikací povrchů v Projektové dokumentaci a v příloze Technické požadavky na sportovní povrchy má přednost a platí příloha Technické požadavky na sportovní povrchy.

- 3.3. Zhotovitel se zavazuje v rámci Díla dodat ty konkrétní výrobky, k nimž v příloze této Smlouvy Popis technických vlastností použitých sportovních povrchů a technické listy (atestace) k nim a v příloze této Smlouvy Zkušební zprávy, protokoly, certifikace předložil požadované informace a doklady. S předchozím písemným souhlasem Objednatele je Zhotovitel oprávněn dodat v rámci Díla i jiné výrobky, které však musí mít stejné nebo lepší kvalitativní vlastnosti a technické parametry jako nahrazované výrobky a vždy samozřejmě pouze takové výrobky, které splňují požadavky v zadávacích podmínkách v Zadávacím řízení; současně je Zhotovitel

společně se žádostí o změnu výrobku povinen předat Objednateli příslušné doklady a informace k novým výrobkům.

- 3.4. Zhotovitel se zavazuje v rámci Díla provést stavbu fotbalového hřiště v souladu s Prováděcím pokynem FAČR k atestacím hřišť s umělými trávnicí nové 3. Generace (UT3G), v platném znění, a současně se zavazuje v rámci Díla zajistit úspěšné vydání takové Atestace FAČR na fotbalové hřiště pro pořádání soutěžních utkání (dále jen „**Atestace FAČR**“).
- 3.5. Zhotovitel se zavazuje v rámci Díla zajistit ke stavbě Díla vydání konečného kolaudačního souhlasu či jiného obdobného rozhodnutí, je-li toto obecně závaznými právními předpisy požadováno.
- 3.6. Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli za Dílo cenu v souladu a způsobem dle čl. 6 Smlouvy.

4. Oprávněné osoby

- 4.1. Každá ze Smluvních stran jmenovala oprávněné osoby, které budou zastupovat Smluvní stranu ve smluvních, technických a ostatních záležitostech souvisejících s plněním Smlouvy tak, jak jsou tyto osoby uvedeny na titulní straně této Smlouvy.
- 4.2. S výjimkou osoby Zhotovitele ve věcech technických v pozici stavbyvedoucí jsou Smluvní strany oprávněny změnit oprávněné osoby, jsou však povinny na takovou změnu alespoň (5) pět dnů předem písemně upozornit druhou Smluvní stranu.
- 4.3. Pro vyloučení jakýchkoli pochybností se sjednává, že technickým dozorem stavby může být pouze osoba určená výlučně Objednatелеm a nesmí jí být Zhotovitel ani osoba s ním propojená.
- 4.4. Zhotovitel je oprávněn změnit svou oprávněnou osobu ve věcech technických v pozici stavbyvedoucí dle čl. 1.2 Smlouvy jen s předchozím písemným souhlasem Objednatele a dále pouze za předpokladu, že nová osoba splňuje všechny požadavky na vzdělání a odbornou kvalifikaci specifikované Objednatелеm v technických kvalifikačních předpokladech v zadávacích podmínkách k Zadávacímu řízení a současně Zhotovitel předá takové doklady Objednateli před udělením souhlasu.

5. Místo a doba plnění

- 5.1. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v areálu základní školy ZŠ a MŠ Barrandov, Praha 5 – Hlubočepy, Chaplinovo nám. 1/615, na pozemku parcelní číslo 1020/75, k.ú. Hlubočepy v areálu základní školy ZŠ a MŠ Barrandov, Praha 5 – Hlubočepy, Chaplinovo nám. 1/615, na pozemku parcelní číslo 1020/75, k.ú. Hlubočepy; Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v těch částech uvedeného místa, které jsou podrobně vymezeny v Projektové dokumentaci.
- 5.2. Objednatel se zavazuje Zhotoviteli předat staveniště do 5 (pěti) pracovních dnů ode dne uzavření této Smlouvy; Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli k tomuto veškerou součinnost a od Objednatele v uvedené lhůtě staveniště převzít; neposkytne-li Zhotovitel Objednateli takovou součinnost či nepřevzme-li staveniště, má se zato, že Objednatel předal a Zhotovitel převzal staveniště 5. (pátý) pracovní den po uzavření této Smlouvy.
- 5.3. Zhotovitel se zavazuje příslušné staveniště převzít a při převjímce s odbornou péčí prověřit, zda staveniště nemá zjevné překážky nebo vady bránící zahájení nebo řádnému provedení Díla; o předání a převzetí bude pořízen písemný zápis.
- 5.4. Zhotovitel není oprávněn zahájit provádění Díla před předáním a převzetím staveniště. Zhotovitel je povinen zahájit provádění Díla následující pracovní den po předání a převzetí staveniště Zhotoviteli Objednatелеm.
- 5.5. Zhotovitel se zavazuje vybudovat na své náklady zařízení staveniště v rozsahu potřebném pro realizaci stavebních prací v rámci Díla a zajistit veškerá rozhodnutí potřebná ke zbudování zařízení staveniště v souladu s příslušnými předpisy.
- 5.6. Zhotovitel se zavazuje řádně provést a úplně dokončit Dílo bez jakýchkoliv vad a nedodělků a předat Dílo Objednateli včetně předání Objednateli veškeré dokumentace vztahující se k Dílu,

zajistit Atestaci FAČR a zajistit vydání konečného kolaudačního souhlasu či jiného obdobného rozhodnutí ke stavbě Díla, je-li toto obecně závaznými právními předpisy požadováno, a předat Dílo Objednateli ve smyslu 9.2 Smlouvy, nejpozději do 5 (pěti) měsíců ode dne předání a převzetí staveniště dle čl. 5.2 Smlouvy s tím, že při provádění Díla se Zhotovitel zavazuje postupovat dle časového harmonogramu v příloze této Smlouvy.

6. Cena díla a platby

- 6.1. Cena Díla je cena smluvní, pevná a neměnná, je tvořena součtem cen jednotlivých dílčích položek ve Výkazu výměr a celkem činí,- Kč bez DPH (slovy: korun českých) (dále jen „Cena“).

POZN. Uchazeč doplní výši nabídkové ceny, tj. celkovou cenu Díla, vyplněním jejího číselného i slovního vyjádření (údaj o této ceně představuje hodnotící kritérium).

- 6.2. Cena Díla zahrnuje veškeré náklady a výdaje spojené s prováděním Díla a s činnostmi s Dílem souvisejícími, přičemž tyto činnosti se Zhotovitel zavazuje provést a zajistit, zejména se jedná o náklady a výdaje na:

- 6.2.1. úplné, kvalitní a provozuschopné provedení Díla
- 6.2.2. pracovní sílu, materiály, stroje, používání strojů a služeb,
- 6.2.3. vybudování, zařízení, provoz, udržování, úklid, vyčištění a odstranění staveniště včetně případných nutných povolení a souhlasů na zásobování medií, a nákladů na dodávku medií zejména elektřiny, vodné stočné
- 6.2.4. odvoz a likvidaci odpadů z činnosti Zhotovitele vč. úhrady příslušných poplatků,
- 6.2.5. oplocení a ostrahu stavby a staveniště a na ochranu již provedených prací, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí
- 6.2.6. vypracování dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS) podle obecně závazných právních předpisů v počtu 4 vyhotovení v tištěné podobě a jednou v elektronické formě ; DSPS musí být zpracována v rozsahu Projektové dokumentace a utříděna podle seznamu, který bude její součástí, v DSPS musí být zapracovány veškeré změny a odchylky skutečného provedení stavby od Projektové dokumentace a její součástí rovněž bude zhotovitelem zpracovaný a potvrzený seznam všech těchto provedených změn a odchylek v průběhu stavby, součástí DSPS budou i :
 - 6.2.6.1. kompletní výchozí revize a zkoušky, včetně fotodokumentace v digitální podobě;
 - 6.2.6.2. doklady prokazující splnění technických požadavků na použité materiály a výrobky dle zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky ve znění zák. č. 71/2000 Sb. v platném znění, nařízení vlády č. 163/2002 Sb. a souvisejících obecně závazných právních předpisů týkajících se technických požadavků na materiály a výrobky;
 - 6.2.6.3. veškeré návody a manuály vč. uživatelských manuálů dostatečně popsané tak, aby Objednatel mohl Dílo provozovat, udržovat, upravovat a opravovat, dále atesty, certifikáty, bezpečnostní listy,
 - 6.2.6.4. záruční listy s identifikací výrobku a podrobný seznam s označením konkrétních jednotlivých typů výrobků s uvedením přesného termínu záruční doby od – do ;
 - 6.2.6.5. zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací;
 - 6.2.6.6. další doklady obsažené ve stavebních povoleních a ve stanoviscích a vyjádřeních orgánů státní správy,
 - 6.2.6.7. doklady o uložení suti, zeminy a odpadů, kopie vážních a skládkových listů.
 - 6.2.6.8. kolaudační souhlas nebo jiné obdobné rozhodnutí, jsou-li tyto obecně závaznými právními předpisy požadovány;
 - 6.2.6.9. Atestace FAČR.

- 6.2.7. provedení všech příslušných zkoušek v souhlasu s touto Smlouvou a normami či vyhláškami stanovených zkoušek materiálů a dílů včetně předávacích zkoušek,
 - 6.2.8. zajištění a provedení všech nezbytných průzkumů, rozborů, zkoušek, atestů a revizí podle ČSN předepsaných Projektovou dokumentací a/nebo Výkazem výměr a/nebo přílohou Technické požadavky na sportovní povrchy, případně jiných norem vztahujících se k Dílu, včetně pořízení protokolů zajištěných u akreditované zkušebny nebo potřebných pro řádné provedení a dokončení stavby a včetně Atestace FAČR ,
 - 6.2.9. zajištění a přepravu veškerých věcí, zařízení, materiálu a dodávek, poplatky a zajištění veškerých dokladů, které je Zhotovitel povinen zajistit pro úspěšný průběh přijímacího řízení Díla,
 - 6.2.10. Zhotovitelovy chyby, opomenutí, nesprávné či neúplné kalkulace či ocenění jakékoliv položky Díla, či neověření nebo chybného ověření údajů o množství či počtech prvků, které jsou nezbytné pro dokončení Díla,
 - 6.2.11. další plnění a součinnost uvedené v této Smlouvě, Projektové dokumentaci vč. přílohy Technické požadavky na sportovní povrchy a Výkazu výměr.
- 6.3. Zhotovitel není oprávněn požadovat žádné zálohové platby.
- 6.4. Cena Díla bude Objednatelům hrazena postupně, a to následovně:
- 6.4.1. Zhotovitel je oprávněn vystavovat dílčí faktury za plnění provedená v předchozím kalendářním měsíci za podmínek dále v této Smlouvě uvedených. Dílčí fakturu vystaví Zhotovitel na základě Objednatelům nebo technickým dozorem stavby odsouhlaseného zjišťovacího protokolu a soupisu prací provedených v příslušném období, který bude nedílnou součástí dílčí faktury; soupis prací musí být členěn po jednotlivých činnostech Zhotovitele dle Výkazu výměr. Pro odsouhlasení (popř. neodsouhlasení) soupisu provedených prací dohodly Smluvní strany lhůtu pěti pracovních dnů od jeho předložení; nebude-li soupis provedených prací písemně potvrzen technickým dozorem stavby, nebude až do doby jeho potvrzení Objednatel v prodlení s úhradou faktury. Dílčí faktury budou propláceny vždy na základě odsouhlasených soupisů prací technickým dozorem stavby, a to v jednotlivých kalendářních měsících až do výše max. 80% dohodnuté ceny příslušné části Díla. Takto proplacené práce se prohlašují za dílčí zdanitelná plnění vždy k poslednímu dni v měsíci. Jejich úhrada neznamena předání a převzetí ani začátek záruční doby.
 - 6.4.2. Zhotovitel je oprávněn vystavit konečné vyúčtování formou daňového dokladu – závěrečnou fakturu, a to do 15 kalendářních dnů ode dne Akceptace Díla ve smyslu čl. 9.2. Smlouvy. V této faktuře budou zúčtovány předchozí platby. Zhotovitel je povinen závěrečnou fakturu před odesláním předložit k potvrzení zástupci Objednatel; nebude-li faktura písemně potvrzena technickým dozorem stavby, nebude až do doby jejího potvrzení, Objednatel v prodlení s její úhradou.
- 6.5. Veškeré faktury musí být doručeny Objednateli a mít náležitosti daňového dokladu dle příslušných právních předpisů (včetně vyčísleného DPH v zákonné výši) a náležitosti a přílohy dle této Smlouvy. Nebude-li mít faktura příslušné náležitosti či přílohy, je Objednatel oprávněn fakturu vrátit; v takovém případě nebude v prodlení s jejím zaplacením.
- 6.6. Faktura je splatná do 30 (třiceti) dnů ode dne jejího doručení Objednateli. Cena se hradí bezhotovostním převodem na účet Zhotovitele uvedený v záhlaví této Smlouvy či později Zhotovitelem Objednateli písemně oznámený. Faktura se považuje za uhrazenou dnem odeslání příslušné částky z účtu Objednatel na účet Zhotovitele.

7. Další práva a povinnosti smluvních stran

- 7.1. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo s odbornou péčí, v souladu s podmínkami Smlouvy a pokyny technického dozoru stavby.
- 7.2. Zhotovitel je povinen dodržet při provádění Díla technologické postupy a další podmínky realizace uvedené v Projektové dokumentaci a/nebo příloze Technické požadavky na sportovní povrchy, jakož i veškeré podmínky rozhodnutí vydaných veřejnoprávními orgány a organizacemi v místě provádění Díla. Zhotovitel odpovídá za to, že při realizaci Díla budou

dodrženy závazné právní předpisy (zejména veškeré nezbytné bezpečnostní předpisy), platné i doporučující technické normy a předepsané technologické postupy.

- 7.3. Zhotovitel je povinen předložit technickému doзору stavby technologické postupy jednotlivých prací, a to nejpozději (3) tři pracovní dny před zahájením jednotlivých stavebních prací. Zhotovitel není oprávněn změnit tyto technologické postupy bez předchozího písemného souhlasu technického dozoru stavby; Zhotovitel odpovídá za veškerou svou dokumentaci, pomocné práce a zajištění každé položky technologických zařízení a materiálů tak, aby dané položky byly v souladu se Smlouvou.
- 7.4. Zhotovitel se zavazuje postupovat při provádění Díla v časovém sledu stavebních prací určeném pokyny technického dozoru stavby, je-li to objektivně technologicky možné; na případné objektivní překážky v postupu prací dle uděleného pokynu se zavazuje Zhotovitel písemně upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu.
- 7.5. Zhotovitel je povinen oznámit technickému doзору stavby nejméně (5) pět pracovních dnů předem den, kdy bude na staveništi dodáno nějaké technologické zařízení nebo významnější položka jiného vybavení.
- 7.6. Objednatel je oprávněn kontrolovat způsob provádění Díla Zhotovitelem prostřednictvím technického dozoru stavby a pověřenými pracovníky Objednatele s tím, že mají kdykoliv přístup na staveništi.
- 7.7. Objednatel je oprávněn při zjištění závad prováděných prací požadovat, aby Zhotovitel takové závady neprodleně odstranil a Dílo prováděl řádným způsobem. Pokud Zhotovitel závady ve stanovené lhůtě neodstraní, je Objednatel oprávněn dát je odstranit na své náklady, které se Zhotovitel zavazuje Objednateli uhradit do 21 dnů ode dne doručení jejich vyúčtování.
- 7.8. Zhotovitel je povinen zajistit nepřetržitou přítomnost svého odpovědného stavbyvedoucího dle čl. 1.2 Smlouvy na staveništi, a výkon dozoru tímto hlavním stavbyvedoucím s odbornou péčí nad veškerými stavebními pracemi na staveništi, a to i po dobu, kdy stavební práce budou provádět subdodavatelé. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění Díla výkon dozoru přímo autorizovanými osobami s příslušnými oprávněními.
- 7.9. Veškeré věci a materiály dodávané Zhotovitelem v rámci Díla musí být nové, nepoužité a bez faktických a právních vad, prosté jakýchkoliv práv třetích osob, zejména zástavních práv, předkupních práv, apod.
- 7.10. Zhotovitel se zavazuje zajistit atesty, revize, certifikáty a osvědčení o jakosti k vybraným druhům výrobků (povrchům) a zajistit Atestaci FAČR, které předá v jednom vyhotovení Objednateli současně s předáním Díla, jinak nebude Dílo považováno za dokončené.
- 7.11. Zhotovitel je povinen vést stavební deník o průběhu prací na staveništi, který musí být během pracovní doby trvale přístupný, přičemž:
 - 7.11.1. denní záznamy čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí popř. jeho zástupce, a to zásadně v den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu; v deníku nesmí být vynechána prázdná místa;
 - 7.11.2. povinnost vést deník začíná dnem předání a převzetí staveniště a končí Zhotoviteli dnem podpisu zápisu o předání a převzetí Díla podepsaného oběma Smluvními stranami stanovící, že Dílo je bez jakýchkoli vad a nedodělků a staveniště je vyklizeno nebo v případě, že zápis o předání a převzetí Díla obsahuje záznam o vadách a nedodělkách, tak vystavením písemného potvrzení Objednatele o tom, že veškeré vady a nedodělky dle zápisu o předání a převzetí Díla byly odstraněny a staveniště bylo vyklizeno;
 - 7.11.3. do stavebního deníku se zapisují veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění Smlouvy; jde zejm. o údaje o časovém postupu prací, o jakosti Díla apod.;
 - 7.11.4. do stavebního deníku jsou mimo stavbyvedoucího oprávnění zapisovat:
 - 7.11.4.1. orgány státního stavebního dozoru;
 - 7.11.4.2. příslušné orgány státní správy;
 - 7.11.4.3. pracovník projektanta pověřený výkonem autorského dozoru;
 - 7.11.4.4. zmocnění zástupci Objednatele a technického dozoru stavby;

7.11.4.5. zmocnění zástupci Zhotovitele;

- 7.11.5. pokud zmocněnec Objednatele nebo Zhotovitele nesouhlasí se zápisem druhé Smluvní strany ve stavebním deníku, je povinen do 5 (pěti) pracovních dnů se k zápisu vyjádřit; v opačném případě se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí; to neplatí v případě porušení povinnosti Zhotovitele při vedení a umístění stavebního deníku;
- 7.11.6. zmocněnci Objednatele je předáván originál stavebního deníku, který náleží Objednateli; první průpis náleží zástupci Objednatele (technickému dozoru stavby); druhý průpis náleží Zhotoviteli Díla, který je povinen jej archivovat po dobu 10 let po ukončení Díla;
- 7.11.7. dohody nebo změny zapsané ve stavebním deníku nelze považovat za změny nebo dodatky Smlouvy.
- 7.12. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele (nebo jeho zástupce) ke kontrole prací, které mají být v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Takovou výzvu učiní nejpozději (3) tři dny před plánovaným prováděním prací, a to formou zápisu ve stavebním deníku. Nevyzve-li Zhotovitel Objednatele (nebo jeho zástupce) včas nebo vyzve-li jej ve zřejmě nevhodné době, je Zhotovitel povinen umožnit Objednateli dodatečnou kontrolu a hradí náklady s tím spojené. Neumožní-li Zhotovitel Objednateli dodatečnou kontrolu dle předchozí věty, je Objednatel oprávněn zajistit odkrytí konstrukcí sám nebo prostřednictvím třetí osoby; v takovém případě se Zhotovitel zavazuje uhradit Objednateli náklady spojené s odkrytím konstrukcí do 21 dnů od doručení jejich vyúčtování. Ke kontrole zakrývaných prací, předloží Zhotovitel veškeré výsledky o provedených zkouškách prací, jakosti použitých materiálů, certifikáty a atesty. Pokud se Objednatel (nebo jeho zástupce) bez předchozí omluvy nedostaví ke kontrole ani v náhradním termínu, který bude stanoven zápisem ve stavebním deníku nejdříve 48 hodin od prvního stanoveného termínu, je Zhotovitel oprávněn tyto konstrukce zakrýt. Zhotovitel však není zbaven odpovědnosti za případné vady takových zakrytých konstrukcí a před jejich zakrytím je povinen učinit veškerá opatření vyžadovaná technickými normami. Bude-li Objednatel požadovat dodatečné odkrytí, zavazuje se Zhotovitel takové odkrytí provést do 5 (pěti) dnů od výzvy Objednatele; zjistí-li se, že Zhotovitel nedodržel své povinnosti a zakryté konstrukce vykazují vady, je Zhotovitel povinen zjištěné vady bezodkladně odstranit a hradí náklady s tím spojené. Neprovede-li Zhotovitel dodatečné odkrytí dle předchozí věty, je Objednatel oprávněn zajistit dodatečné odkrytí sám nebo prostřednictvím třetí osoby. V případě, že po odkrytí zakryté konstrukce vykazují vady, nese náklady spojené s dodatečným odkrytím Zhotovitel a vynaložil-li dle předchozí věty Objednatel náklady na dodatečné odkrytí, zavazuje se tyto Zhotovitel uhradit Objednateli do 21 dnů od doručení jejich vyúčtování. V případě, že po dodatečném odkrytí zakryté konstrukce nevykazují vady, náklady spojené s jejich odkrytím Objednatel hradí náklady s odkrytím Objednatel.
- 7.13. Zhotovitel se zavazuje v rámci a po celou dobu plnění Smlouvy na své náklady dále zejm.:
- 7.13.1. dbát na bezpečnost a zdraví všech osob, které mají právo být na staveništi;
- 7.13.2. vynakládat veškeré úsilí k tomu, aby na staveništi nebyly zbytečné překážky a tak se zabránilo ohrožení bezpečnosti, zdraví a majetku všech osob; v opačném případě se Zhotovitel zavazuje odškodnit Objednatele nebo jiné oprávněné osoby;
- 7.13.3. zajistit oplocení, osvětlení, ochranu a hlídání staveniště;
- 7.13.4. zajišťovat veškeré pomocné práce, které mohou být nezbytné pro realizaci Díla, ochraně a užívání vlastníků a nájemců přilehlých pozemků;
- 7.13.5. zajistit, aby veškerí pracovníci pracující na staveništi používali potřebné ochranné pomůcky (přilby, ochrannou obuv, oděv apod.);
- 7.13.6. zabezpečit veškeré nutné značení a směrovky na přístupových cestách v souladu s příslušnými dopravními předpisy a získat veškerá povolení, která mohou být vyžadována příslušnými úřady k tomu, aby mohl používat silnic, značek a směrovek;
- 7.13.7. zajistit řádné vytyčení staveniště;
- 7.13.8. zajistit pravidelnou údržbu a čištění přístupových cest;

- 7.13.9. dbát na ochranu životního prostředí a učinit veškeré kroky pro zamezení újmy a obtěžování osob a majetku způsobeného znečištěním, hlukem a dalšími důsledky jeho činnosti; zajistit, aby emise a povrchová znečištění nepřesáhly hodnoty stanovené příslušnými předpisy.
- 7.14. Zhotovitel odpovídá za přepravu (balení, naložení), dodávku, vyložení, skladování a ochranu veškerého vybavení a dalších věcí potřebných pro plnění Smlouvy.
- 7.15. Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem Smlouvy měl možnost se v rámci prohlídky místa plnění řádně seznámit s veškerými prostory staveniště a přístupovými cestami.
- 7.16. Zhotovitel se dále zavazuje zajistit na své náklady přívod el. energie, vody a dalších služeb, které bude v rámci plnění Díla potřebovat. Zhotovitel je oprávněn používat pro účely plnění Díla ty zdroje el. energie, vody a dalších služeb, které jsou k dispozici na staveništi, přičemž se zavazuje na své náklady a rizika zajistit veškeré přístroje nutné k využívání těchto služeb a měření spotřebovaného množství. Spotřebované množství a úhrady za tyto služby budou mezi Zhotovitelem a dodavatelem médií vypořádány na základě samostatně uzavřených smluv. Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli za tímto účelem veškerou potřebnou součinnost.
- 7.17. Zhotovitel se zavazuje na své náklady zajistit a provést veškeré předepsané a potřebné zkoušky včetně zabezpečení revizí a atestů ve smyslu technických norem a včetně zajištění Atestace FAČR, přičemž:
- 6.16.1 Zhotovitel je povinen písemně minimálně (3) tři pracovní dny předem informovat technický dozor stavby o provedení předpokládaných zkoušek; Zhotovitel a technický dozor stavby se dohodnou na termínu provedení předmětné zkoušky; v případě že se nedohodnou, je oprávněn ji určit technický dozor stavby;
- 6.16.2 Technický dozor stavby je povinen Zhotoviteli oznámit nejméně (24) dvacet čtyři hodin předem o svém úmyslu zúčastnit se zkoušek; v případě že se technický dozor nedostaví, je Zhotovitel oprávněn přistoupit ke zkouškám bez účasti technického dozoru stavby;
- 6.16.3 pokud Zhotovitel provede zkoušku bez přítomnosti technického dozoru stavby a technický dozor stavby neoznámí Zhotoviteli, že se předmětné zkoušky nezúčastní, považuje se zkouška za neprovedenou a Zhotovitel je povinen provést novou zkoušku za přítomnosti technického dozoru.
- 6.16.4 Zhotovitel se zavazuje přizvat ke zkouškám zástupce správců sítí, vyžadují-li to příslušné předpisy, kteří do protokolu o zkouškách potvrdí souhlas s výsledkem zkoušek.
- 7.18. Zhotovitel se dále zavazuje na vlastní náklady oznámit písemně dostatečně předem příslušným správcům inženýrských sítí zahájení stavebních prací a zajistit veškerá jejich vyjádření vyžadovaná příslušnými právními předpisy.

8. Subdodavatelé

- 8.1. Zhotovitel je oprávněn plnit část Díla prostřednictvím třetích osob, svých přímých dodavatelů, a to výhradně osobami a v takovém rozsahu uvedenými v následující tabulce (dále jen „Subdodavatelé“):

Identifikační údaje Subdodavatele	Specifikace částí Díla plněné Subdodavatelem

POZN. Hodlá-li uchazeč zadat jakoukoli část Díla Subdodavatelů, je povinen specifikovat ty části Díla, které bude plnit prostřednictvím Subdodavatelů (odkazem na konkrétní stavební práce, dodávky a služby dle Výkazu výměr) a uvést identifikační údaje každého Subdodavatele (obchodní firma/název/jméno a příjmení, sídlo/místo podnikání, IČ). Pro případ, že subdodavatelem uchazeče je stavbyvedoucí, postačí v tabulce u specifikace částí Díla plněných subdodavatelem uvést pouze

označení jeho funkce. V případě potřeby je uchazeč oprávněn tabulku rozšířit o další řádky. V případě, že při plnění Díla uchazeč žádného Subdodavatele nevyužije, ponechá tabulku prázdnou bez vyplnění.

- 8.2. Zhotovitel je oprávněn změnit Subdodavatele, a to včetně změny osob, prostřednictvím kterých Zhotovitel prokazoval v Zadávacím řízení kvalifikaci, jen s předchozím písemným souhlasem Objednatel. Hodlá-li Zhotovitel změnit subdodavatele, prostřednictvím kterého prokazoval splnění kvalifikace v Zadávacím řízení, je Zhotovitel povinen před udělením souhlasu předat Objednateli k takovým novým subdodavatelům příslušné doklady v rozsahu požadovaném v kvalifikaci v Zadávacím řízení.
- 8.3. V případě provádění Díla Subdodavateli odpovídá za tyto části Díla Zhotovitel tak, jako by Dílo prováděl sám.

9. Předání a převzetí díla

- 9.1. Zhotovitel se zavazuje Dílo předat a vyklidit staveniště a Objednatel Dílo převzít za podmínek stanovených Smlouvou.
- 9.2. Dílo je řádně Zhotovitelem Objednateli předáno a Objednatel převzato dnem, kdy nastane poslední z níže uvedených událostí (to vše dále a výše jen „Akceptace Díla“):
 - 9.2.1. řádným dokončením Díla a vyklizením staveniště,
 - 9.2.2. podpisem zápisu o předání a převzetí Díla oběma Smluvními stranami stanovící, že Dílo je bez jakýchkoliv vad a nedodělků a staveniště je vyklizeno nebo v případě, že zápis o předání a převzetí Díla obsahuje záznam o vadách a nedodělkách, tak vystavením písemného potvrzení o tom, že vady a nedodělky dle zápisu o předání a převzetí Díla byly odstraněny a staveniště bylo vyklizeno,
 - 9.2.3. nabytím vlastnického práva k Dílu jako celku i jeho jednotlivým částem Objednatel,
 - 9.2.4. předáním veškeré dokumentace vztahující se k Dílu včetně předání Atestace FAČR a konečného kolaudačního souhlasu či jiného obdobného rozhodnutí, je-li toto obecně závaznými právními předpisy požadováno, přičemž převzetí uvedené dokumentace Objednatel bude zaznamenáno v zápisu dle čl. 9.2.2. Smlouvy.
- 9.3. Objednatel není povinen převzít Dílo zejména za předpokladu, že:
 - 9.3.1. obsahuje jakékoliv vady a nedodělky;
 - 9.3.2. nebyly provedené veškeré potřebné inspekce, zkoušky, nemá vlastnosti stanovené Smlouvou, příslušnými právními předpisy, technickými normami (i doporučujícími) nebo obchodními zvyklostmi;
 - 9.3.3. Zhotovitel nepředá Objednateli veškerou dokumentaci vztahující se k Dílu, zejména dokumentaci skutečného provedení vč. všech jejích součástí v souladu s čl. 6.2.6 Smlouvy a veškerou další dokumentaci;
 - 9.3.4. Zhotovitel nepředá Objednateli konečný kolaudační souhlas či jiné obdobné rozhodnutí, je-li toto obecně závaznými právními předpisy požadováno;
 - 9.3.5. Zhotovitel nepředá Objednateli Atestaci FAČR;
 - 9.3.6. Zhotovitel nezajistil veškerá potřebná oznámení, úřední povolení, inspekce či rozhodnutí stanovené Smlouvou a/nebo příslušnými právními předpisy a normami.
- 9.4. Objednatel je oprávněn, nikoliv však povinen, převzít Dílo nebo jen jeho část dle svého uvážení zejména pro účely zaplacení Ceny či její části i v případě, že má Dílo drobné vady a nedodělky, které nebrání užívání Díla; v takovém případě budou tyto drobné vady a nedodělky zaznamenány v zápisu o předání a převzetí Díla a stanovena lhůta k jejich odstranění.
- 9.5. Dílo se považuje za provedené, je-li řádně ukončeno a předáno a převzato dle čl. 9.2 této Smlouvy.
- 9.6. Zhotovitel nese nebezpečí škody na Díle i jeho jednotlivých částech až do Akceptace Díla ve smyslu čl. 9.2 Smlouvy.

10. Přerušeni provádění díla

- 10.1. Zhotovitel je povinen přerušit nebo omezit provádění Díla na základě rozhodnutí Objednatele a dále je tak oprávněn učinit pouze pokud:
- 10.1.1. vzniknou na straně Objednatele překážky znemožňující provedení Díla dohodnutým způsobem;
 - 10.1.2. nastanou skryté překážky, které Zhotovitel nemohl předem zjistit ani při vynaložení odborné péče (zejm. mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na vůli Zhotovitele ve smyslu § 2913 odst. 2 OZ); Smluvní strany jsou povinny se bezprostředně vzájemně informovat o vzniku takové překážky a dohodnout způsob jejího řešení, jinak se jí nemohou dovolávat;
 - 10.1.3. v případě mimořádně nepříznivých klimatických podmínek nedovolujících dodržení stavebně technologických postupů nebo provádění venkovních prací.
- 10.2. Práce je Zhotovitel oprávněn přerušit či omezit pouze na nezbytně nutnou dobu. Za překážku se v žádném případě nepovažuje překážka vzniklá z osobních, zejména hospodářských, poměrů Zhotovitele (zejména se za překážku nepovažuje stávka zaměstnanců Zhotovitele a/nebo jeho subdodavatelů a/nebo nepříznivá finanční situace Zhotovitele), ani překážka vzniklá až v době, kdy byl Zhotovitel s plněním své povinnosti dle této Smlouvy či na jejím základě v prodlení, ani překážka, kterou byl Zhotovitel podle této Smlouvy povinen překonat. Zhotovitel je povinen přerušit nebo omezit provádění Díla v co nejmenším rozsahu a je povinen pokračovat v provádění prací v jiných částech Díla, kde je to možné; to neplatí, došlo-li k přerušeni či omezení Díla na základě rozhodnutí Objednatele.
- 10.3. Zhotovitel má nárok na prodloužení termínu dokončení Díla o dny, kdy byly práce v souladu s čl. 10.1 a 10.2 Smlouvy přerušeny nebo omezeny za předpokladu, že vliv přerušeni či omezení Díla na dohodnutý termín dokončení Díla dle Smlouvy, byl Zhotoviteli Objednatelům doložen. Zhotovitel se i tak zavazuje, že vyvine maximální úsilí k dodržení původního termínu pro dokončení Díla.

11. Odpovědnost za vady; záruka

- 11.1. Zhotovitel odpovídá za to, že Dílo bude mít vlastnosti stanovené v právních předpisech, v této Smlouvě (včetně veškerých jejích příloh, zejména Projektové dokumentaci, Výkazu výměr a příloze Technické požadavky na sportovní povrchy) a technických normách i doporučujících, jinak vlastnosti a jakost obvyklou.
- 11.2. Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě bezplatně odstranit vady a nedodělky uvedené v zápise o předání a převzetí Díla popř. vady a nedodělky následně stanovené v rozhodnutí či jiné listině správního orgánu vydané v rámci stavebního řízení; v případě, že Zhotovitel tyto vady a nedodělky ve stanovené lhůtě neodstraní, je Objednatel oprávněn pověřit jejich odstraněním třetí osobu na náklady Zhotovitele, které je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli do 21 (dvacetjedna) dnů ode dne jejich vyúčtování.
- 11.3. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost na Dílo jako celek i jeho jednotlivé části v délce 60 (šedesáti) měsíců; pokud je pro dodané technologické zařízení, výrobky (zejm. povrchy) či jiné dodané obdobné věci výrobcem stanovena záruční doba delší, platí tato delší záruční doba poskytnutá výrobcem technologického zařízení či jiné obdobné věci.
- 11.4. V případě, že příslušné právní předpisy platné v době počátku běhu záruční doby stanoví záruční dobu delší, platí záruční doba stanovená v příslušných právních předpisech.
- 11.5. Záruční doba počíná běžet dnem následujícím po Akceptaci Díla dle čl. 9.2 Smlouvy.
- 11.6. Objednatel je oprávněn uplatnit u Zhotovitele práva z odpovědnosti za vady, na které se vztahuje záruka, kdykoli během trvání záruční doby. Nezahájí-li Zhotovitel odstraňování reklamované vady ve lhůtě dle čl. 11.8 této Smlouvy a/nebo neodstraní-li Zhotovitel vadu ve stanovené lhůtě, má Objednatel právo dle své volby po Zhotoviteli žádat (i) přiměřené snížení Ceny Díla, (ii) nechat vady odstranit třetí osobou na náklady Zhotovitele; (iii) odstoupit od Smlouvy, nebo (iv) vůči Zhotoviteli uplatnit veškeré další zákonné nároky.

- 11.7. Záruční doba na reklamovanou část Díla se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do dne odstranění vady včetně doručení písemného potvrzení Zhotovitele o odstranění vady Objednateli,
- 11.8. V případě, že Objednatel uplatní právo na opravu, zavazuje se Zhotovitel zahájit práce na odstraňování vady v dohodnuté lhůtě, nejpozději však do (3) tří pracovních dnů ode dne obdržení reklamace, a dokončit je v dohodnuté lhůtě, jinak v objektivně nejkratší technologicky možné lhůtě od termínu pro zahájení jejich odstraňování.
- 11.9. V případě prodlení Zhotovitele s odstraněním reklamované vady a/nebo pokud Zhotovitel odmítne reklamovanou vadu odstranit, má Objednatel právo dát takovou vadu odstranit třetí osobě a Zhotovitel je povinen Objednateli uhradit náklady s tím spojené do 21 dnů ode dne jejich vyúčtování Objednatel; tím nejsou žádným způsobem dotčena nebo omezena práva Objednatele vyplývající z předmětné záruky.
- 11.10. Zhotovitel je povinen ke dni vydání potvrzení o odstranění vad odstranit z místa plnění Díla veškeré své zbývající vybavení, materiál apod.

12. Sankce

- 12.1. Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každý započatý den prodlení v období 1. (prvního) až 7. (sedmého) dne prodlení a smluvní pokutu ve výši 12.000,- Kč (slovy: dvanáct tisíc korun českých) za každý započatý den prodlení v období počínaje 8. (osmým) dnem prodlení, a to v každém z těchto případů prodlení Zhotovitele s:
- 12.1.1. zahájením provádění Díla v souladu s čl. 5.4 Smlouvy;
- 12.1.2. dokončením Díla ve smyslu čl. 5.6 Smlouvy;
- 12.2. Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každé nesplnění povinnosti přizvat Objednatele (nebo jeho zástupce) k části Díla, která má být zakryta nebo se stane nepřístupnou v souladu s čl. 7.12 Smlouvy.
- 12.3. Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč (slovy: tři tisíc korun českých) za každý den prodlení s termínem odstranění každé záruční vady.
- 12.4. Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) za každé jednotlivé porušení jakékoli z těchto povinností:
- 12.4.1. vést stavební deník v souladu s čl. 7.11 Smlouvy;
- 12.4.2. porušení bezpečnostních předpisů v souladu s čl. 7.27.2 Smlouvy;
- 12.5. Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) za každý započatý den prodlení, a to v každém z těchto případů prodlení Zhotovitele s:
- 12.5.1. sjednáním platného a účinného pojištění v souladu s čl. 14.1 Smlouvy;
- 12.5.2. předložením dokladů k pojištění Objednateli v souladu s čl. 14.2 Smlouvy.
- 12.6. Uplatněním práva na zaplacení smluvní pokuty ani její úhradou dle této Smlouvy není dotčeno ani omezeno právo na náhradu újmy způsobené porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta.

13. Odstoupení od smlouvy

- 13.1. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy z důvodů podstatného porušení smluvní povinnosti Zhotovitelem, za což se považuje zejména následující:
- 13.1.1. prodlení Zhotovitele se zahájením provádění Díla v souladu s podmínkami Smlouvy po dobu delší než 10 (deset) dnů;
- 13.1.2. prodlení Zhotovitele s dokončením Díla Akceptací Díla v souladu s podmínkami Smlouvy po dobu delší než 15 (patnáct) dnů;

- 13.1.3 práce nebo použitý materiál v průběhu provádění Díla vykazují opakovaně nedostatky kvality, jakosti či množství nebo odporují Smlouvě; v tomto případě stanoví Objednatel Zhotoviteli lhůtu, do kdy je Zhotovitel povinen nedostatky odstranit a po marném uplynutí této lhůty je Objednatel oprávněn odstoupit od Smlouvy;
- 13.1.4 přerušení nebo omezení rozsahu provádění Díla Zhotovitelem v rozporu se Smlouvou;
- 13.1.5 zadání Díla nebo jeho části k provedení Subdodavatelům v rozporu s čl. 8 Smlouvy;
- 13.1.6 prodlení Zhotovitele s placením svým Subdodavatelům po dobu delší než 30 (třicet) dnů po lhůtě jejich splatnosti.
- 13.2 Objednatel je dále oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě, že vůči Zhotoviteli je zahájeno insolvenční řízení, Zhotovitel je v úpadku, na jeho majetek je prohlášen konkurs nebo pokud Zhotovitel vstoupí do likvidace.
- 13.3 Zhotovitel je oprávněn odstoupit od Smlouvy z důvodů podstatného porušení smluvních povinností, za což se považuje následující:
 - 13.3.1 prodlení Objednatele se zaplacením jednotlivých faktur po dobu delší než 30 (třicet) dnů po lhůtě jejich splatnosti, a to za předpokladu, že na možnost odstoupení od Smlouvy byl Objednatel s předstihem alespoň 10 (deset) dnů písemně upozorněn Zhotovitelem a Objednatel v uvedené lhůtě dlužnou částku neuhradil.
- 13.4 Účinnost odstoupení od Smlouvy nastává dnem doručení písemného oznámení druhé Smluvní straně.
- 13.5 Odstoupením od Smlouvy nezanikají povinnosti Smluvních stran k náhradě újmy a k úhradě smluvních pokut za závazky, které byly porušeny některou ze Smluvních stran před doručením oznámení o odstoupení a dále ty závazky, které mají vzhledem ke své povaze trvat i po skončení Smlouvy.

14. Pojištění

- 14.1. Zhotovitel se zavazuje mít od okamžiku zahájení provádění Díla po celou dobu provádění Díla až do Akceptace Díla platně a účinně sjednané pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem třetím osobám s limitem pojistného plnění nejméně 2.000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých), s územním rozsahem Česká republika a se spoluúčastí Zhotovitele maximálně 10 % (slovy: deset procent).
- 14.2. Zhotovitel je povinen kdykoli na žádost Objednatele prokázat Objednateli v čl.14.1 Smlouvy uvedenou povinnost, a to předložením dokladů k pojištění, zejména potvrzení pojišťovny či pojišťovacího makléře, pojistné smlouvy včetně pojistných podmínek a dokladu o zaplacení pojistného; Zhotovitel je povinen doklady k pojištění Objednateli předložit do 2 (dvou) pracovních dnů ode dne doručení žádosti Objednatele.

15. Doručování

- 15.1 Smluvní strany spolu budou komunikovat buď písemně na adresy uvedené v záhlaví Smlouvy nebo prostřednictvím Oprávněných osob dle čl. 4 Smlouvy.
- 15.2 Smluvní strany se zavazují, že v případě změny své adresy budou o této změně druhou Smluvní stranu písemně informovat nejpozději do (3) tří dnů od změny.
- 15.3 Smluvní strany se dohodly, že za den doručení zásilky je považován i den, v němž adresát odmítl zásilku převzít, nebo den, kdy se jejímu odesílateli vrátí nedoručená zásilka, která byla adresátovi řádně odeslána na jeho adresu uvedenou v záhlaví této Smlouvy nebo později písemně oznámenou druhé Smluvní straně, s vyznačením, že adresát nebyl zastižen nebo adresát si zásilku nevyzvedl.

16. Závěrečná ustanovení

- 16.1 Práva a povinnosti Smluvních stran vzniklé na základě Smlouvy nebo v souvislosti se Smlouvou se řídí právními předpisy České republiky, zejména OZ.

- 16.2 Pokud se jakékoliv ustanovení Smlouvy stane neplatným, právně neúčinným nebo nevymahatelným, zůstanou zbývající ustanovení v plné platnosti a účinnosti. Smluvní strany se dohodly nahradit neplatné, právně neúčinné a nevymahatelné ustanovení takovými platnými, právně účinnými a vymahatelnými ustanoveními, jež se svým významem co nejvíce přiblíží smyslu a účelu dotčených ustanovení.
- 16.3 Smlouvu je možné měnit pouze písemně, a to formou vzestupně číslovaných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou Smluvních stran. Smluvní strany tímto dle § 564 OZ vylučují možnost změnit obsah této Smlouvy jinou než písemnou formou a dále vylučují, aby osoby uvedené v ust. § 166 a § 430 OZ sjednávaly změny obsahu této Smlouvy jinak než na základě písemného zmocnění statutárního orgánu či prokuristy příslušné Smluvní strany.
- 16.4 Smluvní strany se zavazují řešit veškeré spory vzniklé na základě Smlouvy nebo v souvislosti s ní především dohodou; není-li dohoda ani do (10) deseti dnů od předložení sporu ke smírnému řešení jednou Smluvní stranou druhé Smluvní straně, budou rozhodovány příslušnými obecnými soudy České republiky.
- 16.5 Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Objednatele souhlasí Zhotovitel se zveřejněním veškerých údajů týkajících se či souvisejících s plněním této Smlouvy podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Vzhledem k tomu, že tato Smlouva je výsledkem zadávacího řízení na veřejnou zakázku objednatel, Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této Smlouvy v plném rozsahu.
- 16.6 Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v evidenci smluv vedené Úřadem městské části Praha 5, která je veřejně přístupná a obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany prohlašují, že tyto skutečnosti nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 OZ a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 16.7 Zhotovitel má povinnost uchovávat doklady související s plněním Smlouvy a umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu (zejména se jedná o Objednatele), provést kontrolu těchto dokladů, a to po dobu danou právními předpisy České republiky k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty).
- 16.8 Zhotovitel je oprávněn postoupit pohledávky vyplývající ze Smlouvy třetím osobám pouze po předchozím písemném souhlasu Objednatele.
- 16.9 Smluvní strany tímto v rozsahu přípustném dle příslušných právních předpisů dále sjednávají, že ustanovení § 1748, §§ 1765 až 1766, §§ 1798 – 1800, § 1936, §1957, §§ 1977 až 1979, §§ 2002 až 2004, § 2112, § 2591, §§ 2594 – 2595, §2611, §2628 OZ se pro účely této Smlouvy neuplatní, a to ani analogicky, Zhotovitel na sebe dále ve smyslu § 1765 OZ přebírá nebezpečí změny okolností.
- 16.10 Přílohy této Smlouvy tvoří:
- 16.10.1 Výkaz výměr
 - 16.10.2 Harmonogram
 - 16.10.3 Popis technických vlastností použitých sportovních povrchů a technické listy (atestace) k nim
 - 16.10.4 Zkušební zprávy, protokoly, certifikace
 - 16.10.5 Technické požadavky na sportovní povrchy
 - 16.10.6 Prováděcí pokyn FAČR k atestacím hřišť s umělými trávnicí nové 3. Generace (UT3G)
 - 16.10.7 Projektová dokumentace (elektronická forma).
- 16.11 Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami.

16.12 Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž po jednom obdrží každá ze Smluvních stran.

V Praze dne

V dne

.....

.....

za objednatele:

za dodavatele:

Městská část Praha 5
statutární zástupce MČ Praha 5

obch. firma/název/jméno a příjmení
jméno a funkce

POZN. Uchazeč doplní místo a datum podepsání návrhu smlouvy, dále doplní identifikaci uchazeče (v případě společné nabídky doplní identifikaci všech uchazečů, kteří podali společnou nabídku) a jednající osoby a návrh podepíše

Příloha Smlouvy o dílo

Harmonogram

Následující harmonogram provádění Díla má, s výjimkou závazného termínu pro dokončení Díla ve smyslu 9.2 Smlouvy sjednaného výše v čl. **Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.**5.6 Smlouvy, informativní charakter. I přes tento informativní charakter je Zhotovitel oprávněn odchýlit se při provádění Díla významným způsobem od tohoto harmonogramu jen s předchozím písemným souhlasem Objednatele. V případě pochybností či sporu určí Objednatel, zda konkrétní odchýlení se od harmonogramu při provádění Díla je či není významné.

Harmonogram následuje dále.

*POZN. Uchazeč je povinen zpracovat harmonogram provádění Díla při respektování závazného termínu pro zahájení a dokončení Díla ve smyslu 9.2 Smlouvy sjednaných výše v čl. 5.4 a **Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.**5.6 Smlouvy.*

.....

Příloha Smlouvy o dílo

Popis technických vlastností použitých sportovních povrchů a technické listy (atestace) k nim

Zhotovitel je povinen při provádění Díla použít níže uvedené:

POZN. Uchazeč je povinen předložit v rámci této přílohy smlouvy o dílo tyto informace a dokumenty (požadavky zadavatele na jazyk nabídky dle kapitoly 8 této ZD platí i zde):

Popis technických vlastností použitých sportovních povrchů a technické listy (atestace) k nim takto:

- Zadavatel požaduje uvést, jaký druh umělého povrchu atletické dráhy, druh dopadové plochy dětského hřiště a jaký druh umělého trávníku uchazeč použije při realizaci veřejné zakázky.
- Zadavatel požaduje předložit kopie technických listů výrobce (případně atesty), z nichž bude zřejmé, že použité materiály umělého povrchu atletické dráhy, dopadové plochy dětského hřiště a umělého trávníku dle předchozí odrážky splňují funkční a kvalitativní parametry minimálně v úrovni stanovené v Technických požadavcích na sportovní povrchy, které tvoří přílohu návrhu smlouvy o dílo.

.....

Příloha Smlouvy o dílo

Zkušební zprávy, protokoly, certifikace

Zhotovitel je povinen při provádění Díla použít níže uvedené:

POZN. Uchazeč je povinen předložit v rámci této přílohy smlouvy o dílo tyto informace a dokumenty (požadavky zadavatele na jazyk nabídky dle kapitoly 8 této ZD platí i zde):

Zkušební zprávy, protokoly, certifikace takto

- *Zadavatel požaduje předložit kopie zkušebních zpráv akreditované zkušebny, nebo protokolů, nebo certifikátů či obdobných dokladů k níže specifikovaným výrobkům, sportovním povrchům či celému systému, z nichž musí vyplývat splnění zadavatelem stanovených požadavků na požadované hodnoty podrobně specifikované v Technických požadavcích na sportovní povrchy, které tvoří přílohu návrhu smlouvy o dílo:*
 - *pro umělý sportovní povrch atletické dráhy*
 - *na plochu fotbalového hřiště, a to pro celý systém umělého trávníku s podložkou pro fotbalové hřiště pod umělý trávník*
 - *pro dopadovou plochu dětského hřiště.*

.....

Technické požadavky na sportovní povrchy

Atletická dráha a atletické sektory:

Finální povrch **atletické dráhy a atletických sektorů** bude lité polyuretan SP. Je navržen jako dvouvrstvý polyuretanový povrch, vodopropustný a mrazuvzdorný s parametry odpovídajícími ČSN EN 14877 a IAAF DIN 18035-6 viz skladba, řez A-A'. Spodní vrstva je tvořena vrstvou z černého SBR granulátu a polyuretanového pojiva, kladená speciálním finišerem o síle cca 11mm, horní vrstva je tvořena plnobarevným jemným EPDM granulátem a polyuretanovým pojivem, nanášena nástřikem ve 2 vrstvách o celkové síle cca 1-3mm (speciálním zařízením pro nástřik strukturovaných atletických povrchů).

Lajnování atletického oválu a atletických sektorů se provede dle atletických standardů polyuretanovými barvami s UV stabilizací.

Technické a fyzikální parametry:

Celková síla sportovního povrchu: 13mm

Podkladní vrstva: drenážní asfalt

Spojovací vrstva: polyuretanový penetrační postřik neuzavírající povrch drenážního asfaltu

Základní vrstva sportovního povrchu: černý granulát SBR frakce 1-4mm s polyur. pojivem kladený finišerem

Horní vrstva sportovního povrchu: nástřik směsí jemného barevného EPDM granulátu frakce 0,0-0,5 + 0,5-1,5mm a polyuretanového pojiva

Barva sportovního povrchu: cihlově červená, RAL 3016

Sportovní povrch musí splňovat certifikaci dle federace IAAF!

Sportovní povrch pro atletiku musí splňovat následující parametry:

- Požadovaná hodnota protismykových vlastností povrchu (dle ČSN EN 14877) – měření dle ČSN EN 13036-4 musí být v rozmezí min. 55 – max.110 PTV.
- Požadovaná hodnota absorpce nárazu pro atletiku (dle ČSN EN 14877) – měření dle ČSN EN 14808 musí být v rozmezí min. 35 – max. 50%.
- Požadovaná hodnota vertikální deformace pro atletiku (dle ČSN EN 14877) – měření dle ČSN EN 14809 musí být < než 3mm.
- Požadovaná hodnota odolnosti proti hřebům atletických treter dle ČSN EN 14877 nesmí být > než 20%.
- Požadovaná hodnota vodopropustnosti dle ČSN EN 12616 musí být nejméně 150mm/hod.

Požadovaná rovinatost podkladní konstrukce (asfaltu) je min. 4mm pod latí délky 4,0m.

Fotbalová hrací plocha:

Finální povrch **fotbalového hřiště** bude umělý trávník III. generace se vsypy z křemičitého písku a gumového EPDM granulátu viz skladba, řez A-A'. Lajnování fotbalového hřiště se provede vyřezáním a vlepením lajn bílé barvy. Rozměry hřišť a jejich výběhových zón jsou patrné z výkresů a řídí se platnými sportovními pravidly.

Zpracování vsypů bude provedeno speciálním mechanickým zařízením např. SandMatic a rovnoměrné rozprostření a napřímení vláken bude provedeno např. speciálním strojem SportChamp.

Technické a fyzikální parametry umělého trávníku:

Celková výška umělého trávníku: 40 mm

Barva sportovního povrchu: dvoubarevná zelená

Typ vlákna: PE monofilament

Tloušťka vlasu: min. 300 μm

Počet stehů na 10cm: min. 16

Počet vpichů na 1m²: min. 9000

Počet volných konců na 1m²: min. 150 000

UV stabilita: 3000 h

Stálobarevnost – šedá stupnice: ≥ 4

Množství vsypů: Křemičitý písek vel. 0,6-1,2mm +/- 15kg/m²
 Gumový granulát vel. 0,5-2,5mm +/- 6kg/m²

Typ vsypů: Křemičitý písek vel. 0,6-1,2mm
 Plnobarevný EPDM granulát světle šedé barvy, frakce 0,5 – 2,5mm

Celková výška sportovního povrchu: 40mm trávník + 25mm pryžová podložka

Štěrkový podklad sportovního povrchu: ztuhnuté štěrkodrtě uzavřené prachem, zajištění požadované rovinnosti laserovým graderem s automatickým řízením radlice pomocí laserové nivelace.

Sportovní povrch pro fotbalové hřiště (umělý trávník společně a nedílně s pryžovou propustnou podložkou) splňuje EN ČSN 15330-1 a následující parametry:

- Požadovaná hodnota absorpce nárazu dle ČSN EN 14808 a ČSN EN 14809 (měření dle ČSN EN 15330-1) musí být v rozmezí min. 55 – max. 70 % .
- Požadovaná hodnota vertikální deformace pro povrch určený především pro fotbal dle ČSN EN 14809 (měření dle ČSN EN 15330-1) musí být v rozmezí min. 4mm – max 10mm.
- Požadovaná hodnota výšky odrazu fotbalového míče dle ČSN EN 12235 (měření dle ČSN EN 15330-1) musí být mezi 45 až 75%.
- Požadovaná hodnota vodopropustnosti dle ČSN EN 12616 (měření dle EN 15330-1) musí být nejméně 180mm/hod.
- Požadovaná hodnota odolnosti proti rotačnímu pohybu (měření dle ČSN EN 15330-1) musí být v rozmezí min. 30 – max. 50 Nm.

Požadovaná rovinatost podkladní konstrukce je min. 4mm pod latí délky 4,0m.

Požadovaná rovinatost finálního povrchu z umělé trávy je dle ČSN EN 15330-1 pro fotbalová hřiště min. 10mm pod latí délky 3,0m.

Technické a fyzikální parametry gumogranulátového EPDM vsypu do umělého trávniku:

- barva světle šedá, vel. 0,5 – 2,5mm
- množství redukcujících látek dle ČSN EN 62 1156 čl.9 max. 30ml/50ml
- důkaz amonných iontů dle ČSN 60 1156 čl.17 max. 2mg NH₄⁺/kg
- důkaz primárních aromatických aminů dle ČSN 62 1156, čl. 18 max. 0,05 mg/l
- celková migrace dle ČSN 62 1156 čl.12 max. 10mg/dm²
- odolnost ve slinách a potu dle přílohy č.1 k vyhlášce č. 84/2001 Sb.
- množství obsahu vyluhovatelných těžkých kovů (limit dle metodického doporučení SZÚ č. 1/2000 – AHEM 3/2000 výrobky určené pro styk s pokožkou):
 - As max. 0,2 mg/kg
 - Pb max. 0,2 mg/kg
 - Cd max. 0,1 mg/kg
 - Hg max. 0,02 mg/kg
 - Cr max. 1,0 mg/kg
 - Co max. 1,0 mg/kg
 - Cu max. 25,0 mg/kg
 - Ni max. 1,0 mg/kg

Podložka pro fotbalové hřiště pod umělý trávník:

Podložka bude tvořena směsí pryžového černého SBR granulátu, fixačních (zpevňujících) gumových vláken a polyuretanového pojiva. Tloušťka podložky bude 25 mm. Podložka se aplikuje na nevázaný podklad z kameniva. Ideálním podkladem pro instalaci je ztuhnutá vrstva drceného kameniva uzavřená prachem. Podložka se aplikuje speciálním finišerem.

Dopadová plocha dětského hřiště:

Finální povrch **dopadových ploch dětského hřiště** bude litý pryžový povrch. Je navržen jako dvouvrstvý polyuretanový bezpečnostní povrch, vodopropustný dle ČSN EN 14877 a certifikovaný dle ČSN EN 1177 (zkouška HIC). Bezpečnostní povrch je tvořen spodní tlumící vrstvou z černého SBR granulátu a polyuretanového pojiva a horní pochozí vrstvou z celobarevného EPDM granulátu a polyuretanového pojiva.

Technické a fyzikální parametry:

- Celková síla bezpečnostního povrchu: 60mm
- Minimální kritická výška pádu: 2,0m (zkouška HIC)
- Podkladní vrstva: ztuhnutá šterkodrt' uzavřená prachem
- Základní vrstva bezpečnostního povrchu: směs černého granulátu SBR s polyuretanovým pojivem, tl. 50mm
- Horní vrstva bezpečnostního povrchu: směs barevného EPDM granulátu s polyuretanovým pojivem, tl. 10mm
- Barva bezpečnostního povrchu: béžová RAL 1001 (+ jednoduché barevné obrazce)
- Bezpečnostní povrch musí splňovat certifikaci dle ČSN EN 1177!

Bezpečnostní polyuretanový povrch musí splňovat následující parametry zdravotní nezávadnosti:

- množství redukcujících látek dle ČSN EN 62 1156 čl.9 max. 30ml/50ml
- důkaz amonných iontů dle ČSN 60 1156 čl.17 max. 2mg NH₄⁺/kg
- celková migrace dle ČSN 62 1156 čl.12 max. 10mg/dm²
- odolnost ve slinách a potu dle přílohy č.1 k vyhlášce č. 84/2001 Sb.
- množství obsahu vyluhovatelných těžkých kovů (limit dle metodického doporučení SZÚ č. 1/2000 – AHEM 3/2000 výrobky určené pro styk s pokožkou):
 - As max. 0,2 mg/kg

Pb max. 0,2 mg/kg
Cd max. 0,1 mg/kg
Hg max. 0,02 mg/kg
Cr max. 1,0 mg/kg
Co max. 1,0 mg/kg
Cu max. 25,0 mg/kg
Ni max. 1,0 mg/kg