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SMLOUVA O DÍLO 
 

„Přístavba MŠ Nad Palatou, objekt Pod Lipkami 3183/5, Praha 5“ 
 
Tato Smlouva o DÍLO (dále jen „Smlouva”) byla uzavřena níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a 
násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) a na 
základě zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) 
mezi níže uvedenými smluvními stranami. 

 
Preambule 
Vzhledem k tomu, že: 
A) dne 12. 03. 2024 Objednatel zahájil zadávací řízení na veřejnou zakázku na stavební práce s názvem „Přístavba 

MŠ Nad Palatou, objekt Pod Lipkami 3183/5, Praha 5 “ (dále jen „veřejná zakázka“); 
B) nabídka Zhotovitele byla Objednatelem vyhodnocena pro plnění veřejné zakázky jako ekonomicky 

nejvýhodnější; 
C) Zhotovitel má zájem Dílo za podmínek dohodnutých v této Smlouvě pro Objednatele provést a prohlašuje, 

že disponuje schopnostmi, znalostmi, zkušenostmi, vybavením, finančními možnostmi, dokumenty, 
povoleními, licencemi, autorizacemi a kvalifikací potřebnou pro zhotovení Díla dle této Smlouvy, jak je 
požadováno právními předpisy; 

 
dohodly se smluvní strany následovně: 
 

1. Smluvní strany 
 
 
1.1. Objednatel:  Městská část Praha 5 
 se sídlem:  náměstí 14. října 1381/4, PSČ 150 22, Praha 5 - Smíchov 
 zastoupená:  Mgr. Radkou Šimkovou, starostkou MČ Praha 5 
 IČO:   00063631 
 DIČ:   CZ00063631 
 bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. 
 č. účtu:   27-2000857329/0800 
 
  (dále jen „Objednatel“) 
 
1.2. Zhotovitel:  BBP Stavby s.r.o. 
 se sídlem:  Praha 7, Bubeneč, Korunovační 103/6  
 zastoupená:  Michalem Pruskem, na základě plné moci  
 IČO:   03875199  
 DIČ:   CZ03875199  
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bankovní spojení:.
č. účtu:

(dále jen „Zhotovitel“)

(společně dále též „Smluvní strany“ nebo jednotlivě také též „Smluvní strana“)

1.3. Oprávněné osoby

1.3.1. Oprávněné osoby za Objednatele:
ve věcech smluvních: Mgr. Radka Šimková, starostka MČ Praha 5,
ve věcech administrativně-technických:

Bc. Pavel Vokoun, vedoucí Odboru přípravy a realizace investic,
tel.: 257 000 482, e-mail: pavel.vokoun@praha5.cz,
Ing. Veronika Hilasová, referent Oddělení realizace investic,
tel.: 257 000 197, e-mail: veronika.hilasova@praha5.cz.

1.3.2. Při operativním technickém řízení činnosti na stavbě, potvrzování provedených prací, zápisů ve
Stavebním deníku, odsouhlasování výše Faktur, potvrzování protokolů o předání a převzetí
zastupuje Objednatele:

Ing. Veronika Hilasová, referent Oddělení realizace investic,
tel.: 257 000 197, e-mail: veronika.hilasova@praha5.cz,
Bc. Pavel Vokoun, vedoucí Odboru přípravy a realizace investic,
tel.: 257 000 482, e-mail: pavel.vokoun@praha5.cz,
Tomáš Urban DiS, referent Oddělení realizace investic,
tel.: 257 000 483, e-mail: tomas.urban@praha5.cz.

1.3.3. Oprávněné osoby za Zhotovitele:
ve věcech smluvních: l.: e-mail:

ve věcech technických: l.: e-mail:

1.3.4. Při operativním technickém řízení činnosti na Staveništi, potvrzování provedených prací, zápisů
ve Stavebním deníku, odsouhlasování výše Faktur, potvrzování protokolů o předání a převzetí Díla
provádí Ing. Daniel Rimel.

2. Předmět smlouvy

2.1. Předmětem této Smlouvy je závazek Zhotovitele na svůj náklad a nebezpečí provést dílo pro Objednatele
spočívající v přístavbě MŠ Nad Palatou, objekt Pod Lipkami 3183/5, Praha 5, specifikované touto
Smlouvou včetně souvisejících činností (dále jen „Dílo“), a závazek Objednatele Dílo převzít a zaplatit za
něj cenu uvedenou v této Smlouvě. Dílo je specifikováno v Dokumentaci pro společné povolení, která
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tvoří Přílohu č. 1 této Smlouvy (dále jen „DUSP“) zpracované MEPRO s. r. o., se sídlem nám. Před 
bateriemi 912/6, 162 00 Praha 6, IČ: 48025721. Smluvní strany pro vyloučení všech pochybností uvádějí, 
že součástí DUSP je i související dokumentace, kterou tvoří kniha standardů, vybavení interiérů, projekt 
bourání a plán BOZP. Dílo je realizováno metodou Design & Build, tj. dle parametrů vyjadřujících 
požadavky na výkon nebo funkci v souladu s § 89 odst. 1 písm. a) ZZVZ. 

2.2. Součástí Díla je zároveň: 
2.2.1. vyhotovení projektové dokumentace pro provádění stavby dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o 

dokumentaci staveb, v platném znění nebo podle prováděcí vyhlášky k zákonu č. 283/2021 Sb., 
Stavební zákon, v platném znění, bude – li přijata, a to dle volby Objednatele; součástí této 
projektové dokumentace je i povinnost Zhotovitele vypracovat soupis stavebních prací s výkazem 
výměr do podrobností stanovených vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace 
veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, 
ve znění pozdějších předpisů (projektová dokumentace se soupisem prací a výkazem výměr dále 
též i jako „DPS“);  

2.2.2.  zajištění inženýrské činnosti k Dílu umožňující zahájení provádění Díla, bude-li pro provádění 
nezbytná, včetně případné změny Díla před dokončením, přičemž Smluvní strany pro vyloučení 
všech pochybností uvádějí, že vydání společného povolení pro realizaci Díla (dále též i jako 
„Společné povolení“) zajišťuje Objednatel; 

2.2.3. projednání dokumentace s dotčenými orgány státní správy; 
2.2.4. realizace stavební části Díla v souladu se Společným povolením a DPS; 
2.2.5. zajištění dokladů a náležitostí umožňujících zahájení řízení, případně jiného postupu dle zákona č. 

283/2021 Sb., na základě kterého bude možné Dílo trvale užívat, tj. zajištění vydání kolaudačního 
rozhodnutí k provedenému Dílu, popř. jiného správního rozhodnutí o povolení k užívání nebo 
uvedení do provozu pro provedené dílo, bude-li pro trvalé užívání nezbytný; a poskytnutí veškeré 
součinnosti při jednáních s dotčenými orgány státní správy a stavebním úřadem; 

2.2.6. vyhotovení dokumentace skutečného provedení Díla; 
2.2.7. zaškolení obsluhy; 
2.2.8. další činnosti a dokumentace výslovně v této Smlouvě neuvedené, ale nezbytné pro Dílo. 

 
2.3. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v následujících lhůtách. Zhotovitel započne s realizací Díla po nabytí 

účinnosti této Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje realizovat DPS ve lhůtě uvedené v článku 9.8. této 
Smlouvy. 

 
Realizaci Díla podle článku 2.2.4. této Smlouvy se Zhotovitel zavazuje zahájit v den předání staveniště 
podle článku 7. 3. této Smlouvy. Pokud účinnost Smlouvy nastane, až po datu sjednaném v jejím článku 7. 
3., Smluvní strany sjednají nový termín předání staveniště. Totéž platí i pro případ, že nebude k dispozici 
pravomocné Společné povolení – v takovém případě Smluvní strany sjednají nový termín předání 
staveniště po získání pravomocného Společného povolení. 
 
Smluvní strany pro vyloučení všech pochybností sjednávají, že pokud ke dni předání staveniště Zhotoviteli 
ještě nebude zpracována a schválena DPS, bude Zhotovitel z Díla podle článku 2.2.4. této Smlouvy 
realizovat jen přípravné práce a stavební práce předem odsouhlasené zástupcem objednatele 
uvedeným v článku 1.3.2. této Smlouvy , přičemž Smluvní strany před realizací těchto prací vždy sjednají 
jejich rozsah, termín a cenu, a to v souladu s DUSP a Přílohou č. 2 této Smlouvy s „Rozpadem ceny“.       

 
Smluvní strany sjednávají, že termín předání celého Díla dle této Smlouvy je 10 měsíců ode dne předání 
staveniště Zhotoviteli, a to i v případě, že Zhotovitel začne realizovat Dílo podle článku 2.2.4. této Smlouvy 
bez schválené DPS tak, jak je to uvedeno v třetím odstavci tohoto článku 2. 3. této Smlouvy. 
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Zhotovitel se zavazuje z důvodu respektování provozních a bezpečnostních potřeb Objednatele provádět 
veškeré stavební, montážní a úklidové práce podle časového plánu odsouhlaseného Objednatelem. Za 
tímto účelem je Zhotovitel povinen do 5 pracovních dní od účinnosti této Smlouvy zpracovat 
harmonogram, jaké práce a kdy konkrétně budou prováděny a zohlednit v tomto plánu požadavky 
Objednatele či jím pověřených osob ohledně minimalizace konfliktů stavebních prací a provozní doby MŠ 
Nad Palatou. Tento harmonogram nebude závazný v případě, že ke dni předání staveniště Zhotoviteli 
nebude zpracována a schválena DPS – v takovém případě budou Smluvní strany postupovat podle úpravy 
třetího odstavce tohoto článku 2. 3. této Smlouvy; po předání a schválení DPS zpracuje Zhotovitel 
harmonogram nový a předloží ho Objednateli ke schválení do 5 pracovních dnů ode dne schválení DPS. 

2.4. Zhotovitel se zavazuje, že v rámci sjednaného Díla provede svým jménem, na své náklady a nebezpečí 
s náležitou odbornou péčí veškeré práce a dodávky, které jsou nezbytné k řádnému a včasnému dokončení 
Díla bez ohledu na to, zda jsou v této Smlouvě či jejích přílohách výslovně uvedeny. Pokud se ukáže 
nutnost dodání dodatečných materiálů, prací nebo služeb pro dosažení kompletnosti, provozuschopnosti, 
požadovaných vlastností a parametrů Díla a zajištění jeho plynulého, spolehlivého a bezpečného provozu 
v souladu s touto Smlouvou a účelem jeho použití, potom Zhotovitel dodá nebo provede potřebné 
materiály, práce nebo služby, a to na své vlastní náklady bez nároku na dodatečné zvýšení Ceny Díla 
sjednané v čl. 4.1. této Smlouvy. Smluvní strany pro vyloučení všech pochybností ujednávají, že Cena Díla 
sjednaná v článku 4.1. Smlouvy je ujednána jako pevná částka ve smyslu ust. § 2620 odst. 1 Občanského 
zákoníku. Zhotovitel na sebe tímto také výslovně přebírá nebezpečí změny okolností dle § 2620 odst. 2 
Občanského zákoníku. Smluvní strany v této souvislosti uvádějí, že „Rozpad ceny“ v příloze č. 2 této 
Smlouvy je jen informativní povahy, není – li níže ve Smlouvě uvedeno jinak. 

2.5. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v souladu s touto Smlouvou a pokyny Objednatele. Zhotovitel je 
povinen bezodkladně upozornit Objednatele na nevhodnost jeho pokynů, informací, dokumentace a 
podkladů k provedení Díla. Nesplní-li Zhotovitel tuto povinnost, je odpovědný za veškeré vady Díla a 
veškeré škody způsobené jeho postupem dle takových nevhodných pokynů, informací, dokumentace nebo 
podkladů k provedení Díla.  

2.6. Veškeré dodávky materiálů a zařízení v rámci této smlouvy musí být nové, originální a nepoužité. 
2.7. Veškeré případné vícepráce, doplňky, rozšíření nebo jiné změny Díla včetně vypuštění částí Díla 

Zhotovitel provede v souladu s čl. 4.5. této Smlouvy. 
2.8. Věci potřebné k provedení a dokončení Díla je povinen opatřit Zhotovitel a jejich cena je zahrnuta v Ceně 

Díla.  
2.9. Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli za řádně a včas dokončené a předané Dílo cenu sjednanou v čl. 

4.1. této Smlouvy.  
 

3. Místo plnění, Prohlášení zhotovitele 
 

3.1. Místem plnění, provádění Díla podle článku 2.2.4. této Smlouvy je část objektu a zahrady MŠ Pod Lipkami 
3183/5, Praha 5 v katastrálním území Smíchov, pozemek parc.č. 4034/1 a č. 4034/4 a budova č. p. 3183 
(dále též „Místo plnění“).  

3.2. Místo plnění dle článku 4 odstavce 4.1. je i místem předání a převzetí řádně provedeného Díla. 
3.3. Zhotovitel prohlašuje, že: 

3.3.1. je schopen Dílo za podmínek dohodnutých v této Smlouvě provést; 
3.3.2. disponuje všemi právními a technickými předpoklady, kapacitami a odbornými znalostmi včetně 

znalostí ČSN a všech předpisů, které jsou nutné k provedení Díla dle této Smlouvy a bude jimi 
disponovat minimálně po dobu provádění Díla dle této Smlouvy až do jeho řádného dokončení; 
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3.3.3. před zahájením provádění Díla se důkladně seznámil a prostudoval veškeré dokumenty a podklady 
týkající se Díla, zejména DUSP, a že v nich neshledává žádnou vadu ani jiný nedostatek, které by 
Zhotoviteli mohly bránit v řádném provedení Díla; 

3.3.4. jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné ke zhotovení Díla dle této 
Smlouvy; 

3.3.5. předmět této Smlouvy není plněním nemožným, a že tuto Smlouvu uzavřel po pečlivém zvážení 
všech možných důsledků; 

3.3.6. se důkladně a podrobně seznámil s rozsahem a povahou Díla dle této Smlouvy, se všemi 
povrchovými a podpovrchovými podmínkami Díla a Místa plnění, jsou mu známy všechny 
potřebné technické, kvalitativní a specifické podmínky, za nichž se bude předmět této Smlouvy 
realizovat, a neshledal žádné překážky, které by mohly jakýmkoliv způsobem zabránit provedení 
Díla v termínu uvedeném v čl. 2.3. této Smlouvy, a v kvalitě stanovené dle této Smlouvy; 

3.3.7. je schopen provést Dílo v souladu s časovým omezením uvedeným v čl. 2.3. této Smlouvy týkající 
se provozní doby MŠ Nad Palatou tak, jak bude sjednána v harmonogramu podle článku 2.3. této 
Smlouvy schváleného ze strany Objednatele;  

3.3.8. smluvená Cena Díla uvedená v čl. 4.1. této Smlouvy je na zhotovení Díla dle této Smlouvy zcela 
dostatečná, pokrývající náklady Zhotovitele a umožňující Zhotoviteli dosáhnout přiměřeného 
zisku. 

 
3.4. Ukáže-li se v průběhu realizace Díla, že podmínky, o nichž Zhotovitel prohlásil, že se s nimi seznámil dle 

čl. 3.1 této Smlouvy, neodpovídají takovému prohlášení Zhotovitele, nevzniknou Zhotoviteli v této 
souvislosti žádné nároky a zavazuje se Dílo dokončit za cenu dle čl. 4.1. této Smlouvy a v termínu dle čl. 
2.3. této Smlouvy. 
 

4. Cena Díla 
 

4.1. Smluvní strany se dohodly, že cena za řádně a včas dokončené a předané Dílo dle této Smlouvy činí:  
 
Cena celkem bez DPH:  46 708 503,54 Kč   
DPH:       9 808 785,74 Kč 
Cena celkem včetně DPH:  56 517 289,28 Kč   
 
(slovy: čtyřicet šest milionů sedm set osm tisíc pět set tři korun českých padesát čtyři haléřů bez DPH)  

 
(dále jen „Cena Díla“).  

4.2. Cena dle čl. 4 odst. 4. 1. této Smlouvy může být upravena v případě změny příslušných daňových předpisů 
v průběhu realizace Díla. V tomto případě bude cena dle této Smlouvy upravena podle výše sazeb DPH 
platných ke dni vzniku zdanitelného plnění. 

4.3. Cena Díla je dohodnuta jako cena maximální, kterou je možné překročit jen za podmínek sjednaných v 
této Smlouvě. Cena Díla obsahuje všechny nákladové složky nezbytné k řádnému dokončení a předání 
Díla v termínu a kvalitě dle této Smlouvy (zejména materiál, mzdy, ostatní přímé náklady, odpisy techniky, 
provozní náklady, malířské a lakýrnické práce, správní poplatky, zařízení staveniště, včetně lešení, poplatky 
za skládku, zábory, dopravní opatření a rozhodnutí, pojistné, ztratné apod.), včetně nákladů na pomocné 
práce, manipulace, dopravu, provedení měření, předepsaných zkoušek, inženýrskou činnost apod..  

4.4. Pro vyloučení pochybností Smluvní strany stanoví, že jakékoliv změny cen materiálů použitých k 
zhotovení Díla nemají vliv na výši Ceny Díla sjednané v čl. 4.1. této Smlouvy. 

4.5. Veškeré vícepráce, doplňky, rozšíření nebo jiné změny Díla, které bude Objednatel požadovat po 
Zhotoviteli po uzavření této Smlouvy, musí být před jejich provedením odsouhlaseny formou písemného 
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dodatku k této Smlouvě podepsaného oběma Smluvními stranami, ve kterém bude specifikován i způsob 
a termín jejich provedení, jejich cena a zohlednění v Ceně Díla. Smluvní strany pro vyloučení všech 
pochybností sjednávají, že Objednatel je oprávněn požadovat změny Díla, přičemž v takovém případě 
platí, že: 
4.5.1. jakékoliv vícepráce, doplňky, rozšíření nebo jiné změny Díla provedené Zhotovitelem bez 

předchozího odpovídajícího dodatku k této Smlouvě, nebudou považovány za vícepráce a 
Zhotoviteli nevznikne žádný nárok na zvýšení Ceny Díla, úhradu jakýchkoli nákladů spojených s 
provedením takových víceprací a změn ani na prodloužení termínů plnění;  

4.5.2. vícepráce, doplňky, rozšíření nebo jiné změny Díla provedené Zhotovitelem na základě 
odpovídajícího dodatku k této Smlouvě, budou považovány za vícepráce a budou oceněny dle čl. 
4.6. této Smlouvy; 

4.5.3. práce a plnění, které na základě požadavku Objednatele Zhotovitel realizuje v menším než 
dohodnutém nebo v nulovém rozsahu (méněpráce), budou oceněny dle čl. 4.6. této Smlouvy a 
budou rovněž předmětem dodatku ke Smlouvě. 

4.6. Jakékoliv ocenění změny Díla podle čl. 4.5.2. a 4.5.3. Smlouvy bude vypočteno ohodnocením víceprací a 
méněprací na základě schváleného soupisu prací dle čl. 9.9. této Smlouvy, případně na základě přílohy č. 2 
této Smlouvy „Rozpadu ceny“, nebude-li ještě k dispozici schválená DPS. Pokud se v takovém případě 
bude jednat o plnění, která nejsou uvedena v oceněném rozpadu ceny prací nebo v soupisu prací, budou 
pro jejich ocenění použity směrné ceny vydané ÚRS Praha, a.s., které budou platné ke dni uzavření dodatku 
dle čl. 4.5. této Smlouvy. 

 

5. Platební podmínky 
 

5.1. Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli Cenu Díla postupně, a to na základě měsíčních dílčích faktur. 
Dílčí faktura bude vystavena na základě skutečně provedených prací, dodávek a služeb uskutečněných 
Zhotovitelem v kalendářním měsíci a zjištěných k poslednímu pracovnímu dni tohoto měsíce (dále jen 
„dílčí plnění“).  Zjišťování rozsahu a ceny dílčího plnění se provádí doloženým soupisem provedených 
prací a dodávek s uvedením jednotkové ceny, množství a výsledné ceny za příslušnou položku v souladu 
s čl. 9.9. této Smlouvy; pokud ale bude část Díla podle článku 2.2.4. této Smlouvy realizována bez 
zpracované a schválené DPS, bude tato část Díla účtována v rozsahu a za ceny sjednané v souladu 
s třetím odstavcem článku 2.3. této Smlouvy. Soupis provedených prací je Zhotovitel povinen předložit 
ke kontrole technickému dozoru stavebníka, a to nejpozději do 3 pracovních dní ode dne skončení 
kalendářního měsíce, za který je soupis provedených prací uplatňován. Podpisem soupisu provedených 
prací k tomu pověřenými zástupci Smluvních stran vzniká Zhotoviteli právo fakturovat odsouhlasenou 
cenu dílčího plnění daňovým dokladem a tento den se stává dnem uskutečněného zdanitelného plnění. 
Smluvní strany ale pro vyloučení všech pochybností sjednávají, že části Díla uvedené v článku 2.2.1., 
2.2.2., 2.2.3., 2.2.5, 2.2.6. a 2.2.7. této Smlouvy budou účtovány až v tom měsíci, ve kterém bude uvedená 
část Díla zcela splněna, tj. tyto části Díla nebudou účtovány průběžně. Smluvní strany pro vyloučení 
všech pochybností uvádějí, že cena plnění uvedených v článku 2.2.8. této Smlouvy je zahrnuta v celkové 
Ceně Díla. 

5.2. Z daňových dokladů vystavených podle čl. 5.1. této Smlouvy se sjednává zádržné ve výši 10 % z 
fakturované částky bez DPH. Na základě daňového dokladu bude cena dle tohoto článku hrazena až do 
výše 90 % z Ceny Díla, s tím, že zbývajících 10 % Ceny Díla bude Objednatelem Zhotoviteli uhrazeno 
na základě daňového dokladu, který je Zhotovitel oprávněn vystavit po předání a převzetí Díla a po 
odstranění všech vad a nedodělků z přejímky Díla uvedených v předávacím protokolu.  

5.3. Daňový doklad vystavený Zhotovitelem bude splňovat náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a podle zákona č. 563/1991, o 
účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a bude obsahovat zejména: 
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a. název Objednatele a název Zhotovitele, 
b. text „Daňový doklad“,  
c. cenu plnění vyúčtovaného daňovým dokladem bez DPH a výpočet 10 % zádržného, 
d. datum vystavení a splatnosti daňového dokladu,  
e. v příloze soupis provedených prací a poskytnutých plnění, které jsou daňovým dokladem vyúčtovány, 

podepsaný Objednatelem,  
f. úplný název zakázky uvedený v záhlaví této Smlouvy. 

5.4. Splatnost daňových dokladů vystavených Zhotovitelem podle této Smlouvy je třicet (30) dnů ode dne 
jejich doručení Objednateli. 

5.5. Objednatel je oprávněn daňový doklad vrátit Zhotoviteli, bude-li obsahovat nesprávné údaje nebo údaje 
budou neúplné ve smyslu čl. 5.3. této Smlouvy. V takovém případě se daňový doklad považuje za 
nedoručený. 

5.6. Smluvní strany sjednaly, že se vylučuje použití ustanovení § 2611 Občanského zákoníku. 
 

6. Stavební deník 
 

6.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník podle 
příslušných právních předpisů („Deník“). Do Deníku je Zhotovitel povinen mimo jiné zapisovat všechny 
skutečnosti rozhodné pro plnění této Smlouvy, zejména je do Deníku povinen zapisovat údaje o časovém 
postupu prací, jejich jakosti či zdůvodnění odchylek prováděných prací od DPS, pokud jsou takové 
odchylky přípustné podle této Smlouvy. Povinnost vést Deník končí řádným dokončením a předáním 
Díla. 

6.2. V Deníku musí být mimo jiné uveden: 
1. název Zhotovitele, 
2. název Objednatele, 
3. kompletní seznam dokumentace Díla včetně veškerých změn a doplňků, 
4. kompletní seznam dokladů a úředních listin týkajících se Díla, 
5. kompletní seznam dokumentace veškerých testů a revizí Díla. 

6.3. Veškeré listy Deníku musí být vzestupně číslovány. 
6.4. Zhotovitel zpřístupní Deník Objednateli k nahlédnutí, k provedení potřebných záznamů a k pořízení 

opisů kdykoli na požádání. Objednatel je oprávněn k zápisům provedeným v Deníku připojovat svá 
stanoviska a činit další zápisy, které souvisí s plněním předmětu Díla, zejména použití materiálů a 
stavebních postupů, není však povinen zápisy v Deníku provedené Zhotovitelem či dalšími oprávněnými 
osobami kontrolovat. 

6.5. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změny této Smlouvy a nelze jimi sjednat změnu Ceny Díla 
nebo termínů provádění Díla. Zápisem ve Stavebním deníku taktéž nelze potvrzovat bezvadnost či 
včasnost provádění Díla ani jeho převzetí. 

 

7. Staveniště 
 

7.1. Staveništěm se pro účely této Smlouvy rozumí prostor určený pro provádění Díla dle této Smlouvy a pro 
umístění potřebných zařízení, Místo plnění a další místa, která písemně určí Objednatel (dále jen 
„Staveniště“). 

7.2. Před zahájením provádění Díla nebo kdykoliv v jeho průběhu je Zhotovitel na žádost Objednatele 
povinen zjistit a fotograficky zdokumentovat faktický stav veškerých nemovitostí v okolí Staveniště a 
jejich součástí, které mohou být jakýmkoli způsobem dotčeny zhotovováním Díla, a to za účelem 
evidence škod, které v souvislosti s prováděním Díla můžou vzniknout. Tuto dokumentaci je Zhotovitel 
povinen předat Objednateli. 
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7.3. Zhotovitel se zavazuje převzít Staveniště a zahájit provádění Díla dne 17. 6. 2024, případné změny tohoto 
termínu jsou sjednány v článku 2. 3. této Smlouvy.  

7.4. O předání a převzetí Staveniště Smluvní strany sepíšou předávací protokol. 
7.5. Nesdělí-li Zhotovitel zápisem do stavebního deníku do sedmi (7) kalendářních dnů od převzetí Staveniště 

jakékoli vady či nedostatky Staveniště, platí, že Staveniště bylo předáno ve stavu prostém jakýchkoli vad 
a nedostatků a je způsobilé k řádnému provedení Díla.  

7.6. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém Staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat 
odpady a nečistoty vzniklé při provádění Díla, a to v souladu s příslušnými právními předpisy. Poruší-li 
tuto povinnost a přes upozornění Objednatele nepořádek do dvou (2) dnů neodstraní, je Objednatel 
oprávněn zajistit pořádek sám na náklady Zhotovitele. 

7.7. Zhotovitel je odpovědný za řádné uložení a zabezpečení materiálů, strojů a zařízení v prostoru Staveniště. 
Objednatel nepřebírá odpovědnost za jejich případnou ztrátu nebo odcizení. 

7.8. Nejpozději do pěti (5) pracovních dnů po (i) předání Díla Objednateli a po (ii) sepsání protokolu o 
odstranění vad Smluvními stranami, budou-li v protokole o předání a převzetí dokončeného Díla 
uvedeny případné vady Díla, je Zhotovitel povinen vyklidit Staveniště, upravit jej tak, jak určují technické 
normy či zvyklosti, a upravené je předat Objednateli. O předání a převzetí Staveniště bude mezi 
Smluvními stranami sepsán písemný protokol. 

7.9. Pokud dojde činností Zhotovitele ke znečištění či poškození nemovitostí, staveb, zařízení či jiných 
předmětů, zavazuje se Zhotovitel, že je vyčistí či opraví na své náklady, a to bez zbytečného odkladu po 
vzniku takového znečištění či poškození. Pokud tak neučiní, je Objednatel oprávněn odstranit nečistoty 
či provést opravy sám, popř. prostřednictvím třetí osoby, na náklady Zhotovitele. 

7.10. Zhotovitel v období od převzetí Staveniště dle čl. 7.3. této Smlouvy do jeho předání dle čl. 7.8. této 
Smlouvy odpovídá za veškeré části a prostory Staveniště a je povinen: 
7.10.1. zajistit bezpečnost všech osob oprávněných k pohybu na Staveništi, seznámit všechny pracovníky 

s příslušnými předpisy upravujícími bezpečnost a ochranu zdraví při práci, udržovat Staveniště v 
uspořádaném stavu za účelem předcházení škod, 

7.10.2. zajistit ostrahu, osazení bezpečnostních značek, výstražných nápisů a provedení dalších 
bezpečnostních opatření pro ochranu Staveniště, včetně materiálů a techniky využívané při 
provádění Díla, 

7.10.3. provést veškeré odpovídající úkony k ochraně životního prostředí na převzatém Staveništi, k 
zabránění vzniku škod znečištěním, hlukem nebo z jiných důvodů vyvolaných a způsobených 
činností Zhotovitele. 

7.11. Pokud na Staveništi budou probíhat souběžně práce vykonávané pracovníky osob odlišných od 
Zhotovitele a jeho subdodavatelů, je Zhotovitel povinen za úzké součinnosti se všemi zúčastněnými 
dodavateli koordinovat postup výstavby na Staveništi při zabezpečení bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci. V případě, že tak stanoví zvláštní právní předpisy, bude Zhotovitel povinen zajistit koordinátora 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na Staveništi. Veškeré náklady Zhotovitele vynaložené v 
souvislosti se zajištěním koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na Staveništi jsou již 
zahrnuty v Ceně Díla uvedené v čl. 4.1. této Smlouvy. 

7.12. Za bezpečnost práce a čistotu zodpovídá Zhotovitel v prostoru převzatého Staveniště, souvisejících 
ploch dotčených činností Zhotovitele a na dotčených inženýrských sítích, se kterými je Zhotovitel 
povinen se seznámit při přejímce Staveniště. 

7.13. Zhotovitel je povinen používat Staveniště pouze k účelům provádění Díla podle této Smlouvy. Porušení 
této povinnosti bude považováno za podstatné porušení povinností Zhotovitele podle této Smlouvy. 
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8. Pojištění 
 

8.1. Zhotovitel dále prohlašuje, že je pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou svojí činností. 
Výše pojistné částky, jakož i pojistného plnění v případě pojistné události, činí min. 70 mil. Kč. Zhotovitel 
je povinen toto pojištění udržovat v platnosti po celou dobu zhotovování Díla a záručních dob podle 
této Smlouvy. 

8.2. Zhotovitel je povinen předložit Objednateli doklad o pojištění dle odst. 8.1. této Smlouvy nejpozději do 
pěti (5) pracovních dní ode dne doručení výzvy Objednatele k jeho předložení. 

 

9. Provádění Díla, autorská práva 
 
9.1. Zhotovitel je při provádění Díla podle této Smlouvy, zejm. ohledně způsobů provádění Díla, vázán příkazy 

Objednatele. 
9.2. Zhotovitel bere na vědomí, že realizace předmětu díla probíhá v prostorách školského zařízení. Zhotovitel 

je povinen si počínat tak, aby zamezil anebo alespoň v maximální možné míře omezil při provádění 
stavebních prací provoz školského zařízení, resp. je při provádění díla si povinen počínat tak, aby do 
provozu školského zařízení zasahoval v minimální míře. Zhotovitel je povinen předem před zahájením 
prací vypracovat plán, jaké práce a kdy konkrétně budou prováděny a zohlednit v tomto plánu požadavky 
objednatele či jím pověřených osob ohledně minimalizace konfliktů stavebních prací a provozu školského 
zařízení. Zhotovitel zajistí na své náklady oplocení Staveniště. Zhotovitel také bere na vědomí, že škola 
nedisponuje skladovacími prostory, a že není možné skladovat materiál a suť mimo prostor Staveniště. 
Zhotovitel si zajistí na svůj náklad zábory komunikací, dopravní opatření, včetně rozhodnutí. 

9.3. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka a umožnit osobám, které jej 
vykonávají, vstup na Staveniště.  

9.4. Osoba vykonávající technický dozor stavebníka je kromě kontroly provádění Díla oprávněna i ke kontrole 
dokumentace k realizaci Stavby vypracované Zhotovitelem, kontrole Deníků, kontrole rozpočtů a faktur, 
kontrole hospodaření s odpady a k dalším úkonům souvisejícím s Dílem.  

9.5. Zhotovitel se zavazuje poskytnout nezbytnou součinnost osobám provádějících TDS, ADS a 
Oprávněným osobám Objednatele. 

9.6. Objednatel, TDS a ADS, jsou oprávněni k provádění nepřetržitého dohledu Staveniště a svolávat též 
mimořádné Kontrolní dny v průběhu realizace Díla, a to telefonicky nebo e-mailovou zprávou zaslanou 
Oprávněné osobě Zhotovitele nejméně 3 (tři) pracovní dny před příslušným Kontrolním dnem. Účast 
Zhotovitele na Kontrolních dnech je povinná. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí Dílo v rozporu 
s povinnostmi vyplývajícími ze Smlouvy, z obecně závazných právních předpisů nebo z ČSN, je 
Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady a Dílo prováděl řádným způsobem. 
Za tímto účelem může Objednatel uložit Zhotoviteli v rámci Kontrolního dne úkol a určit lhůtu pro jeho 
provedení. Jestliže Zhotovitel úkol nesplní ani v dodatečné přiměřené lhůtě, jedná se o podstatné porušení 
této Smlouvy, které opravňuje Objednatele k odstoupení od této Smlouvy. 

9.7. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění Díla s náležitou odbornou péčí a dodržovat veškeré právní 
předpisy, bezpečnostní předpisy a normy ČSN, EN, které se týkají jeho činnosti, bezpečnosti práce, 
požární ochrany a ochrany životního prostředí. 

9.8. Projektová dokumentace vč. soupisu prací dle čl. 2.2.1. této Smlouvy bude s Objednatelem průběžně 
konzultována, přičemž Zhotovitel se zavazuje ji zpracovat v souladu s DUSP a související dokumentací 
(kniha standardů, vybavení interiérů, projektu bourání, plán BOZP), Společným povolením a pokyny 
Objednatele. Zhotovitel se zavazuje předložit první verzi DPS nejpozději do 45 kalendářních dní ode dne 
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účinnosti této Smlouvy. Objednatel se zavazuje vznést k první verzi projektové dokumentace dle předchozí 
věty své připomínky nejpozději do 10 pracovních dní ode dne doručení této verze Objednateli. Zhotovitel 
se zavazuje zapracovat takto vznesené připomínky Zhotovitele nejpozději do 10 pracovních dní ode dne 
jejich doručení a v této lhůtě předložit projektovou dokumentaci se zapracovanými připomínkami 
Objednateli ke schválení. V případě dalších připomínek bude postupováno obdobně dle  tohoto článku (v 
uvedených desetidenních lhůtách). 

9.9. Zhotovitel předloží Objednateli soupis prací s oceněným výkazem výměr dle článku 9.8. této Smlouvy, 
který bude zpracován do podrobností stanovených vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu 
dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 
výměr, ve znění případných pozdějších předpisů. Soupis prací a oceněný výkaz výměr musí obsahovat 
jednotkové ceny pro každou položku zboží, prací a služeb a předpokládaná konečná množství položek 
zboží, prací a služeb, které musí být oceněny za použití agregovaných položkových cen tak, aby se celková 
částka rovnala konečné Ceně Díla. U celého soupisu prací a oceněného výkazu výměr bude použit odkaz 
na cenovou soustavu podle § 11 výše uvedené vyhlášky. Smluvní strany se dohodly, že součástí soupisu 
prací bude též i ocenění částí Díla uvedených v článku 2.2.1., 2.2.2., 2.2.3., 2.2.5., 2.2.6. a 2.2.7. této 
Smlouvy, přičemž Smluvní strany sjednávají, že ocenění částí Díla uvedených v článku 2.2.1. a 2.2.6. této 
Smlouvy musí být v souladu s jejich oceněním uvedeným v příloze č. 2 této Smlouvy v „Rozpadu ceny“.  
Pokud část Díla podle článku 2.2.4. této Smlouvy bude realizována bez zpracované a schválené DPS, musí 
být tato část Díla v soupisu prací s výkazem výměr v souladu s oceněním sjednaným na základě třetího 
odstavce článku 2.3. této Smlouvy. V ostatním nemusí být soupis prací s výkazem výměr v souladu 
s přílohou č. 2 této Smlouvy „Rozpadem ceny“, vždy ale musí být splněna podmínka, že celková částka 
v soupisu prací s výkazem výměr se musí rovnat konečné Ceně Díla.        

9.10. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele oznámením zaslaným e-mailem a zároveň zápisem do Deníku 
ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu prací po podpisu této Smlouvy budou zakryty nebo 
se stanou nepřístupnými, a to nejméně 3 pracovní dny předtím, než budou práce zakryty nebo se stanou 
nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost Objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo se 
staly nepřístupnými, a to na své náklady. Na své vlastní náklady provede Zhotovitel na žádost odkrytí též 
takových prací, u kterých vyšlo najevo, že byly Zhotovitelem provedeny v rozporu s touto Smlouvou. O 
provedení kontroly bude pořízen zápis v Deníku. 

9.11. Soupis prací a oceněný výkaz výměr podléhají schválení Objednatelem způsobem uvedeným v článku 9.8. 
této Smlouvy, tj. společně s DPS. Soupis prací vč. oceněného výkazu výměr musí být revidovány a 
vystaveny znovu, jestliže se kdykoli před převzetím Díla zjistí, že plně neodpovídají Dílu a této Smlouvě.   

9.12. Zhotovitel je odpovědný za škodu vzniklou v příčinné souvislosti s prováděním Díla, a to od převzetí 
Staveniště Zhotovitelem do předání Staveniště Objednateli po dokončení a předání Díla. Zhotovitel 
rovněž odpovídá za škodu způsobenou v příčinné souvislosti s prováděním Díla třetím osobám.  

9.13. Vlastnické právo k věcem, které se stanou součástí Díla, pokud již nejsou ve vlastnictví Objednatele, 
přechází ze Zhotovitele na Objednatele okamžikem jejich dodání na Staveniště. V případě, že Zhotovitel 
pracuje či jinak nakládá s majetkem Objednatele, je povinen provádět s ním pouze činnosti vedoucí k 
řádnému splnění Díla. Zhotovitel odpovídá za všechny věci ve vlastnictví Objednatele, jichž se Objednatel 
stal vlastníkem dle tohoto odstavce, a které Zhotovitel pro Objednatele drží pro účely provedení Díla, 
nebo které byly Zhotoviteli Objednatelem předány k provedení Díla, jako Skladovatel. Skladné za 
skladování těchto věci je zahrnuto v Ceně Díla. 

9.14. Pokud vlastnické právo nepřešlo dle ustanovení čl. 9.13. této Smlouvy, přechází ze Zhotovitele na 
Objednatele okamžikem podpisu protokolu o předání a převzetí dokončeného Díla dle čl. 9.20.6. této 
Smlouvy.  

9.15. Dílo včetně jeho jednotlivých dílčích plnění bude předáno Objednateli nejpozději v termínu uvedeném v 
čl. 2.3. této Smlouvy. Tento termín je konečný a lze jej změnit jen v případě změn Díla dle čl. 4.5. této 
Smlouvy.  
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9.16. Zhotovitel je povinen nejméně pět (5) pracovních dnů předem písemně oznámit Objednateli, kdy bude 
Dílo dokončeno a připraveno k předání a převzetí. 

9.17. Před předáním Díla Zhotovitel provede veškeré zkoušky, revize a měření předepsané právními předpisy 
za účelem ověření funkčnosti Díla a při předání předá Objednateli veškerou dokumentaci o výsledcích 
těchto zkoušek, revizí a měření. 

9.18. DPS bude Objednateli předána v celkovém počtu 6 (šesti) paré, 1× v digitální podobě na flash disku v 
editovatelných formátech EXCEL, WORD, PDF a DWG a ve formátu EXCEL a PDF (výkaz výměr, 
soupis stavebních prací), PDF (veškerá dokumentace včetně výkresů) a DWG a PDF (veškeré výkresy).  

9.19. Dokumentace skutečného provedení Díla bude Objednateli předána v celkovém počtu 4 (čtyř) paré, 1× v 
digitální podobě na flash disku. Dokumentace skutečného provedení Díla bude zpracována v rozsahu 
dokumentace pro provádění Díla dle čl. 9.18. této Smlouvy. 

9.20. Dílo je provedeno pouze pokud: 
9.20.1. odpovídá vydanému Společnému povolení stavebním úřadem, DPS a případným změnám 

sjednaným Smluvními stranami v souladu s touto Smlouvou,  
9.20.2. nemá žádné vady, 
9.20.3. Zhotovitel provedl úspěšně všechny potřebné zkoušky Díla, uvedené zejména v příslušných 

právních předpisech a technických normách,  
9.20.4. Zhotovitel předložil Objednateli protokoly o provedení předmětných zkoušek Díla dle čl. 9.20.3., 

Deníky, doklady prokazující shodu vlastností použitých výrobků při realizaci Díla s požadavky 
na stavby Objednateli, doklady o zajištění likvidace odpadu vzniklého při provádění Díla podle 
této Smlouvy v souladu s příslušnými právními předpisy, a další doklady potřebné k zahájení 
užívání předmětu Díla podle právních předpisů,  

9.20.5. byla Objednateli Zhotovitelem předvedena funkčnost Díla, a  
9.20.6. došlo k podpisu protokolu o předání a převzetí Díla oběma Smluvními stranami, případně 

protokolu o odstranění vad (viz dále článek 9.21. této Smlouvy). 
9.21. V protokolu o předání a převzetí Díla dle čl. 9.20.6. této Smlouvy budou uvedeny mimo jiné i případné 

vady Díla a bude stanoven způsob a lhůta pro jejich odstranění. Nebude-li Smluvními stranami písemně 
dohodnuto jinak, budou vady Díla odstraněny do deseti (10) pracovních dnů ode dne podpisu předávacího 
protokolu. Objednatel je oprávněn převzít předmět Díla i v případě, že Dílo má takové vady či nedodělky, 
které nebrání jeho užívání - smluvní strany pro ten případ pro vyloučení všech pochybností sjednávají, že 
nárok Objednatele na zaplacení smluvní pokuty podle článku 12. 1. této Smlouvy či na náhradu škody není 
převzetím Díla nijak dotčen – uvedenou smluvní pokutu je Zhotovitel v takovém případě povinen hradit, 
až do doby, než bude podepsán protokol o odstranění vad. Objednatel však není povinen převzít předmět 
Díla v případě, že Dílo bude mít vady či nedodělky. Předání a převzetí Díla nemá vliv na odpovědnost za 
škodu podle obecně závazných předpisů, jakož i za škodu způsobenou vadným provedením Díla nebo 
kterékoli jeho dílčí částí nebo jiným porušením závazku Zhotovitele.  

9.22. Smluvní strany se dohodly, že pro účely této Smlouvy se ustanovení § 2628 Občanského zákoníku 
nepoužije. 

9.23. V případě, že Dílo, jeho část a/nebo jakýkoliv dokument předaný Objednateli nebo použitý Zhotovitelem 
při plnění této Smlouvy podléhá ochraně podle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech 
souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „autorské dílo“), zavazuje se Zhotovitel postupovat tak, aby získal všechny potřebné 
souhlasy a zajistil Objednateli neodvolatelnou, neomezenou výhradní licenci k užití autorského díla 
vytvořeného nebo použitého Zhotovitelem při plnění této Smlouvy, včetně oprávnění k modifikacím, 
úpravám či jiným změnám autorského díla, a to v rozsahu umožňujícím realizaci Díla a řádné, časově 
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neomezené užívání Díla Objednatelem a/nebo jeho právním nástupcem. Licence v rozsahu dle předchozí 
věty je Objednateli poskytována na základě této Smlouvy a její cena je zahrnuta v Ceně Díla. 

9.24. Zhotovitel se zavazuje na vlastní náklady zajistit (včetně úhrady licenčních poplatků), aby ke všem 
autorským dílům, k nimž Zhotovitel není oprávněn poskytovat licenci dle článku 9.23. této Smlouvy byla 
uzavřena bezúplatná (s přihlédnutím k poslední větě článku 9.23. této Smlouvy) licenční smlouva mezi 
Objednatelem a osobami vykonávající autorská práva k takovýmto autorským dílům, a to v rozsahu dle 
výše uvedeného článku 9.23. této Smlouvy. 

9.25. Licence udělené dle tohoto článku 9. Smlouvy musí Objednateli umožňovat jejich postoupení či podlicenci 
třetí osobě dle uvážení Investora. 

9.26. V případě, že Dílo, jeho část a/nebo jakýkoliv dokument předaný Objednateli nebo použitý Zhotovitelem 
při plnění této Smlouvy je předmětem práva z průmyslového vlastnictví, použijí se ustanovení tohoto 
článku 9.23. – 9.26. této Smlouvy přiměřeně s tím, že licence je poskytována vždy bezúplatně, resp. je 
součástí Ceny Díla. 

9.27. Objednatel vystaví k jeho žádosti plnou moc nutnou k realizaci plnění dle této Smlouvy. 
9.28. Smluvní strany sjednávají, že Zhotovitel není v prodlení, pokud nemohl plnit předmět Smlouvy v důsledku 

vyšší moci nebo jiných, pro něho neodvratitelných okolností. Za vyšší moc se nepovažují finanční a 
ekonomické změny, běžná obchodní rizika, poplašné zprávy, nemoci, úrazy zhotovitele, jeho zaměstnanců 
či poddodavatelů. Nepříznivé klimatické podmínky se za vyšší moc považují pouze v případě, kdy 
objektivně a po relevantní dobu v rozmezí minimálně denní viditelnosti jednoho kalendářního dne 
znemožňují provádění díla či jakékoliv jeho části za současného dodržení technologických postupů dle 
příslušných technických norem ČSN. Zhotovitel dále není v prodlení s plněním dle této smlouvy po dobu 
průtahů orgánů státní správy, zejména, nikoliv však výlučně příslušného stavebního úřadu, v řízeních o 
vydání správního rozhodnutí či správních rozhodnutí nezbytných pro plnění dle této smlouvy, přičemž za 
průtahy se považuje překročení lhůt pro vydání správního rozhodnutí stanovených příslušnými právními 
předpisy, způsobené nečinností správního orgánu či neaktivitou jiných účastníků takového řízení, nikoliv 
neaktivitou zhotovitele samotného. 

9.29. O vzniku a ukončení všech výše uvedených okolností musí zhotovitel písemně informovat objednatele do 
24 hodin. V případě vzniku nepříznivých klimatických podmínek je zhotovitel povinen v rámci plnění 
povinnosti dle předchozí věty tyto podmínky popsat a současně označit příslušné normy ČSN, dle kterých 
by pokračování v provádění díla za aktuálně panujících klimatických podmínek znamenalo nedodržení 
technologického postupu. V případě vzniku některé z okolností vylučujících prodlení zhotovitele při 
provádění díla má zhotovitel nárok na prodloužení termínů pro řádné dokončení díla či jeho části pouze 
o stejný počet kalendářních dnů, kdy takové okolnosti v plánované době provedení prací trvaly. 

9.30. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání této Smlouvy, bude –li to možné vzhledem k předmětu 
Smlouvy, že při realizaci Díla se přiměřeným způsobem pokusí zajistit: 
9.30.1. plnění veškerých povinností vyplývající z právních předpisů České republiky, zejména pak z 

předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti ochrany zdraví při 
práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění veřejné zakázky podílejí; plnění těchto povinností 
zajistí Zhotovitel i u svých poddodavatelů; 

9.30.2. sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavateli srovnatelných s podmínkami 
sjednanými ve smlouvě na plnění veřejné zakázky, a to v rozsahu výše smluvních pokut a délky 
záruční doby; uvedené smluvní podmínky se považují za srovnatelné, bude-li výše smluvních 
pokut a délka záruční doby shodná se smlouvou na veřejnou zakázku; 

9.30.3. řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění 
se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění 
veřejné zakázky, a to vždy do 15 pracovních dnů od obdržení platby ze strany objednatele za 
konkrétní plnění; 
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9.30.4. snížení negativního dopadu jeho činnosti při plnění veřejné zakázky na životní prostředí, a to 
zejména: 
− využíváním nízkoemisních automobilů, má-li je k dispozici; 
−  tiskem veškerých listinných výstupů, odevzdávaných objednateli při realizaci veřejné zakázky 

na papír, který je šetrný k životnímu prostředí, pokud zvláštní použití pro specifické účely 
nevyžaduje jiný druh papíru; motivováním zaměstnanců dodavatele k 
efektivnímu/úspornému tisku; 

− předcházením znečišťování ovzduší a snižováním úrovně znečišťování, může-li je během 
plnění veřejné zakázky způsobit; 

− předcházením vzniku odpadů, stanovením hierarchie nakládání s nimi a prosazováním 
základních principů ochrany životního prostředí a zdraví lidí při nakládání s odpady;  

9.30.5. implementaci nového nebo značně zlepšeného produktu, služby nebo postupu souvisejícího 
s předmětem veřejné zakázky, bude-li to vzhledem ke smyslu zakázky možné. 

 

10.  Poddodavatelé 
 
10.1. Zhotovitel je oprávněn provádět Dílo pouze prostřednictvím poddodavatelů uvedených v Příloze č. 4 této 

Smlouvy. Zhotovitel odpovídá za plnění svých závazků podle této Smlouvy bez ohledu na to, že k jejímu 
provedení bude využívat poddodavatele. 

10.2. Výměna kteréhokoli z poddodavatelů uvedených v Příloze č. 4 této Smlouvy je možná jen s předchozím 
písemným souhlasem Objednatele, který svůj souhlas nebude bezdůvodně odpírat či zdržovat. Za důvod 
k odepření souhlasu se však považuje, pokud má jít o výměnu poddodavatele, pomocí kterého Zhotovitel 
prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci a zhotovitel neprokáže způsobem stanoveným pro prokazování 
kvalifikace v zadávacím řízení, že nový poddodavatel splňuje kvalifikaci minimálně v rozsahu, v němž ji v 
zadávacím řízení prokázal původní poddodavatel; Objednatel je rovněž oprávněn odepřít souhlas s 
výměnou poddodavatele tehdy, pokud navrhovaný nový poddodavatel podal v zadávacím řízení vlastní 
nabídku nebo je subjektem, který již poskytoval Objednateli stavební práce, dodávky či služby, na jejíchž 
základě vznikla objednateli škoda nebo pokud měl Objednatel k takto poskytovaným pracím, dodávkám 
či službám námitky související s kvalitou, rozsahem či účtováním. Objednatel je také oprávněn požadovat 
výměnu poddodavatele, pokud tento prokazatelně přispívá k vadnému provádění díla a Zhotovitel je 
povinen této žádosti vyhovět. 

10.3. V případě, že zhotovitel poruší povinnosti dle čl. 10.1 nebo 10.2 této Smlouvy, je povinen zaplatit 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý jednotlivý případ. 

10.4. Porušení jakékoli povinnosti dle tohoto článku opravňuje Objednatele k odstoupení od této Smlouvy. Tím 
není dotčena povinnost Zhotovitele zaplatit Objednateli smluvní pokutu dle čl. 10.3. této Smlouvy. 

 

11.  Záruka 
11.1. Zhotovitel odpovídá za úplné a kvalitní provedení Díla a poskytuje tímto na Dílo provedené na základě 

této Smlouvy záruku, že Dílo bude po níže uvedenou dobu způsobilé pro použití k účelu podle této 
Smlouvy a že si zachová vlastnosti dohodnuté v této Smlouvě, popřípadě vlastnosti obvyklé. Záruční doba 
počíná běžet dnem předání Díla, pokud ale bude Dílo převzato s vadami a/nebo nedodělky, začne záruční 
doba běžet až po jejich odstranění po podepsání protokolu o odstranění vad. Záruční doba na Dílo jako 
celek činí 60 měsíců.  

11.2. Na vyzvání Objednatele je Zhotovitel povinen během záruční doby na své náklady a na svou odpovědnost 
odstranit jakoukoliv vadu Díla.  

11.3. Případnou reklamaci je Objednatel povinen uplatnit prokazatelným způsobem písemnou, případně 
elektronickou formou u Zhotovitele. V reklamaci Objednatel uvede popis vady, popřípadě její projevy. 
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Dále je povinen uvést své nároky a požadavky (či kombinaci nároků) na vyřízení reklamace. V případě 
jakékoli vady může Objednatel požadovat: 
a. odstranění vady bezplatným dodáním náhradní části Díla (zboží a/nebo služby) za část Díla (zboží 

a/nebo službu) vadnou; 
b. dodání chybějící části Díla (zboží a/nebo služby) nebo dokumentace; 
c. odstranění vady opravou části Díla (zboží a/nebo služby), jestliže vada je opravitelná;  
d. přiměřenou slevu z Ceny Díla. Částku odpovídající slevě je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli ve 

lhůtě třiceti (30) dnů od doručení oznámení o volbě tohoto nároku. 
Objednatel má právo v odůvodněných případech své nároky dle vlastního uvážení kombinovat či měnit, 
a to i bez souhlasu Zhotovitele. 

11.4. Zhotovitel je povinen zahájit odstraňování reklamované vady: 
11.4.1. následující pracovní den po dni obdržení reklamace v případě vady bránící užívání Díla; 
11.4.2. do tří (3) pracovních dnů po obdržení reklamace v případě vady nebránící užívání Díla. 

11.5. Zhotovitel se zavazuje reklamované vady odstranit do pěti (5) pracovních dnů od zahájení odstraňování 
reklamované vady, nedohodnou-li se Smluvní strany v zápise z reklamačního řízení na jiné odůvodněné 
lhůtě. Náklady spojené s odstraněním těchto vad nese Zhotovitel. V případě prokázané odpovědnosti 
Objednatele za vzniklé vady Díla uhradí náklady zcela nebo v příslušné poměrné části Objednatel na 
základě písemné výzvy Zhotovitele. Po odstranění vad bude mezi Smluvními stranami neprodleně sepsán 
protokol. Vada je považována za odstraněnou nejdříve podepsáním protokolu o odstranění vady oběma 
Smluvními stranami. 

11.6. Jestliže se Zhotovitel ve lhůtě dle čl. 11.4. této Smlouvy nedostaví na Místo plnění a nezahájí odstraňování 
reklamované vady, nebo neodstraní reklamovanou vadu ve lhůtě stanovené dle čl. 11.5. této Smlouvy, 
může Objednatel i bez souhlasu Zhotovitele či jeho předchozího vyrozumění zahájit takové postupy k 
odstranění vady, které budou nezbytné, a to na riziko a náklady Zhotovitele, a bez újmy na jakýchkoliv 
dalších právech, které může Objednatel uplatnit ve smyslu této Smlouvy. 

11.7. Objednatel je zejména oprávněn odstranit vady sám (nebo prostřednictvím třetích osob) a požadovat po 
Zhotoviteli náhradu nákladů vynaložených na odstranění vady.  

11.8. Smluvní strany se dohodly, že pro účely této Smlouvy se ust. § 2618 a § 2629 odst. 1 Občanského zákoníku 
nepoužije. 

 
 

12. Sankce 
 
12.1. V případě prodlení s předáním Díla bez vad a nedodělků v termínu stanoveném dle čl. 2.3. této Smlouvy 

zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z Ceny Díla za každý započatý den prodlení.  
12.2. V případě porušení povinnosti realizovat Dílo v souladu s časovým omezením uvedeným v článku 2.3. a 

3.3.7. této Smlouvy týkající se provozní doby MŠ Nad Palatou tak, jak bude sjednána ve schváleném 
harmonogramu podle článku 2.3. této Smlouvy, zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 
0,01 % z Ceny Díla za každé jednotlivé porušení a každý započatý den porušení.  

12.3. V případě prodlení s odstraněním vad Díla ve lhůtě stanovené dle čl. 9.21. této Smlouvy zaplatí Zhotovitel 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každou vadu a každý započatý den prodlení s jejím 
odstraněním. 

12.4. V případě prodlení se zahájením odstraňování vad Díla ve lhůtě stanovené dle čl. 11.4. této Smlouvy zaplatí 
Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každou vadu a každý započatý den prodlení 
se zahájením jejího odstraňování. 

12.5. V případě prodlení s odstraněním vad Díla ve lhůtě stanovené dle čl. 11.5. této Smlouvy zaplatí Zhotovitel 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každou vadu a každý započatý den prodlení s jejím 
odstraněním. 
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12.6. V případě, že Zhotovitel poruší jakékoli ustanovení článku 9.23. - 9.26. této Smlouvy zavazuje se uhradit 
smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč za každé jednotlivé porušení.  

12.7. V případě, že Zhotovitel poruší jakékoli ustanovení článku 8.1. a 8.2. této Smlouvy zavazuje se uhradit 
smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč za každé jednotlivé porušení.  

12.8. Objednatel je oprávněn uplatňovat vůči Zhotoviteli veškeré smluvní pokuty, na které mu bude z porušení 
této Smlouvy Zhotovitelem vyplývat nárok dle tohoto článku, tj. i v případě kumulace smluvních pokut. 
Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke které 
se smluvní pokuta vztahuje. Smluvní pokutu zaplatí Zhotovitel vedle škody, která Objednateli vznikne v 
důsledku porušení závazku Zhotovitele dle Smlouvy. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na 
úrok z prodlení dle platných právních předpisů. 

12.9. V případě prodlení se zaplacením Ceny Díla nebo její části zaplatí Objednatel Zhotoviteli úrok z prodlení 
ve výši stanovené právními předpisy.  

 

13. Ochrana důvěrných informací 
 
13.1. Ochranu utajovaných informací zajistí obě Smluvní strany v souladu se zákonem č. 412/2005 Sb., o 

ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů, a předpisů 
souvisejících. 

13.2. Obě Smluvní strany jsou povinny zachovávat mlčenlivost a nezpřístupnit třetím osobám neveřejné 
informace (jak jsou vymezeny níže). Povinnost poskytovat informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o 
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, není tímto ustanovením dotčena. 

13.3. Za neveřejné informace se považují veškeré následující informace: 
(a) veškeré informace poskytnuté Objednatelem Zhotoviteli v souvislosti s touto Smlouvou;  
(b) informace, na které se vztahuje zákonem uložená povinnost mlčenlivosti Objednatele; 
(c) veškeré další informace, které budou Objednatelem či Zhotovitelem označeny jako neveřejné ve 

smyslu ustanovení § 218 zákona o zadávání veřejných zakázek. 
13.4. Povinnost zachovávat mlčenlivost uvedenou v tomto článku této Smlouvy se nevztahuje na informace: 

(a) které jsou nebo se stanou všeobecně a veřejně přístupnými jinak, než porušením právních 
povinností ze strany Objednatele,  

(b) u nichž je Zhotovitel schopen prokázat, že mu byly známy a byly mu volně k dispozici ještě před 
přijetím těchto informací od Objednatele,  

(c) které budou Zhotoviteli po uzavření této Smlouvy sděleny bez závazku mlčenlivosti třetí stranou, 
jež rovněž není ve vztahu k nim nijak vázána,  

(d) jejichž sdělení se vyžaduje ze zákona. 
13.5. Neveřejné informace zahrnují rovněž veškeré informace získané náhodně nebo bez vědomí Objednatele 

a dále veškeré informace, které se týkají Objednatele či plnění této Smlouvy, získané od jakékoliv třetí 
strany. 

13.6. Smluvní strany jsou povinny nezpřístupnit jakékoliv třetí osobě neveřejné informace druhé Smluvní strany 
bez jejího souhlasu, a to v jakékoliv formě, a že podniknou všechny nezbytné kroky k zabezpečení těchto 
informací. Zhotovitel je povinen zabezpečit veškeré neveřejné informace Objednatele proti odcizení nebo 
jinému zneužití. 

13.7. Zhotovitel se zavazuje, že neveřejné informace užije pouze za účelem plnění této Smlouvy. Jiná použití 
nejsou bez písemného svolení Objednatele přípustná.  

13.8. Zhotovitel je povinen svého případného poddodavatele zavázat povinností mlčenlivosti a respektováním 
práv Objednatele nejméně ve stejném rozsahu, v jakém je v tomto závazkovém vztahu zavázán sám. 

13.9. Trvání povinnosti mlčenlivosti podle tohoto čl. je stanoveno po dobu pěti (5) let od ukončení této 
smlouvy. 
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13.10. Za prokázané porušení povinnosti Smluvní strany dle tohoto čl. má druhá Smluvní strana právo požadovat 
náhradu takto vzniklé škody. 

13.11. Za neveřejné informace se považují vždy veškeré osobní údaje podle zákona č. 110/2019 Sb. o zpracování 
osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Shromažďovat a zpracovávat osobní údaje zaměstnanců a 
jiných osob, event. citlivé osobní údaje lze jen v případech stanovených zákonem, nebo se souhlasem 
nositele osobních údajů. Zhotovitel není oprávněn zpřístupňovat osobní údaje zaměstnanců a jiných osob, 
se kterými bude v průběhu plnění této smlouvy seznámen, třetím osobám a rovněž není oprávněn je 
jakýmkoliv způsobem zveřejnit. 

13.12. Nehledě na ustanovení článků 13.1. až 13.7. této Smlouvy Zhotovitel dále výslovně souhlasí s tím, aby tato 
Smlouva byla v plném rozsahu zveřejněna na webových stránkách určených Objednatelem. Zveřejnění na 
těchto stránkách zajistí Objednatel. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této Smlouvě 
nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 ObčZ a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez 
stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 

 
 

14. Ukončení smlouvy 
 
14.1. Objednatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě:  

a. porušení jakékoliv povinnosti Zhotovitele sjednané v této Smlouvě za předpokladu, že Zhotovitel 
nezjedná nápravu ani ve lhůtě patnácti (15) dnů od doručení písemné výzvy Objednatele k nápravě, 

b. prodlení Zhotovitele s dokončením prací na Díle nebo s předáním Díla delší čtrnácti (14) dnů.  
14.2. Chce-li některá ze Smluvních stran od této Smlouvy odstoupit, učiní tak zasláním písemného oznámení o 

odstoupení druhé Smluvní straně doporučenou poštou s uvedením dne, ke kterému od této Smlouvy 
odstupuje, nejdříve však ode dne doručení tohoto oznámení. V oznámení o odstoupení musí být dále 
uveden důvod, pro který Smluvní strana od této Smlouvy odstupuje a ustanovení této Smlouvy nebo 
zákona, které ji k odstoupení opravňuje. Bez těchto náležitostí nebude odstoupení od této Smlouvy 
považováno za platné. 

14.3. Pro vyloučení pochybností platí, že žádná Smluvní strana nesmí od této Smlouvy odstoupit ani ji ukončit 
jinak než způsobem a z důvodů výslovně upravených v této Smlouvě anebo v zákoně. 

14.4. Po odstoupení od této Smlouvy je Zhotovitel zejména povinen připravit a předat Objednateli veškerou 
dokumentaci vztahující se k provedeným částem Díla a upozornit Objednatele na opatření nutná k tomu, 
aby se zabránilo vzniku škody bezprostředně hrozící Objednateli v důsledku ukončení této Smlouvy. 
Jestliže taková opatření Objednatel nemůže učinit pomocí jiných osob a požádá Zhotovitele, aby je učinil 
sám, je Zhotovitel povinen mu vyhovět i po odstoupení od této Smlouvy za předem písemně sjednanou 
odměnu stanovenou na základě Ceny Díla specifikované touto Smlouvou. 

14.5. V případě odstoupení od této Smlouvy nemá Zhotovitel v přímé souvislosti s odstoupením od této 
Smlouvy jakékoli nároky na náhradu škody nebo ušlý zisk. Zhotovitel má po odstoupení od této Smlouvy 
pouze nárok na úhradu ceny provedené a Objednatelem převzaté části Díla, za předpokladu, že splnil své 
povinnosti dle čl. 14.4. této Smlouvy. 

14.6. Pokud bylo před odstoupením od Smlouvy poskytnuto částečné plnění Díla ze strany Zhotovitele, 
převezme Objednatel toto částečné plnění Díla jen v rozsahu, v němž je to možné a účelné, pokud má 
takové částečné plnění Díla pro Objednatele význam. Objednatel je oprávněn Zhotoviteli v přiměřené 
době po odstoupení od Smlouvy na základě písemného oznámení určit, které části Díla nebo materiály, 
jež se budou nacházet ke dni odstoupení od Smlouvy na Staveništi a současně nebudou pevně zabudovány 
do stavby Díla jako její součást, si Objednatel nadále ponechá ve svém vlastnictví za finanční náhradu vůči 
Zhotoviteli, a které takové části Díla nebo materiály si bude Zhotovitel naopak povinen převzít od 
Objednatele zpět ze Staveniště bez nároku na jakoukoliv finanční náhradu.   
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14.7. Pro jakýkoli způsob vypořádání vzájemných práv a závazků po odstoupení od Smlouvy platí, že budou
vypořádány v maximálním možném rozsahu dle pravidel vyplývajících z příslušných právních předpisů,
přičemž finanční vyrovnání za ponechané částečné plnění Díla musí zohledňovat jeho využitelnost pro
Objednatele a celková cena v žádném případě nepřesáhne Cenu Díla dohodnutou dle této Smlouvy. K
vyúčtování ceny provedených prací předloží Zhotovitel Objednateli soupis prací na Díle od okamžiku
poslední fakturace Díla do dne, v němž nastaly účinky odstoupení (zjišťovací protokol za toto období)
včetně ocenění těchto prací.

14.8. Ukončením této Smlouvy nejsou dotčena ustanovení týkající se náhrad škod, smluvních pokut, zápočtu a
postupování pohledávek licencí a ustanovení týkající se takových práv a povinností, z jejichž povahy
vyplývá, že mají trvat i po skončení účinnosti této Smlouvy.

14.9. Smluvní strany sjednávají, že Objednatel je oprávněn jednostranně bez uvedení důvodů zúžit Dílo o
jakoukoli jeho část, Zhotovitel v takovém případě nebude mít jiný nárok než na úhradu ceny těch částí
Díla, které realizoval v souladu se Smlouvou.

15. Oprávněné osoby a kontaktní místa

15.1. Komunikace mezi Smluvními stranami bude probíhat zejména prostřednictvím následujících oprávněných
osob, pověřených pracovníků nebo statutárních zástupců Smluvních stran, a to písemně na adresy uvedené
v záhlaví této Smlouvy nebo e-mailem na adresy uvedené níže. Odstoupení od Smlouvy či jakékoliv změny
Smlouvy je možné činit pouze písemně.
15.1.1. Oprávněnými osobami Objednatele jsou:

Mgr. Radka Šimková, starostka, e-mail: radka.simkova@praha5.cz
Oprávněnými osobami Zhotovi
Ing. Jakub Blaťák, Ph.D, e-mail tel.:

15.2. Oprávněné osoby, nejsou-li zástupci Smluvní strany, nejsou oprávněny ke změnám této Smlouvy, jejím
doplňkům, ani zrušení, ledaže se prokáží plnou mocí udělenou jim k tomu osobami oprávněnými
zastupovat navenek příslušnou Smluvní stranu v záležitostech této Smlouvy. Smluvní strany jsou
oprávněny jednostranně změnit oprávněné osoby, jsou však povinny takovou změnu druhé Smluvní straně
bezodkladně písemně oznámit.

15.3. Písemnosti dle této Smlouvy, nebudou-li předány osobně či poslány e-mailem, se považují za doručené
pátým (5) dnem po jejich odeslání.

15.4. Zhotovitel se zavazuje hlavní činnosti Díla realizovat prostřednictvím realizačního týmu uvedeného v
příloze č. 3 této Smlouvy. Případná změna realizačního týmu musí být schválena Objednatelem. Nový člen
realizačního týmu musí splňovat minimální kvalifikaci, která byla pro danou pozici stanovena v zadávacích
podmínkách veřejné zakázky dle písm. A) uvedeného v Preambuli.

16. Závěrečná ustanovení

16.1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu Smlouvy oběma Smluvními stranami a účinnosti okamžikem
uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování
těchto smluv a o registru smluv, v platném znění (zákon o registru smluv) (dále jen „zákon o registru
smluv“).

16.2. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti této Smlouvy je nezbytné její uveřejnění v Registru
smluv podle § 5 odst. 2) zákona o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a to bezodkladně
nejpozději však ve lhůtě do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy, tedy ode dne jejího podpisu poslední
smluvní stranou, které provede Městská část Praha 5. Smluvní strany berou na vědomí, že uveřejnění
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osobních údajů ve Smlouvě uveřejněné v Registru smluv podle věty první se děje v souladu s tímto 
zákonem a s čl. 6 odst. 1) písm. c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679. Smluvní strany 
prohlašují, že skutečnosti obsažené v této Smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 
občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších 
podmínek. 

16.3. Zhotovitel není oprávněn postoupit své pohledávky z této Smlouvy (včetně zajišťovacího postoupení 
pohledávky), zastavit své pohledávky z této Smlouvy nebo převést své povinnosti z této Smlouvy na třetí 
osobu bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.  

16.4. Zhotovitel není oprávněn k jednostrannému započtení jakýchkoliv svých pohledávek proti jakýmkoli 
pohledávkám Objednatele z této Smlouvy. 

16.5. Tato Smlouva a veškeré její dodatky se řídí právním řádem České republiky. 
16.6. Veškeré změny nebo dodatky k této Smlouvě mohou být učiněny pouze písemným dodatkem řádně 

podepsaným oběma Smluvními stranami. Smluvní strany vylučují použití ustanovení § 1740 odst. 3 
Občanského zákoníku. 

16.7. V případě, že jakékoliv ustanovení této Smlouvy je či se v budoucnu stane neplatným, neúčinným nebo 
nevymahatelným, zůstávají ostatní ustanovení této Smlouvy v platnosti a účinnosti, pokud z povahy 
takového neplatného, neúčinného či nevymahatelného ustanovení nebo z jeho obsahu anebo z okolností, 
za nichž bylo uzavřeno, nevyplývá, že jej nelze oddělit od ostatního obsahu této Smlouvy. Smluvní strany 
se pro takový případ zavazují nahradit neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné ustanovení této Smlouvy 
ustanovením jiným, které svým obsahem, účelem a smyslem odpovídá nejlépe ustanovení původnímu a 
této Smlouvě jako celku. V této souvislosti se Smluvní strany zavazují v dobré víře a účinně jednat za 
účelem dosažení dohody o takovém nahrazení neplatného, neúčinného či nevymahatelného ustanovení a 
uzavřít k tomu potřebný dodatek k této Smlouvě. 

16.8. Smluvní strany se zavazují vynaložit veškeré možné úsilí za účelem smírného řešení jakýchkoli sporů, 
neshod nebo nesrovnalostí vzniklých v souvislosti s touto Smlouvou, včetně jejího porušení, ukončení 
nebo neplatnosti. Pokud se některá ze Smluvních stran odmítne účastnit jednání o smírném řešení nebo 
pokud jakýkoli spor, neshoda či nesrovnalost nebudou vyřešeny do třiceti (30) dnů od vzniku takového 
sporu, neshody či nesrovnalosti ke spokojenosti Smluvních stran, bude takový spor, neshoda či 
nesrovnalost vzniklé z této Smlouvy či v souvislosti s ní rozhodován příslušným soudem České republiky. 

16.9. Zhotovitel bere na vědomí, že plnění Díla mohou přerušit bezpečnostní a hygienická opatření přijatá 
Objednatelem v souvislosti s bojem proti onemocnění COVID-19 nebo jiného obdobného onemocnění. 
Tato skutečnost není důvodem pro navýšení ceny díla dle čl. 4. odst. 4.1 této smlouvy. 

16.10. Přílohami této Smlouvy jsou její následující přílohy: 
 Příloha č. 1 – Dokumentace pro společné povolení (DUSP)  (volná příloha) 
 Příloha č. 2 – Rozpad  ceny  
 Příloha č. 3 – Realizační tým 
 Příloha č. 4 – Seznam poddodavatelů 
 Příloha č. 5 – Platný doklad o pojištění Zhotovitele na odpovědnost za škodu způsobenou činností 

Zhotovitele v souvislosti s plněním této Smlouvy o Dílo 
16.11. Tato smlouva je vyhotovena v jednom stejnopise v elektronické podobě podepsaném elektronickými 

podpisy smluvních stran. 
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16.12. Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, jejímu obsahu plně porozuměly, že Smlouva je 
projevem jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz svého souhlasu s obsahem Smlouvy připojují samy či 
jejich oprávnění zástupci níže svůj vlastnoruční podpis. 

16.13. Tímto se ve smyslu ustanovení § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění 
pozdějších předpisů, potvrzuje, že byly splněny podmínky pro platnost právního jednání Městské části 
Praha 5, a to usnesením Rady městské části Praha 5 č. 23/648/2024 ze dne 10. 06. 2024. 

 
 
V Praze dne dle elektronického podpisu 

Městská část Praha 5 

 
 
 
__________________________   
Jméno: Mgr. Radka Šimková 
Funkce: starostka Městské části Praha 5 

V Praze dne dle elektronického podpisu 

BBP Stavby s.r.o. 

 
 
 
__________________________   
Jméno: Michal Prusek  
Funkce: na základě plné moci  
 
 
 
 
 

 
  

Michal 
Prusek

Digitálně podepsal 
Michal Prusek 
Datum: 2024.07.09 
10:34:36 +02'00'

Radek 
Janoušek

Digitálně podepsal 
Radek Janoušek 
Datum: 2024.07.11 
16:32:20 +02'00'
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Příloha č. 1 
Dokumentace pro společné povolení (DUSP)  

(volná příloha) 
  



                                                                                      
 

                                            č. 0013/0/OPRI/24 
 

_______________________________________________________________________________________ 
 
Přístavba MŠ Nad Palatou|                     Stránka 21 z 24 

Příloha č. 2 
Rozpad ceny  

  



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Praha 5, pod Lipkami čp. 3183/5 Datum: 03.05.2024

Zadavatel: IČ: 00063631
Městská část Praha 5 DIČ:

Uchazeč: IČ: 03875199
DIČ: CZ03875199

Projektant: IČ:
MEPRO s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

03

56 517 289,28CZK

Přístavba MŠ Nad Palatou, objekt Pod Lipkami

BBP Stavby s.r.o.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 
podminky.urs.cz.

46 708 503,54

Výše daněZáklad daněSazba daně
21,00% 9 808 785,7446 708 503,54
15,00% 0,00 0,00
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 03

Stavba:

Místo: Praha 5, pod Lipkami čp. 3183/5 Datum:

Zadavatel: Městská část Praha 5 Projektant:
Uchazeč: BBP Stavby s.r.o. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

1 182 775,00

56 517 289,28

977 500,00

29 660 387,40
4 011 147,17

03.05.2024

MEPRO s.r.o.
 

1 473 560,87

4 485 918,14
4 853 488,08

Cena s DPH [CZK]

586 850,00

1 330 138,50

3 204 490,49
986 711,26

398 052,49

35 889 068,75

1 217 818,90

Cena bez DPH [CZK]

328 969,00

46 708 503,54

485 000,00
815 463,85

1 099 288,02

3 707 370,36

2 648 339,25
1 757 219,59 2 126 235,70

Přístavba MŠ Nad Palatou, objekt Pod Lipkami

11

Popis

SÚ - Sadové úpravy

ESL - Elektro Slaboproud
ESIL - Elektro Silnoproud

ZP - Zpevněné plochy

VZT - Vzduchotechnika

MAR - Měření a regulace

UTCH - Vytápění a chlazení

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Architektonicko-stavební řešení
ZTI - Zdravotně technické instalace

Bourací práce

07

03

08
09
10

Kód

05
04

02

06

01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 03.05.2024

Zadavatel: IČ: 00063631
Městská část Praha 5 DIČ:

Uchazeč: IČ: 03875199
DIČ: CZ03875199

Projektant: IČ:
MEPRO s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 099 288,02

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 099 288,02 21,00% 230 850,48

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 330 138,50

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Přístavba MŠ Nad Palatou, objekt Pod Lipkami

01 - Bourací práce

BBP Stavby s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 03.05.2024

Zadavatel: Městská část Praha 5 Projektant: MEPRO s.r.o.
Uchazeč: BBP Stavby s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 099 288,02

HSV - Práce a dodávky HSV 1 062 298,23

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 553 132,09

    997 - Přesun sutě 509 166,14

PSV - Práce a dodávky PSV 36 989,79

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 3 739,33

    712 - Povlakové krytiny 12 911,42

    713 - Izolace tepelné 4 889,28

    764 - Konstrukce klempířské 11 909,98

    766 - Konstrukce truhlářské 534,70

    767 - Konstrukce zámečnické 1 481,60

    772 - Podlahy z kamene 428,61

    776 - Podlahy povlakové 1 094,87

01 - Bourací práce

Přístavba MŠ Nad Palatou, objekt Pod Lipkami
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 03.05.2024

Zadavatel: Městská část Praha 5 Projektant: MEPRO s.r.o.
Uchazeč: BBP Stavby s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 099 288,02

D HSV Práce a dodávky HSV 1 062 298,23

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 553 132,09
1 K 961055111 Bourání základů ze ŽB m3 46,270 6 870,00 317 874,90 CS ÚRS 2023 02

VV "deska" 0,25*(7,32*13,41) 24,540
VV "pasy" (7,32+13,41+7,32+13,41)*0,4*0,9 14,926
VV "patky" (1,8*1,8*0,3)+(0,9*0,9*1,2)*6 6,804
VV Součet 46,270

2 K 962031136 Bourání příček z tvárnic nebo příčkovek tl do 150 mm m2 45,030 151,00 6 799,53 CS ÚRS 2023 02

VV
"bouraná přístavba" 6,955*3,0+6,955*3,0 +(0,8+0,35-
0,35+0,3)*3,0

45,030

3 K 962032253
Bourání zdiva z tvárnic cementových na jakoukoli 
maltu do 1 m3

m3 1,210 1 970,00 2 383,70 CS ÚRS 2023 02

VV "otvor mezi R.1.02 a H.1.22" 1,0*2,2*0,25 0,550
VV "otvor mezi H.1.03 a H.1.28" 1,2*2,2*0,25 0,660
VV Součet 1,210

4 K 962032254
Bourání zdiva z tvárnic cementových na jakoukoli 
maltu přes 1 m3

m3 35,737 1 090,00 38 953,33 CS ÚRS 2023 02

VV
"bouraná přístavba-betonové tvárnice" 
0,25*((7,32+7,32+13,41+13,41)*3,8-1,6*0,4-1,2*1,8*3-(1,3*2,1 
+1,0*2,65+1,0*2,1))

35,737

5 K 962052314 Bourání pilířů ze ŽB m3 2,205 5 360,00 11 818,80 CS ÚRS 2023 02
VV 0,35*0,35*3,0*6 2,205

6 K 963012520
Bourání stropů z ŽB desek š přes 300 mm tl přes 140 
mm

m3 26,430 3 220,00 85 104,60 CS ÚRS 2023 02

VV "strop" 7,7*13,73*0,25 26,430

7 K 963042819
Bourání schodišťových stupňů betonových 
zhotovených na místě

m 4,600 271,00 1 246,60 CS ÚRS 2023 02

VV 1,3+1,0+1,0 3,300
VV 1,3 1,300
VV Součet 4,600

8 K 965042141
Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin 
betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 
4 m2

m3 6,172 3 700,00 22 836,40 CS ÚRS 2023 02

VV "R.1.01" (3,37*6,955+1,0*0,25)*0,07 1,658
VV "R.1.02"  (3,15*6,955+1,0*0,25)*0,07 1,551
VV "R.1.03"  (6,039*6,955+1,3*0,25)*0,07 2,963
VV Součet 6,172

9 K 965049111
Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání 
mazanin se svařovanou sítí tl do 100 mm

m3 6,172 2 040,00 12 590,88 CS ÚRS 2023 02

10 K 966080105
Bourání kontaktního zateplení z polystyrenových desek 
tl přes 120 do 180 mm

m2 136,771 87,10 11 912,75 CS ÚRS 2023 02

VV
"bouraná přístavba" 
(6,72+7,64+7,64)*(3,75+0,2)+(13,73)*(3,5+0,2)-1,2*1,8*3-
1,6*0,4-(1,3*2,1 +1,0*2,65+1,0*2,1)

123,101

VV
"stávající objekt - v místě napojení nového" 5,11*(3,75+0,2)-
1,1*2,65-2,4*1,5

13,670

VV Součet 136,771

11 K 968062455 Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl do 2 m2 m2 1,800 261,00 469,80 CS ÚRS 2023 02

VV "mezi H.1.24 a H.1.28" 0,9*2,0 1,800

12 K 968082015
Vybourání plastových rámů oken včetně křídel plochy 
do 1 m2

m2 0,640 635,00 406,40 CS ÚRS 2023 02

VV 1,6*0,4 0,640

13 K 968082017
Vybourání plastových rámů oken včetně křídel plochy 
přes 2 do 4 m2

m2 10,080 275,00 2 772,00 CS ÚRS 2023 02

VV 1,2*1,8*3 6,480
VV 2,4*1,5 3,600
VV Součet 10,080

14 K 968082022 Vybourání plastových zárubní dveří plochy do 4 m2 m2 10,395 241,00 2 505,20 CS ÚRS 2023 02

VV 1,3*2,1 +1,0*2,65+1,0*2,1 7,480
VV 1,1*2,65 2,915
VV Součet 10,395

15 K 978059541
Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních 
obkládaček plochy přes 1 m2

m2 3,600 127,00 457,20 CS ÚRS 2023 02

VV
"mezi H.1.03 a H.1.28 - ze strany chodby H.1.03" 
(1,2+0,2+0,2)*(2,25)

3,600

16 K RBOUR01
Odpojení sítí a demontáž stávajících instalací TZB, vč. 
likvidace

kpl 1,000 35 000,00 35 000,00

D 997 Přesun sutě 509 166,14

17 K 997013151
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 6 m s omezením mechanizace

t 259,885 793,00 206 088,81 CS ÚRS 2023 02

18 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením

t 259,885 296,00 76 925,96 CS ÚRS 2023 02

Přístavba MŠ Nad Palatou, objekt Pod Lipkami

01 - Bourací práce
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

19 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km přes 1 km

t 4 937,815 12,90 63 697,81 CS ÚRS 2023 02

VV 259,885*19 'Přepočtené koeficientem množství 4 937,815

20 K 997013871
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) směsného stavebního a 
demoličního kód odpadu 17 09 04

t 254,453 556,00 141 475,87 CS ÚRS 2023 02

VV "suť celkem" 259,885 259,885
VV "asfaltové pásy" -2,593 -2,593
VV "tepel.izolace" -2,839 -2,839
VV Součet 254,453

21 K 997013645
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu 
asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02

t 2,593 2 780,00 7 208,54 CS ÚRS 2023 02

22 K 997013814
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu izolací kód odpadu 17 06 04

t 2,839 4 850,00 13 769,15 CS ÚRS 2023 02

VV "KZS" 2,052 2,052
VV "izolace tepelné" 0,787 0,787
VV Součet 2,839

D PSV Práce a dodávky PSV 36 989,79

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 3 739,33
23 K 711131811 Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné m2 104,897 25,60 2 685,36 CS ÚRS 2023 02

VV 7,64*13,73 104,897

24 K 711131821 Odstranění izolace proti zemní vlhkosti svislé m2 38,466 27,40 1 053,97 CS ÚRS 2023 02
VV (7,64+7,64+13,73+13,73)*0,9 38,466

D 712 Povlakové krytiny 12 911,42

25 K 712340831
Odstranění povlakové krytiny střech do 10° z pásů 
NAIP přitavených v plné ploše jednovrstvé

m2 105,721 46,30 4 894,88 CS ÚRS 2023 02

VV "střecha-spodní vrstva" 7,7*13,73 105,721

26 K 712340832
Odstranění povlakové krytiny střech do 10° z pásů 
NAIP přitavených v plné ploše dvouvrstvé

m2 105,721 55,50 5 867,52 CS ÚRS 2023 02

VV "střecha - horní vrstva" 7,7*13,73 105,721

27 K 712840861
Odstranění povlakové krytiny ze svislých ploch z pásů 
NAIP přitavených v plné ploše jednovrstvé

m2 15,494 54,10 838,23 CS ÚRS 2023 02

VV "střecha - atika - spodní vrstva" 0,55*(7,7+12,77+7,7) 15,494

28 K 712840862
Odstranění povlakové krytiny ze svislých ploch z pásů 
NAIP přitavených v plné ploše dvouvrstvé

m2 15,494 84,60 1 310,79 CS ÚRS 2023 02

VV "střecha - atika - horní vrstva" 0,55*(7,7+12,77+7,7) 15,494

D 713 Izolace tepelné 4 889,28

29 K 713130851
Odstranění tepelné izolace stěn lepené z polystyrenu tl 
do 100 mm

m2 31,356 32,00 1 003,39 CS ÚRS 2023 02

VV "základy" (7,32+13,41+7,32+13,41-6,62)*0,9 31,356

30 K 713140843
Odstranění tepelné izolace střech nadstřešní 
připevněné z polystyrenu suchého tl přes 100 mm

m2 105,721 33,40 3 531,08 CS ÚRS 2023 02

VV "střecha" 7,7*13,73 105,721

31 K 713130836
Odstranění tepelné izolace stěn přibité nebo 
nastřelené z polystyrenu tl přes 100 mm

m2 15,494 22,90 354,81 CS ÚRS 2023 02

VV "střecha - atika" 0,55*(7,7+12,77+7,7) 15,494

D 764 Konstrukce klempířské 11 909,98

32 K 764002811
Demontáž okapového plechu do suti v krytině 
povlakové

m 12,770 41,70 532,51 CS ÚRS 2023 02

VV 12,77 12,770

33 K 764002841
Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek 
do suti

m 35,940 230,00 8 266,20 CS ÚRS 2023 02

VV 7,7+7,7+13,73+(5,11+1,7) 35,940

34 K 764002851 Demontáž oplechování parapetů do suti m 7,600 104,00 790,40 CS ÚRS 2023 02
VV 1,2*3+1,6 5,200
VV 2,4 2,400
VV Součet 7,600

35 K 764004801 Demontáž podokapního žlabu do suti m 12,770 101,00 1 289,77 CS ÚRS 2023 02
VV 12,77 12,770

36 K 764004841 Demontáž háku do suti kus 14,000 54,00 756,00 CS ÚRS 2023 02
VV "háky žlabu" 14 14,000

37 K 764004861 Demontáž svodu do suti m 3,500 78,60 275,10 CS ÚRS 2023 02
VV 3,5 3,500

D 766 Konstrukce truhlářské 534,70

38 K 766441821
Demontáž parapetních desek dřevěných nebo 
plastových šířky do 300 mm délky do 2000 mm

kus 4,000 100,00 400,00 CS ÚRS 2023 02

VV 3+1 4,000

39 K 766441823
Demontáž parapetních desek dřevěných nebo 
plastových šířky do 300 mm délky přes 2000 mm

kus 1,000 100,00 100,00 CS ÚRS 2023 02

VV 1 1,000

40 K 766691914
Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 
m2

kus 1,000 34,70 34,70 CS ÚRS 2023 02

VV "mezi H.1.24 a H.1.28" 1 1,000

D 767 Konstrukce zámečnické 1 481,60
41 K 767661811 Demontáž mříží pevných nebo otevíravých m2 3,600 192,00 691,20 CS ÚRS 2023 02

VV "okenní mříž" 2,4*1,5 3,600

42 K 767893811 Demontáž stříšek nad vstupy s výplní z umělých hmot m 1,600 494,00 790,40 CS ÚRS 2023 02

VV 1,6 1,600
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 772 Podlahy z kamene 428,61

43 K 772231812
Demontáž obkladů schodišťových stupnic do suti z 
tvrdých kamenů kladených do lepidla

m2 2,070 133,00 275,31 CS ÚRS 2023 02

VV (1,3+1,0+1,0)*0,45 1,485
VV (1,3)*0,45 0,585
VV Součet 2,070

44 K 772231822
Demontáž obkladů schodišťových podstupnic do suti z 
tvrdých kamenů kladených do lepidla

m2 1,050 146,00 153,30 CS ÚRS 2023 02

VV (1,3*0,3+1,0*0,25+1,0*0,15) 0,790
VV (1,3*0,2) 0,260
VV Součet 1,050

D 776 Podlahy povlakové 1 094,87

45 K 776201811
Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky 
ručně

m2 12,850 66,90 859,67 CS ÚRS 2023 02

VV "místnost H1.28" 12,85 12,850

46 K 776410811 Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových m 14,700 16,00 235,20 CS ÚRS 2023 02

VV
"otvor mezi R.1.02 a H.1.22 - ze strany obývacího pokoje 
H.1.22" 1,1

1,100

VV "místnost H1.28" 4,2+4,2+3,05+3,05-0,9 13,600
VV Součet 14,700
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 03.05.2024

Zadavatel: IČ: 00063631
Městská část Praha 5 DIČ:

Uchazeč: IČ: 03875199
DIČ: CZ03875199

Projektant: IČ:
MEPRO s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 29 660 387,40

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 29 660 387,40 21,00% 6 228 681,35

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 35 889 068,75

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Přístavba MŠ Nad Palatou, objekt Pod Lipkami

02 - Architektonicko-stavební řešení

BBP Stavby s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 03.05.2024

Zadavatel: Městská část Praha 5 Projektant: MEPRO s.r.o.
Uchazeč: BBP Stavby s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 29 660 387,40

HSV - Práce a dodávky HSV 13 648 028,26

    1 - Zemní práce 536 740,00

    2 - Zakládání 2 624 202,11

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 2 641 319,48

    4 - Vodorovné konstrukce 3 203 357,50

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 3 202 054,53

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 385 481,40

    997 - Přesun sutě 6 426,74

    998 - Přesun hmot 1 048 446,50

PSV - Práce a dodávky PSV 16 012 359,14

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 490 196,45

    712 - Povlakové krytiny 816 841,20

    713 - Izolace tepelné 1 152 978,37

    714 - Akustická a protiotřesová opatření 1 023 880,87

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 12 776,26

    762 - Konstrukce tesařské 58 292,85

    763 - Konstrukce suché výstavby 418 403,28

    764 - Konstrukce klempířské 219 813,69

    766 - Konstrukce truhlářské 2 788 623,98

    766-PN - Posuvný nábytek 56 962,51

    767 - Konstrukce zámečnické 6 883 647,30

    771 - Podlahy z dlaždic 559 061,52

    776 - Podlahy povlakové 677 128,91

    777 - Podlahy lité 75 917,46

    781 - Dokončovací práce - obklady 405 107,70

    783 - Dokončovací práce - nátěry 121 218,31

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 251 508,48

02 - Architektonicko-stavební řešení

Přístavba MŠ Nad Palatou, objekt Pod Lipkami
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 03.05.2024

Zadavatel: Městská část Praha 5 Projektant: MEPRO s.r.o.
Uchazeč: BBP Stavby s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 29 660 387,40

D HSV Práce a dodávky HSV 13 648 028,26

D 1 Zemní práce 536 740,00

1 K 121151113
Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm 
strojně

m2 429,000 29,70 12 741,30 CS ÚRS 2023 02

VV 26*(29-12,5) 429,000

2 K 112251101 Odstranění pařezů průměru přes 100 do 300 mm kus 2,000 408,22 816,44 CS ÚRS 2023 02

3 K 112251102 Odstranění pařezů průměru přes 300 do 500 mm kus 3,000 773,42 2 320,26 CS ÚRS 2023 02

4 K 162201421
Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 100 do 
300 mm

kus 2,000 105,99 211,98 CS ÚRS 2023 02

5 K 162201422
Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 300 do 
500 mm

kus 3,000 409,27 1 227,81 CS ÚRS 2023 02

6 K 162301971
Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D přes 
100 do 300 mm ZKD 1 km

kus 38,000 4,20 159,60 CS ÚRS 2023 02

VV 19*2 38,000

7 K 162301972
Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D přes 
300 do 500 mm ZKD 1 km

kus 57,000 8,38 477,66 CS ÚRS 2023 02

VV 19*3 57,000

8 K 131251104
Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti 
I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně

m3 319,087 229,82 73 332,57 CS ÚRS 2023 02

VV hloubení jámy pro nový objekt + základ schodiště + po obvodu

VV
"pod stávajícím objektem" 7,64*13,67*(0,9-0,325) + 
1,3*18,05*(0,15)

63,572

VV
"pod stáv.komunikací" (((18,76+1+1,4)*12,5-2,6*6,78)-
7,64*13,67)*(0,9-0,45)

64,095

VV
"pod ornicí + pro základ schodiště" ((18,76+1+1,4)*(23,42+1-
12,5))*(0,9-0,15) + 2,0*1,5*(0,9-0,15)

191,420

VV Součet 319,087

9 K 162351103
Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 133,716 89,41 11 955,55 CS ÚRS 2023 02

VV "materiál na meziskládku a zpět k zásypu" 66,858*2 133,716

10 K 162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 304,453 319,02 97 126,60 CS ÚRS 2023 02

VV "výkop jámy - zásyp" 319,087-66,858 252,229
VV "vývrtek z pilot" 52,224 52,224
VV Součet 304,453

11 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

m3 3 044,530 24,24 73 799,41 CS ÚRS 2023 02

VV 10*304,453 3 044,530

12 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04

t 548,015 329,52 180 581,90 CS ÚRS 2023 02

VV 304,453*1,8 548,015

13 K 181951112
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 
3 se zhutněním strojně

m2 519,727 26,55 13 798,75 CS ÚRS 2023 02

VV (18,76+1+1,4)*(23,42+1)+2*1,5 519,727

14 K 167151101
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 
1 až 3 do 100 m3

m3 119,082 172,10 20 494,01 CS ÚRS 2023 02

VV "materiál pro zásyp" 66,858 66,858
VV "vývrtek z pilot" 52,224 52,224
VV Součet 119,082

15 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním

m3 66,858 162,66 10 875,12 CS ÚRS 2023 02

VV zásyp po obvodu objektu+základ schodiště

VV
( 
(18,76+1+1,4)*1,0+(23,42+1)*1,0+(23,42+1+2,6+2,6)*1,4)*0,6
6 +(2*1,5-0,6*1,7)*0,66

58,758

VV zásyp vybouraných základových patek
VV  (1,5*1,5*(1,5-0,9))*6 8,100
VV Součet 66,858

16 K 181351005
Rozprostření ornice tl vrstvy přes 250 do 300 mm pl do 
100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně

m2 214,500 157,41 33 764,45 CS ÚRS 2023 02

VV "zpětné rozprostření sejmuté ornice na pozemku" 429*0,15/0,3 214,500

17 K 183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 214,500 4,97 1 066,07 CS ÚRS 2023 02

18 K 181411121
Založení lučního trávníku výsevem pl do 1000 m2 v 
rovině a ve svahu do 1:5

m2 214,500 7,16 1 535,82 CS ÚRS 2023 02

19 M 00572470 osivo směs travní univerzál kg 4,290 105,99 454,70 CS ÚRS 2023 02
VV 214,5*0,02 'Přepočtené koeficientem množství 4,290

Přístavba MŠ Nad Palatou, objekt Pod Lipkami

02 - Architektonicko-stavební řešení
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 2 Zakládání 2 624 202,11

20 K 226112213
Vrty velkoprofilové svislé nezapažené D od 550 do 650 
mm hl přes 5 m hornina III

m 168,000 2 131,27 358 053,36 CS ÚRS 2023 02

VV předpoklad 6-8 m
VV 21*8,0 168,000

21 K 231112112
Zřízení pilot svislých D přes 450 do 650 mm hl od 0 do 
10 m bez vytažení pažnic z betonu železového

m 168,000 1 951,45 327 843,60 CS ÚRS 2023 02

VV 21*8,0 168,000

22 M 58932910 beton C 20/25 X0XC2 kamenivo frakce 0/22 m3 52,224 3 620,50 189 076,99 CS ÚRS 2023 02
VV C20/25-XC2-XA1(CZ)-CI0,20-Dmax 22-S4
VV 21*8,0*(3,14*0,3*0,3)*1,1 52,224

23 K 231611114
Výztuž pilot betonovaných do země ocel z betonářské 
oceli 10 505

t 2,089 28 360,57 59 245,23 CS ÚRS 2023 02

VV "předpoklad 40 kg/m3" 52,224*40/1000 2,089

24 K 271542211
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z 
netříděné štěrkodrtě

m3 64,266 1 637,09 105 209,23 CS ÚRS 2023 02

VV 0,15*(18,75*23,62-6,5*2,6)+ 0,15*(2,2*1,12) 64,266

25 K 631311124
Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez 
zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20

m3 42,909 4 404,94 189 011,57 CS ÚRS 2023 02

VV
"podkladní beton - C16/20 X0" 0,1*(18,75*23,62-6,5*2,6) + 
0,1*(2,2*1,12)

42,844

VV
"podkladní beton - C16/20 X0 - rozšíření pro kotvení 
konstrukce fasáních lamel - 2 ks -viz. detail D.04" 
0,1*(0,55*0,5) + 0,1*(0,75*0,5)

0,065

VV Součet 42,909

26 K 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 0,008 39 825,48 318,60 CS ÚRS 2023 02

VV
"podkladní beton  - rozšíření pro kotvení konstrukce fasáních 
lamel - 2 ks -viz. detail D.04 - KARI síť 150x150x8" 
(0,7*0,5*2*5,4/1000*1,1)*2

0,008

27 K 279113152
Základová zeď tl přes 150 do 200 mm z tvárnic 
ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 25/30

m2 0,500 1 810,25 905,13 CS ÚRS 2023 02

VV
"základ pro kotvení konstrukce fasáních lamel - 2 ks -viz. detail 
D.04" 0,5*0,5*2

0,500

28 K 279361821
Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 
505

t 0,005 39 825,48 199,13 CS ÚRS 2023 02

VV "předpoklad 50kg/m3" 0,5*0,2*50/1000 0,005

29 K 273321511
Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na 
prostředí tř. C 25/30

m3 143,577 4 791,13 687 896,07 CS ÚRS 2023 02

VV C25/30-XC2,XF2(CZ)-Cl0,20-Dmax 22-S3
VV 0,35*(18,05*21,95-7,5*2,6) + 0,5*(1,3*18,05) 143,577

30 K 273351121 Zřízení bednění základových desek m2 32,562 784,44 25 542,94 CS ÚRS 2023 02

VV
"podkladní beton" 0,1*(18,75+23,62+23,62+2,6+2,6) + 
0,2*(0,55+0,5+0,55)*2

7,759

VV
"základ.deska" 0,35*(18,05+21,95+21,95+2,6+2,6) + 
0,5*(1,3+1,3)

24,803

VV Součet 32,562

31 K 273351122 Odstranění bednění základových desek m2 32,562 181,02 5 894,37 CS ÚRS 2023 02

32 K 273361821
Výztuž základových desek betonářskou ocelí 10 505 
(R)

t 15,793 39 825,48 628 963,81 CS ÚRS 2023 02

VV "předpoklad 110 kg/m3" 143,577*110/1000 15,793

33 K 274321511
Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na 
prostředí tř. C 25/30

m3 0,843 4 791,13 4 038,92 CS ÚRS 2023 02

VV "základ venkovního schodiště" 0,62*1,7*0,8 0,843

34 K 274351121 Zřízení bednění základových pasů rovného m2 3,712 784,44 2 911,84 CS ÚRS 2023 02
VV (1,7+0,62)*2*0,8 3,712

35 K 274351122 Odstranění bednění základových pasů rovného m2 3,712 181,02 671,95 CS ÚRS 2023 02

36 K 274361821 Výztuž základových pasů betonářskou ocelí 10 505 (R) t 0,093 39 825,48 3 703,77 CS ÚRS 2023 02

VV "předpoklad 110 kg/m3" 0,843*110/1000 0,093

37 K 279321347
Základová zeď ze ŽB bez zvýšených nároků na 
prostředí tř. C 25/30 bez výztuže

m3 2,055 4 791,13 9 845,77 CS ÚRS 2023 02

VV C25/30-XC2,XF2(CZ)-Cl0,20-Dmax 22-S3
VV 0,3*0,25*(0,295+18,05+8,9+0,15) 2,055

38 K 279351121 Zřízení oboustranného bednění základových zdí m2 16,437 784,44 12 893,84 CS ÚRS 2023 02
VV 0,3*2*(0,295+18,05+8,9+0,15) 16,437

39 K 279351122 Odstranění oboustranného bednění základových zdí m2 16,437 181,02 2 975,43 CS ÚRS 2023 02

40 K 279361821
Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 
505

t 0,226 39 825,48 9 000,56 CS ÚRS 2023 02

VV "předpoklad 110 kg/m3" 2,055*110/1000 0,226

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 2 641 319,48

41 K 31123630R
Zdivo jednovrstvé zvukově izolační na tenkovrstvou 
maltu z cihel děrovaných broušených do P15 tl 200 
mm

m2 168,941 1 930,93 326 213,25

VV 1.NP
VV 3,75*(11,29+3,25) 54,525
VV "dveře" -0,9*2,1 -1,890
VV Mezisoučet 52,635
VV 2.NP
VV 3,75*(11,285+3,25) 54,506
VV "dveře" -0,9*2,1*2 -3,780
VV Mezisoučet 50,726
VV atika
VV 0,75*(23,59+17,55+6,92+2,6+7,16+2,6+9,47+17,55) 65,580
VV Mezisoučet 65,580
VV Součet 168,941

42 K 311236321
Zdivo jednovrstvé zvukově izolační na tenkovrstvou 
maltu z cihel děrovaných broušených do P15 tl 250 
mm

m2 526,758 2 256,25 1 188 497,74 CS ÚRS 2023 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 1.NP
VV 3,75*(22,425+18,05+14,22+7,5+5,7+6,1+3,25+6,4) 313,669
VV "okna" -1,4*0,7-1,4*0,7-1,4*2,85-1,4*0,7-1,4*0,7 -7,910

VV
"dveře" -1,8*2,85-0,98*2,85-1,8*2,1-0,9*2,1-0,9*2,1-1,8*2,85-
1,8*2,85-0,9*2,1-0,9*2,1-0,9*2,1

-31,413

VV "mezi 1.05 a 1.19 - ve stáv.stěně" 2,4*2,4-1,8*2,1 1,980
VV Mezisoučet 276,326
VV 2.NP
VV 3,75*(22,432+18,05+6,1+5,7+7,5+14,22+6,4) 301,508

VV
"okna" -1,4*0,7-1,4*0,7-1,4*2,85-1,4*2,85-1,4*2,85*4-
1,85*2,85*2-1,4*2,85-1,4*0,7

-41,415

VV "dveře" -1,4*2,85-0,9*2,1*3 -9,660
VV Mezisoučet 250,433
VV Součet 526,758

43 K 311238933
Založení zdiva z cihel děrovaných broušených na 
zakládací maltu tloušťky přes 175 do 200 mm

m 116,515 180,50 21 030,96 CS ÚRS 2023 02

VV "1.NP" (11,29+3,25) 14,540
VV "2.NP" (11,285+3,25) 14,535
VV "atika" (23,59+17,55+6,92+2,6+7,16+2,6+9,47+17,55) 87,440
VV Součet 116,515

44 K 311238935
Založení zdiva z cihel děrovaných broušených na 
zakládací maltu tloušťky přes 200 do 250 mm

m 164,047 218,28 35 808,18 CS ÚRS 2023 02

VV "1.NP" (22,425+18,05+14,22+7,5+5,7+6,1+3,25+6,4) 83,645
VV "2.NP" (22,432+18,05+6,1+5,7+7,5+14,22+6,4) 80,402
VV Součet 164,047

45 K 311321411 Nosná zeď ze ŽB tř. C 25/30 bez výztuže m3 3,017 4 694,58 14 163,55 CS ÚRS 2023 02
VV C25/30-XC1(CZ)-Cl0,20-Dmax 22-S3
VV "SZ roh" (3,75+0,325)*3,45 *0,25-0,98*2,03*0,25 3,017
VV Součet 3,017

46 K 311351121
Zřízení oboustranného bednění nosných 
nadzákladových zdí

m2 24,139 941,33 22 722,76 CS ÚRS 2023 02

VV "SZ roh" (3,75+0,325)*2*3,45 -0,98*2,03*2 24,139

47 K 311351122
Odstranění oboustranného bednění nosných 
nadzákladových zdí

m2 24,139 313,78 7 574,34 CS ÚRS 2023 02

48 K 311361821 Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505 t 0,241 39 825,48 9 597,94 CS ÚRS 2023 02
VV "předpoklad 80 kg/m3" 3,017*80/1000 0,241

49 K 317168021 Překlad keramický plochý š 145 mm dl 1000 mm kus 8,000 4 302,62 34 420,96 CS ÚRS 2023 02

VV "1.NP" 3 3,000
VV "2.NP" 5 5,000
VV Součet 8,000

50 K 317168022 Překlad keramický plochý š 145 mm dl 1250 mm kus 17,000 480,63 8 170,71 CS ÚRS 2023 02

VV "1.NP" 9 9,000
VV "2.NP" 8 8,000
VV Součet 17,000

51 K 317168024 Překlad keramický plochý š 145 mm dl 1750 mm kus 4,000 613,91 2 455,64 CS ÚRS 2023 02

VV "1.NP" 2 2,000
VV "2.NP" 2 2,000
VV Součet 4,000

52 K 317168026 Překlad keramický plochý š 145 mm dl 2250 mm kus 2,000 814,35 1 628,70 CS ÚRS 2023 02

VV "1.NP" 1 1,000
VV "2.NP" 1 1,000
VV Součet 2,000

53 K 317168053 Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1500 mm kus 33,000 684,22 22 579,26 CS ÚRS 2023 02

VV "1.NP" 6*3+1*2 20,000
VV "2.NP" 3*3+2*2 13,000
VV Součet 33,000

54 K 317168054 Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1750 mm kus 48,000 841,63 40 398,24 CS ÚRS 2023 02

VV "1.NP" 5*3 15,000
VV "2.NP" 11*3 33,000
VV Součet 48,000

55 K 317168057 Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 2500 mm kus 18,000 1 521,66 27 389,88 CS ÚRS 2023 02

VV "1.NP" 4*3 12,000
VV "2.NP" 2*3 6,000
VV Součet 18,000

56 K 330321410 Sloupy nebo pilíře ze ŽB tř. C 25/30 bez výztuže m3 8,443 4 948,01 41 776,05 CS ÚRS 2023 02

VV C25/30-XC1(CZ)-Cl0,20-Dmax 22-S3

VV
"1.NP" 0,55*0,25*2,9*6 + (0,35+0,575)*0,25*2,9 + 
(0,575+0,15)*0,25*2,9

3,589

VV
"2.NP" 0,55*0,25*2,9*7 + (0,35+0,575)*0,25*2,9 + 
(0,575+0,15)*0,25*2,9 +(0,9+0,295)*0,25*2,9

4,854

VV Součet 8,443

57 K 331351121
Zřízení bednění čtyřúhelníkových sloupů v do 4 m 
průřezu přes 0,08 do 0,16 m2

m2 60,320 1 086,15 65 516,57 CS ÚRS 2023 02

VV "1.NP" (0,55+0,25)*2*2,9*6 27,840
VV "2.NP" (0,55+0,25)*2*2,9*7 32,480
VV Součet 60,320

58 K 331351122
Odstranění bednění čtyřúhelníkových sloupů v do 4 m 
průřezu přes 0,08 do 0,16 m2

m2 60,320 241,37 14 559,44 CS ÚRS 2023 02

59 K 331351125
Zřízení bednění čtyřúhelníkových sloupů v do 4 m 
průřezu přes 0,16 do 0,36 m2

m2 33,321 1 086,15 36 191,60 CS ÚRS 2023 02

VV "1.NP" (0,6+0,575)*2*2,9 + (0,575+0,4)*2*2,9 12,470

VV
"2.NP" (0,6+0,575)*2*2,9 + (0,575+0,4)*2*2,9 
+(0,9+0,545)*2*2,9

20,851

VV Součet 33,321

60 K 331351126
Odstranění bednění čtyřúhelníkových sloupů v do 4 m 
průřezu přes 0,16 do 0,36 m2

m2 33,321 241,37 8 042,69 CS ÚRS 2023 02

61 K 331361821 Výztuž sloupů hranatých betonářskou ocelí 10 505 t 0,929 39 825,48 36 997,87 CS ÚRS 2023 02
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VV "předpoklad 110 kg/m3" 8,443*110/1000 0,929

62 K 340231025
Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pl přes 1 do 
4 m2 cihlami děrovanými tl 115 mm

m2 2,020 1 091,40 2 204,63 CS ÚRS 2023 02

VV "mezi 1.19 a 1.22"  1,0*2,02 2,020

63 K 342244211
Příčka z cihel broušených na tenkovrstvou maltu 
tloušťky 115 mm

m2 32,269 936,08 30 206,37 CS ÚRS 2023 02

VV 1.NP
VV "1.03" 3,75*(1,14+1,14+0,21+0,21) 10,125
VV "1.07" 3,75*(0,59+0,2) 2,963
VV Mezisoučet 13,088
VV 2.NP
VV "2.02" 3,75*(1,14+1,14+0,21+0,21) 10,125
VV "2.03" 3,75*(1,125+0,5) 6,094
VV "2.05" 3,75*(0,59+0,2) 2,963
VV Mezisoučet 19,181
VV Součet 32,269

64 K 342244221
Příčka z cihel broušených na tenkovrstvou maltu 
tloušťky 140 mm

m2 495,441 1 047,32 518 885,27 CS ÚRS 2023 02

VV 1.NP
VV "1.01" 3,75*(2,8+3,32) 22,950
VV "1.02" 3,75*(4,07+3,32)-0,9*2,1 25,823

VV
"1.03" 3,75*(1,05+1,61+1,05+0,9+0,9+1,5+7,5)-0,7*2,1-0,9*2,1-
0,9*2,1-1,4*0,7*2

47,203

VV "1.04+1.05" 3,75*(2,65+2,65+1,15+6,26)-0,9*2,1 45,773
VV "1.07" 3,75*7,5-0,9*2,1 26,235
VV "1.08" 3,75*(4,15+3,61+1,14+1,15)-0,9*2,1-0,8*2,1 34,118
VV "1.09+1.10" 3,75*(0,91+0,46+1,91+1,91)-0,9*2,1 17,573

VV
"1.11+1.12+1.13" 3,75*(7,5+2,71+2,31+0,97)-1,8*2,85-0,7*2,1-
0,9*2,1

42,098

VV Mezisoučet 261,770
VV 2.NP
VV "2.01" 3,75*(7,01+3,32)-0,9*2,1 36,848

VV
"2.02" 3,75*(1,61+1,05+1,05+0,9+0,9+1,5+7,5)-0,7*2,1-0,9*2,1-
0,9*2,1-1,4*0,7*2

47,203

VV "2.05" 3,75*(7,5)-0,9*2,1 26,235
VV "2.06" 3,75*(1,14+1,15+4,15+3,65)-0,8*2,1-0,9*2,1 34,268

VV
"2.07+2.08+2.09" 3,75*(0,91+1,91+1,91+1,91+7,5+2,5+1,055)-
0,7*2,1*4-0,9*2,1

58,586

VV "2.03+2.11" 3,75*(2,65+3,25)-0,9*2,1-0,9*2,1 18,345
VV "2.12+2.13" 3,75*(3,25) 12,188
VV Mezisoučet 233,671
VV Součet 495,441

65 K 342291121
Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými 
kotvami

m 165,000 139,57 23 029,05 CS ÚRS 2023 02

VV "1.NP"   23*3,75 86,250
VV "2.NP"  21*3,75 78,750
VV Součet 165,000

66 K 342291131
Ukotvení příček k betonovým konstrukcím plochými 
kotvami

m 7,500 168,96 1 267,20 CS ÚRS 2023 02

VV "1.NP" 1*3,75 3,750
VV "2.NP" 1*3,75 3,750
VV Součet 7,500

67 K 342291112
Ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou tl 
příčky přes 100 mm

m 175,465 123,83 21 727,83 CS ÚRS 2023 02

VV v místech požárních stěn - místo pěny min.vata
VV "1.01" (2,8+3,32) 6,120
VV "1.02" (4,07+3,32) 7,390
VV "1.03" (1,14+1,14+0,21+0,21) 2,700
VV "1.03" (1,05+1,61+1,05+0,9+0,9+1,5+7,5) 14,510
VV "1.04+1.05" (2,65+2,65+1,15+6,26) 12,710
VV "1.07" 3,75*7,5 28,125
VV "1.07" (0,59+0,2) 0,790
VV "1.08" (4,15+3,61+1,14+1,15) 10,050
VV "1.09+1.10" (0,91+0,46+1,91+1,91) 5,190
VV "1.11+1.12+1.13" (7,5+2,71+2,31+0,97) 13,490
VV "2.01" (7,01+3,32) 10,330
VV "2.02" (1,61+1,05+1,05+0,9+0,9+1,5+7,5) 14,510
VV "2.02" (1,14+1,14+0,21+0,21) 2,700
VV "2.03" (1,125+0,5) 1,625
VV "2.05" (0,59+0,2) 0,790
VV "2.05" (7,5) 7,500
VV "2.06" (1,14+1,15+4,15+3,65) 10,090
VV "2.07+2.08+2.09" (0,91+1,91+1,91+1,91+7,5+2,5+1,055) 17,695
VV "2.03+2.11" (2,65+3,25) 5,900
VV "2.12+2.13" (3,25) 3,250
VV Součet 175,465

68 K 346272256 Přizdívka z pórobetonových tvárnic tl 150 mm m2 34,304 1 185,84 40 679,06 CS ÚRS 2023 02
VV "1.01" 1,25*(2,8+2,8) 7,000
VV "1.03" 1,35*(3,245+1,8+1,8+3,25) 13,628
VV "2.02" 1,35*(3,245+1,8+1,8+3,285) 13,676
VV Součet 34,304

69 K 345321515
Zídky atikové, parapetní, schodišťové a zábradelní ze 
ŽB tř. C 25/30

m3 1,027 4 948,01 5 081,61 CS ÚRS 2023 02

VV C25/30-XC1(CZ)-Cl0,20-Dmax 22-S3

VV
"obvod-nad stopní deskou 1.NP - Z, JZ" 
0,15*0,25*(0,295+18,05+8,9+0,15)

1,027

70 K 345351005
Zřízení bednění plnostěnných zídek atikových, 
parapetních, zábradelních

m2 8,219 941,33 7 736,79 CS ÚRS 2023 02

VV
"obvod-nad stopní deskou 1.NP - Z, JZ" 
0,15*2*(0,295+18,05+8,9+0,15)

8,219

71 K 345351006
Odstranění bednění plnostěnných zídek atikových, 
parapetních, zábradelních

m2 8,219 313,78 2 578,96 CS ÚRS 2023 02

72 K 345361821
Výztuž zídek atikových, parapetních, schodišťových a 
zábradelních betonářskou ocelí 10 505

t 0,082 39 825,48 3 265,69 CS ÚRS 2023 02

VV "předpoklad 80 kg/m3" 1,027*80/1000 0,082
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73 K 317944321
Válcované nosníky do č.12 dodatečně osazované do 
připravených otvorů

t 0,207 59 397,16 12 295,21 CS ÚRS 2023 02

VV IPE120 nad dveřní otvory ve stáv.zdivu

VV
"mezi 1.05 a 1.19 IPE 120 3ks délky 2300mm" 
3*2,3*10,6/1000

0,073

VV
"mezi 1.19 a 1.20 IPE 120 3ks délky 1600mm" 
3*1,6*10,6/1000

0,051

VV
"mezi 1.05 a 1.21 IPE 120 3ks délky 1300mm" 
3*1,3*10,6/1000

0,041

VV
"mezi 1.15 a 1.26 IPE 120 3ks délky 1300mm" 
3*1,3*10,6/1000

0,041

VV Součet 0,207

74 K 346244381
Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných 
nosníků cihlami

m2 4,745 959,17 4 551,26 CS ÚRS 2023 02

VV IPE120 nad dveřní otvory ve stáv.zdivu

VV
"mezi 1.05 a 1.19 IPE 120 3ks délky 2300mm" 
2,5*(0,2+0,25+0,2)

1,625

VV
"mezi 1.19 a 1.20 IPE 120 3ks délky 1600mm" 
1,8*(0,2+0,25+0,2)

1,170

VV
"mezi 1.05 a 1.21 IPE 120 3ks délky 1300mm" 
1,5*(0,2+0,25+0,2)

0,975

VV
"mezi 1.15 a 1.26 IPE 120 3ks délky 1300mm" 
1,5*(0,2+0,25+0,2)

0,975

VV Součet 4,745

75 K 346272216 Přizdívka z pórobetonových tvárnic tl 50 mm m2 1,050 670,58 704,11 CS ÚRS 2023 02
VV "ostění dveřního otvoru mezi 1.21 a 1.05" 0,25*(2,1+2,1) 1,050

76 K 319201321
Vyrovnání nerovného povrchu zdiva tl do 30 mm 
maltou

m2 3,200 428,16 1 370,11 CS ÚRS 2023 02

VV v místě bouraných otvorů
VV "1.26" 0,25*(2,2+1,0+2,2) 1,350
VV "mezi 1.19 a 1.20" 0,25*(2,2+1,2+2,2) 1,400

VV "mezi 1.19 a 1.05-na výšku parapetu pův.okna" 0,25*(0,9+0,9) 0,450

VV Součet 3,200

D 4 Vodorovné konstrukce 3 203 357,50
77 K 411321414 Stropy deskové ze ŽB tř. C 25/30 m3 197,276 4 694,58 926 127,96 CS ÚRS 2023 02

VV "strop 1.NP" 0,25*385,75-1,15*1,0*0,25 96,150
VV "mezipodesta" 0,2*5,43 1,086
VV "strop 2.NP" 0,25*400,16 100,040
VV Součet 197,276

78 K 411351011
Zřízení bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 cm 
bez podpěrné kce

m2 738,851 760,30 561 748,42 CS ÚRS 2023 02

VV "strop 1.NP" 385,75 -1,15*1,0- (0,65)*(16,65+19,5) 361,103
VV "mezipodesta" 0,2*5,43 1,086
VV "strop 2.NP" 400,16- (0,65)*(16,65+19,5) 376,663
VV Součet 738,851

79 K 411351012
Odstranění bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 
cm bez podpěrné kce

m2 738,851 253,43 187 247,01 CS ÚRS 2023 02

80 K 411354313
Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl 
přes 15 do 25 cm

m2 738,851 217,23 160 500,60 CS ÚRS 2023 02

VV "strop 1.NP" 385,75-1,15*1,0 - (0,65)*(16,65+19,5) 361,103
VV "mezipodesta" 0,2*5,43 1,086
VV "strop 2.NP" 400,16- (0,65)*(16,65+19,5) 376,663
VV Součet 738,851

81 K 411354314
Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m 
tl přes 15 do 25 cm

m2 738,851 84,48 62 418,13 CS ÚRS 2023 02

82 K 411361821 Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505 t 19,728 39 825,48 785 677,07 CS ÚRS 2023 02
VV "předpoklad 100 kg/m3" 197,2767*100/1000 19,728

83 K 411386621
Zabetonování prostupů v instalačních šachtách ze 
suchých směsí pl přes 0,09 do 0,25 m2 ve stropech

kus 4,000 1 810,25 7 241,00 CS ÚRS 2023 02

VV "800x200" 2 2,000
VV "900x300" 1 1,000
VV "465x200" 1 1,000
VV Součet 4,000

84 K 413321414 Nosníky ze ŽB tř. C 25/30 m3 21,076 4 694,58 98 942,97 CS ÚRS 2023 02
VV C25/30-XC1(CZ)-Cl0,20-Dmax 22-S3

VV
"pod stropem 1.NP - obvod Z, JZ" 
0,55*0,25*(5*2,3+4*0,55+0,35+0,575+3*2,3+2*0,55+0,575+0,
15)

3,211

VV "průvlaky pod stropem 1.NP" 0,65*0,3*(16,65+19,5) 7,049

VV
"pod stropem 2.NP - obvod Z, JZ" 
0,55*0,25*(0,295+0,9+6*2,3+5*0,55+0,35+0,575+3*2,3+2*0,5
5+0,575+0,15)

3,767

VV "průvlaky pod stropem 2.NP" 0,65*0,3*(16,65+19,5) 7,049
VV Součet 21,076

85 K 413351111
Zřízení bednění nosníků a průvlaků bez podpěrné kce 
výšky do 100 cm

m2 155,970 1 037,88 161 878,14 CS ÚRS 2023 02

VV
"pod stropem 1.NP - obvod Z, JZ" 
(0,55+0,55)*(5*2,3+4*0,55+0,35+0,575+3*2,3+2*0,55+0,575+
0,15)+0,25*(5*2,3+3*2,3)

30,285

VV "pod stropem 1.NP" (0,3+0,65+0,3)*(16,65+19,5) 45,188

VV
"pod stropem 2.NP - obvod Z, JZ"  
(0,55+0,55)*(0,295+0,9+6*2,3+5*0,55+0,35+0,575+3*2,3+2*0,
55+0,575+0,15)+0,25*(6*2,3+3*2,3)

35,310

VV "pod stropem 2.NP" (0,3+0,65+0,3)*(16,65+19,5) 45,188
VV Součet 155,970

86 K 413351112
Odstranění bednění nosníků a průvlaků bez podpěrné 
kce výšky do 100 cm

m2 155,970 289,64 45 175,15 CS ÚRS 2023 02

87 K 413352111
Zřízení podpěrné konstrukce nosníků výšky podepření 
do 4 m pro nosník výšky do 100 cm

m2 56,770 663,76 37 681,66 CS ÚRS 2023 02

VV "pod stropem 1.NP - obvod Z, JZ" 0,25*(5*2,3+3*2,3) 4,600
VV "průvlaky pod stropem 1.NP" (0,65)*(16,65+19,5) 23,498
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VV "pod stropem 2.NP - obvod Z, JZ" 0,25*(6*2,3+3*2,3) 5,175
VV "průvlaky pod stropem 2.NP" (0,65)*(16,65+19,5) 23,498
VV Součet 56,770

88 K 413352112
Odstranění podpěrné konstrukce nosníků výšky 
podepření do 4 m pro nosník výšky do 100 cm

m2 56,770 181,02 10 276,51 CS ÚRS 2023 02

89 K 413361821
Výztuž nosníků, volných trámů nebo průvlaků volných 
trámů betonářskou ocelí 10 505

t 2,108 39 825,48 83 952,11 CS ÚRS 2023 02

VV "předpoklad 100 kg/m3" 21,076*100/1000 2,108

90 K 435123902
Montáž schodišťových ramen s nesvařovanými spoji 
hmotnosti přes 2 do 5 t budova v do 18 m

kus 2,000 1 815,50 3 631,00 CS ÚRS 2023 02

VV 2 2,000

91 M 59372192
schodiště ŽB včetně výztuže do 120kg/m3 objem 
prefabrikátu přes 1m3

m3 3,374 18 050,02 60 900,77 CS ÚRS 2023 02

VV (4,5*1,3*0,16+1,3*0,154*0,3*13) 1,717
VV (4,5*1,3*0,16+1,3*0,154*0,3*12) 1,657
VV Součet 3,374

92 K 953611141
Schodišťový nosný a zvukově-izolační prvek mezi 
prefabrikovaným ramenem a podestou

kus 3,000 2 193,29 6 579,87 CS ÚRS 2023 02

VV 1+2 3,000

93 K 953611151
Schodišťový nosný a zvukově-izolační prvek 
podepření ramene na základové desce

kus 1,000 3 379,13 3 379,13 CS ÚRS 2023 02

VV 1 1,000

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 3 202 054,53

94 K 611131111
Polymercementový spojovací můstek vnitřních stropů 
nanášený ručně

m2 53,170 137,47 7 309,28 CS ÚRS 2023 02

VV "1.04" 24,06 24,060
VV "1.14-schodišť ramena a mezipodesta" 9,54+3,97 13,510
VV "1.15" 15,60 15,600
VV Součet 53,170

95 K 611341321
Sádrová nebo vápenosádrová omítka hladká 
jednovrstvá vnitřních stropů rovných nanášená strojně

m2 53,170 390,38 20 756,50 CS ÚRS 2023 02

VV "1.04" 24,06 24,060
VV "1.14-schodišť ramena a mezipodesta" 9,54+3,97 13,510
VV "1.15" 15,60 15,600
VV Součet 53,170

96 K 612131321
Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený 
strojně

m2 1 881,609 63,07 118 673,08 CS ÚRS 2023 02

VV "1.01" 3,45*11,96-0,9*2,85+0,14*(2,85+0,9+2,85) 39,621
VV "1.02" 3,45*14,6-0,9*2,1 48,480

VV
"1.03" 3,45*36,55 - 0,7*2,1*2-0,9*2,1*2-1,4*0,7*2 -
1,4*0,7*2+0,17*(0,7+1,4+0,7)*2

116,410

VV "1.04" 3,45*25,54 - 0,9*2,1-1,8*2,85+0,14*(2,85+1,8+2,85) 82,143

VV
"1.05" 3,45*23,5-0,9*2,1*3-1,8*2,1-
0,9*2,85+0,14*(2,85+0,9+2,85)+0,16*(2,1+1,8+2,1)

70,944

VV
"1.06a+1.06b" 3,45*45,76-2,3*2,85*8-
0,9*2,1*5+0,25*(2,85+2,3+2,85)*8

111,982

VV "1.07" 3,45*20,88-0,9*2,1*3-1,4*0,7*2 64,406
VV "1.08 vč.šachty" 3,45*19,635-0,8*2,1*2-0,9*2,1*2 60,601
VV "1.09" 3,45*7,22-0,7*2,1 23,439
VV "1.10" 3,45*8,16-0,9*2,1 26,262

VV
"1.11" 3,45*13,45-0,9*2,1*2-0,7*2,1-
1,4*0,7+0,17*(0,7+1,4+0,7)

40,649

VV "1.12" 3,45*6,28-0,7*2,1 20,196

VV
"1.13" 3,45*12,12 - 0,9*2,1-0,7*2,1-1,8*2,85-
1,8*2,85+0,14*(2,85+1,8+2,85)

29,244

VV "1.14" 3,45*34,8-0,9*2,1*4-1,8*2,85 107,370
VV "1.15" 3,45*16,1-0,9*2,1-1,4*2,85+0,17*(2,85+1,4+2,85) 50,872

VV
"1.16" 3,45*14,1-1,8*2,85-1,4*0,7 + 0,17*(0,7+1,4+0,7) + 
0,15*(2,85+1,8+2,85)

44,136

VV
"1.19 stáv - 4 stěny" 2,95*(3,05+4,229+3,05+4,229)-
1,8*2,1+0,25*(2,1+1,8+2,1)

40,666

VV "1.21 stáv - 1 stěna" 2,95*1,38-0,9*2,1+0,25*(2,1+0,9+2,1) 3,456
VV Mezisoučet 980,876

VV
"2.01" 3,6*20,38-0,9*2,1-2,3*2,85-1,4*2,85 + 
0,25*(2,85+2,3+2,85) + 0,34*(2,85+1,4+2,85)

65,347

VV
"2.02" 3,6*36,54-0,7*2,1*2-0,9*2,1*2-1,4*0,7*2-
1,4*0,7*2+0,17*(0,7+1,4+0,7)*2

121,856

VV
"2.03" 3,6*24,724-0,9*2,1*2-
1,4*2,85*4+0,17*(2,85+1,4+2,85)*4

74,094

VV
"2.04a+2.04b" 3,6*45,76-2,3*2,85*8-
0,9*2,1*5+0,25*(2,85+2,3+2,85)*8

118,846

VV "2.05" 3,6*20,88-0,9*2,1*3-1,4*0,7*2 67,538
VV "2.06 vč.šachty" 3,6*19,62-0,8*2,1*2-0,9*2,1*2 63,492
VV "2.07" 3,6*18,025-0,7*2,1*5 57,540
VV "2.08" 3,6*6,84-0,7*2,1 23,154

VV
"2.09" 3,6*20,39-0,9*2,1*2-0,7*2,1-
1,4*0,7*2+0,17*(0,7+1,4+0,7)*2

67,146

VV
"2.10" 3,6*34,8-0,9*2,1*6-0,7*2,1-
1,85*2,85+0,17*(2,85+1,85+2,85)

108,481

VV "2.11" 3,6*11,1-0,9*2,1 38,070

VV
"2.12" 3,6*19,8-0,9*2,1-1,4*2,85*2-
1,85*2,85+0,17*(2,85+1,4+2,85)*2+0,17*(2,85+1,85+2,85)

59,835

VV "2.13" 3,6*10,34-0,9*2,1 35,334
VV Mezisoučet 900,733
VV Součet 1 881,609

97 K 612341321
Sádrová nebo vápenosádrová omítka hladká 
jednovrstvá vnitřních stěn nanášená strojně

m2 1 881,609 332,67 625 954,87 CS ÚRS 2023 02

VV "1.01" 3,45*11,96-0,9*2,85+0,14*(2,85+0,9+2,85) 39,621
VV "1.02" 3,45*14,6-0,9*2,1 48,480

VV
"1.03" 3,45*36,55 - 0,7*2,1*2-0,9*2,1*2-1,4*0,7*2 -
1,4*0,7*2+0,17*(0,7+1,4+0,7)*2

116,410

VV "1.04" 3,45*25,54 - 0,9*2,1-1,8*2,85+0,14*(2,85+1,8+2,85) 82,143
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VV
"1.05" 3,45*23,5-0,9*2,1*3-1,8*2,1-
0,9*2,85+0,14*(2,85+0,9+2,85)+0,16*(2,1+1,8+2,1)

70,944

VV
"1.06a+1.06b" 3,45*45,76-2,3*2,85*8-
0,9*2,1*5+0,25*(2,85+2,3+2,85)*8

111,982

VV "1.07" 3,45*20,88-0,9*2,1*3-1,4*0,7*2 64,406
VV "1.08 vč.šachty" 3,45*19,635-0,8*2,1*2-0,9*2,1*2 60,601
VV "1.09" 3,45*7,22-0,7*2,1 23,439
VV "1.10" 3,45*8,16-0,9*2,1 26,262

VV
"1.11" 3,45*13,45-0,9*2,1*2-0,7*2,1-
1,4*0,7+0,17*(0,7+1,4+0,7)

40,649

VV "1.12" 3,45*6,28-0,7*2,1 20,196

VV
"1.13" 3,45*12,12 - 0,9*2,1-0,7*2,1-1,8*2,85-
1,8*2,85+0,14*(2,85+1,8+2,85)

29,244

VV "1.14" 3,45*34,8-0,9*2,1*4-1,8*2,85 107,370
VV "1.15" 3,45*16,1-0,9*2,1-1,4*2,85+0,17*(2,85+1,4+2,85) 50,872

VV
"1.16" 3,45*14,1-1,8*2,85-1,4*0,7 + 0,17*(0,7+1,4+0,7) + 
0,15*(2,85+1,8+2,85)

44,136

VV
"1.19 stáv - 4 stěny" 2,95*(3,05+4,229+3,05+4,229)-
1,8*2,1+0,25*(2,1+1,8+2,1)

40,666

VV "1.21 stáv - 1 stěna" 2,95*1,38-0,9*2,1+0,25*(2,1+0,9+2,1) 3,456
VV Mezisoučet 980,876

VV
"2.01" 3,6*20,38-0,9*2,1-2,3*2,85-1,4*2,85 + 
0,25*(2,85+2,3+2,85) + 0,34*(2,85+1,4+2,85)

65,347

VV
"2.02" 3,6*36,54-0,7*2,1*2-0,9*2,1*2-1,4*0,7*2-
1,4*0,7*2+0,17*(0,7+1,4+0,7)*2

121,856

VV
"2.03" 3,6*24,724-0,9*2,1*2-
1,4*2,85*4+0,17*(2,85+1,4+2,85)*4

74,094

VV
"2.04a+2.04b" 3,6*45,76-2,3*2,85*8-
0,9*2,1*5+0,25*(2,85+2,3+2,85)*8

118,846

VV "2.05" 3,6*20,88-0,9*2,1*3-1,4*0,7*2 67,538
VV "2.06 vč.šachty" 3,6*19,62-0,8*2,1*2-0,9*2,1*2 63,492
VV "2.07" 3,6*18,025-0,7*2,1*5 57,540
VV "2.08" 3,6*6,84-0,7*2,1 23,154

VV
"2.09" 3,6*20,39-0,9*2,1*2-0,7*2,1-
1,4*0,7*2+0,17*(0,7+1,4+0,7)*2

67,146

VV
"2.10" 3,6*34,8-0,9*2,1*6-0,7*2,1-
1,85*2,85+0,17*(2,85+1,85+2,85)

108,481

VV "2.11" 3,6*11,1-0,9*2,1 38,070

VV
"2.12" 3,6*19,8-0,9*2,1-1,4*2,85*2-
1,85*2,85+0,17*(2,85+1,4+2,85)*2+0,17*(2,85+1,85+2,85)

59,835

VV "2.13" 3,6*10,34-0,9*2,1 35,334
VV Mezisoučet 900,733
VV Součet 1 881,609

98 K 612341391
Příplatek k sádrové omítce vnitřních stěn za každých 
dalších 5 mm tloušťky strojně

m2 114,542 101,06 11 575,61 CS ÚRS 2023 02

VV omítka v ostění fasádních výplní
VV "1.01" 0,14*(2,85+0,9+2,85) 0,924
VV "1.03" 0,17*(0,7+1,4+0,7)*2 0,952
VV "1.04" 0,14*(2,85+1,8+2,85) 1,050
VV "1.05" 0,14*(2,85+0,9+2,85)+0,16*(2,1+1,8+2,1) 1,884
VV "1.06a+1.06b" 0,25*(2,85+2,3+2,85)*8 16,000
VV "1.11" 0,17*(0,7+1,4+0,7) 0,476
VV "1.13" 0,14*(2,85+1,8+2,85) 1,050
VV "1.15" 0,17*(2,85+1,4+2,85) 1,207
VV "1.16" 0,17*(0,7+1,4+0,7) + 0,15*(2,85+1,8+2,85) 1,601
VV "2.01"0,25*(2,85+2,3+2,85) + 0,34*(2,85+1,4+2,85) 4,414
VV "2.02" 0,17*(0,7+1,4+0,7)*2 0,952
VV "2.03" 0,17*(2,85+1,4+2,85)*4 4,828
VV "2.04a+2.04b" 0,25*(2,85+2,3+2,85)*8 16,000
VV "2.09" 0,17*(0,7+1,4+0,7)*2 0,952
VV "2.10" 0,17*(2,85+1,85+2,85) 1,284
VV "2.12" 0,17*(2,85+1,4+2,85)*2+0,17*(2,85+1,85+2,85) 3,698
VV Mezisoučet 57,271
VV 57,271*2 114,542

99 K 622143004
Montáž omítkových samolepících začišťovacích profilů 
pro spojení s okenním rámem

m 272,000 47,54 12 930,88 CS ÚRS 2023 02

VV vnitřní omítka k fasdáním výplním
VV "1.01" (2,85+0,9+2,85) 6,600
VV "1.03" (0,7+1,4+0,7)*2 5,600
VV "1.04" (2,85+1,8+2,85) 7,500
VV "1.05" (2,85+0,9+2,85)+(2,1+1,8+2,1) 12,600
VV "1.06a+1.06b"(2,85+2,3+2,85)*8 64,000
VV "1.11" (0,7+1,4+0,7) 2,800
VV "1.13" (2,85+1,8+2,85) 7,500
VV "1.15" (2,85+1,4+2,85) 7,100
VV "1.16" (0,7+1,4+0,7) + (2,85+1,8+2,85) 10,300
VV "2.01"(2,85+2,3+2,85) + (2,85+1,4+2,85) 15,100
VV "2.02" (0,7+1,4+0,7)*2 5,600
VV "2.03" (2,85+1,4+2,85)*4 28,400
VV "2.04a+2.04b" (2,85+2,3+2,85)*8 64,000
VV "2.09" (0,7+1,4+0,7)*2 5,600
VV "2.10" (2,85+1,85+2,85) 7,550
VV "2.12" (2,85+1,4+2,85)*2+(2,85+1,85+2,85) 21,750
VV Součet 272,000

100 M 28342201 profil začišťovací PVC 9mm m 285,600 32,32 9 230,59 CS ÚRS 2023 02
VV 272*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 285,600

101 K 612135011 Vyrovnání podkladu vnitřních stěn tmelem tl do 2 mm m2 12,770 235,07 3 001,84 CS ÚRS 2023 02

VV
vyrovnávka ostění a nadpraží zděných stěn před lepením 
interiérové okenní pásky-pruh cca 10 cm

VV
"1.NP" 
0,1*((0,7+1,4+0,7)*2+(2,85+1,8+2,85)+(2,85+0,9+2,85)+(2,85
+1,4+2,85)+(0,7+1,4+0,7)+(2,85+1,8+2,85)*2+(0,7+1,4+0,7))

4,740

VV
"2.NP" 
0,1*((2,85+1,4+2,85)+(0,7+1,4+0,7)*2+(2,85+1,4+2,85)*6+(2,8
5+1,85+2,85)*2+(2,85+1,4+2,85)+(0,7+1,4+0,7))

8,030
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VV Součet 12,770

102 K 612135095
Příplatek k vyrovnání vnitřních stěn tmelem za každý 
dalších 1 mm tl

m2 38,310 66,32 2 540,72 CS ÚRS 2023 02

VV
vyrovnávka ostění a nadpraží zděných stěn před lepením 
interiérové okenní pásky-pruh cca 10 cm

VV 12,77*3 38,310

103 K 622143002
Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných 
dilatačních profilů

m 16,500 99,17 1 636,31 CS ÚRS 2023 02

VV "mezi 1.19 a 1.05" 2,1+1,9+2,1 6,100
VV "mezi 1.21 a 1.05" 2,1+1,0+2,1 5,200
VV "mezi 1.26 a 1.15" 2,1+1,0+2,1 5,200
VV Součet 16,500

104 M 55343014
profil dilatační Pz+PVC pro vnitřní a vnější omítky tl 
12mm

m 17,325 347,36 6 018,01 CS ÚRS 2023 02

VV 16,5*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 17,325

105 K 612325225
Vápenocementová štuková omítka malých ploch přes 
1 do 4 m2 na stěnách

kus 3,000 2 413,67 7 241,01 CS ÚRS 2023 02

VV "1.20 - ze strany chodby kolem bouraného otvoru" 1 1,000
VV "1.22 - zazděný otvor" 1 1,000
VV "1.26 - kolem bouraného otvoru" 1 1,000
VV Součet 3,000

106 K 62213132R Penetrační nátěr vnitřních stěn nanášený strojně m2 14,700 40,93 601,67
VV vnitřní nadpraží u oken se žaluzií
VV "1.NP" ((8*2,3+1,4)+(1,4))*0,25 5,300
VV "2.NP" ((9*2,3+1,4+2*2,85+6*1,4)+(1,4))*0,25 9,400
VV Součet 14,700

107 K 62221205R
Montáž kontaktního zateplení vnitřního nadpraží  hl. 
špalety do 400 mm lepením desek z polystyrenu tl do 
40 mm

m 58,800 262,35 15 426,18

VV vnitřní nadpraží u oken se žaluzií
VV "1.NP" ((8*2,3+1,4)+(1,4)) 21,200
VV "2.NP" ((9*2,3+1,4+2*2,85+6*1,4)+(1,4)) 37,600
VV Součet 58,800

108 M 28376414
deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 
300kPA λ=0,035 tl 20mm

m2 15,435 79,97 1 234,34 CS ÚRS 2023 02

VV 58,8*0,25*1,05 15,435

109 K 619991001 Zakrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou m2 84,670 23,51 1 990,59 CS ÚRS 2023 02
VV "stáv 1.17" 2,76 2,760
VV "stáv 1.18" 3,28 3,280
VV "stáv 1.19" 12,85 12,850
VV "stáv 1.20" 18,03 18,030
VV "stáv 1.21" 2,6 2,600
VV "stáv 1.22" 6,17 6,170
VV "stáv 1.23" 2,30 2,300
VV "stáv 1.24" 1,78 1,780
VV "stáv 1.25" 1,44 1,440
VV "stáv 1.26" 20,07 20,070
VV "stáv 1.27" 13,39 13,390
VV Součet 84,670

110 K 619991011
Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepící 
páskou

m2 385,270 36,52 14 070,06 CS ÚRS 2023 02

VV
"ve stávajícím objektu-obklady, zařizovací předměty, 
kuchyňská linka, okna, dveře apod...."  200

200,000

VV "výplně otvorů vnější - před omítáním"  

VV
"1.NP" 
1,4*0,7*2+1,8*2,85+0,9*2,85+1,4*2,85+1,4*0,7+1,8*2,85*2+1,
4*0,7+2,3*2,85*8+0,9*2,85

80,870

VV
"2.NP" 
1,4*2,85+1,4*0,7*2+1,4*2,85*6+1,85*2,85*2+1,4*2,85+1,4*0,7
+2,3*2,85*9

104,400

VV Součet 385,270

111 K 619996117 Ochrana podlahy obedněním z OSB desek m2 98,330 674,78 66 351,12 CS ÚRS 2023 02
VV "stáv 1.19" 12,85 12,850
VV "stáv 1.20" 18,03 18,030
VV "stáv 1.21" 2,6 2,600
VV "stáv 1.22" 6,17 6,170
VV "stáv 1.26" 20,07 20,070
VV "střecha  stáv.objektu v místě lešení" 12,87*3,0 38,610
VV Součet 98,330

112 K 619996145
Ochrana konstrukcí nebo samostatných prvků 
obalením geotextilií

m2 98,330 73,25 7 202,67 CS ÚRS 2023 02

VV "stáv 1.19" 12,85 12,850
VV "stáv 1.20" 18,03 18,030
VV "stáv 1.21" 2,6 2,600
VV "stáv 1.22" 6,17 6,170
VV "stáv 1.26" 20,07 20,070
VV "střecha  stáv.objektu v místě lešení" 12,87*3,0 38,610
VV Součet 98,330

113 K 622135002
Vyrovnání podkladu vnějších stěn maltou cementovou 
tl do 10 mm

m2 55,200 421,87 23 287,22 CS ÚRS 2023 02

VV
"stávající stěna po odbourání přístavby a zateplení" 
12,0*(3,7+0,9)

55,200

114 K 622135092
Příplatek k vyrovnání vnějších stěn maltou 
cementovou za každých dalších 5 mm tl

m2 220,800 119,63 26 414,30 CS ÚRS 2023 02

VV "nad 10 mm do 30 mm" 55,2*4 220,800

115 K 622131321 Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený strojně m2 541,824 49,22 26 668,58 CS ÚRS 2023 02
VV "ZÁPAD" (8,5-0,8)*(18,75) 144,375
VV "ZÁPAD-atika" 0,8*(18,75) 15,000
VV "výplně ZÁPAD" -(0,98*2,85+2,3*2,85*5 + 2,3*2,85*6) -74,898
VV "VÝCHOD" (8,5-0,8)*(18,75)-3,7*(11,5) 101,825
VV "VÝCHOD-atika" 0,8*(18,75) 15,000
VV "výplně VÝCHOD" -(1,4*2,85+1,4*0,7+1,4*2,85*4) -20,930
VV "SEVER" (8,5-0,8)*(23,95) 184,415
VV "SEVER-atika" 0,8*(23,95) 19,160
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VV
"výplně SEVER" -
(1,4*0,7*2+1,8*2,85+0,98*2,85+1,4*2,85*3+1,4*0,7*2)

-23,813

VV "JIH" (8,5-0,8)*(23,95+2,6*2) 224,455
VV "JIH-atika" 0,8*(23,95+2,6*2) 23,320

VV
"výplně JIH" -
(2,3*2,85*3+1,4*0,7+1,8*2,85*2+2,3*2,85*3+1,4*0,7+1,4*2,85
+1,85*2,85*2)

-66,085

VV Součet 541,824

116 K 622211031
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a 
mechanickým kotvením polystyrénových desek do 
betonu a zdiva tl přes 120 do 160 mm

m2 72,480 974,91 70 661,48 CS ÚRS 2023 02

VV "ZÁPAD-atika" 0,8*(18,75) 15,000
VV "VÝCHOD-atika" 0,8*(18,75) 15,000
VV "SEVER-atika" 0,8*(23,95) 19,160
VV "JIH-atika" 0,8*(23,95+2,6*2) 23,320
VV Součet 72,480

117 M 28375984 deska EPS 100 fasádní λ=0,037 tl 150mm m2 76,104 396,68 30 188,93 CS ÚRS 2023 02
VV 72,48*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 76,104

118 K 622211041
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a 
mechanickým kotvením polystyrénových desek do 
betonu a zdiva tl přes 160 do 200 mm

m2 469,344 1 030,53 483 673,07 CS ÚRS 2023 02

VV "ZÁPAD" (8,5-0,8)*(18,75) 144,375
VV "výplně ZÁPAD" -(0,98*2,85+2,3*2,85*5 + 2,3*2,85*6) -74,898
VV "VÝCHOD" (8,5-0,8)*(18,75)-3,7*(11,5) 101,825
VV "výplně VÝCHOD" -(1,4*2,85+1,4*0,7+1,4*2,85*4) -20,930
VV "SEVER" (8,5-0,8)*(23,95) 184,415

VV
"výplně SEVER" -
(1,4*0,7*2+1,8*2,85+0,98*2,85+1,4*2,85*3+1,4*0,7*2)

-23,813

VV "JIH" (8,5-0,8)*(23,95+2,6*2) 224,455

VV
"výplně JIH" -
(2,3*2,85*3+1,4*0,7+1,8*2,85*2+2,3*2,85*3+1,4*0,7+1,4*2,85
+1,85*2,85*2)

-66,085

VV Součet 469,344

119 M 28375987 deska EPS 100 fasádní λ=0,037 tl 200mm m2 492,811 529,96 261 170,12 CS ÚRS 2023 02
VV 469,344*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 492,811

120 K 622211241
Montáž druhé vrstvy kontaktního zateplení z 
polystyrenových desek lepením a mechanickým 
kotvením celkové tloušťky přes 320 mm

m2 280,993 678,97 190 785,82 CS ÚRS 2023 02

VV "ZÁPAD" (8,5-0,8)*(18,75) 144,375
VV "ZÁPAD - odpočet" -(2,3*2,85*5+2,3*2,85+2,3*2,85*6) -78,660
VV "VÝCHOD" (8,5-0,8)*(18,75)-3,7*(11,5) 101,825

VV
"VÝCHOD - odpočet"  -
(5,805*2,85+5,775*2,85+4,05*2,85+5,775*2,85)

-61,004

VV "SEVER" (8,5-0,8)*(23,95) 184,415

VV
"SEVER - odpočet" -
(5,075*2,85+4,85*2,85+5,05*2,85+4,85*2,85+5,075*2,85+4,85
*2,85+5,05*2,85+4,85*2,85)

-113,003

VV "JIH" (8,5-0,8)*(23,95+2,6*2) 224,455

VV
"JIH - odpočet" -
(2,3*2,85*3+1,85*2,85*2+2,625*2,85*2+5,45*2,85+2,3*2,85*3
+1,85*2,85*2+2,625*2,85*2+5,45*2,85)

-121,410

VV Součet 280,993

121 M 28375984 deska EPS 100 fasádní λ=0,037 tl 150mm m2 295,043 396,68 117 037,66 CS ÚRS 2023 02
VV 280,993*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 295,043

122 K 622212001
Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, 
nadpraží nebo parapetu hl. špalety do 200 mm 
lepením desek z polystyrenu tl do 40 mm

m 141,010 238,22 33 591,40 CS ÚRS 2023 02

VV "ZÁPAD" 2,85+0,98 +2,3*5 + 2,3*6 29,130
VV "VÝCHOD"  0,7*2+2,85*2+1,4+1,4+2,85*8+1,4*4 38,300
VV "SEVER" 0,4*4+1,4*2+2,85*2+1,8+0,98 +2,85*3+0,7*4+1,4*5 31,230

VV
"JIH" 
0,7*2+2,85*2+1,4+1,8+1,8+2,3*3+2,3*3+0,7*2+2,85*3+1,4*2+
1,85*2

42,350

VV Součet 141,010

123 M 28375943 deska EPS 100 fasádní λ=0,037 tl 30mm m2 29,612 79,44 2 352,38 CS ÚRS 2023 02
VV 141,01*0,2*1,05 29,612

124 K 622212051
Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, 
nadpraží nebo parapetu hl. špalety do 400 mm 
lepením desek z polystyrenu tl do 40 mm

m 125,400 331,62 41 585,15 CS ÚRS 2023 02

VV "ZÁPAD" 2,85*11 + 2,85*12 65,550
VV "VÝCHOD"  0+0 0,000
VV "SEVER"  2,85*2 + 2,85*3 14,250
VV "JIH" 2,85*8 + 2,85*8 45,600
VV Součet 125,400

125 M 28375943 deska EPS 100 fasádní λ=0,037 tl 30mm m2 46,085 79,44 3 660,99 CS ÚRS 2023 02
VV 125,4*0,35*1,05 46,085

126 K 622252002 Montáž profilů kontaktního zateplení lepených m 798,965 69,37 55 424,20 CS ÚRS 2023 02
VV 350,65+7,4+270,46+131,255+39,2 798,965

127 M 59051486
profil rohový PVC 15x15mm s výztužnou tkaninou š 
100mm pro ETICS

m 368,183 12,17 4 480,79 CS ÚRS 2023 02

VV "ZÁPAD - 1.vrstva" 1,32+2,85+2,85 7,020

VV
"VÝCHOD - 1.vrstva"  5,805-1,4*2+2,85*2 + 
2,85*2+0,7*2+2,85*6+5,775+4,05+5,775-1,4*4+2,85*8

65,705

VV
"SEVER - 1.vrstva" 6*2,85+5,075+4,85+5,05+4,85-1,4*2-1,8-
0,98+2,85*2+0,7*4+2,85*5+5,075+4,85+5,05+4,85-
1,4*5+2,85*3+0,7*4

78,270

VV
"JIH - 1.vrstva" 8*2,85+1,85*2+2,625*2+5,45-1,4-
1,8*2+0,7*2+2,85*2 + 2,85*7+1,85*2+2,625*2+5,45-1,4*2-
1,85*2+0,7*2+2,85*5

82,800

VV "ZÁPAD - 2.vrstva" 0,98+2,85+2,85*10+2,3*5+2,85*12+2,3*6 91,830

VV "VÝCHOD - 2.vrstva"  1,4*2+1,4*4 8,400
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VV "SEVER - 2.vrstva"  1,4*2+1,8+0,98+2,85*2+1,4*5+2,85*3 26,830

VV
"JIH - 2.vrstva" 1,4+1,8*2+2,3*3+2,85*8 + 
2,3*3+1,4*2+1,85*2+2,85*9

73,750

VV "ROH OBJEKTU" 8,5*5+(8,5-3,7) 47,300
VV "odpočet nadpraží - profil s okapnicí" -131,255 -131,255
VV Mezisoučet 350,650
VV 350,65*1,05 368,183

128 M 59051502
profil dilatační rohový PVC s výztužnou tkaninou pro 
ETICS

m 7,770 264,45 2 054,78 CS ÚRS 2023 02

129 M 59051476
profil začišťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro 
ostění ETICS

m 283,983 40,82 11 592,19 CS ÚRS 2023 02

VV
"výplně ZÁPAD" 0,98+2,85*2+2,3*5+2,85*2*5 + 
2,3*6+2,85*2*6

94,680

VV "výplně VÝCHOD" 1,4+2,85*2+1,4+0,7*2+1,4*4+2,85*2*4 38,300

VV
"výplně SEVER" 
1,4*2+0,7*2*2+1,8+2,85*2+0,98+2,85*2+1,4*3+2,85*2*3+1,4*
2+0,7*2*2

46,680

VV
"výplně JIH" 
2,3*3+2,85*2*3+1,4+0,7*2+1,8*2+2,85*2*2+2,3*3+2,85*2*3+1,
4+0,7*2+1,4+2,85*2+1,85*2+2,85*2*2

90,800

VV Mezisoučet 270,460
VV 270,46*1,05 283,983

130 M 59051510
profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou 
pro nadpraží ETICS

m 137,818 43,24 5 959,25 CS ÚRS 2023 02

VV "ZÁPAD" 2,3*6+2,3*6 27,600
VV "VÝCHOD" 5,805+5,775+4,05+5,775 21,405
VV "SEVER" 5,075+4,85+5,05+4,85+5,075+4,85+5,05+4,85 39,650

VV
"JIH" 2,3*3+1,85*2+2,625*2+5,45 + 
2,3*3+1,85*2+2,625*2+5,45

42,600

VV Mezisoučet 131,255
VV 131,255*1,05 137,818

131 M 59051512
profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou 
pro parapet ETICS

m 41,160 58,98 2 427,62 CS ÚRS 2023 02

VV "ZÁPAD" 2,3*6 13,800
VV "VÝCHOD" 1,4+5,775+4,05+5,775 17,000
VV "SEVER" 1,4*2+1,4*2 5,600
VV "JIH" 1,4+1,4 2,800
VV Mezisoučet 39,200
VV 39,2*1,05 41,160

132 K 622142001
Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem 
vtlačeným do tenkovrstvé hmoty

m2 75,037 280,20 21 025,37 CS ÚRS 2023 02

VV "pod klempířské oplechování prapetů 2x"

VV
"uskočení atika střechy"  
(18,78+9,85+2,605+6,8+2,605+7,3+18,78+23,97)*0,2*2

36,276

VV užší parapet

VV
"2.NP" 
(5,081+4,85+5,05+2,05+0,6+1,775+0,6+4,05+0,5+1,98+0,5+1
,75+1,85+1,225+2,625+1,85)*0,15*2

10,901

VV střední parapet
VV "1.NP" (1,4+1,4+1,4+1,4)*0,2*2 2,240
VV "2.NP" (1,4+1,4+1,4)*0,2*2 1,680
VV širší parapet

VV
"2.NP" 
(1,4+1,4+1,4+1,4+1,4+1,4+1,85+1,85+1,4+2,3*9)*0,35*2

23,940

VV Součet 75,037

133 K 622151031
Penetrační silikonový nátěr vnějších pastovitých 
tenkovrstvých omítek stěn

m2 635,081 55,20 35 056,47 CS ÚRS 2023 02

VV "výplně ZÁPAD" 0,2*(0,98*2,85+2,3*2,85*5 + 2,3*2,85*6) 14,980
VV "výplně VÝCHOD" 0,2*(1,4*2,85+1,4*0,7+1,4*2,85*4) 4,186

VV
"výplně SEVER" 
0,2*(1,4*0,7*2+1,8*2,85+0,98*2,85+1,4*2,85*3+1,4*0,7*2)

4,763

VV
"výplně JIH" 
0,2*(2,3*2,85*3+1,4*0,7+1,8*2,85*2+2,3*2,85*3+1,4*0,7+1,4*2
,85+1,85*2,85*2)

13,217

VV
"ZÁPAD - ostění 2.vrstvy" 
0,15*(2,3*2,85*5+2,3*2,85+2,3*2,85*6)

11,799

VV
"VÝCHOD - ostění 2.vrstvy"  
0,15*(5,805*2,85+5,775*2,85+4,05*2,85+5,775*2,85)

9,151

VV
"SEVER - ostění 2.vrstvy" 
0,15*(5,075*2,85+4,85*2,85+5,05*2,85+4,85*2,85+5,075*2,85
+4,85*2,85+5,05*2,85+4,85*2,85)

16,950

VV
"JIH - ostění 2.vrstvy" 
0,15*(2,3*2,85*3+1,85*2,85*2+2,625*2,85*2+5,45*2,85+2,3*2,
85*3+1,85*2,85*2+2,625*2,85*2+5,45*2,85)

18,212

VV "plocha KZS tl. 200 - 350 mm" 469,344 469,344
VV "plocha KZS tl. 150 mm - atika" 72,48 72,480
VV Součet 635,081

134 K 622531012
Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka zrnitost 1,5 mm 
vnějších stěn

m2 635,081 438,66 278 584,63 CS ÚRS 2023 02

VV Finální omítka se škrábanou texturou

VV
Např.: StoTherm Vario 1, provedení StoSignature - textura: 
Linear 2 + effect Coating 10 Partial (referenční vzhled) (nátěr 
řešen samostatnou položkou)

VV 635,081 635,081

135 K 629991011
Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou 
lepící páskou

m2 185,726 43,03 7 991,79 CS ÚRS 2023 02

VV "výplně ZÁPAD" (0,98*2,85+2,3*2,85*5 + 2,3*2,85*6) 74,898
VV "výplně VÝCHOD" (1,4*2,85+1,4*0,7+1,4*2,85*4) 20,930

VV
"výplně SEVER" 
(1,4*0,7*2+1,8*2,85+0,98*2,85+1,4*2,85*3+1,4*0,7*2)

23,813

VV
"výplně JIH" 
(2,3*2,85*3+1,4*0,7+1,8*2,85*2+2,3*2,85*3+1,4*0,7+1,4*2,85
+1,85*2,85*2)

66,085

VV Součet 185,726

136 K 629999031
Příplatek k omítce vnějších povrchů za zvýšenou 
pracnost při ploše otvorů přes 45 do 65 %

m2 69,477 61,92 4 302,02 CS ÚRS 2023 02

VV "ZÁPAD" (8,5-0,8)*(18,75) 144,375
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VV "výplně ZÁPAD" -(0,98*2,85+2,3*2,85*5 + 2,3*2,85*6) -74,898
VV Součet 69,477

137 K 631311214
Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého se 
zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30

m3 44,979 6 034,16 271 410,48 CS ÚRS 2023 02

VV 1.NP tl. 60 mm
VV "1.01" 8,31 8,310
VV "1.03" 26,51 26,510
VV "1.04" 24,06 24,060
VV "1.05" 21,07 21,070
VV "1.08" 14,37-1,16 13,210
VV "1.09" 2,76 2,760
VV "1.10" 4,09 4,090
VV "1.12" 2.04 2,040
VV "1.13" 9,6 9,600
VV "1.14" 50,07 50,070
VV "1.16" 12,63 12,630
VV Mezisoučet 174,350
VV 1.NP tl. 67 mm
VV "1.02" 12,88 12,880
VV "1.06a" 74,56 74,560
VV "1.06b" 48,44 48,440
VV "1.07" 21,73 21,730
VV "1.11" 8,27 8,270
VV "1.15" 15,60 15,600
VV Mezisoučet 181,480
VV 2.NP tl. 60 mm
VV "2.02" 26,57 26,570
VV "2.06 bez šachty" 14,37-1,15 13,220
VV "2.07" 6,44 6,440
VV "2.08" 2,85 2,850
VV "2.10-hala" 36,56 36,560
VV "2.11" 7,48 7,480
VV Mezisoučet 93,120
VV 2.NP tl. 67 mm
VV "2.01" 22,26 22,260
VV "2.03" 38,22 38,220
VV "2.04a" 74,56 74,560
VV "2.04b" 48,44 48,440
VV "2.05" 21,84 21,840
VV "2.09" 17,22 17,220
VV "2.12" 21,61 21,610
VV "2.13" 6,18 6,180
VV Mezisoučet 250,330
VV (174,35+93,12)*0,06 16,048
VV (181,48+250,33)*0,067 28,931
VV Mezisoučet 44,979

138 K 631319171
Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za stržení 
povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže

m3 44,979 406,13 18 267,32 CS ÚRS 2023 02

139 K 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 4,916 39 248,30 192 944,64 CS ÚRS 2023 02
VV KARI síť 150x150x8
VV "1.NP" 355,83*5,3983*1,3/1000 2,497
VV "2.NP" 343,45*5,3983*1,3/1000 2,410

VV
"rýhy ve stáv mazaninách 1.NP" 
(0,25*(1,9+1,2+1,0)+0,15*(1,0))*5,3983*1,3/1000

0,008

VV Součet 4,916

140 K 632450122
Vyrovnávací cementový potěr tl přes 20 do 30 mm ze 
suchých směsí provedený v pásu

m2 13,974 555,14 7 757,53 CS ÚRS 2023 02

VV "pod vnitřní parapety"
VV "1.NP" 0,17*(1,4*2+1,4*2+1,4)+0,25*(2,3*8) 5,790
VV "2.NP" 0,17*(1,4*8+1,85*2+1,4*2)+0,25*(2,3*9) 8,184
VV Součet 13,974

141 K 634112123
Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového 
PE s fólií mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 80 
mm

m 591,239 41,14 24 323,57 CS ÚRS 2023 02

VV "1.01" 11,96 11,960
VV "1.02" 14,6 14,600
VV "1.03" 36,55 36,550
VV "1.04" 25,54 25,540
VV "1.05" 23,5 23,500
VV "1.06a+1.06b" 45,76 45,760
VV "1.07" 20,88 20,880
VV "1.08 " 19,635-4,315 15,320
VV "1.09" 7,22 7,220
VV "1.10" 8,16 8,160
VV "1.11" 13,45 13,450
VV "1.12" 6,28 6,280
VV "1.13" 12,12 12,120
VV "1.14" 34,8 34,800
VV "1.15" 16,1 16,100
VV "1.16" 14,1 14,100
VV Mezisoučet 306,340
VV "2.01" 20,38 20,380
VV "2.02" 36,54 36,540
VV "2.03" 24,724 24,724
VV "2.04a+2.04b" 45,76 45,760
VV "2.05" 20,88 20,880
VV "2.06" 19,62-4,3 15,320
VV "2.07" 18,025 18,025
VV "2.08" 6,84 6,840
VV "2.09" 20,39 20,390
VV "2.10" 34,8 34,800
VV "2.11" 11,1 11,100
VV "2.12" 19,8 19,800
VV "2.13" 10,34 10,340
VV Součet 591,239
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142 K 631312141
Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem 
prostým

m3 0,176 6 663,82 1 172,83 CS ÚRS 2023 02

VV v místě bouraných otvorů ve stáv.zdech
VV "mezi 1.19 a 1.05" 1,9*0,25*0,15 0,071
VV "mezi 1.19 a 1.20" 1,2*0,25*0,15 0,045
VV "mezi 1.19 a 1.22" 1,0*0,15*0,15 0,023
VV "mezi 1.26 a 1.15" 1,0*0,25*0,15 0,038
VV Součet 0,176

143 K 642946112
Osazování pouzdra posuvných dveří s jednou kapsou 
pro jedno křídlo š přes 800 do 1200 mm do zděné 
příčky

kus 1,000 2 014,89 2 014,89 CS ÚRS 2023 02

144 M 55331613
pouzdro stavební posuvných dveří jednopouzdrové 
900mm standardní rozměr

kus 1,000 10 441,73 10 441,73 CS ÚRS 2023 02

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 385 481,40

145 K 941211111
Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 
200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m

m2 745,840 40,93 30 527,23 CS ÚRS 2023 02

VV "ZÁPAD" (8,0)*(18,75+0,75*2) 162,000
VV "VÝCHOD" (8,0)*(6,73+0,75*1)+(4,0)*(12,05+0,75*1) 111,040
VV "SEVER" (8,0)*(23,95+0,75*2) 203,600
VV "JIH" (8,0)*(23,95+2,6*2+0,75*6) 269,200
VV Součet 745,840

146 K 941211211
Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému do 
200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m za každý den 
použití

m2 67 125,600 1,36 91 290,82 CS ÚRS 2023 02

VV 90*745,84 67 125,600

147 K 941211811
Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení 
do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m

m2 745,840 30,43 22 695,91 CS ÚRS 2023 02

148 K 944511111 Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 745,840 5,25 3 915,66 CS ÚRS 2023 02
VV "ZÁPAD" (8,0)*(18,75+0,75*2) 162,000
VV "VÝCHOD" (8,0)*(6,73+0,75*1)+(4,0)*(12,05+0,75*1) 111,040
VV "SEVER" (8,0)*(23,95+0,75*2) 203,600
VV "JIH" (8,0)*(23,95+2,6*2+0,75*6) 269,200
VV Součet 745,840

149 K 944511211 Příplatek k ochranné síti za každý den použití m2 67 125,600 0,31 20 808,94 CS ÚRS 2023 02
VV 90*745,84 67 125,600

150 K 944511811 Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 745,840 4,20 3 132,53 CS ÚRS 2023 02

151 K 949101111
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 
lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2

m2 799,770 68,00 54 384,36 CS ÚRS 2023 02

VV "1.01" 8,31 8,310
VV "1.02" 12,88 12,880
VV "1.03" 26,51 26,510
VV "1.04" 24,06 24,060
VV "1.05" 21,07 21,070
VV "1.06a" 74,56 74,560
VV "1.06b" 48,44 48,440
VV "1.07" 21,73 21,730
VV "1.08" 14,37 14,370
VV "1.09" 2,76 2,760
VV "1.10" 4,09 4,090
VV "1.11" 8,27 8,270
VV "1.12" 2.04 2,040
VV "1.13" 9,6 9,600
VV "1.14" 50,07 50,070
VV "1.15" 15,60 15,600
VV "1.16" 12,63 12,630
VV Mezisoučet 356,990
VV "2.01" 22,26 22,260
VV "2.02" 26,57 26,570
VV "2.03" 38,22 38,220
VV "2.04a" 74,56 74,560
VV "2.04b" 48,44 48,440
VV "2.05" 21,84 21,840
VV "2.06" 14,37 14,370
VV "2.07" 6,44 6,440
VV "2.08" 2,85 2,850
VV "2.09" 17,22 17,220
VV "2.10-hala" 36,56 36,560
VV "2.10-mezipodesta" 3,97 3,970
VV "2.10-ramena" 9,54 9,540
VV "2.11" 7,48 7,480
VV "2.12" 21,61 21,610
VV "2.13" 6,18 6,180
VV Mezisoučet 358,110
VV "stáv 1.17" 2,76 2,760
VV "stáv 1.18" 3,28 3,280
VV "stáv 1.19" 12,85 12,850
VV "stáv 1.20" 18,03 18,030
VV "stáv 1.21" 2,6 2,600
VV "stáv 1.22" 6,17 6,170
VV "stáv 1.23" 2,30 2,300
VV "stáv 1.24" 1,78 1,780
VV "stáv 1.25" 1,44 1,440
VV "stáv 1.26" 20,07 20,070
VV "stáv 1.27" 13,39 13,390
VV Mezisoučet 84,670
VV Součet 799,770

152 K 949311111
Montáž lešení trubkového do šachet o půdorysné 
ploše do 6 m2 v do 10 m

m 7,750 949,72 7 360,33 CS ÚRS 2023 02

VV "jídelní výtah" 7,75 7,750

153 K 949311211
Příplatek k lešení trubkovému do šachet do 6 m2 v do 
10 m za každý den použití

m 232,500 10,81 2 513,33 CS ÚRS 2023 02

Strana 21 z 82



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 7,75*30 232,500

154 K 949311811
Demontáž lešení trubkového do šachet o půdorysné 
ploše do 6 m2 v do 10 m

m 7,750 669,53 5 188,86 CS ÚRS 2023 02

155 K 952901111
Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce 
podlaží do 4 m

m2 799,770 99,69 79 729,07 CS ÚRS 2023 02

VV "1.01" 8,31 8,310
VV "1.02" 12,88 12,880
VV "1.03" 26,51 26,510
VV "1.04" 24,06 24,060
VV "1.05" 21,07 21,070
VV "1.06a" 74,56 74,560
VV "1.06b" 48,44 48,440
VV "1.07" 21,73 21,730
VV "1.08" 14,37 14,370
VV "1.09" 2,76 2,760
VV "1.10" 4,09 4,090
VV "1.11" 8,27 8,270
VV "1.12" 2.04 2,040
VV "1.13" 9,6 9,600
VV "1.14" 50,07 50,070
VV "1.15" 15,60 15,600
VV "1.16" 12,63 12,630
VV Mezisoučet 356,990
VV "2.01" 22,26 22,260
VV "2.02" 26,57 26,570
VV "2.03" 38,22 38,220
VV "2.04a" 74,56 74,560
VV "2.04b" 48,44 48,440
VV "2.05" 21,84 21,840
VV "2.06" 14,37 14,370
VV "2.07" 6,44 6,440
VV "2.08" 2,85 2,850
VV "2.09" 17,22 17,220
VV "2.10-hala" 36,56 36,560
VV "2.10-mezipodesta" 3,97 3,970
VV "2.10-ramena" 9,54 9,540
VV "2.11" 7,48 7,480
VV "2.12" 21,61 21,610
VV "2.13" 6,18 6,180
VV Mezisoučet 358,110
VV "stáv 1.17" 2,76 2,760
VV "stáv 1.18" 3,28 3,280
VV "stáv 1.19" 12,85 12,850
VV "stáv 1.20" 18,03 18,030
VV "stáv 1.21" 2,6 2,600
VV "stáv 1.22" 6,17 6,170
VV "stáv 1.23" 2,30 2,300
VV "stáv 1.24" 1,78 1,780
VV "stáv 1.25" 1,44 1,440
VV "stáv 1.26" 20,07 20,070
VV "stáv 1.27" 13,39 13,390
VV Mezisoučet 84,670
VV Součet 799,770

156 K 97403166R
Vysekání rýh ve zdivu betonovém pro vtahování 
nosníků hl do 150 mm v do 150 mm

m 21,900 315,88 6 917,77

VV IPE120 nad dveřní otvory ve stáv.zdivu
VV "mezi 1.05 a 1.19 IPE 120 3ks délky 2300mm" 3*2,5 7,500
VV "mezi 1.19 a 1.20 IPE 120 3ks délky 1600mm" 3*1,8 5,400
VV "mezi 1.05 a 1.21 IPE 120 3ks délky 1300mm" 3*1,5 4,500
VV "mezi 1.15 a 1.26 IPE 120 3ks délky 1300mm" 3*1,5 4,500
VV Součet 21,900

157 K 985131311
Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah 
ocelových kartáči

m2 55,200 198,34 10 948,37 CS ÚRS 2023 02

VV
"stávající stěna po odbourání přístavby a zateplení" 
12,0*(3,7+0,9)

55,200

158 K 953312112
Vložky do svislých dilatačních spár z fasádních 
polystyrénových desek tl. přes 10 do 20 mm

m2 55,200 141,67 7 820,18 CS ÚRS 2023 02

VV "mezi stávající stěnu a novou stěnu" 12,0*(3,7+0,9) 55,200

159 K RBOZP01
Požární a bezpečnostní značení (tabulky-hasicí 
přístroje, hydranty, únikové cesty, FVE, rozvaděče, 
hlavní uzávěry....)

kpl 1,000 6 296,52 6 296,52

160 K RPOŽUCP01 Protipožární ucpávky instalací TZB kpl 1,000 20 928,40 20 928,40

161 K 953943211 Osazování hasicího přístroje kus 8,000 213,03 1 704,24 CS ÚRS 2023 02

162 M 44932114 přístroj hasicí ruční práškový PG 6 LE kus 8,000 1 164,86 9 318,88 CS ÚRS 2023 02
VV "hasicí schopnost 34A, 183B" 8 8,000

D 997 Přesun sutě 6 426,74

163 K 997013151
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 6 m s omezením mechanizace

t 3,240 832,19 2 696,30 CS ÚRS 2023 02

164 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením

t 3,240 310,63 1 006,44 CS ÚRS 2023 02

165 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km přes 1 km

t 61,560 13,54 833,52 CS ÚRS 2023 02

VV 3,24*19 'Přepočtené koeficientem množství 61,560

166 K 997013871
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) směsného stavebního a 
demoličního kód odpadu 17 09 04

t 3,240 583,48 1 890,48 CS ÚRS 2023 02

D 998 Přesun hmot 1 048 446,50

167 K 998011002 Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m t 1 773,601 591,14 1 048 446,50 CS ÚRS 2023 02

D PSV Práce a dodávky PSV 16 012 359,14
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D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 490 196,45

168 K 711111001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za 
studena nátěrem penetračním

m2 428,300 12,80 5 482,24 CS ÚRS 2023 02

VV 428,3 428,300

169 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,128 86 367,25 11 055,01 CS ÚRS 2023 02
VV 428,3*0,0003 'Přepočtené koeficientem množství 0,128

170 K 711112001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za 
studena nátěrem penetračním

m2 86,762 28,02 2 431,07 CS ÚRS 2023 02

VV "u stáv.objektu" 12,0*(0,9+0,3) 14,400

VV
"po obvodu" 
(23,27+18,05+9,15+2,6+7,5+2,6+6,6+6,4)*(0,65+0,3)

72,362

VV Součet 86,762

171 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,029 86 367,25 2 504,65 CS ÚRS 2023 02
VV 86,7615*0,00034 'Přepočtené koeficientem množství 0,029

172 K 711141559
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 
vodorovné NAIP

m2 856,600 133,28 114 167,65 CS ÚRS 2023 02

VV 428,3*2 856,600

173 M 62856011

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou 
z hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo 
jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu 
tl 4,0mm

m2 998,367 223,53 223 164,98 CS ÚRS 2023 02

VV 856,6*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství 998,367

174 K 711142559
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 
svislé NAIP

m2 173,523 153,22 26 587,19 CS ÚRS 2023 02

VV "u stáv.objektu" 12,0*(0,9+0,3)*2 28,800

VV
"po obvodu" 
(23,27+18,05+9,15+2,6+7,5+2,6+6,6+6,4)*(0,65+0,3)*2

144,723

VV Součet 173,523

175 M 62856011

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou 
z hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo 
jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu 
tl 4,0mm

m2 211,872 223,53 47 359,75 CS ÚRS 2023 02

VV 173,523*1,221 'Přepočtené koeficientem množství 211,872

176 K 711745567
Izolace proti vodě provedení spojů přitavením pásu 
NAIP 500 mm

m 76,170 159,51 12 149,88 CS ÚRS 2023 02

VV "po obvodu" (23,27+18,05+9,15+2,6+7,5+2,6+6,6+6,4) 76,170

177 M 62856011

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou 
z hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo 
jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu 
tl 4,0mm

m2 47,987 223,53 10 726,53 CS ÚRS 2023 02

VV 76,17*0,63 'Přepočtené koeficientem množství 47,987

178 K 71174706R Izolace proti vodě opracování trubních prostupu kus 11,000 944,48 10 389,28
VV "prostupy ZTI - kanal + voda" 10+1 11,000

179 K 711161273
Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé z nopové 
fólie

m2 57,128 70,21 4 010,96 CS ÚRS 2023 02

VV
"sokl po obvodu" 
(23,27+18,05+9,15+2,6+7,5+2,6+6,6+6,4)*(0,75)

57,128

180 M 28323005
fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou 
nopů 8mm

m2 69,753 38,30 2 671,54 CS ÚRS 2023 02

VV 57,1275*1,221 'Přepočtené koeficientem množství 69,753

181 K 711491272
Provedení doplňků izolace proti vodě na ploše svislé z 
textilií vrstva ochranná

m2 57,128 117,54 6 714,83 CS ÚRS 2023 02

VV
"sokl po obvodu" 
(23,27+18,05+9,15+2,6+7,5+2,6+6,6+6,4)*(0,75)

57,128

182 M 69311316 textilie netkaná HPPE 200g/m2 m2 59,984 21,93 1 315,45 CS ÚRS 2023 02
VV 57,1275*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 59,984

183 K 998711102
Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a 
plynům v objektech v přes 6 do 12 m

t 6,536 1 448,20 9 465,44 CS ÚRS 2023 02

D 712 Povlakové krytiny 816 841,20

184 K 712311101
Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena 
lakem penetračním nebo asfaltovým

m2 378,420 15,53 5 876,86 CS ÚRS 2023 02

VV 378,42 378,420

185 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,121 86 367,25 10 450,44 CS ÚRS 2023 02
VV 378,42*0,00032 'Přepočtené koeficientem množství 0,121

186 K 712341559
Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP 
přitavením v plné ploše

m2 378,420 141,67 53 610,76 CS ÚRS 2023 02

VV 378,42 378,420

187 M 62853004

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou 
ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo 
jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu 
tl 4,0mm

m2 454,104 223,53 101 505,87 CS ÚRS 2023 02

VV 378,42*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 454,104

188 K 712341715
Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP 
přitavením zaizolování prostupů kruhového průřezu D 
do 300 mm

kus 4,000 629,65 2 518,60 CS ÚRS 2023 02

VV 4 4,000

189 M 62851032
prostup parozábranou s integrovanou manžetou z 
modifikovaného asfaltového pásu DN 100

kus 4,000 1 343,26 5 373,04 CS ÚRS 2023 02

190 K 712341717
Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP 
přitavením zaizolování prostupů kruhového průřezu D 
přes 500 do 1000 mm

kus 2,000 2 655,03 5 310,06 CS ÚRS 2023 02

VV "světlovody" 2 2,000

191 M 62853004

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou 
ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo 
jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu 
tl 4,0mm

m2 5,765 223,53 1 288,65 CS ÚRS 2023 02

VV 2*(2*3,14*0,45)*(0,55+0,3)*1,2 5,765
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192 K 712341719
Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP 
přitavením zaizolování prostupů hranatého průřezu pl 
přes 0,09 do 0,25 m2

kus 1,000 1 774,42 1 774,42 CS ÚRS 2023 02

VV 1 1,000

193 M 62853004

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou 
ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo 
jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu 
tl 4,0mm

m2 2,280 223,53 509,65 CS ÚRS 2023 02

VV (0,65+0,3)*(0,5*4)*1,2 2,280

194 K 712363115
Provedení povlakové krytiny střech do 10° zaizolování 
prostupů kruhového průřezu D do 300 mm

kus 11,000 482,73 5 310,03 CS ÚRS 2023 02

VV "prostupy kotvících bodů na ploché střeše" 8+3 11,000

195 M 28342023
manžeta těsnící pro prostupy hydroizolací z PVC 
otevřená kruhová vnitřní průměr 15-35

kus 11,000 168,96 1 858,56 CS ÚRS 2023 02

196 K 712363117
Provedení povlakové krytiny střech do 10° zaizolování 
prostupů kruhového průřezu D přes 500 do 1000 mm

kus 2,000 1 175,35 2 350,70 CS ÚRS 2023 02

VV "světlovody" 2 2,000

197 M 28322058
fólie hydroizolační střešní mPVC nevyztužená určená 
na detaily šedá tl 1,5mm

m2 2,035 418,72 852,10 CS ÚRS 2023 02

VV 2*(2*3,14*0,45)*(0,3)*1,2 2,035

198 K 712363118
Provedení povlakové krytiny střech do 10° zaizolování 
prostupů hranatého průřezu pl do 0,09 m2

kus 96,000 619,16 59 439,36 CS ÚRS 2023 02

VV "konstrukce FVE panelů" 24*4 96,000

199 M 28342030

manžeta těsnící pro prostupy hydroizolací z PVC 
otevřená čtyřhranná rozměr 10x60 15x50-60 20x50-70 
25x45-50 27x40, 30x40-60 35x35-70 40x40-70 50x50 
60x60

kus 96,000 192,04 18 435,84 CS ÚRS 2023 02

200 K 712363119
Provedení povlakové krytiny střech do 10° zaizolování 
prostupů hranatého průřezu pl přes 0,09 do 0,25 m2

kus 1,000 1 025,28 1 025,28 CS ÚRS 2023 02

201 M 28322058
fólie hydroizolační střešní mPVC nevyztužená určená 
na detaily šedá tl 1,5mm

m2 0,720 418,72 301,48 CS ÚRS 2023 02

VV 0,3*(0,5*4)*1,2 0,720

202 K 712363352
Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných 
poplastovaných lišt délky 2 m koutová lišta vnitřní rš 
100 mm

m 108,732 202,54 22 022,58 CS ÚRS 2023 02

VV "kolem atiky z vnitřní strany - vodorovně+svisle" 85,81+0,8*6 90,610

VV "rezerva 20%" 90,61*0,2 18,122
VV Součet 108,732

203 K 712363353
Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných 
poplastovaných lišt délky 2 m koutová lišta vnější rš 
100 mm

m 211,788 202,54 42 895,54 CS ÚRS 2023 02

VV "vršek atiky + vnější rohy" 85,81+89,08+0,8*2 176,490
VV "rezerva 20%" 176,49*0,2 35,298
VV Součet 211,788

204 K 712363604
Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do 
betonu TI tl přes 240 mm vnitřní pole, budova v do 18 
m

m2 244,103 308,53 75 313,10 CS ÚRS 2023 02

VV 378,42 378,420
VV "odečet krajní pole" -77,707 -77,707
VV "odečet rohové pole" -56,61 -56,610
VV Součet 244,103

205 K 712363605
Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do 
betonu TI tl přes 240 mm krajní pole, budova v do 18 
m

m2 77,707 442,86 34 413,32 CS ÚRS 2023 02

VV e=2*8,5=17,0 m, e/10=1,7, e/4=4,25

VV
1,7*((17,55-4,25-4,25)*2+(22,75-4,25-4,25)+(8,65-4,25-
4,25)+(2,605-1,7)*2+(8,0+1,7+1,7))

77,707

206 K 712363606
Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do 
betonu TI tl přes 240 mm rohové pole, budova v do 18 
m

m2 56,610 579,28 32 793,04 CS ÚRS 2023 02

VV e=2*8,5=17,0 m, e/10=1,7, e/4=4,25
VV 4*(1,7*4,25) + 4*(1,7*(4,25-1,7)) + (6,1-4,25)*1,7 + 4,25*1,7 56,610

207 M 28322013
fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená 
barevná tl 1,5mm

m2 441,049 322,17 142 092,76 CS ÚRS 2023 02

VV 378,42*1,16550 441,049

208 K 712391171
Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní 
textilní vrstvy

m2 447,068 54,88 24 535,09 CS ÚRS 2023 02

VV 378,42+85,81*(0,4+0,4) 447,068

209 M 69311199
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 
drenážní PES(70%)+PP(30%) 300g/m2

m2 516,364 27,70 14 303,28 CS ÚRS 2023 02

VV 447,068*1,155 'Přepočtené koeficientem množství 516,364

210 K 712811101
Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce 
za studena nátěrem penetračním

m2 81,520 17,11 1 394,81 CS ÚRS 2023 02

VV "atiky" 85,81*(0,75+0,2) 81,520

211 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,029 86 367,25 2 504,65 CS ÚRS 2023 02
VV 81,5195*0,00035 'Přepočtené koeficientem množství 0,029

212 K 712841559
Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce 
pásy přitavením NAIP

m2 81,520 186,80 15 227,94 CS ÚRS 2023 02

VV "atiky" (85,81*(0,75+0,2)) 81,520

213 M 62853004

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou 
ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo 
jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu 
tl 4,0mm

m2 97,824 223,53 21 866,60 CS ÚRS 2023 02

VV 81,52*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 97,824

214 K 712861705
Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce 
fólií lepenou se svařovanými spoji

m2 68,648 236,12 16 209,17 CS ÚRS 2023 02

VV 85,81*(0,4+0,4) 68,648

215 M 28322013
fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená 
barevná tl 1,5mm

m2 82,378 322,17 26 539,72 CS ÚRS 2023 02
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VV 68,648*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 82,378

216 K 712998111 Pochozí plochy plochých střech z folie PVC tl. 2 mm m2 50,000 1 143,87 57 193,50 CS ÚRS 2023 02

VV "předpoklad" 50 50,000

217 K 998712102
Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v 
objektech v přes 6 do 12 m

t 6,274 1 553,14 9 744,40 CS ÚRS 2023 02

D 713 Izolace tepelné 1 152 978,37

218 K 713131145
Montáž izolace tepelné stěn lepením bodově rohoží, 
pásů, dílců, desek

m2 69,380 162,66 11 285,35 CS ÚRS 2023 02

VV
"sokl po obvodu" 
(23,27+18,05+9,15+2,6+7,5+2,6+6,6+6,4)*(0,75+0,25)-
0,25*(0,98+2,3*8+1,8*2+1,4+0,98+1,8)

69,380

219 M 28376450
deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 
300kPA λ=0,035 tl 180mm

m2 72,849 719,90 52 444,00 CS ÚRS 2023 02

VV 69,38*1,05 72,849

220 K 713141135
Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za 
studena bodově 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek

m2 378,420 114,39 43 287,46 CS ÚRS 2023 02

VV 378,42 378,420

221 M 28372323
deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením 
λ=0,037 tl 240mm

m2 397,341 617,06 245 183,24 CS ÚRS 2023 02

VV 378,42*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 397,341

222 K 713141311
Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně, 
spádová vrstva

m2 378,420 97,49 36 892,17 CS ÚRS 2023 02

VV 378,42 378,420

223 M 28376141 klín izolační spád do 5% EPS 100 m3 85,428 2 980,35 254 605,34 CS ÚRS 2023 02
VV 378,42*(0,02+0,41)/2*1,05 85,428

224 K 713141356
Montáž spádové izolace na zhlaví atiky š do 500 mm 
lepené za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou

m 89,080 139,57 12 432,90 CS ÚRS 2023 02

VV 89,08 89,080

225 M 28376105 klín izolační z XPS spádový m3 1,871 6 852,71 12 821,42 CS ÚRS 2023 02
VV 89,08*0,4*0,05*1,05 1,871

226 K 713141396
Montáž izolace tepelné stěn v do 1000 mm na atiky a 
prostupy střechou lepené nízkoexpanzní (PUR) pěnou

m2 68,648 240,32 16 497,49 CS ÚRS 2023 02

VV "atika z vnitřní strany" 0,8*85,81 68,648

227 M 28372306
deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením 
λ=0,037 tl 60mm

m2 72,080 154,26 11 119,06 CS ÚRS 2023 02

VV 68,648*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 72,080

228 K 713191321
Montáž izolace tepelné střech plochých osazení 
odvětrávacích komínků

kus 4,000 30,43 121,72 CS ÚRS 2023 02

VV 4 4,000

229 M 28342053
komínek střešní odvětrávací s integrovanou manžetou 
z PVC DN 100

kus 4,000 1 070,41 4 281,64 CS ÚRS 2023 02

230 K 735511008
Podlahové vytápění - systémová deska s 
kombinovanou tepelnou a kročejovou izolací celkové 
výšky 50 až 53 mm

m2 650,970 532,06 346 355,10 CS ÚRS 2023 02

VV 1.NP
VV "1.01" 8,31 8,310
VV "1.02" 12,88 12,880
VV "1.03 - část" 26,51 -1,44 25,070
VV "1.04 - část" 24,06-15,79 8,270
VV "1.05" 21,07 21,070
VV "1.06a" 74,56 74,560
VV "1.06b" 48,44 48,440
VV "1.07" 21,73 21,730
VV "1.08 - bez výtahu" 14,37-1,16 13,210
VV "1.09" 2,76 2,760
VV "1.10" 4,09 4,090
VV "1.11" 8,27 8,270
VV "1.12" 0 0,000
VV "1.13" 9,6 9,600
VV "1.14 - část" 50,07-9,12 40,950
VV "1.15" 0 0,000
VV "1.16" 12,63 12,630
VV Mezisoučet 311,840
VV 2.NP
VV "2.01" 22,26 22,260
VV "2.02 - část" 26,57-1,47 25,100
VV "2.03" 38,22 38,220
VV "2.04a" 74,56 74,560
VV "2.04b" 48,44 48,440
VV "2.05" 21,84 21,840
VV "2.06 bez šachty" 14,37-1,15 13,220
VV "2.07" 6,44 6,440
VV "2.08" 0 0,000
VV "2.09" 17,22 17,220
VV "2.10-hala" 36,56 36,560
VV "2.11" 7,48 7,480
VV "2.12" 21,61 21,610
VV "2.13" 6,18 6,180
VV Mezisoučet 339,130
VV Součet 650,970

231 K 713121111
Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými 
rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva

m2 43,990 53,21 2 340,71 CS ÚRS 2023 02

VV 1.NP - v místech bez podlahového topení
VV "1.03 - část" 1,44 1,440
VV "1.04 - část" 15,79 15,790
VV "1.12" 2,04 2,040
VV "1.14 - část" 9,12 9,120
VV "1.15" 15,6 15,600
VV Součet 43,990
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232 M 28372305
deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením 
λ=0,037 tl 50mm

m2 46,190 129,08 5 962,21 CS ÚRS 2023 02

VV 43,99*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 46,190

233 K 713121111
Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými 
rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva

m2 343,450 53,21 18 274,97 CS ÚRS 2023 02

VV 2.NP
VV "2.01" 22,26 22,260
VV "2.02" 26,57 26,570
VV "2.03" 38,22 38,220
VV "2.04a" 74,56 74,560
VV "2.04b" 48,44 48,440
VV "2.05" 21,84 21,840
VV "2.06 bez šachty" 14,37-1,15 13,220
VV "2.07" 6,44 6,440
VV "2.08" 2,85 2,850
VV "2.09" 17,22 17,220
VV "2.10-hala" 36,56 36,560
VV "2.11" 7,48 7,480
VV "2.12" 21,61 21,610
VV "2.13" 6,18 6,180
VV Součet 343,450

234 M 28376553
deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku 
(max. zatížení 4 kN/m2) tl 30mm

m2 360,623 71,47 25 773,73 CS ÚRS 2023 02

VV 343,45*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 360,623

235 K 713191133
Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo 
střech překrytí fólií s přelepeným spojem

m2 699,280 50,37 35 222,73 CS ÚRS 2023 02

VV "1.01" 8,31 8,310
VV "1.02" 12,88 12,880
VV "1.03" 26,51 26,510
VV "1.04" 24,06 24,060
VV "1.05" 21,07 21,070
VV "1.06a" 74,56 74,560
VV "1.06b" 48,44 48,440
VV "1.07" 21,73 21,730
VV "1.08" 14,37-1,16 13,210
VV "1.09" 2,76 2,760
VV "1.10" 4,09 4,090
VV "1.11" 8,27 8,270
VV "1.12" 2.04 2,040
VV "1.13" 9,6 9,600
VV "1.14" 50,07 50,070
VV "1.15" 15,60 15,600
VV "1.16" 12,63 12,630
VV Mezisoučet 355,830
VV "2.01" 22,26 22,260
VV "2.02" 26,57 26,570
VV "2.03" 38,22 38,220
VV "2.04a" 74,56 74,560
VV "2.04b" 48,44 48,440
VV "2.05" 21,84 21,840
VV "2.06 bez šachty" 14,37-1,15 13,220
VV "2.07" 6,44 6,440
VV "2.08" 2,85 2,850
VV "2.09" 17,22 17,220
VV "2.10-hala" 36,56 36,560
VV "2.11" 7,48 7,480
VV "2.12" 21,61 21,610
VV "2.13" 6,18 6,180
VV Mezisoučet 343,450
VV Součet 699,280

236 M 28323020 fólie separační PE 2 x 50 m m2 769,208 9,04 6 953,64 CS ÚRS 2023 02
VV 699,28*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 769,208

237 K 998713102
Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v 
přes 6 do 12 m

t 6,543 1 700,06 11 123,49 CS ÚRS 2023 02

D 714 Akustická a protiotřesová opatření 1 023 880,87

238 K 714121013
Montáž podstropních panelů s rozšířenou zvukovou 
pohltivostí zavěšených na skrytý rošt

m2 284,220 724,10 205 803,70 CS ÚRS 2023 02

VV "1.06a" 74,56 74,560
VV "1.06b" 48,44 48,440
VV "2.03" 38,22 38,220
VV "2.04a" 74,56 74,560
VV "2.04b" 48,44 48,440
VV Součet 284,220

239 M RRR.G354215R1 Akustický podhled AP-S, 1200x600x20mm m2 111,200 2 292,98 254 979,38

VV
Jedná se o širokopásmově pohltivý akustický podhled; 
podhledové kazety mají jádro vyrobené ze skelné vlny

VV
o vysoké hustotě; přední strana panelu disponuje povrchem 
umožňujícím denní stírání prachu a vysávání a

VV týdenní čištění za mokra; hrany kazet jsou natřené

VV
tloušťka podhledových desek je 20 mm a jejich základní formát 
je 1200x600mm

VV
jedná se o podhledový systém se skrytým systémovým 
nosným rastrem; 

VV
podhledové kazety jsou aplikovány na sraz a mezi nimi vzniká 
V spára šířky cca 3 mm; 

VV
Svěšení akustického podhledu od nosného stropu dle 
výkresové dokumentace; uvažovaný činitel zvukové pohltivosti 
podhledu

VV
při skladebné tloušťce cca 150 mm v oktávových pásmech je: 
125 Hz ÷ 0,5; 250 Hz ÷ 0,85; 500 Hz ÷0,85; 1 kHz  ÷ 0,85; 2 
kHz  ÷ 0,95; 4 kH ÷ 0,95;

VV 111,2 111,200

240 M RRR.G354215R2 Akustický podhled AP-N, 1200x600x20mm m2 187,200 2 292,98 429 245,86

VV
Jedná se o akustický podhled se sníženou pohltivostí; 
podhledové kazety mají jádro vyrobené ze skelné vlny
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VV
o vysoké hustotě; přední strana panelu disponuje povrchem 
umožňujícím denní stírání prachu a vysávání a

VV
týdenní čištění za mokra; hrany kazet jsou natřené; tloušťka 
podhledových desek je 20 mm a jejich základní

VV
formát je 1200x600mm; jedná se o podhledový systém se 
skrytým systémovým nosným rastrem; jednotlivé

VV
podhledové kazety jsou aplikovány na sraz a mezi nimi vzniká 
V spára šířky cca 3 mm; Svěšení akustického

VV
podhledu od nosného stropu dle výkresové dokumentace; 
uvažovaný činitel zvukové pohltivosti podhledu

VV
při skladebné tloušťce 150 mm v oktávových pásmech je: 125 
Hz ÷ 0,50; 250 Hz ÷ 0,25; 500 Hz ÷0,20; 1 kHz ÷ 0,40; 2 kHz ÷ 
0,25; 4 kHz ÷ 0,25;

VV 187,2 187,200

241 K 714121041
Montáž napojení podhledu z akustických panelů 
obvodovou lištou na stěnu

m 116,225 72,41 8 415,85 CS ÚRS 2023 02

VV "1.06a + 1.06b" 25,5+20,25 45,750
VV "2.03" 24,725 24,725
VV "2.04a + 2.04b" 25,5+20,25 45,750
VV Součet 116,225

242 M 59036253
lišta obvodová rastru nosného pro kazetové minerální 
podhledy Pz lakovaná v 22mm dl 3m

m 122,036 42,24 5 154,80 CS ÚRS 2023 02

VV 116,225*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 122,036

243 K 714123001
Montáž akustických stěnových obkladů z 
demontovatelných panelů na viditelný rošt

m2 19,440 1 810,25 35 191,26 CS ÚRS 2023 02

VV "1.06a, 1.06b, 2.03, 2.04a, 2.04b" 19,44 19,440

244 M ECP.G35582650 Akustický obkladový panel, 2700x1200x40mm m2 20,412 3 499,82 71 438,33

VV
jedná se o mechanicky odolný akustický obklad s jádrem ze 
skelné vlny lisované v plástvích; základní

VV
uvažovaný formát jednotlivých panelů je 2700×1200×40 mm; 
povrch je tvořen silnou sklovláknitou tkaninou

VV
bílé barvy s vysokou odolností proti mechanickým nárazům; 
jednotlivé panely jsou lemovány obvodovým

VV
systémovým hliníkovým profilem bílé barvy; celková 
uvažovaná skladebná tloušťka obkladu 40 mm; hodnoty

VV
činitele zvukové pohltivosti v oktávových pásmech pro 
tloušťku obkladu 40 mm jsou: 125 Hz α ÷ 0,2; 250 Hz

VV
? ÷ 0,70; 500 Hz ? ÷ 0,9; 1 kHz ? ÷ 0,9; 2 kHz ? ÷ 0,9; 4 kHz ? 
÷ 0,9; povrchová úprava - bílá barva;

VV 19,44*1,05 20,412

245 K 998714102
Přesun hmot tonážní pro akustická a protiotřesová 
opatření v objektech v do 12 m

t 1,414 9 654,66 13 651,69 CS ÚRS 2023 02

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 12 776,26

246 K 721239114
Montáž střešního vtoku svislý odtok do DN 160 ostatní 
typ

kus 2,000 975,96 1 951,92 CS ÚRS 2023 02

247 M RRR.HL6211
Střešní vtok DN110 s pevnou izolační přírubou a 
izolační svorkou, s elektrickým ohřevem (10-30W, 
230V)

kus 2,000 5 409,33 10 818,66

248 K 998721102
Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech 
v přes 6 do 12 m

t 0,006 946,58 5,68 CS ÚRS 2023 02

D 762 Konstrukce tesařské 58 292,85
249 K 76213181R DeMontáž bednění svislých stěn z OSB desek m2 3,375 162,66 548,98

VV "provizorní zabednění otvoru mezi 1.19 a 1.20" 1,5*2,25 3,375

250 K 762191962
Montáž zabednění otvoru ve stěně deskami tvrdými pl 
jednotlivě přes 1 do 4 m2

m2 3,375 291,74 984,62 CS ÚRS 2023 02

VV "provizorní zabednění otvoru mezi 1.19 a 1.20" 1,5*2,25 3,375

251 M 60726274 deska dřevoštěpková OSB 3 P+D nebroušená tl 18mm m2 3,713 267,60 993,60 CS ÚRS 2023 02

VV 3,375*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 3,713

252 K 713191233
Montáž izolace tepelné stěn a slopů překrytí fólií s 
přelepeným spojem

m2 3,375 57,61 194,43 CS ÚRS 2023 02

VV "provizorní zabednění otvoru mezi 1.19 a 1.20" 1,5*2,25 3,375

253 M 28329011
fólie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na 
oheň - třída F) 110g/m2

m2 4,121 20,88 86,05 CS ÚRS 2023 02

VV 3,375*1,221 'Přepočtené koeficientem množství 4,121

254 K 762361313
Konstrukční a vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky 
(atiky) z desek dřevoštěpkových tl 25 mm

m2 59,493 895,16 53 255,75 CS ÚRS 2023 02

VV
"atika střechy nové" 
(18,39+9,49+2,605+7,16+2,605+6,94+18,39+23,59)*0,45

40,127

VV
"atika střechy stávající - v místě napojení na nový objekt" 
(1,73+1,0)*0,45

1,229

VV
"uskočení atika střechy"  
(18,78+9,85+2,605+6,8+2,605+7,3+18,78+23,97)*0,2

18,138

VV Součet 59,493

255 K 998762102
Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v 
přes 6 do 12 m

t 0,979 2 277,24 2 229,42 CS ÚRS 2023 02

D 763 Konstrukce suché výstavby 418 403,28

256 K 763131411
SDK podhled desky 1xA 12,5 bez izolace dvouvrstvá 
spodní kce profil CD+UD

m2 278,433 900,40 250 701,07 CS ÚRS 2023 02

VV "1.02" 12,88 12,880
VV "1.05" 21,07 21,070
VV "1.07" 21,73 21,730
VV "1.11" 8,27 8,270
VV "1.13" 9,6 9,600

VV "1.14 - bez schodišť ramen a mezipodesty" 50,07-9,54+3,97 44,500

VV "1.14 - čelo u schodiště" 0,45*2,65 1,193
VV "1.16" 12,63 12,630
VV Mezisoučet 131,873
VV "2.01" 22,26 22,260
VV "2.05" 21,84 21,840
VV "2.09" 17,22 17,220
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VV "2.10" 49,97 49,970
VV "2.11" 7,48 7,480
VV "2.12" 21,61 21,610
VV "2.13" 6,18 6,180
VV Mezisoučet 146,560
VV Součet 278,433

257 K 763131451
SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez izolace dvouvrstvá 
spodní kce profil CD+UD

m2 106,010 961,27 101 904,23 CS ÚRS 2023 02

VV "1.01" 8,31 8,310
VV "1.03" 26,51 26,510
VV "1.08" 14,37-1,15 13,220
VV "1.09" 2,76 2,760
VV "1.10" 4,09 4,090
VV "1.12" 2.04 2,040
VV Mezisoučet 56,930
VV "2.02" 26,57 26,570
VV "2.06" 14,37-1,15 13,220
VV "2.07" 6,44 6,440
VV "2.08" 2,85 2,850
VV Mezisoučet 49,080
VV Součet 106,010

258 K 763131714 SDK podhled základní penetrační nátěr m2 384,443 42,82 16 461,85 CS ÚRS 2023 02
VV 278,433+106,01 384,443

259 K 763131761 Příplatek k SDK podhledu za plochu do 3 m2 jednotlivě m2 17,020 73,14 1 244,84 CS ÚRS 2023 02

VV "1.03-část" 1,46 1,460
VV "1.09" 2,76 2,760
VV "1.12" 2.04 2,040
VV "2.02-část" 1,47 1,470
VV "2.07" 6,44 6,440
VV "2.08" 2,85 2,850
VV Součet 17,020

260 K 763131765
Příplatek k SDK podhledu za výšku zavěšení přes 0,5 
do 1,0 m

m2 260,550 58,77 15 312,52 CS ÚRS 2023 02

VV "1.05" 21,07 21,070
VV "1.07" 21,73 21,730
VV "1.08" 14,37-1,15 13,220
VV "1.09" 2,76 2,760
VV "1.10" 4,09 4,090
VV "1.12" 2.04 2,040
VV Mezisoučet 64,910
VV "2.01" 22,26 22,260
VV "2.02" 26,57 26,570
VV "2.05" 21,84 21,840
VV "2.06" 14,37-1,15 13,220
VV "2.07" 6,44 6,440
VV "2.08" 2,85 2,850
VV "2.09" 17,22 17,220
VV "2.10" 49,97 49,970
VV "2.11" 7,48 7,480
VV "2.12" 21,61 21,610
VV "2.13" 6,18 6,180
VV Mezisoučet 195,640
VV Součet 260,550

261 K 763172352
Montáž dvířek revizních jednoplášťových SDK kcí vel. 
300 x 300 mm pro podhledy

kus 15,000 418,72 6 280,80 CS ÚRS 2023 02

VV "předpoklad" 15 15,000

262 M 59030711
dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 
300x300mm

kus 15,000 860,52 12 907,80 CS ÚRS 2023 02

263 K 763101854
Vyřezání otvoru v SDK desce v podhledu nebo 
podkroví jednoduché opláštění přes 0,05 do 0,1 m2

kus 15,000 182,60 2 739,00 CS ÚRS 2023 02

VV "pro revizní dvířka - předpoklad" 15 15,000

264 K 76310185R
Vyřezání otvorů v SDK desce v podhledu nebo 
podkroví jednoduché opláštění - pro svítidla

kpl 1,000 3 672,97 3 672,97

265 K 998763302
Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v 
objektech v přes 6 do 12 m

t 4,817 1 490,18 7 178,20 CS ÚRS 2023 02

D 764 Konstrukce klempířské 219 813,69

266 K 764214607
Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s 
povrch úpravou mechanicky kotvené rš 670 mm

m 91,900 1 080,90 99 334,71 CS ÚRS 2023 02

VV poplastovaný plech v RAL

VV
"atika střechy nové" 
18,39+9,49+2,605+7,16+2,605+6,94+18,39+23,59

89,170

VV
"atika střechy stávající - v místě napojení na nový objekt" 
1,73+1,0

2,730

VV Součet 91,900

267 K 764215646
Příplatek za zvýšenou pracnost při oplechování rohů 
nadezdívek(atik)z Pz s povrch úprav rš přes 400 mm

kus 9,000 353,65 3 182,85 CS ÚRS 2023 02

VV "atika střechy - nová" 8 8,000
VV "atika střechy - stávající" 1 1,000
VV Součet 9,000

268 K 764218605
Oplechování rovné římsy mechanicky kotvené z Pz s 
upraveným povrchem rš 400 mm

m 90,690 463,84 42 065,65 CS ÚRS 2023 02

VV poplastovaný plech v RAL

VV
"uskočení atika střechy"  
18,78+9,85+2,605+6,8+2,605+7,3+18,78+23,97

90,690

269 K 764218645
Příplatek k cenám rovné římsy za zvýšenou pracnost 
provedení rohu nebo koutu rš do 400 mm

kus 8,000 156,36 1 250,88 CS ÚRS 2023 02

VV "uskočení atika střechy"  8 8,000

270 K 764216644
Oplechování rovných parapetů celoplošně lepené z Pz 
s povrchovou úpravou rš 330 mm

m 36,336 647,49 23 527,20 CS ÚRS 2023 02

VV poplastovaný plech v RAL
VV užší parapet
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VV "1.NP" 0 0,000

VV
"2.NP" 
5,081+4,85+5,05+2,05+0,6+1,775+0,6+4,05+0,5+1,98+0,5+1,
75+1,85+1,225+2,625+1,85

36,336

VV Součet 36,336

271 K 764216665
Příplatek za zvýšenou pracnost oplechování rohů 
rovných parapetů z PZ s povrch úpravou rš do 400 mm

kus 32,000 115,44 3 694,08 CS ÚRS 2023 02

VV "užší parapet"  16*2 32,000

272 K 764216645
Oplechování rovných parapetů celoplošně lepené z Pz 
s povrchovou úpravou rš 400 mm

m 9,800 723,05 7 085,89 CS ÚRS 2023 02

VV poplastovaný plech v RAL
VV střední parapet
VV "1.NP" 1,4+1,4+1,4+1,4 5,600
VV "2.NP" 1,4+1,4+1,4 4,200
VV Součet 9,800

273 K 764216665
Příplatek za zvýšenou pracnost oplechování rohů 
rovných parapetů z PZ s povrch úpravou rš do 400 mm

kus 14,000 115,44 1 616,16 CS ÚRS 2023 02

VV "střední parapet" 4*2+3*2 14,000

274 K 764216646
Oplechování rovných parapetů celoplošně lepené z Pz 
s povrchovou úpravou rš 500 mm

m 34,200 869,97 29 752,97 CS ÚRS 2023 02

VV poplastovaný plech v RAL
VV širší parapet
VV "1.NP" 0 0,000
VV "2.NP" 1,4+1,4+1,4+1,4+1,4+1,4+1,85+1,85+1,4+2,3*9 34,200
VV Součet 34,200

275 K 764216667
Příplatek za zvýšenou pracnost oplechování rohů 
rovných parapetů z PZ s povrch úpravou rš přes 400 
mm

kus 36,000 139,57 5 024,52 CS ÚRS 2023 02

VV "širší parapet" 18*2 36,000

276 K 998764102
Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v 
objektech v přes 6 do 12 m

t 1,211 2 707,50 3 278,78 CS ÚRS 2023 02

D 766 Konstrukce truhlářské 2 788 623,98

277 K 766660171
Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 
0,8 m do obložkové zárubně

kus 6,000 1 062,01 6 372,06 CS ÚRS 2023 02

VV "ST11" 6 6,000

278 M 611620R02 dveře jednokřídlé dřevotřískové  plné 700x2100mm kus 6,000 4 948,01 29 688,06

VV ST11

VV
Dveře jednokřídlé interiérové, bezfalcové, otočné, s 
obložkovou zárubní, barvou lakované, bez skla. Konstrukce: 
odlechčená DTD deska.

VV
Kování s kulatou rozetou, zelená RAL 6021, Barevné 
provedení: barva křídla bílá RAL 9010, obložková zárubeň 
povrch dýha v provedení

VV javor.
VV DTD deska, křídlo barvou lakované, zárubeň dýha
VV "1.09/1.11" 1 1,000
VV "1.,03" 1 1,000
VV "2.02" 1 1,000
VV "2.07" 2 2,000
VV "2.07/2.09" 1 1,000
VV Součet 6,000

279 K 766660172
Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š 
přes 0,8 m do obložkové zárubně

kus 15,000 1 133,22 16 998,30 CS ÚRS 2023 02

VV "ST10" 5 5,000
VV "ST09" 4 4,000
VV "ST08" 6 6,000
VV Součet 15,000

280 M 611620R03 dveře jednokřídlé dřevotřískové  plné 900x2100mm kus 5,000 5 430,75 27 153,75

VV ST10

VV
Dveře jednokřídlé interiérové, bezfalcové, otočné, s 
obložkovou zárubní, barvou lakované, bez skla. Konstrukce: 
odlechčená DTD deska.

VV
Kování s kulatou rozetou, zelená RAL 6021, Barevné 
provedení: barva křídla bílá RAL 9010, obložková zárubeň 
povrch dýha v provedení

VV javor.
VV DTD deska, křídlo barvou lakované, zárubeň dýha
VV "1.15/1.26" 1 1,000
VV "1.14/1.10" 1 1,000
VV "1.03/1.07" 1 1,000
VV "1.05/1.14" 1 1,000
VV "2.02/2.05" 1 1,000
VV Součet 5,000

281 M 611620R05
dveře jednokřídlé dřevotřískové  prosklené 
900x2100mm

kus 4,000 8 206,46 32 825,84

VV ST09

VV
Dveře jednokřídle interiérové prosklené, bezfalcové, otočné, s 
obložkovou zárubní. Konstrukce: obvodová část křídla 
odlechčená dýhovaná

VV
DTD deska. Vnitřní část prosklená. Obvodová část křídla 
barvou lakovaná. Kování s kulatou rozetou, zelená RAL 6021, 
Barevné provedení:

VV
obložková zárubeň povrch dýha v provedení javor, obvodová 
část křídla barva bílá RAL 9010.

VV Sklo, DTD deska, zárubeň dýha
VV "1.06a/1.08" 1 1,000
VV "1.07/1.06a" 1 1,000
VV "2.04a/2.05" 1 1,000
VV "2.04a/2.06" 1 1,000
VV Součet 4,000
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282 M 611620R06
dveře jednokřídlé dřevotřískové  plné 900x2100mm, 
jedostranně polepené magnetickou fólií

kus 6,000 9 413,30 56 479,80

VV ST08

VV
Dveře jednokřídlé interiérové, bezfalcové, otočné, s 
obložkovou zárubní, barvou lakované, jednostranně polepené 
magnetickou fólií, bez

VV
skla. Konstrukce: odlechčená DTD deska. Kování s kulatou 
rozetou, zelená RAL 6021, Barevné provedení: barva křídla 
bílá RAL 9010,

VV
magnetická fólie, obložková zárubeň povrch dýha v provedení 
javor.

VV Sklo, DTD deska, zárubeň dýha, magnetická fólie
VV "1.06a/1.02" 1 1,000
VV "1.06a/1.03" 1 1,000
VV "1.06b/1.11" 1 1,000
VV "2.04a/2.01" 1 1,000
VV "2.04a/2.02" 1 1,000
VV "2.04b/2.09" 1 1,000
VV Součet 6,000

283 K 766660181
Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 
0,8 m požárních do obložkové zárubně

kus 2,000 1 786,11 3 572,22 CS ÚRS 2023 02

VV "ST25" 2 2,000

284 M 611620R01
dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární EI (EW) 
30 D3 plné 700x2100mm

kus 2,000 30 170,82 60 341,64

VV ST25

VV
Dveře jednokřídle, protipožární interiérové s bezpečnostní 
třídou EW30/C3 DP3 , bezfalcové, otočné, s obložkovou 
zárubní, barvou

VV
lakované, bez skla. Konstrukce: odlechčená DTD deska. 
Kování s kulatou rozetou, zelená RAL 6021, Barevné 
provedení: barva křídla bílá

VV RAL 9010, obložková zárubeň povrch dýha v provedení javor.

VV DTD deska, křídlo barvou lakované, zárubeň dýha
VV "2.08/2.10" 1 1,000
VV "1.12/1.13" 1 1,000
VV Součet 2,000

285 K 766660182
Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š 
přes 0,8 m požárních do obložkové zárubně

kus 11,000 2 039,55 22 435,05 CS ÚRS 2023 02

VV "ST24" 8 8,000
VV "ST23" 3 3,000
VV Součet 11,000

286 M 611653R07
dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární EI (EW) 
30 D3  plné 900x2100mm

kus 8,000 30 170,82 241 366,56

VV ST24

VV
Dveře jednokřídle, protipožární interiérové s bezpečnostní 
třídou EW30/C3 DP3 , bezfalcové, otočné, s obložkovou 
zárubní, barvou

VV
lakované, bez skla. Konstrukce: odlechčená DTD deska. 
Kování s kulatou rozetou, zelená RAL 6021, Barevné 
provedení: barva křídla bílá

VV RAL 9010, obložková zárubeň povrch dýha v provedení javor.

VV DTD deska, křídlo barvou lakované, zárubeň dýha
VV "2.10" 4 4,000
VV "1.11/1.13" 1 1,000
VV "1.14/1.08" 1 1,000
VV "1.05/1.04" 1 1,000
VV "1.05/1.21" 1 1,000
VV Součet 8,000

287 M 611653R08
dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární EI (EW) 
30 D3  prosklené 900x2100mm

kus 3,000 30 170,82 90 512,46

VV ST23

VV
Dveře jednokřídle, protipožární interiérové s bezpečnostní 
třídou EW30/C3 DP3 prosklené bezpečnostím sklem, 
bezfalcové, otočné, s

VV
obložkovou zárubní. Konstrukce: obvodová část křídla 
odlechčená dýhovaná DTD deska. Vnitřní část prosklená. 
Obvodová část křídla

VV
barvou lakovaná. Kování s kulatou rozetou, zelená RAL 6021, 
Barevné provedení: obložková zárubeň povrch dýha v 
provedení javor,

VV obvodová část křídla barva bílá RAL 9010.
VV Sklo, DTD deska, zárubeň dýha
VV "1.07/1.14" 1 1,000
VV "2.05/2.10" 1 1,000
VV "2.03/2.10" 1 1,000
VV Součet 3,000

288 K 766660312
Montáž posuvných dveří jednokřídlových průchozí š 
přes 800 do 1200 mm do pouzdra s jednou kapsou

kus 1,000 1 810,25 1 810,25 CS ÚRS 2023 02

VV "ST10 posuv" 1 1,000

289 M 611620R04
dveře jednokřídlé dřevotřískové  plné 900x2100mm 
posuvné do pouzdra

kus 1,000 8 573,76 8 573,76

VV ST10 posuv

VV
Dveře jednokřídlé interiérové, bezfalcové, posuvné, s 
obložkovou zárubní, barvou lakované, bez skla. Konstrukce: 
odlechčená DTD deska.

VV
Kování s kulatou rozetou, zelená RAL 6021, Barevné 
provedení: barva křídla bílá RAL 9010, obložková zárubeň 
povrch dýha v provedení

VV javor.
VV DTD deska, křídlo barvou lakované, zárubeň dýha
VV "2.11/2.03" 1 1,000
VV Součet 1,000
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290 K 766660163
Montáž dveřních křídel otvíravých dvoukřídlových 
požárních do dřevěné rámové zárubně

kus 1,000 2 220,57 2 220,57 CS ÚRS 2023 02

VV "ST07" 1 1,000

291 M 611621R09
dveře dvoukřídlé dřevotřískové protipožární EI (EW) 
30 D3  plné 1800x2100mm

kus 1,000 30 170,82 30 170,82

VV ST07

VV
Dveře dvoukřídle, protipožární interiérové s bezpečnostní 
třídou EW30/C3 DP3 , bezfalcové, otočné, s obložkovou 
zárubní, barvou

VV
lakované, bez skla. Konstrukce: odlechčená DTD deska. 
Kování s kulatou rozetou, zelená RAL 6021, Barevné 
provedení: barva křídla bílá

VV RAL 9010, obložková zárubeň povrch dýha v provedení javor.

VV DTD deska, křídlo barvou lakované, zárubeň dýha
VV "1.05/1.19" 1 1,000
VV Součet 1,000

292 K 76666046R
Montáž vchodových dveří dvoukřídlových s 
nadsvětlíkem do zdiva, vč. zárubně

kus 1,000 6 637,58 6 637,58

VV "ST26" 1 1,000

293 M 6117320R
dveře dvoukřídlé dřevěné prosklené s nadsvětlíkem 
1800x2850, včetěn zárubně

m2 5,130 21 722,99 111 438,94

VV ST26

VV
Dveře dvoukřídle interiérové prosklené s bezpečnostním 
sklem, nadsvětlík, bezfalcové, otočné, s obložkovou zárubní. 
Konstrukce: obvodová část

VV
křídla odlechčená dýhovaná DTD deska. Vnitřní část 
prosklená. Kování s kulatou rozetou, zelená RAL 6021, 
Barevné provedení: obložková

VV zárubeň povrch dýha v provedení javor.
VV Prosklené, vnitřní část DTD deska, zárubeň dýha
VV "1.13/1.14" 1,8*2,85 5,130
VV Součet 5,130

294 K 766660716
Montáž samozavírače na dřevěnou zárubeň a dveřní 
křídlo

kus 17,000 286,02 4 862,34 CS ÚRS 2023 02

VV 2+8+3+1*2+1*2 17,000

295 M 54917250 samozavírač dveří hydraulický kus 17,000 1 605,09 27 286,53 CS ÚRS 2023 02

296 K 766660728 Montáž dveřního interiérového kování - zámku kus 36,000 146,03 5 257,08 CS ÚRS 2023 02
VV 6+5+4+6+2+8+3+1+1 36,000

297 M 549641R1 vložka cylindrická oboustranná kus 36,000 482,73 17 378,28

298 K 766660729 Montáž dveřního interiérového kování - štítku s klikou kus 36,000 235,33 8 471,88 CS ÚRS 2023 02

VV 6+5+4+6+2+8+3+1+1 36,000

299 M 54914123 kování rozetové klika/klika kus 36,000 841,16 30 281,76 CS ÚRS 2023 02

300 K 766660748
Montáž dveřního interiérového kování - mušle k 
posuvným dveřím

kus 1,000 64,44 64,44 CS ÚRS 2023 02

301 M 54914137 kování k posuvným dveřím mušle kus 1,000 831,51 831,51 CS ÚRS 2023 02

302 K 766682111
Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl 
stěny do 170 mm

kus 16,000 1 846,45 29 543,20 CS ÚRS 2023 02

VV 7+8+1 16,000

303 K 766682112
Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl 
stěny přes 170 do 350 mm

kus 7,000 2 087,82 14 614,74 CS ÚRS 2023 02

VV 4+3 7,000

304 M 6118110R
zárubeň jednokřídlá obložková s dýhovaným 
povrchem tl stěny 160-250mm rozměru 600-
900/2100mm

kus 15,000 4 948,01 74 220,15

VV 7+8 15,000

305 M 6118110R1
zárubeň jednokřídlá obložková s dýhovaným 
povrchem tl stěny 260-350mm rozměru 600-
900/2100mm

kus 7,000 4 948,01 34 636,07

VV 4+3 7,000

306 M 6118235R
zárubeň jednokřídlá obložková na pozdro s 
dýhovaným povrchem tl stěny 160-250mm rozměru 
900/2100mm

kus 1,000 4 948,01 4 948,01

VV 1 1,000

307 K 766682211
Montáž zárubní obložkových protipožárních pro dveře 
jednokřídlové tl stěny do 170 mm

kus 9,000 2 498,14 22 483,26 CS ÚRS 2023 02

VV 5+4 9,000

308 K 766682212
Montáž zárubní obložkových protipožárních pro dveře 
jednokřídlové tl stěny přes 170 do 350 mm

kus 3,000 2 908,47 8 725,41 CS ÚRS 2023 02

VV 1+2 3,000

309 M 6118231R
zárubeň jednokřídlá obložková s dýhovaným 
povrchem a protipožární úpravou tl stěny 160-250mm 
rozměru 600-1100/2100mm

kus 11,000 7 361,68 80 978,48

VV 5+4+2 11,000

310 M 6118232R
zárubeň jednokřídlá obložková s dýhovaným 
povrchem a protipožární úpravou tl stěny 260-350mm 
rozměru 600-1100/2100mm

kus 1,000 7 361,68 7 361,68

VV 1 1,000

311 K 766682222
Montáž zárubní obložkových protipožárních pro dveře 
dvoukřídlové tl stěny přes 170 do 350 mm

kus 1,000 2 884,33 2 884,33 CS ÚRS 2023 02

312 M 6118234R
zárubeň dvoukřídlá obložková s dýhovaným povrchem 
a protipožární úpravou tl stěny 260-350mm rozměru 
1800/2100mm

kus 1,000 10 620,13 10 620,13

313 K 766694116
Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových 
š do 30 cm

m 11,650 184,70 2 151,76 CS ÚRS 2023 02

VV "ST01 v 2.10 schodiště" (1,85)*1 1,850
VV "ST02" (1,4)*7 9,800
VV Součet 11,650

314 M 607941R1
parapet jasanový, tloušťka 20 mm + nos 40 mm, vč. 
povrchové úpravy

m 12,815 619,16 7 934,54

VV ST12, vč. kvalitního odolného olejovoskového laku
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VV 11,65*1,1 12,815

315 K 766R003
D+M TV02 Kuchyňská sestava se spotřebiči, dřezem, 
baterií

ks 1,000 127 441,55 127 441,55

VV TV02

VV
vč. KS02 baterie, KS03 myčka, KS04 řešení třídění odpadu, 
KS06 mikrovlnná trouba, KS07 kuchyňský dřez, KS08 lednice

VV
Kuchyňská linka: deska umělý kámen tl. 30 mm, vybrána na 
základě vzorku, s povrchem odolným proti oděru, voděodolný, 
pohledové a

VV
nepohledové plochy LTD deska tl. 18 mm. Vybráno na základě 
vzorků. Kuchyňská police: HPL deska tl. 18 mm, finální povrch 
desek vybrán

VV
na základě vzorků. Kuchyňská dvířka: HPL deska tl. 18 mm, 
finální povrch desky vybrán na základě vzorlů. Sokl ve stejném 
provedení jako

VV
kuchyňská dvířka. Hrany ABS budou olepeny PU v barvě 
hrany. Provedení obkladu viz. Spárořezy

VV v 2.09
VV materiál: LTD deska, umělý kámen
VV barevnost: dub světlý, bílá, šedá, úchyty zelená RAL 6021
VV 1 1,000

316 K 766R004 D+M TV03 Skříňové sestavy ks 2,000 238 349,48 476 698,96
VV TV03

VV
Skříňová sestava s povrchy vybráné na základě vzorku, s 
povrchem odolným proti oděru, voděodolným. Pohledové a 
nepohledové plochy

VV
LTD deska tl. 18 mm. Vybráno na základě vzorků.. Sokl ve 
stejném provedení jako dvířka. Krycí líšty LTD tl. 18 mm. 
Provedení obkladu viz.

VV Spárořezy.
VV v 1.06 a, 2.04 a
VV materiál: Dle architekta: LTD deska, viz. Truhlářské výrobky

VV
barevnost: Dle architekta: dub světlý, úchyty zelená RAL 6021. 
Viz. Truhlářské výrobky

VV rozměry: dle projektu
VV 2 2,000

317 K 766R005 D+M TV04 Lavice broskvová ks 4,000 17 257,71 69 030,84
VV TV04

VV
Lavice s potahem koženkou. Barevné provedení: podstavec 
dub, potah bosková barva, RAL 060 70 50. Podstavec HPL 
deska, tl. 32 mm.

VV Potáh na desce MDF tl. 12 mm, koženka.
VV 1.07, 1.14

VV
materiál: Dle architekta: podstavec HPL deska, potah koženka 
na MDF desce

VV
barevnost: dub světlý, koženka brosková RAL 060 70 50. Viz. 
Truhlářské výrobky

VV rozměry: 1 260 x 510 x 440 mm
VV 4 4,000

318 K 766R006 D+M TV05 Šatní skříně ks 4,000 92 805,44 371 221,76
VV TV05

VV
Šatní skříňě s povrchy vybráné na základě vzorku, s 
povrchem odolným proti oděru, voděodolným. Pohledové a 
nepohledové plochy LTD

VV
deska tl. 18 mm a HPL tl. 28 mm. Vybráno na základě vzorků. 
Police: LTD deska tl. 18 mm, římsy a zadní panely HPL deska 
tl. 28 mm.

VV
Barevné provedení: desky s dřevodekorem dub, dekor 
zadního panelu RAL 6021, zelená. Háčky viz. 03 Truhlářské 
výrobky, katalog.

VV 1.07, 2.05
VV materiál: HPL a LTD desky

VV
barevnost: Dřevodekor dub, zadní panel RAL 6021. Háčky viz. 
katalog TV_03, KATALOG

VV rozměry: 6 020 x 1 370 x 560 mm
VV 4 4,000

319 K 766R007 D+M TV06 Police na 7 ručníků ks 6,000 23 472,90 140 837,40
VV TV06

VV
Police na 7 ručníků a kelímků. Dělící panel, police, zadní panel 
- LTD deska tl.18 mm. Barevné provedení: dřevodekor dub, 
zelená RAL

VV 6021. Dřevěné háčky viz. 03 Truhlářské výrobky.
VV 1.03, 2.02
VV materiál: LTD deska 18 mm
VV barevnost: Dřevodekor dub, zelená RAL 6021
VV rozměry: 908 x 710 x 130 mm
VV 6 6,000

320 K 766R008 D+M TV07 Police na 4 ručníky ks 4,000 16 243,97 64 975,88
VV TV07

VV
Police na 4 ručníky a kelímky. Dělící panel, police, zadní panel 
- LTD deska tl.12 mm. Barevné provedení: dřevodekor dub, 
zelená RAL

VV 6021. Dřevěné háčky viz. 03 Truhlářské výrobky.
VV 1.03, 2.02
VV materiál: LTD deska 18 mm
VV barevnost: Dřevodekor dub, zelená RAL 6021
VV rozměry: 524 x 710 x 130 mm
VV 4 4,000

321 K 766R009 D+M TV08 Sedací sestava pod schodištěm ks 1,000 59 919,25 59 919,25
VV TV08

VV
Sedácí sestava pod schodištěm. Kombinace LTD (tl. 12 mm) a 
HPL (tl.32 mm) desek. Barevné provedení: dubový 
dřevodekor.

VV v 1.14
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VV materiál: LTD, HPL desky
VV barevnost: Dřevodekor dub
VV rozměry: dle projektu
VV 1 1,000

322 K 766R010 D+M TV09 Dřevěný stěnový obklad kpl 1,000 125 872,66 125 872,66
VV TV09, vč. podkladního roštu, vč.olemování

VV
Obklad stěnový dřevodekor. LTD deska tl. 18 mm, výška nad 
soklem 1 100 ( keramický sokl výška 80 mm ). Barevné 
provedení:

VV dřevodekor dub.
VV v 1.14, 2.10, vč. schodiště
VV materiál: LTD deska
VV barevnost: Dřevodekor dub

VV
rozměry: dle projektu -viz.TV09, 1 100 mm výška, 18 mm 
tloušťka.

VV 1 1,000

323 K 766R001 D+M TV10 WC přepážka 800x885 mm ks 6,000 4 972,15 29 832,90
VV TV10

VV
WC dělící stěna na nožičkách. Provedení: HPL deska tl. 28 
mm, kotvení úhelníky do zdi. Barevné provedení: zelená, RAL 
6021. Rozměry:

VV 800 x 885 x 28 mm
VV nerez nožičky
VV HPL deska
VV Zelená, RAL 6021
VV 6 6,000

324 K 766R002 D+M TV11 WC přepážka 600x885 mm ks 4,000 4 779,06 19 116,24
VV TV10

VV
WC dělící stěna na nožičkách. Provedení: HPL deska tl. 28 
mm, kotvení úhelníky do zdi. Barevné provedení: zelená, RAL 
6021. Rozměry:

VV 600 x 885 x 28 mm
VV nerez nožičky
VV HPL deska
VV Zelená, RAL 6021
VV 4 4,000

325 K 766R011 D+M TV12 Lavice modrá ks 4,000 17 257,71 69 030,84
VV TV12

VV
Lavice s potahem koženkou. Barevné provedení: podstavec 
dub, potah modrá barva, RAL 240 80 15. Podstavec HPL 
deska, tl. 32 mm.

VV Potáh na desce LTD tl. 12 mm, koženka.
VV 2.05, 2.10

VV
materiál: Dle architekta: podstavec HPL deska, potah koženka 
na LTD desce

VV
barevnost: dub světlý, koženka modrá RAL 2408015. Viz. 
Truhlářské výrobky

VV rozměry: 1 260 x 510 x 440 mm
VV 4 4,000

326 K 998766202
Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech 
v přes 6 do 12 m

% 1,000 90 512,46 90 512,46 CS ÚRS 2023 02

D 766-PN Posuvný nábytek 56 962,51
327 K 766PNR026 D+M KS09 Lezecká stěna, oranžové chyty ks 1,000 22 447,09 22 447,09

VV viz. katalogové listy/standardy

VV
Lezeckou stěnu lze instalovat na zdi, dřevěné konstrukce i na 
sádrokarton. Čtyři desky z 18 mm březové překližky s 
lezeckými chyty. Každá

VV
deska má na zadní straně rám a celková hloubka jedné desky 
je 36mm včetně dřevěného rámu. Na každé desce je 20 
otvorů pro lezecké

VV
chyty. Pozici lezeckých chytů lze měnit. Oranžovo-šedá 
kombinace barevných chytů.

VV 1 560 x 2 360 mm
VV 1 1,000

328 K 766PNR028 D+M KS11 Lezecká stěna, modré chyty ks 1,000 22 447,09 22 447,09
VV viz. katalogové listy/standardy

VV
Lezeckou stěnu lze instalovat na zdi, dřevěné konstrukce i na 
sádrokarton. Čtyři desky z 18 mm březové překližky s 
lezeckými chyty. Každá

VV
deska má na zadní straně rám a celková hloubka jedné desky 
je 36mm včetně dřevěného rámu. Na každé desce je 20 
otvorů pro lezecké

VV
chyty. Pozici lezeckých chytů lze měnit. Oranžovo-šedá 
kombinace barevných chytů.

VV 1 560 x 2 360 mm
VV 1 1,000

329 K 766PNR031
Koordinace s vybraným dodavatelem nábytku 
(posuvný nábytek mimo KS09 a KS11 není součástí 
dodávky stavby)

kpl 1,000 12 068,33 12 068,33

D 767 Konstrukce zámečnické 6 883 647,30

330 K 7671651R1
Dodávka + montáž madla schodiště, vč. kotvení, vč. 
povrchové úpravy

m 18,000 1 574,13 28 334,34

VV upřesnění viz. zadávací PD

VV ST30, zdvojené madlo ve výškách 450 a 900 mm, RAL 6021

VV (4,5+4,5)*2 18,000

331 K 7672113R01
Dodávka + montáž venkovního kovového schodiště, 
vč. zábradlí, podesty, vč. povrchové úpravy 

ks 1,000 398 779,54 398 779,54

VV upřesnění viz. zadávací PD
VV vč. zábradlí ST_14
VV 1 1,000
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332 K 7672201R1
Dodávka + montáž zábradlí schodišťového, vč. 
kotvení, vč. povrchové úpravy

m 10,750 7 870,65 84 609,49

VV upřesnění viz. zadávací PD

VV ST15, zdvojené madlo ve výškách 450 a 900 mm, RAL  6021

VV 4,5+0,25+4,5+1,5 10,750

333 K 7673301R1
Dodávka + montáž tubusového světlovodu do ploché 
střechy - kopule, tubus, stropní difuzér, vč. 
příslušenství

kus 2,000 47 223,89 94 447,78

VV upřesnění viz. zadávací PD
VV ST22
VV 2 2,000

334 K 767416411 Montáž skleněné markýzy nad vstupy m2 14,113 1 003,25 14 158,87 CS ÚRS 2023 02
VV upřesnění viz. zadávací PD
VV "nad vstupem 1.NP hlavní vchod" 1,85*6,55 12,118
VV "nad vstupem 2.NP u venkovního schodiště" 1,33*1,5 1,995
VV Součet 14,113

335 M 634370R1
stříška vchodová rovná, nerezové kování, výplň 
vrstvené bezpečnostní sklo 1330x1500mm

kus 1,000 17 630,25 17 630,25

VV upřesnění viz. zadávací PD
VV "nad vstupem 2.NP u venkovního schodiště" 1 1,000

336 M 634370R2
stříška vchodová rovná, nerezové kování, výplň 
vrstvené bezpečnostní sklo 1850x6550mm

kus 1,000 98 225,58 98 225,58

VV upřesnění viz. zadávací PD
VV ST29
VV "nad vstupem 1.NP hlavní vchod" 1 1,000

337 K 7678321R1
Dodávka a montáž hliníkového žebříku s hákem na 
žebřík

kus 1,000 5 771,81 5 771,81

VV upřesnění viz. zadávací PD
VV ST28
VV 1 1,000

338 K 767995111
Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm do 5 
kg

kg 97,760 166,86 16 312,23 CS ÚRS 2023 02

VV
okna u podlahy 1.NP - 8ks 2,3m, 1 ks 1,4m - viz. detaily D.04 
a D.05

VV L profil 100x100x6 mm délky ´100 mm
VV 2*(8*6+1*4)*0,1*9,4 97,760

339 M 13010438
úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 
100x100x6mm

t 0,108 34 840,74 3 762,80 CS ÚRS 2023 02

VV 97,76*1,1/1000 0,108

340 K 767995114
Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 
20 do 50 kg

kg 289,080 54,15 15 653,68 CS ÚRS 2023 02

VV
okna u podlahy 1.NP - 8ks 2,3m, 1 ks 1,4m - viz. detaily D.04 
a D.05

VV Jeklový profil 150x100x4 mm délky na šířku oken
VV (8*2,3+1*1,4)*14,6 289,080

341 M 1455043R
profil ocelový jakost S235 průřez obdelníkový 
150x100x4mm

t 0,318 36 729,69 11 680,04

VV 289,08*1,1/1000 0,318

342 K 953961212
Kotvy chemickou patronou M 10 hl 90 mm do betonu, 
ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru

kus 104,000 100,43 10 444,72 CS ÚRS 2023 02

VV
okna u podlahy 1.NP - 8ks 2,3m, 1 ks 1,4m - viz. detaily D.04 
a D.05

VV kotvení L profilů k základové desce - 2 kotvy na 1 ks L profilu

VV (8*6+1*4)*2 104,000

343 K 953965115 Kotevní šroub pro chemické kotvy M 10 dl 130 mm kus 104,000 56,46 5 871,84 CS ÚRS 2023 02

344 K 767R001
Dodávka + montáž jídelního výtahu, vč. dveří s PO, vč. 
příslušenství, vč. stavebních přípomocí

kus 1,000 357 852,17 357 852,17

VV upřesnění viz. zadávací PD
VV šachta zděná 1000x1150 mm
VV klec 800x800
VV nosnost 100 kg
VV dopravní rychlost 0,25 m/s
VV elektromotor 1,5 -2,5 kW
VV počet stanic 2
VV dveře 2ks - EW30DP1 800x2100 mm
VV 1 1,000

345 K 7676203R1
Montáž oken kovových s izolačními trojskly 
otevíravých plochy přes 0,6 do 1,5 m2

m2 6,860 1 049,42 7 199,02

VV montáž do zdiva, do betonu, předsazená montáž
VV "ST02" 1,4*0,7*7 6,860

346 M 55341009 okno Al otevíravé/sklopné trojsklo do plochy 1m2 m2 6,860 22 037,82 151 179,45 CS ÚRS 2023 02

VV
Hliníková okna a dveře splňující standard pro pasivní budovy. 
Rám jednoduchý, hloubka 97mm, čiré izolační bezpečnostní 
trojsklo,

VV
vduchotěsnost, max. zkušební tlak - 4 (600 Pa), vodotěsnost - 
E900 (900 Pa), odolnost proti zatížení větrem - C5 (2000 Pa), 
vzduchová

VV
neprůzvučnost - Rw = 46 (-1; -4) dB, odolnost proti vloupání - 
RC3/WK3, tepelná izolace - Uf = 0,90 W/m²K

VV Zelená, RAL 6021

VV
vč. bloku z tvrzené PS pěny průběžný na šířku výplně (viz. 
detaily)

VV "ST02" 1,4*0,7*7 6,860

347 K 7676203R3
Montáž oken kovových s izolačními trojskly 
otevíravých  plochy přes 2,5 do 7 m2

m2 153,900 1 049,42 161 505,74

VV montáž do zdiva, do betonu, předsazená montáž
VV "ST01" 1,85*2,85*2 10,545
VV "ST03" 1,4*2,85*8 31,920
VV "ST20" 2,3*2,85*17 111,435
VV Součet 153,900

348 M 5534101R1
okno Al otevíravé/sklopné trojsklo přes plochu 1m2 
přes v 2,5m

m2 42,465 14 796,82 628 346,96

Strana 34 z 82



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV
Hliníková okna a dveře splňující standard pro pasivní budovy. 
Rám jednoduchý, hloubka 97mm, čiré izolační bezpečnostní 
trojsklo,

VV
vduchotěsnost, max. zkušební tlak - 4 (600 Pa), vodotěsnost - 
E900 (900 Pa), odolnost proti zatížení větrem - C5 (2000 Pa), 
vzduchová

VV
neprůzvučnost - Rw = 46 (-1; -4) dB, odolnost proti vloupání - 
RC3/WK3, tepelná izolace - Uf = 0,90 W/m2K

VV Zelená, RAL 6021

VV
vč. bloku z tvrzené PS pěny průběžný na šířku výplně (viz. 
detaily) 

VV "ST01" 1,85*2,85*2 10,545
VV "ST03" 1,4*2,85*8 31,920
VV Součet 42,465

349 M 5534101R2
okno Al otevíravé/sklopné trojsklo přes plochu 1m2 
přes v 2,5m

m2 104,880 14 802,46 1 552 482,00

VV
Hliníková okna a dveře splňující standard pro pasivní budovy. 
Rám jednoduchý, hloubka 120mm, čiré izolační bezpečnostní 
trojsklo,

VV
vduchotěsnost, max. zkušební tlak - 4 (600 Pa), vodotěsnost - 
E900 (900 Pa), odolnost proti zatížení větrem - C5 (2000 Pa), 
vzduchová

VV
neprůzvučnost - Rw = 46 (-1; -4) dB, odolnost proti vloupání - 
RC3/WK3, tepelná izolace - Uf = 1,1 W/m2K

VV Zelená, RAL 6021

VV
vč. bloku z tvrzené PS pěny průběžný na šířku výplně (viz. 
detaily)

VV "ST20" 2,3*2,85*16 104,880
VV Součet 104,880

350 M 5534101R3
okno Al otevíravé/sklopné trojsklo přes plochu 1m2 
přes v 2,5m

m2 6,555 14 796,82 96 993,16

VV
Hliníková okna a dveře splňující standard pro pasivní budovy. 
Rám jednoduchý, hloubka 120mm, čiré izolační bezpečnostní 
trojsklo,

VV
vduchotěsnost, max. zkušební tlak - 4 (600 Pa), vodotěsnost - 
E900 (900 Pa), odolnost proti zatížení větrem - C5 (2000 Pa), 
vzduchová

VV
neprůzvučnost - Rw = 46 (-1; -4) dB, odolnost proti vloupání - 
RC3/WK3, tepelná izolace - Uf = 1,1 W/m2K

VV vč. dveří do 1.06b - kování klika/klika, cylindrická vložka
VV Zelená, RAL 6021

VV
vč. bloku z tvrzené PS pěny průběžný na šířku výplně (viz. 
detaily)

VV "ST20" 2,3*2,85*1 6,555
VV Součet 6,555

351 K 767640112
Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vchodových 
jednokřídlových s nadsvětlíkem

kus 2,000 5 540,94 11 081,88 CS ÚRS 2023 02

VV montáž do zdiva, do betonu, předsazená montáž
VV "ST05" 2 2,000

352 M 553413R1
dveře jednokřídlé Al prosklené s nadsvětlíkem max 
rozměru otvoru 3,3m2 bezpečnostní třídy RC3

m2 5,130 23 087,24 118 437,54

VV
Hliníková okna a dveře splňující standard pro pasivní budovy. 
Rám jednoduchý, hloubka 97mm, čiré izolační bezpečnostní 
trojsklo,

VV
vduchotěsnost, max. zkušební tlak - 4 (600 Pa), vodotěsnost - 
E900 (900 Pa), odolnost proti zatížení větrem - C5 (2000 Pa), 
vzduchová

VV
neprůzvučnost - Rw = 46 (-1; -4) dB, odolnost proti vloupání - 
RC3/WK3, tepelná izolace - Uf = 0,90 W/m2K

VV vč. cylindrické vložky
VV Zelená, RAL 6021

VV
vč. bloku z tvrzené PS pěny průběžný na šířku výplně (viz. 
detail D05)

VV "ST05" 0,9*2,85*2 5,130
VV Součet 5,130

353 K 767640114
Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vchodových 
jednokřídlových s pevným bočním dílem a 
nadsvětlíkem

kus 1,000 6 275,53 6 275,53 CS ÚRS 2023 02

VV montáž do zdiva, do betonu, předsazená montáž
VV "ST06" 1 1,000

354 M 553413R3
dveře jednokřídlé Al prosklené s nadsvětlííkem a 
bočním světlíkem max rozměru otvoru 4,14m2 
bezpečnostní třídy RC3

m2 3,990 23 087,24 92 118,09

VV
Hliníková okna a dveře splňující standard pro pasivní budovy. 
Rám jednoduchý, hloubka 97mm, čiré izolační bezpečnostní 
trojsklo,

VV
vduchotěsnost, max. zkušební tlak - 4 (600 Pa), vodotěsnost - 
E900 (900 Pa), odolnost proti zatížení větrem - C5 (2000 Pa), 
vzduchová

VV
neprůzvučnost - Rw = 46 (-1; -4) dB, odolnost proti vloupání - 
RC3/WK3, tepelná izolace - Uf = 0,90 W/m2K

VV vč. cylindrické vložky
VV Zelená, RAL 6021

VV
vč. bloku z tvrzené PS pěny průběžný na šířku výplně (viz. 
detaily)

VV "ST06" 1,4*2,85*1 3,990
VV Součet 3,990

355 K 767640222
Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vchodových 
dvoukřídlových s nadsvětlíkem

kus 3,000 9 990,48 29 971,44 CS ÚRS 2023 02

VV montáž do zdiva, do betonu, předsazená montáž
VV "ST04" 3 3,000

356 M 553413R2
dveře dvoukřídlé Al prosklené max rozměru otvoru 
4,84m2 bezpečnostní třídy RC3

m2 15,390 23 087,24 355 312,62

VV
Hliníková okna a dveře splňující standard pro pasivní budovy. 
Rám jednoduchý, hloubka 97mm, čiré izolační bezpečnostní 
trojsklo,
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VV
vduchotěsnost, max. zkušební tlak - 4 (600 Pa), vodotěsnost - 
E900 (900 Pa), odolnost proti zatížení větrem - C5 (2000 Pa), 
vzduchová

VV
neprůzvučnost - Rw = 46 (-1; -4) dB, odolnost proti vloupání - 
RC3/WK3, tepelná izolace - Uf = 0,90 W/m2K

VV vč. cylindrické vložky
VV Zelená, RAL 6021

VV
vč. bloku z tvrzené PS pěny průběžný na šířku výplně (viz. 
detail D05)

VV "ST04" 1,8*2,85*3 15,390
VV Součet 15,390

357 K 767627306
Připojovací spára oken a stěn parotěsnou páskou 
interiérovou

m 342,700 124,88 42 796,38 CS ÚRS 2023 02

VV "ST01" (1,85+2,85)*2*2 18,800
VV "ST02" (1,4+0,7)*2*7 29,400
VV "ST03" (1,4+2,85)*2*8 68,000
VV "ST20" (2,3+2,85)*2*17 175,100
VV "ST04" (1,8+2,85)*2*3 27,900
VV "ST05" (0,9+2,85)*2*2 15,000
VV "ST06" (1,4+2,85)*2*1 8,500
VV Součet 342,700

358 K 767627307
Připojovací spára oken a stěn paropropustnou páskou 
exteriérovou

m 342,700 124,88 42 796,38 CS ÚRS 2023 02

VV "ST01" (1,85+2,85)*2*2 18,800
VV "ST02" (1,4+0,7)*2*7 29,400
VV "ST03" (1,4+2,85)*2*8 68,000
VV "ST20" (2,3+2,85)*2*17 175,100
VV "ST04" (1,8+2,85)*2*3 27,900
VV "ST05" (0,9+2,85)*2*2 15,000
VV "ST06" (1,4+2,85)*2*1 8,500
VV Součet 342,700

359 K 767649191 Montáž dveřního hydraulického samozavírače kus 9,000 335,81 3 022,29 CS ÚRS 2023 02
VV 3*2+2+1 9,000

360 M 54917250 samozavírač dveří hydraulický kus 9,000 1 395,73 12 561,57 CS ÚRS 2023 02

361 K 767649197 Montáž panikového kování dveří jednokřídlých kus 3,000 2 193,29 6 579,87 CS ÚRS 2023 02
VV 2+1 3,000

362 K 767649198 Montáž panikového kování dveří dvoukřídlých kus 3,000 3 053,81 9 161,43 CS ÚRS 2023 02
VV 3 3,000

363 M 54914131 kování bezpečnostní klika/klika RC3 kus 6,000 2 098,84 12 593,04 CS ÚRS 2023 02

364 K 766660728 Montáž dveřního interiérového kování - zámku kus 6,000 126,98 761,88 CS ÚRS 2023 02

365 M 549641R1 vložka cylindrická oboustranná kus 6,000 419,77 2 518,62

366 K 767610116
Montáž oken kovových jednoduchých pevných do 
zdiva pl přes 0,6 do 1,5 m2

m2 3,920 860,52 3 373,24 CS ÚRS 2023 02

VV "interiérová okna ST21" 1,4*0,7*4 3,920

367 M 5534100R okno Al s fixním zasklením do plochy 1m2 m2 3,920 12 593,04 49 364,72
VV upřesnění dle zadávací PD

VV
Hliníková interiérová okna. Rám jednoduchý, čiré 
bezpečnostní sklo

VV Zelená, RAL 6021
VV "ST21" 1,4*0,7*4 3,920
VV Součet 3,920

368 K 767R010
Dodávka + montáž exteriérových lamel WPC, vč. AL 
konstrukce a kotvení

m2 245,186 4 827,33 1 183 593,73

VV upřesnění viz.zadávací PD

VV
ST19, lamelový obklad WPC, 360 stupňů krytí ochranným 
štítem, který chrání produkt před škůdci, změnou barvy, 
počasím vyblednutím, poškrábáním

VV nevyžaduje údržbu

VV
vč. AL konstrukce a kotvení (viz. výkres Schema konstrukcí 
laťování na fasádách)

VV
"1.NP" 
2,85*(1,4+1,0*7+1,4+1,85*2+2,625+0,85+3,65+3,85+0,53+2,0
7+5,05+4,85+5,075)

119,843

VV
"2.NP" 
2,85*(1,0*9+1,85*2+2,625+1,25+1,75+0,5+1,98+0,5+4,05+0,6
+1,775+0,6+2,05+5,05+4,85+3,7)

125,343

VV Součet 245,186

369 K 767R011
Dodávka + montáž exteriérových hliníkových žaluzií 
vč. kastlíku a doplechování, vč. kotvení, vč. elektricky 
řízeného stínění na dálkový ovladač

m2 161,560 3 798,90 613 750,28

VV upřesnění viz.zadávací PD
VV ST17

VV
Exteriérová žaluzie včetně krycího plechu (schránky). Horní 
hliníkový profil 58x60 mm, povrchová úprava RAL 6021. 
Hliníkové lamely š.

VV
83x0,42 s plochými okraji, povrchová úprava RAL 6021. 
Vodící lanka nerezová s opláštěním. Předokenní žaluzie je 
umístěna v

VV
podomítkové schránce skryté pod fasádou domu. Ovládání 
elektricky řízeného stínění na dálkový ovladač.

VV
viz. detail D.02 - vč. vytvoření kastlíku, desky z PIR nebo 
fenolicképěny, lakovaného plechu, vč. kotvících prvků pro 
žaluzie

VV "1.NP" 2,85*(8*2,3+1,4)+0,7*(1,4) 57,410
VV "2.NP" 2,85*(9*2,3+1,4+2*2,85+6*1,4)+0,7*(1,4) 104,150
VV Součet 161,560

370 K 767R012 Dodávka + montáž záchytného systému kpl 1,000 162 660,08 162 660,08
VV upřesnění viz.zadávací PD
VV kotevní body nerez do ŽB kce délky 600 mm...8ks
VV kotevní body nerez do ŽB kce délky 700 mm...3ks
VV montážní "textilní" lano...23m

VV
set pro údržbu střechy, obsahuje zachycovací postroj, 
spojovací lano
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VV montáž
VV revize a předání do užívání
VV 1 1,000

371 K 767531111
Montáž vstupních kovových nebo plastových rohoží 
čisticích zón

m2 2,400 1 049,42 2 518,61 CS ÚRS 2023 02

VV SM01
VV rozměr 2,0*1,2
VV 2*1,2 2,400

372 M 69752001 rohož vstupní provedení hliník standard 27 mm m2 2,400 9 423,79 22 617,10 CS ÚRS 2023 02
VV SM01
VV rozměr 2,0*1,2

VV
Rohož z hliníkových profilů šířky 27 mm spojených nerezovým 
lankem a oddělených pryžovými mezikroužky, tím je 
umožněno stáčení

VV
rohože pro lepší manipulaci při úklidu. Dělení na 2 zóny: 1. 
hrubé nečistoty - výplň pryžové a kartáčové pásky, 2. jemné 
nečistoty - výplň

VV
textilní pásky. Uložení v úrovni podlahy do připravených otvorů 
osazených nerezovým rámem 30x30x3mm, hmotnost - 15-17 
kg/m²

VV Hliník, textilní pásky
VV Černá
VV výška - 27 mm
VV 2*1,2 2,400

373 K 767531121
Osazení zapuštěného rámu z L profilů k čisticím 
rohožím

m 6,400 112,29 718,66 CS ÚRS 2023 02

VV SM01
VV rozměr 2,0*1,2
VV 2,0+2,0+1,2+1,2 6,400

374 M 6975216R rám pro zapuštění profil L-30/30 -nerez m 6,400 346,31 2 216,38
VV 5,81818181818182*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 6,400

375 K 767R013 Dodávka + montáž kuchyňské sestavy nerez ks 2,000 162 660,08 325 320,16
VV upřesnění viz.zadávací PD
VV vč. podstolového odlučovače tuků, vč. změkčovače vody

VV
- kvalita materiálu: potravinářská nemagnetická chromniklová 
nerezová ocel ČSN 17240 

VV
  tj. AISI 304 (nové označení ČSN 10088-1 1.4301 (x5CrNi18-
10)

VV
- síla plechu funkčních ploch (např. pláty pracovních desek, 
police stolů atd.) nejméně 1,0 mm

VV - vrchní deska stolů tloušťky min. 40 mm !!!
VV - spodní police vyztužené

VV
- nohy provedeny z uzavřených nerez broušených profilů 
40x40mm

VV - povrch. úprava stolů jemným broušením
VV - veškeré dřezy v lisovaném provedení

VV
- každý stůl bude mít na zadních nohách připraven 
uzemňovací šroub

VV
- zavařený dvojitý zadní lem pracovních desek v = 40 mm, s 
přehybem

VV - výšková stavitelnost ± 30 mm

VV
- plné nerez police tl. 40 mm se světlostí 150 mm sendvičové 
konstrukce

VV
vč. dvojdřezu, baterie, myčky, lednice s mrazákem, mikrovlnné 
trouby, řešení na třídění odpadu

VV "v 1.08 a 2.06" 2 2,000

376 K 998767202
Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v přes 6 do 12 m

% 10 000,000 1,03 10 284,31 CS ÚRS 2023 02

D 771 Podlahy z dlaždic 559 061,52
377 K 771111011 Vysátí podkladu před pokládkou dlažby m2 289,205 16,90 4 887,56 CS ÚRS 2023 02

VV 32,5*(0,154+0,3)+246,86+27,59 289,205

378 K 771121011 Nátěr penetrační na podlahu m2 27,705 65,90 1 825,76 CS ÚRS 2023 02
VV před samonivelační stěrkou
VV "2.10-mezipodesta" 3,97 3,970
VV "2.10-ramena" 9,54 9,540

VV
"stáv 1.19 + v místě bouraných otvorů" 12,85 + 
1,9*(0,25+0,05+0,25) + 1,2*(0,25)

14,195

VV Součet 27,705

379 K 771151023
Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl přes 5 
do 8 mm

m2 27,705 633,85 17 560,81 CS ÚRS 2023 02

VV "2.10-mezipodesta" 3,97 3,970
VV "2.10-ramena" 9,54 9,540

VV
"stáv 1.19 + v místě bouraných otvorů" 12,85 + 
1,9*(0,25+0,05+0,25) + 1,2*(0,25)

14,195

VV Součet 27,705

380 K 771591112
Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou 
vrstvách

m2 131,220 450,20 59 075,24 CS ÚRS 2023 02

VV "1.01" 8,31 8,310
VV "1.03" 26,51 26,510
VV "1.04" 24,06 24,060
VV "1.08" 14,37 14,370
VV "1.09" 2,76 2,760
VV "1.10" 4,09 4,090
VV "1.12" 2.04 2,040
VV Mezisoučet 82,140
VV "2.02" 26,57 26,570
VV "2.06 bez šachty" 14,37-1,15 13,220
VV "2.07" 6,44 6,440
VV "2.08" 2,85 2,850
VV Mezisoučet 49,080
VV Součet 131,220

381 K 771591264 Izolace těsnícími pásy mezi podlahou a stěnou m 162,285 213,03 34 571,57 CS ÚRS 2023 02
VV "1.01" 11,96-0,9 11,060
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VV "1.03" 34,95-0,9*2 33,150
VV "1.04" 25,54-0,9-1,8 22,840
VV "1.08 bez šachty" 15,32-0,9*2-0,8 12,720
VV "1.09" 7,22-0,7 6,520
VV "1.10" 8,16-0,9 7,260
VV "1.12" 6,28-0,7 5,580
VV Mezisoučet 99,130
VV "2.02" 32,97-0,9*2-0,7*2 29,770
VV "2.06 bez šachty" 15,32-0,9*2-0,8 12,720
VV "2.07" 18,025-0,7*5 14,525
VV "2.08" 6,84-0,7 6,140
VV Mezisoučet 63,155
VV Součet 162,285

382 K 771121011 Nátěr penetrační na podlahu m2 278,205 65,90 18 333,71 CS ÚRS 2023 02
VV 32,5*(0,154+0,3)+246,86+27,59-11,0 278,205

383 K 771274113
Montáž obkladů stupnic z dlaždic keramických 
hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem š 
přes 250 do 300 mm

m 32,500 410,32 13 335,40 CS ÚRS 2023 02

VV 25*1,3 32,500

384 M 5976108R

schodovka keramická mrazuvzdorná do interiéru i 
exteriéru R10/B povrch hladký/matný tl do 10mm š 
přes 250 do 300mm dl do 300mm (dle výběru 
architekta)

m 37,375 204,64 7 648,42

VV 32,5*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 37,375

385 K 771274232
Montáž obkladů podstupnic z dlaždic keramických 
hladkých lepených cementovým flexibilním lepidlem v 
přes 150 do 200 mm

m 32,501 217,23 7 060,19 CS ÚRS 2023 02

386 M 5976115R
dlažba keramická  mrazuvzdorná do interiéru i 
exteriéru povrch hladký/matný tl do 10mm přes 22 do 
25ks/m2 (dle výběru architekta)

m2 7,475 367,30 2 745,57

VV SM03

VV
Rektifikované. Dlažba v barevném provedení červenohnědá o 
rozměru 200x200x8,5 a tloušťce 8,5 mm s matným povrchem. 
Vhodné pouze do interiéru.

VV
S velkými rozdíly v odstínu barev, struktury povrchu a kresby. 
Protiskluznost R10/B.

VV
Spárovácí hmota v barevném provedení (šedá). šedé spáry tl. 
2 mm

VV 200x200x8,5 mm
VV 32,5/0,2*0,2*0,2*1,15 7,475

387 K 771474112
Montáž soklů z dlaždic keramických rovných lepených 
cementovým flexibilním lepidlem v přes 65 do 90 mm

m 136,471 140,62 19 190,55 CS ÚRS 2023 02

VV "1.04" 25,54-0,9-1,8+0,15*2 23,140
VV "1.05" 23,5-1,8-0,9*4+0,15*6 19,000
VV "1.13" 12,12-1,8*2-0,9-0,7+0,15*2 7,220
VV "1.14" 34,801+1,3+0,3-1,8-0,9*4 31,001
VV "1.16" 14,1-1,8+0,15*2 12,600
VV Mezisoučet 92,961
VV "2.10-hala" 21,25-0,9*6-0,7 15,150
VV "2.10-mezipodesta" 5,6 5,600
VV "2.11" 11,1-0,9 10,200
VV Mezisoučet 30,950
VV "stáv 1.19" 14,56-1,8-1,2+0,25*4 12,560
VV Mezisoučet 12,560
VV Součet 136,471

388 K 771474132
Montáž soklů z dlaždic keramických schodišťových 
stupňovitých lepených cementovým flexibilním 
lepidlem v přes 65 do 90 mm

m 13,100 193,09 2 529,48 CS ÚRS 2023 02

VV 25*(0,3+0,154+0,07) 13,100

389 M 5976115R
dlažba keramická  mrazuvzdorná do interiéru i 
exteriéru povrch hladký/matný tl do 10mm přes 22 do 
25ks/m2 (dle výběru architekta)

m2 17,201 367,30 6 317,93

VV SM03

VV
Rektifikované. Dlažba v barevném provedení červenohnědá o 
rozměru 200x200x8,5 a tloušťce 8,5 mm s matným povrchem. 
Vhodné pouze do interiéru.

VV
S velkými rozdíly v odstínu barev, struktury povrchu a kresby. 
Protiskluznost R10/B.

VV
Spárovácí hmota v barevném provedení (šedá). šedé spáry tl. 
2 mm

VV 200x200x8,5 mm
VV (136,471+13,1)/0,2/2*0,2*0,2*1,15 17,201

390 K 771574419
Montáž podlah keramických hladkých lepených 
cementovým flexibilním lepidlem přes 22 do 25 ks/m2

m2 274,450 756,63 207 657,10 CS ÚRS 2023 02

VV "1.01" 8,31 8,310
VV "1.03" 26,51 26,510
VV "1.04" 24,06 24,060
VV "1.05" 21,07 21,070
VV "1.08" 14,37 14,370
VV "1.09" 2,76 2,760
VV "1.10" 4,09 4,090
VV "1.12" 2.04 2,040
VV "1.13" 9,6 9,600
VV "1.14" 50,07 50,070
VV "1.16" 12,63 12,630
VV Mezisoučet 175,510
VV "2.02" 26,57 26,570
VV "2.06 bez šachty" 14,37-1,15 13,220
VV "2.07" 6,44 6,440
VV "2.08" 2,85 2,850
VV "2.10-hala" 36,56 36,560
VV "2.10-mezipodesta" 3,97 3,970
VV "2.11" 7,48 7,480
VV Mezisoučet 97,090
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VV "stáv 1.19" 12,85 12,850
VV Mezisoučet 12,850
VV "stěrka SM08" -11,0 -11,000
VV Mezisoučet -11,000
VV Součet 274,450

391 M 5976115R
dlažba keramická  mrazuvzdorná do interiéru i 
exteriéru povrch hladký/matný tl do 10mm přes 22 do 
25ks/m2 (dle výběru architekta)

m2 315,618 367,30 115 926,49

VV SM03

VV
Rektifikované. Dlažba v barevném provedení červenohnědá o 
rozměru 200x200x8,5 a tloušťce 8,5 mm s matným povrchem. 
Vhodné pouze do interiéru.

VV
S velkými rozdíly v odstínu barev, struktury povrchu a kresby. 
Protiskluznost R10/B.

VV
Spárovácí hmota v barevném provedení (šedá). šedé spáry tl. 
2 mm

VV 200x200x8,5 mm
VV 274,45*1,15 315,618

392 K 771577211
Příplatek k montáži podlah keramických lepených 
cementovým flexibilním lepidlem za plochu do 5 m2

m2 22,150 93,61 2 073,46 CS ÚRS 2023 02

VV "1.09" 2,76 2,760
VV "1.10" 4,09 4,090
VV "1.12" 2.04 2,040
VV "2.07" 6,44 6,440
VV "2.08" 2,85 2,850
VV "2.10-mezipodesta" 3,97 3,970
VV Součet 22,150

393 K 771591115 Podlahy spárování silikonem m 293,586 48,17 14 142,04 CS ÚRS 2023 02
VV "mezi dlažbu a sokl" 136,471+13,1 149,571
VV Mezisoučet 149,571
VV mezi dlažbu a obklad
VV "1.01" 11,96-0,9 11,060
VV "1.03" 34,95-0,9*2 33,150
VV "1.08" 15,32-0,9*2-0,8 12,720
VV "1.09" 7,22-0,7 6,520
VV "1.10" 8,16-0,9 7,260
VV "1.12" 6,28-0,7 5,580
VV "1.20-stáv - oprava obkladu v místě bour.otvoru" 0,5+0,5 1,000
VV "2.02" 35,14-0,9*2 33,340
VV "2.06" 15,32-0,9*2-0,8 12,720
VV "2.07" 18,025-0,7*5 14,525
VV "2.08" 6,84-0,7 6,140
VV Mezisoučet 144,015
VV Součet 293,586

394 K 771591117 Podlahy spárování akrylem m 149,571 47,85 7 156,97 CS ÚRS 2023 02
VV "ukončení soklu u omítky" 136,471+13,1 149,571

395 K 771161011
Montáž profilu dilatační spáry bez izolace v rovině 
dlažby

m 2,700 34,74 93,80 CS ÚRS 2023 02

VV "mezi 1.19 a 1.05" 1,8 1,800
VV "mezi 1.21 a 1.05" 0,9 0,900
VV Součet 2,700

396 M 59054164 profil dilatační s bočními díly z PVC/CPE tl 10mm m 2,970 201,49 598,43 CS ÚRS 2023 02

VV 2,7*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 2,970

397 K 771592011
Čištění vnitřních ploch podlah nebo schodišť po 
položení dlažby chemickými prostředky

m2 278,205 29,07 8 087,42 CS ÚRS 2023 02

VV 32,5*(0,154+0,3)+246,86+27,59-11,0 278,205

398 K 998771102
Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech 
v přes 6 do 12 m

t 10,071 818,55 8 243,62 CS ÚRS 2023 02

D 776 Podlahy povlakové 677 128,91
399 K 776111311 Vysátí podkladu povlakových podlah m2 432,360 16,90 7 306,88 CS ÚRS 2023 02

VV "1.02" 12,88 12,880
VV "1.06a" 74,56 74,560
VV "1.06b" 48,44 48,440
VV "1.07" 21,73 21,730
VV "1.11" 8,27 8,270
VV "1.15" 15,60 15,600

VV
"mezi 1.26 a 1.15 - rýha v bouraném otvoru" 
1,0*(0,25+0,05+0,25)

0,550

VV Mezisoučet 182,030
VV "2.01" 22,26 22,260
VV "2.03" 38,22 38,220
VV "2.04a" 74,56 74,560
VV "2.04b" 48,44 48,440
VV "2.05" 21,84 21,840
VV "2.09" 17,22 17,220
VV "2.12" 21,61 21,610
VV "2.13" 6,18 6,180
VV Mezisoučet 250,330
VV Součet 432,360

400 K 776121112
Vodou ředitelná penetrace savého podkladu 
povlakových podlah

m2 432,360 44,08 19 058,43 CS ÚRS 2023 02

VV před provedením samonivelační stěrky
VV 432,36 432,360

401 K 776141121
Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu 
povlakových podlah pevnosti 30 MPa tl do 3 mm

m2 432,360 257,11 111 164,08 CS ÚRS 2023 02

VV "1.02" 12,88 12,880
VV "1.06a" 74,56 74,560
VV "1.06b" 48,44 48,440
VV "1.07" 21,73 21,730
VV "1.11" 8,27 8,270
VV "1.15" 15,60 15,600
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VV
"mezi 1.26 a 1.15 - rýha v bouraném otvoru" 
1,0*(0,25+0,05+0,25)

0,550

VV Mezisoučet 182,030
VV "2.01" 22,26 22,260
VV "2.03" 38,22 38,220
VV "2.04a" 74,56 74,560
VV "2.04b" 48,44 48,440
VV "2.05" 21,84 21,840
VV "2.09" 17,22 17,220
VV "2.12" 21,61 21,610
VV "2.13" 6,18 6,180
VV Mezisoučet 250,330
VV Součet 432,360

402 K 776121112
Vodou ředitelná penetrace savého podkladu 
povlakových podlah

m2 432,360 44,08 19 058,43 CS ÚRS 2023 02

VV před lepením povlakových podlah
VV 432,36 432,360

403 K 776221111 Lepení pásů z PVC standardním lepidlem m2 335,480 188,90 63 372,17 CS ÚRS 2023 02
VV "1.02" 12,88 12,880
VV "1.06a" 74,56 74,560
VV "1.07" 21,73 21,730
VV "1.11" 8,27 8,270
VV "1.15" 15,60 15,600

VV
"mezi 1.26 a 1.15 - rýha v bouraném otvoru" 
1,0*(0,25+0,05+0,25)

0,550

VV Mezisoučet 133,590
VV "2.01" 22,26 22,260
VV "2.03" 38,22 38,220
VV "2.04a" 74,56 74,560
VV "2.05" 21,84 21,840
VV "2.09" 17,22 17,220
VV "2.12" 21,61 21,610
VV "2.13" 6,18 6,180
VV Mezisoučet 201,890
VV Součet 335,480

404 M 284111R1
PVC vinyl heterogenní zátěžový tl 2,8 mm (dle výběru 
architekta)

m2 369,028 682,12 251 721,38

VV referenční:
VV třída zátěže 22
VV nášlapná vrstva 0,2 mm
VV hustota 1600 g/m2
VV kročejová neprůzvučnost 18 dB
VV tepelná vodivost 0,25 W/m2K
VV protiskluzná třída R9
VV 335,48*1,1 369,028

405 K 776421111 Montáž obvodových lišt lepením m 217,054 126,98 27 561,52 CS ÚRS 2023 02
VV "1.02" 14,5-0,9 13,600
VV "1.06a" 25,5-0,9*4 21,900
VV "1.07" 20,88-0,9*3 18,180
VV "1.11" 13,45-0,9*2-0,7*1 10,950
VV "1.15" 16,1-0,9 15,200
VV "1.21 - 1 stěna" 0,3+0,25+0,25+0,1 0,900
VV "1.22 - 1 stěna" 2,2 2,200
VV "1.26 - 1 stěna" 3,8+0,25+0,25+0,7 5,000
VV Mezisoučet 87,930
VV "2.01" 20,38-0,9-0,9 18,580
VV "2.03" 24,724-0,9 23,824
VV "2.04a" 25,91-0,9*4 22,310
VV "2.05" 20,88-0,9*3 18,180
VV "2.09" 20,39-0,9*2-0,7*1 17,890
VV "2.12" 19,8-0,9 18,900
VV "2.13" 10,34-0,9 9,440
VV Mezisoučet 129,124
VV Součet 217,054

406 M 28411R01
lišta obvodová pro vlepení vinylové podlahoviny (dle 
výběru architekta)

m 227,907 110,19 25 113,07

VV 217,054*1,05 227,907

407 K 776411111 Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm m 217,054 83,43 18 108,82 CS ÚRS 2023 02
VV "1.02" 14,5-0,9 13,600
VV "1.06a" 25,5-0,9*4 21,900
VV "1.07" 20,88-0,9*3 18,180
VV "1.11" 13,45-0,9*2-0,7*1 10,950
VV "1.15" 16,1-0,9 15,200
VV "1.21 - 1 stěna" 0,3+0,25+0,25+0,1 0,900
VV "1.22 - 1 stěna" 2,2 2,200
VV "1.26 - 1 stěna" 3,8+0,25+0,25+0,7 5,000
VV Mezisoučet 87,930
VV "2.01" 20,38-0,9-0,9 18,580
VV "2.03" 24,724-0,9 23,824
VV "2.04a" 25,91-0,9*4 22,310
VV "2.05" 20,88-0,9*3 18,180
VV "2.09" 20,39-0,9*2-0,7*1 17,890
VV "2.12" 19,8-0,9 18,900
VV "2.13" 10,34-0,9 9,440
VV Mezisoučet 129,124
VV Součet 217,054

408 M 284111R1
PVC vinyl heterogenní zátěžový tl 2,8 mm (dle výběru 
architekta)

m2 19,101 682,12 13 029,17

VV referenční:
VV třída zátěže 22
VV nášlapná vrstva 0,2 mm
VV hustota 1600 g/m2
VV kročejová neprůzvučnost 18 dB
VV tepelná vodivost 0,25 W/m2K
VV protiskluzná třída R9
VV 217,054*0,08*1,1 19,101
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409 K 776211111 Lepení textilních pásů m2 96,880 244,51 23 688,13 CS ÚRS 2023 02
VV "1.06b" 48,44 48,440
VV "2.04b" 48,44 48,440
VV Součet 96,880

410 M 697510R1
koberec zátěžový vpichovaný role (dle výběru 
architekta)

m2 106,568 461,74 49 206,71

VV všívaný koberec
VV třída zátěže 33
VV 2400 g/m2
VV celková tloušťka 6,5 mm
VV 96,88*1,1 106,568

411 K 776421111 Montáž obvodových lišt lepením m 38,290 126,98 4 862,06 CS ÚRS 2023 02
VV "1.06b" 20,24-0,9 19,340
VV "2.04b" 19,85-0,9 18,950
VV Součet 38,290

412 M 6975120R lišta kobercová  (dle výběru architekta) m 40,205 98,65 3 966,22
VV 38,29*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 40,205

413 K 776411111 Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm m 38,290 83,43 3 194,53 CS ÚRS 2023 02
VV "1.06b" 20,24-0,9 19,340
VV "2.04b" 19,85-0,9 18,950
VV Součet 38,290

414 M 697510R1
koberec zátěžový vpichovaný role (dle výběru 
architekta)

m2 3,370 461,74 1 556,06

VV všívaný koberec
VV třída zátěže 33
VV 2400 g/m2
VV celková tloušťka 6,5 mm
VV 38,29*0,08*1,1 3,370

415 K 776421312 Montáž přechodových šroubovaných lišt m 34,000 176,30 5 994,20 CS ÚRS 2023 02
VV "1.NP" 8,65+0,9*7+0,7*1 15,650
VV "2.NP" 8,65+0,9*10+0,7*1 18,350
VV Součet 34,000

416 M 5534311R
profil přechodový Al narážecí 30mm (dle výběru 
architekta)

m 35,700 158,46 5 657,02

VV 34*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 35,700

417 K 776991121
Základní čištění nově položených podlahovin vysátím 
a setřením vlhkým mopem

m2 432,360 47,01 20 325,24 CS ÚRS 2023 02

418 K 998776102
Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v 
objektech v přes 6 do 12 m

t 3,372 944,48 3 184,79 CS ÚRS 2023 02

D 777 Podlahy lité 75 917,46
419 K 777111111 Vysátí podkladu před provedením lité podlahy m2 11,000 15,74 173,14 CS ÚRS 2023 02

VV
v místě SM08 - SM_08, POLYURETANOVÁ STĚRKA, 
ZELENÁ

VV před dveřmi
VV "1.14" 4*1,0 4,000
VV "2.10" 7*1,0 7,000
VV Součet 11,000

420 K 771151023
Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl přes 5 
do 8 mm

m2 11,000 633,85 6 972,35 CS ÚRS 2023 02

VV
v místě SM08 - SM_08, POLYURETANOVÁ STĚRKA, 
ZELENÁ

VV před dveřmi
VV "1.14" 4*1,0 4,000
VV "2.10" 7*1,0 7,000
VV Součet 11,000

421 K 77752110R
Krycí polyuretanová stěrka tloušťky do 6 mm 
dekorativní lité podlahy, vč. penetrace, uzavíracích 
nátěrů

m2 11,000 4 722,39 51 946,29

VV SM_08, POLYURETANOVÁ STĚRKA, ZELENÁ
VV před dveřmi

VV
Polyuretanová samonivelační stěrka. Výrazně elastická 
podlaha se zvukově izolační rohoží, s čirým matným lakem, 
bez smrštění po

VV
vytvrzení, hladký matný povrch, odolný nárazům a opotřebení, 
reakce na oheň Cfl-s1, protiskluznost R10

VV tloušťka 6 mm
VV "1.14" 4*1,0 4,000
VV "2.10" 7*1,0 7,000
VV Součet 11,000

422 K 776421312 Montáž přechodových šroubovaných lišt m 44,000 176,30 7 757,20 CS ÚRS 2023 02
VV kolem SM08-stěrka zelená
VV (4+7)*1,0*4 44,000

423 M 59054153
profil přechodový mezi stěrkou a dlažbou (dle výběru 
architekta)

m 44,880 197,29 8 854,38 CS ÚRS 2023 02

VV 44*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 44,880

424 K 998777102
Přesun hmot tonážní pro podlahy lité v objektech v 
přes 6 do 12 m

t 0,247 866,82 214,10 CS ÚRS 2023 02

D 781 Dokončovací práce - obklady 405 107,70
425 K 781111011 Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu m2 265,506 8,03 2 132,01 CS ÚRS 2023 02

VV 261,032+4*0,15+25,825*0,15 265,506

426 K 781121011 Nátěr penetrační na stěnu m2 265,506 65,90 17 496,85 CS ÚRS 2023 02
VV 261,032+4*0,15+25,825*0,15 265,506

427 K 781131112
Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou 
vrstvách

m2 19,820 515,27 10 212,65 CS ÚRS 2023 02

VV "1.03 - sprcha" 3,30*2,0 6,600
VV "2.02 - sprcha" 3,30*2,0 6,600
VV "2.07  -sprcha" 3,31*2,0 6,620
VV Součet 19,820

428 K 78113126
Izolace pod obklad těsnícími pásy mezi stěnou a 
stěnou

m 12,000 194,14 2 329,68
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VV "1.03, 2.02, 2.07" 2*2,0+2*2,0+2*2,0 12,000

429 K 781474115
Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 
22 do 25 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem

m2 245,832 838,49 206 127,67 CS ÚRS 2023 02

VV mezi dlažbu a obklad
VV "1.01" (11,96-0,9)*2,0 22,120
VV "1.03" (34,95-0,9*2)*2,0 66,300
VV "1.08" (15,32-0,9*2-0,8)*2,0 25,440
VV "1.09" (7,22-0,7)*1,2 7,824
VV "1.10" (8,16-0,9)*1,2 8,712
VV "1.12" (6,28-0,7)*1,2 6,696

VV
"1.20-stáv - oprava obkladu v místě bour.otvoru" 
0,5*2,25+0,5*2,25+1,2*0,15

2,430

VV "2.02" (35,14-0,9*2)*2,0 66,680
VV "2.06" (15,32-0,9*2-0,8)*2,0 25,440
VV "2.07" (11,585-0,7*4)*1,2+(6,44-0,7)*2,0                   22,022
VV "2.08" (6,84-0,7)*1,2 7,368
VV Mezisoučet 261,032
VV "odečet stěrky stěn" -15,2 -15,200
VV Mezisoučet -15,200
VV Součet 245,832

430 K 781571131
Montáž obkladů ostění šířky do 200 mm lepenými 
flexibilním lepidlem

m 4,000 267,60 1 070,40 CS ÚRS 2023 02

VV "1.01" 2,0*2 4,000

431 K 781674113
Montáž obkladů parapetů š přes 150 do 200 mm z 
dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem

m 25,825 146,92 3 794,21 CS ÚRS 2023 02

VV "1.01" (2,8+2,8) 5,600
VV "1.03" (3,245+1,8+1,8+3,25) 10,095
VV "2.02" (3,245+1,8+1,8+3,285) 10,130
VV Součet 25,825

432 M 59761039
obklad keramický hladký přes 22 do 25ks/m2 (dle 
výběru architekta"

m2 275,336 367,30 101 130,91 CS ÚRS 2023 02

VV SM05 a SM06

VV
Obklad v barvě (světle modrá, broskvová/oranžová) o rozměru 
19,8x19,8 cm a tloušťce 6 mm s matným povrchem. Vhodné 
pouze do interiéru. 

VV Spárovácí hmota v barevném provedení (modrá, karamelová)

VV 200x200x6 mm
VV Ve stávajícím objektu doplnění obkladu dle stávajícího.
VV (245,832+4,0*0,15+25,825*0,15)*1,1 275,336

433 K 781477111
Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických 
hladkých za plochu do 10 m2

m2 55,052 157,41 8 665,74 CS ÚRS 2023 02

VV "1.09" (7,22-0,7)*1,2 7,824
VV "1.10" (8,16-0,9)*1,2 8,712
VV "1.12" (6,28-0,7)*1,2 6,696

VV
"1.20-stáv - oprava obkladu v místě bour.otvoru" 
0,5*2,25+0,5*2,25+1,2*0,15

2,430

VV "2.07" (11,585-0,7*4)*1,2+(6,44-0,7)*2,0                   22,022
VV "2.08" (6,84-0,7)*1,2 7,368
VV Součet 55,052

434 K 781492211
Montáž profilů rohových lepených flexibilním 
cementovým lepidlem

m 76,625 184,70 14 152,64 CS ÚRS 2023 02

VV
"vnější rohy - svislý (1.NP + 2.NP), obklad u bour otvoru 1.20" 
(2+1)*1,2 + (12+9)*2,0 +(2*2,0+1,2)

50,800

VV
"vnější rohy - vodorovný" 
(2,8+2,8)+(3,245+1,8+1,8+3,25)+(3,245+1,8+1,8+3,285)

25,825

VV Součet 76,625

435 K 781492251
Montáž profilů ukončovacích lepených flexibilním 
cementovým lepidlem

m 34,285 120,68 4 137,51 CS ÚRS 2023 02

VV ukončení obkladů výšky 1,2m
VV "1.09" (7,22-0,7) 6,520
VV "1.10" (8,16-0,9) 7,260
VV "1.12" (6,28-0,7) 5,580
VV "2.07" (11,585-0,7*4) 8,785
VV "2.08" (6,84-0,7) 6,140
VV Součet 34,285

436 M 19416007 lišta ukončovací z eloxovaného hliníku 8mm m 116,456 54,05 6 294,45 CS ÚRS 2023 02
VV (76,625+34,285)*1,05 116,456

437 K 781495115 Spárování vnitřních obkladů silikonem m 153,425 54,78 8 404,62 CS ÚRS 2023 02
VV "vnitřní kouty obkladu - svislé a vodorovné" 
VV "1.01" 4*2,0+2,8 10,800
VV "1.03" 17*2,0+3,245+1,8+3,25 42,295
VV "1.08" 5*2,0 10,000
VV "1.09" 5*1,2 6,000
VV "1.10" 4*1,2 4,800
VV "1.12" 4*1,2 4,800
VV "2.02" 17*2,0+3,245+1,8+3,285 42,330
VV "2.06" 5*2,0 10,000
VV "2.07" 4*2,0+8*1,2 17,600
VV "2.08" 4*1,2 4,800
VV Součet 153,425

438 K 781495117 Spárování vnitřních obkladů akrylem m 145,215 53,84 7 818,38 CS ÚRS 2023 02
VV ukončení obkladu výšky 2,0 k omítce
VV "1.01" 11,96-0,9 11,060
VV "1.03" 34,95-0,9*2 33,150
VV "1.08" 15,32-0,9*2-0,8 12,720
VV "1.09" 7,22-0,7 6,520
VV "1.10" 8,16-0,9 7,260
VV "1.12" 6,28-0,7 5,580

VV "1.20-stáv - oprava obkladu v místě bour.otvoru" 0,5+0,5+1,2 2,200

VV "2.02" 35,14-0,9*2 33,340
VV "2.06" 15,32-0,9*2-0,8 12,720
VV "2.07" 18,025-0,7*5 14,525
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VV "2.08" 6,84-0,7 6,140
VV Součet 145,215

439 K 781495211
Čištění vnitřních ploch stěn po provedení obkladu 
chemickými prostředky

m2 250,306 29,07 7 276,40 CS ÚRS 2023 02

VV 245,832+4*0,15+25,825*0,15 250,306

440 K 998781102
Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v 
objektech v přes 6 do 12 m

t 4,958 819,60 4 063,58 CS ÚRS 2023 02

D 783 Dokončovací práce - nátěry 121 218,31

441 K 783324101
Základní jednonásobný akrylátový nátěr zámečnických 
konstrukcí

m2 23,557 151,12 3 559,93 CS ÚRS 2023 02

VV
"IPE120 nad dveřní otvory ve stáv.zdivu" 
0,487*(3*2,3+3*1,6+3*1,3+3*1,3)

9,497

VV
"zámečnické prvky kotvení oken u podlahy v 1.NP" 
(0,15+0,1+0,15+0,1)*(8*2,3+1*1,4)+(0,1*4)*(2*(8*6+1*4)*0,1)

14,060

VV Součet 23,557

442 K 783827125
Krycí jednonásobný silikonový nátěr omítek stupně 
členitosti 1 a 2

m2 635,081 162,66 103 302,28 CS ÚRS 2023 02

VV
Např.: effect Coating 10 Partial (referenční vzhled fasády) 
(omítka řešena samostatnou položkou)

VV 635,081 635,081

443 K 783R001
Polyuretanová stěrka stěn, vč. přípravy podkladu, 
uzavíracího nátěru

m2 15,200 944,48 14 356,10

VV SM10-stěrka broskvová a SM11-stěrka modrá

VV
Polyuretanová samonivelační stěrka, s čirým matným lakem, 
bez smrštění po vytvrzení, hladký matný povrch, odolný 
nárazům a

VV opotřebení, reakce na oheň Cfl-s1, protiskluznost R10
VV tloušťka 2 mm
VV "1.03" (0,15+1,1 +0,15+1,1+0,15+1,15)*2,0 7,600
VV "2.02" (0,15+1,1 +0,15+1,1+0,15+1,15)*2,0 7,600
VV Součet 15,200

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 251 508,48
444 K 784121001 Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m m2 292,115 39,67 11 588,20 CS ÚRS 2023 02

VV stěny

VV
"1.17" 6,72*(2,95-1,2)-1,15*(2,85-1,2)+0,3*(2,85-
1,2+1,185+2,85-1,2)

11,208

VV
"1.18" 6,92*(2,95-1,2)-1,15*(2,85-1,2)+0,3*(2,85-
1,2+1,185+2,85-1,2)

11,558

VV
"1.19" 14,56*2,95-1,8*2,1-
1,2*2,1+0,25*(2,1+1,8+2,1)+0,25*(2,1+1,2+2,1)

39,502

VV "1.20" 15,4*(2,95-2,25) 10,780
VV "1.21" 6,53*2,95-0,9*2,1-0,9*2,0+0,25*(2,1+0,9+2,1) 16,849
VV "1.22" 10,68*2,95-0,9*2,0*3-0,8*2,0*2-0,7*2,0 21,506
VV "1.23" 6,27*(2,95-2,0) 5,957
VV "1.24" 5,27*(2,95-1,2)-0,7*(2,0-1,2) 8,663
VV "1.25" 4,81*(2,95-1,2)-0,7*(2,0-1,2) 7,858

VV
"1.26" 18,25*2,95-0,9*2,0-0,9*2,1-
2,4*1,5+0,25*(2,1+0,9+2,1)+0,18*(1,5+2,4+1,5)

48,795

VV "1.27" 15,78*(2,95-1,2)-0,9*2,0-1,2*1,5+0,18*(1,5+1,2+1,5) 24,771
VV Mezisoučet 207,445
VV strop
VV "stáv 1.17" 2,76 2,760
VV "stáv 1.18" 3,28 3,280
VV "stáv 1.19" 12,85 12,850
VV "stáv 1.20" 18,03 18,030
VV "stáv 1.21" 2,6 2,600
VV "stáv 1.22" 6,17 6,170
VV "stáv 1.23" 2,30 2,300
VV "stáv 1.24" 1,78 1,780
VV "stáv 1.25" 1,44 1,440
VV "stáv 1.26" 20,07 20,070
VV "stáv 1.27" 13,39 13,390
VV Mezisoučet 84,670
VV Součet 292,115

445 K 784121011
Rozmývání podkladu po oškrabání malby v 
místnostech v do 3,80 m

m2 292,115 19,94 5 824,77 CS ÚRS 2023 02

446 K 784111001
Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech v do 3,80 
m

m2 1 968,726 6,42 12 639,22 CS ÚRS 2023 02

VV stávající místnosti 1.NP
VV 292,115 292,115
VV stěny nové
VV "1.01" 3,0*11,96-0,9*2,85+0,14*(2,85+0,9+2,85) 34,239
VV "1.02" 3,0*14,6-0,9*2,1 41,910

VV
"1.03" 3,0*36,55 - 0,7*2,1*2-0,9*2,1*2-1,4*0,7*2 -
1,4*0,7*2+0,17*(0,7+1,4+0,7)*2

99,962

VV "1.04" 3,45*25,54 - 0,9*2,1-1,8*2,85+0,14*(2,85+1,8+2,85) 82,143

VV
"1.05" 2,7*23,5-0,9*2,1*3-1,8*2,1-
0,9*2,85+0,14*(2,85+0,9+2,85)+0,16*(2,1+1,8+2,1)

53,319

VV
"1.06a+1.06b" 3,0*45,76-2,3*2,85*8-
0,9*2,1*5+0,25*(2,85+2,3+2,85)*8

91,390

VV "1.07" 2,7*20,88-0,9*2,1*3-1,4*0,7*2 48,746
VV "1.08 vč.šachty" 2,7*15,32+3,95*4,315-0,8*2,1*2-0,9*2,1*2 51,268
VV "1.09" 2,7*7,22-0,7*2,1 18,024
VV "1.10" 2,7*8,16-0,9*2,1 20,142

VV "1.11" 3,0*13,45-0,9*2,1*2-0,7*2,1-1,4*0,7+0,17*(0,7+1,4+0,7) 34,596

VV "1.12" 2,7*6,28-0,7*2,1 15,486

VV
"1.13" 3,0*12,12 - 0,9*2,1-0,7*2,1-1,8*2,85-
1,8*2,85+0,14*(2,85+1,8+2,85)

23,790

VV "1.14" 3,0*34,8-0,9*2,1*4-1,8*2,85 91,710
VV "1.15" 3,45*16,1-0,9*2,1-1,4*2,85+0,17*(2,85+1,4+2,85) 50,872

VV
"1.16" 3,0*14,1-1,8*2,85-1,4*0,7 + 0,17*(0,7+1,4+0,7) + 
0,15*(2,85+1,8+2,85)

37,791
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VV
"2.01" 3,0*20,38-0,9*2,1-2,3*2,85-1,4*2,85 + 
0,25*(2,85+2,3+2,85) + 0,34*(2,85+1,4+2,85)

53,119

VV
"2.02" 3,0*36,54-0,7*2,1*2-0,9*2,1*2-1,4*0,7*2-
1,4*0,7*2+0,17*(0,7+1,4+0,7)*2

99,932

VV
"2.03" 3,0*24,724-0,9*2,1*2-
1,4*2,85*4+0,17*(2,85+1,4+2,85)*4

59,260

VV
"2.04a+2.04b" 3,0*45,76-2,3*2,85*8-
0,9*2,1*5+0,25*(2,85+2,3+2,85)*8

91,390

VV "2.05" 2,7*20,88-0,9*2,1*3-1,4*0,7*2 48,746
VV "2.06 vč.šachty" 2,7*15,32+3,6*4,3-0,8*2,1*2-0,9*2,1*2 49,704
VV "2.07" 2,7*18,025-0,7*2,1*5 41,318
VV "2.08" 2,7*6,84-0,7*2,1 16,998

VV
"2.09" 3,0*20,39-0,9*2,1*2-0,7*2,1-
1,4*0,7*2+0,17*(0,7+1,4+0,7)*2

54,912

VV
"2.10" 3,0*34,8-0,9*2,1*6-0,7*2,1-
1,85*2,85+0,17*(2,85+1,85+2,85)

87,601

VV "2.11" 3,0*11,1-0,9*2,1 31,410

VV
"2.12" 3,0*19,8-0,9*2,1-1,4*2,85*2-
1,85*2,85+0,17*(2,85+1,4+2,85)*2+0,17*(2,85+1,85+2,85)

47,955

VV "2.13" 3,0*10,34-0,9*2,1 29,130
VV "odečet keramických obkladů" -261,032 -261,032
VV Mezisoučet 1 537,946
VV stropy
VV "1.01" 8,31 8,310
VV "1.02" 12,88 12,880
VV "1.03" 26,51 26,510
VV "1.04" 24,06 24,060
VV "1.05" 21,07 21,070
VV "1.07" 21,73 21,730
VV "1.08" 14,37 14,370
VV "1.09" 2,76 2,760
VV "1.10" 4,09 4,090
VV "1.11" 8,27 8,270
VV "1.12" 2.04 2,040
VV "1.13" 9,6 9,600
VV "1.14" 50,07 50,070
VV "1.15" 15,60 15,600
VV "1.16" 12,63 12,630
VV "2.01" 22,26 22,260
VV "2.02" 26,57 26,570
VV "2.05" 21,84 21,840
VV "2.06" 14,37 14,370
VV "2.07" 6,44 6,440
VV "2.08" 2,85 2,850
VV "2.09" 17,22 17,220
VV "2.10" 49,97 49,970
VV "2.11" 7,48 7,480
VV "2.12" 21,61 21,610
VV "2.13" 6,18 6,180
VV Mezisoučet 430,780
VV Součet 1 968,726

447 K 784181101
Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace 
podkladu v místnostech v do 3,80 m

m2 1 584,283 20,57 32 588,70 CS ÚRS 2023 02

VV "plocha maleb" 1968,726 1 968,726
VV "odečet penetrace na SDK" -384,443 -384,443
VV Součet 1 584,283

448 K 784211101
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně 
oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m

m2 1 968,726 58,77 115 702,03 CS ÚRS 2023 02

VV stávající místnosti 1.NP
VV 292,115 292,115
VV stěny nové
VV "1.01" 3,0*11,96-0,9*2,85+0,14*(2,85+0,9+2,85) 34,239
VV "1.02" 3,0*14,6-0,9*2,1 41,910

VV
"1.03" 3,0*36,55 - 0,7*2,1*2-0,9*2,1*2-1,4*0,7*2 -
1,4*0,7*2+0,17*(0,7+1,4+0,7)*2

99,962

VV "1.04" 3,45*25,54 - 0,9*2,1-1,8*2,85+0,14*(2,85+1,8+2,85) 82,143

VV
"1.05" 2,7*23,5-0,9*2,1*3-1,8*2,1-
0,9*2,85+0,14*(2,85+0,9+2,85)+0,16*(2,1+1,8+2,1)

53,319

VV
"1.06a+1.06b" 3,0*45,76-2,3*2,85*8-
0,9*2,1*5+0,25*(2,85+2,3+2,85)*8

91,390

VV "1.07" 2,7*20,88-0,9*2,1*3-1,4*0,7*2 48,746
VV "1.08 vč.šachty" 2,7*15,32+3,95*4,315-0,8*2,1*2-0,9*2,1*2 51,268
VV "1.09" 2,7*7,22-0,7*2,1 18,024
VV "1.10" 2,7*8,16-0,9*2,1 20,142

VV "1.11" 3,0*13,45-0,9*2,1*2-0,7*2,1-1,4*0,7+0,17*(0,7+1,4+0,7) 34,596

VV "1.12" 2,7*6,28-0,7*2,1 15,486

VV
"1.13" 3,0*12,12 - 0,9*2,1-0,7*2,1-1,8*2,85-
1,8*2,85+0,14*(2,85+1,8+2,85)

23,790

VV "1.14" 3,0*34,8-0,9*2,1*4-1,8*2,85 91,710
VV "1.15" 3,45*16,1-0,9*2,1-1,4*2,85+0,17*(2,85+1,4+2,85) 50,872

VV
"1.16" 3,0*14,1-1,8*2,85-1,4*0,7 + 0,17*(0,7+1,4+0,7) + 
0,15*(2,85+1,8+2,85)

37,791

VV
"2.01" 3,0*20,38-0,9*2,1-2,3*2,85-1,4*2,85 + 
0,25*(2,85+2,3+2,85) + 0,34*(2,85+1,4+2,85)

53,119

VV
"2.02" 3,0*36,54-0,7*2,1*2-0,9*2,1*2-1,4*0,7*2-
1,4*0,7*2+0,17*(0,7+1,4+0,7)*2

99,932

VV
"2.03" 3,0*24,724-0,9*2,1*2-
1,4*2,85*4+0,17*(2,85+1,4+2,85)*4

59,260

VV
"2.04a+2.04b" 3,0*45,76-2,3*2,85*8-
0,9*2,1*5+0,25*(2,85+2,3+2,85)*8

91,390

VV "2.05" 2,7*20,88-0,9*2,1*3-1,4*0,7*2 48,746
VV "2.06 vč.šachty" 2,7*15,32+3,6*4,3-0,8*2,1*2-0,9*2,1*2 49,704
VV "2.07" 2,7*18,025-0,7*2,1*5 41,318
VV "2.08" 2,7*6,84-0,7*2,1 16,998

VV
"2.09" 3,0*20,39-0,9*2,1*2-0,7*2,1-
1,4*0,7*2+0,17*(0,7+1,4+0,7)*2

54,912
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VV
"2.10" 3,0*34,8-0,9*2,1*6-0,7*2,1-
1,85*2,85+0,17*(2,85+1,85+2,85)

87,601

VV "2.11" 3,0*11,1-0,9*2,1 31,410

VV
"2.12" 3,0*19,8-0,9*2,1-1,4*2,85*2-
1,85*2,85+0,17*(2,85+1,4+2,85)*2+0,17*(2,85+1,85+2,85)

47,955

VV "2.13" 3,0*10,34-0,9*2,1 29,130
VV "odečet keramických obkladů" -261,032 -261,032
VV Mezisoučet 1 537,946
VV stropy
VV "1.01" 8,31 8,310
VV "1.02" 12,88 12,880
VV "1.03" 26,51 26,510
VV "1.04" 24,06 24,060
VV "1.05" 21,07 21,070
VV "1.07" 21,73 21,730
VV "1.08" 14,37 14,370
VV "1.09" 2,76 2,760
VV "1.10" 4,09 4,090
VV "1.11" 8,27 8,270
VV "1.12" 2.04 2,040
VV "1.13" 9,6 9,600
VV "1.14" 50,07 50,070
VV "1.15" 15,60 15,600
VV "1.16" 12,63 12,630
VV "2.01" 22,26 22,260
VV "2.02" 26,57 26,570
VV "2.05" 21,84 21,840
VV "2.06" 14,37 14,370
VV "2.07" 6,44 6,440
VV "2.08" 2,85 2,850
VV "2.09" 17,22 17,220
VV "2.10" 49,97 49,970
VV "2.11" 7,48 7,480
VV "2.12" 21,61 21,610
VV "2.13" 6,18 6,180
VV Mezisoučet 430,780
VV Součet 1 968,726

449 K 7846R01 Dekorační malba m2 27,888 2 623,55 73 165,56

VV
SM09_nástěnná malba zelená a SM15 broskvová a SM16 
modrá

VV
"1.06a+1.06b" 
(0,18+6*0,55+0,35+0,35+0,35+0,15+0,25*16)*1,2

10,416

VV
"2.04a+2.04b"  
(0,18+6*0,55+0,35+0,35+0,35+0,15+0,25*16)*1,2

10,416

VV "1.07" 2,94*1,2 3,528
VV "2.05" 2,94*1,2 3,528
VV Součet 27,888
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 03.05.2024

Zadavatel: IČ: 00063631
Městská část Praha 5 DIČ:

Uchazeč: IČ: 03875199
DIČ: CZ03875199

Projektant: IČ:
MEPRO s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 4 011 147,17

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 4 011 147,17 21,00% 842 340,91

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 4 853 488,08

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Přístavba MŠ Nad Palatou, objekt Pod Lipkami

03 - ZTI - Zdravotně technické instalace

BBP Stavby s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 03.05.2024

Zadavatel: Městská část Praha 5 Projektant: MEPRO s.r.o.
Uchazeč: BBP Stavby s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 4 011 147,17

HSV - Práce a dodávky HSV 1 202 092,94

    1 - Zemní práce 636 932,94

    8K - Trubní vedení - kanalizace 542 335,00

    8V - Trubní vedení - vodovod 22 825,00

PSV - Práce a dodávky PSV 2 809 054,23

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 621 867,77

    722 - Zdravotechnika - vodovod 884 068,26

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 840 489,17

    726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace 160 636,51

    72 - Zdravotechnika - ostatní 301 992,52

03 - ZTI - Zdravotně technické instalace

Přístavba MŠ Nad Palatou, objekt Pod Lipkami
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 03.05.2024

Zadavatel: Městská část Praha 5 Projektant: MEPRO s.r.o.
Uchazeč: BBP Stavby s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 4 011 147,17

D HSV Práce a dodávky HSV 1 202 092,94

D 1 Zemní práce 636 932,94

1 K 132251101
Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně

m3 22,350 1 070,00 23 914,50 CS ÚRS 2023 02

VV
"pod deskou-splašková" 
(10+12,5+4,5+2,5+3+1,5+6+8)*0,5*0,6

14,400

VV "pod deskou - dešťová" (12+11)*0,5*0,6 6,900
VV "pod deskou - vodovod" (3,5)*0,5*0,6 1,050
VV Součet 22,350

2 K 131251104
Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti 
I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně

m3 162,000 219,00 35 478,00 CS ÚRS 2023 02

VV "nádrže" 9*6*3 162,000

3 K 133251101
Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3

m3 25,000 1 250,00 31 250,00 CS ÚRS 2023 02

VV "šachta RŠ-S" 2,5*2,5*2 12,500
VV "šachta RŠ-D" 2,5*2,5*2 12,500
VV Součet 25,000

4 K 132254104
Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 100 m3 strojně

m3 154,440 638,00 98 532,72 CS ÚRS 2023 02

VV "výtlačné potrubí" 76*(0,6*1,5) 68,400
VV "kanalizace" (59+54)*0,6*1,5 101,700
VV "vodovod" (25,5)*0,6*1,5 22,950
VV Mezisoučet 193,050
VV předpoklad 80% strojně, 20% ručně
VV 193,05*0,8 154,440

5 K 132212121
Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm v 
soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 
ručně

m3 38,610 1 890,00 72 972,90 CS ÚRS 2023 02

VV předpoklad 80% strojně, 20% ručně
VV 193,05*0,2 38,610

6 K 151101101
Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 
m

m2 643,500 142,00 91 377,00 CS ÚRS 2023 02

VV "výtlačné potrubí" 76*1,5*2 228,000
VV "kanalizace" (59+54)*1,5*2 339,000
VV "vodovod" (25,5)*1,5*2 76,500
VV Součet 643,500

7 K 151101111
Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl 
do 2 m

m2 643,500 83,30 53 603,55 CS ÚRS 2023 02

8 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m

m3 49,785 230,00 11 450,55 CS ÚRS 2023 02

VV
"pod deskou-splašková" 
(10+12,5+4,5+2,5+3+1,5+6+8)*0,5*0,3

7,200

VV "pod deskou - dešťová" (12+11)*0,5*0,3 3,450
VV "pod deskou - vodovod" (3,5)*0,5*0,3 0,525
VV "výtlačné potrubí" 76*0,6*0,3 13,680
VV "kanalizace" (59+54)*0,6*0,3 20,340
VV "vodovod" (25,5)*0,6*0,3 4,590
VV Součet 49,785

9 M 58331200 štěrkopísek netříděný t 99,570 313,00 31 165,41 CS ÚRS 2023 02
VV 49,785*2 'Přepočtené koeficientem množství 99,570

10 K 162351103
Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 295,000 85,20 25 134,00 CS ÚRS 2023 02

VV
"materiál na meziskládku a zpět k zásypu - výkopek z nádrží" 
162,0 + (162,0-14,5-14,5)

295,000

11 K 162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 82,385 304,00 25 045,04 CS ÚRS 2023 02

VV "hloubení - zásyp" 22,35+162+25+154,44+38,61-320,015 82,385

12 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

m3 823,850 23,10 19 030,94 CS ÚRS 2023 02

VV 10*82,385 823,850

13 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04

t 148,293 314,00 46 564,00 CS ÚRS 2023 02

VV 82,385*1,8 148,293

14 K 167151101
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 
1 až 3 do 100 m3

m3 133,000 164,00 21 812,00 CS ÚRS 2023 02

VV "materiál pro zásyp nádrží" 162-14,5-14,5 133,000

15 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním

m3 320,015 155,00 49 602,33 CS ÚRS 2023 02

VV "hloubení" 22,35+162,0+25,0+154,44+38,61 402,400
VV "obsyp" -49,785 -49,785
VV "nádrže a šachty" -(14,5+14,5+1,8+1,8) -32,600

Přístavba MŠ Nad Palatou, objekt Pod Lipkami
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 320,015

D 8K Trubní vedení - kanalizace 542 335,00

16 K 721211611
Vtok dvorní se svislým odtokem a zápachovou klapkou 
DN 110/160 mříž litina 226x226

kus 1,000 3 550,00 3 550,00 CS ÚRS 2023 02

17 K 935932418
Odvodňovací plastový žlab pro zatížení D400 vnitřní š 
150 mm s roštem můstkovým z litiny

m 14,500 5 630,00 81 635,00 CS ÚRS 2023 02

VV "pod vjezdovou rampou" 6,5 6,500
VV "na konci zpevněné plochy sever" 4,5 4,500
VV "u opěrné zídky - SZ roh" 3,5 3,500
VV Součet 14,500

18 K 935932614
Vpusť s kalovým košem pro plastový žlab vnitřní š 150 
mm

kus 3,000 8 550,00 25 650,00 CS ÚRS 2023 02

19 K RZTI103 Napojení kanalizace do stávající šachty HVŠ kus 2,000 3 500,00 7 000,00

20 K RZTI101 D+M Šachta kanalizační splašková RŠ-S, vč. poklopu kus 1,000 35 000,00 35 000,00

21 K RZTI104 D+M Šachta kanalizační  dešťová RŠ-D, vč. poklopu kus 1,000 35 000,00 35 000,00

22 K RZTI105 D+M Dešťová nádrž 12 m3 kus 2,000 86 000,00 172 000,00
VV pr. 3,0 m x 2,0 m
VV V NÁDRŽÍCH STÁLÝ OBJEM 12m3 PRO ZÁVLAHU,
VV NAD TÍMTO OBJEMEM OSAZENO PONORNÉ ČERPADLO
VV S REGULOVANÝM ODTOKEM 1,36l/s DO PŘÍPOJKY

VV
HAVARIJNÍ PŘEPAD POD STROPEM NÁDRŽE, POTRUBÍ 
VYVEDENO NAD TERÉN

VV vč. podkladních vrstev
VV vč. propojení a poklopů
VV 2 2,000

23 K RZTI106 Zrušení dvorní vpusti vč. stávajícího potrubí kus 2,000 1 500,00 3 000,00
VV vybourání, odvoz suti, skládkovné, zásyp
VV 2 2,000

24 K RZTI107 D+M Výtlačné potrubí dešťové kanalizace, vč. tvarovek m 76,000 800,00 60 800,00

25 K RZTI108
D+M Kanalizační potrubí dešťové kanalizace, vč. 
tvarovek

m 59,000 800,00 47 200,00

VV
"od objektu k šachtě RŠ-D, k nádržím, k odvodňovacím 
žlabům a dvorímu vtoku, propojení nádrží, přepad" 
48+1,0+1,0+3,0+2,5+1,0+0,5+2,0

59,000

26 K RZTI109
D+M Kanalizační potrubí splaškové kanalizace, vč. 
tvarovek

m 54,000 800,00 43 200,00

VV "od objektu k šachtě RŠ-S a k šachtě HVŠ - KG160"  3,0+45 48,000

VV "odvod kondenzátu - od tepelných čerpadel "  6,0 6,000
VV Součet 54,000

27 K RZTI124 Zkouška těsnosti potrubí kanalizace kpl 1,000 3 300,00 3 300,00

28 K RZTI126 Přesun hmot pro trubní vedení - kanalizace kpl 1,000 25 000,00 25 000,00

D 8V Trubní vedení - vodovod 22 825,00

29 K RZTI102
Zřízení nové odbočky ve vodoměrné šachtě, vč. 
stavebních přípomocí, zřízení prostupu a utěsnění

kpl 1,000 6 500,00 6 500,00

VV vyvedena za vodoměrnou sestavou
VV na odbočce osazen uzavírací ventil
VV DIMENZE NOVÉ ODBOČKY pr.40x3,7 PE100
VV 1 1,000

30 K RZTI110 D+M Vodovodní potrubí, vč. tvarovek m 29,500 350,00 10 325,00

VV
"od stávající vodoměrné šachty k objektu a pod základovou 
deskou - pr.40x3,7 PE"  25,5+4,0

29,500

31 K RZTI125 Zkouška těsnosti potrubí vodovodu kpl 1,000 2 500,00 2 500,00

32 K RZTI128 Proplach a dezinfekce potrubí vodovodu kpl 1,000 1 500,00 1 500,00

33 K RZTI127 Přesun hmot pro trubní vedení - vodovod kpl 1,000 2 000,00 2 000,00

D PSV Práce a dodávky PSV 2 809 054,23

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 621 867,77
34 K 721211913 Montáž vpustí podlahových DN 110 ostatní typ kus 3,000 569,60 1 708,80 CS ÚRS 2023 02

35 M 55161750
uzávěrka zápachová podlahová svislý odtok DN 
50/75/110 mřížka nerez 115x115mm

kus 3,000 1 988,35 5 965,05 CS ÚRS 2023 02

VV
ZT_30 - HL310 podlahová vpust DN50/75/110, svislý odtok, 
z.u. Primus (suchý sifon), 145x145 mm, Klick-Klack/138x138 
mm.

VV 3 3,000

36 K RZTI111
D+M Kanalizační potrubí plastové vč.tvarovek, kotvení 
(ležate, stoupací, připojovací...)

kpl 1,000 470 626,00 470 626,00

37 K RZTI112 D+M Sifonů VZT a klimatizace ks 16,000 2 058,62 32 937,92

38 K RZTI115 D+M Výpustků a dalších armatur jinde nevykázáných kpl 1,000 35 880,00 35 880,00

39 K RZTI113 Zkouška těsnosti kanalizačního potrubí kpl 1,000 44 850,00 44 850,00

40 K RZTI114 Přesun hmot pro kanalizaci vnitřní kpl 1,000 29 900,00 29 900,00

D 722 Zdravotechnika - vodovod 884 068,26

41 K RZTI116
D+M Hydrantový systém s tvarově stálou hadicí, D19, 
se skříní

kus 2,000 14 165,13 28 330,26

42 K RZTI117
D+M Vodovodní potrubí ocelové požární vč. tvarovek, 
kotvení, nátěru

kpl 1,000 74 750,00 74 750,00

43 K RZTI118
D+M Vodovodní potrubí plastové vč. tvarovek, kotvení, 
vč. izolace

kpl 1,000 621 920,00 621 920,00

44 K RZTI120
D+M Kohouty, ventily, výpustky, sestavy, rohové ventily  
a další armatury a strojní vybavení jinde nevykázané

kpl 1,000 84 318,00 84 318,00

45 K RZTI121 Zkouška těsnosti vodovodního potrubí kpl 1,000 22 425,00 22 425,00
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46 K RZTI122 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí kpl 1,000 22 425,00 22 425,00

47 K RZTI123 Přesun hmot pro vodovod vnitřní kpl 1,000 29 900,00 29 900,00

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 840 489,17

48 K 725219102 Montáž umyvadla připevněného na šrouby do zdiva soubor 23,000 966,52 22 229,96 CS ÚRS 2023 02

49 M RZTI001 ZT_01 - Umyvadlo soubor 17,000 4 311,58 73 296,86

VV
Závěsné umyvadlo s přepadem o šířce 45,5 cm v bílé barvě. 
Součástí balení není baterie, vtok ani kryt sifonu.

VV bílá
VV 455x400x120 mm
VV 17 17,000

50 M RZTI002 ZT_02 - Umyvadlo soubor 5,000 2 483,20 12 416,00

VV
Závěsné umyvadlo, hranaté se zaoblenými rohy, s přepadem, 
se středovým otvorem pro baterii, včetně uzavíratelného 
ventilu

VV bílá
VV 600x450x170 mm
VV 5 5,000

51 M RZTI003 ZT_03 - Umyvadlo pro tělesně postižené soubor 1,000 2 221,57 2 221,57

VV
Závěsné umyvadlo, Se zaoblenými rohy a obloukovým 
vybráním pro pohodlnější manipulaci osob se zdravotním 
postižením, Umožňuje

VV
podjezd vozíkem, Se středovým otvorem pro baterii, bez 
přepadu, včetně ventilu

VV bílá
VV 640x550x170 mm
VV 1 1,000

52 K 725829131
Montáž baterie umyvadlové stojánkové G 1/2" ostatní 
typ

kus 23,000 603,23 13 874,29 CS ÚRS 2023 02

53 M RZTI015 ZT_15 - Umyvadlová baterie soubor 17,000 6 165,38 104 811,46

VV
Stojánková umyvadlová baterie v pákovém provedení, výpusť 
není součástí balení. Maximální průtok 5 l/min. omezuje 
plýtvání vody

VV Kov - chrom
VV Chrom, oranžová
VV 180x100x80 mm
VV 17 17,000

54 M RZTI016 ZT_16 - Umyvadlová baterie soubor 5,000 1 082,38 5 411,90

VV
Páková stojánková umyvadlová baterie s výpustí. V 
chromovém provedení. Výška baterie je 11,6 cm. Průtok vody 
5,7 l/min.

VV Barva 01 - bílá lesklá
VV Chrom
VV 116x116 mm
VV 5 5,000

55 M RZTI034 ZT_34 - Baterie pro tělesně postižené soubor 1,000 1 535,37 1 535,37

VV
Páková umyvadlová baterie, lékařská páka, keramická 
kartuše, průtok vody 5 l/min

VV Kov - chrom
VV délka ramena: 164 mm
VV 1 1,000

56 K 725869101
Montáž zápachových uzávěrek umyvadlových do DN 
40

kus 23,000 385,71 8 871,33 CS ÚRS 2023 02

57 M RZTI017 ZT_17 - Umyvadlový sifon soubor 22,000 1 486,03 32 692,66

VV
Umyvadlový sifon výškově nastavitelný. Materiál sifonu je 
mosaz. V chromovém provedení. Průměr odpadu DN 32.

VV kov - chrom
VV 330x80, 132-287 mm
VV 22 22,000

58 M RZTI035 ZT_35 - Sifon umyvadla pro tělesně postižené soubor 1,000 988,20 988,20
VV Plastový umyvadlový sifon šetřící místo pod umyvadlem
VV Plast, bílá
VV 1 1,000

59 K 7ZTI019a Montáž krytů sifonu kus 17,000 966,52 16 430,84

60 M RZTI019 ZT_19 - Kryt sifonu soubor 8,000 1 469,59 11 756,72

VV
Keramický kryt sifonu v modré barvě uschová sifon i roháčky a 
hadičky, aby zamezil volnému přístupu dětí.

VV Sanitární keramika
VV modrá
VV 295x340x235
VV 8 8,000

61 M RZTI020 ZT_20 - Kryt sifonu soubor 9,000 1 469,59 13 226,31

VV
Keramický kryt sifonu v bílé barvě uschová sifon i roháčky a 
hadičky, aby zamezil volnému přístupu dětí.

VV Sanitární keramika
VV bílá
VV 295x340x235
VV 9 9,000

62 K 725119121 Montáž klozetových mís standardních kus 13,000 1 206,47 15 684,11 CS ÚRS 2023 02

63 M RZTI004 ZT_04 - Klozet závěsný soubor 10,000 11 535,42 115 354,20

VV
Závěsné WC se zadním odpadem bez splachovacího okruhu. 
Objem splachování 6 litrů. Skryté uchycení. WC sedátko není 
součástí

VV balení.
VV bílá, lesklá
VV 300x470x280mm
VV 10 10,000

64 M RZTI006 ZT_06 - Klozet závěsný soubor 2,000 2 314,26 4 628,52

VV
Závěsný klozet, hranatý se zaoblenými rohy, vodorovný 
odpad, otevřený oplachový kruh, hluboké splachování
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VV bílá
VV 530x360x360mm
VV 2 2,000

65 M RZTI008 ZT_08- Klozet závěsný pro tělesně postižené soubor 1,000 5 286,32 5 286,32

VV
Závěsný klozet pro tělesně postižené, hranatý se zaoblenými 
rohy, vodorovný odpad, otevřený oplachový kruh, hluboké 
splachování

VV bílá
VV 700x360x380mm
VV 1 1,000

66 K 725119131 Montáž klozetových sedátek standardních kus 13,000 242,19 3 148,47 CS ÚRS 2023 02

67 M RZTI011 ZT_11- WC sedátko s poklopem pro ZT_04 soubor 10,000 3 076,71 30 767,10

VV
WC prkénko s funkcí pomalého sklápění (softclose) ve žluté 
barvě se zeleným poklopem. Sedátko má po stranách 
speciální opěrné body

VV pro maximální pohodlí dětí.
VV plast
VV bílá 4ks, žlutozelená 6 ks
VV 354x 343x386x60
VV 10 10,000

68 M RZTI023b WC sedátko pro ZT_06 soubor 2,000 1 314,11 2 628,22

VV
WC sedátko bez poklopu pro tělesně postižené, hranatý tvar 
se zaoblenými rohy, nerezové úchyty

VV plast
VV bílá
VV 2 2,000

69 M RZTI023 WC sedátko pro tělesně postižené soubor 1,000 584,55 584,55

VV
WC sedátko bez poklopu pro tělesně postižené, hranatý tvar 
se zaoblenými rohy, nerezové úchyty

VV plast
VV bílá
VV 378x448 mm
VV 1 1,000

70 K 725129101 Montáž pisoáru keramického kus 4,000 724,33 2 897,32 CS ÚRS 2023 02

71 M RZTI005 ZT_05 - Pisoár závěsný, vč. sifonu soubor 4,000 3 804,78 15 219,12

VV
Pisoár s vnitřním, zadním odpadem, bez monátžní sady, bez 
senzorů, závěsný.

VV bílá
VV 310x340x540mm
VV 4 4,000

72 K 725121R D+M Splachovač automatický pisoáru soubor 4,000 8 206,06 32 824,24

73 K 725339111 Montáž výlevky soubor 5,000 1 206,47 6 032,35 CS ÚRS 2023 02

74 M RZTI007a ZT_07 - závěsná výlevka s plastovou mřížkou kus 5,000 4 698,79 23 493,95

VV
Závěsná výlevka, kruhový tvar,oplachový okruh (splachování 
jako u běžných toalet) , podomítkový modul, včetně plastové 
mřížky

VV bílá
VV 510x435x407
VV 5 5,000

75 K 725829101 Montáž baterie nástěnné dřezové pákové a klasické kus 5,000 482,14 2 410,70 CS ÚRS 2023 02

76 M RZTI018 ZT_18 - baterie výlevka kus 5,000 1 360,45 6 802,25

VV
Páková nástěnná dřezová baterie s otočným ramínkem. V 
chromovém provedení. Průtok baterie je 12 litrů/minutu. 
Rozteč baterie 150 mm.

VV Kov - chrom
VV 221x224x261 mm
VV 5 5,000

77 K 72121912R Montáž odtokového sprchového žlabu kus 3,000 513,53 1 540,59

78 M RZTI013 ZT_13 - Sprchový žlab kus 3,000 4 943,97 14 831,91

VV
Sprchový žlab z nerezi o šířce roštu 115 cm. Mřížka pro 
nalepení dlažby. V lesklém provedení.

VV Kov - nerez ocel
VV 56x750 mm
VV 3 3,000

79 K 72584941R
Montáž baterie sprchové nástěnné termostatické s 
poličkou, vč. ruční sprchy a hlavové sprchy

kus 3,000 1 280,47 3 841,41

80 M RZTI012 ZT_12 - Sprchový systém kus 3,000 7 140,12 21 420,36

VV
Sprchový nástěnný systém s termostatickou baterií a pojistkou 
proti opaření. Součástí balení je ruční sprcha ( se třemi proudy 
- hedvábný

VV
vnější proud, vnitřní proud, mix - pohodlné přepínání pomocí 
tlačítka), hlavová sprcha, polička a sprchová hadice o délce 
150 cm.

VV Chromové provedení v kombinaci s bílou.
VV Kov - chrom, Bílá - chrom
VV 3 3,000

81 K RZTI009 D+M ZT_09 - nástěnné zrcadlo s LED osvětlením soubor 5,000 5 500,00 27 500,00

VV
Kulaté zrcadlo s LED osvětlením bez vypínače o průměru 80 
cm. Barevná teplota osvětlení je 6 000 K (chladnější bílá). S 
krytím IP44, je

VV chráněno proti stříkající vodě.
VV Sklo - zrcadlo
VV 800x800 mm/pr.800mm
VV 5 5,000

82 K RZTI010 D+M ZT_10 - zásobník hygienických sáčků soubor 3,000 760,00 2 280,00
VV Zásobník hygienických sáčků
VV Kov - chrom
VV 131x92x24 mm
VV 3 3,000
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83 K RZTI014 D+M ZT_14 - zásobník na papírové ručníky soubor 5,000 1 549,00 7 745,00

VV
Zásobník na papírové ručníky s senzorem, s nastavitelnou 
délkou ručníku, bezdotykový.

VV Kov, plast
VV Chrom, černá
VV 204x345x373 mm
VV 5 5,000

84 K RZTI024 D+M ZT_24 - madlo nástěnné levé soubor 1,000 2 700,00 2 700,00
VV Madlo tvaru L, nástěnné, levé
VV Kov - chrom
VV 890x630x110mm
VV 1 1,000

85 K RZTI025 D+M ZT_25 - madlo nástěnné sklopné soubor 1,000 4 800,00 4 800,00
VV Madlo tvaru U, sklopné
VV Kov - chrom
VV 600x120x225 mm
VV 1 1,000

86 K RZTI026 D+M ZT_26 - zrcadlo výklopné soubor 1,000 4 700,00 4 700,00
VV Výklopné zrcadlo pro tělesně postižené
VV Kov - chrom
VV 600x600 mm
VV 1 1,000

87 K RZTI027 D+M ZT_27 - zrcadlo nástěnné - 700x900 mm soubor 2,000 2 500,00 5 000,00

VV
Obdélníkové nástěnné zrcadlo s fazetou. Zrcadlo je opatřeno 3 
závěsy pro svislé i vodorovné zavěšení.

VV Sklo - zrcadlo
VV 700x900 mm
VV 2 2,000

88 K RZTI028 D+M ZT_28 - zrcadlo nástěnné - kočka soubor 4,000 799,00 3 196,00
VV tvar dle tabulky standardu

VV
Zrcadlo nástěnné, ve tvaru kočky. Rozměry 550 x 495 x 20 
mm, rám 25 x 20 mm. Barevné provedení: zelený plastový 
rám RAL 6021

VV 4 4,000

89 K RZTI029 D+M ZT_29 - zrcadlo nástěnné - zajíc soubor 4,000 799,00 3 196,00
VV tvar dle tabulky standardu

VV
Zrcadlo nástěnné, ve tvaru zajíce. Rozměry 545 x 375 x 20 
mm, rám 25 x 20 mm. Barevné provedení: zelený plastový 
rám RAL 6021

VV 4 4,000

90 K RZTI031 D+M ZT_31 - zrcadlo nástěnné - medvěd soubor 5,000 799,00 3 995,00
VV tvar dle tabulky standardu

VV
Zrcadlo nástěnné, ve tvaru medvěda. Rozměry: 465 x 380 x 
20 mm, rám 25 x 20 mm. Barevné provedení: zelený plastový 
rám RAL 6021

VV 5 5,000

91 K RZTI032 D+M ZT_32 - zrcadlo nástěnné - žába soubor 4,000 799,00 3 196,00
VV tvar dle tabulky standardu

VV
Zrcadlo nástěnné, ve tvaru žáby. Rozměry: 555 x 420 x 20 
mm, rám 25 x 20 mm. Barevné provedení: zelený plastový 
rám RAL 6021

VV 4 4,000

92 K RZTI033 D+M ZT_33 - pračka se sušičkou soubor 1,000 10 000,00 10 000,00

VV
Pračka se sušičkou. Kapacita praní 12 kg / sušení 10 kg. 
Energetická třída A, 1 400 ot./min.

VV 600x660x1 655 mm
VV 1 1,000

93 K RZTI036 D+M ZT_36 - WC štětka soubor 3,000 250,00 750,00
VV WC štětka válcová, nástěnná, kruhová patice, černý kartáč
VV Kov - chrom
VV 370x90x115 mm
VV 3 3,000

94 K RZTI037 D+M ZT_37 - zásobník na toaletní papír soubor 3,000 900,00 2 700,00

VV
Zásobník na toaletní papír válcový, na role o průměru 200mm, 
se zámkem, nástěnný, průhled pro kontrolu množství papíru

VV Kov - chrom
VV 215x200x117 mm
VV 3 3,000

95 K RZTI038 D+M ZT_38 - dávkovač tekutého mýdla soubor 1,000 900,00 900,00

VV
Bezdotykový dávkovač mýdla v barevném provedení chrom. 
Montáž vrtáním.

VV Kov - chrom
VV 140x235x102 mm
VV 1 1,000

96 K RZTI039 D+M ZT_39 - zásobník na papírové ručníky soubor 1,000 1 150,00 1 150,00

VV
Zásobník na papírové ručníky, nástěnný, hranatý, skládané 
ručníky

VV Kov - chrom
VV 265x270x115 mm
VV 1 1,000

97 K RZTI040 D+M ZT_40 - odpadkový koš závěsný soubor 1,000 2 500,00 2 500,00
VV Odpadkový koš, závěsný, hranatý, objem 25 l
VV Kov - chrom
VV 370x460x165 mm
VV 1 1,000

98 K RZTI041 D+M ZT_41 - bezdotykový osoušeč rukou soubor 1,000 12 500,01 12 500,01

VV
Bezdotykový osoušeč rukou, 220V-240V 50/60Hz, 1850W. 
Teplota vzduchu: 40°. Doba sušení: 8 až 10 sekund. 
Doporucená montáž 60 cm

Strana 52 z 82



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV
od zdroje vody. Nádobka na vodu, LED diody, zapojení do 
zásuvky.

VV Plast, bílá
VV 298×184×669 mm
VV 1 1,000

99 K RZTI042 D+M ZT_42 - věšák dvojitý soubor 13,000 350,00 4 550,00

VV
Věšák se 2 háčky. Bez nutnosti vrtání do obkladů. Nástěnný 
typ.

VV Kov - nerez ocel
VV Chrom
VV 115x45x31 mm
VV 13 13,000

100 K RZTI045 D+M ZT_45 - odpadkový koš soubor 2,000 900,00 1 800,00

VV
Odpadkový koš volně stojící, výklopný, omyvatelný, o objemu 
5 l.

VV Plast
VV Tyrkysová, chrom.
VV 200x200x300 mm
VV 2 2,000

101 K RZTI046 D+M ZT_46 - dávkovač mýdla soubor 22,000 900,00 19 800,00

VV
Dávkovač tekutého mýdla. Průměr vrtaných otvorů: 6 mm, 
množství náplně 200 ml, dávkování po 2 ml na střik. Součásti 
dodávky:

VV
dávkovač tekutého mýdla, rozeta, upevňovací materiál, 
montážní návod.

VV Kov, sklo
VV Chrom, bílá.
VV 140x235x107 mm
VV 22 22,000

102 K RZTI047 D+M ZT_47 - odpadkový koš soubor 5,000 900,00 4 500,00

VV
Odpadkový koš volně stojící, výklopný, omyvatelný, o objemu 
5 l.

VV Plast
VV Bílá, chrom.
VV 200x200x300 mm
VV 5 5,000

103 K RZTI048 D+M ZT_48 - WC štětka závěsná soubor 10,000 550,00 5 500,00

VV
WC štětka v oranžové barvě pro montáž na zeď. Silikonové 
okraje rukojeti (šedá barva na obrázku) zajišťují co největší 
bezpečnost.

VV Kov - nerez ocel
VV Oranžová
VV 400x77 mm
VV 10 10,000

104 K RZTI049 D+M ZT_49 - WC držák na toaletní papír soubor 10,000 680,00 6 800,00

VV
Držák toaletního papíru v oranžové barvě pro montáž na 
stěnu. Silikonové okraje (šedá barva na obrázku) zajišťují co 
největší bezpečnost.

VV Kov - nerez ocel
VV Oranžová
VV 58x130 mm
VV 10 10,000

105 K RZTI050 D+M ZT_50 - fen s držákem na zeď soubor 1,000 1 400,00 1 400,00
VV Nástěnný fén s držákem v bílé barvě. Montáž vrtáním.
VV Plast, bílá
VV 110x140x245 mm
VV 1 1,000

106 K 72524432R
D+M Zástěna sprchová bezrámová skleněná tl. 8 mm 
dveře otvíravé jednokřídlové do niky šířky cca 1310 
mm

soubor 1,000 15 847,00 15 847,00

VV m.č. 2.07
VV nutno předem zaměřit a upravit šířku zástěny
VV 1 1,000

107 K 9987251R1
Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v 
objektech v přes 6 do 12 m

kpl 1,000 52 325,00 52 325,00

D 726 Zdravotechnika - předstěnové instalace 160 636,51

108 K 726111204
Instalační předstěna pro montáž klozetu do masivní 
zděné kce - montáž

soubor 13,000 966,52 12 564,76 CS ÚRS 2023 02

109 M 5528170R
montážní prvek pro závěsné WC do zděných 
konstrukcí ovládání zepředu hl 120mm stavební v 
1080mm

kus 13,000 3 072,23 39 938,99

110 K 726191001 D+M Zvukoizolační souprava pro klozet a bidet soubor 13,000 454,48 5 908,24 CS ÚRS 2023 02

111 K 726191002 D+M Souprava pro předstěnovou montáž soubor 13,000 454,48 5 908,24 CS ÚRS 2023 02

112 K 726191011
Ovládací tlačítko WC pro montáž do předstěnových 
konstrukcí - montáž

soubor 13,000 112,13 1 457,69 CS ÚRS 2023 02

113 M RZTI043 ZT_43 - Ovládací tlačítko WC kus 3,000 1 897,16 5 691,48

VV
Dvoučinné ovládací tlačítko , chrom, kroužky leštěná nerez. 
ocel. K ovládání splachování u splachovacích nádržek pod 
omítku.

VV Kov - chrom
VV 246x164 mm
VV 3 3,000

114 M RZTI044 ZT_44 - Ovládací tlačítko WC kus 10,000 1 897,16 18 971,60

VV
Ovládací tlačítko splachování podomítkové nádrže. Plastový 
rámeček v bílé barvě doplňuje samotné tlačítko v barvě 
modré. Tlačítko

VV splachuje velký objem v nádrži.
VV Plast , bílá, modrá
VV 244x165 mm
VV 10 10,000
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115 K 726111203
Instalační předstěna pro montáž pisoáru do masivní 
zděné kce - montáž

soubor 4,000 966,52 3 866,08 CS ÚRS 2023 02

116 M 55281757
montážní prvek pro pisoár do zděných konstrukcí hl 80-
120mm

kus 4,000 4 975,36 19 901,44 CS ÚRS 2023 02

117 K RZTI007b
Instalační předstěna pro montáž výlevky do masivní 
zděné kce - montáž

soubor 5,000 966,52 4 832,60

118 M RZTI007c
montážní prvek pro závěsnou výlevku do zděných 
konstrukcí

kus 5,000 6 138,47 30 692,35

119 K 998726112
Přesun hmot tonážní pro instalační prefabrikáty v 
objektech v přes 6 do 12 m

t 0,374 29 152,50 10 903,04 CS ÚRS 2023 02

D 72 Zdravotechnika - ostatní 301 992,52
120 K RZTI130 D+M Identifikační označení a štítky kpl 1,000 2 242,50 2 242,50

121 K RZTI131 Náklady na zařízení staveniště kpl 1,000 1 000,01 1 000,01

122 K RZTI132
Stavební přípomoce a práce (vysekání rýh, prostupy, 
průvrty, vrtání v keram.obkladu,...)

kpl 1,000 95 000,01 95 000,01

123 K RZTI133
Stavební přípomoce a práce (zednické zapravení rýh, 
prostupů,....)

kpl 1,000 129 000,00 129 000,00

124 K RZTI134 Individuální a komplexní zkoušky kpl 1,000 37 375,00 37 375,00

125 K RZTI135 Dokumentace skutečného provedení kpl 1,000 37 375,00 37 375,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 03.05.2024

Zadavatel: IČ: 00063631
Městská část Praha 5 DIČ:

Uchazeč: IČ: 03875199
DIČ: CZ03875199

Projektant: IČ:
MEPRO s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 3 707 370,36

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 3 707 370,36 21,00% 778 547,78

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 4 485 918,14

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Přístavba MŠ Nad Palatou, objekt Pod Lipkami

04 - UTCH - Vytápění a chlazení

BBP Stavby s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 03.05.2024

Zadavatel: Městská část Praha 5 Projektant: MEPRO s.r.o.
Uchazeč: BBP Stavby s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 3 707 370,36

PSV - Práce a dodávky PSV 3 707 370,36

    73x - Ústřední vytápění - kotelny, strojovny, armatury 1 205 796,03

    733. - Ústřední vytápění, chlazení - rozvodné potrubí 846 992,25

    735b - Ústřední vytápění - podlahové vytápění 887 428,52

    735a - Ústřední vytápění, chlazení - otopná tělesa, FCU 447 703,60

    73 - Ústřední vytápění, chlazení - ostatní 319 449,96

04 - UTCH - Vytápění a chlazení

Přístavba MŠ Nad Palatou, objekt Pod Lipkami
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 03.05.2024

Zadavatel: Městská část Praha 5 Projektant: MEPRO s.r.o.
Uchazeč: BBP Stavby s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 3 707 370,36

D PSV Práce a dodávky PSV 3 707 370,36

D 73x Ústřední vytápění - kotelny, strojovny, armatury 1 205 796,03
1 K RÚT001 D+M TČ vzduch/voda ks 2,000 282 405,50 564 811,00

VV
tepelný výkon 12,86 kW při A-7/W35 (EN 14511), chladící 
výkon 14,88 kW při A35/W7

VV osazeno na základy
VV 2 2,000

2 K RÚT002
Zřízení ŽB základů pod tepelná čerpadla, vč. zemních 
prací

ks 2,000 10 000,00 20 000,00

3 K RÚT003
Regulace tepelných čerpadel včetně všech vodičů a 
čidel

kpl 1,000 92 154,19 92 154,19

4 K RÚT004
D+M Rozšiřující modul pro regulaci, pro řízení okruhů 
vytápění a chlazení na rozdělovači

kpl 1,000 6 219,20 6 219,20

5 K RÚT005 D+M Akumulační zásobník vytápění/chlazení ks 1,000 57 257,30 57 257,30
VV objem 400 litrů

VV
vč. tepelné izolace pro akumulátory chladící vody + el.topná 
příruba 2-6kW

VV 1 1,000

6 K RÚT006 D+M Zásobník teplé vody ks 1,000 72 508,70 72 508,70
VV objem 300 litrů
VV plocha výměníku min. 4,8 m2 + el.topná příruba 2-6kW
VV 1 1,000

7 K RÚT007
D+M Tlaková expanzní nádoba otopného systému o 
objemu 50 l

ks 1,000 7 902,57 7 902,57

8 K RÚT008 D+M Oběhové čerpadlo zdroje tepla TČ1 ks 1,000 9 875,97 9 875,97

VV
okruh vytápění/chlazení - UP 25/7,5 E, pojistný ventil, zpětný 
ventil

VV 1 1,000

9 K RÚT009 D+M Oběhové čerpadlo zdroje tepla TČ2 ks 1,000 9 875,97 9 875,97

VV
okruh vytápění/chlazení - UP 25/7,5 E, pojistný ventil, zpětný 
ventil

VV 1 1,000

10 K RÚT010 D+M Oběhové čerpadlo zdroje tepla TČ1 ks 1,000 9 875,97 9 875,97
VV okruh přípravy teplé vody - UP25/7,5 E
VV 1 1,000

11 K RÚT011
D+M Kombinovaný rozdělovač se sběračem pro 3 
okruhy

ks 1,000 40 708,10 40 708,10

VV vč. tepelné izolace vhodné pro systémy chlazení
VV 1 1,000

12 K RÚT012 D+M Oběhové čerpadlo ks 1,000 52 370,60 52 370,60
VV okruh chlazení FCU jednotkami a VZT
VV 1 1,000

13 K RÚT013 D+M Oběhové čerpadlo ks 1,000 52 370,60 52 370,60
VV okruh zásobování teplem jednotky VZT
VV 1 1,000

14 K RÚT014 D+M Oběhové čerpadlo ks 1,000 52 370,60 52 370,60
VV okruh podlahového vytápění
VV 1 1,000

15 K RÚT015
D+M Třícestný směšovací ventiln s pohonem, dle 
požadavku MaR

ks 1,000 17 028,05 17 028,05

VV okruh podlahového vytápění
VV 1 1,000

16 K RÚT016
D+M Armatura ke změkčování topné vody + 
doplňovací složka

ks 1,000 10 103,21 10 103,21

17 K RÚT026
D+M armatury, kohouty, ventily, fitry, zpětné plaky, 
teploměry...jinde nevykázané nebo nejsou-li součástí 
MaR

kpl 1,000 130 364,00 130 364,00

D 733. Ústřední vytápění, chlazení - rozvodné potrubí 846 992,25

18 K RÚT017
Rozvod otopné vody okruhu tepelného čerpadla z 
měděného potrubí s izolací tl. 50 mm s opláštěním pro 
venkovní použití

kpl 1,000 184 258,75 184 258,75

19 K RÚT018
Hlavní rozvod otopné vody okruhu vytápění z 
měděného potrubí s izolací tl. 20 mm

kpl 1,000 97 175,00 97 175,00

20 K RÚT038
Rozvod chladící vody okruhu chlazení FCU jednotkami 
z měděného potrubí

kpl 1,000 520 708,50 520 708,50

21 K RÚT020
Rozvod zásobování teplem VZT jednotky z měděného 
potrubí s tepelnou izolací

kpl 1,000 44 850,00 44 850,00

D 735b Ústřední vytápění - podlahové vytápění 887 428,52
22 K RÚT022 D+M rozdělovač podlahového vytápění R1 ks 1,000 16 486,86 16 486,86

VV typ rozdělovaře HKV-D 14
VV skříň rozdělovače AP 1005

Přístavba MŠ Nad Palatou, objekt Pod Lipkami
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV počet okruhů 14
VV 1 1,000

23 K RÚT023 D+M rozdělovač podlahového vytápění R2 ks 1,000 16 498,07 16 498,07
VV typ rozdělovaře HKV-D 14
VV skříň rozdělovače AP 1005
VV počet okruhů 14
VV 1 1,000

24 K RÚT024 D+M rozdělovač podlahového vytápění R3 ks 1,000 16 509,29 16 509,29
VV typ rozdělovaře HKV-D 15
VV skříň rozdělovače AP 1005
VV počet okruhů 15
VV 1 1,000

25 K RÚT025 D+M rozdělovač podlahového vytápění R4 ks 1,000 16 520,50 16 520,50
VV typ rozdělovaře HKV-D 14
VV skříň rozdělovače AP 1005
VV počet okruhů 14
VV 1 1,000

26 K RÚT019
Rozvod jednotlivých okruhů podlahového  vytápění z 
plastového potrubí 17x2 mm

kpl 1,000 486 535,30 486 535,30

27 K RÚT027
D+M -  systémová deska podlahového vytápění, vč. 
příslušenství, dilatací, okrajové pásky, plastifikátoru...

m2 650,970 514,43 334 878,50

VV 1.NP
VV "1.01" 8,31 8,310
VV "1.02" 12,88 12,880
VV "1.03 - část" 26,51 -1,44 25,070
VV "1.04 - část" 24,06-15,79 8,270
VV "1.05" 21,07 21,070
VV "1.06a" 74,56 74,560
VV "1.06b" 48,44 48,440
VV "1.07" 21,73 21,730
VV "1.08 - bez výtahu" 14,37-1,16 13,210
VV "1.09" 2,76 2,760
VV "1.10" 4,09 4,090
VV "1.11" 8,27 8,270
VV "1.12" 0 0,000
VV "1.13" 9,6 9,600
VV "1.14 - část" 50,07-9,12 40,950
VV "1.15" 0 0,000
VV "1.16" 12,63 12,630
VV Mezisoučet 311,840
VV 2.NP
VV "2.01" 22,26 22,260
VV "2.02 - část" 26,57-1,47 25,100
VV "2.03" 38,22 38,220
VV "2.04a" 74,56 74,560
VV "2.04b" 48,44 48,440
VV "2.05" 21,84 21,840
VV "2.06 bez šachty" 14,37-1,15 13,220
VV "2.07" 6,44 6,440
VV "2.08" 0 0,000
VV "2.09" 17,22 17,220
VV "2.10-hala" 36,56 36,560
VV "2.11" 7,48 7,480
VV "2.12" 21,61 21,610
VV "2.13" 6,18 6,180
VV Mezisoučet 339,130
VV Součet 650,970

D 735a Ústřední vytápění, chlazení - otopná tělesa, FCU 447 703,60

28 K RÚT021
D+M ocelové otopné deskové těleso v m.č. 1.15, vč. 
příslušentsví, šroubení, termostatické hlavice

ks 1,000 9 151,64 9 151,64

29 K RÚT039
D+M Dvoutrubkový kazetový fancoil systému vodního 
chlazení, vč. příslušenství

ks 11,000 39 868,36 438 551,96

D 73 Ústřední vytápění, chlazení - ostatní 319 449,96
30 K RÚT040 Přesun hmot pro ústřední vytápění, chlazení ks 1,000 52 325,00 52 325,00

31 K RÚT028
Napuštění systému upravenou vodou určenou pro 
otopné systémy

kpl 1,000 19 778,85 19 778,85

32 K RÚT029 Topná zkouška kpl 1,000 21 528,00 21 528,00

33 K RÚT030 Propláchnutí systému kpl 1,000 4 485,00 4 485,00

34 K RÚT031 Montážní lišty a konzole, kotevní materiál kpl 1,000 22 425,00 22 425,00

35 K RÚT032 D+M Identifikační označení a štítky kpl 1,000 5 232,50 5 232,50

36 K RÚT033 Náklady na zařízení staveniště kpl 1,000 1 000,01 1 000,01

37 K RÚT034
Stavební přípomoce a práce (vysekání rýh, prostupy, 
průvrty, vrtání,...)

kpl 1,000 67 275,00 67 275,00

38 K RÚT035
Stavební přípomoce a práce (zednické zapravení rýh, 
prostupů,....)

kpl 1,000 67 275,00 67 275,00

39 K RÚT036 Individuální a komplexní zkoušky kpl 1,000 38 750,40 38 750,40

40 K RÚT037 Dokumentace skutečného provedení kpl 1,000 19 375,20 19 375,20
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 03.05.2024

Zadavatel: IČ: 00063631
Městská část Praha 5 DIČ:

Uchazeč: IČ: 03875199
DIČ: CZ03875199

Projektant: IČ:
MEPRO s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 757 219,59

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 757 219,59 21,00% 369 016,11

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 126 235,70

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Přístavba MŠ Nad Palatou, objekt Pod Lipkami

05 - VZT - Vzduchotechnika

BBP Stavby s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 03.05.2024

Zadavatel: Městská část Praha 5 Projektant: MEPRO s.r.o.
Uchazeč: BBP Stavby s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 757 219,59

VZT - Vzduchotechnika 1 757 219,59

05 - VZT - Vzduchotechnika

Přístavba MŠ Nad Palatou, objekt Pod Lipkami
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 03.05.2024

Zadavatel: Městská část Praha 5 Projektant: MEPRO s.r.o.
Uchazeč: BBP Stavby s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 757 219,59

D VZT Vzduchotechnika 1 757 219,59
1 K VZT001

VZT rekuperační jednotka 4740 m3/h , včetně MaR, 
vč. roznášecí konstrukce

ks 1,000 522 589,99 522 589,99

2 K VZT002 SMART boxy kpl 1,000 540 247,92 540 247,92

3 K VZT003 Čtyřhranné a kruhové potrubí sk. I., včetně tvarovek kpl 1,000 406 814,80 406 814,80

4 K VZT004 Tlumiče hluku kpl 1,000 22 496,48 22 496,48

5 K VZT005 Technická izolace kpl 1,000 23 322,00 23 322,00

6 K VZT006 Požární klapky kpl 1,000 134 688,00 134 688,00

7 K VZT007 Koncové prvky (anemostaty, ventily, žaluzie) kpl 1,000 81 530,40 81 530,40

8 K VZT008 Montážní materiál, uvedení do provozu, zaregulování kpl 1,000 8 970,00 8 970,00

9 K VZT009 Doprava , mechanizace kpl 1,000 6 900,00 6 900,00

10 K VZT010 Stavební přípomoce kpl 1,000 9 660,00 9 660,00

Přístavba MŠ Nad Palatou, objekt Pod Lipkami
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 03.05.2024

Zadavatel: IČ: 00063631
Městská část Praha 5 DIČ:

Uchazeč: IČ: 03875199
DIČ: CZ03875199

Projektant: IČ:
MEPRO s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 648 339,25

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 2 648 339,25 21,00% 556 151,24

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 204 490,49

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Přístavba MŠ Nad Palatou, objekt Pod Lipkami

06 - ESIL - Elektro Silnoproud

BBP Stavby s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 03.05.2024

Zadavatel: Městská část Praha 5 Projektant: MEPRO s.r.o.
Uchazeč: BBP Stavby s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 2 648 339,25

SIL01 - Přípojka NN 113 130,90

SIL02 - Silnoproud - rozvaděče 215 050,00

SIL03 - Silnoproud - koncové přístroje (vypínače, zásuvky) 126 500,00

SIL04 - Silnoproud - kabelové trasy, trubky, inst. materiál 517 500,00

SIL05 - Silnoproud - kabelové rozvody 281 750,00

SIL06 - Silnoproud - svítidla, ovládání DALI 166 750,00

SIL07 - Hromosvod a uzemnění 562 350,00

SIL09 - Ostatní 231 035,00

SIL08 - Fotovoltaická výrobna 434 273,35

06 - ESIL - Elektro Silnoproud

Přístavba MŠ Nad Palatou, objekt Pod Lipkami
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 03.05.2024

Zadavatel: Městská část Praha 5 Projektant: MEPRO s.r.o.
Uchazeč: BBP Stavby s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 648 339,25

D SIL01 Přípojka NN 113 130,90
1 K SIL001 Přípojka NN, vč.chrániček dle zadávací PD kpl 1,000 34 270,00 34 270,00

2 K SIL002
Nový elektroměrový rozvaděč v oplocení pro 3 nová 
odběrná místa včetně HDO, vč. stavebních přípomocí

ks 1,000 52 400,90 52 400,90

3 K 460161482
Hloubení kabelových rýh ručně š 65 cm hl 120 cm v 
hornině tř I skupiny 3

m 18,000 1 200,00 21 600,00 CS ÚRS 2023 02

4 K 460431512
Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 65 cm hl 
120 cm z horniny tř I skupiny 3

m 18,000 270,00 4 860,00 CS ÚRS 2023 02

D SIL02 Silnoproud - rozvaděče 215 050,00
5 K SIL003 Silnoproud - rozvaděče dle zadávací PD kpl 1,000 215 050,00 215 050,00

D SIL03 Silnoproud - koncové přístroje (vypínače, zásuvky) 126 500,00
6 K SIL004

Silnoproud - koncové přístroje (vypínače, zásuvky) dle 
zadávací PD

kpl 1,000 126 500,00 126 500,00

D SIL04 Silnoproud - kabelové trasy, trubky, inst. materiál 517 500,00
7 K SIL005

Silnoproud - kabelové trasy, trubky, inst. materiál dle 
zadávací PD

kpl 1,000 517 500,00 517 500,00

D SIL05 Silnoproud - kabelové rozvody 281 750,00
8 K SIL006 Silnoproud - kabelové rozvody dle zadávací PD kpl 1,000 281 750,00 281 750,00

D SIL06 Silnoproud - svítidla, ovládání DALI 166 750,00
9 K SIL007 Silnoproud - svítidla, ovládání DALI dle zadávací PD kpl 1,000 166 750,00 166 750,00

D SIL07 Hromosvod a uzemnění 562 350,00
10 K SIL008 Hromosvod a uzemnění dle zadávací PD kpl 1,000 562 350,00 562 350,00

D SIL09 Ostatní 231 035,00
11 K SIL010

Dodavatelská dokumentace v rozsahu potřebném k 
realizaci díla, vč. vzorkování

kpl 1,000 26 910,00 26 910,00

12 K SIL011
Stavební přípomocné práce (drážkování, průvrty, 
zahazování drážek, zednické přípomoci, úklid atp.), 
pomocné práce a konstrukce (např. lešení,...)

kpl 1,000 89 700,00 89 700,00

13 K SIL014 Drobný nespecifikovaný materiál kpl 1,000 51 750,00 51 750,00

14 K SIL012 Měření a revize kpl 1,000 28 175,00 28 175,00

15 K SIL013 Doprava, přesuny hmot a pracovníků kpl 1,000 34 500,00 34 500,00

D SIL08 Fotovoltaická výrobna 434 273,35
16 K SIL015 Fotovoltaický panel dle zadávací PD ks 24,000 2 817,50 67 620,00

17 K SIL016 Střídač napětí dle zadávací PD ks 1,000 33 337,35 33 337,35

18 K SIL017 Konstrukce pro rovné střechy dle zadávací PD ks 24,000 4 439,00 106 536,00

19 K SIL018 PD pro PDS kpl 1,000 23 000,00 23 000,00

20 K SIL019 Revize kpl 1,000 9 890,00 9 890,00

21 K SIL020 Poplatek PDS za revizi nového elektroměru kpl 1,000 28 750,00 28 750,00

22 K SIL021 Montážní a elektroinstalační materiál kpl 1,000 67 390,00 67 390,00

23 K SIL022 Manipulace, montáž, doprava kpl 1,000 97 750,00 97 750,00

Přístavba MŠ Nad Palatou, objekt Pod Lipkami

06 - ESIL - Elektro Silnoproud
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 03.05.2024

Zadavatel: IČ: 00063631
Městská část Praha 5 DIČ:

Uchazeč: IČ: 03875199
DIČ: CZ03875199

Projektant: IČ:
MEPRO s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 815 463,85

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 815 463,85 21,00% 171 247,41

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 986 711,26

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Přístavba MŠ Nad Palatou, objekt Pod Lipkami
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 03.05.2024

Zadavatel: Městská část Praha 5 Projektant: MEPRO s.r.o.
Uchazeč: BBP Stavby s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 815 463,85

SLA01 - Lokální detekce požáru – LDP 77 050,00

SLA02 - Evakuační rozhlas – ERO 155 250,00

SLA03 - Telefonní a datová přípojka SEK (sítě elektronických komunikací) 27 600,00

SLA04 - Strukturovaná kabeláž/telefonní rozvody – SK/TEL 74 175,00

SLA05 - Interkom, telefonní ústředna – INT/PBX 42 205,00

SLA06 - Systém elektronické kontroly vstupu – EKV/ACS 41 285,00

SLA07 - Kamerový systém – CCTV 112 700,00

SLA08 - Poplachový zabezpečovací a tísňový systém a nouzová signalizace  – PZTS, NS 40 248,85

SLA09 - Jednotný čas – JČ 40 250,00

SLA10 - Ostatní 204 700,00

07 - ESL - Elektro Slaboproud

Přístavba MŠ Nad Palatou, objekt Pod Lipkami
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 03.05.2024

Zadavatel: Městská část Praha 5 Projektant: MEPRO s.r.o.
Uchazeč: BBP Stavby s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 815 463,85

D SLA01 Lokální detekce požáru – LDP 77 050,00
1 K SLA001 Lokální detekce požáru dle zadávací PD kpl 1,000 77 050,00 77 050,00

D SLA02 Evakuační rozhlas – ERO 155 250,00
2 K SLA002 Evakuační rozhlas dle zadávací PD kpl 1,000 155 250,00 155 250,00

D SLA03 Telefonní a datová přípojka SEK (sítě elektronických komunikací) 27 600,00

4 K SLA003
Telefonní a datová přípojka SEK (sítě elektronických 
komunikací) - napojení pomocí stávající přípojky SEK 
objektu

kpl 1,000 27 600,00 27 600,00

D SLA04 Strukturovaná kabeláž/telefonní rozvody – SK/TEL 74 175,00
3 K SLA004

Strukturovaná kabeláž/telefonní rozvody dle zadávací 
PD

kpl 1,000 74 175,00 74 175,00

D SLA05 Interkom, telefonní ústředna – INT/PBX 42 205,00
5 K SLA005 Interkom, telefonní ústředna  dle zadávací PD kpl 1,000 42 205,00 42 205,00

D SLA06 Systém elektronické kontroly vstupu – EKV/ACS 41 285,00
6 K SLA006 Systém elektronické kontroly vstupu dle zadávací PD kpl 1,000 41 285,00 41 285,00

D SLA07 Kamerový systém – CCTV 112 700,00
7 K SLA007 Kamerový systém dle zadávací PD kpl 1,000 112 700,00 112 700,00

D SLA08 Poplachový zabezpečovací a tísňový systém a nouzová signalizace  – PZTS, NS 40 248,85
8 K SLA008

Poplachový zabezpečovací a tísňový systém a 
nouzová signalizace dle zadávací PD

kpl 1,000 40 248,85 40 248,85

D SLA09 Jednotný čas – JČ 40 250,00
9 K SLA009 Jednotný čas dle zadávací PD kpl 1,000 40 250,00 40 250,00

D SLA10 Ostatní 204 700,00
10 K SLA010

Dodavatelská dokumentace v rozsahu potřebném k 
realizaci díla, vč. vzorkování

kpl 1,000 17 250,00 17 250,00

11 K SLA011
Zapojení, oživení, programování ústředen, funkční 
zkoušky, výchozí revize elektro

kpl 1,000 36 800,00 36 800,00

12 K SLA012 Školení obsluhy, uživatelské manuály kpl 1,000 4 600,00 4 600,00

13 K SLA013
Stavební přípomocné práce (drážkování, průvrty, 
zahazování drážek, zednické přípomoci, úklid atp.), 
pomocné práce a konstrukce (např. lešení,...)

kpl 1,000 94 300,00 94 300,00

14 K SLA014 Doprava, přesuny hmot a pracovníků kpl 1,000 51 750,00 51 750,00

Přístavba MŠ Nad Palatou, objekt Pod Lipkami
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 03.05.2024

Zadavatel: IČ: 00063631
Městská část Praha 5 DIČ:

Uchazeč: IČ: 03875199
DIČ: CZ03875199

Projektant: IČ:
MEPRO s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 485 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 485 000,00 21,00% 101 850,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 586 850,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Přístavba MŠ Nad Palatou, objekt Pod Lipkami

08 - MAR - Měření a regulace
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 03.05.2024

Zadavatel: Městská část Praha 5 Projektant: MEPRO s.r.o.
Uchazeč: BBP Stavby s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 485 000,00

MaR - Měření a regulace 485 000,00

08 - MAR - Měření a regulace

Přístavba MŠ Nad Palatou, objekt Pod Lipkami
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 03.05.2024

Zadavatel: Městská část Praha 5 Projektant: MEPRO s.r.o.
Uchazeč: BBP Stavby s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 485 000,00

D MaR Měření a regulace 485 000,00
1 K MAR001 Měření a regulace dle zadávací PD kpl 1,000 485 000,00 485 000,00

VV
vč. rozvaděče, ovládacích zařízení, periferií, signalice, 
kabeláže....

VV
vč. oživení regulace a provedení zkoušek, revizní zprávy, 
výrobní dokumentace....

VV vč. stavebních přípomocí
VV 1 1,000

Přístavba MŠ Nad Palatou, objekt Pod Lipkami
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 03.05.2024

Zadavatel: IČ: 00063631
Městská část Praha 5 DIČ:

Uchazeč: IČ: 03875199
DIČ: CZ03875199

Projektant: IČ:
MEPRO s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 328 969,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 328 969,00 21,00% 69 083,49

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 398 052,49

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Přístavba MŠ Nad Palatou, objekt Pod Lipkami

09 - SÚ - Sadové úpravy

BBP Stavby s.r.o.

Strana 71 z 82



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 03.05.2024

Zadavatel: Městská část Praha 5 Projektant: MEPRO s.r.o.
Uchazeč: BBP Stavby s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 328 969,00

D1 - Arboristické a asanační práce 124 545,00

    D2 - Arboristické práce individuální - dle Dendrometrické tabulky 55 890,00

    D3 - Asanace ( u vícekmenných jedinců započítán každý kmen zvlášť) 68 655,00

D4 - Výsadby dřevin 192 924,00

    D5 - Založení 43 700,00

    D6 - Další práce 8 659,50

    D7 - Rostlinný materiál  - velikost a kvalita dle PD 49 450,00

    D8 - Ostatní materilály 18 664,50

    D9 - Dokončovací a rozvojová péče o založené výsadby 72 450,00

D10 - VRN 11 500,00

    D11 - Výčet ostatních a vedlejších nákladů 11 500,00

09 - SÚ - Sadové úpravy

Přístavba MŠ Nad Palatou, objekt Pod Lipkami
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 03.05.2024

Zadavatel: Městská část Praha 5 Projektant: MEPRO s.r.o.
Uchazeč: BBP Stavby s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 328 969,00

D D1 Arboristické a asanační práce 124 545,00

D D2 Arboristické práce individuální - dle Dendrometrické tabulky 55 890,00
1 K Pol1 Arboristický zásah I.kategorie náročnosti ošetření ks 3,000 3 450,00 10 350,00

2 K Pol2 Arboristický zásah II.kategorie náročnosti ošetření ks 16,000 2 300,00 36 800,00

3 K Pol3
Likvidace dřevní hmoty do 15 cm štěpkováním s 
odvozem na deponii

ks 19,000 460,00 8 740,00

D D3 Asanace ( u vícekmenných jedinců započítán každý kmen zvlášť) 68 655,00

4 K Pol4
Pokácení a manipulace stromu do 20 cm s 
odstraněním pařezů frézováním

ks 6,000 2 300,00 13 800,00

5 K Pol5
Pokácení a manipulace stromu do 30 cm s 
odstraněním pařezů frézováním

ks 3,000 3 450,00 10 350,00

6 K Pol6
Pokácení a manipulace stromu do 40 cm  s 
odstraněním pařezů frézováním

ks 2,000 3 910,00 7 820,00

7 K Pol7
Likvidace dřevní hmoty do 15 cm štěpkováním s 
odvozem na deponii do 5 km

ks 11,000 460,00 5 060,00

8 K Pol8
Odvoz, skládkování a likvidace ostatní dřevní hmoty 
nad 15 cm do 5 km

ks 5,000 345,00 1 725,00

9 K Pol9
Odstranění dřevin do průměru 10cm nad 1 m výšky s 
odstraněním kořenů a likvidací

m2 26,000 1 150,00 29 900,00

D D4 Výsadby dřevin 192 924,00

D D5 Založení 43 700,00
10 K Pol10 Rozměření a příprava výsadeb ks 7,000 115,00 805,00

11 K Pol11
Aplikace půdního kondicionéru se zapravením do 
záhonů a výsadbových jam stromů

m2 7,000 230,00 1 610,00

12 K Pol12
Vyzvednutí dřeviny s balem mechanizované se 
stabuilizací balu a přemístěním

ks 2,000 5 750,00 11 500,00

13 K Pol13
Hloubení jam do 1 m3 s výměnou 50% v rovině nebo 
ve svahu

ks 7,000 1 150,00 8 050,00

14 K Pol14
Výsadba dřeviny s balem, v rovině, při průměru balu 
do 80 cm

ks 7,000 1 380,00 9 660,00

15 K Pol15 Ochranný nátěr kmene Arboflex ks 7,000 460,00 3 220,00

16 K Pol16 Kotvení dřeviny 3 kůly ks 7,000 460,00 3 220,00

17 K Pol17 Hnojení rostlin tabletovým hnojivem ks 7,000 115,00 805,00

18 K Pol18
Zřízení závlahové mísy a namulčování hrubou borkou 
soliterní stromy vrstva 10-15 cm

m2 7,000 230,00 1 610,00

19 K Pol19 Zřízení závlahového límce AquaMax ks 7,000 460,00 3 220,00

D D6 Další práce 8 659,50

20 K Pol20
Zalití vysazených dřevin po výsadbě včetně dodávky a 
dopravy 3x

m3 2,100 345,00 724,50

21 K Pol21
Ošetření dřevin soliterních po výsadbě včetně 
výchovného řezu

ks 7,000 345,00 2 415,00

22 K Pol22 Vodorovný přesun hmot pro SÚ t 12,000 460,00 5 520,00

D D7 Rostlinný materiál  - velikost a kvalita dle PD 49 450,00

23 K Pol23
Acer platanoides´Crimson King´ (javor mléč) VK, Zb -  
velikost 14/16

ks 1,000 10 350,00 10 350,00

24 K Pol24
Koelreuteria paniculata (svitel latnatý) VK, Zb -  
velikost 14/16

ks 1,000 10 350,00 10 350,00

25 K Pol25
Liquidambar styraciflua´Worplesdon´ (ambroň) VK, Zb -  
velikost 14/16

ks 1,000 9 200,00 9 200,00

26 K Pol26
Malus´John Downie´ (okrasná jabloň) VK, Zb -  velikost 
14/16

ks 1,000 10 350,00 10 350,00

27 K Pol27
Prunus schmittii (okrasná třešeň) VK, Zb -  velikost 
14/16

ks 1,000 9 200,00 9 200,00

D D8 Ostatní materilály 18 664,50
28 K Pol28 Tabletové pomalurozpustné hnojivo kg 1,400 115,00 161,00

29 K Pol29 Půdní kondicionér kg 1,400 345,00 483,00

30 K Pol30 Zahradnický substrát pro výsadbu stromů dle TZ m3 4,000 1 495,00 5 980,00

31 K Pol31 Ochranný nátěr kmene Arboflex ks 7,000 230,00 1 610,00

32 K Pol32 Závlahový límec AquaMAx včetně spojovacího prvku ks 7,000 230,00 1 610,00

33 K Pol33 Borka mulčovací m3 1,000 1 495,00 1 495,00

34 K Pol34
Kůly frézované tlakově impregnované prům.7cm, 2,5 
m

ks 21,000 138,00 2 898,00

35 K Pol35 Příčky půlené tlakově impregnované ks 63,000 57,50 3 622,50

Přístavba MŠ Nad Palatou, objekt Pod Lipkami
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

36 K Pol36 Úvazky ke stromům ks 7,000 115,00 805,00

D D9 Dokončovací a rozvojová péče o založené výsadby 72 450,00
37 K Pol37 1.Rok - Jednotlivé stromy ks 7,000 3 450,00 24 150,00

VV
zálivka včetně dopravy vody, běžně 10-12x ročně, kontrola, 
oprava, doplnění kotvících a ochranných prvků, hnojení, 
kypření výsadbové mísy, 

VV odplevelování, ochrana proti chorobám, doplnění mulče
VV 7 7,000

38 K Pol38 2.Rok - Jednotlivé stromy ks 7,000 3 450,00 24 150,00

VV
zálivka včetně dopravy vody, běžně 8-10x ročně, kontrola, 
oprava, doplnění kotvících a ochranných prvků, hnojení, 
kypření výsadbové mísy,

VV odplevelování, ochrana proti chorobám, doplnění mulče
VV 7 7,000

39 K Pol39 3.Rok - Jednotlivé stromy ks 7,000 3 450,00 24 150,00

VV
zálivka včetně dopravy vody, běžně 6-8x ročně, výchovný řez, 
kontrola nebo odstranění kotvících a ochranných prvků, 
hnojení, kypření výsadbové mísy,

VV odplevelování, ochrana proti chorobám
VV 7 7,000

D D10 VRN 11 500,00

D D11 Výčet ostatních a vedlejších nákladů 11 500,00
40 K Pol40 Vedlejší rozpočtové náklady % 1,000 11 500,00 11 500,00

VV
1.zařízení staveniště a související náklady - vytýčení 
enzbytných IS apod.

VV
2.případné zajištění povolení záboru veřejného prostranství či 
komunikací nutných k provedení prací, včetně úhrady poplatků

VV
3.případné zajištění dopravního značení po dobu plnění 
předmětu zakázky 

VV
4.zajištění informovanosti občanů v dané lokalitě o způsobu 
obslužnosti, parkování atd. v dostatečném předstihu a míře v 
případě realizace 

VV dopravních opatření

VV
5.zajištění bezpečnosti při plnění předmětu zakázky a zajištění 
ochrany životního prostředí

VV
6.ostatní související práce potřebné ke kompletnímu 
dokončení zakázky podle zadávací PD, příslušných povolení a 
vyjádření v rámci realizace díla

VV  a platných norem a předpisů

VV
7.zajištění čistoty staveniště a zejména okolí, v případě 
potřeby zajistit čištění komunikací dotčených provozem 
dodavatele, zejména výjezd a příjezd

VV na místo plnění zakázky

VV
8.odvoz a likvidace odpadů vzniklých při plnění zakázky 
včetně poplatků ve smyslu platné legislativy

VV
9.průběžná fotodokumentace z průběhu provádění zakázky 
(digitální forma) především fotodokumentace dřevin před 
ošetřením a po ošetření a 

VV
vložení založených vazeb do informačního webového portálu 
www.stromypodkontrolou.cz 

VV
10.zajištění dokumentace skutečného provedení (dále jen 
„DSPS“) ve 2 vyhotoveních (1x tisk  + 1x dig. forma ; výkresy 
ve formátu .dwg, textová část

VV
ve formátech Word a Excel), příprava všech dokladů 
nezbytných ze strany zhotovitele pro přejímku díla

VV 1 1,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 03.05.2024

Zadavatel: IČ: 00063631
Městská část Praha 5 DIČ:

Uchazeč: IČ: 03875199
DIČ: CZ03875199

Projektant: IČ:
MEPRO s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 217 818,90

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 217 818,90 21,00% 255 741,97

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 473 560,87

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Přístavba MŠ Nad Palatou, objekt Pod Lipkami
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 03.05.2024

Zadavatel: Městská část Praha 5 Projektant: MEPRO s.r.o.
Uchazeč: BBP Stavby s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 217 818,90

HSV - Práce a dodávky HSV 1 217 818,90

    1 - Zemní práce 181 775,60

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 69 232,67

    5 - Komunikace pozemní 524 825,55

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 81 947,38

    997 - Přesun sutě 328 424,98

    998 - Přesun hmot 31 612,72

10 - ZP - Zpevněné plochy

Přístavba MŠ Nad Palatou, objekt Pod Lipkami
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 03.05.2024

Zadavatel: Městská část Praha 5 Projektant: MEPRO s.r.o.
Uchazeč: BBP Stavby s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 217 818,90

D HSV Práce a dodávky HSV 1 217 818,90

D 1 Zemní práce 181 775,60

1 K 113107182
Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm 
strojně pl přes 50 do 200 m2

m2 410,000 70,30 28 823,00 CS ÚRS 2023 02

VV asfaltový beton+obalované kamenivo 40+60 mm
VV "stávající asfaltová plocha" 302 302,000
VV "spodní část šikmé rampy" 22 22,000
VV "SV plocha" 86 86,000
VV Součet 410,000

2 K 113107171
Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 100 do 
150 mm strojně pl přes 50 do 200 m2

m2 410,000 202,00 82 820,00 CS ÚRS 2023 02

VV kamenivo zpevněné cementem 150 mm
VV "stávající asfaltová plocha" 302 302,000
VV "spodní část šikmé rampy" 22 22,000
VV "SV plocha" 86 86,000
VV Součet 410,000

3 K 113107162
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 
do 200 mm strojně pl přes 50 do 200 m2

m2 410,000 60,10 24 641,00 CS ÚRS 2023 02

VV "stávající asfaltová plocha kolem přístavby" 302 302,000
VV "spodní část šikmé rampy-pro vedení sítí" 22 22,000
VV "SV plocha" 86 86,000
VV Součet 410,000

4 K 1131073R1 Odstranění pískoviště vč. rámu m2 25,000 400,00 10 000,00
VV 5*5 25,000

5 K 1131073R2 Odstranění kačírku z dětského hřiště m2 46,000 400,00 18 400,00

6 K 113201112 Vytrhání obrub silničních ležatých m 44,000 147,00 6 468,00 CS ÚRS 2023 02
VV "jižní strana" 12,5 12,500
VV "západní strana" 24,0 24,000
VV "dolní část rampy" 7,5 7,500
VV Součet 44,000

7 K 131212531
Hloubení jamek objem do 0,5 m3 v soudržných 
horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně

m3 1,200 1 010,00 1 212,00 CS ÚRS 2023 02

VV
"jamky pro 4 sloupky oplocení v dolní části rampy" 
4*0,5*0,5*0,8

0,800

VV "jamky pro novou branku v horní části rampy" 2*0,5*0,5*0,8 0,400
VV Součet 1,200

8 K 181951112
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 
3 se zhutněním strojně

m2 372,000 25,30 9 411,60 CS ÚRS 2023 02

VV pojížděná plocha
VV "u přístavby-sever" 110 110,000
VV "spodní část šikmé rampy-pro vedení sítí" 22 22,000
VV "SV plocha" 135 135,000
VV Mezisoučet 267,000
VV pochozí plocha
VV "Z plocha + J plocha" 105 105,000
VV Mezisoučet 105,000
VV Součet 372,000

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 69 232,67

9 K 338171123
Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v přes 
2 do 2,6 m se zabetonováním

kus 4,000 417,00 1 668,00 CS ÚRS 2023 02

VV "dolní část rampy" 4 4,000

10 M 55342263
sloupek plotový koncový Pz a komaxitový 
2500/48x1,5mm

kus 4,000 290,00 1 160,00 CS ÚRS 2023 02

11 K 348401130
Montáž oplocení ze strojového pletiva s napínacími 
dráty v přes 1,6 do 2,0 m

m 8,000 111,00 888,00 CS ÚRS 2023 02

VV "dolní část rampy" 8,0 8,000

12 M 31327506
pletivo drátěné plastifikované se čtvercovými oky 
50/2,7 mm v 1800mm

m 8,400 231,00 1 940,40 CS ÚRS 2023 02

VV 8*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 8,400

13 K RKOM02
D+M nové ocelové branky vč. povrchové úpravy a 
založení

ks 1,000 12 500,00 12 500,00

VV
ST31, jednokřídlá 1000 mm, zelená, výplet pletivem, zámek 
FAB, kování , vč. dvou sloupků, založení

VV "v horní části rampy" 1 1,000

14 K 348272163
Plotová zeď tl 195 mm z betonových tvarovek 
jednostranně štípaných barevných na MC včetně 
spárování

m2 5,652 1 640,00 9 269,28 CS ÚRS 2023 02

VV (3,7+1,01)*1,2 5,652

15 K 348272523
Plotová stříška pro zeď tl 195 mm z tvarovek hladkých 
nebo štípaných barevných

m 4,710 735,00 3 461,85 CS ÚRS 2023 02

VV (3,7+1,01) 4,710

16 K 348272293
Příplatek k plotové zdi tl 195 mm z betonových 
tvarovek za vylití ztužujícího sloupku betonem C16/20

m2 5,652 468,00 2 645,14 CS ÚRS 2023 02

Přístavba MŠ Nad Palatou, objekt Pod Lipkami

10 - ZP - Zpevněné plochy

Strana 77 z 82
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17 K RKOM04
D+M ocelového zábradlí výšky 900 mm, vč. povrchové 
úpravy, vč. kotvení do zídky

m 4,760 7 500,00 35 700,00

VV ST16, ocelové madlo ve výšce 900 mm, RAL 6021
VV "opěrná zídka v SZ rohu" 3,75+1,01 4,760

D 5 Komunikace pozemní 524 825,55

18 K 564851111
Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 
mm

m2 267,000 205,00 54 735,00 CS ÚRS 2023 02

VV SP5
VV "u přístavby-sever" 110 110,000
VV "spodní část šikmé rampy-pro vedení sítí" 22 22,000
VV "SV plocha" 135 135,000
VV Součet 267,000

19 K 567122114
Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 
(KSC I) tl 150 mm

m2 267,000 446,00 119 082,00 CS ÚRS 2023 02

VV SP5
VV "u přístavby-sever" 110 110,000
VV "spodní část šikmé rampy-pro vedení sítí" 22 22,000
VV "SV plocha" 135 135,000
VV Součet 267,000

20 K 596212212
Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně 
tl 80 mm skupiny A pl přes 100 do 300 m2

m2 267,000 366,00 97 722,00 CS ÚRS 2023 02

VV SP5
VV "u přístavby-sever" 110 110,000
VV "spodní část šikmé rampy-pro vedení sítí" 22 22,000
VV "SV plocha" 135 135,000
VV Součet 267,000

21 M 59245020
dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm 
přírodní

m2 272,340 515,00 140 255,10 CS ÚRS 2023 02

VV 267*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 272,340

22 K 564871111
Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 250 
mm

m2 105,000 332,00 34 860,00 CS ÚRS 2023 02

VV "SP3 -Z plocha + J plocha" 105 105,000

23 K 596211111
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 
60 mm skupiny A pl přes 50 do 100 m2

m2 105,000 350,00 36 750,00 CS ÚRS 2023 02

VV "SP3 -Z plocha + J plocha" 105 105,000

24 M 59245018
dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm 
přírodní

m2 108,150 383,00 41 421,45 CS ÚRS 2023 02

VV 105*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 108,150

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 81 947,38
25 K RKOM01 Odstranění ocelové branky ks 1,000 1 000,00 1 000,00

VV "západní strana" 1 1,000

26 K 966071711
Bourání sloupků a vzpěr plotových ocelových do 2,5 m 
zabetonovaných

kus 4,000 379,00 1 516,00 CS ÚRS 2023 02

VV "dolní část rampy" 4 4,000

27 K 966071822
Rozebrání oplocení z drátěného pletiva se čtvercovými 
oky v přes 1,6 do 2,0 m

m 8,000 77,90 623,20 CS ÚRS 2023 02

VV "dolní část rampy" 8,0 8,000

28 K 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s 
boční opěrou do lože z betonu prostého

m 65,000 342,00 22 230,00 CS ÚRS 2023 02

VV "u přístavby-sever" 27 27,000
VV "spodní část šikmé rampy-pro vedení sítí" 7,5 7,500
VV "SV plocha" 12,5+18 30,500
VV Součet 65,000

29 M 59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm m 68,250 231,00 15 765,75 CS ÚRS 2023 02
VV 65*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 68,250

30 K 916231213
Osazení chodníkového obrubníku betonového 
stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého

m 47,500 291,00 13 822,50 CS ÚRS 2023 02

VV "západní strana+jižní strana" 3,5+44,0 47,500

31 M 59217016 obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm m 49,875 151,00 7 531,13 CS ÚRS 2023 02
VV 47,5*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 49,875

32 K 637121112 Okapový chodník z kačírku tl 150 mm s udusáním m2 6,800 516,00 3 508,80 CS ÚRS 2023 02

VV "severní část přístavby" 10,0*0,4 4,000
VV "východní část přístavby" 7,0*0,4 2,800
VV Součet 6,800

33 K 637311131
Okapový chodník z betonových záhonových obrubníků 
lože beton

m 17,000 350,00 5 950,00 CS ÚRS 2023 02

VV "severní část přístavby" 10,0 10,000
VV "východní část přístavby" 7,0 7,000
VV Součet 17,000

34 K RKOM03 Dopravní značení kpl 1,000 10 000,00 10 000,00
VV SV parkovací stání
VV vodorovné i svislé
VV 1 1,000

D 997 Přesun sutě 328 424,98

35 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením

t 391,340 296,00 115 836,64 CS ÚRS 2023 02

36 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km přes 1 km

t 7 435,460 12,90 95 917,43 CS ÚRS 2023 02

VV 391,34*19 'Přepočtené koeficientem množství 7 435,460

37 K 997013871
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) směsného stavebního a 
demoličního kód odpadu 17 09 04

t 0,730 556,00 405,88 CS ÚRS 2023 02

38 K 997221861
Poplatek za uložení na recyklační skládce 
(skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu 
pod kódem 17 01 01

t 146,010 143,00 20 879,43 CS ÚRS 2023 02
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39 K 997221873
Poplatek za uložení na recyklační skládce 
(skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 154,400 314,00 48 481,60 CS ÚRS 2023 02

VV 391,34-0,73-146,01-90,2 154,400

40 K 997221875

Poplatek za uložení na recyklační skládce 
(skládkovné) stavebního odpadu asfaltového bez 
obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 17 03 02

t 90,200 520,00 46 904,00 CS ÚRS 2023 02

D 998 Přesun hmot 31 612,72

41 K 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 
dlážděným

t 133,387 237,00 31 612,72 CS ÚRS 2023 02
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 03.05.2024

Zadavatel: IČ: 00063631
Městská část Praha 5 DIČ:

Uchazeč: IČ: 03875199
DIČ: CZ03875199

Projektant: IČ:
MEPRO s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 977 500,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 977 500,00 21,00% 205 275,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 182 775,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Přístavba MŠ Nad Palatou, objekt Pod Lipkami

11 - VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

BBP Stavby s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 03.05.2024

Zadavatel: Městská část Praha 5 Projektant: MEPRO s.r.o.
Uchazeč: BBP Stavby s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 977 500,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 977 500,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 494 500,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 390 000,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 48 000,00

    VRN5 - Finanční náklady 20 000,00

    VRN6 - Územní vlivy 5 000,00

    VRN7 - Provozní vlivy 20 000,00

11 - VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Přístavba MŠ Nad Palatou, objekt Pod Lipkami
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 03.05.2024

Zadavatel: Městská část Praha 5 Projektant: MEPRO s.r.o.
Uchazeč: BBP Stavby s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 977 500,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 977 500,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 494 500,00
1 K 012002000 Geodetické práce kpl 1,000 55 000,00 55 000,00 CS ÚRS 2023 02

2 K 013244000 Dokumentace pro provádění stavby kpl 1,000 300 000,00 300 000,00 CS ÚRS 2023 02

3 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby kpl 1,000 46 000,00 46 000,00 CS ÚRS 2023 02

4 K 013274000 Pasportizace objektu před započetím prací kpl 1,000 3 500,00 3 500,00 CS ÚRS 2023 02

5 K 013294000 Ostatní dokumentace (výrobní dokumentace,....) kpl 1,000 90 000,00 90 000,00 CS ÚRS 2023 02

D VRN3 Zařízení staveniště 390 000,00

6 K 030001000

Zařízení staveniště (mimo jiné vč. oplocení, zázemí 
stavby, zabezpečení staveniště a vstupů, vč. 
dočasných komunikací pro zásobování, zimní 
opatření.....pozn. Realizace za provozu školy)

% 1,000 390 000,00 390 000,00 CS ÚRS 2023 02

D VRN4 Inženýrská činnost 48 000,00

7 K 043002000
Zkoušky a ostatní měření (meření osvětlení, měření 
hluku, dozvuku,....)

kpl 1,000 28 000,00 28 000,00 CS ÚRS 2023 02

8 K 045002000 Kompletační a koordinační činnost % 1,000 20 000,00 20 000,00 CS ÚRS 2023 02

D VRN5 Finanční náklady 20 000,00
9 K 050001000 Finanční náklady (pojištění, záruky,....) kpl 1,000 20 000,00 20 000,00 CS ÚRS 2023 02

D VRN6 Územní vlivy 5 000,00
10 K 060001000 Územní vlivy % 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2023 02

D VRN7 Provozní vlivy 20 000,00
11 K 070001000 Provozní vlivy (pozn. Realizace za provozu školy) % 1,000 20 000,00 20 000,00 CS ÚRS 2023 02

Přístavba MŠ Nad Palatou, objekt Pod Lipkami
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Příloha č. 3
Realizační tým

A. Vedoucí projekčního týmu

Jméno, příjmení a příp. titul: Ing. arch. Vojtěch Pimek

Kontaktní telefon:

Kontaktní e-mail:

B. Stavbyvedoucí

Jméno, příjmení a příp. titul: Ing. Daniel Rimel

Kontaktní telefon:

Kontaktní e-mail:

C. Zástupce stavbyvedoucího

Jméno, příjmení a příp. titul: Ing. Petr Procházka

Kontaktní telefon:

Kontaktní e-mail:

V případě postupu dle ustanovení 15.4. Smlouvy je odborná kvalifikace jednotlivých členů realizačního týmu
uvedena v nabídce zhotovitele ze dne 06. 05. 2024 (datum doručení nabídky).
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Příloha č. 4 
Seznam poddodavatelů 

 
1) 
Název:    SOLICITE s.r.o.  
Sídlo:    Lidická 292/38, Smíchov, 150 00 Praha 5  
Právní forma:   Společnost s ručením omezeným 
Identifikační číslo:  02232651  
Rozsah plnění Smlouvy: Část technické kvalifikace – vyhotovení projektové dokumentace, člen 

realizačního týmu na pozici Vedoucího projekčního týmu. 
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Příloha č. 5 
Platný doklad o pojištění Zhotovitele 

 

 



Kooperativa
VIENNA INSURANCE GROUP

Potvrzení o pojištění odpovědnosti za újmu *

Potvrzujeme, že jsme s pojistníkem:

• Název: BBP Stavby s.r.o.
• IČO: 03875199
• adresa sídla: Korunovační 103/6, 170 00, Praha 7 - Bubeneč

uzavřeli pojistnou smlouvu č.

Pojistník je totožný s pojištěným.

Tato pojistná smlouva je uzavřena s účinností od 01. 05. 2022 do 11. 08. 2024.

Pojištění se vtahuje i na odpovědnost za újmu způsobenou vadou výrobku a vadou vykonané práce,

která se projeví po jejím předání, a to v souvislosti s výkonem činnosti zahrnuté do pojištění výše

uvedenou pojistnou smlouvou.

ojištění je sjedn em pojistného plnění ve výši:
Kč, spoluúčast čin

Výše uvedený limit pojistného plnění je horní hranicí plnění pojistitele z jedné a v souhrnu ze všech pojistných
událostí nastalých v průběhu jednoho pojistného roku. Je-li pojištění sjednáno na dobu kratší než jeden pojistný
rok, poskytne pojistitel na úhradu všech pojistných událostí nastalých během doby trvání pojištění pojistné plnění
v souhrnu maximálně do výše limitu pojistného plnění sjednaného v pojistné smlouvě.

Kooperativa pojišťovna, a s,, I Pobřežní 665/21 I Zapsaná u rejstříkového soudu I IČO 47116617, DIČ (DPH) CZ699000955 I info@koop.cz I Infolinka
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Pojištění odpovědnosti za újmu se dále rozšiřuje o tato připojištění:

Připojištění odpovědnosti za čistou finanční škodu

Připojištění odpovědnosti za škodu, která vznikla jinému jinak, než jako škoda na věci nebo na
zvířeti, nebo jako škoda vyplývající z újmy na zdraví nebo na životě nebo ze škody na věci nebo na
zvířeti.
Připojiš no se sublimitem ve výši: spoluúčast činí min.

Kč, max.

Pojištění se vztahuje na pojistné události, při nichž nastane škoda na území České republiky.

Připojištění odpovědnosti za újmu na věcech převzatých nebo na věcech nebo zvířatech

užívaných

Připojištění odpovědnosti za újmu způsobenou na movité věci, kterou pojištěný převzal za účelem
provedení objednané činnosti (např. opravy, úpravy, prodeje, úschovy, uskladnění nebo poskytnutí
odborné pomoci) a pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou na movité věci nebo zvířeti, které
pojištěný oprávněně užívá. Pojištění se nevztahuje na újmu způsobenou na užívaném motorovém
vozidle a převzatém zvířeti.
Připojištění se nevztahuje na odpovědnost za újmu způsobenou na převzatém motorovém vozidle.

Připojištění je sjednáno se sublimitem ve výši: spoluúčast činí

Náklady zdravotní pojišťovny a orgánu nemocenského pojištění

Připojištění se vztahuje na:
• náhradu nákladů na hrazené služby vynaložené zdravotní pojišťovnou,
• regresní náhradu orgánu nemocenského pojištění v souvislosti se vznikem nároku na dávku

nemocenského pojištění,
pokud taková povinnost vznikla v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání, které utrpěl
zaměstnanec pojištěného.
Připojištění je sjednáno se sublimitem ve výši spoluúčast čin

Připojištění odpovědnosti z provozu pracovního stroje, kterým se zvyšuje sublimit pro

pojištění odpovědnosti z provozu pracovního stroje. Rozsah tohoto připojištění je vymezen

v pojistné smlouvě a ZSU-500/15.

Tímto připojištěním se navyšuje sublimit na: poluúčast čin
Kč.
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Kooperativa
VIENNA INSURANCE GROUP

Připojištění odpovědnosti členů orgánů za jinou než čistou finanční újmu. Toto připojištění se

vztahuje na právním předpisem stanovenou povinnost pojištěného člena orgánu (např. jednatel,

člen představenstva, zastupitel obce) nahradit jinou než čistou finanční újmu způsobenou v

souvislosti s výkonem jeho funkce.

Připojištění je sjednáno se sublimitem ve výši poluúčast činí

Připojištění se sjednávají se sublimitem plnění v rámci limitu pojistného plnění sjednaného pro

základní pojištění. Sublimit je horní hranicí plnění pojistitele pro jednu pojistnou událost. To

platí i pro hromadnou pojistnou událost. Pojistné plnění vyplacené z pojistných událostí nastalých

z připojištění v průběhu jednoho pojistného roku nesmí přesáhnout dvojnásobek sublimitu, není-

li v pojistné smlouvě sjednáno jinak.

Pojištění se vztahuje na pojistné události, při nichž nastane škoda na území České republiky.

* Toto potvrzení o pojištění je vystaveno na žádost pojistníka. Rozsah pojištění se řídí pojistnou

smlouvou a pojistnými podmínkami, které jsou nedílnou součástí výše uvedené pojistné smlouvy.

V Ostravě dne 17.03.2023

_ Digitálně podepsal
& Jiří Teichman, dipl.

ekonom
Datum: 2023.03.17

08:14:51 +01'00'

podpis zástupce pojistitele
Jiří Teichman

underwriter specialista

Digitálně

Ing. Petra podepsal Ing.
Petra Máchová

Máchová Datum: 2023.03.17
08:08:53 +01'00'

podpis zástupce pojistitele
Ing. Petra Máchová

underwriter
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