



MC05X001NQ9K

0006/0/OSP/17

## SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

### 1. Smluvní strany

- 1.1. Objednatel:** Městská část Praha 5  
se sídlem: náměstí 14. října 1381/4, PSČ 150 22, Praha 5 - Smíchov  
zastoupená: MUDr. Radkem Klímou, starostou  
IČ: 00063631  
DIČ: CZ00063631  
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.  
č. účtu: 27-2000857329/0800  
(dále jen „objednatel“)
- 1.2. Zhotovitel:** OPREKO, s.r.o.  
se sídlem: Bořivojova 35/878, 130 00 Praha 3  
zastoupená: Josefem Šebestou, jednatelem  
IČ: 49789791  
DIČ: CZ49789791  
bankovní spojení: KB  
č. účtu: 43-6755160237/0100  
bankovní spojení: ČSOB  
č. účtu: 215571417/0300  
zapsán v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 117046.  
(dále jen „zhotovitel“)
- 1.3. Osoby oprávněné jednat:**
- **1.3.1. Za objednatele:**
- ve věcech smluvních: MUDr. Radek Klíma, starosta MČ Praha 5  
ve věcech administrativně  
technických: Bc. Jan Zeman, vedoucí Odboru správy veřejného  
prostranství a zeleně, tel.: 257 000 465,  
e-mail: jan.zeman2@praha5.cz

1.3.2. Při operativním technickém řízení činnosti na staveništi, potvrzování provedených prací, zápisů ve stavebním deníku, odsouhlasování výše faktur, potvrzování protokolů o předání a převzetí díla zastupuje objednatel Bc. Jan Zeman, vedoucí Odboru správy veřejného prostranství a zeleně, tel. 257 000 465, e-mail: [jan.zeman2@praha5.cz](mailto:jan.zeman2@praha5.cz).

1.3.3. Za zhotovitele:

ve věcech smluvních:	Josef Šebesta,	<a href="tel:602647971">tel:602647971</a>
e-mail:	<a href="mailto:opreko@opreko.cz">opreko@opreko.cz</a>	
ve věcech technických:	Josef Šebesta,	<a href="tel:602647971">tel:602647971</a>
e-mail:	<a href="mailto:opreko@opreko.cz">opreko@opreko.cz</a>	

1.3.4. Při operativním technickém řízení činnosti na staveništi, potvrzování provedených prací, zápisů ve stavebním deníku, odsouhlasování výše faktur, potvrzování protokolů o předání a převzetí díla zastupuje zhotovitele Josef Šebesta.

## 2. Úvodní ustanovení

- 2.1. Tato smlouva se uzavírá na základě výsledků výběrového řízení malého rozsahu na stavební práce vyhlašované za podmínek a v souladu se zásadami stanovenými v § 6 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, mimo režim tohoto zákona s názvem: „Úprava povrchu parkové cesty v parku Sacre Coeur, Praha 5“.
- 2.2. Smluvní strana uvedená v odst. 1.2. této smlouvy předložila doklady, které osvědčují údaje uvedené ve zmíněném odstavci.
- 2.3. Smluvní strany se dohodly, že pokud zhotovitel či objednatel některá práva nevykonává, neznamená to, že se jich zříká.
- 2.3. Na základě předložených dokladů zhotovitel prohlašuje, že je ve smyslu českého právního řádu oprávněn provést dílo tak, jak je specifikováno v této smlouvě. Dále pak prohlašuje, že disponuje takovými materiálními prostředky a profesemi, že je schopen dílo provést řádně, včas a ve vzorné kvalitě včetně všech objednatelům požadovaných změn díla a jeho součástí.
- 2.4. Zhotovitel prohlašuje, že k datu podpisu této smlouvy:
  - 2.4.1. splnil zadávací podmínky a akceptuje všechny podmínky zadání veřejné zakázky a zadávací dokumentace,
  - 2.4.2. převzal výkaz výměr, prověřil místní podmínky na místě plnění díla (staveništi), tj. park Sacre Coeur parc. č. 3110/4, k. ú. Smíchov,
  - 2.4.3. nejasné podmínky pro realizaci díla si vyjasnil s oprávněnými zástupci objednatele,
  - 2.4.4. akceptuje požadavek objednatele, že přizpůsobí veškeré činnosti daným podmínkám,
  - 2.4.5. všechny technické a dodací podmínky díla zahrnul do kalkulace cen, je plně seznámen i s ostatními podmínkami plnění zhotovitelových povinností podle této smlouvy, které z ní vyplývají a které nejsou v odstavci 2.4. tohoto článku uvedeny výslovně,
  - 2.4.6. veškeré své požadavky na objednatele uplatnil v této smlouvě.

### 3. Předmět smlouvy, předmět díla a způsob jeho provedení

- 3.1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo a činnosti, jak specifikováno v této smlouvě a jejích přílohách řádně, včas a ve vzorné kvalitě včetně všech objednatelům požadovaných změn díla a jeho součástí. Předmětem této smlouvy je dále závazek objednatele za řádně provedené dílo zhotoviteli zaplatit cenu díla, a to za podmínek a v termínech touto smlouvou sjednaných.
- 3.2. Objednatel zadává a zhotovitel se zavazuje provést za podmínek v této smlouvě stanovených formou „na klíč“ následující dílo (dále jen „dílo“):

#### „Úprava povrchu parkové cesty v parku Sacre Coeur, Praha 5“

- 3.3. Stavební úpravy proběhnou za plného provozu v objektu parku Sacre Coeur parc. č. 3110/4, k. ú. Smíchov, Praha 5, což zhotovitel bere na vědomí.
- 3.4. Smluvními podklady specifikujícími předmět, rozsah a způsob provádění díla jsou následující přílohy této smlouvy:
1. Projektová dokumentace na opravu parkových cest (volná příloha),
  2. Podrobný položkový rozpočet zpracovaný zhotovitelem,
  3. Platný doklad o pojištění zhotovitele na odpovědnost za škodu způsobenou jeho činností v souvislosti s plněním této smlouvy o dílo,
- Výše uvedené dokumenty bod 1. až 3. tvoří Přílohy 1 až 3 a jsou nedílnou součástí této smlouvy.
- 3.5. Zhotovitel nebude uplatňovat žádné náklady vyplývající z rozdílu mezi výkazem výměr a skutečným provedením díla. Zábor chodníku pro zařízení staveniště zajišťuje zhotovitel.
- 3.6. Veškeré dodávky materiálů a zařízení v rámci této smlouvy musí být nové, originální a nepoužité. V případě zjištění, že dodávka nesplňuje tyto požadavky, zhotovitel na své náklady provede okamžitou výměnu příslušných částí.
- 3.7. Veškeré práce budou provedeny a dílo bude dodáno komplexně, v termínech dle této smlouvy, ve vzorné kvalitě a v technických parametrech, vlastnostech a standardech dle zadávací dokumentace a bude zahrnovat mimo jiné i všechny související stavební práce, zajištění povolení a následně provedení nutných záborů, zařízení staveniště, dopravní a jiná opatření, bude obsahovat provedení veškerých úkonů a činností potřebných k přípravě, k vlastnímu provedení díla, k následnému uvedení díla do řádného provozu a užívání včetně všech dodávek a to za podmínek, které upravuje tato smlouva.
- 3.8. Zhotovitel zodpovídá po celou dobu realizace díla za dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků (dále jen „BOZP“) a požární ochrany (dále jen „PO“) v prostorách staveniště, zejména dle požadavků a podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v platném znění a v souladu s nařízením vlády č. 591/2006 Sb., § 1-8 o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
- 3.9. Zhotovitel má povinnost objednatele neprodleně informovat o účasti subdodavatele na plnění předmětu dle této smlouvy. V případě, že zhotovitel využívá na plnění předmětu dle této smlouvy subdodavatele, tak je povinen na vlastní náklad zajistit koordinátora

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve smyslu § 14 odst. 1) zákona č. 309/2006 Sb. Dále má zhotovitel povinnost informovat místně příslušný inspektorát práce v případech stanovených § 15 odst. 1) a 2) zákona č. 309/2006 Sb.

- 3.10. Dílo musí být provedeno v souladu s požadavky objednatele, orgánů státní správy a s veškerými souvisejícími platnými předpisy, vyhláškami a technickými normami (ČSN, ČSN EN, atd.), které je nutno pro realizaci tohoto díla považovat za závazné.
- 3.11. Před zahájením prací zhotovitel předá objednateli k odsouhlasení podrobný harmonogram prací.

#### 4. Místo plnění

- 4.1. Místem plnění - provádění díla dle článku 3. této smlouvy je objekt parku Sacre Coeur parc. č. 3110/4, k. ú. Smíchov, Praha 5 (dále také jen „staveniště“).
- 4.2. Místo plnění dle předchozího odstavce je i místem předání a převzetí řádně provedeného díla.

#### 5. Doba plnění

- 5.1. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo specifikované v článku 3. této smlouvy v těchto termínech:
- 5.1.1. zhotovitel zahájí plnění do 5 dnů po zaslání výzvy od objednatele k zahájení plnění, nejpozději však do 10 dnů od podpisu této smlouvy, pokud se nedohodne s objednatelem jinak,
- 5.1.2. předání díla nejpozději do 8 týdnů od zahájení plnění,
- 5.1.3. likvidace staveniště do 3 kalendářních dnů po předání díla.
- 5.2. Zhotovitel není v prodlení, pokud nemohl plnit předmět této smlouvy v důsledku vyšší moci nebo jiných, pro něho neodvratitelných okolností. Za vyšší moc se nepovažují finanční a ekonomické změny, běžná obchodní rizika, poplašné zprávy, nemoci, úrazy, apod.
- 5.3. O vzniku a ukončení všech výše uvedených okolností musí zhotovitel písemně informovat objednatele do 24 hodin.
- 5.4. Termínem splnění předmětu této smlouvy je předání díla po dokončení všech prací objednateli bez vad a nedodělků, které neomezují provoz a užívání díla.
- 5.5. Zhotovitel prokazatelně vyzve objednatele k převzetí díla tři pracovní dny předem.
- 5.6. Objednatel se zavazuje převzít dílo i před termíny uvedenými v odst. 5.1. této smlouvy, budou-li splněna všechna ostatní ujednání této smlouvy.
- 5.7. V případě, že objednatel vyzve zhotovitele k přerušení realizace díla na dobu delší než 12 hodin z důvodů na straně objednatele, má zhotovitel právo prodloužit termín plnění o stejnou dobu, o kterou došlo k přerušení prací vinou objednatele. Tyto případy musejí být zapsány ve stavebním deníku.

#### 6. Realizace smlouvy, práva a povinnosti

- 6.1. Při realizaci této smlouvy vystupuje zhotovitel jako samostatný právní subjekt vůči státním i kontrolním orgánům a odpovídá za dodržování všech obecně platných právních

- předpisů týkajících se požární ochrany (včetně začlenění provozovaných činností do kategorie požárního nebezpečí podle § 4 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů), bezpečnosti práce, ochrany majetku a hygieny práce. Dále pak odpovídá objednateli za dodržování jeho interních předpisů, se kterými byl v rámci plnění této smlouvy seznámen. V této souvislosti bude zhotovitel realizovat smlouvu tak, aby nedocházelo k poškozování majetku objednatele, příp. majetku třetích osob, který se nachází v objektech objednatele, resp. na jeho pozemcích.
- 6.2. Pracovní doba ve večerních hodinách a ve dnech pracovního klidu je možná při zachování hygienických podmínek pro provádění hlučných a prašných prací.
  - 6.3. Za ekologické škody vzniklé prováděním díla odpovídá zhotovitel. Objednatel má právo jednostranně zastavit práce zhotovitele, které jsou v rozporu s předpisy na ochranu životního prostředí. Zhotovitel může pokračovat u takto zastavených prací pouze po odstranění závad poškozujících životní prostředí. Objednatelův nárok na úhradu škody v tomto případě nezaniká odstraněním ekologické závady.
  - 6.4. Před zahájením realizace díla doručí zhotovitel objednateli písemné sdělení o rizicích, která vzniknou z vykonávané činnosti pro zaměstnance objednatele a ostatní osoby na staveništi a jaká opatření učiní k ochraně před jejich působením.
  - 6.5. Zhotovitel a objednatel se zavazují úzce spolupracovat při přípravě a realizaci díla a poskytnout si nezbytné informace potřebné pro realizaci díla.
  - 6.6. Zhotovitel se zavazuje, že:
    - 6.6.1. bude realizovat dílo v požadovaném čase a kvalitě dle podmínek uvedených v čl. 3. této smlouvy, v souladu s příslušnými normami a předpisy, dle určení objednatele, při dodržování správných pracovních a technologických postupů. O průběhu realizace díla povede zhotovitel po celou dobu smluvního vztahu stavební deník (trvale přístupný na staveništi), vlastníkem originálních stránek a prvního průpisu stavebního deníku je objednatel, kterému budou po skončení realizace díla předány, druhý průpis si uschová a archivuje zhotovitel, současně bude zajišťovat fotodokumentaci prováděných prací po celou dobu trvání realizace díla.
    - 6.6.2. na realizaci díla budou použity pouze dodávky odpovídající platným předpisům ČR,
    - 6.6.3. práce v rámci realizace díla budou prováděny pracovníky s odbornou kvalifikací a platným oprávněním pro výkon činnosti; vybouraný materiál bude uložen na skládku – doklad o uložení bude předán objednateli,
    - 6.6.4. zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky znemožňující jeho provedení dohodnutým způsobem, oznámí tuto skutečnost objednateli zápisem do stavebního deníku a dohodne s ním další postup,
    - 6.6.5. objednateli bude umožněna průběžná kontrola prováděného díla v každé fázi jeho provádění s tím, že zhotovitel dle připomínek objednatele odstraní eventuální zjištěné závady, plnění zhotovitele, které vykazuje v době provádění díla nedostatky, je zhotovitel povinen nahradit bezvadným plněním bez vlivu na cenu a termín, jestliže si kontrolní zásahy vyžádají vícepráce a vícenáklady nad rozsah smluvených prací a dodávek, případně změnu dohodnutých termínů, zapíše tuto skutečnost oprávněné osoby do stavebního deníku a potvrdí ji svými podpisy, na základě zápisů ve stavebním deníku bude vyhotoven dodatek k této smlouvě, případně vícepráce a vícenáklady zhotovitele nejsou podkladem pro navýšení

celkové ceny díla, která je smluvna jako konečná, zápis ve stavebním deníku není dodatkem této smlouvy, zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi a nedodržuje příslušná ustanovení smlouvy, je oprávněn požadovat, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním díla a dílo prováděl řádným způsobem, v případě, že zhotovitel závady neodstraní ani v dodatečně stanovené přiměřené lhůtě, jde o podstatné porušení smlouvy a objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit, dílo či části díla, které vykazují prokazatelný nesoulad s pokyny objednatele a změny díla, které zhotovitel provede bez písemného souhlasu objednatele, se nehradí,

- 6.6.6. bude na staveništi a v jeho okolí udržovat pořádek a čistotu, odstraňovat průběžné odpady a nečistoty, vzniklé jeho pracemi, odstraňovat veškerá znečištění a poškození komunikací, okolních prostor (včetně trávníků a zeleně), ke kterým dojde činnostmi zhotovitele,
  - 6.6.7. při provádění díla budou dodržovány předpisy o ochraně zdraví a bezpečnosti při práci, které bude trvale kontrolovat vlastní dozor zhotovitele,
  - 6.6.8. předá do 3 dnů před zahájením realizace díla objednateli seznam pracovníků pro realizační práce včetně požadovaných dat (jméno, datum narození, trvalý pobyt). Toto ujednání se týká nejen pracovníků zhotovitele, ale i subdodavatelů. Zhotovitel předložil místopřísežné prohlášení o bezúhonnosti těchto pracovníků a prohlášení, že se svými subdodavateli uzavře řádné smlouvy na provádění prací,
  - 6.6.9. zajistí vykládku dodávaného zařízení a materiálu svými pracovníky a technikou,
  - 6.6.10. provede účinná protiprašná opatření, aby bylo v maximální míře zamezeno šíření prachu do okolí a objektů,
  - 6.6.11. pracovníci zhotovitele se budou pohybovat pouze ve vymezených prostorech a budou označeni logem firmy;
  - 6.6.12. v průběhu realizace díla bude na staveništi trvale přítomen zodpovědný pracovník zhotovitele nebo jeho zástupce (dále jen stavbyvedoucí), který bude mít pravomoc řešit případné problémy vzniklé v průběhu realizace díla,
  - 6.6.13. vyzve objednatele k prověření prací (částí díla), které v dalším postupu prací budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými; výzva bude provedena zápisem s třídním předstihem a musí být podepsána objednatelem, jestliže se objednatel k prověření prací (částí díla) ve stanovené lhůtě nedostaví, ačkoliv byl k tomu řádně vyzván, je povinen hradit náklady dodatečného odkrytí, pokud takové odkrytí požaduje; zjistí-li se však při dodatečném odkrytí, že práce byly provedeny vadně, nese náklady dodatečného odkrytí zhotovitel,
  - 6.6.14. pokud budou probíhat na staveništi svářečské práce, zajistí zhotovitel při a po svářečských pracích dohled v souladu s příslušnými předpisy; zhotovitel předá objednateli před započítím svářečských prací, paličských prací nebo prací s rozbrusem seznam pracovníků, kteří jsou kvalifikováni k provádění těchto prací včetně evidenčních čísel svářečských průkazů a dobou platnosti těchto průkazů; tento seznam musí být předán tři dny přede dnem svařování; za dodržování požárního dohledu, bezpečnost práce, ochranu zdraví a požární ochranu po celou dobu odpovídá zhotovitel; osoba provádějící požární dohled bude určena v zápisu o předání staveniště.
- 6.7. Objednatel se zavazuje:

- 6.7.1. předat zhotoviteli staveniště do 10 dnů od podpisu této smlouvy samostatným zápisem,
- 6.7.2. poskytnout zhotoviteli na základě jeho předložených písemných požadavků veškeré potřebné a objednateli dostupné informace a fotokopie dokladů, nutných k provedení díla.
- 6.8. V průběhu provádění díla budou konány pravidelné kontrolní dny (dále také „KD“), a to minimálně 1x týdně. Kontrolní dny dle tohoto odstavce budou svolány objednatelem. Objednatel i zhotovitel jsou povinni se v rámci plnění dle této smlouvy jich zúčastnit. Zápisy z kontrolních dnů zajišťuje zhotovitel číslovaným zápisem z kontrolního dne (případně zápisem do stavebního deníku). Závěry z kontrolních dnů jsou pro obě strany závazné, nemohou však změnit ustanovení této smlouvy.
- 6.9. V případě škody způsobené objednateli zhotovitelem nedodržením správné technologie, kázně nebo interních předpisů objednatele, pokud byl s nimi zhotovitel seznámen, je zhotovitel povinen zajistit nápravu vlastními prostředky a vlastním nákladem, případně uhradit škodu v penězích v plné výši.
- 6.10. Mimo osoby uvedené v odst. 1.3. této smlouvy je oprávněn provádět záznamy ve stavebním deníku pracovník pověřený autorským dozorem, technickým dozorem objednatele, jako investora, orgány státního stavebního dohledu, popř. zástupci jiných státních orgánů.
- 6.11. Stavbyvedoucí je povinen předložit objednateli denní zápis nejpozději následující pracovní den a odevzdat mu první průpis. Jestliže objednatel nesouhlasí s obsahem zápisu, vyjádří se do tří dnů do deníku s uvedením důvodů, jinak se má za to, že s obsahem souhlasí.

## 7. Cenová ujednání

- 7.1. Celková cena za řádně provedené a předané dílo dle článku 3. je stanovena ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodou smluvních stran a činí:

Celková cena bez DPH: 5 857 317,00 Kč  
DPH: 21% 1 230 036,57 Kč  
Cena celkem včetně DPH: 7 087 353,57 Kč

(slovy pětmiliónůosmsetpadesátšedmístřístasedmnáct korun českých bez DPH)

- 7.2. Cena za dílo uvedená v odst. 7.1. této smlouvy je cenou podle závazné nabídky zhotovitele ze dne 7.3.2017 a zahrnuje veškeré nutné náklady k řádnému provedení díla. Cena za dílo je stanovena jako konečná a nejvýše přípustná.
- 7.3. - Zhotovitel provádí fakturaci měsíčně na základě jím provedených a objednatelem převzatých a potvrzených prací, a to až do výše 90% z ceny uvedené v odst. 7.1. tohoto článku. 10% pozastávka bude uhrazena po odstranění případných vad a nedodělků díla.
- 7.4. Konečná cena díla bude uhrazena objednatelem na základě konečné faktury vystavené zhotovitelem. Objednatel má právo před konečným zaplacením ceny díla zadržet odpovídající částky v důsledku:
- 7.4.1. smluvní pokuty,
- 7.4.2. nároku na slevu z ceny, jestliže je odstranění vad a nedodělků nemožné, anebo by vyžadovalo neúměrně vysoké náklady, a proto se mu zhotovitel brání,

- 7.4.3. požadavků na náhradu škody na základě vad a nedodělků díla, které podstatně snižují kvalitu díla nebo/a jeho užívání.
- 7.5. Splatnost faktur je do 30 dnů od jejich prokazatelného doručení objednateli. Za den platby faktury se považuje den odepsání částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
- 7.6. Faktura musí splňovat veškeré požadavky stanovené českými právními předpisy, zejména náležitosti dané ustanovením § 28 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Faktury budou doručeny ve dvou vyhotoveních.
- 7.7. Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli před dnem splatnosti fakturu, která nemá náležitosti uvedené v odst. 7.6. tohoto článku, případně má jiné vady v obsahu, s uvedením důvodu vrácení. Zhotovitel je povinen podle povahy závad fakturu opravit, případně vystavit novou. Vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Lhůta běží znovu ode dne doručení faktury opravené či nově vystavené.
- 7.8. Do výše uvedené ceny za dílo jsou zakalkulovány veškeré související náklady, to znamená kromě montážních a demontážních prací a vypracování dokumentace a dokumentace skutečného provedení stavby také zejména, ale nikoliv pouze, náklady a poplatky na zajištění kompletní dodávky:
- 7.8.1. vybudování, provoz a údržba zařízení staveniště, oplocení, doprava materiálu a zařízení, lešení vč. návrhu a statického posouzení, vyklizení staveniště, likvidace a skládkování odpadů,
- 7.8.2. veškeré práce související s předmětem díla,
- 7.8.3. uvedení staveniště do původního stavu.
- 7.9. Spotřeba materiálu se řídí platnou technologickou normou, resp. určením výrobce a takto se promítá ve smluvní ceně.
- 7.10. Náklady na uzavření pojistné smlouvy dle odst. 10.1. této smlouvy jsou náklady zhotovitele.

## 8. Sankční ujednání

- 8.1. Pokud zhotovitel nedodrží kterýkoli termín při realizaci díla uvedený v odst. 5.1. této smlouvy, má objednatel právo v každém jednotlivém případě požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z celkové ceny díla včetně DPH za každý i započatý den prodlení.
- 8.2. Smluvní pokuta za neprovedení řádného úklidu na staveništi je 3.000 Kč za každý jednotlivý případ porušení.
- 8.3. Smluvní pokuta za porušení povinností stanovených zhotoviteli v čl. 3. odst. 3.8. 3.9. a 3.10 této smlouvy je stanovena ve výši 5.000 Kč za každý jednotlivý případ porušení a za každý započatý den trvání tohoto závadného stavu.
- 8.4. Pokud objednatel nedodrží termín třicetidenní splatnosti řádně vystavené a doručené faktury, má zhotovitel právo počínaje jednatřicátým dnem požadovat zaplacení úroku z prodlení v zákonné výši za každý i započatý den prodlení.
- 8.5. Pokud bude zhotovitel v prodlení se započatím odstraňování reklamované vady, má objednatel právo požadovat od zhotovitele zaplacení smluvní pokuty ve výši 3.000 Kč za každou vadu a každý započatý den prodlení.



- 8.6. Ustanovení o smluvních pokutách nezbavuje žádnou ze smluvních stran, a to ani částečně, povinnosti k náhradě škody v plné výši, která by vznikla v důsledku porušení ustanovení této smlouvy, či obecně platných předpisů, na které se v souladu s § 2050 NOZ nevztahuje ujednání o smluvní pokutě.
- 8.7. Splatnost smluvních pokut je 30 dnů od doručení faktury, a to na základě faktury vystavené oprávněnou smluvní stranou smluvní straně povinné. Smluvní strany prohlašují, že s ohledem na předmět této smlouvy a charakter díla s výší smluvních pokut souhlasí a považují je za přiměřené.
- 8.8. Veškeré sporné problémy, vznikající při plnění této smlouvy a v souvislosti s jejím plněním, budou smluvní strany řešit smířčím způsobem prostřednictvím svého zástupce. Teprve po neúspěšném smířčím řízení bude spor řešen před příslušným soudem v ČR. Do doby případného zahájení soudního řízení, nebudou smluvní strany sdělovat informace o sporné problematice třetí osobě a budou instruovat a zavázají své zaměstnance k dodržení závazku důvěrnosti o případných sporných problematikách. Poruší-li některá ze smluvních stran ustanovení tohoto odstavce, zavazuje se uhradit druhé straně smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč.

## 9. Nebezpečí škody na věci, předání a převzetí díla, záruční doba

- 9.1. Zhotovitel nese od doby předání staveniště do doby protokolárního předání díla objednateli nebezpečí škody:
  - 9.1.1. na díle a všech jeho upravovaných částech,
  - 9.1.2. na plochách, inženýrských sítích a cizích zařízeních v dotčených prostorách staveniště a to ode dne jejich převzetí zhotovitelem do doby předání díla, pokud v jednotlivých případech nebude dohodnuto jinak,
  - 9.1.3. na majetku, zdraví a právech třetích osob vzniklých v souvislosti s prováděním díla,
  - 9.1.4. na objektu, v kterém je dílo prováděno, pokud vznik škody je v souvislosti s prováděním díla nebo způsobený zaměstnanci či spolupracujícími subjekty zhotovitele,
  - 9.1.5. na ostatních přilehlých objektech a pozemcích.
- 9.2. Zhotovitel nese též do doby navrácení staveniště objednateli nebezpečí škody vyvolané věcmi jím opatřovaných k provedení díla, které se z důvodu svojí povahy nemohou stát součástí zhotovovaného díla, nebo které jsou používány k provedení díla a nestávají se jeho součástí, jimiž jsou zejména:
  - 9.2.1. pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné k provedení díla (lešení, podpěrné konstrukce atp.),
  - 9.2.2. zařízení staveniště provozního, výrobního i sociálního charakteru,
  - 9.2.3. ostatní provizorní konstrukce a objekty v rozsahu vymezeném příslušnou dokumentací a touto smlouvou, a to jak vůči objednateli, tak vůči třetím osobám.
- 9.3. Předání a převzetí díla či staveniště nemá vliv na odpovědnost za škodu podle obecně závazných předpisů, jakož i škodu způsobenou vadným provedením díla, nebo jiným porušením závazku zhotovitele.
- 9.4. Smluvní strany se dohodly, že vlastníkem zhotovovaného díla a jeho oddělitelných částí i součástí je od počátku objednatel.

- 9.5. Zhotovitel odpovídá za provedení a kvalitu prací v souladu s platnými ČSN. Smluvní strany uznávají závaznost příslušných ČSN (i po 1.1.1995) pro hodnocení kvalitativních parametrů předmětu smlouvy. Případně, objednatel zjištěné nekvalitně provedené práce předmětu díla je zhotovitel povinen odstranit na vlastní náklady okamžitě tak, aby odpovídaly požadavkům objednatele.
- 9.6. O předání a převzetí dokončeného díla bude zhotovitelem sepsán zápis formou předávacího protokolu, který bude obsahovat zejména:
- 9.6.1. identifikační údaje o díle i jeho části,
  - 9.6.2. zhodnocení jakosti díla nebo jeho částí,
  - 9.6.3. prohlášení objednatele, že předávané dílo nebo jeho část přejímá a souhlas pověřeného zástupce „ÚMČ Praha 5 - Odbor správy veřejného prostranství a zeleně“ s kompletně provedeným dílem,
  - 9.6.4. stavební deníky,
  - 9.6.5. soupis předávaných dokladů, dokumentace, revizí a zkoušek, které budou v samostatné příloze,
  - 9.6.6. soupis případných vad a nedodělků, s kterými je objednatel ochoten dílo převzít a které nebrání provozování a užívání díla.
- 9.7. Součástí závazku dle článku 3. této smlouvy je dále zkompletované předání:
- 9.7.1. dokumentace skutečného provedení díla (dále jen „DSPS“) ve 2 vyhotoveních (paré) v tištěné formě + 1x na CD; DSPS bude zpracována v rozsahu dokumentace pro provádění díla- stavby (dále jen „DPS“) a utříděna podle seznamu, který bude její součástí, v DSPS budou zapracovány veškeré změny a odchylky skutečného provedení díla od DPS a její součástí rovněž bude zhotovitelem zpracovaný seznam všech těchto provedených změn a odchylek v průběhu realizace díla,
  - 9.7.2. veškeré přílohy DSPS, včetně soupisu provedených změn a odchylek od odsouhlasené zadávací dokumentace musí být zhotovitelem potvrzeny,
  - 9.7.3. doklady prokazující splnění technických požadavků na použité materiály a výrobky dle zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky ve znění zák. č. 71/2000 Sb. v platném znění, nařízení vlády č. 163/2002 Sb. kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb.,
  - 9.7.4. provozní manuály, atesty, certifikáty, bezpečnostní listy,
  - 9.7.5. zápisy o prověření prací (částí díla) a konstrukcí zakrytých v průběhu realizace díla
  - 9.7.6. veškerá předávaná dokumentace musí být přiložena v českém jazyce s výjimkou obecně uznávaných certifikátů v rámci EU,
  - 9.7.7. doklad o skutečné výměře (kubatuře) provedených prací.
- 9.8. Každé plnění předmětu této smlouvy (i jeho částí) musí být převzato (zkontrolováno) určeným pracovníkem objednatele. Pokud při převjímacím řízení budou zjištěny drobné vady a nedodělky, stanoví smluvní strany termíny pro jejich odstranění. Toto však nijak nemění sjednaný termín plnění a povinnost zhotovitele platit smluvní pokutu dle čl. 8. odst. 8.1. této smlouvy. Teprve po odstranění všech vad a nedodělků bude převjímací řízení ukončeno. Za vady způsobené objednatelem, nenese zhotovitel odpovědnost.
- 9.9. Zhotovitel poskytuje záruku na kvalitu a jakost díla a jím provedených prací po dobu 60 měsíců ode dne předání díla objednateli po odstranění všech vad a nedodělků. V tento den přechází na objednatele nebezpečí škody na díle. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít po dobu trvání uvedené záruční doby vlastnosti stanovené v technických normách a

- předpisech, které se na provedení díla vztahují, jinak vlastnosti a jakost odpovídající účelu smlouvy.
- 9.10. Po sjednanou záruční dobu zhotovitel odpovídá za jakost a kompletnost provedeného díla, za použitý materiál, za kvalitu a úplnost montáže stavebních prací a funkci díla.
  - 9.11. Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejím projevení se/po jejím zjištění, a to písemnou formou, přičemž v reklamaci vadu popíše a uvede požadovaný způsob a termín jejího odstranění. Zhotovitel povinen zahájit bezplatné odstraňování reklamované vady neprodleně nejpozději do 48 hodin od doručení reklamace a odstranit ji v co nejkratším možném termínu, nejpozději však do 3 dnů ode dne doručení písemné reklamace, je-li to technicky a technologicky možné, jinak do data dohodnutého smluvními stranami; nedohodnou-li se smluvní strany, bude vada odstraněna do 10 dnů. Pokud zhotovitel do 3 dnů vadu neodstraní a ani neposkytne objednateli vyjádření, jak a kdy reklamovanou vadu odstraní, popřípadě, že reklamovanou vadu neuznává, má se za to, že zhotovitel tuto vadu uznává a odstraní ji v uvedené lhůtě 10 dnů. Vady odstraní zhotovitel na vlastní náklady, včetně případných škod vzniklých v důsledku vadného plnění této smlouvy.
  - 9.12. Záruka se nevztahuje na změny vzniklé následnou činností třetí osobou, vlivy způsobené živelnými pohromami, či nepředvídatelnými událostmi.
  - 9.13. Zhotovitel odpovídá za část díla za stejných podmínek a po stejnou dobu, jak je uvedeno výše, a to od data předání záruční opravy. V případě reklamace prací objednatelem je reklamační místo u zhotovitele následující: e-mail: [opreko@opreko.cz](mailto:opreko@opreko.cz)
  - 9.14. Jestliže zhotovitel neodstraní vady ve lhůtách uvedených v odst. 9.11. tohoto článku, je objednatel oprávněn provést odstranění vady sám, nebo jeho provedením pověřit jinou osobu. Takto vzniklé náklady je zhotovitel povinen uhradit objednateli do 14 dnů ode dne doručení faktury - daňového dokladu. Tímto se zhotovitel nezbavuje odpovědnosti za dílo, jako celek, ani za jeho jednotlivé části.

## 10. Závěrečná ustanovení

- 10.1. Po dobu platnosti této smlouvy o dílo má zhotovitel povinnost mít uzavřenou pojistnou smlouvu na odpovědnost za škodu způsobenou činností zhotovitele třetím osobám, která je uzavřena na minimální výši pojistné částky 6 mil. Kč.
- 10.2. Smlouva může být měněna pouze písemnou dohodou obou stran ve formě vzestupně číslovaných, oboustranně podepsaných dodatků, které se stanou nedílnou součástí této smlouvy.
- 10.3. Nestanoví-li tato smlouva, že se oznámení činěné dle této smlouvy druhé smluvní straně mohou provést zápisem ve stavebním deníku, či jiným způsobem, provádí se oznámení písemně, a to osobním předáním listiny oznámení obsahující pověřenému pracovníku nebo zástupci druhé strany, a nelze-li tak učinit, jejím zasláním poštou formou doporučeného dopisu, nebo e-mailem s potvrzením doručení a přečtení. Oznámení je účinné dnem jeho doručení nebo převzetí, dnem potvrzení o přečtení e-mailu, případně dnem, kdy bylo převzetí listiny, nebo potvrzení o přečtení e-mailu, druhou stranou odmítnuto nebo třetím dnem po sdělení pošty, že doporučený dopis, jímž byla listina zaslána druhé straně na adresu uvedenou v této smlouvě, byl pro nepřítomnost adresáta uložen na poště, i když se adresát o uložení nedozvěděl. Toto ustanovení platí přiměřeně i pro doručování jiných listin a podkladů, které mají být předány.

- 10.4. Objednatel si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy v případě jejího hrubého porušení ze strany zhotovitele. Hrubým porušením je:
- 10.4.1. nedodržení kteréhokoli z termínů při realizaci předmětu smlouvy uvedeného v čl. 5. odst. 5.1. této smlouvy o 15 kalendářních dnů;
  - 10.4.2. nedodržení kvality a/nebo podmínek stanovených orgány státní správy, požárních, bezpečnostních nebo ekologických předpisů, které mohou mít vliv na povolení k užívání a provozu díla;
  - 10.4.3. porušení dohody o použité a projednané technologii.
- 10.5. Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy v případě, je-li na majetek druhé strany pravomocně prohlášen úpadek, anebo je-li insolvenční řízení ukončeno (i insolvenční návrh zamítnut) pro nedostatek majetku.
- 10.6. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně, právo odstoupit od smlouvy nemá ta strana, která se podstatného porušení smlouvy dopustila, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.
- 10.7. V případě odstoupení od smlouvy se zhotovitel zavazuje opustit staveniště a vyklidit zařízení staveniště nejpozději do 3 dnů od účinnosti odstoupení.
- 10.8. Zhotovitel má v případě neplnění ujednání této smlouvy ze strany objednatele právo na pozastavení realizace díla až do odstranění důvodů a právo na úhradu škod, které tímto zhotoviteli vzniknou.
- 10.9. Smluvní strany sjednávají, že veškeré vzájemné a splatné pohledávky je možné započítat, nebo postoupit třetí straně.
- 10.10. V záležitostech neupravených v textu této smlouvy platí ustanovení zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, v platném znění, příp. dalších obecně platných právních předpisů, které mají vztah ke sjednanému smluvnímu vztahu.
- 10.11. Smluvní strany se dohodly, že na písemně předkládané zásadní návrhy a připomínky budou písemně reagovat do 5 pracovních dnů po obdržení. Pro zápisy ve stavebním deníku platí lhůta 3 pracovních dnů. Pokud druhá strana na zápis v dané lhůtě nereaguje, má se za to, že se zápisem souhlasí a nemá námitek.
- 10.12. Smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech, čtyři z nich obdrží objednatel a jeden zhotovitel. Všechny stejnopisy mají hodnotu originálu.
- 10.13. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu druhou ze smluvních stran.
- 10.14. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla zveřejněna v registru smluv za podmínek zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, do 30 dnů ode dne podpisu smlouvy poslední smluvní stranou. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním svých osobních údajů ve smlouvě, která bude zveřejněna v registru smluv podle věty první. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti obsažené ve smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 10.15. Tímto se ve smyslu ustanovení § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že byly splněny podmínky pro platnost právního jednání městské části Praha 5, a to usnesením RMČ č. 13/353/2017 ze dne 22. 03. 2017.

Přílohy:

- Příloha č. 1: Projektová dokumentace (volná příloha)
- Příloha č. 2: Položkový rozpočet zpracovaný zhotovitelem (dodá uchazeč ve své nabídce)
- Příloha č. 3: Platný doklad o pojištění zhotovitele na odpovědnost za škodu způsobenou jeho činností v souvislosti s plněním této smlouvy o dílo

28 -03- 2017

V Praze dne .....

V PRAZE .. dne... 1.3.2017 .....



za objednatele:  
MUDr. Radek Klíma, starosta

  
OPREKO, s.r.o.  
Bořivojova 35/376  
130 00 Praha 3  
IČ: 497 89 791

za zhotovitele:  
Josef Šebesta, jednatel

v z. Martin Slabý  
1. zástupce starosty



# Krycí list rozpočtu

Název stavby:	<b>Parková cesta</b>	Objednatel:	MC Prahy 5, Nam. 14 října 4, Praha 5	IČ/DIČ:	063631/CZ00063631
Druh stavby:	Etapa 1a , Etapa 2	Projektant:		IČ/DIČ:	
Lokalita:	Sacre Coeur	Zhotovitel:	OPREKO, s.r.o.	IČ/DIČ:	49789791/CZ49789791
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	49
JKSO:		Zpracoval:		Datum:	6.2.2017

## Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	1179577,3	Projekce	95240,92	Zařízení staveniště	238102,3
	Montáž	2316343,7	Koordinace	142861,38	Mimostav. doprava	
PSV	Dodávky		Doprava	238102,3	Územní vlivy	
	Montáž		Kompletace	142861,38	Provozní vlivy	
"M"	Dodávky		Územní vlivy	238102,3	Ostatní	
	Montáž				NUS z rozpočtu	
Ostatní materiál						
Přesun hmot a sutí		1266125				
ZRN celkem		4762046	<b>DN celkem</b>	857168,28	<b>NUS celkem</b>	238102,3
			<b>DN celkem z obj.</b>		<b>NUS celkem z obj.</b>	
					<b>ORN celkem</b>	0,00
					<b>ORN celkem z obj.</b>	

<b>Základ 0%</b>			
<b>Základ 15%</b>		<b>DPH 15%</b>	<b>Celkem bez DPH</b>
<b>Základ 21%</b>	<b>5857317</b>	<b>DPH 21%</b>	<b>1230036,57</b>
			<b>Celkem včetně DPH</b>
			<b>7087353,57</b>

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	OPREKO, s.r.o. Bořivojova 35/878 130 00 Praha 3 IČ: 497 89 791
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

*Poznámka*

## Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Název stavby:	<b>Parková cesta</b>	Objednatel:	MC Prahy 5, Nam. 14 října 4, Praha 5	IČ/DIČ:	063631/CZ00063631
Druh stavby:	Etapa 1a , Etapa 2	Projektant:		IČ/DIČ:	
Lokalita:	Sacre Coeur	Zhotovitel:	OPREKO, s.r.o.	IČ/DIČ:	49789791/CZ49789791
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	
JKSO:		Zpracoval:		Datum:	6.2.2017

### Vedlejší rozpočtové náklady VRN

Doplňkové náklady DN	Kč	%	Základna	Kč
Projekce		2,00	4 762 046,00	95 240,92
Koordinace		3,00	4 762 046,00	142 861,38
Doprava		5,00	4 762 046,00	238 102,30
Kompletace		3,00	4 762 046,00	142 861,38
Uzemní vlivy		5,00	4 762 046,00	238 102,30
<b>Celkem DN</b>				<b>857 168,28</b>

Náklady na umístění stavby (NUS)	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště		5,00	4 762 046,00	238 102,30
Mimostav. doprava	0,00			0,00
Uzemní vlivy	0,00			0,00
Provozní vlivy	0,00			0,00
Ostatní	0,00			0,00
NUS z rozpočtu	0,00			0,00
<b>Celkem NUS</b>				<b>238 102,30</b>

<b>Celkem VRN</b>	<b>1 095 270,58</b>
-------------------	---------------------

### Ostatní rozpočtové náklady ORN

Ostatní rozpočtové náklady (ORN)	Kč	%	Základna	Kč
	0,00			0,00
<b>Celkem ORN</b>				<b>0,00</b>

# Krycí list rozpočtu

Název stavby:	<b>párková cesta</b>	Objednatel:	MC Prahy 5, Nam. 14 října 4, Praha 5	IČ/DIČ:	063631/CZ00063631
Druh stavby:	Etapa 1a	Projektant:		IČ/DIČ:	
Lokalita:	Sacre Coeur	Zhotovitel:	OPREKO, s.r.o.	IČ/DIČ:	49789791/CZ49789791
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	24
JKSO:		Zpracoval:		Datum:	6.2.2017

## Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	639850,33	Projekce	39877,48	Zařízení staveniště	99693,7
	Montáž	740016,7	Koordinace	59816,22	Mimostav. doprava	
PSV	Dodávky		Doprava	99693,7	Uzemní vlivy	
	Montáž		Kompletace	59816,22	Provozní vlivy	
"M"	Dodávky		Uzemní vlivy	99693,7	Ostatní	
	Montáž				NUS z rozpočtu	
<b>Ostatní materiál</b>						
Přesun hmot a sutí		614007				
<b>ZRN celkem</b>		<b>1993874</b>	<b>DN celkem</b>	<b>358897,32</b>	<b>NUS celkem</b>	<b>99693,7</b>
			<b>DN celkem z obj.</b>		<b>NUS celkem z obj.</b>	
					<b>ORN celkem</b>	0,00
					<b>ORN celkem z obj.</b>	

<b>Základ 0%</b>			
<b>Základ 15%</b>		<b>DPH 15%</b>	<b>Celkem bez DPH</b>
<b>Základ 21%</b>	<b>2452465</b>	<b>DPH 21%</b>	<b>515018</b>
			<b>Celkem včetně DPH</b>
			<b>2967483</b>

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
		<b>OPREKO, s.r.o.</b> Bořivojova 25/878 130 00 Praha 3 IČ: 497 89 791
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

*Poznámka:*



## Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Název stavby:	<b>parková cesta</b>	Objednatel:	MC Prahy 5, Nam. 14 října 4, Praha 5	IČ/DIČ:	063631/CZ00063631
Druh stavby:	Etapa 1a	Projektant:		IČ/DIČ:	
Lokalita:	Sacre Coeur	Zhotovitel:	OPREKO, s.r.o.	IČ/DIČ:	49789791/CZ49789791
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	
JKSO:		Zpracoval:		Datum:	6.2.2017

### Vedlejší rozpočtové náklady VRN

Doplňkové náklady DN	Kč	%	Základna	Kč
Projekce		2,00	1 993 874,00	39 877,48
Koordinace		3,00	1 993 874,00	59 816,22
Doprava		5,00	1 993 874,00	99 693,70
Kompletace		3,00	1 993 874,00	59 816,22
Uzemní vlivy		5,00	1 993 874,00	99 693,70
<b>Celkem DN</b>				<b>358 897,32</b>

Náklady na umístění stavby (NUS)	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště		5,00	1 993 874,00	99 693,70
Mimostav. doprava	0,00			0,00
Uzemní vlivy	0,00			0,00
Provozní vlivy	0,00			0,00
Ostatní	0,00			0,00
NUS z rozpočtu	0,00			0,00
<b>Celkem NUS</b>				<b>99 693,70</b>

<b>Celkem VRN</b>	<b>458 591,02</b>
-------------------	-------------------

### Ostatní rozpočtové náklady ORN

Ostatní rozpočtové náklady (ORN)	Kč	%	Základna	Kč
	0,00			0,00
<b>Celkem ORN</b>				<b>0,00</b>

## Stavební rozpočet

Název stavby:	parková cesta	Doba výstavby:	Objednatel:	MC Prahy 5, Nam. 14 října 4, Praha 5
Druh stavby:	Etapa 1a	Začátek výstavby:	Projektant:	
Lokalita:	Sacre Coeur	Konec výstavby:	Zhotovitel:	OPREKO, s.r.o.
JKSO:		Zpracováno dne: 6.2.2017	Zpracoval:	

C	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
		<b>11</b>	<b>Přípravné a přidružené práce</b>				<b>0,00</b>	<b>123 084,00</b>	<b>123 084,00</b>		<b>216,19</b>	
1		113107142R00	Odstranění podkladu pl.do 200 m2 tl. 10 cm	m2	526,00	145	0,00	76 270,00	76 270,00	0,18	95,21	RTS II / 2013
2		113201111R00	Vytrhání obrub chodníkových ležatých	m	526,00	89	0,00	46 814,00	46 814,00	0,23	120,98	RTS II / 2013
		<b>12</b>	<b>Odkopávky a prokopávky</b>				<b>0,00</b>	<b>72 199,00</b>	<b>72 199,00</b>		<b>0,00</b>	
3		122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	137,00	130	0,00	17 810,00	17 810,00	0,00	0,00	RTS II / 2013
4		122201109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m3	137,00	27	0,00	3 699,00	3 699,00	0,00	0,00	RTS II / 2013
5		120001101R00	Příplatek za ztižení vykopávky v blízkosti vedení	m3	137,00	370	0,00	50 690,00	50 690,00	0,00	0,00	RTS II / 2013
		<b>16</b>	<b>Přemístění výkopku</b>				<b>0,00</b>	<b>154 810,00</b>	<b>154 810,00</b>		<b>0,00</b>	
6		162701105R08	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	137,00	350	0,00	47 950,00	47 950,00	0,00	0,00	RTS II / 2013
7		162701109R08	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	4 110,00	26	0,00	106 860,00	106 860,00	0,00	0,00	RTS II / 2013
		<b>18</b>	<b>Povrchové úpravy terénu</b>				<b>0,00</b>	<b>5 260,00</b>	<b>5 260,00</b>		<b>0,00</b>	
8		181101102R00	Úprava plané v zářezích v hor. 1-4, se zhutněním	m2	526,00	10	0,00	5 260,00	5 260,00	0,00	0,00	RTS II / 2013
		<b>56</b>	<b>Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch</b>				<b>312 675,05</b>	<b>201 140,95</b>	<b>513 816,00</b>		<b>370,12</b>	
9		565151111RT3	Podklad z obal kam.ACP 16+,ACP 22+,do 3 m,tl. 7 cm	m2	474,00	675	185 115,72	134 834,28	319 950,00	0,18	87,51	RTS II / 2013
10		564861111R00	Podklad ze štěrku po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	474,00	189	76 927,53	12 658,47	89 586,00	0,37	175,76	RTS II / 2013
11		564841111R00	Podklad ze štěrku po zhutnění tloušťky 12 cm	m2	474,00	130	50 631,80	10 988,20	61 620,00	0,23	106,85	RTS II / 2013
12		568111111R00	Zřízení vrstvy z geotextilie skl.do 1:5, š. do 3 m	m2	948,00	45	0,00	42 660,00	42 660,00	0,00	0,00	RTS II / 2013
		<b>57</b>	<b>Kryty štěrkových a živichých pozemních komunikací a zpevněných ploch</b>				<b>249 636,95</b>	<b>160 373,05</b>	<b>410 010,00</b>		<b>48,07</b>	
13		577131211RT2	Beton asfalt. ACO 8,nebo ACO 11, do 3 m, tl. 4 cm	m2	474,00	865	249 636,95	160 373,05	410 010,00	0,10	48,07	RTS II / 2013
		<b>91</b>	<b>Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách</b>				<b>77 538,33</b>	<b>23 149,67</b>	<b>100 688,00</b>		<b>65,76</b>	
14		916561111RT4	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrrou	m	526,00	188	77 538,33	21 349,67	98 888,00	0,13	65,76	RTS II / 2013
15		916991191R00	Příplatek za provedení oblouku r do 20 m	m	72,00	25	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	RTS II / 2013
		<b>H22</b>	<b>Komunikace pozemní a letišť</b>				<b>0,00</b>	<b>77 440,00</b>	<b>77 440,00</b>		<b>0,00</b>	
16		998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažďový	t	484,00	160	0,00	77 440,00	77 440,00	0,00	0,00	RTS II / 2013
		<b>S</b>	<b>Přesuny sutí</b>				<b>623,56</b>	<b>535 943,44</b>	<b>536 567,00</b>		<b>0,00</b>	
17		979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	217,00	203	0,00	44 051,00	44 051,00	0,00	0,00	RTS II / 2013
18		979083117R00	Vodorovné přemístění sutí na skládku do 6000 m	t	217,00	305	623,56	65 561,44	66 185,00	0,00	0,00	RTS II / 2013
19		979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t	6 510,00	25	0,00	162 750,00	162 750,00	0,00	0,00	RTS II / 2013
20		979087112R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky	t	217,00	99	0,00	21 483,00	21 483,00	0,00	0,00	RTS II / 2013
21		979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t	217,00	9	0,00	1 953,00	1 953,00	0,00	0,00	RTS II / 2013
22		979999999R00	Poplatek za skládku 10 % příměsí	t	17,00	385	0,00	6 545,00	6 545,00	0,00	0,00	RTS II / 2013
23		979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	8 680,00	20	0,00	173 600,00	173 600,00	0,00	0,00	RTS II / 2013
24		979999998R00	Poplatek za skládku kameniva	t	200,00	300	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	RTS II / 2013
<b>Celkem:</b>									<b>1 993 874,00</b>			

Poznámka

## Krycí list rozpočtu

Název stavby:	<b>parková cesta</b>	Objednatel:	MC Prahy 5, Nam. 14 října 4, Praha 5	IČ/DIČ:	063631/CZ00063631
Druh stavby:	Etapa 2	Projektant:		IČ/DIČ:	
Lokalita:	Sacre Coeur	Zhotovitel:	OPREKO, s.r.o.	IČ/DIČ:	49789791/CZ49789791
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	25
JKSO:		Zpracoval:		Datum:	6.2.2017

### Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	539727	Projekce	55363,44	Zařízení staveniště	138408,6
	Montáž	1576327	Koordinace	83045,16	Mimostav. doprava	
PSV	Dodávky		Doprava	138408,6	Uzemní vlivy	
	Montáž		Kompletace	83045,16	Provozní vlivy	
"M"	Dodávky		Uzemní vlivy	138408,6	Ostatní	
	Montáž				NUS z rozpočtu	
Ostatní materiál						
Přesun hmot a sutí		652118				
ZRN celkem		2768172	DN celkem	498270,96	NUS celkem	138408,6
			DN celkem z obj.		NUS celkem z obj.	
					ORN celkem	0,00
					ORN celkem z obj.	

<b>Základ 0%</b>		
<b>Základ 15%</b>	<b>DPH 15%</b>	<b>Celkem bez DPH</b>
<b>Základ 21%</b>	<b>3404852</b>	<b>715019</b>
	<b>DPH 21%</b>	<b>Celkem včetně DPH</b>
		<b>4119871</b>

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
		<b>OPREKO, s.r.o.</b> Bořivojova 25/87a 130 00 Praha 3 IČ 497 89 791
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka

## Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Název stavby:	<b>parková cesta</b>	Objednatel:	MC Prahy 5, Nam. 14 října 4, Praha 5	IČ/DIČ:	063631/CZ00063631
Druh stavby:	Etapa 2	Projektant:		IČ/DIČ:	
Lokalita:	Sacre Coeur	Zhotovitel:	OPREKO, s.r.o.	IČ/DIČ:	49789791/CZ49789791
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	
JKSO:		Zpracoval:		Datum:	6.2.2017

### Vedlejší rozpočtové náklady VRN

Doplňkové náklady DN	Kč	%	Základna	Kč
Projekce		2,00	2 768 172,00	55 363,44
Koordinace		3,00	2 768 172,00	83 045,16
Doprava		5,00	2 768 172,00	138 408,60
Kompletace		3,00	2 768 172,00	83 045,16
Uzemní vlivy		5,00	2 768 172,00	138 408,60
<b>Celkem DN</b>				<b>498 270,96</b>

Náklady na umístění stavby (NUS)	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště		5,00	2 768 172,00	138 408,60
Mimostav. doprava	0,00			0,00
Uzemní vlivy	0,00			0,00
Provozní vlivy	0,00			0,00
Ostatní	0,00			0,00
NUS z rozpočtu	0,00			0,00
<b>Celkem NUS</b>				<b>138 408,60</b>

<b>Celkem VRN</b>	<b>636 679,56</b>
-------------------	-------------------

### Ostatní rozpočtové náklady ORN

Ostatní rozpočtové náklady (ORN)	Kč	%	Základna	Kč
	0,00			0,00
<b>Celkem ORN</b>				<b>0,00</b>

## Stavební rozpočet

Název stavby:	<b>parková cesta</b>	Doba výstavby:		Objednatel:	MC Prahy 5, Nam. 14 října 4, Praha 5
Druh stavby:	Etapa 2	Začátek výstavby:		Projektant:	
Lokalita:	Sacre Coeur	Konec výstavby:		Zhotovitel:	OPREKO, s.r.o.
JKSO:		Zpracováno dne:	6.2.2017	Zpracoval:	

C	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
		<b>11</b>	<b>Přípravné a přidružené práce</b>				<b>0,00</b>	<b>169 065,00</b>	<b>169 065,00</b>		<b>288,33</b>	
1		113107142R00	Odstranění podkladu pl.do 200 m2 tl. 10 cm	m2	767,00	145	0,00	111 215,00	111 215,00	0,18	138,83	RTS II / 2013
2		113201111R00	Vytrhání obrub chodníkových ležatých	m	650,00	89	0,00	57 850,00	57 850,00	0,23	149,50	RTS II / 2013
		<b>12</b>	<b>Odkopávky a prokopávky</b>				<b>0,00</b>	<b>114 359,00</b>	<b>114 359,00</b>		<b>0,00</b>	
3		122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	217,00	130	0,00	28 210,00	28 210,00	0,00	0,00	RTS II / 2013
4		122201109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m3	217,00	27	0,00	5 859,00	5 859,00	0,00	0,00	RTS II / 2013
5		120001101R00	Příplatek za ztlížení vykopávky v blízkosti vedení	m3	217,00	370	0,00	80 290,00	80 290,00	0,00	0,00	RTS II / 2013
		<b>16</b>	<b>Přemístění výkopku</b>				<b>0,00</b>	<b>312 218,00</b>	<b>312 218,00</b>		<b>0,00</b>	
6		162701105R08	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	276,00	350	0,00	96 600,00	96 600,00	0,00	0,00	RTS II / 2013
7		162701109R08	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	8 293,00	26	0,00	215 618,00	215 618,00	0,00	0,00	RTS II / 2013
		<b>18</b>	<b>Povrchové úpravy terénu</b>				<b>0,00</b>	<b>8 330,00</b>	<b>8 330,00</b>		<b>0,00</b>	
8		181101102R00	Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, se zhuštěním	m2	833,00	10	0,00	8 330,00	8 330,00	0,00	0,00	RTS II / 2013
		<b>56</b>	<b>Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch</b>				<b>358 922,94</b>	<b>93 809,06</b>	<b>452 732,00</b>		<b>531,68</b>	
9		564851111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhuštění tloušťky 15 cm	m2	703,00	189	111 911,70	20 955,30	132 867,00	0,28	196,80	RTS II / 2013
10		564932111R00	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva tl. 9 cm	m2	703,00	280	162 749,69	34 090,31	196 840,00	0,25	176,41	RTS II / 2013
11		564841111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhuštění tloušťky 12 cm	m2	703,00	130	75 093,46	16 296,54	91 390,00	0,23	158,47	RTS II / 2013
12		568111111R00	Zřízení vrstvy z geotextilie skl.do 1:5, š. do 3 m	m2	703,00	45	9 168,09	22 466,91	31 635,00	0,00	0,00	RTS II / 2013
		<b>59</b>	<b>Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevněných ploch</b>				<b>849 816,73</b>	<b>82 533,27</b>	<b>932 350,00</b>		<b>387,83</b>	
13		58380129	Kosika dlažební drobná 10/12 štipaná ltr. 1t=4,0m2	T	176,00	3500	616 000,00	0,00	616 000,00	1,00	176,00	RTS II / 2013
14		591141111R00	Kladení dlažby velké kostky, lože tl. 5 cm	m2	703,00	450	233 816,73	82 533,27	316 350,00	0,30	211,83	RTS II / 2013
		<b>91</b>	<b>Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách</b>				<b>95 817,33</b>	<b>31 182,67</b>	<b>127 000,00</b>		<b>81,26</b>	
15		916561111RT4	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou	m	650,00	188	95 817,33	28 382,67	122 200,00	0,13	81,26	RTS II / 2013
16		916991191R00	Příplatek za provedení oblouku r do 20 m	m	192,00	25	0,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	RTS II / 2013
		<b>H22</b>	<b>Komunikace pozemní a letišť</b>				<b>0,00</b>	<b>57 440,00</b>	<b>57 440,00</b>		<b>0,00</b>	
17		998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	359,00	160	0,00	57 440,00	57 440,00	0,00	0,00	RTS II / 2013
		<b>S</b>	<b>Přesuny sutí</b>				<b>827,59</b>	<b>593 850,41</b>	<b>594 678,00</b>		<b>0,00</b>	
18		979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	288,00	203	0,00	58 464,00	58 464,00	0,00	0,00	RTS II / 2013
19		979083117R00	Vodorovné přemístění sutí na skládku do 6000 m	t	288,00	305	827,59	87 012,41	87 840,00	0,00	0,00	RTS II / 2013
20		979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t	8 640,00	25	0,00	216 000,00	216 000,00	0,00	0,00	RTS II / 2013
21		979087112R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky	t	288,00	99	0,00	28 512,00	28 512,00	0,00	0,00	RTS II / 2013
22		979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhuštění	t	288,00	9	0,00	2 592,00	2 592,00	0,00	0,00	RTS II / 2013
23		979999999R00	Poplatek za skládku 10 % příměsí	t	22,00	385	0,00	8 470,00	8 470,00	0,00	0,00	RTS II / 2013
24		979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	7 120,00	20	0,00	142 400,00	142 400,00	0,00	0,00	RTS II / 2013
25		979999998R00	Poplatek za skládku kameniva	t	168,00	300	0,00	50 400,00	50 400,00	0,00	0,00	RTS II / 2013
							<b>Celkem:</b>		<b>2 768 172,00</b>			

Poznámka



**ČESKÁ  
POJIŠŤOVNA**

Česká pojišťovna a.s., Spálená 75/16, 113 04 Praha 1, Česká republika  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1464,  
kterou zastupuje Hana Melenová, Servisní jednotka

vydává:

## CERTIFIKÁT O POJIŠTĚNÍ

### Pojištění odpovědnosti za škodu

Tímto potvrzujeme, že jsme uzavřeli pojistnou smlouvu číslo: **3252231311**

S pojištěným:	<b>OPREKO S.R.O.</b>
Sídlo:	<b>Bořivojova 35, Praha 3</b>
IČ:	<b>49789791</b>
Druh pojištění:	<b>Pojištění odpovědnosti za škodu zasilatele</b>
Pojistná částka:	<b>20 000 000,- Kč</b>
Územní rozsah:	<b>ČR</b>
Doba pojištění:	<b>23.6.2012 - neurčito</b>

V Českých Budějovicích dne 10.3.2014

**ČESKÁ POJIŠŤOVNA a.s.**  
Region jižní Čechy 12

MELENOVÁ Hana  
.....  
razítko a podpis pojišťovny