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SMLoUVA o DíLo č.000y0/oMl/19

uzavřená podle ustanovenís 2586 a násl. zákona č:89l2oL2 Sb., občanshý zákoník, ve znění
pozdějšíchpředpisů, a na základě usnesení Rady městské části Praha 5 ć. L9l499l2019 ze dne

06.05.2019
(dóle jen ,smlouva')

Smluvní strany

1.1.

L.2.

Objednatel:

se sídlem:

zastou pená:

lČo:

DlČ:

bankovní spojení

č.účtu:

(dá le jen,,objednatel")

Zhotovitel:

se sídlem:

zastoupená:

lČo:

DlČ:

bankovní spojení

č.účtu:

(dá le jen,,zhotovitel")

(společně takéjako,,sm luvní strany")

osoby oprávněné jednat:

1.3.1. Za objednatele:

ve věcech smluvních

Městslę část Praha 5

náměstí 1'4.ŕíjnaI38y4, PSČ15o Ż2,Praha 5 - Smíchov

RNDr. Danielem Mazurem, Ph.D., starostou tłČpraha s
00063631
c200063631
Českáspořitelna a.s.

DoLEŽAL a NOVÁK, a.s.

Střešovická 906/66,160 00 Praha 6

lng. Radkou Ťokovou, statutární ředitelkou

250 69 6t5
c225069675
Českáspořitelna a.s'

1.3

ve věcech administrativně-

technických:

starosta Praha 5

, vedoucíodboru
majetku a investic
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e-mail :

tel.

vedoucí oddělení stavebně technického

Odboru majetku a investic

e-mail :

tel

L.g.z. Při operativním technickém řízeníčinnostina stavbě, potvrzování

provedených prací, zápisů ve stavebním deníku, odsouhlasování výše

faktuľ; potvrzování protokolů o předán ía převzetí zastupuje objednatele

lng. Tomáš Beneš a Miroslav Ptáček, oMl ÚMČ Praha 5.

1.3.3. Za zhotovitele:

Ve vě
e-mail :

Ve věcech technických:
e-mail :

tel

tel

2.L.

2.2.

Ż.4.

2.3

L.g.4. Při operativním technickém řízeníčinnostina stavbě, potvrzování

provedených prací, zápisů ve stavebním deníku, odsouhlasování výše

faktuĺpotvrzování protokolů o předání a převzetízastupuje zhotovitele

Jana Růžičková.

2. Úvodní ustanovení

Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 18. 4.2019, která

byla na základě výsledků výběrového řízeníveřejné zakázky malého rozsahu na

stavební práce vyhlašované za podmínek a v souladu se zásadami stanovenými v s 6, 5

27 a 9 31 zákona č.134/Ż016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších

předpisů, mimo reŽim tohoto zákona s názvem:,,oprava kancelářských prostor v

6.NP a 7.NP v objektu štefánikova24lL7, Praha 5", vybrána jako nejvýhodnější.

Smluvní strana uvedená v článku 1. bodě 1.2. této smlouvy předložila doklady, které

osvědčujíúdajeuvedené ve zmíněném odstavci.

Jestliže zhotovitel čiobjednatel některá práva nevykonává, neznamená to, Že se jich

zŕíká.

Na základě předloŽených dokladů zhotovitel prohlašuje, Že je ve smyslu českého

právního řádu oprávněn provést dílo tak, jak je specifikováno v této smlouvě. Dále pak

prohlašuje, Že disponuje takovými materiálními prostředky a profesemi, že je schopen

dílo provést řádně, včasa ve vzorné kvalitě včetně všech objednatelem požadovaných

změn díla a jeho součástí.

Zhotovitel prohlašuje, žek datu podpisu tétosmlouvy:

o splnil zadávací podmínky a akceptuje všechny podmínky zadání veřejné zakázky

a zadávací doku mentace,
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2.6

o převzal a odsouhlasil objednatelem schválenou projektovou dokumentaci vč ' výkazu

výměą
o prověřil mĺ stní  podmí nky na mí stě plnění  _ provádění  dí la, tj. objekt Š tefánikova

247 /L7 , Praha 5 _ Smí chov, který je souč ástí  pozemku parc. č . 2969 v k'ú ' Smí chov

o nejasné  podmí nky pro realizaci stavby si vyjasnil s oprávněnými zástupci

objednatele,
o akceptuje pož adavek objednatele, ž .e přizpů sobí  veš keré  č innosti daným

podmí nkám, zvláš tě pak provozu Č eské  spořitelny a's. (dále také  ,,Č s"), která je

mimo 6. NP a 7. NP nájemcem celé ho objektu,

o vš echny technické  a dodací  podmí nky dí la zahrnul do kalkulace cen' je plně

seznámen i s ostatní mi podmí nkami plnění  zhotovitelových povinností  podle té to

smlouVy, které  z ní  vyplývají  a které  nejsou v odstavci 2.5. tohoto č lánku uvedeny

výslovně, ale které  měl mož nost zjistit prohlí dkou na mí stě plnění dí la,

o veš keré  své  poŽadavky na objednatele uplatnil v té to smlouvě.

Smluvní  strany berou na vědomí , ž e k nabytí  ú č innosti té to smlouvy je nezbytné  její

uveřejnění  v registru smluv podle zákona č . 34olŻot5 sb., o zvláš tní ch podmí nkách

ú č innosti některých smluv, uveřejňování  těchto smluv a o registru smluv, ve znění

pozdějš í ch předpisů , do 30 dnů  ode dne podpisu smlouvy poslední  smluvní  stranou,

ne,poiĺ e;i do 3 měsí ců  ode dne podpisu smlouvy, které  provede Městská č ást Praha 5'

Smiuvní  strany berou na vědomí , ž e zveřejnění  osobní ch ú dajů  ve smlouvě uveřejněné

v registru smluv podle věty první  se děje v souladu s tí mto zákonem a s č l. 6 odst' ]-

pí sm. c) naří zení  Evropské ho parlamentu a Rady (EU) 2016/679' Smluvní  strany

prohlaš ují , ž e skuteč nosti obsaž ené  ve smlouvě nepovaž ují  za obchodní  tajemství  ve

smyslu s 5o4 obč anské ho zákoní ku a udělují  svolení  k jejich už ití  a uveřejnění  bez

stanovení  jakýchkoliv dalš í ch podmí nek'

3.Předmětsmlouwpředmětdí laazpů sobjehoprovedení

Předmětem té to smlouvy je závazek zhotovitele prové st pro objednatele dí lo a

č innosti, jak je specifikováno v té to smlouvě a její ch pří lohách řádně, vč as a ve vzorné

kvalitě vč etně vš ech objednatelem pož adovaných změn dí la a jeho souč ástí '

Předmětem té to smlouuý je dále závazek objednatele za řádně provedené  dí lo

zhotoviteli zaplatit cenu dí la, a to za podmí nek a v termí nech touto smlouvou

sjed na ných '

3.2. objednatel zadává a zhotovitel se zavazuje prové st za podmí nek v té to smlouvě

stanovených formou ,,na klí č " následují cí  dí lo (dále jen ,,dí lo"): ,,oprava kancelářských

prostor v 6. NP a 7. NP v objektu š tefánikov a z4ilLt , Praha 5"

Smluvní mi podklady specifikují cí mi předmět, rozsah a způ sob provádění  dí la jsou

následují cí  pří lohy smlouvy:

1'. Projektová dokumentace pro provedení stavby ze srpna2O1-8 zpracovaná firmou

Atelier VJH s.r.o., lng. arch. l\4atyáš  Hron, Mladenovova 5,1'43 OO Praha 4, lČ o:

493541'59 (vol ná pří loha),

Ż.Podrobnýpolož kovýrozpoč etzpracovanýzhotovitelem,
3. Platný doklad o pojiš tění  zhotovitele na odpovědnost za š kodu způ sobenou

jehoč inností vsouvislostisplnění mté tosmlouvyodí lo,

J
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ł  4. Podrobný harmonogram stavební ch prací  a dodávek zpracovaný zhotovitelem'

Výš e uvedené  dokumenty bod 1'. aŹ Ą.tvoří  Přĺ loh y 1' aŹ4 a jsou nedí lnou souč ástí  té to

4. Mí sto plnění

smlouvY'

3.3. Zhotovitel prověřil projektovou' dokumentaci pro provedenĺ  stavby a prohlaš uje' ž e jsou

v ní  specifikovány vš echny .yrir ; ilo;;*'"L rä ďne,.nu a ú plné mu provedení ' jakoŽ

i k následné *u ľ ä ono*u uŽí vání  ,i.uny, její ž  zhotov"nij" předmětem plnění  dle té to

smlouvy. zj,r,i-ti zhotovitel aoa.t.rné , 
_Ž' 

'oĺ nu "r' 
ń'nĺ ' nebude od objednatele

pož adovat onr.o, .áĹ,rdů  na orá;;; ;;JJ"ry nutné  t< raánámu a ú plné mu provedení '

jakož  iknásledrremu řádné mu ,''*-l'la, jer'oz'zňotovení  je předmětem té to

smlouvy. Zhotovitel nebude ,onii""., iaaie náklady vyplývají cí  z rozdí lu mezl

3.4. l'"!x'#;!nĺ ll*ff:[ił ľ i:,i:ľ iľ .:í rľ ci 
té -to smlouvy musĺ  být nové ' originální

a nepouŽité . v jľ ĺ paae zjiš těnĺ , z. á"oĺ r. nesplňu1e tvřo pozua'vky, zhotovitel na své

3 5 ľ ĺ ä tl*ľ t*ĺ 1*:JJl]'J:'iľ ::"ľ "ffÍ :ĺ " 
Stavu ve dvou Yyh":"ľ ::li

dokumentace o podmí nkách- ú drž by, atesty, certifikáty a doklady,' které  souvlsl

s předměte. ,.Ĺ*u vč etn-ě ,ls-r'"í "ĺ  obsluhy' ĺ yto jokumenty předá zhotovitel

3 6 ,'frĺ ť Tlľ  ľ ť :n*[jnľ :5[ľ {ů :I::ľ ;:i"'plexně, 
vtermí nech dle té to

smlouvy, ve vzorné  kvalitě avtechnických param"řr".ľ "'.'ur.stnostech a standardech

dle zadávacĺ  dokumentace a uuo. ,.^rnovat mimo jiné  i vš echny souvisejí cí  stavební

práce, ,aiiĺ tenĺ  povolení  . .aj'ä ''ĺ  provedení  ,.''i,..'v'n záborÜi' zaYí zení  staveniš tě'

dopravní  a jiná opatření ,, bude obsahovat o'"";;;;' u"ĺ k"|.ý'L ú konů  a č inností

potřebných Ĺ pří pravě, t ul.rtnĺ ňu p,.ou"a"nĺ  dí la' k následné mu uvedení  do řádné ho

provozu .' ,ňa.ĺ  uĺ etne vš ech jodávek a to za podmí nek' které  upravuje tato

smlouva'
3.7. Zhotovitel zodpoví dá Po c9lou dobu realizace dí ]a za dodrž ování bezpeč nosti a ochrany

zdraví  pracovní ků  (dále jen ,óž ol a poŽární  ""'*' 
(dále jen Po) v prostorách

staveniš tě, zejmé na dle poŽada-v-k-ů  . poj,nĺ n.r u"ä "ĺ násil . ochrany zdraví  při práci v

souladu se zákonem č ' 3O9ä ;đ ď š ;'; " 
zaiiĺ tenT Jalš í ch podmí nek bezpeč nosti a

ochrany zdraví  při práci, ". 
r^;;,";o'Jąĺ ĺ 'r' pr'opi'ĺ ' ' 

u 
'oul'au 

snaří zení m vlády č '

5g!Żoo6sb.,91-8obliŽš í ch.,"*Ji.ĺ .r'pozaaalcJ.r,n.u",peč nostaochranuzdravĺ
při práci na staveniš tí ch'

3.8.Zhotovitelmápovinnostobjednateleneprodleněinformovatoú č astisubdodavatelena

,; ĺ ľ l*uil,:'":::':"'T::ilru s pož adavky objednatele' orgánů  státní  správy

a s veš kerými souviseiĺ .ĺ mi pr.ř.jä , oňjo,r:,, ruňä ,ř.i"' l!":ľ ::ĺ ľ normami 
(Č SN'

Č SN EN, atd.), které  je nutnoiro'r..i'"'itohoto dí la považ ovat za závazne'

\

4.I. Mí stemplnění .provádění dí ladleč lánku3l...:.'ľ ,:::yje6.NPa7.NPobjektu
Š tefánikova Ż47lt, ,' P-raha 5 - Smí chov tento objekt je souč ástí  pozemku parc' č ' 2969

vk'ú .Smí chovobecp,.aha,zapsáno..'"d,ul.,.ni..uĺ ć.Ż187uKatastrální hoú řadu
pro hlavní m mesto o;;ň;, Katastrálnł '-pl.."",s,e 

praha (dále jen ,'staveniš tě")'
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Vlastní kem nemovité  věci je obec hlavní  město Praha - svěřená správa Městská č ást

Praha 5.

Mí sto plnění  dle předchozí ho odstavce je i mí stem předání  a převzetí  řádně

provedené ho dí la.

5. Doba plnění

5.1. Zhotovitel se zavazuje realizovat dí lo specifikované  v č lánku 3. té to smlouvy v těchto

termí nech:
5.1.1. převzetí staveniš tě nejpozději do 7 (sedmi) kalendářní ch dnů

od pí semné  výzvy objednatele

5.t.2. předání  dí la nejpozději do 75 (sedmdesáti pěti) kalendářní ch dnů  od

převzetí  staveniš tě
5.1.3. likvidace staveniš tě do 7 (sedmi) kalendářní ch dnů  po předání dí la

5.2. Zhotovitel není v prodlení , pokud nemohl plnit předmět smlouvy v dů sledku vyš š í  moci

nebo jiných, pro něho neodvratitelných okolností . Za vyš š í  moc se nepovaž ují  finanč ní

a ekonomické  změny, běž ná obchodní  rizika, poplaš né  zprávy, nemoci, urazy.

5.3. o vzniku a ukonč ení  vš ech výš e uvedených okolností  musí  zhotovitel pí semně

informovat objednatele do Ż4 hodin.

5.4. Termí nem splnění  předmětu té to smlouvy je předání  dí la objednateli bez vad

a nedodělků , které  neomezují  provoz a už í vání dí la, po dokonč ení vš ech prací .

5.5. Zhotovitel prokazatelně vyzve objednatele k převzetí dí la tři pracovní dny předem.

5.6. objednatel se zavazuje převzí t předmět dí la i před termí ny uvedenými v bodě 5.1'

tohoto č lánku té to smlouvy, budou-li splněna vš echna ostatní  ujednání té to smlouvy'

5.7. V pří padě, ž e objednatelvyzve zhotovitele k přeruš ení prací na dobu delš í  neŽ12 hodin

z dů vodů  na straně objednatele, má zhotovitel právo prodlouž it termí n plnění

o stejnou dobu, o kterou doš lo k přeruš ení  prací  vinou objednatele. Tyto pří pady

musejí  být zapsány ve stavební m dení ku.

6. Realizace smlouvy, práva a povinnosti

6.1. Při realizaci smlouvy vystupuje'zhotovitel jako samostatný právní  subjekt vů č i státní m

i kontrolní m orgánů m a odpoví dá za dodrž ování  vš ech obecně platných právní ch

předpisů  týkají cí ch se poŽární  ochrany (vč etně zač lenění  provozovaných č inností  do

kategorie pož ární ho nebezpeč í  podle 5 4 zákona č . 13y1985 Sb., o pož ární  ochraně, ve

znění  pozdějš í ch předpisů ), bezpeč nosti práce, ochrany majetku a hygieny práce. Dále

pak odpoví dá objednateli za dodrž ování jeho interní ch předpisů , se kterými byl v rámci

plnění  předmětu dí la seznámen. V té to souvislosti bude zhotovitel realizovat smlouvu

tak, aby nedocházelo k poš kozování  majetku objednatele, pří p. majetku třetí ch osob,

který se nachází  v objektech objednatele, resp. na jeho pozemcí ch.

6.2. Pracovní  doba je mož ná ve dnech pracovní ho klidu od 8.00 hod' do 19.00 hod.,

v pracovní ch dnech od 7'00 hod. do 2o.oo hod, realizaci nadměrně hluč ných prací  je

nutné  dohodnout s nájemcem objektu, Č eskou spořitelnou a.s. Souč asně je nutné

s vedení m Č S domluvit pravidla Vstupu do objektu.

6.3. Za ekologické  š kody vzniklé  provádění m dí la odpoví dá zhotovitel. objednatel má právo

jednostranně zastavit práce zhotovitele, které  jsou v rozporu s předpisy na ochranu

ž ivotní ho prostředí . Zhotovitel mů ž e pokrač ovat u takto zastavených prací  pouze po

5
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6.4.

odstranění závadpoš kozují cí chž ivotní prostředí .objednatelů vnároknaú hraduš kody
v tomto pří padě nezaniká odstranění m ekologické  závady'

Před zahájení m objednané  práce doruč í  1hotovitel objednateli pí semné  sdělení

o rizicí ch, která vzniknou z vykonávané  č innosti pro zaměstnance nájemce (Č S)

aostatní osobyvmí stěprováděné práceajakáopatření uč iní kochraněpředjejich
pů sobení m.
Zhotovitel a objednatel se zavazují  ú zce spolupracovat při pří pravě a realizaci celé

předmětné  akce a poskytnout si nezbytné  informace potřebné  pro splnění ú kolu'

Zhotovitel se zavazuje, Že:

6.5.1. bude realizovat předmět smlouvy v pož adované m č ase a kvalitě dle podmí nek

uvedených v č l. 3. té to smlouvy, v souladu s pří sluš nými normami a předpisy'

dle urč ení  objednatele, při dodrž ování  správných pracovní ch a technologických

postupů 'oprů běhurealizacepovedezhotovitelpoceloudobusmluvní ho
vztahu stavební  dení k (trvale pří stupný na pracoviš ti)' vlastní kem originální ch

stránek a první ho prů pisu stavební ho dení ku je objednatel' které mu budou po

skonč ení stavbypředány,druhýprů pissiuschováaarchivujezhotovitel,
6.6.2. na realizaci dí la budou pouŽity pouze dodávky odpoví dají cí  platným předpisů m

Č R,

6.6.3.prácebudouprováděnypracovní kysodbornoukvalifikací aplatným
oprávnění mprovýkonč innosti;vybouranýmateriálbudeulož ennaskládku-
doklad o ulož ení bude předán objednateli'

6.6.4. zjistí -li zhotovitel při provádění  dí la skryté  překáž ky znemož ňují cí  jeho

provedení  dohodnutým způ sobem, oznámí  tuto skuteč nost objednateli

zápisem do stavební ho dení ku a dohodne s ní m dalš í postup'

6.6.5. objednateli bude umož něna prů běž ná kontrola prováděné ho dí la v kaž dé  fázi

jehoprovádění stí m,ž ezhotoviteldlepřipomí nekobjednateIeodstraní
eventuální  ,iis,eno závady, plnění  zhotovitele, které  vykazuje v době provádění

dí la nedost.iLy, j. zhotovitel povinen nahradit bezvadným plnění m bez vlivu na

cenu a termí n, jestliž e si kontrolní  zásahy vyž ádají  ví cepráce a ví cenáklady nad

rozsah smluveń'7ch prací  a dodávek, pří padně změnu dohodnutých termí nů '

zapí š í  tuto skuteinost oprávněné  osoby do stavební ho dení ku a potvrdí ji svými

podpisy,nazákladězápisů vestavební mdení kubudevyhotovendodatekkté to
smlouvě, pří padné  ví cepráce a ví cenáklady zhotovitele nejsou podkladem pro

navýš ení  celkové  ceny dí la, která je smluvena jako koneč ná' zápis ve stavební m

dení ku není  dodatkem té to smlouuy, zjistí -li objednatel' ž e zhotovitel provádí

dí lovrozporusesvýmipouinnostmianedodrž ujepří sluš náustanovení
smlouvy, je oprávněn pož adovat, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé  vadným

provádění m dí la a dí lo provádci raáným způ sobem, v pří padě, ž e zhotovitel

závady neodstraní  ani v dodateč ně stanovené  přiměřené  lhů tě, jde o podstatné

poruš ení  smlouvy a objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit' dí lo č i č ásti

dí la, které  vykazují  prokazatelńý nesoulad s projektovou dokumentací  č i s

pokyny objednatele a změny dila, které  zhotovitel provede bez pí semné ho

souhlasu objednatele, se nehradí '

6.6.6. bude na mí stě prací  a v jeho okolí  udrž ovat pořádek a č istotu' odstraňovat

prů běž něodpadyaneč istoty,vzniklé jehopracemi,odstraňovatveš kerá
zneč iš tění  a poš kození  společ ných prostoľ l ke kterým dojde provozem

zhotovitele, zvláš tě pak schodiš tá a výtahu, kde bude po dobu realizace prací

prováděn denní Úklid,
6
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6.6.7. při provádění  prací  budou dodrž ovány předpisy o ochraně zdraví  a bezpeč nosti

při práci, které  bude trvale kontrolovat vlastní  dozor zhotovitele,

6.6.8. předá do 3 dnů  před zahájení m prací  objednateli seznam pracovní ků  pro

montáŽní  a realizač ní  práce vč etně pož adovaných dat (jmé no, datum narození ,

trvalý pobyt). Toto ujednání  se týká nejen pracovní ků  zhotovitele, ale

i subdodavatelů . Zhotovitel předlož il mí stopří sež né  prohláš ení  o bezú honnosti

těchto pracovní ků  a prohláš ení , ž e se svými subdodavateli uzavře řádné

smIouvy na provádění  prací ,

6.6.9. zajistí  vykládku dodávané h o zaŕ í zení  a materiálu svými pracovní ky a technikou,

5.6.10. provede ú č inná protipraš ná opatření , aby bylo v maximální  mí ře zamezeno

š í ření  prachu do objektů ,

6.6.11. pracovní ci zhotovitele se budou pohybovat pouze Ve Vymezených prostorech

a budou označ eni logem firmy,

6.6.t2.v prů běhu prací  bude na staveniš ti trvale pří tomen zodpovědný pracovní k

zhotovitele nebo jeho zástupce (dále jen stavbyvedoucí ), který bude mí t

pravomoc řeš it pří padné  problé my vzniklé  v prů běhu realizace dí la,

6.6.13. VyZVe objednatele k prověření  prací , které  v dalš í m postupu prací  budou zakryty

nebo se stanou nepří stupnými; výzva bude provedena zápisem s tří denní m

předstihem a musí  být podepsána. objednatelem nebo technickým dozorem

investora (dále také  ,rDl"), jestliŽe se objednatel k prověření  prací ve stanovené

lhů tě nedostaví , ač koliv byl k tomu řádně vyzván, je povinen hradit náklady

dodateč né ho odkrytí , pokud takové  odkrytí  pož aduje; zjistĹli se vš ak při

dodateč né m odkrytí , ž .e práce byly provedeny vadně, nese náklady

dodateč né ho od krytí  zhotovitel,

6.6.L4. pokud budou probí hat na stavbě svářeč ské  práce, zajistí  zhotovitel při a po

svářeč ských prací ch dohled v souladu s pří sluš nými předpisy; zhotovitel předá

objednateli před započ etí m svářeč ských prací , palič ských prací  nebo prací

s ú hlovou bruskou seznam pracovní ků , kteří  jsou kvalifikováni k provádění

těchto prací  vč etně evidenč ní ch č í sel svářeč ských prů kazů  a dobou platnosti

těchto prů kazů ; tento seznam musí  být předán tři dny přede dnem svařování ;

za dodrž ování  poŽární ho dohledu, bezpeč nosti práce, ochranu zdraví  a poź ární

ochranu po celou dobu odpoví dá zhotovitel; osoba provádějí cí  pož ární  dohled

bude urč ena v zápisu o předání stavehiš tě'

6.6.t5. zhotovitel si na své  náklady zajiš ť uje zaYí zení  staveniš tě, vč etně ú hrady za

spotřebu vody a elektrické  energie,

6.6.16. dolož í  ke kontrole TDl k jednotlivým nabí zeným výrobků m technické  listy

s výkonnostní mi, energetickými, rozměrovými a dalš í mi kvalitativní mi

parametry před jejich instalací ,

6.6.17. bude realizovat předmět smlouvy v souladu s technologickými předpisy danými

výrobcem,
Objednatel se zavazuje:

6.7.L. předat zhotoviteli staveniš tě nejpozději do 7 dnů  po pí semné  výzvě objednatele

samostatným zápisem,

6.7.2. na vyŽádání  zhotovitele urč it transportní  cesty a mí sta doč asné  skládky

demontované ho materiálu; za materiál, stroje a nástroje objednatel

neodpoví dá,

7
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6.7.3. Poskytn

veš keré
out zhotovitel na za klade eho před lo zenyc lse m nyc poŽad avkh p h

potře bjedbné a o atel ostu nfod pn e rm ace a fotoko pr e dok lad un

6.8.

6.9.

6.10

6.11

nutných k provedení  prací .

V prů běhu provádění dí la budou konány pravidelné  kontrolní  dny (dále také  ,,KD"), a to

minimálně 1x týdně. Kontrolní  dny dle tohoto č lánku budou svolány objednatelem.

objednatel i zhotovitel jsou povinni se v rámci plnění  dle té to smlouvy jich zú č astnit'

Zápisy z kontrolní ch dnů  zajiš ť uje zhotovitel č í slovaným zápisem z kontrolní ho dne

(pří padně zápisem do stavební ho dení ku) .Závěry z kontrolní ch dnů  jsou pro obě strany

závazné , nemohou vš ak změnit ustanovení té to smlouvy'

V pří padě š kody způ sobené  objednateli zhotovitelem nedodrŽení m správné

technologie, kázně nebo interní ch předpisů  objednatele, pokud byl s nimi zhotovitel

seznámen, je zhotovitel povinen zajistit nápravu vlastní mi prostředky a vlastní m

nákladem, pří padně uhradit š kodu v penězí ch v plné  výš i'

Mimo osoby uvedené  v č l. 1. bodě 1.3. té to smlouvy je oprávněn provádět záznamy ve

stavební m dení ku pracovní k pověřený autorským dozorem, technickým dozorem

objednatele, jako investora, orgány státní ho stavební ho dohledu, popř. zástupci jiných

státní ch orgánů .

Stavbyvedoucí  je povinen předloŽit objednateli denní  zápis nejpozději následují cí

pracovní  den a odevzdat mu první  prů pis. JestliŽe objednatel nesouhlasí  s obsahem

zápisu, vyjádří  se do tří  dnů  do dení ku s uvedení m dů vodů , jinak se má za to' ž e

s obsahem souhlasí '

7. Cenová ujednání

7.1.Celková cena Za řádně provedené  a předané  dí lo dle č lánku 3. je stanovena Ve smyslu

zákona č '. 5Ż611ggo Sb., o cenách, ve znění  pozdějš í ch předpisů , dohodou smluvní ch

stran a č iní celkem za opravy 1'828748,56 Kč  bez DPH a celkem za investice 69-729,48

Kč  bez DPH

Celková cena bez DPH: 1 898 478,04

2Ľ%DPH:398 680,39 Kč

Celková cena vč . DPH: 2 297 L58,43

(cena bez DPH slovy:jeden milión osm set devadesát osm tisí c č tyři sta sedmdesát osm

korun č eských, č tyři halé ře)

7.Z.Cena za dí lo uvedená vbodě 7. ].. té to smlouvy je cenou podle závazné  nabí dky

zhotovitele ze dne 18.4.2oI9 a zahrnuje veš keré  nutné  náklady k řádné mu provedení

dí la. Cena za dí lo je stanovena jako koneč ná a nejvýš e pří pustná.

7.3.Cenu uvedenou v bodě 7. 1. tohoto č lánku uhradí  objednatel zhotoviteli na základě

zhotovitelem vystavených dí lč í ch měsí č ní ch faktuĺ  které  budou č í slovány vzestupnou

č í selnou řadou a dolož eny zjiš ť ovací m protokolem o provedených prací ch a soupisem

skuteč ně provedených prací  dí la v pří sluš né m období  objednatelem a TDl

odsouhlasených. Soupis prací  bude č leněn po jednotlivých č innostech v souladu

s poloŽkovým rozpoč tem zpracovaným zhotovitelem Ve skladbě dle zadávací

dokumentace. Výš e fakturované  č ástky bude odpoví dat hodnotě provedených prací

provedených v uplynulé m období  sní Žené  o č ástku (pozastávku) rovnají cí  se 10%

hodnoty těchto prací  bez DPH na odstranění  pří padných vad a nedodělků  dí la.
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/.4.Koneč ná cena dí la bude uhrazena objednatelem na základě koneč né  faktury vystavené

zhotovitelem, Ve které  budou zú č továny vš echny proplacené  dí lč í  faktury, pozastávky,
DPH. Tato koneč ná faktura bude dolož ena krycí m listem a rekapitulací  s vyč í slení m
vš ech skuteč ných nákladů  stavby č leněných po jednotlivých č innostech vč etně DPH.
Tuto fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit do 14 ti dnů , ne vš ak dří ve než  po
ú spěš né m ukonč ení  a po odstranění  pří padných vad a nedodělků  z přejí mací ho
protokolu' objednatel má právo, před koneč ným zapĺ acení m ceny dí la zadrž et
odpoví dají cí  č ástky v dů sledku:

7.4.L. smluvní pokuty,
7.4.2. nároku na slevu Z ceny, jestliž e je odstranění vad a nedodělků  nemož né ,
anebo by vyž adovalo neú měrně vysoké  náklady, a proto se mu zhotovitel brání ,
7.4.3. pož adavků  na náhradu š kody na základě vad a nedodělků  dĺ la, které
podstatně sniž ují  kvalitu dí la nebo/a jeho uŽí vání .

7.S.Splatnost faktur je do 30-ti dnů  od jejich prokazatelné ho doruč ení  objednateli. Za den
platby faktury se považ uje den odepsání  č ástky z ú č tu objednatele ve prospěch ú č tu
zhotovitele.

7.6.Faktura musí  splňovat veš keré  pož adavky stanovené  č eskými právní mi předpisy, zejmé na
nálež itosti dané  ustanovení m 5 28 odst. 2 zákona č . 235/2oo4 sb., o dani z přidané
hodnoty, ve znění pozdějš í ch předpisů . Faktury budou doruč eny ve dvou vyhotovení ch'

7.7.objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli před dnem splatnosti fakturu, která nemá
nálež itosti uvedené  v bodě 7.6. tohoto č lánku, pří padně má jiné  vady v obsahu,
s uvedení m dů vodu vrácení . Zhotovitel je povinen podle povahy závad fakturu opravit,
pří padně vystavit novou. Vrácení m faktury přestává běž et pů vodní  lhů ta splatnosti.
Lhů ta běž í  znovu ode dne doruč ení  faktury opravené  č i nově Vystavené .

7.8.Do výš e uvedené  ceny za dí lo jsou zakalkulovány veš keré  souvisejí cí  náklady, to znamená
kromě montáž ní ch a demontáž ní ch prací  a vypracování  dokumentace skuteč né ho
provedení  stavby také  zejmé na, ale nikoliv pouze, náklady a poplatky na zajiš tění
kom pletn í  dodávky:

7.8.L. vybudování , provoz a udrŽba zaŕ í zení  staveniš tě, oplocení , doprava
materiálu a zaŕ í zení , vyklizení  staveniš tě, likvidace a skládkování  odpadů ,
7.8.2. veš keré  práce souvisejí cí s předmětem dí la,

7.9.Spotřeba materiálu se ří dí  platnou technologickou normou, resp. urč ení m výrobce
a takto se promí tá ve smluvní cé ně.

7.Lo. Náklady na uzavření  pojistné  smlouvy dle č l. 10 bodu 10.]-. té to smlouvy jsou náklady
zhotovitele.

7.L7. objednatel jako plátce DPH použ ije vsouladu s 5 92e zákona č .235/2oO4 Sb., o dani
z přidané  hodnoty, ve znění pozdějš í ch předpisů , rež im přenesené  daňové  povinnosti.

8. Sankč ní  ujednání

8.l.Pokud zhotovitel nedodrŽí  kterýkoli termí n při realizaci předmětu smlouvy uvedený v č l.
5. bodě 5.1. té to smlouvy, má objednatel právo v kaž dé m jednotlivé m pří padě
pož adovat zaplacení  smluvní  pokuty ve výš i O,2 o/o z celkové  ceny dí la vč etně DPH za
kaž dý i započ atý den prodlení .

8.2.Smluvní  pokuta za nedodrž ení termí nu vyklizení staveniš tě je 10.000,- Kč  za kaž dý započ atý
den prodlení .

8.3.Smluvní  pokuta Za neprovedení  řádné ho ú klidu na staveniš ti je 5.ooo,- Kč  za kaž dý
jed notlivý pří pad poruš en í .

9
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glł .smluvní  pokuta za poruš ení  povinností stanovených zhotoviteli v č l. 3. odst. 3.7., 3.8. a 3

té to smlouvy je stanovena Ve výš i 5.000,- Kč  za kaž dý jednotlivý pří pad poruš ení  a za

kaž 'dÝ započ atý den trvání  tohoto závadné ho stavu.

8.5.Pokud objednatel nedodrž í termí n 30 denní splatnosti řádně vystavené  a doruč ené  faktury,

má zhotovitel právo poč í naje jednatřicátým dnem poŽadovat, vedle zaplacení  ú roku

z prodlení v zákonné  výš i z dluž né  č ástky, smluvní  pokutu ve výš i o,2yo z dluž né  č ástky

za kaŽdý i započ atý den prodlení .

8.6.Pokud bude zhotovitel v prodlení  se započ etí m odstraňování  reklamované  vady, má

objednatel právo poŽadovat od zhotovitele zaplacení  smluvní  pokuty ve výš i 5 000,_ Kč

za kaž dou vadu a kaž dý započ atý den prodlení .

8.7.Ustanovení  o smluvní ch pokutách nezbavuje Žádnou ze smluvní ch stran, a to ani č ásteč ně,

povinnosti k náhradě š kody v plné  výš i, která by vznikla v dů sledku poruš ení  ustanovení

té to smlouvy, č i obecně platných předpisů , na které  se v souladu s g 2050 NoZ

nevztahuje ujednání  o smluvní  pokutě.

8.8.Splatnost smluvní ch pokut je 30 dnů  od doruč ení faktury, a to na základě fakturyvystavené

oprávněnou smluvní  stranou smluvní  straně povinné . Smluvní  strany prohlaš ují , ž e

s ohledem na předmět té to smlouvy a charakter dí la s výš í  smluvní ch pokut souhlasí

a považ ují je za přiměřené '
8.9.Poruš Ĺli zhotovitel povinnosti uvedené  v č l. 6 bodě 6.6. té to smlouvy má objednatel právo

v kaž dé m jednotlivé m pří padě pož adoüat zaplacení  smluvní  pokuty ve výš i 0,2 Yo

z celkové  ceny vč etně DPH za kaź dý i započ atý den prodlení  a za kaŽdou poruš enou

povinnost.

8.1o. Veš keré  sporné  problé my, vznikají cí  při plnění  té to smlouvy a V souvislosti s její m

plnění m, budou smluvní  strany řeš it smí rč í m způ sobem prostřednictví m urč ené ho

své ho zástupce. Teprve po neú spěš né m smí rč í m ŕ í zení  bude spor řeš en před

pří sluš ným soudem v Č R' Do doby pří padné ho zahájení  soudní ho ŕ í zení , nebudou

smluvní  strany sdělovat informace o sporné  problematice třetí  osobě a budou

instruovat a zaváŽí  své  zaměstnance k dodrŽení  závazku dů věrnosti o pří padných

sporných problematikách. Poruš Ĺli některá ze smluvní ch stran ustanovení  tohoto

č lánku, zavazuje se uhradit druhé  straně smluvní  pokutu ve výš i 100.000,- Kč .

9. Nebezpeč í š kody na věci, předání  a převzetí  dí la, záruč ní  doba

9.1. Zhotovitel nese od doby předání  staveniš tě do doby protokolární ho předání  dí la

objednateli nebezpeč í  š kody:

9.1.1. na dí le a vš ech jeho zhotovovaných a upravovaných č ástech,
g.L.z. na plochách, inŽenýrských sí tí ch a cizí ch zaří zení ch v dotč ených prostorách

staveniš tě, a to ode dne jejich převzetí  zhotovitelem do doby předání  dí la,

pokud v jednotlivých pří padech nebude dohodnuto jinak,

9.1.3. na majetku, zdraví  a právech třetí ch osob vzniklých v souvislosti s provádění m

předmětu dí la,
g.L.4. na objektu, v které m je dí lo prováděno, pokud vznik š kody je V souvislosti

s provádění m předmětu dí la nebo způ sobený zaměstnanci č i spolupracují cí mi

subjektY zhotovitele,
9.1.5. na ostatní ch přilehlých objektech a pozemcí ch'
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Zhotovitel nese té Ž do doby navrácení staveniš tě objednateli nebezpeč í š kody vyvolané
věcmijí m opatřovaných k provedení dí la, které  se z dů vodu svojí  povahy nemohou stát
souč ástí zhotovované ho dí la, nebo které  jsou použ í vány k provedení  dí la a nestávají se
jeho souč ástí , jimiž  jsou zejmé na:
9.2.L. pomocné  stavební  konstrukce vš eho druhu nutné  k provedení  dí la (leš ení ,

podpěrné  konstrukce, stavební  výtahy a vrátky, atp.)
9.2.2. zaří zení  staveniš tě provozní ho, výrobní ho i sociální ho charakteru,
9'2.3. ostatní  provizorní  konstrukce a objekty v rozsahu vymezené m pří sluš nou

dokumentací  a touto smlouvou, a to jak vů č i objednateli, tak vů č i třetí m
osobám.

Předání  a převzetí  dí la č i staveniš tě nemá vliv na odpovědnost za š kodu podle obecně
závazných předpisů , jakož  i š kodu způ sobenou vadným provedení m dí la, nebo jiným
poruš en í m závazku zhotovitele.
Smluvní strany se dohodly, ž e vlastní kem zhotovované ho dí la a jeho oddělitelných č ástí
i souč ástí je od poč átku objednatel.
Zhotovitel odpoví dá za provedení  a kvalitu prací  v souladu s platnými Č Sru. Smluvní
strany uznávají  závaznost pří sluš ných Č sru (i po 1. 1. 1995) pro hodnocení kvalitativní ch
parametrů  předmětu smlouvy. Pří padné , objednatelem zjiš těné  nekvalitně provedené
práce předmětu dí la, je zhotovitel povinen odstranit na vlastní  náklady okamž itě tak,
aby odpoví daly pož adavků m objednatele.
o předání  a převzetí  dokonč ené ho dí la bude zhotovitelem sepsán zápis formou
předávací ho protokolu, který bude obsahovat zejmé na:
o identifikač ní  ú daje o dí le ijeho č ástí ,
o zhodnocení jakosti dí la nebo jeho č ásti,
o pří padnou dohodu o slevě z ceny,
o prohláš ení  objednatele, ž e předávané  dí lo nebo jeho č ást přejí má a souhlas

pověřené ho zástupce ,,ÚMČ  Praha 5 - odbor majetku a investic" a TDl s kompletně
provedeným dí lem,

o stavební dení ky,
o soupis předávaných dokladů , dokumentace, revizí  a zkouš ek, které  budou

v samostatné  pří loze.
o soupis pří padných vad a nedodělků , s kterými je objednatel ochoten dí lo převzí t

a které  nebrání  provozován í  a už í vání  dí la.
Souč ástí  závazku dle č lánku 3. té to smlouvy je dále zkompletované  předání :
o dokumentace skuteč né ho provedení  stavby (DSPS) Ve 2 vyhotovení ch (paré )

v tiš těné  formě; DSPS bude zpracována v rozsahu projektové  dokumentace pro
provádění  stavby (DPS) a utří děna podle seznamu/ který bude její  souč ástí , v DSPS
budou zapracovány veš keré  změny a odchylky skuteč né ho provedenĺ  stavby od DPS
a její  souč ástí  rovněž  bude zhotovitelem zpracovaný seznam vš ech těchto
provedených změn a odchylek v prů běhu stavby, dokumentace bude předána
rovněž  v digitální  podobě ve formátu pdfl dwg (editovatelné ),

o veš keré  pří lohy dokumentace skuteč né ho provedení  stavby, vč etně soupisu
provedených změn a odchylek od odsouhlasené  zadávací  dokumentace musí  být
zhotovitelem potvrzeny,

o kompletní výchozí revize a zkouš ky - o provedených revizí ch a provozní ch zkouš kách
(v rozsahu té to smlouvy), vč etně fotodokumentace v dĺ gitální  podobě,

9.2.

9.3.

9.4.

9.5

9.6.

9.7.

11
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. doklady prokazují cí ch splnění technických pož adavků  na použ ité  materiály a výrobky

dle zákona č ..22/1gg]Sb. o technických poŽadavcí ch na výrobky a o změně a

doplnění  některých zákonů , Ve znění  zák. č . 7v2ooo Sb. ve znění  pozdějš í ch

předpisů , naří zení  vlády č . t6!ŻooŻSb., kterým se stanoví  technické  pož adavky na

vybrané  stavební výrobky ve znění  naří zení vlády č . 3Ił 2oo5 sb.,

o atestV, certifikáty, bezpeč nostní  listy, kopie platných záruč ní ch listů , dle potřeby

návrhy už ivatelských manuálu,
. zápisy o prověření  prací a konstrukcí  zakrytých v prů běhu prací ,

. veš kerá předávaná dokumentace musí  být přilož ena v č eské m jazyce s výjimkou

obecně uznávaných certifikátů  v rámci EU,

o doklady o ulož ení  suti, zeminy a odpadů , kopie váž ní ch a skládkových listů ,

KaŽdé  plnění  předmětu smlouvy (i jeho č ásti) musí  být převzato (zkontrolováno)

urč eným pracovní kem objednatele. Pokud při přejí mací m ří zení  budou zjiš těny drobné

vady a nedodělky, stanoví  smluvní  strany termí ny pro jejich odstranění . Toto vš ak nijak

nemění  sjednaný termí n plnění  a povinnost zhotovitele platit smluvní  pokutu dle č l' 8

bodu 8.1. té to smlouvy. Teprve po odstranění  vš ech vad a nedodělků  bude přejí mací

Yí zení  ukonč eno. Zavady způ sobené  objednatelem, nenese zhotovitel odpovědnost'

Zhotovitel poskytuje záruku na kvalitu a jakost jí m provedených prací  po dobu 60

měsí ců  ode dne předání dí la objednateli,'na jednotlivé  výrobky dle jejich záruč ní  doby.

V tento den přechází  na objednatele nebezpeč í  š kody na dí le' Zhotovitel se zavazuje, ž e

dí lo bude mí t po dobu trvání  uvedené  záruč ní  doby vlastnosti stanovené  v projektové

dokumentaci (vč etně její ch změn a doplňků ), v technických normách a předpisech,

které  se na provedení dí la vztahují , jinak vlastnosti a jakost odpoví dají cí  ú č elu smlouvy'

Po sjednanou záruč ní  dobu zhotovitel odpoví dá za jakost a kompletnost provedené ho

dí la,zapouž itý materiál, za kvalitu a ú plnost montáŽe stavební ch prací a funkci dí la.

objednatel se zavazuje, ž 'e pří padnou reklamaci vady dí la uplatní  u zhotovitele

bei zbyteč né ho odkladu po její m projevení  se/po její m zjiš tění , a to pí semnou formou,

přič emž  v reklamaci vadu popí š e a uvede poŽadovaný způ sob a termí n její ho

odstranění . Zhotovitel je povinen zahájit bezplatné  odstraňování  reklamované  vady

neprodleně nejpozději do 48 hodin od doruč ení  reklamace a odstranit ji v co

nejkratš í m mož né m termí nu, nejpozději vš ak do 3 dnů  ode dne doruč ení  pí semné

,"ŕ l....", je-li to technicky a technologicky mož né , jinak do data dohodnuté ho

smluvní mi stranami; nedohodnou-li se smluvní  stranV bude vada odstraněna do 10

dnů . Pokud zhotovitel do 3 dnů  vadu neodstraní  a ani neposkytl objednateli vyjádření ,

jak a kdy reklamovanou vadu odstraní , popří padě, ž e reklamovanou vadu neuznává,

má se zaŤo,Źe zhotovitel tuto vadu uznává a odstraní ji v uvedené  lhů tě 10 dnů . Vady

odstraní  zhotovitel na vlastní  náklady, vč etně pří padných š kod vzniklých v dů sledku

vadné ho plnění  té to smlouvy.

Záruka se nevztahuje na změny vzniklé  následnou č inností  třetí  osobou (hlavně

nesprávnou ú drž bou, poš kození m), vlivy způ sobené  ž ivelnými pohromami' č i

nepředví datelnými událostmi.

Zhotovitel odpoví dá za č ást dí la za stejných podmí nek a po stejnou dobu, jak je

uvedeno výš e, a to od data předání  záruč ní  opravy. V pří padě reklamace prací

objednatelem je reklamač n í  mí sto u zhotovitele následují cí : info@dolezalanovak.cz

Jestliž e zhotovitel neodstraní vady ve lhů tách uvedených v odst. 9.1-]-. tohoto č lánku, je

objednatel oprávněn prové st tyto práce sám, nebo jejich provedení m pověřit jinou

osobu nebo její m prostřednictví m zakoupit, vyměnit vadnou č i neú plně funkč ní  č ást

9.8.

9.9.

9.10.

9.LL

9.L2.

9.13

9.L4.
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dí la' Takto vzniklé  náklady je zhotovitel povinen uhradit objednateli do 1'4 dnů  ode dne

doruč ení  faktury - daňové ho dokladu. Tí mto se zhotovitel nezbavuje odpovědnosti za

dí lo, jako celek, ani za jeho jednotlivé  č ásti'

10. Závěreč náustanovení

Po dobu platnosti té to smlouvy o dí lo má zhotovitel povinnost mí t uzavřenou pojistnou

smlouvu na odpovědnost za š kodu způ sobenou č inností  zhotovitele 3' osobám' která je

uzavřena na minimáIní výš i pojistné  č ástky 10 mil' Kč '

Smlouva mů ž e být měněna pouze pí semnou dohodou obou smluvní ch stran ve formě

vzestupně č í slovaných, oboustranně podepsaných dodatků , které  se stanou nedí lnou

souč ástí té to smlouvy.

NestanovĹli tato smlouva, Že se oznámení  č iněné  dle té to smlouvy druhé  smluvní

straně mohou prové st zápisem ve stavební m dení ku, č i jiným způ sobem' provádí  se

oznámení  pí semně, a to osobní m předánĺ m listiny oznámení  obsahují cí  pověřené mu

pracovní ku nebo zástupci druhé  smluvní  strany, a nelze-li tak uč init' její m zaslání m

poš tou formou doporuč ené ho dopisu, nebo e-mailem s potvrzení m doruč ení  a

přeč tení . oznámení  je ú č inné  dnem jeho doruč ení  nebo převzetí ' dnem potvrzení  o

přeč tení e-mailu, pří iadně dnem, kdy bylo převzetí  listiny, nebo potvrzení o přeč tení e-

mailu, druhou smluvní  stranou odmí tnuto nebo třetí m dnem po sdělení  poš ty' ž e

doporuč ený dopis, jí mž  byla listina zaslána druhé  smluvní straně na adresu uvedenou v

té to smlouvě, byl pro nepří tomnost adresáta uloŽen na poš tě, i když  se adresát o

uloŽení  nedozvěděi. ĺ oto ustanovení  platí  přiměřeně i pro doruč ování  jiných listin

a podkladů , které  mají být předány' |v l .,| l_ _..L.L
objednatel si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy v pří padě její ho hrubé ho poruŠ enĺ

ze strany zhotovitele. Hrubým poruš ení m je:

Lo.4.L.nedodrž ení  které hokoli z termí nů  při realizaci předmětu smlouvy uvedené ho

v č l. 5. bodě 5']-. té to sinlouvy o 15 kalendářní ch dnů ;

Lo.4.2.nedodrŽení  kvality a/nebo pož ární ch, bezpeč nostní ch nebo ekologických

předpisů , které  mohou mí t vliv na uŽí vání a provoz dí la;

10.4.3. poruš ení  dohody o použ ité  a projednané  technologii'

objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy v pří padě' je-li na majetek

druhé  smluvní  strany vyhláš eno konkursní  ŕ í zení  nebo je-li tento návrh zamí tnut pro

nedostatek majetku.

odstoupení  od smlouvy musí  být uč iněno pí semně, právo odstoupit od smlouvy nemá

ta smluvní  strana, která se podstatné ho poruš ení smlouvy dopustila' ú č inky odstoupení

nastávají dnem doruč ení  pí semné ho oznámení  o odstoupení druhé  smluvní straně'

V pří padě odstoupení  od smlouvy se zhotovitel zavazuje opustit staveniš tě a vyklidit

zaiří zení staveniš tě nejpozději do 3 dnů  od ú č innosti odstoupení '

Zhotovitel má v pří pajě nepinění  ujednání té to smlouvy ze strany objednatele právo na

pozastavení  prací  až  do odstranění  dů vodů  a právo na ú hradu š kod' které  tí mto

zhotovitelivzniknou.

10.1

ta.2

10.3

10.4.

10.5

10.6

LO.7

10.8.
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10'9' Smluvní strany sjednávají, ževeškerévzájemné a splatné pohledávky je mozn\

započítat,nebo postoupit třetí straně.
10'10' Vzáležitostech neupravených Vtextu této smlouvy platíustanovení zákona č.89/2012 ,'

Sb', občanskýzákoník, ve znění pozdějších předpisů, příp. dalšícl.'ou..ne ;ilil
'\

právních předpisů, kterémajívztah ke sjednanému smluvnímu vztahu.
10'11' Smluvní strany se dohodly, Že na písemně předkládané zásadní návrhy a připomínky

budou písemně reagovat do 5 pracovních dnůpo obdržení.Pro zápisy ve stavebním
deníku platí lhůta 3 pracovních dnů. Pokud druhá smluvnístrana na zápis v dané lhůtě
nereaguje, má se zato,Že se zápisem souhlasía nemá námitek.

Lo'Lz' Smluvní strany se zavazují, žepokud se kterékoli ustanovení smlouvy nebo s ní
souvisejícíujednání čijakákoli jejíčást ukážou být neplat nými, zdánlivými čise
neplatnými nebo zdánlivými stanou, neovlivní tato skutečnost platnost smlouvy jako
takové' V takovém případě se smluvní strany zavazují nahradit neplatnéčizdánlivé
ustanovení ustanovením platným, které se svým věcným obsahem a ekonomickým
významem pokud možno nejvíce podobá neplatnému nebo zdánlivému ustanovení.
obdobně se bude postupovat v případě ostatních zmĺněných nedostatků smlouvy či
souvisejícíchujedná ní.

10'13' Smlouva je vyhotovena v šesti (6) stejnopisech, pět (5) z nich obdržíobjednatel a jeden
(1) zhotovitel. Všechny stejnopisy majíhodnotu originálu.

L0't4' Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnostidnem
zveřejnění smlouvy v registru smluv podle zákona č.34o/2oI5 sb., o zvláštních
podmínkách účinnostiněkterých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv,
ve znění pozdějšíchpředpisů'

10.15. Tímto se Ve smyslu ustanovení 5 43 odst. 1 zákona č.1'31/2ooo Sb., o hlavním městě
Praze, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, žebyly splněny podmínky pro platnost
právního jednání městské části Praha 5, a to usnesením Rady městskéčásti Praha 5
č.L9/499/20L9, ze dne 06. 05. 2019.

Přílohy:

Příloha č.1

Příloha č.2
Příloha č.3

Příloha č.4

V Praze dne

Projektová doku mentace pro proveden ístavby (volná příloha)
Pod robný položkový rozpočetzpracova ný zhotovitelem
Platný doklad o pojištěnízhotovitele na odpovědnost Za škodu způsobenou
jeho činnostívsouvislosti s plněním této smlouvy o dílo
Podrobný harmonogram stavebních prací

2019 V Praze dne 2019
.t5. t$T

L1

za objednatele

RNDr. DanielMazur,

za zhotovitel

lng. Radka Ťoková
staros pra

Ph.D.
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KRYC LIST SOUPISU

Krycĺlist
,í

oKP - Úpravy podlah, stěn atd.., V 6NP' 7NP

Štefánikova 17, Praha 5 - Smĺchov

NEoCENĚNÝ souPls PRAGĺ A DoDÁVEK A SLUŽEB

Rozpočet číslo

DlÖ

JKSO

EČo

Mĺsto

lČ

Název stavby

Název objektu

Název části

Městská částPraha 5, náměsti 14.ŕíjna1381t4,150 00 Praha 5

lng. arch Matyáš Hron

objednateĺ

PÍojektanĺ

Zhotovitel

Zpracoual

Ellška GraueÍ Zimová

Dne

7.9.2018

Měľnéa účelovéjednotky

Nákĺady / 1 m.i.

0,00

Náklady / 1 m.j.

0,00

Náklady / 1 m.j.PočetPočetPoöet

0 0,0000

Rozpočtovénáklady v czK

0,000,001 808 851,20

c VedIejšĺrozpočtovénáklady

14 zařlzeni staveniśté

:

í5 Projektové práce (DSPS)

16'Územní vllvy

17 Píovoznívlivy

0,00

18 ostatnĺ

19 VRN z rozpočlu

0,00

0,00

20 vRN (ř. 14.ĺ9}

23 ostatnĺ náklady

B Doplňkovénáklady

10.Práce přesčas

11 Bez pevné podl.

12 Kulturni památka

't9 897,36

0,00

0,00

0,00

13

'DN
(ř. 10-í2)

22 Kompl. ěinnost

Základni ľozp. náklady

Hsv 308 547,72

2

3.PSV

4

5 "EL"

6

7 "AVT"

I

9 zRN (ř

21 HZS

1 500 303,48

l

1-8)

1828748,56

2212785,76

D celkové náklady

24 součet9,13'20'23

25 15 % 0,00 DPH

26 21 Yo 1 828 748,50 DPH

27 cena s DPH (ř. 25-26|

0,00

384 037,20

E Přípočtya odpočty

28 Dodávky objednatele

29 Klouzavá dolożka

30 Zvýhodnění + -

0,00

0,00

0,00

a podpis

a podpis

ť( ,.r' i:,. ,,r7

Projektant

Razĺtko

a

Razĺtko

Typ cenové soustavy URS 2016/'|
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REKAPITULACE
:ľ :i' oKr - Úpravy podlah, stěn ald'.. V 6NP' 7NPobJekt: Š leĺ ánikova 17, Prahas _ smí chovč ást: NEooENĚNÝ souPls PRAcĺ A DooÁvercł  sluŽesJKSO:

Obiednatel:

zhotovĺ tel:

Datum:

Městská č ást Praha 6' náměstĺ  ,l4' řĺ lna B81t4,150 oo Pŕ aha 5

7.5.2018

Pľ áce a HSV
9

0
998
PSV
3
6í
6E

711
7 131
725
74

7 51,'

7 668
77A

771
78{
783
7Eą

ostatnl konstÍ ukc€ a pÍ áce, bourání
Pře8un 3utě
Přesun hmot
Pľ áca a dodávky PsV
svĺ slé  konstľ ukce
ÚpÍ avy povrchŮ vnĺ třnÍ Gh
Podlahy a podlahové  konatí ukcs
lzolaco protl vodě
lzolace tepelné  v podtahách
ZÍ  l - zařlzov acl předměty
ElektÍ oinstalace
VZÍ . venlllátory
Truh'ářś ké  kce - nábytek
Podlahy povlakovóĘnylové
Pođ lahy z dl8ž dlc
ob'í ady t(er.mlcké
Dokonč ovací  práce - nátł !ru
Doł onč ovacl pľ áce - malbf a tapety
Colkem boz DpH

,81788,52
88 460,00
58 3í í ,80

í  300 303,48
8113,7ô

7s 6ő4,21
272277,71
14 856,60
12 078,ő8
54 769,83
47 464,48
,7 592,40
6{ 286,00

3Q8 928,47
84780,49

ĺ 33 505'96
,|a1 2ô7,10
151 854,87

{ 816 964,96

,3,
;Í /
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7.9.2018

Tv KcN KÔd Pr|Ôź ky

alel:

ł ilel:

i PRAC A VEK A vc
ÔKP - Úpravy podlah, sł é n ald'.. v 6NP
Š teĺ ánikova 17. PÍ ä há 5 . smichov
NÉ ocENĚNý souPĺ s PRAcĺ  A DoDÁVEKA SLUŽEB

Městská č ást Praha 5. náftósli 14' tĺ jna 138í /4' l50 oo Pŕ aha 5

Popis l rł inimálni t9chnlckl param6tr}'

.Pľ áce 
a dodávky HsV

oslalnl konsĺ řlkce a pŕ ácg, bouřánĺ

Vysázeni a uschovánĺ  slávajĺ cĺ ch dv€ŕ nĺ ch křidel z dů Vodů  í é pase dveřĺ ĺ ch křĺ del'
výmóny skl€dy podlah

Vyklizgní /sté hoVáni stáVaJlciho vybavenĺ  (2x kuchyňská ljnka) v Í ekonostruov€ných
pÍ ostorách a náslé dné  slěbovánĺ  (urćených předmóĺ ů ) po í €kons{rukci zpět

DomntáŽ nopotřebných č ásll slaboproudých rozvodú  (ć 'm. 5o3 atd.'''.)
oemontáż  stáva|ĺ clch ZTl pleđ mětů  (4x umyvadlo, 4x Wc, 1x pisoáf, 1x výlevka. 1X
sprochový sel)
zakrył i slávajĺ cĺ ch rozvodú  po demontáż i zTl předmětů  pÍ oti zanesenĺ
Domontáż  gtávajlclch záVé sú /ż aluziĺ  n8 oknech
Demontáž  stávájlclch obvodových IiŠ t

'Vybouránĺ  
stávají ci s(é ny mozi mĺ stnoslmi 520 - 521

Vybouránĺ  nové ho dveí nĺ ho otvoru v mlslnosti 519 (bude rozděl€na novou přĺ č kou)

.odstraněni sĺ áva.iĺ ci náš lapnó vrstvy PVc (kobeĺ €c - ě.m'5o5), (na lepidlel
odstÍ aněni 9láVajĺ ci náš lapné  Vľ stvy PVc (na doskách)

odstroněnĺ  stávajĺ ci náš l9pné  Ví glvy PVc (na parkBtách)

Pfubí oUŠ ení  slávají cĺ  podlahy od lepidla a doÍ ovnl do lovlny
DomontáŽ podkladnĺ ch đ gsek

DÔmontáŽ stáVajĺ cich paĺ keł

Pokud s6 potvÍ dl předpok'ad, ż e se zde nä chází  polrubĺ  o
prů n]ěru mhlmálné  í o0 mm bud6 na tolo mlsto přesunutá VýIeVka
z mĺ stnosli 523 a pňćka oddělujlcĺ  mí stnosti 523 od kuchyňky bude
odstraněna.

'Č iš těnl 
budov _ omylĺ  oken' dveřĺ  a ostatní ch pfuků  in(eńé ru

č iś těnĺ  budov _ zametsnĺ  a omytÍ  podĺ ah

Přgsun 9!tě

Vnitrostaveniš tni doprava suti a vybouí aných hmot plo budovy '/ do 18 m ĺ uč ně

Vnikoslavgniš lnĺ  doprava vybouranýcn hmot vodorovně do 50 m pro budovy v do 18
m ruč ně
Nalotoni a slož eni vybouŕ aných hmot ' dřé vo, polystyŕ é n' PVc, keÍ amika

'odvoz 
vybouÍ aných hmot na skládku nebo mezĺ skládku do 1 o km se slož €nim

Poplalky za uĺ ož enĺ  stavé bnlho smé sné ho odpadu na skládce ( skládkovné )

Kontejner obsah max. 9 nl3- přistav9nĺ ' naloż enĺ  a odvoz suli vČ  skládkovné ho

Pľ e6un hmot
lPřesun 

hmot pro budovy zděnó v do 18 m

slaveniś tní  Výtah pro dopmvu materiálu (ochráněnĺ  sláVajĺ cł  Iepenky na torase
poloŽenim separač nifolie. osB desek 4,0 m2' ochráněni dveři a okna u stavgbnĺ ho
výtahu) ě'm.525 - teÍ asa
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1,000
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'1,000
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5,00070

1,000
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21.O

21,0

21,O

21,A

21,O

21,O

21,O

2't,0
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65 1ô7 
'14

I 749,14
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práce a dodávky PsV
svlslé  konstrukce
Přič ka z Prolhermových cih€l PRT Bomm

'Překlad PRT 1 1,5/125o pÍ o nově vybudovaný dveřni otvor u mĺ stnosti 519
Úpravy povrchú  vnltřní rh
oklepáni š patnó drż icĺ ch oelté k (ö.m' 5o2' 5o4)

oklepánĺ  š patnó drż ĺ cich omilek _ lokální  V někteí ých mĺ stnostech max' 5 %

'Podhoz 
pod keramický obklad Vč etně penetrace

Vnił Jnĺ  omĺ lky Vc _ oové  a lokálnĺ  opravy

Zač iš tění  stěny po zbourané  pŕ ič co

Podlahy a podlahové  konstľ ukce

PaebÍ ouŠ enĺ  stávajicĺ  betonové  podlahové  kce (ć m'5oB) _ odstÍ aněnĺ  zbylků  lepjdla

lvonÉ Ž zxosB de6ok .nax'll.22,Ðmm |12,5 mm} _ proś roubovánim

Dodávka osB d€ssk max'll' 22,o mm (ĺ 2'5 mm)

Dobetonování  podlhy u vstupu - boton pytlovaný (BEo8) max- |l. 50 nĺ n
lzolace proti vodé

sys(é mová sté ĺ ková hydroizolace pod obklady a dlaż bu _ plocha Vodorovná Vielné
vytaż enĺ  na stónu sokl výš ky 150 ĺ nĺ n
systé mová slěrková hydfoizolace pod obklady a dlaŹbu _ p|ocha 9vislá
Piesun hmot procenlni pro ĺ zolace p.oti vodě V obiektech v do 24 m
lzolacc tepolné  v podlahách
fulontáŻ kĺ oČ ejoVe ĺ Zolaco

DodáVka mií elon tl. 3 mĺ Í l

65.OO
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K 725
K 72s
K 725
R 72s
K 725

K.725
K 725

K 'ľ 25

K 725

K 72s
K 725

K74

Kód poloź ł y
Popĺ s /minimálĺ | tec]holoké  pil€metł y

5

M.J Mnoż stvj
csĺ ksm

7

ĺ ,000

1,000
1,000

1,OOO.

ĺ '000
1.000.

1,000

í '000
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Csna
,ednolkova
oez OPH

I

C€n8 c€lkem bé z
DPF]
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DPH \
to ,\
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21,0 
.

21,0
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2,'.0

21,O

21.0

?1'0.
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65K74

'D 7ü1
66 K 7511
bĺ  K 7 51.|

68 R ,7511
o lg6t

69 K.7Btsa
70 K 7668

71 K 7668

726

Montáż  dilatač nĺ ho pásku

.Dodávka diĺ ał aćní ho pásku 0' 10 mm _ po obvodu
Přgsun hmot proGntni prc ĺ zolace ĺ epolné  V obiektech y do 24 mzTl - zsřlrovacĺ  předměty
Monláž zařizavaclch přgdmólü, vč ohé  uchycovacĺ ch prukú  - Wc' pisoár
'M.onláż  zařizovacichpŕ edmělú ' vč glné  uch;""";;ň il;; _ ;"*ä '.
'Monláž  zařizovaclch předmětú ' vćeIně uchil;;;ä  ffi ";lľ äMonláž zaňzovacĺ chpŕ edmé tů ' vćeĺ ĺ lěuchy"""""'";;;;; ;lř;ľ

-Ðodávka Wc vohé  sto.jĺ cĺ ho (gpodni/boč ni)

' 
Dodávka pisoáru (nástěné ho)

oodávka umwadlové ho selu
Dodávĺ (a spl.chové ho selu (vanič ka zů stává pÚVodnĺ J

_DodáVka umyvadlovó baleÍ ig
Dodávka spÍ chovó baterie

-Přesun hüot procantnĺ  pro podlahy vynylové  v obj€ktsch v do 24 mEloklÍ olnslalace
:slávaĺ cí  

elekko kanály budou (
'Monł áż  

nové ho boJ|oru. u,u,nn'u*on'ou'ny 
a vymóné ny za nové  slejné ho tyPu

DodáVka e|. Boilsru s oor"n"'xľ ý'ouu'iho 
mater'álu {ě.m.513)

:Montáż  nové ho p.ú tokovóho ohiĺ vač e (č 'm.5o7)
DodáVka pÍ ülokové ho ohřivaće
MontáŽ ot€ruiránĺ  dveŕ l sg č l6ćkou u vslupnlch dv6rĺ
Dodávka č teciho ŕ aŕ ĺ zanĺ  na kar

R.vize slskł roinstala" * *#||;ľ :u 
_ lyp dle speiĺ ikace inveslora PD' Ťz

Pl'egun hmot prccenlnj pÍ o podlahy vynyĺ ovó v obiektech v do 24 mVzT - venlllátory

ľ ::lŤ :::ľ :.ľ :ľ lakoVých Ven2iIálorŮ (misto pť rvodnĺ ch)

' 
Uooavka ventllálolÚ podllakoVýcn
Přesun hmot pŕ ocenlní  pro VZT V objgktoc hv do 24 m
TÍ utlĺ ářské  kcg _ nábytek

. 
MonláŽ nových klchyněk' vćé {ně dřeŻu a dřgzovó báterig atd'' ' 'DodáVka kuchyńské  llnhy dl' 2.om
áĺ o .. dle PD. TZ 

l' vč €tně dřgzu, dřezovó bateÍ i€, malé  l€dnlč ky

3sdí ľ a 
č ajové  kuchy.1ské  l'nky dl. 1,2 m. Vč etně dřezu. dřozovó ba{grio atd..' dlg

Montáż  nové  océ lové  zárubnó Vč etné  osazgnl dveřnlho křĺ diá
' 
Dodávka @g,ové  zá.ubné  vćotně dvôřnł ho ł ľ iola ole po, ižpř6sun hmol pro€ntnĺ  pro truhlářské  kce v or1extecľ l v oozł  mPodlahy povtakové /vynylová

ilí ontáŽ vinylovýoh dilcli - lepenlm
DodáVka vinylových dllct] Viz' PD ł l
lqmálu max. 1oolô ' 

r'yvzorkovat inv€slo.ovi), vč etně pÍ ořezu dle
MontóŽ pňechodový€h liś l Viz PD (k€mm|ck á dlaž baĺ vinyl|
Dodávka pŕ echodových liš t
l\rontáž  soklů  PVc
Dodávka PVc aoklových liš t
D+M nové  č islĺ cĺ  zóny před Vsĺ upem viŽ PD. TZ
Přesun hmot procenlnĺ  p.o podlahy vynylové  v objektech V do 24 mPodlany z dląŽdlc
Vysekání  stáVajicĺ  dlaż by Vč €lné  dosekánĺ  podkladu
ilł lontáŹ nové  dlaŽby z dlaŽdic keramlďých na lepicĺ  ĺ mel
Dođ ávka dlaŹdic keĺ amických 2ool2oo mm, R1o viz. PD' TzPresun hmot procentnĺ  pro podlahy Z dlaż dic v objektech V do 24 mobkl8dy keramlcké
osekánĺ  stáva.ilcĺ ch obkladú , ftjš lé nĺ  podkladu
MonIáż  obkladü vnithich stón z dlaż a
oDxlaou bez liš ty lic k€ramických na lepÍ cĺ  lmcl - ukonćeni
Dodávk8 kerami.ké ho obk|adu 1ool1oo mm viz. PD,.rz
o-_dstí aněnl slä vajlclch si|ikonových tme|li k"";.;'^'^^ _- ' .
sllił ovnove tmeifiőř;..#;fi*'ľ .1[iii[xí :|zovacich pŕ odmělÜ nové
přesun hmot pí ocrnĺ ní  Pro obklady keramické  v ohjektech V do 24 mDokonČ ovacĺ  práGc _ náté ry
oč jś tění  ĺ ä diálorú  Vćetná trubniho Vedenĺ  _ omył í ' odmaš ł é nĺ ' pŕ ebĺ ouš eníNový nálé r radiä torü Vćetné  trubnĺ ho vedpn, ;"^'^-;; _-':::: :'':'"]*'loarya,2xemail} odení  _barv8bllásyntetlcká(1xzákladová

oč jś lěni ocelových zárubní  Üodnokří dlé /dvoUkří dlé ) _ omytĺ . odn]aś těni, pŕ ebÍ ouš eni
NoVý nä lé r ocelových Żárubnĺ  li€dnokŕ i
zaKladová barua' 2x €mail) dlé /dvoukřidlé ) _ barva bĺ lá syntslická (í x
oćlŚtěni stávajĺ cĺ ch dv€řnich kŕ ĺ de| ilednok lí dló!^w^,'L|lAlL\ - -preorousen| nokřidlé /dvoukildjé ) - omyll. odmaś té ni'

ffi:Ĺ:i 
.ji:"ffi:T.j:Tlch kŕ idel 0ednďŕ ĺ d|é /dvoukŕ idlé ) _ barva bí lá synletická

Výmé n poš kozených kovánĺ  u dveŕ nĺ ch křide,
Přesun hmot procentni pĺ o nálé ry a repaso V objektech V do 24 lnDoł onČ ovacl pľ áce - malby a tapety
zakďVání  stáVají cĺ ch oken' dveří  atd
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'ođ stranánĺ  9távajĺ cĺ ďl m8ĺ Eb a nátěí Ů ze sté n a 3kopü

Hloubková ponetÍ acg sĺ ěn a stÍ opť l
'Dvojnásobná bl|á malbá za směsl za mokra _ pŕ ĺ p9dnó orpaw stón po dokonćgnĺ
podlah
'Pŕ osun hmt prccontnl pĺ o mElby a tä pety v ob'okt€rh v do 24 m
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souPls A ASL vc
oKP - ú pravy podlah. stěn atd.'. v 7Np
Š lefánikova 17, PÍ aha 5 _ smí chov
NEocENĚNÝ soUPls PRAcĺ  A DoDÁVEK A SLUż EB

Mé stská č ást Praha 5, náměstĺ  'l4. i()na 1381t4,150 oo PÍ sha 5

7.9.2018

NStavba I

P:t' Ťv :

1 ,2
I

1K

Kód poloż lry

4

l{sv Práco a dodávky HsV

KCN Popis ŕ  minimálnĺ  technické  paí amBĘ MJ Csna cslkom boz Sezba OenaMnoż stvĺ
elkom

7

154,52A

309,040

3,OOO

18,92A

7,707

5,0000/6

52,610

52,610

55,500

55,500

5,000%

3,00t)

5,000
I.000

5,COO

6,C00

I.C00

cÔna
jednoĺ ková
bôz oPl-l

I

4 000,00

350,00

150,00

2 000,00

100,00

1 150,00
55,00
55,00

55,00

85,00.

190,00

82,00

1 850,00

65,00.

35.00

I 500,00

I 500,00

1 600,00

4 590.00

I 800,00

98 002,116

64 213'1ą

I 320.00

3 800,00

4 000,00

35o,OO.

1 350,00

2 000,001

900,00

1 15o,Ool

5 605,05

2119,70

927,85

6 182,90

5 542,30

í  383,34

1 850,00,

10 225,80

5 506,20'

34 880,00'

I 500,00

21,0 1 597

2'l,o' 4

oPH DPH ś EpH
n,to,11

s

ostatní  konstrukce a prácg, t'o!řání

Vysazenĺ  a uschovánĺ  stáVajÍ cĺ ch dvé řnich křĺ del, z dů Vodú  Í epa90 dvôřnĺ ch kří dol'
.ýimé oy sklady podlah

yľ ]r^::1:,:111T],:lávąhĺ ho v}bav6nĺ  (2x kuchyňská linka) v Í €konostruovanýchprostoracn a následnó stěhováni (urćených přodmětú ) po fgkonstrukci zpót

?_Ľi]ii." :p9]"á':nláŹ stávajicĺ  Í ozvodné  skŕ í nó (i.m.6í 9), zabalení  aocnraneni kabg|ů  proti zngč iš těni
'ooĺ nnláź  nePoľ Bbných č ástĺ  slaboproudých rczvodú  (č .m. 5o3 atđ '.'..)
DemontáŽ stávä Jí cĺ ch ZTl předmětŮ (4x umyvadlo. 4x Wc, 1x pisoár. lx výlevka, 'lx
sprochový sel)

jzak.ytí  stáva.ií cí ch řozvodů  po d8monláź i ZTl předmětů  proti zanesení'DemontáŽ 
stávalÍ cich závěsú /ź aluziĺ  na oknech

'Demontáź  
stává.|í cĺ ch obvodových liět

odstÍ aněnĺ  stávají ci náš lapnó vÍ slvy PVc (na l€pidle)

.ods|raněnĺ  stáVä jí cĺ  náš ĺ apnó Vrstvy PVc (na deskách)
ođ straněnĺ  stávají cí  náš lapnó Vrelvy PVc (na parkolách)
PřebÍ ouś enĺ  gtáVajĺ ci podlahy od lepĺ dla a dorovní  do rovĺ ny
oćiš těnÍ  dlary ođ  ĺ opidla (manuálně/chemicky)

' 
oemontä Ž slä vajĺ cich parket

Jádí ové  vÍ tání  _ prostup na fasáđ U pro vedení  klimaĺ izace max DN 280
Č ĺ š tění  budov _ omylí  oken, dvsři a ostalnĺ ch pryků  inlerié ru
Ćiš té nĺ  budov _ zametenĺ  a omylí  podlah
Přesun sutě

Vnĺ troslaveniš lnĺ  dopÍ ava suli a VybouÍ aných hmot pí o budovy V do J8 m ruč nó
VnitrcslaV€nĺ ś tni doplava vybouÍ aných hmot Vodorovné  do 50 m pro budovy V do í Bm ruóně

'Nalož enĺ  
a sloż oní  vybouĺ anýeh hmot _ dŕ gvo. polystyré n, PVc. keĺ amika

odvoz vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1o km se sloŽenĺ m
Pop|atký 2a ulož eni stavební ho směgné ho odpadu na skládc€ ( sklé dkovné )

Kontejner obsah max. 9 m3_ pństaveni' nalož gnĺ  a odvoz sUtł  Vč  skládkovnóho

,Pľ esun hmot
přosun hmo| pÍ o budovy zděná V do iB m

'Pľ áco a đ ođ ávky Psv

'Úpľ aVy 
povrchü vnltřnlch

'oklopáni ś patně drŽĺ cĺ ch omí lek
oklepánĺ  š patně drź ĺ cĺ ch omĺ lsk _ loké lnĺ  V né klenich mistnostech max.5 o/o

Podhoz pod keramický obk|ad vĆ€lnĚ p8netÍ ace

.Vnilhĺ  omĺ ł ky Vc - nové  a lokální  op@vy
zač lś tění  stěny po Zbourané  pŕ ič co
Podlahy ą pođ lahovó kollstfukco
Monláż  2xoSB dssek máx.tl' 22,0 mm (12,5 mm) _ pÍ oś roubovánĺ m

.Dodávka osB desek max.tl. 22,o mm (12,5 mm)
Dobelonování  podlhy u vslupu _ belon pyllováńý (BEoB} max ł l' 50 ńm

.ĺ zolacB pľ oti vorlě
systé mová stá.ková hyd'oizo|.ce pod obk|ady a dlaż bu _ plocha vodoÍ ovná vćetně
Vytaż enĺ  na slónu sokl výš ky 150 mm
systé mová stěrková hydĺ olzolace pod obklady a dlaż bu - plocha svislá
Přesun hmot procentni pro izolace proti vodé  V objek(Ech v do 24 m

:lzo|ace tep8lné  V podlahách

Monláž  kroč ejové  izolace

DodáVka mirelon ll' 3 mm

lMontáŽ dilataćnĺ ho pásku

' 
DodáVka dilalač nĺ ho pásku tl' 1o mm _ po obvodu
Přesun hmot procentnĺ  pro izolaco tgpelné  V objektech V do 24 m
zTl _ zaŕ lzovaci přodmé ty

Monlé ż  Zať izovacich pŕ odÍ nětŮ' vč olnÖ uchycovacĺ ch prvkú  - WC. plsoár
Montáż  zaŕ 'zovacĺ ch předmětť l, vć6lně uchycovací ch pryků  - umyvadlo
vlontáŽ zaŕ ĺ zovacich pŕ edmělü. vćetně uchycovacich 9rukú  _ Výl;Vka
Monł áź zaŕ izovací ch přerĺ mětli, vč etně uchycovácich prukú  _ bate.ie
Dodávka Wc Volně stojĺ cĺ ho (spodni/boč nĺ )
Dodávka pi9oáru (násté né ho)

ks

kpl

ks

kpl

ks

kpl

kpl

kpl

m2

m2

m2

m2

m2

m2

ks

m2

ffi2

kpl

kpl

kpl

kpl

kpl

kpl

oÄ

22,OOO 60,00

1,000 3 800,00

í  '000.

I
K

K

K

K

K
K
ł {

K
K
K
K
K
K
K

K
K
o

K

K

2

3 I
9

I
I
I
I
I
I
I
I

I

I

0'ĺ 3

013

241

013

013

241

011

21,A

21,0

21,0'

21,O:.

?1,0

21,0.

21,A 
.

21,0 
.

21,O

2't,0.

21,0

21,0

21,o 
.

21,O

21,0

4 840,00

5

6

7

a

9

JO

11

12

'ĺ 3

J5

16

17

1,000

9,000

1,000

9,000'

1,000.
10'ĺ  

'910
38,540.

1ô'870

72,140i,

29,17A 
.

16,870

1.000

157,320.

137,320

1,000

1,000

1,000

2,oao

2,000

0,000

17j92
51,040

24,848

0,000

65,00

ô5'00

175,00

23A,OA

800,00

230,00

135,00

463'oÔ

222,00

301,00

6 520,14

21,A

21.o

21,O

21,Ü

21,O

21,O

21,O

21,O

21,o.

21,O

2,1,O 
,

21,O

1 352,

1

2

1

6

1

2

12

'11

1

1

11

4

5

659

19 31

'10

7

50

1

I
2

1

2

34

1 391

6 782,1.1

2

1 122,70

7 4A1,3,1

K

K
K

K

D

K

18

1B

19

,ô
21

23

ĺ ,00c 9 5oo,0o 21,o

21,O

21,8

21,O

21,O

21,O

21,0,

21,O

706,

23A,50

81

936,00

107

1't 495.00

998

PSV

5,0000/0 89 093,14

I 500,00

1 500,00

1 600,00

I 180,00

3 600,00

4 444,69 
.

4 454,66

390,

5 390,14

61

63

o
24K61
25Kô1
2aK6í
26 K'6,1
27 K 6í

D

2sK63
30Kô3
3í K63

D

32 K 7131

33 7ft1
34 K 7131

D 7131

35 K 7131
36 K 7131
37 K 7131
38 K 713.1

39 K 7131

. o 'Izs
Ąo K 725
4't K ?25
42 K 725

43 K 'ł 25

44 K 725

45 R 725

m2

m2

ĺ í 12

'm2

kpl

m2

m2

ń2

Í í l'2

m2

mz

m2

m

m
oÁ

ks
ks
ks

ks

ks

s46 273.13.

t5 963,38.

0,00

1 117,50

I 932,00:

5 9'ĺ 3,Bs'

0,00

7B 649,00

35 539,60

41 120,4s 
,

1 380,Oo

6 846'í 5

2 319,90

326,01

I 879,21

1 84ĺ '35

1 578,30

1 665,00

1 276,50

31 8,06

2A 79?,A1

1 350,00

1250,0c
450,0c.

1 000,oo

e 429,75 
.

2 500,00

95 165,29

43002,s2

0,00

711

4 200,24 21.0 5

4283,84

2 807

394,47

081,84
35,00

30,00

30,00

23,0O

6 361,15

21,O

2'l,o

21,O

21,A

21.0

2t,o,
21,A.

21,0

21,A

21,O

21,0
21,O

21.O

21,0

21.O

1 544,57

450,00

250,00
450,00

200.oo

1 404,96

2 500 00

1 633,

1 512,50
544.50

I

10

3



KcN Kod poloż ł y Popis / mlnimáhĺ  tochfllckó p8r8mstry

Dodávka umyvadlové ho setu
oodávka sp[chovóho setu (Vaniěka zÚslává pů Voclnĺ )

. 
Dodávka umyvadlové  batgĺ is

'Dôdávka 
sprchovó batoÍ ie

.Př6sun hmot procentnĺ  pro podlany vynylové  v obJekł gch v do 24 m
É lolŕ roln8talace
sláV4í cĺ  oleklŕ o kanály budou zkonlrolovány, jejlch pŕ ĺ páđ né  poš kozgné  cásti budou

.vyměněny Ze novó slgjné ho typu

.ĺ 4onláž  nové ho bojleru' vćotně uchycovací ho matgriálu (č .m'613)
, Dodávka el' Boileru s obsahem 8ol

' 
MontáŽ otefuĺ ránĺ  dveŕ í  s6 č tećkou u Vstupnĺ ch dvořĺ

Dodávka č ł ecĺ ho řařĺ zenĺ  na karty ke Vstupu - typ d|e specifikacs invostoÍ a PD, TZ

'Revize 
elekkojnsł alacĺ  po dokonć€ní  f6konstĹukce

Přesun hmot pí ocenł ní  pro podlahy vynylové  V objektech V do 24 m
VzT . v€ntllátory
ily'onláž  nových podtlgkových venzilálorů  (mí sto püvodní ch)

.Dodávka Venliláton] podł lakových
Přé sUn hmol prc€ntní  pÍ o VZT v objgktech v do 24 m

.Trunlářskr kc8 _ nábytek

. 
irontáż  nových kuchynók, vě€ĺ ně dřezu a dřgzovó baterie ał d'. ' .
Dodávka kuchyňské  linky dl' 2.om' Vč etně dřezu, dlozové  bał é ĺ ié , maló lodnĺ č ky
etd'.' dlę PD, Tz
Pŕ osun hmot pí o@ntni pro lruhlářské  kco v objoktoch V do 24 m
Podlahy povlakovó/vynylová

MontáŽ Vinylových dĺ lcú  - lepsnĺ m
Dodávka vinylových dĺ lcü viz' PD (Vyvzorkoval inve9loĺ ovi), věoł ně pÍ ořezq dle
fomátu max' 1o%

|v|ontáż  př€chodových ljś l vlz PD (k€ramrck á dlaż balvinyl,)
Dodávka Přechodových liš t
Montáż  soklü PVc
DodáVka PVc soklových liš t

.0ł M ĺ ové  č istí cí  zóny př€d Vś tupem Viz' PD' Tz
pľ €sun hmol pĺ ocenlnĺ  pro Podlahy vynylové  y objektech v do 24 m
Podlä hy z dlaż dlc
Vysekánĺ  stáVa)ĺ cí  d|aŽby vćetné  dosekáni podklodu
l\rlonláż  nové  đ laż by z dlgŽdic kerä mických na lspĺ ci tmel

'Dodávka 
dlaŽdic k€řamlckých 2o0l2oo mm, R1o viz. Po, Tz

.Piesun hmot pí ocantní  pro podlahy z dlaž dic v objekt€ch V do 24 m
obklady kenmioké
osekáni slávají cĺ ch obkladü, oč ł š té ní  podkladu
Montáž  obkladů  vnitřnĺ ch slěn z dlaż dĺ c keÍ amicł ých na ĺ epí cí  lm6l . ukonč €ni
obkladu bez liš ly
oodávka k9ramjcké ho obkladu 1oo/1oo mm vŻ' PD' Tz
odslĺ aněn_í  stávajĺ cĺ ch silikonových {mell] kolem zařizovací ch pŕ edmé tú . nové
sjllkovnové  ł mgly kolgm zařizovacich přodmětú  ald.''.
Přôsun hmol procontní  pro obklady keí amlcké  V objekloch v do 24 m
Dokonč ovaci pľ áco. nátěry
oč iš tónĺ  .adlátorü vletně trubní ho vedgni _ omytĺ ' odm€ś těni, pŕ ebÍ ouś ení
NoVýnáté rÍ adiálorüvč olnětrubní hov€denĺ  -baruabilásynre|ická(1xzákladová

,barva, 2x ômail)

oč ĺ š té nĺ  o@los;ch záfubnĺ  0ednokŕ í d|é /dvoukŕ í dlé ) - omylĺ ' odmaś té nĺ ' pŕ ebrouś 9ní

\oVý nálé r o@lových zé rubnĺ  Uednokří dlé idvoukří d|é l _ balva bí lá synt€tická (1X
Žáklä dová baNa, 2x omail)
oč iš těnĺ  slávalí cí ch dV6iní ch kří del Ügdnokřidló/dvoukřidló) - omyti' odmaś té ni,
ařobÍ ouš ení
R6pase stávajĺ cí ch dvefuich kiĺ del üednokřĺ dlé /dvoukřĺ dĺ ó) _ barua bí lá syntolická
(tmelenĺ , í x základová barva,2x emall)
Výměn poś koz€ných kování  u dv€řnĺ ch kŕ ĺ d€l
Pí esun hmot pÍ ocenloĺ  pro nátěry a ŕ epase v objeklech V do 24 m
Dokonč Övaci práce - malby a tapoty

zaknivä ní  stávaiicich oken' dvsří  atd''''
odglranění  stávalĺ cí ch maleb a nä lěru ze stěn a stí opů
Hlolbková penetĺ ace stěn a slÍ opú

:Dvojnásobná bí lá malbá zs směsí  za mokra'pŕ ipadné  oĺ pavy sté n po dokonč gní
podĺ ah

'Přesun 
hmot procenł nĺ  pľ o ma|by a lapety v obiektech V do 24 m

Mnoż stvĺ
c6lkem

?

4,000

1,000

5,000

1,000

3,0000Á

c€nä  c6lk6m'bez
E}PH

sazba Jcona €lkom
oPH š opH
'to ,11

jodnolková

bez OPH
I6

ks

ks

ks

ks
oÄ

kpl

.n"
,ks
.ks
'ks

kpĺ
oÄ

ks
ks

'/o

kpl

kpl

o/o

m2

m2

m

m

m

m

kpl

%

m2

mz

m2

"/o

mz

frŻ

m2

kpl

ô/o

ks

ks

ks

ks

ks

ks

kpl

v"

I
5 289,26

247,53

6 198,35

I 239,67

838,65

22 305,68

B 000.00

1 800,00
6 656,00
'I 500,00.

2 20o.oo

1 5oO,OO

649,68.

8 796,20

s4o,oo
7 700,0a

256,20

22 557,0O

6 500,00

15 400,00

657,00

97 980,63

27 0A3.55

MJ

725

725

725

725

.74
'14

74
74
74

74

74

74

76',11

7 511

7 511 :.

7 5,t1

776
?76

776

776

7A1

771
771

77'l

771

771

,781
?ü
781

7ü

781

781

783

'r,000.

1,000'

3,OOOo/o

1322,31

247,93
'I 239,67

1 239,67

27 954,06

8 000.00

'I 800,00
6 656,00
1 50Ô'00

2200.00

1 5oO,OO

21 656,00

420,00
3 850,00

I 540,00

6 500,00

15 400,00
l

21 900,00r

21,A

21,0

21,0

21,0.

21.0

21,0

21,0
21,0
21,o.

21.0

21,o).

21,0.

21,0

21,0
21,0

21,0.

21,0

21,A

21.0

21,0,

21,A

21,O.

21,O

21,A

21,A

2t,o

21,0

21,O

21.0,

2t,o
21.O

8 053,

2 662.00

I 317,00

2-I 293,

794,97

32 771

102,25

989,87

4Ą9'51

7

1

I

I
2

55K
56K
57K

Ð

58K
59K
60rK

o
61 K

1,000

1,000

1,000,
1,000

í '000

1,OOO

3,0000/o

2,000
2,000

3'000oÁ

62

63

64

65

66

67

6B

69

70

7,1

73

74

75

77

7A

80

7 668

7 668

776

77ô

:7668

778

K
K

K
K

K
K

,p

K
Kl
D

K

K

K

K

K
D

K

K

K

K

121,500:

122,550

122,55A

1,300

1,300

221,0A.

380,00

65,00

1 10,00

66,00

70,00,

4 850,00,

95'132.55

165,00

480.00

450,00

55 724,53

165,00

520,00

450,00

2 500,00

60 430,40

46 56S,00

44,50,

143,0O

7 597,50

I 505,00

4 850,O0

2 853,98'

67 35A,29

B 396,85

24 427,20.

22 900,5A
'167.t,74

62 U3,31 
.

I421,6A.

26 540,80

22 968.00,

2 500,00

1 412.91

70 297,8O.

I 500,00:

13 800,00

4 100,00

1 í  000'00

2 200,00

28 000,00

650,OO

2 047,50 
.

s4759,87.
3 800.00

23 212,39 
.

7 958,53.

23 A44,50

1 sĄ4,46

121.500

1,000

3,000%

50,890

50,890

50,890

3,0@o/o

I
10

5

'ĺ 0

21,O

21,0

21,0

21,0.

21,0

21,0.

21,0

21.r

21,O

21,0

27 109,61

2022,81

51,040

51,040

51,040

1,000

3,0000/o

314,

190.

75

10

32

27

3

8J

83

B4

B5

784

8ôK
a7K
BBK

,D
89K
90K
9'ĺ  K

92K
93K

743

783

783

783

743

783

743
783

794

784

784

7A4

783

10,000

10,000

20,000,

20,000

4,000

4,000

1,000

3,000%

850,00

J 380,00

205,00

550,00

550,00

7 000,00

650,OO

68 250,00

21,o

21,0

21,0

21,0

2't,0

21,0

21,0

21,0

21,0.

2't,0

21,0

2t,o

21.0

791,28

662.00

16 698,00

4

13

2

kpl

nz
m2

m2

0Ä

1,000

663,21 1

663,2 1 1

663.211

3,OOO%l

3 800,00

35,00

ĺ 2'00

45,00

64 815'Ą1 2 352,A0

t!:.



oKP - lnsĺaĺacea dodáVká Klimatizace

Štefánikova 17, Prahas - smĺchov

NEoCENĚNý souPls PRACí A DoDÁVEK A sĹuŽEB

Městská část Praha 5, náměs

|ng' arch Matyáš Hron
tí14' října 1381t4' 15ooo Präha 5

Rozpoćet čĺsĺo

DlČ

NázeV stavby

Název objektu

Název části

JKSO

Elo

Místo

ItObjednatel

Proiektant

Zhotovitel

Zpracoval

'ElíśkaGrauer Zimová
Dne

:7.9.2O1g

Měrné a účelovéjednotky

Náklady / 1 m.j.

0,00

Počeł
Počet

Počet0
0

0

Náklady / 1 mj.

0,00 ,

Náklady / 1 mj.

0,00

czxRozpočtové
vnáklady

68 970,80
0,00

63 470,80

5 'EL'

9 zRN(ř. ĺ-s)

21 HZS

PSV

4

rozp. náklady

5 500,00

A |Základní

í HsV
.

2

7 ''AVT"

o

759,68

B Doplňkovénáklady
ĺ0'Práce přesčas

0,00

0,00

0,00

í3, DN (ř. 1o_í2)

22 Kompl. činnosł

íí Bezpevnépodl.

12 Kulturní památka

14 Zařízoní staveníště

15 Projektové práce (DSPS)

16 Územní vlivy

c Vedteišírozpočtovénáklaĺly

23'Osĺatnínáklady

20 VRN (ř. ĺ4-í9)

't8 ostatnĺ

19 VRN z rozpočtu

í7. PĺovoznÍvlivy

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

69729,48
24 Součet g, n,2a-2g

25. 15 % 0,00 DPH

D Celkovénáklady

27 Cena s DpH

26 21%
0,00

14 643,19
69 729,48 DPH

(ř.25-26)
84 372,67

a podpis

a podpĺs

Razitko

'Razĺtko

/-'
',, )',fl,' ,

'LJ i

nt

Datum a
Razítko

29 Klouzavá dolożka

30 Zvýhodnění + -

0,00

0,00

0,00

E Přípočtya odpočty
28 Dodávky objednatele

Krycí líst

(,

Typ cenové soustavy URs 2016lí



REKAPITULACE
Stavba:

obJelĺ t:

Č ásĺ :
JKSO:

objďnatel:

Zhotovitel:

Dalum:

oKP - lnstalace a dodáVka Kllmatlzace
Š teĺ ánlrova 17, Praha 5 _ smĺ chov
NEoCENÉ NÝ souPls PRACĺ A DoDÁVEKA SLUż EB

Městská č ást PÍ aha 5' náměstĺ  14. Í Í lna 1381t4,15o oo Praha 5

7.9.2018

HSV
I

PSV
7 511
6í

Práce a dodávky HSV
ostatnĺ  konstřukce a práce, bouřánĺ
Práce a dodávky PsV
vzT - vontllátory
Úpľ avy povrchú  vnltřnĺ ch
Celkem bez DPH

5 500,00
5 500,00

63 470,80
62 994,80

476,00
68 970.8Q

,J
if-.



-

NEocENĚNÝ souPls PRAoĺ  A ooDÁVEK A SLUŹEB

Mé stská é ást PÍ aha 5, náměstĺ  ĺ 4. řĺ jna 138í /4, 150 oo Pí gha 5

souPrs vč

ObtBdnatol:

KAA
oKP - Úpravy podlah, Etěn atd... v 6NP
Š tefánlkov8 17. PÍ 8ł }a 5 - smlchov

D

D

K
o
D

K

K
K
D
K

'PÍ áce 
a dodávky HsV

,ostatnl ton'trul(ce a pÍ ä cą bouráí ĺ

'Jádrcvó ví lánĺ  . pÍ ostuP na fasádu pro vedsnl klimatĺ zece max oN 28o
IPŤáce a dodávky Psv
'vzT - vgntllôtory

'Montáż  klĺ malizač nĺ jgdnotky s vtikonem min, 2kW (umĺ 6hé ní  a montáŽ Viz. Po. Tz)

. 
Dođ ávka kllmalĺ zaěnl j€dnolky dlg pož adavkü lnv€gtoB (PD, Tz)

I Př6sUn hmot pÍ ocontnl pm VzT v objrkt6ch v do 24 m
. Upraw pov'chú  vnltanĺ ch
'Vnitřnĺ  omilky Vc l nové  a ĺ okální  opÍ avy

6 600,00.

o ooo,oo

g soo,ool
63 47ą80;

02 98{,80.

10 000,00

61 í 60'00

zt,o'.
21,O1

21.0

3

4 : 7 51'l

6í
6

o

,HSV
!

'9

,PSV
?511

iks 1,0001 6 600,00

ks

ks

%

m2

ĺ  834'60 21,0;

478,00i 21,Oi

476,001 2t,Oi

223,71

2220,11

7 511

7 511
21,0

21,O

2,000

2,OOO

3,000%i

2,OOO

5 000,00

zg ogo.oo,

61 160,00

a

23ô'00'

78

,o

61

.i', ;ĺ ,



29S68987't8 -
ls. 5.20Í 9

t \Ąrgđ ĺ cc Adam

.Ť :' .3- 
k pojistné  

91|ouvě o pojiš tění  odpovědnostic.v plné m znĚď @něľ ry a{razněny v torctu) ä . 
"á*o*r 

9336 975219 zm.lna k detu

120 00 Praľ la e, lÖo: gĺa598$g. olČ :c,26sa001Ż73,
2866' a je č Jeneł nSkupiny Genoľ ali, zapeané  v tał gkrĺ n

a

obchodĺ tĺ  fĺ mďnś zev: ooleż :ł l a }ł oYÁK, a.s.lto (r.č '): 25069675
otl : cz2so6g67s
sĺ db/mĺ sto podnikánł : S(ŕ eÉ ovĺ cká go6ts6. 182 00 Praha 8t6mobilnĺ  ł algĺ cn: ô05818397
ĺ dentillkae osoby opráł něné  .|ednat za pojistnÍ ka

Toková Radka tng., ,

Toková Radka !ng., .

Xq!rä kł !j_ $pojaĺ 'a jo58r639-ł , inÍ o@dolezalanovł ł {'c.tt doňod|| nr lmČ ł rÜ pojirľ lÓ 
"-l"""y ł "=aiilä  ; ä ilä  --

PoJlttÜný

fujiš ĺ é ný je tobż ný ô poja8tnĺ k€ĺ n.

PoJĺ ł lnlk

Poffś lĚí lj se ltdĺ  VPP o
Po|lĺ ú na nĎbrrp.č ĺ

PoJlš töný pí ł dmÜt č lnnoaü
etä vebnl č ĺ n'nott . provádrĎnĺ  stavab'

lntomĺ  poznáĺ nka pojasü.té la

Rizĺ ková tŕ ĺ da

Pojiělění  se yáahuie pouzo'la povĺ nnost po'iš těnóho nahradil š kodu nebo jinou ú .i1n1, pokud byla zprisobena jiné mu koné nĺ m

iĺ ľ 'lľ ľ ix1lT,:"tr:JŁffiľ :1;n*ľ ľ "*l'tg'*ť "##""ľ ':'liHi 
rrztahu pojiětěňeľ ,., řä ä i*" uvedeny v pojistnépofteú  uđ ĺ lođ

ľ ů ',ľ ffi ffiffi,ä jä ffii?#ff poJiálĚné ho nahnđ il llkodg nebo jinou ú jmu, !>ll :ároveň spojen sa \.znik6m povĺ nnostĺ

dle tálo pojislné  sĺ nloł ĺ qyiepoiiótěný

2aun1'7ľ .p a?ű14ł 02ĺ  nĺ Žg qvad€nýrlnl ÐPP o'

1 1318

jejŕ ch aměn a odsĺ ĺ aňovánĺ , pĘoktová č lnĺ lost ve výstat bé

3

1ü *0Ô ä 60

5 S00 Kč

-*í l 
w

$3i''o'11oony pĺ o výpofut pajĺ sE'é ho
Fł oj',shé  býo süanoveno na záikladô přeđ pokládał é ł o ľ oćnĺ ho obmtu pojiš těné ho z pqiiś tóné  č innostĺ  ve rĺ ýš ĺ  ? 500 00g Kč -
Základni ľ ozł ł h poJiÜűřnĺ
Lł ľ nÍ t poiialné ho plněni pro záklađ ni ĺ ozsah pjiš tění
$goĺ uú ćast pojiš těnóho ł a kaź d6 pojĺ stné  událoslĺ
ł ł ł rÜđ nĺ  roč nl poJb&r

slęva za spoluÚč asl (ze základnĺ bo pol'sł né ho)
ô 435i Kč

ĺ ffiffillľ ilĺ lililffiruffiilľ ffiffiffiltrffiil.T*oo1740o$1.-iĺ ilľ lľ ffiffilffiilfllil[lüilffiililffiffiffiilfimffi 
"08293359752l94'lľ ll!$v.nm 24.l ĺ 8! 186' gotľ !ł .e. affť : sMB'@8gilďr!'ffiüÜĺ dt ćl8ł o]9335g752tg - '--'-----'*"''.*t*.ffi 

í ffiffiJ;]ľ ffiilľ Jno**r*or, 
!ygürí ü.áł o,. n fffi*i.



š kodr noboJlná ú Jmc z v|ĺ rtnĺ cĘch,
Subllmit đ la ZPP Q 2u4n2
Spoluiear*
sł nluwtl u.l€dnánl

nijemnĺ ch a obdobných vztrľ rů

sublĺ mit dle zPP CI 2a14B2

Społ urič aĺ t

Regľ eenĺ  náhrady zo zdrrvobrĺ ho ncbo n.moc{nrlĺ ú ho

tr''ł ilł  
pojistrré ho plněnĺ  pĺ o toto pnpoiiš těnĺ  dlg ZPP o

spolutič stt

lbtě llnanćni č koda
Subĺ ĺ mit na ĺ ozdil od ZPP a 2ł 14ta2
spoluú č €st

Sublĺ mit pro pokuty ä  penále dle zPp CI zu4ĺ a2
V poilrtnÓ rm|ouvě je dále ujeđ náno:
DPP o 3 . VĚci tňrtich oł ob
sublimĺ t pojistné ho plněnĺ  pro pňpojĺ ś tění  d1e DPP 0 3

pojlűÜnĺ

Spolurič ast

Přiráź ka k základnĺ mu pojĺ stné mu

I

10 000 000 Kč

5 Kč

10 000 000 Kě

5 000 Kě

5 000 0ł 0 Kč

5 000 Kč

J0 ó00 00Ü Kč

5 S00 Kč

t 00t 000 Kč

3 Ô*0 ł 00 Kč
't09i ĺ llin' ?{ü* Xć

50 ý-ro-

#í  ffi #ĺ *:Ę ĺ **ffiiľ ffiTľ }lbä Jb"f, 
jť fr 'f ľ #H#H'ď;#iffi'Í ;lľ #ľ -i[trJ#"'üĘ

ś lĺ oĺ e nclo1lĺ ú  í ł lmr rpů robrĺ rú  vađ ou výmbku

ł ikladnĺ  roč nĺ  poilł tné  vč é třtä  doplňkových poiĺ stných podmĺ net

Pojiš těnĺ  odpovödnocti

sĺ eva cbchodni

CelkovÓ roč ni pojlrtnÓ

Tento dodatek je ú č inný k 
's. 

5. 2019.
Pojistľ tá smĺ gł rvabyla sjodnána s poč átksm pojiś tönÍ  3. 2.2a17 na dabu

3 21$ Kč

I 331 Kć

zi*J u"

I 331 Kč

7 'ĺ ô5

staĺ oveno Jako běž né .sjednané  hĺ azgnĺ pojĺ ahóho vo spĺ áĺ ĺ ách nemá yliv
neĺ rč itou. Pojĺ stné  obdobĺ .ie ĺ oč ní . Pojistné  je
na pojĺ stné  obdobĺ .

x|bÔlĺ kýWiEi 244 ĺ 88 1&t'qmoĺ a|'.ř'*fuł /l]!ffiĹ-u&gź ł trdtffi ĺ ł ł 'ĺ dkôč l8'ĺ ü:93.ł $9}s2!-q p{ř€dcsý l 5?l2!pú .ffi6\ sĺ let! Ż z 7



ôiiś tná jo splarlé  ĺ gč rrě, a to vž dy k 3" dni 2. měsĺ c€ kaŽdóho roku.

splátka pojí sÍ 'é ho 7 4$s Kč
(roč nĺ  frekvence placenĺ  je bea navýš enl. pololetnl s navýś enĺ m 3% a č tvĺ tletnĺ  SYo}
Bankovní  spojení : č ĺ slo ú č tu9o0s00 l ?700 koffitanfiĺ symbol 3558
Pĺ o platbu pĺ vnĺ ho pojistné ho je vaľ iabił nim synbolem ćislo nabĺ dky.
Pro pĺ atbu následné ho pojislné ho je vaľ iabĺ lnim symboĺ em ěĺ s|o pojistné smlouvy uvedené  v po1istce.Pfi platbě bĺ alým přĺ kazenn.!e vaĺ labilnĺ msymbo|em vä dy č ĺ slo pojistná vnlouvy (Ę ĺ ' kvä lý přĺ kaz ke nasĺ aví t aż  po obđ rŽenĺpojisĘ).
Poiisť té  budé  plac€no: faktrrrou

Č ĺ sb ĺ lfu přĺ iemca c0050& I 2700

Konsiantní  symbol

Variabilnĺ  syĺ nbol

3558

933ä  ü75219

a) lnföřĺ nä co o platnóm pľ áw r řrlonl ĺ tĺ inorli.
Poĺ iś tná smlouva ea ĺ ĺ dĺ  právnĺ m řádem leské  rapubliky, poiĺ €tr'é  podmĺ nky isou vyhotoveny v č eĺ ké m jazyce a poiistitel sklienty komunikuje a pođ ává jim ĺ ní ormace v č eskiim iazyce,"poł uá sa v kđ nkĺ é lnĺ ĺ n pŕ ĺ padě na Žádost klienlä  nedohodflouiĺ nak.

b} Reglĺ tĺ  cmluv
smluvni střany sę dohodly, ż e pokud tato $mĺ Öuva ry{|ęhá povinnosti uveňajněnÍ  podle zákona č ' 340ł 2015 Sb., o zvláŠ tnĺ chpodmĺ nkácł  ú č innosti něheqých smluv, uveňejňovánÍ 'těchto i'r"" 

" 
o ."gi"ň smfuv (eákon o rąistru smluv), je tuto smlouvu(vč ' vš ech jeiĺ cn dođ atků i povĺ nen 

'uveĘnit 
pojietní k. 

a to ve lĺ ,itđ  a'"pł gobem sä noveny*'iĺ 'Ĺ ..lonom. Pojis,ní k jopovlnen bezodkladnó iĺ rfoľ movat pojisütole o 
'"ďání  

smlouvy .prayđ  
'-đ Jĺ "; 

smluv zprávov 
"do 

oatouó schĺ ánky. Pojistnĺ k jopovinen zajisüt, aby byly ve zveřejňované m zľ rěnĺ  srnlouvy ĺ í ł 'yty n"ł r"]ro hł onĺ ace, kl,aľ l s€ dle zákona č . 10611999 8b,' osvobodnóm přĺ stupu k informacĺ m neaĺ oŕ ejňujĺ  (pledevŠ í m se 1óaí ''a o osobni'oĺ u1* 
" 

obchodnĺ  ł ai8mství  pojislł telo, přĺ č emŽ zaobchodnl tä jsÍ Ť lś ĺ vĺ  9ojist!ľ ! povaź uje zeirnónä  ú daje o pqiistrŕ cĺ -đ giĹicn; o zabczpeč oni maptku; o bonffikacł  zatkođ nĺ  pruböh; o obratu tIił nta' :i tteŕ no ja ł tanov*na výš e polĺ ĺ nć lo; o r|eđ nených lim|tĺ ch/cubĺ imltgclr plntnĺ  rľ ýĚl ł po|urič a'tl; o 3azüách pojl*tnlho; o ńabł ďbonu"u. ľ "J"1Ĺtiii p"1i*ł 1ĺ ŕ  uvefu1ńěnĺ  eto ,'louvy {vč . vŠ ech jejichdodatk'i} podle předchozĺ hoodstavce ani ve ĺ hů tě 30.dnl. ode d"" t.Jiň uáJi*ni, ;e oprevné n 1;; ill;""" {vč . vš ech jejichdodatkĺ i} uvebinit pojistitol' V takové m pŕ í padö pojĺ stní k vyslovł 'o'souńlasi s u"eĺ ąění m té to smlouv}ŕ  {vč . vś ech jejichđ odatkŮ} v rogiotľ u smluv' Je-lĺ  pojistnĺ k oś obou oaiĺ *ňou oo p"iĺ stgnaľ '", puř*inlt potvzuje.Ěe pojĺ š těný đ al rĺ 1islovný souhł as s
ľ '#ffiľ 'ä ::đ ľ """'{vČ ' věech jojĺ ch dodatků } v'ľ egistru ui'i-*]'-uu*"jnenl'nepňisů vu1e poiuĺ enĺ _povinnosti

Tento dodatek se řĺ dĺ  následujicimi pojistnými podmĺ nkamĺ :

Vš eobecł é  pojistnó pođ mĺ nky pľ o pojiś těnĺ  odpovědnostĺ  VPP o 2o14loJ
Zvláś tnl pojistné  podminky pro pojiš těnl odpové đ nosti zPP o 2a1ŕ ,n2

název právnické  osoby regislrač nĺ _č islo
pňdělené  CNB

I s23692PA

agenturni č lslo i teleÍ on
osobnĺ  č isĺ o

seĺ eĺ aĺ i ä řstĺ ilrufie a"g. i.--"r.l
adręsa sí dla

lýa Panł ráci 1?2an23, 148 21 ?ĺ ł ha Ą
Pojiš ť ovacĺ  zpľ ostĺ edkovatel rrrá smluvnĺ  povinnosl vyŁonáva( zprostředkovánĺ  výhrađ nó pľ o pojĺ stiteĺ e'

'{]ěnl'ł ł i 
€̂ É : ź 44 l88 1B8' !eé rť i-ś r, *mil. *ia Nł s'€nrŕ di'*m mbldk. ć!sł o: 933$ s7ó219 pffie Ý. r.57i? {póo,ffir 8' gtmon? 7



, přlimenĺ ' jmé no, tĺ tul {název právnické  osoby} rgqistfač 'ni ćlslo
pŕ ldělené  Č NB

ĺ !qlľ Ť- _ 
---- 

l
agontumi č ĺ slo
osobni ćí slo

teleí on

Mgr' Aloś  ĺ {em*r ĺ  troeogł r
L,,,- - .*_

"t

-J ĺ ľ ľ ;.--:--.}
_ąd ę9a !y!!É q{ ą{ęľ 's io!ą

K}ĺ E*Bký wys] 244 1öE J6ł . lpĺ teritll e. smdł l' *vit.g&gm6aĺ  cffi nabiđ k Ć]9b- ä 335 97" 18 Pyĺ đ m v' 
'.5?/2 

(pođ !t.rB $i srraí s 4 z 7



14. 5. eorg

imóno tłtul (názov pĺávnickéoeoby) ĺeglsřačnl_číslo
pfidłlbnéĆľłB

| łnlząaoą l

--J

t6lston
JL.ta*{dłín

.ní$üo

00

GD0369

3
ĺ(ontĐlg

posšťorĺnĺa.e.
_ ]eosFoĺĺtjw

4.3

um

!ng.
3ĺ üô0'

Éffi{ffiĺ
oooby}ł shodná s

Żptoĺübdk{'vrabl
vyobrazením na

wým
:saä,ľtrHm"** süvmrje, te gł:ovedl ldcnlilkađpojisbl*a a Že podoba télo

ŕ\ĺmł!łý!ŕÉ;2.. t8ł' rB8' ĺsáírĺ.ą,mjl: mt8.ct6gmffdí.m
'Éłdła
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Pojiš tění  odpověd nosti
Dotazní k pro pojiš tění  odpovědnosti - základní

ilh&i
ooleŽĺ l a tĺ oVÁK' a's.

25ü69€75

' veboYł  gĺ ä fĺ (s

ld( Żalož ü{ti

si$ďí ĺ É bFđ t&ll
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DoLEŽAL
&NoVÁK

(

;B

Název úkolu
Doba

truání
Zahájení Dokončení

a 7.NP v objektu
82 dny 06.0s.2019 27.08.20t9

0 dny 06.0s.2019 06.05.2019
7.NP 64 dny 06.0s.2019 09.07.2019

demontáže zanzent 8 dny 06.05.2019 L4.O5.20L9
bourací L7 dny 09.05.2019 26.05.2019

hrubé podlahy a omítky 20 dny 21.05.2019 10,06.2019

čistépodlahy a úpravy povrchů 22 dny 07.06.2019 29.06.20L9
kompletace 10 dny 29.46.20L9 o9.o7.20L9

6.NP 72dnv 06.0s.2019 Ĺ7.o7.2ot9
vyklizení, demontáže určených zařízení t2 dnv 06.0s.2019 18.05.2019
bourací práce 20 dny 13.05.2019 02.06.20L9
hrubé podla a omítky 25 dny 28.05.2019 22.06.20!9
čisté lahy a ú 25 dny 17.06.20L9 L2.O7.20L9
kom 10 dny 07.07.20L9 L7.O7.2019

úklid 10 dny 10.07.2019 20.07.20t9
předání díla 0 dny 20,07.2019 20.07.2019
Iikvidace staveniště 7 dny 20.01,20t9 27.O7.2019
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