




0031/0/OIN/14



MC05X00CVJ6A

SMLOUVA O DÍLO č. 037/2014

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění, a na základě usnesení RMČ Praha 5 č. 34/1072/2014 ze dne 20.6.2014
(dále jen „smlouva“)

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel: Městská část Praha 5
se sídlem: náměstí 14. října 1381/4, PSČ 150 22, Praha 5 - Smíchov
zastoupená: **statutárním zástupcem** MČ Praha 5
IČ: 00063631
DIČ: CZ00063631
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
č. účtu: 27-2000857329/0800
(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel: PAMA, spol. s.r.o.
se sídlem: Heřmanova 713/53a, 170 00 Praha 7
zastoupená: Aleš Macháň, jednatel
Ing. Josef Macháň, jednatel
IČ: 45787247
DIČ: CZ45787247
bankovní spojení: UniCredit Bank
č. účtu: 4445023/2700

zapsán v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 17229.
(dále jen „zhotovitel“)

1.3. Osoby oprávněné jednat:

1.3.1. Za objednatele:

ve věcech smluvních: statutární zástupce MČ Praha 5
ve věcech technických: Ing. Jana Hlaváčová, Odbor investic
E-mail: jana.hlavacova@praha5.cz
tel. 257 000 871
Bc. Pavel Vokoun, Odbor investic
E-mail: pavel.vokoun@praha5.cz
tel. 257 000 872
ve věcech administrativních: Ing. Jaromír Nechvátal,
oddělení veřejných zakázek v Odboru
Kancelář tajemníka
tel.: 257 000 293,
E-mail: jaromir.nechvatal@praha5.cz

- 1.3.2. Při operativním technickém řízení činnosti na stavbě, potvrzování provedených prací, zápisů ve stavebním deníku, odsouhlasování výše faktur, potvrzování protokolů o předání a převzetí zastupuje objednatel Ing. Jana Hlaváčová, OIN ÚMČ Praha 5 nebo Bc. Pavel Vokoun OIN ÚMČ Praha 5.
- 1.3.3. Za zhotovitele:
- | | |
|------------------------|-------------------|
| ve věcech smluvních: | Aleš Macháň |
| ve věcech technických: | Ing. Josef Macháň |
- 1.3.4. Při operativním technickém řízení činnosti na stavbě, potvrzování provedených prací, zápisů ve stavebním deníku, odsouhlasování výše faktur, potvrzování protokolů o předání a převzetí zastupuje zhotovitele Aleš Macháň nebo Ing. Josef Macháň

2. Úvodní ustanovení

- 2.1. Smluvní strana uvedená v článku 1.2. této smlouvy předložila doklady, které osvědčují údaje uvedené ve zmíněném odstavci.
- 2.2. Jestliže zhotovitel či objednatel některá práva nevykonává, neznamená to, že se jich zříká.
- 2.3. Na základě předložených dokladů zhotovitel prohlašuje, že je ve smyslu českého právního řádu oprávněn provést dílo tak, jak je specifikováno v této smlouvě. Dále pak prohlašuje, že disponuje takovými materiálními prostředky a profesemi, že je schopen dílo provést řádně, včas a ve vzorné kvalitě včetně všech objednatelům požadovaných změn díla a jeho součástí.
- 2.4. Zhotovitel prohlašuje, že k datu podpisu této smlouvy:
- splnil zadávací podmínky a akceptuje všechny podmínky zadání veřejné zakázky a zadávací dokumentace,
 - převzal a odsouhlasil objednatelům schválenou projektovou dokumentaci vč. výkazu výměr,
 - prověřil místní podmínky na staveništi,
 - nejasné podmínky pro realizaci stavby si vyjasnil s oprávněnými zástupci objednatele,
 - akceptuje požadavek objednatele, že přizpůsobí veškeré činnosti daným podmínkám,
 - všechny technické a dodací podmínky díla zahrnul do kalkulace cen, je plně seznámen i s ostatními podmínkami plnění zhotovitelových povinností podle této smlouvy, které z ní vyplývají a které nejsou v odstavci 2.4. tohoto článku uvedeny výslovně, ale které měl možnost zjistit prohlídkou na místě plnění díla,
 - veškeré své požadavky na objednatele uplatnil v této smlouvě.
- 2.5. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v evidenci smluv vedené Úřadem městské části Praha 5, která je veřejně přístupná a obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany prohlašují, že tyto skutečnosti nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

3. Předmět smlouvy, předmět díla a způsob jeho provedení

- 3.1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo a činnosti, jak specifikováno v této smlouvě a jejích přílohách řádně, včas a ve vzorné kvalitě včetně všech objednatelům požadovaných změn díla a jeho součástí. Předmětem této smlouvy je dále

závazek objednatele za řádně provedené dílo zhotoviteli zaplatit cenu díla, a to za podmínek a v termínech touto smlouvou sjednaných.

- 3.2. Objednatel zadává a zhotovitel se zavazuje provést za podmínek v této smlouvě stanovených formou „na klíč“ následující dílo (dále jen „dílo“):

„Úprava víceúčelového hřiště ZŠ a MŠ Praha 5, U Santošky 1/1007“

Smluvními podklady specifikujícími předmět, rozsah a způsob provádění díla jsou následující přílohy smlouvy:

1. Zadávací projektová dokumentace zpracovaná firmou PROJEKČNÍ KANCELÁŘ ING. FILIP NEHONSKÝ, U průhonu 22, Praha 7 – Holešovice, IČO 717 24 257 (volná příloha), Položky 3 a 4 stan a jeho vytápění se z výkazu výměr zadávací dokumentace vypouští.
2. Podrobný položkový rozpočet zpracovaný zhotovitelem,
3. Platný doklad o pojištění zhotovitele na odpovědnost za škodu způsobenou jeho činností v souvislosti s plněním této smlouvy o dílo.

Výše uvedené dokumenty bod 1. až 3. tvoří Přílohy 1 až 3 a jsou nedílnou součástí této smlouvy.

- 3.3. Zhotovitel prověřil zadávací projektovou dokumentaci a prohlašuje, že jsou v ní specifikovány všechny práce a dodávky k řádnému a úplnému provedení, jakož i k následnému řádnému užívání stavby, jejíž zhotovení je předmětem plnění dle této smlouvy. Zjistí-li zhotovitel dodatečně, že tomu tak není, nebude od objednatele požadovat úhradu nákladů na práce a dodávky nutné k řádnému a úplnému provedení, jakož i k následnému řádnému užívání díla, jehož zhotovení je předmětem této smlouvy. Zhotovitel nebude uplatňovat žádné náklady vyplývající z rozdílu mezi výkazem výměr a skutečným provedením díla.
- 3.4. Veškeré dodávky materiálů a zařízení v rámci této smlouvy musí být nové, originální a nepoužité. V případě zjištění, že dodávka nesplňuje tyto požadavky, zhotovitel na své náklady provede okamžitou výměnu příslušných částí.
- 3.5. Součástí díla je předání dokumentace skutečného stavu ve dvou vyhotoveních, dokumentace o podmínkách údržby, atesty, certifikáty a doklady, které souvisí s předmětem smlouvy včetně zaškolení obsluhy. Tyto dokumenty předá zhotovitel objednateli při předání díla.
- 3.6. Veškeré práce budou provedeny a dílo bude dodáno komplexně, v termínech dle této smlouvy, ve vzorné kvalitě a v technických parametrech, vlastnostech a standardech dle zadávací dokumentace a bude zahrnovat mimo jiné i všechny související stavební práce, zajištění povolení a následně provedení nutných záborů, zařízení staveniště, dopravní a jiná opatření, bude obsahovat provedení veškerých úkonů a činností potřebných k přípravě, k vlastnímu provedení díla, k následnému uvedení do řádného provozu a užívání včetně všech dodávek a to za podmínek, které upravuje tato smlouva.
- 3.7. Zhotovitel zodpovídá po celou dobu realizace díla za dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků (dále jen BOZP) a požární ochrany (dále jen PO) v prostorách staveniště, zejména dle požadavků a podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v platném znění a v souladu s nařízením vlády č. 591/2006 Sb., § 1-8 o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
- 3.8. Zhotovitel má povinnost objednatele neprodleně informovat o účasti subdodavatele na plnění předmětu dle této smlouvy. V případě, že zhotovitel využívá na plnění předmětu dle této smlouvy subdodavatele, tak je povinen na vlastní náklad zajistit koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve smyslu § 14 odst. 1) zákona č.

309/2006 Sb. Dále má zhotovitel povinnost informovat místně příslušný inspektorát práce v případech stanovených § 15 odst. 1) a 2) zákona č. 309/2006 Sb.

- 3.9. Dílo musí být provedeno v souladu s požadavky objednatele, orgánů státní správy a s veškerými souvisejícími platnými předpisy, vyhláškami a technickými normami (ČSN, ČSN EN, atd.), které je nutno pro realizaci tohoto díla považovat za závazné.

4. Místo plnění

- 4.1. Místem plnění - provádění díla dle článku 3. této smlouvy je vnitroblok objektu ZŠ a MŠ Praha 5, U Santošky 1/1007 parc.č. 2126/1 k.ú. Smíchov (dále jen „staveniště“). Vlastníkem pozemku je obec hlavní město Praha - svěřená správa Městská část Praha 5.
- 4.2. Místo plnění dle předchozího odstavce je i místem předání a převzetí řádně provedeného díla.

5. Doba plnění

- 5.1. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo specifikované v článku 3. této smlouvy v těchto termínech:
- 5.1.1.převzetí staveniště nejpozději do sedmi kalendářních dnů po podpisu smlouvy,
 - 5.1.2.předání díla nejpozději do 60 kalendářních dnů od podpisu smlouvy, vč. zajištění případného správního rozhodnutí o povolení kužívání nebo uvedení do provozu pro provedené dílo,
 - 5.1.3.likvidace staveniště do 3 kalendářních dnů po předání díla.
- 5.2. Zhotovitel není v prodlení, pokud nemohl plnit předmět smlouvy v důsledku vyšší moci nebo jiných, pro něho neodvratitelných okolností. Za vyšší moc se nepovažují finanční a ekonomické změny, běžná obchodní rizika, poplašné zprávy, nemoci, úrazy.
- 5.3. O vzniku a ukončení všech výše uvedených okolností musí zhotovitel písemně informovat objednatele do 24 hodin.
- 5.4. Termínem splnění předmětu této smlouvy je předání díla objednateli bez vad a nedodělků, které neomezují provoz a užívání díla, po dokončení všech prací.
- 5.5. Zhotovitel prokazatelně vyzve objednatele k převzetí díla tři pracovní dny předem.
- 5.6. Objednatel se zavazuje převzít předmět díla i před termíny uvedenými v bodě 5.1. této smlouvy, budou-li splněna všechna ostatní ujednání této smlouvy.
- 5.7. V případě, že objednatel vyzve zhotovitele k přerušení prací na dobu delší než 12 hodin z důvodů na straně objednatele, má zhotovitel právo prodloužit termín plnění o stejnou dobu, o kterou došlo k přerušení prací vinou objednatele. Tyto případy musejí být zapsány ve stavebním deníku.

6. Realizace smlouvy, práva a povinnosti

- 6.1. Při realizaci smlouvy vystupuje zhotovitel jako samostatný právní subjekt vůči státním i kontrolním orgánům a odpovídá za dodržování všech obecně platných právních předpisů týkajících se požární ochrany (včetně začlenění provozovaných činností do kategorie požárního nebezpečí podle § 4 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů), bezpečnosti práce, ochrany majetku a hygieny práce. Dále pak odpovídá objednateli za dodržování jeho interních předpisů, se kterými byl v rámci plnění předmětu díla seznámen. V této souvislosti bude zhotovitel realizovat smlouvu tak, aby

- nedocházelo k poškozování majetku objednatele, příp. majetku třetích osob, který se nachází v objektech objednatele, resp. na jeho pozemcích.
- 6.2. Pracovní doba je možná od 07,00 hod. do 20,00 hod. v pracovních dnech.
- 6.3. Za ekologické škody vzniklé prováděním díla odpovídá zhotovitel. Objednatel má právo jednostranně zastavit práce zhotovitele, které jsou v rozporu s předpisy na ochranu životního prostředí. Zhotovitel může pokračovat u takto zastavených prací pouze po odstranění závad poškozujících životní prostředí. Objednatelův nárok na úhradu škody v tomto případě nezaniká odstraněním ekologické závady.
- 6.4. Před zahájením objednané práce doručí zhotovitel objednateli písemné sdělení o rizicích, která vzniknou z vykonávané činnosti pro zaměstnance objednatele a ostatní osoby v místě provádění práce a jaká opatření učiní k ochraně před jejich působením.
- 6.5. Zhotovitel a objednatel se zavazují úzce spolupracovat při přípravě a realizaci celé předmětné akce a poskytnout si nezbytné informace potřebné pro splnění úkolu.
- 6.6. Zhotovitel se zavazuje, že:
- 6.6.1. bude realizovat předmět smlouvy v požadovaném čase a kvalitě dle podmínek uvedených v čl. 3. této smlouvy, v souladu s příslušnými normami a předpisy, dle určení objednatele, při dodržování správných pracovních a technologických postupů. O průběhu realizace povede zhotovitel po celou dobu smluvního vztahu stavební deník (trvale přístupný na pracovišti), vlastníkem originálních stránek a prvního průpisu stavebního deníku je objednatel, kterému budou po skončení stavby předány, druhý průpis si uschová a archivuje zhotovitel,
 - 6.6.2. na realizaci díla budou použity pouze dodávky odpovídající platným předpisům ČR,
 - 6.6.3. práce budou prováděny pracovníky s odbornou kvalifikací a platným oprávněním pro výkon činnosti; vybouraný materiál bude uložen na skládku – doklad o uložení bude předán objednateli,
 - 6.6.4. zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky znemožňující jeho provedení dohodnutým způsobem, oznámí tuto skutečnost objednateli zápisem do stavebního deníku a dohodne s ním další postup,
 - 6.6.5. objednateli bude umožněna průběžná kontrola prováděného díla v každé fázi jeho provádění s tím, že zhotovitel dle připomínek objednatele odstraní eventuální zjištěné závady, plnění zhotovitele, které vykazuje v době provádění díla nedostatky, je zhotovitel povinen nahradit bezvadným plněním bez vlivu na cenu a termín, jestliže si kontrolní zásahy vyžádají vícepráce a vícenáklady nad rozsah smluvených prací a dodávek, případně změnu dohodnutých termínů, zapíše tuto skutečnost oprávněné osoby do stavebního deníku a potvrdí ji svými podpisy, na základě zápisů ve stavebním deníku bude vyhotoven dodatek k této smlouvě, případně vícepráce a vícenáklady zhotovitele nejsou podkladem pro navýšení celkové ceny díla, která je smluvena jako konečná, zápis ve stavebním deníku není dodatkem této smlouvy, zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi a nedodržuje příslušná ustanovení smlouvy, je oprávněn požadovat, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním díla a dílo prováděl řádným způsobem, v případě, že zhotovitel závady neodstraní ani v dodatečně stanovené přiměřené lhůtě, jde o podstatné porušení smlouvy a objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit, dílo či části díla, které vykazují prokazatelný nesoulad s projektovou dokumentací či s pokyny objednatele a změny díla, které zhotovitel provede bez písemného souhlasu objednatele, se nehradí,
 - 6.6.6. bude na místě prací a v jeho okolí udržovat pořádek a čistotu, odstraňovat průběžně odpady a nečistoty, vzniklé jeho pracemi, odstraňovat veškerá znečištění a poškození

- komunikací, okolních prostor (včetně trávníků a zeleně), ke kterým dojde provozem zhotovitele,
- 6.6.7. při provádění prací budou dodržovány předpisy o ochraně zdraví a bezpečnosti při práci, které bude trvale kontrolovat vlastní dozor zhotovitele,
 - 6.6.8. předá do 3 dnů před zahájením prací objednateli seznam pracovníků pro montážní a realizační práce včetně požadovaných dat (jméno, datum narození, trvalý pobyt). Toto ujednání se týká nejen pracovníků zhotovitele, ale i subdodavatelů. Zhotovitel předloží místopřísežné prohlášení o bezúhonnosti těchto pracovníků a prohlášení, že se svými subdodavateli uzavře řádné smlouvy na provádění prací,
 - 6.6.9. zajistí vykládku dodávaného zařízení a materiálu svými pracovníky a technikou,
 - 6.6.10. provede účinná protiprašná opatření, aby bylo v maximální míře zamezeno šíření prachu do objektu,
 - 6.6.11. pracovníci zhotovitele se budou pohybovat pouze ve vymezených prostorech a budou označeni logem firmy;
 - 6.6.12. v průběhu prací bude na staveništi trvale přítomen zodpovědný pracovník zhotovitele nebo jeho zástupce (dále jen stavbyvedoucí), který bude mít pravomoc řešit případné problémy vzniklé v průběhu realizace díla,
 - 6.6.13. vyzve objednatele k prověření prací, které v dalším postupu prací budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými; výzva bude provedena zápisem s třídním předstihem a musí být podepsána objednatelem, jestliže se objednatel k prověření prací ve stanovené lhůtě nedostaví, ačkoliv byl k tomu řádně vyzván, je povinen hradit náklady dodatečného odkrytí, pokud takové odkrytí požaduje; zjistí-li se však při dodatečném odkrytí, že práce byly provedeny vadně, nese náklady dodatečného odkrytí zhotovitel,
 - 6.6.14. pokud budou probíhat na stavbě svářečské práce, zajistí zhotovitel při a po svářečských pracích dohled v souladu s příslušnými předpisy; zhotovitel předá objednateli před započatím svářečských prací, paličských prací nebo prací s rozbrusem seznam pracovníků, kteří jsou kvalifikováni k provádění těchto prací včetně evidenčních čísel svářečských průkazů a dobou platnosti těchto průkazů; tento seznam musí být předán tři dny před dnem svařování; za dodržování požárního dohledu, bezpečnost práce, ochranu zdraví a požární ochranu po celou dobu odpovídá zhotovitel; osoba provádějící požární dohled bude určena v zápisu o předání staveniště.
- 6.7. Objednatel se zavazuje:
- 6.7.1. předat zhotoviteli staveniště nejpozději do 7 kalendářních dnů po podpisu smlouvy samostatným zápisem,
 - 6.7.2. určit přípojný body pro montážní práce (el. energie, vody),
 - 6.7.3. na vyžádání zhotovitele určit transportní cesty a místa dočasné skládky demontovaného materiálu; za materiál, stroje a nástroje objednatel neodpovídá,
 - 6.7.4. poskytnout zhotoviteli na základě jeho předložených písemných požadavků veškeré potřebné a objednateli dostupné informace a fotokopie dokladů, nutných k provedení prací.
- 6.8. V průběhu provádění díla budou konány pravidelné kontrolní dny (dále také „KD“), a to minimálně 1x týdně. Kontrolní dny dle tohoto článku budou svolány objednatelem. Objednatel i zhotovitel jsou povinni se v rámci plnění dle této smlouvy jich zúčastnit. Zápisy z kontrolních dnů zajišťuje zhotovitel číslovaným zápisem z kontrolního dne (případně zápisem do stavebního deníku). Závěry z kontrolních dnů jsou pro obě strany závazné, nemohou však změnit ustanovení této smlouvy.

- 6.9. V případě škody způsobené objednateli zhotovitelem nedodržením správné technologie, kázně nebo interních předpisů objednatele, pokud byl s nimi zhotovitel seznámen, je zhotovitel povinen zajistit nápravu vlastními prostředky a vlastním nákladem, případně uhradit škodu v penězích v plné výši.
- 6.10. Mimo osoby uvedené v bodě 1.3. této smlouvy je oprávněn provádět záznamy ve stavebním deníku pracovník pověřený autorským dozorem, technickým dozorem objednatele, jako investora, orgány státního stavebního dohledu, popř. zástupci jiných státních orgánů.
- 6.11. Stavbyvedoucí je povinen předložit objednateli denní zápis nejpozději následující pracovní den a odevzdat mu první průpis. Jestliže objednatel nesouhlasí s obsahem zápisu, vyjádří se do tří dnů do deníku s uvedením důvodů, jinak se má za to, že s obsahem souhlasí.

7. Cenová ujednání

- 7.1. Celková cena za řádně provedené a předané dílo dle článku 3. je stanovena ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodou smluvních stran a činí:
Celková cena bez DPH: 2.146.842,- Kč
DPH: 450.837,- Kč
Cena celkem včetně DPH: 2.597.679,- Kč
(slovy: dvěmilionystočtyřicetšestisícosmsetčtyřicet dva korun českých bez DPH)
- 7.2. Cena za dílo uvedená v bodě 7.1. této smlouvy je cenou podle závazné nabídky ze dne 6.6. 2014 a zahrnuje veškeré nutné náklady k řádnému provedení díla. Cena za dílo je stanovena jako konečná a nejvýše přípustná.
- 7.3. Cenu uvedenou v bodě 7.1. tohoto článku uhradí objednatel zhotoviteli na základě zhotovitelem vystavených dílčích měsíčních faktur, které budou číslovány vzestupnou číselnou řadou a doloženy zjišťovacím protokolem o provedených pracích a soupisem skutečně provedených prací díla v příslušném období objednatelem odsouhlasených. Soupis prací bude členěn po jednotlivých činnostech v souladu s položkovým rozpočtem zpracovaným zhotovitelem ve skladbě dle zadávací dokumentace. Výše fakturované částky budou odpovídat hodnotě provedených prací provedených v uplynulém období snížené o částku (pozastávku) rovnající se 10% hodnoty těchto prací bez DPH na odstranění případných vad a nedodělků díla.
- 7.4. Konečná cena díla bude uhrazena objednatelem na základě konečné faktury vystavené zhotovitelem, ve které budou zúčtovány všechny proplacené dílčí měsíční faktury, pozastávky, DPH. Tato konečná faktura bude doložena krycím listem a rekapitulací s vyčíslením všech skutečných nákladů stavby členěných po jednotlivých činnostech včetně DPH. Tuto fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit do 14 ti dnů po vystavení kolaudačního souhlasu s nabytím právní moci (nebo jiného správního rozhodnutí o povolení k užívání nebo uvedení do provozu), ne však dříve než po úspěšném ukončení a po odstranění případných vad a nedodělků z přejímacího protokolu. Objednatel má právo, před konečným zaplacením ceny díla zadržet odpovídající částky v důsledku:
 - 7.4.1. smluvní pokuty,
 - 7.4.2. nároku na slevu z ceny, jestliže je odstranění vad a nedodělků nemožné, anebo by vyžadovalo neúměrně vysoké náklady, a proto se mu zhotovitel brání,
 - 7.4.3. požadavků na náhradu škody na základě vad a nedodělků díla, které podstatně snižují kvalitu díla nebo/a jeho užívání.

- 7.5. Splatnost faktur je do 30-ti dnů od jejich prokazatelného doručení objednateli. Za den platby faktury se považuje den odepsání částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
- 7.6. Faktura musí splňovat veškeré požadavky stanovené českými právními předpisy, zejména náležitosti dané ustanovením § 28 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Faktury budou doručeny ve dvou vyhotoveních.
- 7.7. Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli před dnem splatnosti fakturu, která nemá náležitosti uvedené v bodě 7.6. tohoto článku, případně má jiné vady v obsahu, s uvedením důvodu vrácení. Zhotovitel je povinen podle povahy závad fakturu opravit, případně vystavit novou. Vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Lhůta běží znovu ode dne doručení faktury opravené či nově vystavené.
- 7.8. Do výše uvedené ceny za dílo jsou zakalkulovány veškeré související náklady, to znamená kromě montážních a demontážních prací a vypracování dokumentace a dokumentace skutečného provedení stavby také zejména, ale nikoliv pouze, náklady a poplatky na zajištění kompletní dodávky:
 - 7.8.1. vybudování, provoz a údržba zařízení staveniště, oplocení, doprava materiálu a zařízení, vyklizení staveniště, likvidace a skládkování odpadů,
 - 7.8.2. veškeré práce související s předmětem díla,
 - 7.8.3. malířské a lakýrnické práce,
 - 7.8.4. uvedení prostor do původního stavu.
- 7.9. Spotřeba materiálu se řídí platnou technologickou normou, resp. určením výrobce a takto se promítá ve smluvní ceně.
- 7.10. Náklady na uzavření pojistné smlouvy dle bodu 10.1. této smlouvy jsou náklady zhotovitele.

8. Sankční ujednání

- 8.1. Pokud zhotovitel nedodrží kterýkoli termín při realizaci předmětu smlouvy uvedený v bodě 5.1. této smlouvy, má objednatel právo v každém jednotlivém případě požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z celkové ceny díla včetně DPH za každý i započatý den prodlení.
- 8.2. Smluvní pokuta za nedodržení termínu vyklizení staveniště je 15.000,- Kč za každý započatý den prodlení.
- 8.3. Smluvní pokuta za neprovedení řádného úklidu na staveništi je 5.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení.
- 8.4. Smluvní pokuta za porušení povinností stanovených zhotoviteli v čl. 3. odst. 3.8. této smlouvy je stanovena ve výši 5.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení a za každý započatý den trvání tohoto závadného stavu.
- 8.5. Pokud objednatel nedodrží termín 30 denní splatnosti řádně vystavené a doručené faktury, má zhotovitel právo počínaje jednatřicátým dnem požadovat, vedle zaplacení úroku z prodlení v zákonné výši z dlužné částky, smluvní pokutu ve výši 0,2 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
- 8.6. Pokud bude zhotovitel v prodlení se započítáním odstraňování reklamované vady, má objednatel právo požadovat od zhotovitele zaplacení smluvní pokuty ve výši 5 000,- Kč za každou vadu a každý započatý den prodlení.
- 8.7. Ustanovení o smluvních pokutách nezbavuje žádnou ze smluvních stran, a to ani částečně, povinnosti k náhradě škody v plné výši, která by vznikla v důsledku porušení ustanovení této smlouvy, či obecně platných předpisů, a to i v případě, že by eventuelní výše škody přesáhla výši smluvní pokuty. Smluvní pokuta se do náhrad škody nezapočítává.

- 8.8. Splatnost smluvních pokut je 30 dnů od doručení faktury, a to na základě faktury vystavené oprávněnou smluvní stranou smluvní straně povinné. Smluvní strany prohlašují, že s ohledem na předmět této smlouvy a charakter díla s výší smluvních pokut souhlasí a považují je za přiměřené.
- 8.9. Veškeré sporné problémy, vznikající při plnění této smlouvy a v souvislosti s jejím plněním, budou smluvní strany řešit smířčím způsobem prostřednictvím určeného svého zástupce. Teprve po neúspěšném smířčím řízení bude spor řešen před příslušným soudem v ČR. Do doby případného zahájení soudního řízení, nebudou smluvní strany sdělovat informace o sporné problematice třetí osobě a budou instruovat a zavázit své zaměstnance k dodržení závazku důvěrnosti o případných sporných problematikách. Poruší-li některá ze smluvních stran ustanovení tohoto článku, zavazuje se uhradit druhé straně smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč.

9. Nebezpečí škody na věci, předání a převzetí díla, záruční doba

- 9.1. Zhotovitel nese od doby předání staveniště do doby protokolárního předání díla objednateli nebezpečí škody:
- i. na díle a všech jeho zhotovovaných a upravovaných částech,
 - ii. na plochách, inženýrských sítích a cizích zařízeních v dotčených prostorách staveniště a to ode dne jejich převzetí zhotovitelem do doby předání díla, pokud v jednotlivých případech nebude dohodnuto jinak,
 - iii. na majetku, zdraví a právech třetích osob vzniklých v souvislosti s prováděním předmětu díla,
 - iv. na objektu, v kterém je dílo prováděno, pokud vznik škody je v souvislosti s prováděním předmětu díla nebo způsobený zaměstnanci či spolupracujícími subjekty zhotovitele,
 - v. na ostatních přilehlých objektech a pozemcích.
- 9.2. Zhotovitel nese též do doby navrácení staveniště objednateli nebezpečí škody vyvolané věcmi jím opatřovaných k provedení díla, které se z důvodu svojí povahy nemohou stát součástí zhotovovaného díla, nebo které jsou používány k provedení díla a nestávají se jeho součástí, jimiž jsou zejména:
- vi. pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné k provedení díla (lešení, podpěrné konstrukce atp.)
 - vii. zařízení staveniště provozního, výrobního i sociálního charakteru,
 - viii. ostatní provizorní konstrukce a objekty v rozsahu vymezeném příslušnou dokumentací a touto smlouvou, a to jak vůči objednateli, tak vůči třetím osobám
- 9.3. Předání a převzetí díla či staveniště nemá vliv na odpovědnost za škodu podle obecně závazných předpisů, jakož i škodu způsobenou vadným provedením díla, nebo jiným porušením závazku zhotovitele.
- 9.4. Smluvní strany se dohodly, že vlastníkem zhotovovaného díla a jeho oddělitelných částí i součástí je od počátku objednatel.
- 9.5. Zhotovitel odpovídá za provedení a kvalitu prací v souladu s platnými ČSN. Smluvní strany uznávají závaznost příslušných ČSN (i po 1.1.1995) pro hodnocení kvalitativních parametrů předmětu smlouvy. Případné, objednatelům zjištěné nekvalitní provedené práce předmětu díla je zhotovitel povinen odstranit na vlastní náklady okamžitě tak, aby odpovídaly požadavkům objednatele.
- 9.6. O předání a převzetí dokončeného díla bude zhotovitelem sepsán zápis formou předávacího protokolu, který bude obsahovat zejména:

- identifikační údaje o díle i jeho částí,
- zhodnocení jakosti díla nebo jeho částí,
- případnou dohodu o slevě z ceny,
- prohlášení objednatele, že předávané dílo nebo jeho část přejímá a souhlas pověřeného zástupce „ÚMČ Praha 5 - Odbor investic“ s kompletně provedeným dílem,
- stavební deníky,
- soupis předávaných dokladů, dokumentace, revizí a zkoušek, které budou v samostatné příloze včetně návodů potřebných pro řádnou obsluhu technologických zařízení, provozování a údržbu technologických zařízení s kopiemi platných záručních listů,
- soupis případných vad a nedodělků, s kterými je objednatel ochoten dílo převzít a které nebrání provozování a užívání díla.

9.7. Součástí závazku dle článku 3. této smlouvy je dále zkompleťované předání:

- dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS) ve 4 vyhotoveních (paré) v tištěné formě; DSPS bude zpracována v rozsahu projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS) a utříděna podle seznamu, který bude její součástí, v DSPS budou zapracovány veškeré změny a odchylky skutečného provedení stavby od DPS a její součástí rovněž bude zhotovitelem zpracovaný seznam všech těchto provedených změn a odchylek v průběhu stavby,
- veškeré přílohy dokumentace skutečného provedení stavby, včetně soupisu provedených změn a odchylek od odsouhlasené zadávací dokumentace musí být zhotovitelem potvrzeny,
- kompletní výchozí revize a zkoušky - zápisy o vyzkoušení technologických zařízení, o provedených revizích a provozních zkouškách (v rozsahu této smlouvy), včetně fotodokumentace v digitální podobě,
- doklady prokazující splnění technických požadavků na použité materiály a výrobky dle zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky ve znění zák. č. 71/2000 Sb. v platném znění, nařízení vlády č. 163/2002 Sb. a nařízení vlády č. 190/2002 Sb. v platném znění,
- kopie platných záručních listů s identifikací a podrobný seznam s označením konkrétních jednotlivých typů zařízení a výrobků s uvedením přesného termínu záruční doby od – do,
- provozní manuály, atesty, certifikáty, bezpečnostní listy,
- zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,
- veškerá předávaná dokumentace musí být přiložena v českém jazyce s výjimkou obecně uznávaných certifikátů v rámci EU,
- další doklady obsažené ve stavebních povoleních a ve stanoviscích a vyjádřeních orgánů státní správy,
- doklady o uložení sutí, zeminy a odpadů, kopie vážních a skládkových listů,
- kolaudační souhlas nebo jiné správní rozhodnutí,
- návrhy uživatelských manuálů – podle potřeby,

9.8. Každé plnění předmětu smlouvy (i jeho částí) musí být převzato (zkontrolováno) určeným pracovníkem objednatele. Pokud při přejímacím řízení budou zjištěny drobné vady a nedodělky, stanoví smluvní strany termíny pro jejich odstranění. Toto však nijak nemění sjednaný termín plnění a povinnost zhotovitele platit smluvní pokutu dle bodu 8.1. této smlouvy. Teprve po odstranění všech vad a nedodělků bude přejímací řízení ukončeno. Za vady způsobené objednatelem, nenese zhotovitel odpovědnost.

9.9. Zhotovitel poskytuje záruku na kvalitu a jakost jím provedených prací po dobu 60 měsíců ode dne předání díla objednateli. V tento den přechází na objednatele nebezpečí škody na

díle. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít po dobu trvání uvedené záruční doby vlastnosti stanovené v projektové dokumentaci (včetně jejích změn a doplňků), v technických normách a předpisech, které se na provedení díla vztahují, jinak vlastností a jakostí odpovídající účelu smlouvy.

- 9.10. Po sjednanou záruční dobu zhotovitel odpovídá za jakost a kompletnost provedeného díla, za použitý materiál, za instalovaná zařízení, za kvalitu a úplnost montáže stavebních prací a funkci díla.
- 9.11. Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejím projevení se/po jejím zjištění, a to písemnou formou, přičemž v reklamaci vadu popíše a uvede požadovaný způsob a termín jejího odstranění. Zhotovitel povinen zahájit bezplatné odstraňování reklamované vady neprodleně nejpozději do +8 hodin od doručení reklamace a odstranit ji v co nejkratším možném termínu, nejpozději však do 3 dnů ode dne doručení písemné reklamace, je-li to technicky a technologicky možné, jinak do data dohodnutého smluvními stranami; nedohodnou-li se smluvní strany, bude vada odstraněna do 10 dnů. Pokud zhotovitel do 3 dnů vadu neodstraní a ani neposkytl objednateli vyjádření, jak a kdy reklamovanou vadu odstraní, popřípadě, že reklamovanou vadu neuznává, má se za to, že zhotovitel tuto vadu uznává a odstraní ji v uvedené lhůtě 10 dnů. Vady odstraní zhotovitel na vlastní náklady, včetně případných škod vzniklých v důsledku vadného plnění této smlouvy.
- 9.12. Záruka se nevztahuje na změny vzniklé následnou činností třetí osobou, vlivy způsobené živelnými pohromami, či nepředvídatelnými událostmi.
- 9.13. Zhotovitel odpovídá za část díla za stejných podmínek a po stejnou dobu, jak je uvedeno výše, a to od data předání záruční opravy. V případě reklamace prací objednatel je reklamační místo u zhotovitele následující: e-mail: info@pamasro.cz
- 9.14. Jestliže zhotovitel neodstraní vadu ve lhůtách uvedených v odst. 9.11. tohoto článku, je objednatel oprávněn provést tyto práce sám, nebo jejich provedením pověřit jinou osobu nebo jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či neúplně funkční část díla. Takto vzniklé náklady je zhotovitel povinen uhradit objednateli do 14 dnů ode dne doručení faktury - daňového dokladu. Tímto se zhotovitel nezbavuje odpovědnosti za dílo, jako celek, ani za jeho jednotlivé části.

10. Závěrečná ustanovení

- 10.1. Po dobu platnosti této smlouvy o dílo má zhotovitel povinnost mít uzavřenou pojistnou smlouvu na odpovědnost za škodu způsobenou činností zhotovitele 3. osobám, která je uzavřena na minimální výši pojistné částky 2 mil. Kč.
- 10.2. Smlouva může být měněna pouze písemnou dohodou obou stran ve formě vzestupně číslovaných, oboustranně podepsaných dodatků, které se stanou nedílnou součástí této smlouvy.
- 10.3. Nestanoví-li tato smlouva, že se oznámení činěné dle této smlouvy druhé smluvní straně mohou provést zápisem ve stavebním deníku, či jiným způsobem, provádí se oznámení písemně, a to osobním předáním listiny oznámení obsahující pověřenému pracovníku nebo zástupci druhé strany, a nelze-li tak učinit, jejím zasláním poštou formou doporučeného dopisu, nebo e-mailem s potvrzením doručení a přečtení. Oznámení je účinné dnem jeho doručení nebo převzetí, dnem potvrzení o přečtení e-mailu, případně dnem, kdy bylo převzetí listiny, nebo potvrzení o přečtení e-mailu, druhou stranou odmítnuto nebo třetím dnem po sdělení pošty, že doporučený dopis, jímž byla listina zaslána druhé straně na adresu uvedenou v této smlouvě, byl pro nepřítomnost adresáta uložen na poště, i když se

- adresát o uložení nedozvěděl. Toto ustanovení platí přiměřeně i pro doručování jiných listin a podkladů, které mají být předány.
- 10.4. Objednatel si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy v případě jejího hrubého porušení ze strany zhotovitele. Hrubým porušením je:
- i. nedodržení kteréhokoli z termínů při realizaci předmětu smlouvy uvedeného v bodě 5.1. této smlouvy o 15 kalendářních dnů;
 - ii. nedodržení kvality a/nebo podmínek stanovených orgány státní správy, požární, bezpečnostních nebo ekologických předpisů, které mohou mít vliv na povolení k užívání a provozu díla;
 - iii. porušení dohody o použité a projednané technologii.
- 10.5. Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy v případě, je-li na majetek druhé strany vyhlášeno konkursní řízení nebo je-li tento návrh zamítnut pro nedostatek majetku.
- 10.6. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně, právo odstoupit od smlouvy nemá ta strana, která se podstatného porušení smlouvy dopustila, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.
- 10.7. V případě odstoupení od smlouvy se zhotovitel zavazuje opustit staveniště a vyklidit zařízení staveniště nejpozději do 3 dnů od účinnosti odstoupení.
- 10.8. Zhotovitel má v případě neplnění ujednání této smlouvy ze strany objednatele právo na pozastavení prací až do odstranění důvodů a právo na úhradu škod, které tímto zhotoviteli vzniknou.
- 10.9. Smluvní strany sjednávají, že veškeré vzájemné a splatné pohledávky je možné započítat, nebo postoupit třetí straně.
- 10.10. V záležitostech neupravených v textu této smlouvy platí ustanovení zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, v platném znění, příp. dalších obecně platných právních předpisů, které mají vztah ke sjednanému smluvnímu vztahu.
- 10.11. Smluvní strany se dohodly, že na písemně předkládané zásadní návrhy a připomínky budou písemně reagovat do 5 pracovních dnů po obdržení. Pro zápisy ve stavebním deníku platí lhůta 3 pracovních dnů. Pokud druhá strana na zápis v dané lhůtě nereaguje, má se za to, že se zápisem souhlasí a nemá námitek.
- 10.12. Smlouva je vyhotovena ve 4 (čtyřech) stejnopisech, 3 (tři) z nich obdrží objednatel a 1 (jeden) zhotovitel. Všechny stejnopisy mají hodnotu originálu.
- 10.13. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu druhou ze smluvních stran.

Přílohy:

- Příloha č. 1: Zadávací projektová dokumentace (volná příloha)
 Příloha č. 2: Položkový rozpočet zpracovaný zhotovitelem
 Příloha č. 3: Platný doklad o pojištění zhotovitele na odpovědnost za škodu způsobenou jeho činností v souvislosti s plněním této smlouvy o dílo

V Praze dne 01.07.2014 2014

JUDr. Petr Lachnit
 1. zástupce starosty

Lachnit P.

za objednatele:
 statutární zástupce MČ Praha 5



V Praze dne 24.06.2014 2014



[Signature]
 TEL./FAX: 220 514 649

za zhotovitele:

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet		JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP	
01	Úprava hřiště	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	
2013/84	Úprava víceúčelového hřiště ZŠ a MŠ Praha 5, U Ša	Náklady na m.j.	
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	851 433	Ztlžené výrobní podmínky	
Z PSV celkem	1 163 463	Oborová přírážka	
R M práce celkem	8 800	Přesun stavebních kapacit	
N M dodávky celkem		Mimostaveništní doprava	68 506
ZRN celkem	2 023 696	Zařízení staveniště	54 640
		Provoz investora	
HZS		Kompletační činnost (IČD)	
ZRN+HZS	2 023 696	Ostatní náklady neuvedené	
ZRN+ost.náklady+HZS	2 146 842	Ostatní náklady celkem	123 146

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum : 6. 6. 2014	Datum :
Podpis :	Podpis:	Podpis:
	 ČESKÁ STAVEBNÍ SPOLEČNOST HERMANOVA 713/533 - 170 00 PRAHA 7 IČ: 0248787247 PROVOZOVNA POD MARŠANKOU 411, 163 00 PRAHA 6 TEL./FAX: 220 514 649	

Základ pro DPH	21,0 %	2 146 842 Kč
DPH	21,0 %	450 837 Kč
Základ pro DPH	%	
DPH	%	
CENA ZA OBJEKT CELKEM		2 597 679 Kč

Poznámka :

Stavba :	2013/84 Úprava víceúčelového hřiště ZŠ a MŠ Praha 5, U	Rozpočet :
Objekt :	01 Úprava hřiště	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	30 933				
11 Přípravné a přidružené práce	5 120				
5 Komunikace	20 642				
62 Úpravy povrchů vnější	74 028				
63 Podlahy a podlahové konstrukce	12 050				
64 Výplně otvorů	5 500				
94 Lešení a stavební výtahy	15 570				
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	593 830				
96 Bourání konstrukcí	408				
97 Prorážení otvorů	8 712				
99 Staveništní přesun hmot	4 372				
711 Izolace proti vodě		9 852			
713 Izolace tepelné		26 347			
721 Vnitřní kanalizace		16 485			
725 Zařizovací předměty		148 921			
762 Konstrukce tesařské		163 684			
766 Konstrukce truhlářské		29 310			
767 Konstrukce zámečnické		487 436			
783 Nátěry		281 427			
M21 Elektromontáže				8 800	
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	80 269				
CELKEM OBJEKT	851 433	1 163 463		8 800	

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			2 014 896	
Oborová přírážka			2 014 896	
Přesun stavebních kapacit			2 014 896	
Mimostaveništní doprava		3,4	2 014 896	68 506
Zařízení staveniště		2,7	2 023 696	54 640
Provoz investora			2 023 696	
Kompletační činnost (ICD)			2 023 696	
CELKEM VRN				123 146

Položkový rozpočet

Stavba :	2013/84 Úprava víceúčelového hřiště ZŠ a MŠ Praha	Rozpočet:
Objekt :	01 Úprava hřiště	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	113118879	Dmžž úměrný trávník, naložení do kontejneru 14,061*23,912	m2	336,23 336,23	44,00	14 793,97
2	113151113	Fréz. živič. krytu pl. do 500 m2, pruh do 75 cm, tl. 4cm 14,061*23,912	m2	336,23 336,23	48,00	16 138,88
Celkem za 1 Zemní práce						30 932,85
Díl: 11		Přípravné a přidružené práce				
3	111000111	Pronájem stanu, doprava, montáž	den	7,00	650,00	4 550,00
4	111000112	Vytápění	soubor	1,00	570,00	570,00
Celkem za 11 Přípravné a přidružené práce						5 120,00
Díl: 5		Komunikace				
5	56799999	Demontáž mřížky liniového odvodnění (24,34+14,595)*2	m	77,87 77,87	46,00	3 582,02
6	597091111	Žlab odvodňovací dl. 1000 mm typ 0.0, šířka 130 mm, spád 130-130 mm, beton	kus	3,00	2 390,00	7 170,00
7	767097543	Mž krycí rošt liniového odvodnění, vyčištění (24,34+14,595)*2	m	77,87 77,87	127,00	9 889,49
Celkem za 5 Komunikace						20 641,51
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				
8	620991121	Zakrytí výplní vnějších otvorů z lešení Z5: (1,7*1,2)*5 Z6: 2,2*1,2	m2	12,84 10,20 2,64	42,00	539,28
9	622335302	Štuková omítka ostění Z5: (1,7*0,3)*2*3 Z6: (2,2*0,3)*2	m2	4,38 3,06 1,32	675,00	2 956,50
10	622471316	Nátěr fasádních stěn barvou Z6: 2,2*1,2 Z5: (1,7*1,2)*3 (15,923+20,014)*2	m2	80,63 2,64 6,12 71,87	188,00	15 159,19
11	622471666	Příplatek za profilaci omítek 20,014*1,7	m2	34,02 34,02	112,00	3 810,67
12	622476016	Sanační vnější omítkový systém (15,923+20,014)*1,7	m2	61,09 61,09	844,00	51 562,41
Celkem za 62 Úpravy povrchů vnější						74 028,05
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				
13	632413130	Potěr ze SMS, ruční zpracování, tl. 30 mm BP-1, 30 MPa (24,340+15,923*2)*0,2 24,34*0,3	m2	18,54 11,24 7,30	362,00	6 711,19
14	633811222	Otryskání bet. ploch (24,340+15,923*2)*0,2 24,34*0,3	m2	18,54 11,24 7,30	288,00	5 339,29
Celkem za 63 Podlahy a podlahové konstrukce						12 050,48
Díl: 64		Výplně otvorů				
15	641949998	D+M pouzdro sloupků na volejbal	kus	2,00	2 750,00	5 500,00
Celkem za 64 Výplně otvorů						5 500,00
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				
16	941955004	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m oplocení: 4,3+16,595+24,340	m2	45,24 45,24	139,50	6 310,28
17	949941101	Plošina, motorický zdvih, demontáž ochranných prvků oken: 1	den	2,00 1,00	4 630,00	9 260,00

Položkový rozpočet

Stavba :	2013/84 Úprava víceúčelového hřiště ZS a MŠ Praha	Rozpočet:
Objekt :	01 Úprava hřiště	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		montáž ochranných prvků oken: 1		1,00		
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy				15 570,28
Díl:	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
18	1110002	Vyrovnávací ET podložka vodopropustná tl.30 mm S1: 14,061*23,912	m2	336,23 336,23	480,00	161 388,77
19	2220001	sporovní povrch jednovrstvý pinobarevný PUR/EPDM granulátu tl.13 mm S1: 14,061*23,912	m2	336,23 336,23	1 240,00	416 920,98
20	2220003	Lajnování jednotlivých hřišť	m	160,00	97,00	15 520,00
	Celkem za	95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				593 829,75
Díl:	96	Bourání konstrukcí				
21	9690222JA	Vybourání tvarovek dl.1 m liniového odvodnění	ks	3,00	136,00	408,00
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				408,00
Díl:	97	Prorážení otvorů				
22	976074141	Vybourání pouzdra na sloupky volejbal	kus	2,00	366,00	732,00
23	978015291	Ořlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 100 % (15,923+20,014)*1,7 Z5:(1,7*0,3)*2*3 Z6:(2,2*0,3)*2	m2	65,47 61,09 3,06 1,32	43,50	2 848,07
24	978023411	Vysekání a úprava spár zdíva cihelného mimo komín. (15,923+20,014)*1,7	m2	61,09 61,09	84,00	5 131,80
	Celkem za	97 Prorážení otvorů				8 711,87
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
25	999281111	Přesun hmot pro opravy a údržbu	t	5,10	857,00	4 371,62
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				4 371,62
Díl:	711	Izolace proti vodě				
26	711212002	Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou na cementové bázi,proti vlhkosti, tl. 2mm (24,340+15,923*2)*0,2 24,34*0,3	m2	18,54 11,24 7,30	512,00	9 492,07
27	998711201	Přesun hmot pro izolace proti vodě	%	3,75	96,00	360,00
	Celkem za	711 Izolace proti vodě				9 852,07
Díl:	713	Izolace tepelné				
28	71300111	Rozepření z prken,prkna izolace tepelná omítek:(15,923+20,014)*1,7	m2	61,09 61,09	73,00	4 459,78
29	713131100	Izolace tepelná omítek volně (15,923+20,014)*1,7	m2	61,09 61,09	126,00	7 697,71
30	713132101	Mlž Geotextilie svislá izolace tepelná omítek:(15,923+20,014)*1,7	m2	61,09 61,09	77,00	4 704,15
31	63140545	Deska izolační minerální tl. 100 mm zateplení omítek:(15,923+20,014)*1,7*1,1	m2	67,20 67,20	97,00	6 518,61
32	67352020	Geotextilie silniční PK-Tex PP 15 100 g/m2 zateplení omítek:(15,923+20,014)*1,7*1,2	m2	73,31 73,31	33,00	2 419,28
33	998713201	Přesun hmot pro izolace tepelné,	%	1,90	288,00	547,20
	Celkem za	713 Izolace tepelné				26 346,73
Díl:	721	Vnitřní kanalizace				
34	721480000	Kamerové zkoušky kanalizace před zahájením prací: 3 po skončení prací: 3	soubor	6,00 3,00 3,00	2 700,00	16 200,00
35	998721201	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci,	%	1,65	173,00	285,45
	Celkem za	721 Vnitřní kanalizace				16 485,45
Díl:	725	Zařizovací předměty				

Položkový rozpočet

Stavba :	2013/84 Úprava víceúčelového hřiště ZŠ a MŠ Praha	Rozpočet:
Objekt :	01 Úprava hřiště	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
36	725001187	D+M lavička P3: 3	ks	3,00 3,00	18 760,00	56 280,00
37	725303457	Mříž branky na malou kopanou	soubor	2,00	19 830,00	39 660,00
38	725303545	Dmříž branky na malou kopanou	soubor	2,00	1 620,00	3 240,00
39	725303546	Dmříž kece basketbalového koše	soubor	2,00	1 860,00	3 720,00
40	725303547	Mříž kece basketbalový koš	soubor	2,00	18 920,00	37 840,00
41	72598033R00	D+M nerezové větrací mřížky Z11: 4	kus	4,00 4,00	1 930,00	7 720,00
42	998725201	Přesun hmot pro zařizovací předměty,	%	0,28	1 648,00	461,44
Celkem za		725 Zařizovací předměty				148 921,44
Díl:	762	Konstrukce tesařské				
43	762088878	Úprava, seřiznutí prken na v 140 mm, strhnutí hran T2: 1,76+10,3+1,605+17,82+1,02+0,455	m	32,96 32,96	98,00	3 230,08
44	762711810	Demontáž prken oplocení oplocení. T2: (1,76+1,605+1,02+0,45)+(2,06*5)+(1,98*9) T3: (1,76*3)+(2,06*87)+(1,605*7)+(0,9*8)+(0,51*4)+(1,98*27)+(1,02*3)+(0,455*3)	m	295,82 32,96 262,86	46,00	13 607,49
45	762712110	Montáž prken oplocení včetně spojovacího materiálu T1: 8,8+51,5+8,025+89,1+5,1+2,275 T2: 1,76+10,3+1,605+17,82+1,02+0,455 T3: 5,28+179,22+11,235+7,2+2,04+53,46+3,06+1,365	m	460,62 164,80 32,96 262,86	288,00	132 658,56
46	762795000	Spojovací prostředky pro vázané konstrukce	m3	1,76	1 766,00	3 106,57
47	998762202	Přesun hmot pro tesařské konstrukce	%	6,60	1 679,00	11 081,40
Celkem za		762 Konstrukce tesařské				163 684,10
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				
48	60512694	Fošna 200/35 mm, železo proschlé bez suků a prasklin se sraženými hranami, hoblované Zažatek provozního součtu T1: (0,2*0,035)*(8,8+51,5+8,025+89,1+5,1+2,275) T4: (0,2*0,035)*(1,225+1,5) Konec provozního součtu 1,1727*1,5	m3	1,76 1,15 0,02 1,17 1,76	16 483,00	28 995,25
49	998766201	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky	%	0,99	318,00	314,82
Celkem za		766 Konstrukce truhlářské				29 310,07
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				
50	767122778	Dmříž krytů oken Z1: (2,5*1,5)*5 Z2: (1,5*2,7)*8 Z3: (1,5*2,5)*6 Z4: (2,5*1,5)*3 Z5: (1,7*1,5)*3 Z6: 1,2*1,7	m2	94,59 18,75 32,40 22,50 11,25 7,65 2,04	144,00	13 620,96
51	767122812	Demontáž oplocení s drátěnou sítí svařovaných oplocení hřiště: (14,595+24,34+4,3)*3,5	m2	151,32 151,32	396,00	59 923,71
52	767211879	Odstranění stáv.nátěru OK otryskáním oplocení hřiště: (14,595+24,34+4,3)*3,16*2 Z1: (2,2*1,5)*5 Z2: (1,5*2,5)*8 Z3: (1,5*2,5)*6 Z4: (2,5*1,5)*3	m2	363,79 273,25 16,50 30,00 22,50 11,25	319,00	116 047,48

Položkový rozpočet

Stavba :	2013/84 Úprava víceúčelového hřiště ZŠ a MŠ Praha	Rozpočet:
Objekt :	01 Úprava hřiště	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Z5: (1,7*1,5)*3		7,85		
		Z6: 1,2*2,2		2,64		
53	767612911	Oprava - repase rámu mříží oken	kus	26,00	842,00	21 892,00
		Z1: 5		5,00		
		Z2: 8		8,00		
		Z3: 6		6,00		
		Z4: 3		3,00		
		Z5: 3		3,00		
		Z6: 1		1,00		
54	767662110	Montáž mříží	m2	84,90	327,00	27 762,30
		Z1: (2,5*1,5)*5		18,75		
		Z2: (1,5*2,7)*8		32,40		
		Z3: (1,5*2,5)*6		22,50		
		Z4: (2,5*1,5)*3		11,25		
55	767662120	Montáž mříží pevných - svařením	m2	9,69	368,00	3 565,92
		Z5: (1,7*1,5)*3		7,65		
		Z6: 1,2*1,7		2,04		
56	767911823	Demontáž drátěného pletiva	m2	94,59	46,00	4 351,14
		Z1: (2,5*1,5)*5		18,75		
		Z2: (1,5*2,7)*8		32,40		
		Z3: (1,5*2,5)*6		22,50		
		Z4: (2,5*1,5)*3		11,25		
		Z5: (1,7*1,5)*3		7,65		
		Z6: 1,2*1,7		2,04		
57	76791199U00	Mtž stroj pletivo	m2	94,59	346,00	32 728,14
		Z1: (2,5*1,5)*5		18,75		
		Z2: (1,5*2,7)*8		32,40		
		Z3: (1,5*2,5)*6		22,50		
		Z4: (2,5*1,5)*3		11,25		
		Z5: (1,7*1,5)*3		7,65		
		Z6: 1,2*1,7		2,04		
58	767914555	Montáž oplocení rámového	m2	151,32	297,00	44 942,78
		oplocení hřiště: (14,595+24,34+4,3)*3,5		151,32		
59	767920240	Montáž vrat na ocelové sloupky, plochy do 8 m2	kus	1,00	7 855,00	7 855,00
60	767920840	Demontáž vrat k oplocení plochy do 10 m2	kus	1,00	1 670,00	1 670,00
		východní strana: 1		1,00		
61	767991911	Mtž, samostatným svařováním, plotových sloupků zabroušení sváru,	ks	30,00	782,00	23 460,00
		západní strana Z8: 3		3,00		
		východní strana: 11		11,00		
		severní strana: 8		8,00		
		jižní strana Z8: 8		8,00		
62	767991999	Řezání demontáž sloupků plotových	ks	30,00	580,00	17 400,00
		západní strana: 3		3,00		
		východní strana: 11		11,00		
		severní strana: 8		8,00		
		jižní strana: 8		8,00		
63	767995100	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg	kg	189,46	144,00	27 282,59
		Začátek provozního součtu				
		Z8 - 210: (0,87*2)*17		2,38		
		Konec provozního součtu		2,38		
		2,38*3,13		7,45		

Položkový rozpočet


Stavba :	2013/84 Úprava víceúčelového hřiště ZS a MŠ Praha	Rozpočet:
Objekt :	01 Úprava hřiště	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Začátek provozního součtu				
		1,175*18		21,15		
		Konec provozního součtu		21,15		
		21,15*3,5		74,03		
		Začátek provozního součtu				
		(0,13*1,175)*18		2,75		
		Konec provozního součtu		2,75		
		2,7495*24		65,99		
		Začátek provozního součtu				
		Z1: (1,5+2,5)*2*5		40,00		
		Konec provozního součtu		40,00		
		40*1,05		42,00		
64	767995101	Výroba a montáž rámu	kg	86,40	144,00	12 441,60
		Z1: (1,5+2,5)*2*2,16*5		86,40		
65	789211998	Odstranění sláv.nátěru otřyskáním	m	95,76	375,00	35 910,00
		jžní strana: 6*0,94		5,64		
		západní strana: 13*0,94		12,22		
		severní strana: 7*4,1		28,70		
		východní strana: 12*4,1		49,20		
66	132301410000	Tyč ocelová L jakost 425541 70x70x3 mm	m	21,15	186,00	3 933,90
		Z9: 1,175*18		21,15		
67	133301510000	Tyč ocelová L jakost 425541 50x50x4 mm	m	2,62	123,00	322,01
		Začátek provozního součtu				
		Z8 - Z10: (0,07*2)*17		2,38		
		Konec provozního součtu		2,38		
		2,38*1,1		2,62		
68	13380625	Tyč Jekl 30x30x3 mm	m	42,00	94,00	3 948,00
		Začátek provozního součtu				
		Z1: (1,5+2,5)*2*5		40,00		
		Konec provozního součtu		40,00		
		40*1,05		42,00		
69	13611210	Plech hladký jakost 11375.1 3x1000x2000 mm	T	0,07	35 600,00	2 630,84
		Začátek provozního součtu				
		Z10: (0,13*1,175)*18		2,75		
		Konec provozního součtu		2,75		
		(2,7495*0,024)*1,12		0,07		
70	31327504	Pletivo 4hr drátěné plastifik 50x50x3 mm	m2	99,32	174,00	17 281,59
		Začátek provozního součtu				
		Z1: (2,5*1,5)*5		18,75		
		Z2: (1,5*2,7)*8		32,40		
		Z3: (1,5*2,5)*6		22,50		
		Z4: (2,5*1,5)*3		11,25		
		Z5: (1,7*1,5)*3		7,65		
		Z6: 1,2*1,7		2,04		
		Konec provozního součtu		94,59		
		94,59*1,05		99,32		
71	998767201	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce	%	1,70	4 980,00	8 466,00
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				487 435,96
Díl:	783	Nátěry				
72	783122610	Nátěr syntetický OK "A" 3x email	m2	605,29	188,00	113 794,52
		Začátek provozního součtu				

Položkový rozpočet

Stavba :	2013/84 Úprava víceúčelového hřiště ZŠ a MŠ Praha	Rozpočet:
Objekt :	01 Úprava hřiště	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		oplocení hřiště: (14,595+24,34+4,3)*3,5*2		352,55		
		Konec provozního součtu		352,65		
		302,645*2		605,29		
73	783402888	Odstranění nátěru z sloupků dl.600 mm	kus	22,00	469,00	10 318,00
		odřezané sloupky zapuštěné na stavbě:				
		západní strana: 3		3,00		
		východní strana: 11		11,00		
		severní strana: 8		8,00		
74	783414140	Nátěr rámu Z + 2x	m	199,00	188,00	37 412,00
		Z1: (2,2+1,5)*2*5		37,00		
		Z2: (1,5+2,5)*2*8		64,00		
		Z3: (1,5+2,5)*2*6		48,00		
		Z4: (2,5+1,5)*2*3		24,00		
		Z5: (1,7+1,5)*2*3		19,20		
		Z6: (1,2+2,2)*2		6,80		
75	783417666	Nátěr sloupků plotových 3x email	m	128,60	188,00	24 176,80
		jižní strana: 6*2,4		14,40		
		západní strana: (10*2,4)+(3*4,1)		36,30		
		severní strana: 7*4,1		28,70		
		východní strana: 12*4,1		49,20		
76	783601815	Odstranění nátěrů, truhlářské, oškrábáním	m2	128,57	293,00	37 671,65
		T2: (0,14+0,024)*2*(1,76+10,3+1,605+17,82+1,02+0,455)		10,81		
		T3: (0,2+0,024)*2*(5,28+179,22+11,235+7,2+2,04+53,46+3,06+1,365)		117,76		
77	783631000	Nátěr truhlářských výrobků 2x + 1x tmel	m2	207,31	214,00	44 364,10
		T1: (0,2+0,035)*2*(8,8+51,5+8,025+89,1+5,1+2,275)		77,46		
		T2: (0,14+0,024)*2*(1,76+10,3+1,605+17,82+1,02+0,455)		10,81		
		T3: (0,2+0,024)*2*(5,28+179,22+11,235+7,2+2,04+53,46+3,06+1,365)		117,76		
		T4: (0,2+0,035)*2*(1,225+1,5)		1,28		
78	783825120	Nátěr betonových povrchů 3x	m2	18,54	198,00	3 670,76
		(24,340+15,923*2)*0,2		11,24		
		24,34*0,3		7,30		
79	783832998	Nátěr stěn antifucingidem	m2	61,09	164,00	10 019,24
		(15,923+20,014)*1,7		61,09		
Celkem za		783 Nátěry				281 427,08
Díl:	M21	Elektromontáže				
80	21010001	Hromosvod - připojení a kontrola, revizní zpráva	soubor	1,00	8 800,00	8 800,00
Celkem za		M21 Elektromontáže				8 800,00
Díl:	D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot				
81	979981104	Kontejner, umělý trávník, odvoz a likvidace, 9 t	t	9,00	1 783,00	16 047,00
82	979081111	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	94,86	257,00	24 379,60
83	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	948,62	18,00	17 075,21
84	979088212	Nakládání sutí na dopravní prostředky	t	94,86	94,00	8 917,05
85	979990112	Poplatek za skládku sutí - obalovaný asfalt	t	94,86	146,00	13 849,89
Celkem za		D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot				80 268,75



Pojistná smlouva č. 8602767478

pro pojištění podnikatelských rizik - TREND 7

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

se sídlem Templová 747, 110 01 Praha 1, Česká republika

IČ: 47116617, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 1897

(dále jen "pojistitel")

a

PAMA s.r.o.

Jednatel / zastoupená:

Aleš Macháň, jednatel

IČ: 45787247, or

se sídlem: Tichá, č. or. 3, 150 00 Praha, Česká republika

Korespondenční adresa je shodná s adresou sídla.

Prostředky elektronické komunikace:

Vyloučení z elektronické komunikace: ANO

(dále jen "pojistník")

uzavírají

podle zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě, v platném znění, tento dodatek k pojistné smlouvě, který spolu s pojistnou smlouvou, pojistnými podmínkami pojistitele uvedenými v článku 1. tohoto dodatku a přílohami tohoto dodatku tvoří nedílný celek.

ČLÁNEK I. Úvodní ustanovení

1. Předmět a rozsah pojištění sjednaný tímto dodatkem dnem účinnosti tohoto dodatku v celém rozsahu nahrazuje předmět a rozsah pojištění sjednaný shora uvedenou pojistnou smlouvou ve znění případných předcházejících dodatků.
2. Pojistník sjednává pojištění uvedené v tomto dodatku ve svůj prospěch, tj. je zároveň pojištěným.
3. Předmět činnosti pojištěného ke dni uzavření tohoto dodatku zůstává beze změny a je vymezen pojistnou smlouvou ve znění před nabytím účinnosti tohoto dodatku.
4. Pro pojištění sjednané tímto dodatkem platí zákon o pojistné smlouvě a ostatní obecně závazné právní předpisy v platném znění, ustanovení tohoto dodatku a následující pojistné podmínky:

P - 100/09 - Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku a odpovědnosti

P - 600/05 - Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za škodu

P - 500/09 - Dodatkové pojistné podmínky pro pojištění podnikatelských rizik - TREND,
které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku a s nimiž byl pojistník seznámen před uzavřením tohoto dodatku.

5. Doba trvání pojištění

Výroční den počátku pojištění: 01.10.

Pojištění je sjednáno na dobu neurčitou.

ČLÁNEK II. Další druhy pojištění

1. POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU

1.1 Základní pojištění

Sjednává se pojištění obecné odpovědnosti bez odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku.

Pojištění se vztahuje na odpovědnost za škodu způsobenou v souvislosti s předmětem činnosti pojištěného dle čl. I. odst. 3.

Limit pojistného plnění: 20 000 000 Kč

Spoluúčast 2 500 Kč

Pokud činnost (některá z činností), na niž se vztahuje sjednané pojištění, zahrnuje více oborů či podskupin (dále jen "obory činnosti") - jako např. obory činnosti živnosti volné, vztahuje se pojištění pouze na ty obory činnosti, které jsou výslovně uvedeny ve smlouvě, resp. jejích přílohách. Nejsou-li obory činnosti ve smlouvě výslovně uvedeny, vztahuje se pojištění na ty obory činnosti, které měl pojištěný uvedeny v příslušném rejstříku, registru nebo jiné veřejné evidenci ke dni uzavření tohoto dodatku

Pokud však podle čl. 1. odst. 3 tohoto dodatku zůstává předmět činnosti pojištěného ke dni uzavření tohoto dodatku beze změny a současně obory činnosti nebyly vymezeny pojistnou smlouvou ve znění před nabytím účinnosti tohoto dodatku, vztahuje se pojištění na ty obory činnosti, které měl pojištěný uveden příslušném rejstříku, registru nebo jiné veřejné evidenci ke dni uzavření pojistné smlouvy.

1.2 Dodatková pojištění

Sjednává se:

Dodatkové pojištění "D", které se vztahuje na odpovědnost za škodu způsobenou na movité věci, kterou pojištěný převzal za účelem provedení objednané činnosti.

Za cizí věci převzaté se pro účely tohoto pojištění nepovažují motorová vozidla.

Omezený limit plnění: 500 000 Kč

Spoluúčast: 2 500 Kč

Dodatkové pojištění "E", které se vztahuje na odpovědnost za škodu způsobenou na movité věci, kterou pojištěný oprávněně užívá (s výjimkou škody způsobené na užívaném motorovém vozidle).

Omezený limit plnění: 500 000 Kč

Spoluúčast: 2 500 Kč

Dodatkové pojištění "G", které se vztahuje na náhradu nákladů léčeni vynaložených zdravotní pojišťovnou na zdravotní péči poskytovanou zaměstnanci pojištěného, který utrpěl tělesnou újmu v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání a na regresní náhradu, kterou je pojištěný povinen zaplatit orgánu nemocenského pojištění, pokud v důsledku jeho zaviněného protiprávního jednání zjištěného soudem nebo správním úřadem došlo ke skutečnostem rozhodným pro vznik nároku na dávku nemocenského pojištění zaměstnanci pojištěného, který utrpěl tělesnou újmu v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání.

Omezený limit plnění: 1 000 000 Kč

Spoluúčast: 10 000 Kč

1.3 Územní platnost

Pojištění se vztahuje na pojistné události, při nichž nastane škoda na území České republiky.

ČLÁNEK III.
Údaje o pojistném

1. Pojistné:

Po zohlednění změn sjednaných tímto dodatkem je výsledná výše pojistného následující:

Pojištění odpovědnosti za škodu - základní	
Roční pojistné	34 262 Kč
Pojištění odpovědnosti za škodu - dodatková	
Roční pojistné	9 000 Kč
Celkové roční pojistné před úpravou	43 262 Kč
Sjednává se běžné pojistné s pojistným obdobím 12 měsíců.	
Sleva za délku pojistného období	-5 %
Jiná sleva / přírážka	-20 %
Saldo přírážek a slev	-25 %
Celkové roční pojistné po úpravě	32 446 Kč
Pojistné za pojistné období	32 446 Kč

- 2. Pojistné za pojistné období po zohlednění změn provedených tímto dodatkem je od následujícího pojistného roku splatné vždy:**
k 01.10.
každého roku převodním příkazem s připomenutím platby na účet pojistitele.
Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 220038-50050022
Kód banky: 0800
Konstantní symbol: 3558
Variabilní symbol: 8602767478

ČLÁNEK IV.
Hlášení škodných událostí

1. Hlášení škodných událostí.

Vznik škodné události hlásí pojistník bez zbytečného odkladu na příslušném tiskopisu dopisem nebo faxem na uvedenou adresu, případně e-mailem:


Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
CENTRUM ZÁKAZNICKÉ PODPORY
Centrální podatelna
Brněnská 634
664 42 Modřice
Tel: 841 105 105
Fax: 547 212 602, 547 212 561

ČLÁNEK V.
Závěrečná ustanovení

1. Pojistník prohlašuje, že:
 - a) věci nebo činnosti uvedené v tomto dodatku nejsou pojištěny proti stejným nebezpečím u jiného pojistitele, není-li v této smlouvě uvedeno jinak,
 - b) všechny údaje uvedené v tomto dodatku odpovídají skutečnosti, a bere na vědomí, že je povinen v průběhu doby trvání pojištění bez zbytečného odkladu oznámit všechny případné změny v těchto údajích,
 - c) úplně a pravdivě odpověděl na písemné dotazy pojistitele týkající se sjednávaného pojištění a je si vědom povinnosti v průběhu trvání pojištění bez zbytečného odkladu pojistiteli oznámit všechny případné změny v těchto údajích,
 - d) mu byly oznámeny informace v souladu s ustanovením § 65 a násl. zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě, a dále že byl informován o rozsahu a účelu zpracování jeho osobních údajů a o právu přístupu k nim v souladu s ustanovením § 11, 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů,
 - e) byl před uzavřením dodatku seznámen s pojistnými podmínkami pojistitele, které tvoří nedílnou součást tohoto dodatku,
 - f) bere na vědomí, že adresa bydliště / sídla a kontakty elektronické komunikace uvedené v tomto dodatku budou použity u všech platných pojistných smluv v rámci pojistného vztahu,
 - g) souhlasí se zpracováním všech poskytnutých osobních údajů pro zaslání obchodních a reklamních sdělení pojistitele a nabídky služeb členů pojišťovací skupiny Vienna Insurance Group a Finanční skupiny České spořitelny, a.s., na uvedené kontaktní údaje, včetně prostředků elektronické komunikace.
2. Smlouva byla vypracována ve 3 stejnopisech. Pojistník obdržel 1 stejnopis, pojistitel obdržel 2 stejnopisy.

Za pojistníka:


V Praha dne 1.10.2011


Aleš Machaň, jednatel


ČESKÁ STAVEBNÍ SPOLEČNOST
TICHÁ 3, 150 00 PRAHA 6
DIČ: 005-46787247
PROVOZOVNA:
189 00 PRAHA 6
TEL/FAX: 205 14 649

Za pojistitele:

V Praha dne 1.10.2011


Vladimír Cach

DOLOŽKA

Potvrzujeme ve smyslu § 43 z.č. 131/2000 Sb.,
že byly splněny podmínky pro platnost
tohoto právního úkonu.

Pověření členové
zastupitelstva Městské části Praha 5

.....
V Praze dne 27-06-2014 Ing. Jiří Vejmelka