

SMLOUVA O DÍLO



MC05X00CSPBI

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění, a na základě usnesení RMČ Praha 5 č. 32/980/2014 ze dne 10.6.2014
(dále jen „smlouva“)

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel: Městská část Praha 5
se sídlem: náměstí 14. října 1381/4, PSČ 150 22, Praha 5 - Smíchov
zastoupená: **statutárním zástupcem** MČ Praha 5
IČ: 00063631
DIČ: CZ00063631
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
č. účtu: 27-2000857329/0800

(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel: EDIKT a.s.
se sídlem: Rudolfovska 461/95, 370 01 České Budějovice
zastoupená: Radimem Bláhou, členem představenstva
IČ: 251 72 328
DIČ: CZ251 72 328
bankovní spojení: ČSOB, a.s., pobočka České Budějovice
č. účtu: 158 926 647/0300

zapsán v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl
B, vložka 904

(dále jen „zhotovitel“)

1.3. Osoby oprávněné jednat:

1.3.1. Za objednatele:

ve věcech smluvních:	statutární zástupce MČ Praha 5
ve věcech technických:	Ing. Helena Brůhová, Odbor investic E-mail: helena.bruhova@praha5.cz tel. 257 000 871
	Bc. Pavel Vokoun, Odbor investic E-mail: pavel.vokoun@praha5.cz tel. 257 000 872
ve věcech administrativních:	Ing. Jaromír Nechvátal, oddělení veřejných zakázek v Odboru Kancelář tajemníka tel.: 257 000 293, E-mail: jaromir.nechvatal@praha5.cz

1.3.2. Při operativním technickém řízení činnosti na stavbě, potvrzování provedených prací, zápisů ve stavebním deníku, odsouhlasování výše faktur, potvrzování protokolů o předání a převzetí zastupuje objednatel Ing. Helena Brůhová, OIN ÚMČ Praha 5 nebo Bc. Pavel Vokoun OIN ÚMČ Praha 5.

1.3.3. Za zhotovitele:

ve věcech smluvních:	Ing. Václav Sejk, člen představenstva E-mail: sejk@edikt.cz tel.: 387 006 616
ve věcech technických:	Ing. Stanislav Humler E-mail: humler@edikt.cz tel.: 387 006 665

1.3.4. Při operativním technickém řízení činnosti na stavbě, potvrzování provedených prací, zápisů ve stavebním deníku, odsouhlasování výše faktur, potvrzování protokolů o předání a převzetí zastupuje zhotovitele Milan Bízek, výrobní náměstek divize pozemní stavby nebo Michal Klauda. stavbyvedoucí

2. Úvodní ustanovení

- 2.1. Smluvní strana uvedená v článku 1.2. této smlouvy předložila doklady, které osvědčují údaje uvedené ve zmíněném odstavci.
- 2.2. Jestliže zhotovitel či objednatel některá práva nevykonává, neznamená to, že se jich zříká.
- 2.3. Na základě předložených dokladů zhotovitel prohlašuje, že je ve smyslu českého právního řádu oprávněn provést dílo tak, jak je specifikováno v této smlouvě. Dále pak prohlašuje, že disponuje takovými materiálními prostředky a profesemi, že je schopen dílo provést řádně, včas a ve vzorné kvalitě včetně všech objednatelům požadovaných změn díla a jeho součástí.
- 2.4. Zhotovitel prohlašuje, že k datu podpisu této smlouvy:
 - splnil zadávací podmínky a akceptuje všechny podmínky zadání veřejné zakázky a zadávací dokumentace,
 - převzal a odsouhlasil objednatel schválenou projektovou dokumentaci vč. výkazu výměr,
 - prověřil místní podmínky na staveništi,
 - nejasné podmínky pro realizaci stavby si vyjasnil s oprávněnými zástupci objednatele,
 - akceptuje požadavek objednatele, že přizpůsobí veškeré činnosti daným podmínkám,
 - všechny technické a dodací podmínky díla zahrnul do kalkulace cen, je plně seznámen i s ostatními podmínkami plnění zhotovitelových povinností podle této smlouvy, které z ní vyplývají a které nejsou v odstavci 2.4. tohoto článku uvedeny výslovně, ale které měl možnost zjistit prohlídkou na místě plnění díla,
 - veškeré své požadavky na objednatele uplatnil v této smlouvě.
- 2.5. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v evidenci smluv vedené Úřadem městské části Praha 5, která je veřejně přístupná a obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího

podpisu. Smluvní strany prohlašují, že tyto skutečnosti nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

3. Předmět smlouvy, předmět díla a způsob jeho provedení

- 3.1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo a činnosti, jak specifikováno v této smlouvě a jejích přílohách řádně, včas a ve vzorné kvalitě včetně všech objednatelům požadovaných změn díla a jeho součástí. Předmětem této smlouvy je dále závazek objednatele za řádně provedené dílo zhotoviteli zaplatit cenu díla, a to za podmínek a v termínech touto smlouvou sjednaných.
- 3.2. Objednatel zadává a zhotovitel se zavazuje provést za podmínek v této smlouvě stanovených formou „na klíč“ následující dílo (dále jen „dílo“):

„MŠ DUHA, Trojídlná 1117/18, Praha 5 - Košíře: stavební úpravy objektu – třídy, herny, výdejny jídla, skladové zázemí kuchyně“

Smluvními podklady specifikujícími předmět, rozsah a způsob provádění díla jsou následující přílohy smlouvy:

1. Zadávací projektová dokumentace zpracovaná firmou RESTIO spol. s r.o., Milady Horákové 127, 16000 Praha 6, IČO 45270716 (volná příloha),
2. Podrobný položkový rozpočet zpracovaný zhotovitelem,
3. Platný doklad o pojištění zhotovitele na odpovědnost za škodu způsobenou jeho činností v souvislosti s plněním této smlouvy o dílo.

Výše uvedené dokumenty bod 1. až 3. tvoří Přílohy 1 až 3 a jsou nedílnou součástí této smlouvy.

- 3.3. Zhotovitel prověřil zadávací projektovou dokumentaci a prohlašuje, že jsou v ní specifikovány všechny práce a dodávky k řádnému a úplnému provedení, jakož i k následnému řádnému užívání stavby, jejíž zhotovení je předmětem plnění dle této smlouvy. Zjistí-li zhotovitel dodatečně, že tomu tak není, nebude od objednatele požadovat úhradu nákladů na práce a dodávky nutné k řádnému a úplnému provedení, jakož i k následnému řádnému užívání díla, jehož zhotovení je předmětem této smlouvy. Zhotovitel nebude uplatňovat žádné náklady vyplývající z rozdílu mezi výkazem výměr a skutečným provedením díla.
- 3.4. Veškeré dodávky materiálů a zařízení v rámci této smlouvy musí být nové, originální a nepoužité. V případě zjištění, že dodávka nesplňuje tyto požadavky, zhotovitel na své náklady provede okamžitou výměnu příslušných částí.
- 3.5. Součástí díla je předání dokumentace skutečného stavu ve dvou vyhotoveních, dokumentace o podmínkách údržby, atesty, certifikáty a doklady, které souvisí s předmětem smlouvy včetně zaškolení obsluhy. Tyto dokumenty předá zhotovitel objednateli při předání díla.
- 3.6. Veškeré práce budou provedeny a dílo bude dodáno komplexně, v termínech dle této smlouvy, ve vzorné kvalitě a v technických parametrech, vlastnostech a standardech dle zadávací dokumentace a bude zahrnovat mimo jiné i všechny související stavební práce, zajištění povolení a následně provedení nutných záborů, zařízení staveniště, dopravní a jiná opatření, bude obsahovat provedení veškerých úkonů a činností potřebných k přípravě, k vlastnímu provedení díla, k následnému uvedení do řádného provozu a užívání včetně všech dodávek a to za podmínek, které upravuje tato smlouva.

- 3.7. Zhotovitel zodpovídá po celou dobu realizace díla za dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků (dále jen BOZP) a požární ochrany (dále jen PO) v prostorách staveniště, zejména dle požadavků a podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v platném znění a v souladu s nařízením vlády č. 591/2006 Sb., § 1-8 o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
- 3.8. Zhotovitel má povinnost objednatele neprodleně informovat o účasti subdodavatele na plnění předmětu dle této smlouvy. V případě, že zhotovitel využívá na plnění předmětu dle této smlouvy subdodavatele, tak je povinen na vlastní náklad zajistit koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve smyslu § 14 odst. 1) zákona č. 309/2006 Sb. Dále má zhotovitel povinnost informovat místně příslušný inspektorát práce v případech stanovených § 15 odst. 1) a 2) zákona č. 309/2006 Sb.
- 3.9. Dílo musí být provedeno v souladu s požadavky objednatele, orgánů státní správy a s veškerými souvisejícími platnými předpisy, vyhláškami a technickými normami (ČSN, ČSN EN, atd.), které je nutno pro realizaci tohoto díla považovat za závazné.

4. Místo plnění

- 4.1. Místem plnění - provádění díla dle článku 3. této smlouvy je objekt MŠ DUHA, Trojdílná 1117/18, Praha 5 - Košíře (dále jen „staveniště“). Vlastníkem pozemku je obec hlavní město Praha - svěřená správa Městská část Praha 5.
- 4.2. Místo plnění dle předchozího odstavce je i místem předání a převzetí řádně provedeného díla.

5. Doba plnění

- 5.1. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo specifikované v článku 3. této smlouvy v těchto termínech:
 - 5.1.1. převzetí staveniště nejpozději do sedmi kalendářních dnů po podpisu smlouvy,
 - 5.1.2. předání díla nejpozději do 90 kalendářních dnů od podpisu smlouvy, vč. zajištění případného správního rozhodnutí o povolení k užívání nebo uvedení do provozu pro provedené dílo,
 - 5.1.3. likvidace staveniště do 3 kalendářních dnů po předání díla.
- 5.2. Zhotovitel není v prodlení, pokud nemohl plnit předmět smlouvy v důsledku vyšší moci nebo jiných, pro něho neodvratitelných okolností. Za vyšší moc se nepovažují finanční a ekonomické změny, běžná obchodní rizika, poplašné zprávy, nemoci, úrazy.
- 5.3. O vzniku a ukončení všech výše uvedených okolností musí zhotovitel písemně informovat objednatele do 24 hodin.
- 5.4. Termínem splnění předmětu této smlouvy je předání díla objednateli bez vad a nedodělků, které neomezují provoz a užívání díla, po dokončení všech prací.
- 5.5. Zhotovitel prokazatelně vyzve objednatele k převzetí díla tři pracovní dny předem.
- 5.6. Objednatel se zavazuje převzít předmět díla i před termíny uvedenými v bodě 5.1. této smlouvy, budou-li splněna všechna ostatní ujednání této smlouvy.

- 5.7. V případě, že objednatel vyzve zhotovitele k přerušení prací na dobu delší než 12 hodin z důvodů na straně objednatele, má zhotovitel právo prodloužit termín plnění o stejnou dobu, o kterou došlo k přerušení prací vinou objednatele. Tyto případy musejí být zapsány ve stavebním deníku.

6. Realizace smlouvy, práva a povinnosti

- 6.1. Při realizaci smlouvy vystupuje zhotovitel jako samostatný právní subjekt vůči státním i kontrolním orgánům a odpovídá za dodržování všech obecně platných právních předpisů týkajících se požární ochrany (včetně začlenění provozovaných činností do kategorie požárního nebezpečí podle § 4 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů), bezpečnosti práce, ochrany majetku a hygieny práce. Dále pak odpovídá objednateli za dodržování jeho interních předpisů, se kterými byl v rámci plnění předmětu díla seznámen. V této souvislosti bude zhotovitel realizovat smlouvu tak, aby nedocházelo k poškozování majetku objednatele, příp. majetku třetích osob, který se nachází v objektech objednatele, resp. na jeho pozemcích.
- 6.2. Pracovní doba je možná od 7,00 hod. do 20,00 hod. v pracovních dnech s výjimkou provádění hlučných prací (bourací práce apod...) v době mezi 12,30 hod. až 14,30 hod., dále ve dnech pracovního klidu. Protože práce budou probíhat při provozu MŠ DUHA, musí být dodržovány hygienické podmínky při provádění prašných prací (musí být průběžně prováděn úklid dotčených prostor).
- 6.3. Za ekologické škody vzniklé prováděním díla odpovídá zhotovitel. Objednatel má právo jednostranně zastavit práce zhotovitele, které jsou v rozporu s předpisy na ochranu životního prostředí. Zhotovitel může pokračovat u takto zastavených prací pouze po odstranění závad poškozujících životní prostředí. Objednatelův nárok na úhradu škody v tomto případě nezaniká odstraněním ekologické závady.
- 6.4. Před zahájením objednané práce doručí zhotovitel objednateli písemné sdělení o rizicích, která vzniknou z vykonávané činnosti pro zaměstnance objednatele a ostatní osoby v místě prováděné práce a jaká opatření učiní k ochraně před jejich působením.
- 6.5. Zhotovitel a objednatel se zavazují úzce spolupracovat při přípravě a realizaci celé předmětné akce a poskytnout si nezbytné informace potřebné pro splnění úkolu.
- 6.6. Zhotovitel se zavazuje, že:
- 6.6.1. bude realizovat předmět smlouvy v požadovaném čase a kvalitě dle podmínek uvedených v čl. 3. této smlouvy, v souladu s příslušnými normami a předpisy, dle určení objednatele, při dodržování správných pracovních a technologických postupů. O průběhu realizace povede zhotovitel po celou dobu smluvního vztahu stavební deník (trvale přístupný na pracovišti), vlastníkem originálních stránek a prvního průpisu stavebního deníku je objednatel, kterému budou po skončení stavby předány, druhý průpis si uschová a archivuje zhotovitel,
- 6.6.2. na realizaci díla budou použity pouze dodávky odpovídající platným předpisům ČR,
- 6.6.3. práce budou prováděny pracovníky s odbornou kvalifikací a platným oprávněním pro výkon činnosti; vybouraný materiál bude uložen na skládku – doklad o uložení bude předán objednateli,
- 6.6.4. zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky znemožňující jeho provedení dohodnutým způsobem, oznámí tuto skutečnost objednateli zápisem do stavebního deníku a dohodne s ním další postup,

- 6.6.5. objednateli bude umožněna průběžná kontrola prováděného díla v každé fázi jeho provádění s tím, že zhotovitel dle připomínek objednatele odstraní eventuelní zjištěné závady, plnění zhotovitele, které vykazuje v době provádění díla nedostatky, je zhotovitel povinen nahradit bezvadným plněním bez vlivu na cenu a termín, jestliže si kontrolní zásahy vyžádají vícepráce a vícenáklady nad rozsah smluvných prací a dodávek, případně změnu dohodnutých termínů, zapíše tuto skutečnost oprávněné osoby do stavebního deníku a potvrdí ji svými podpisy, na základě zápisů ve stavebním deníku bude vyhotoven dodatek k této smlouvě, případné vícepráce a vícenáklady zhotovitele nejsou podkladem pro navýšení celkové ceny díla, která je smluvena jako konečná, zápis ve stavebním deníku není dodatkem této smlouvy, zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi a nedodržuje příslušná ustanovení smlouvy, je oprávněn požadovat, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním díla a dílo prováděl řádným způsobem, v případě, že zhotovitel závady neodstraní ani v dodatečně stanovené přiměřené lhůtě, jde o podstatné porušení smlouvy a objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit, dílo či části díla, které vykazují prokazatelný nesoulad s projektovou dokumentací či s pokyny objednatele a změny díla, které zhotovitel provede bez písemného souhlasu objednatele, se nehradí,
- 6.6.6. bude na místě prací a v jeho okolí udržovat pořádek a čistotu, odstraňovat průběžně odpady a nečistoty, vzniklé jeho pracemi, odstraňovat veškerá znečištění a poškození komunikací, okolních prostor (včetně trávníků a zeleně), ke kterým dojde provozem zhotovitele,
- 6.6.7. při provádění prací budou dodržovány předpisy o ochraně zdraví a bezpečnosti při práci, které bude trvale kontrolovat vlastní dozor zhotovitele,
- 6.6.8. předá do 3 dnů před zahájením prací objednateli seznam pracovníků pro montážní a realizační práce včetně požadovaných dat (jméno, datum narození, trvalý pobyt). Toto ujednání se týká nejen pracovníků zhotovitele, ale i subdodavatelů. Zhotovitel předložil místopřísežné prohlášení o bezúhonnosti těchto pracovníků a prohlášení, že se svými subdodavateli uzavře řádné smlouvy na provádění prací,
- 6.6.9. zajistí vykládku dodávaného zařízení a materiálu svými pracovníky a technikou,
- 6.6.10. provede účinná protiprašná opatření, aby bylo v maximální míře zamezeno šíření prachu do objektu,
- 6.6.11. pracovníci zhotovitele se budou pohybovat pouze ve vymezených prostorech a budou označeni logem firmy;
- 6.6.12. v průběhu prací bude na staveništi trvale přítomen zodpovědný pracovník zhotovitele nebo jeho zástupce (dále jen stavbyvedoucí), který bude mít pravomoc řešit případné problémy vzniklé v průběhu realizace díla,
- 6.6.13. vyzve objednatele k prověření prací, které v dalším postupu prací budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými; výzva bude provedena zápisem s třídním předstihem a musí být podepsána objednatelem, jestliže se objednatel k prověření prací ve stanovené lhůtě nedostaví, ačkoliv byl k tomu řádně vyzván, je povinen hradit náklady dodatečného odkrytí, pokud takové odkrytí požaduje; zjistí-li se však při dodatečném odkrytí, že práce byly provedeny vadně, nese náklady dodatečného odkrytí zhotovitel,
- 6.6.14. pokud budou probíhat na stavbě svářečské práce, zajistí zhotovitel při a po svářečských pracích dohled v souladu s příslušnými předpisy; zhotovitel předá objednateli před započatím svářečských prací, paličských prací nebo prací s rozbrusem seznam pracovníků, kteří jsou kvalifikováni k provádění těchto prací

včetně evidenčních čísel svářečských průkazů a dobou platnosti těchto průkazů; tento seznam musí být předán tři dny přede dnem svařování; za dodržování požárního dohledu, bezpečnost práce, ochranu zdraví a požární ochranu po celou dobu odpovídá zhotovitel; osoba provádějící požární dohled bude určena v zápisu o předání staveniště.

- 6.7. Objednatel se zavazuje:
 - 6.7.1. předat zhotoviteli staveniště nejpozději do 7 kalendářních dnů po podpisu smlouvy samostatným zápisem,
 - 6.7.2. určit přípojný body pro montážní práce (el. energie, vody),
 - 6.7.3. na vyžádání zhotovitele určit transportní cesty a místa dočasné skládky demontovaného materiálu; za materiál, stroje a nástroje objednatel neodpovídá,
 - 6.7.4. poskytnout zhotoviteli na základě jeho předložených písemných požadavků veškeré potřebné a objednateli dostupné informace a fotokopie dokladů, nutných k provedení prací.
- 6.8. V průběhu provádění díla budou konány pravidelné kontrolní dny (dále také „KD“), a to minimálně 1x týdně. Kontrolní dny dle tohoto článku budou svolány objednatelem. Objednatel i zhotovitel jsou povinni se v rámci plnění dle této smlouvy jich zúčastnit. Zápisy z kontrolních dnů zajišťuje zhotovitel číslovaným zápisem z kontrolního dne (případně zápisem do stavebního deníku). Závěry z kontrolních dnů jsou pro obě strany závazné, nemohou však změnit ustanovení této smlouvy.
- 6.9. V případě škody způsobené objednateli zhotovitelem nedodržením správné technologie, kázně nebo interních předpisů objednatele, pokud byl s nimi zhotovitel seznámen, je zhotovitel povinen zajistit nápravu vlastními prostředky a vlastním nákladem, případně uhradit škodu v penězích v plné výši.
- 6.10. Mimo osoby uvedené v bodě 1.3. této smlouvy je oprávněn provádět záznamy ve stavebním deníku pracovník pověřený autorským dozorem, technickým dozorem objednatele, jako investora, orgány státního stavebního dohledu, popř. zástupci jiných státních orgánů.
- 6.11. Stavbyvedoucí je povinen předložit objednateli denní zápis nejpozději následující pracovní den a odevzdat mu první průpis. Jestliže objednatel nesouhlasí s obsahem zápisu, vyjádří se do tří dnů do deníku s uvedením důvodů, jinak se má za to, že s obsahem souhlasí.

7. Cenová ujednání

- 7.1. Celková cena za řádně provedené a předané dílo dle článku 3. je stanovena ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodou smluvních stran a činí:

Celková cena bez DPH: 4 310 758,- Kč

DPH: 905 259,- Kč

Cena celkem včetně DPH: 5 216 017,- Kč

(slovy: čtyřmilionytřístadesettisícšestmsetpadesátosmkorun bez DPH)

- 7.2. Cena za dílo uvedená v bodě 7.1. této smlouvy je cenou podle závazné nabídky ze dne 29.5.2014 a zahrnuje veškeré nutné náklady k řádnému provedení díla. Cena za dílo je stanovena jako konečná a nejvýše přípustná.

- 7.3. Cenu uvedenou v bodě 7.1. tohoto článku uhradí objednatel zhotoviteli na základě zhotovitelem vystavených dílčích faktur, které budou číslovány vzestupnou číselnou řadou a doloženy zjišťovacím protokolem o provedených pracích a soupisem skutečně provedených prací díla v příslušném období objednatelem odsouhlasených. Soupis prací bude členěn po jednotlivých činnostech v souladu s položkovým rozpočtem zpracovaným zhotovitelem ve skladbě dle zadávací dokumentace. Výše fakturované částky budou odpovídat hodnotě provedených prací provedených v uplynulém období snížené o částku (pozastávku) rovnající se 10% hodnoty těchto prací bez DPH na odstranění případných vad a nedodělků díla.
- 7.4. Konečná cena díla bude uhrazena objednatelem na základě konečné faktury vystavené zhotovitelem, ve které budou zúčtovány všechny proplacené dílčí faktury, pozastávky, DPH. Tato konečná faktura bude doložena krycím listem a rekapitulací s vyčíslením všech skutečných nákladů stavby členěných po jednotlivých činnostech včetně DPH. Tuto fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit do 14 ti dnů po vystavení kolaudačního souhlasu s nabytím právní moci (nebo jiného správního rozhodnutí o povolení k užívání nebo uvedení do provozu), ne však dříve než po úspěšném ukončení a po odstranění případných vad a nedodělků z přejímacího protokolu. Objednatel má právo, před konečným zaplacením ceny díla zadržet odpovídající částky v důsledku:
- 7.4.1. smluvní pokuty,
 - 7.4.2. nároku na slevu z ceny, jestliže je odstranění vad a nedodělků nemožné, anebo by vyžadovalo neúměrně vysoké náklady, a proto se mu zhotovitel brání,
 - 7.4.3. požadavků na náhradu škody na základě vad a nedodělků díla, které podstatně snižují kvalitu díla nebo/a jeho užívání.
- 7.5. Splatnost faktur je do 30-ti dnů od jejich prokazatelného doručení objednateli. Za den platby faktury se považuje den odepsání částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
- 7.6. Faktura musí splňovat veškeré požadavky stanovené českými právními předpisy, zejména náležitosti dané ustanovením § 28 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Faktury budou doručeny ve dvou vyhotoveních.
- 7.7. Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli před dnem splatnosti fakturu, která nemá náležitosti uvedené v bodě 7.6. tohoto článku, případně má jiné vady v obsahu, s uvedením důvodu vrácení. Zhotovitel je povinen podle povahy závad fakturu opravit, případně vystavit novou. Vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Lhůta běží znovu ode dne doručení faktury opravené či nově vystavené.
- 7.8. Do výše uvedené ceny za dílo jsou zakalkulovány veškeré související náklady, to znamená kromě montážních a demontážních prací a vypracování dokumentace a dokumentace skutečného provedení stavby také zejména, ale nikoliv pouze, náklady a poplatky na zajištění kompletní dodávky:
- 7.8.1. vybudování, provoz a údržba zařízení staveniště, oplocení, doprava materiálu a zařízení, vyklizení staveniště, likvidace a skládkování odpadů,
 - 7.8.2. veškeré práce související s předmětem díla,
 - 7.8.3. malířské a lakýrnické práce,
 - 7.8.4. uvedení prostor do původního stavu.
- 7.9. Spotřeba materiálu se řídí platnou technologickou normou, resp. určením výrobce a takto se promítá ve smluvní ceně.
- 7.10. Náklady na uzavření pojistné smlouvy dle bodu 10.1. této smlouvy jsou náklady zhotovitele.

8. Sankční ujednání

- 8.1. Pokud zhotovitel nedodrží kterýkoli termín při realizaci předmětu smlouvy uvedený v bodě 5.1. této smlouvy, má objednatel právo v každém jednotlivém případě požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z celkové ceny díla včetně DPH za každý i započatý den prodlení.
- 8.2. Smluvní pokuta za nedodržení termínu vyklizení staveniště je 15.000,- Kč za každý započatý den prodlení.
- 8.3. Smluvní pokuta za neprovedení řádného úklidu na staveništi je 5.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení.
- 8.4. Smluvní pokuta za porušení povinností stanovených zhotoviteli v čl. 3. odst. 3.8. této smlouvy je stanovena ve výši 5.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení a za každý započatý den trvání tohoto závadného stavu.
- 8.5. Pokud objednatel nedodrží termín 30 denní splatnosti řádně vystavené a doručené faktury, má zhotovitel právo počínaje jednadvacátým dnem požadovat, vedle zaplacení úroku z prodlení v zákonné výši z dlužné částky, smluvní pokutu ve výši 0,2 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
- 8.6. Pokud bude zhotovitel v prodlení se započatím odstraňování reklamované vady, má objednatel právo požadovat od zhotovitele zaplacení smluvní pokuty ve výši 5 000,- Kč za každou vadu a každý započatý den prodlení.
- 8.7. Ustanovení o smluvních pokutách nezabývá žádnou ze smluvních stran, a to ani částečně, povinnosti k náhradě škody v plné výši, která by vznikla v důsledku porušení ustanovení této smlouvy, či obecně platných předpisů, a to i v případě, že by eventuální výše škody přesáhla výši smluvní pokuty. Smluvní pokuta se do náhrad škody nezapočítává.
- 8.8. Splatnost smluvních pokut je 30 dnů od doručení faktury, a to na základě faktury vystavené oprávněnou smluvní stranou smluvní straně povinné. Smluvní strany prohlašují, že s ohledem na předmět této smlouvy a charakter díla s výši smluvních pokut souhlasí a považují je za přiměřené.
- 8.9. Veškeré sporné problémy, vznikající při plnění této smlouvy a v souvislosti s jejím plněním, budou smluvní strany řešit smířčím způsobem prostřednictvím určeného svého zástupce. Teprve po neúspěšném smířčím řízení bude spor řešen před příslušným soudem v ČR. Do doby případného zahájení soudního řízení, nebudou smluvní strany sdělovat informace o sporné problematice třetí osobě a budou instruovat a zavázit své zaměstnance k dodržení závazku důvěrnosti o případných sporných problematikách. Poruší-li některá ze smluvních stran ustanovení tohoto článku, zavazuje se uhradit druhé straně smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč.

9. Nebezpečí škody na věci, předání a převzetí díla, záruční doba

- 9.1. Zhotovitel nese od doby předání staveniště do doby protokolárního předání díla objednateli nebezpečí škody:
 - i. na díle a všech jeho zhotovovaných a upravovaných částech,
 - ii. na plochách, inženýrských sítích a cizích zařízeních v dotčených prostorách staveniště a to ode dne jejich převzetí zhotovitelem do doby předání díla, pokud v jednotlivých případech nebude dohodnuto jinak,

- iii. na majetku, zdraví a právech třetích osob vzniklých v souvislosti s prováděním předmětu díla,
 - iv. na objektu, v kterém je dílo prováděno, pokud vznik škody je v souvislosti s prováděním předmětu díla nebo způsobený zaměstnanci či spolupracujícími subjekty zhotovitele,
 - v. na ostatních přilehlých objektech a pozemcích.
- 9.2. Zhotovitel nese též do doby navrácení staveniště objednateli nebezpečí škody vyvolané věcmi jím opatřovaných k provedení díla, které se z důvodu svojí povahy nemohou stát součástí zhotovovaného díla, nebo které jsou používány k provedení díla a nestávají se jeho součástí, jimiž jsou zejména:
- vi. pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné k provedení díla (lešení, podpěrné konstrukce atp.)
 - vii. zařízení staveniště provozního, výrobního i sociálního charakteru,
 - viii. ostatní provizorní konstrukce a objekty v rozsahu vymezeném příslušnou dokumentací a touto smlouvou, a to jak vůči objednateli, tak vůči třetím osobám
- 9.3. Předání a převzetí díla či staveniště nemá vliv na odpovědnost za škodu podle obecně závazných předpisů, jakož i škodu způsobenou vadným provedením díla, nebo jiným porušením závazku zhotovitele.
- 9.4. Smluvní strany se dohodly, že vlastníkem zhotovovaného díla a jeho oddělitelných částí i součástí je od počátku objednatel.
- 9.5. Zhotovitel odpovídá za provedení a kvalitu prací v souladu s platnými ČSN. Smluvní strany uznávají závaznost příslušných ČSN (i po 1.1.1995) pro hodnocení kvalitativních parametrů předmětu smlouvy. Případně, objednatel zjištěné nekvalitně provedené práce předmětu díla je zhotovitel povinen odstranit na vlastní náklady okamžitě tak, aby odpovídaly požadavkům objednatele.
- 9.6. O předání a převzetí dokončeného díla bude zhotovitelem sepsán zápis formou předávacího protokolu, který bude obsahovat zejména:
- identifikační údaje o díle i jeho částí,
 - zhodnocení jakosti díla nebo jeho částí,
 - případnou dohodu o slevě z ceny,
 - prohlášení objednatele, že předávané dílo nebo jeho část přejímá a souhlas pověřeného zástupce „ÚMČ Praha 5 - Odbor investic“ s kompletně provedeným dílem,
 - stavební deníky,
 - soupis předávaných dokladů, dokumentace, revizí a zkoušek, které budou v samostatné příloze včetně návodů potřebných pro řádnou obsluhu technologických zařízení, provozování a údržbu technologických zařízení s kopiemi platných záručních listů,
 - soupis případných vad a nedodělků, s kterými je objednatel ochoten dílo převzít a které nebrání provozování a užívání díla.
- 9.7. Součástí závazku dle článku 3. této smlouvy je dále zkompleťované předání:
- dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS) ve 4 vyhotoveních (paré) v tištěné formě; DSPS bude zpracována v rozsahu projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS) a utříděna podle seznamu, který bude její součástí, v DSPS budou zapracovány veškeré změny a odchylky skutečného provedení stavby od DPS a její součástí rovněž bude zhotovitelem zpracovaný seznam všech těchto provedených změn a odchylek v průběhu stavby,

- veškeré přílohy dokumentace skutečného provedení stavby, včetně soupisu provedených změn a odchylek od odsouhlasené zadávací dokumentace musí být zhotovitelem potvrzeny,
 - kompletní výchozí revize a zkoušky - zápisy o vyzkoušení technologických zařízení, o provedených revizích a provozních zkouškách (v rozsahu této smlouvy), včetně fotodokumentace v digitální podobě,
 - doklady prokazující splnění technických požadavků na použité materiály a výrobky dle zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky ve znění zák. č. 71/2000 Sb. v platném znění, nařízení vlády č. 163/2002 Sb. a nařízení vlády č. 190/2002 Sb. v platném znění,
 - kopie platných záručních listů s identifikací a podrobný seznam s označením konkrétních jednotlivých typů zařízení a výrobků s uvedením přesného termínu záruční doby od – do,
 - provozní manuály, atesty, certifikáty, bezpečnostní listy,
 - zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,
 - veškerá předávaná dokumentace musí být přiložena v českém jazyce s výjimkou obecně uznávaných certifikátů v rámci EU,
 - další doklady obsažené ve stavebních povoleních a ve stanoviscích a vyjádřeních orgánů státní správy,
 - doklady o uložení sutí, zeminy a odpadů, kopie vážních a skládkových listů,
 - kolaudační souhlas nebo jiné správní rozhodnutí,
 - návrhy uživatelských manuálů – podle potřeby,
- 9.8. Každé plnění předmětu smlouvy (i jeho částí) musí být převzato (zkontrolováno) určeným pracovníkem objednatele. Pokud při přejímacím řízení budou zjištěny drobné vady a nedodělky, stanoví smluvní strany termíny pro jejich odstranění. Toto však nijak nemění sjednaný termín plnění a povinnost zhotovitele platit smluvní pokutu dle bodu 8.1. této smlouvy. Teprve po odstranění všech vad a nedodělků bude přejímací řízení ukončeno. Za vady způsobené objednatelem, nenese zhotovitel odpovědnost.
- 9.9. Zhotovitel poskytuje záruku na kvalitu a jakost jím provedených prací po dobu 60 měsíců ode dne předání díla objednateli. V tento den přechází na objednatele nebezpečí škody na díle. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít po dobu trvání uvedené záruční doby vlastnosti stanovené v projektové dokumentaci (včetně jejích změn a doplňků), v technických normách a předpisech, které se na provedení díla vztahují, jinak vlastnosti a jakost odpovídající účelu smlouvy.
- 9.10. Po sjednanou záruční dobu zhotovitel odpovídá za jakost a kompletnost provedeného díla, za použitý materiál, za kvalitu a úplnost montáže stavebních prací a funkci díla.
- 9.11. Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejím projevení se/po jejím zjištění, a to písemnou formou, přičemž v reklamaci vadu popíše a uvede požadovaný způsob a termín jejího odstranění. Zhotovitel povinen zahájit bezplatné odstraňování reklamované vady neprodleně nejpozději do 48 hodin od doručení reklamace a odstranit ji v co nejkratším možném termínu, nejpozději však do 3 dnů ode dne doručení písemné reklamace, je-li to technicky a technologicky možné, jinak do data dohodnutého smluvními stranami; nedohodnou-li se smluvní strany, bude vada odstraněna do 10 dnů. Pokud zhotovitel do 3 dnů vadu neodstraní a ani neposkytl objednateli vyjádření, jak a kdy reklamovanou vadu odstraní, popřípadě, že reklamovanou vadu neuznává, má se za to, že zhotovitel tuto vadu uznává a odstraní ji v uvedené lhůtě 10 dnů. Vady odstraní zhotovitel na vlastní náklady, včetně případných škod vzniklých v důsledku vadného plnění této smlouvy.

- 9.12. Záruka se nevztahuje na změny vzniklé následnou činností třetí osobou, vlivy způsobené živelnými pohromami, či nepředvídatelnými událostmi.
- 9.13. Zhotovitel odpovídá za část díla za stejných podmínek a po stejnou dobu, jak je uvedeno výše, a to od data předání záruční opravy. V případě reklamace prací objednatelem je reklamační místo u zhotovitele následující: EDIKT a.s., Rudolfovska 461/95, 370 01 České Budějovice, e-mail: info@edikt.cz
- 9.14. Jestliže zhotovitel neodstraní vady ve lhůtách uvedených v odst. 9.11. tohoto článku, je objednatel oprávněn provést tyto práce sám, nebo jejich provedením pověřit jinou osobu nebo jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či neúplně funkční část díla. Takto vzniklé náklady je zhotovitel povinen uhradit objednateli do 14 dnů ode dne doručení faktury - daňového dokladu. Tímto se zhotovitel nezabývá odpovědností za dílo, jako celek, ani za jeho jednotlivé části.

10. Závěrečná ustanovení

- 10.1. Po dobu platnosti této smlouvy o dílo má zhotovitel povinnost mít uzavřenou pojistnou smlouvu na odpovědnost za škodu způsobenou činností zhotovitele 3. osobám, která je uzavřena na minimální výši pojistné částky 5 mil. Kč.
- 10.2. Smlouva může být měněna pouze písemnou dohodou obou stran ve formě vzestupně číslovaných, oboustranně podepsaných dodatků, které se stanou nedílnou součástí této smlouvy.
- 10.3. Nestanoví-li tato smlouva, že se oznámení činěné dle této smlouvy druhé smluvní straně mohou provést zápisem ve stavebním deníku, či jiným způsobem, provádí se oznámení písemně, a to osobním předáním listiny oznámení obsahující pověřenému pracovníku nebo zástupci druhé strany, a nelze-li tak učinit, jejím zasláním poštou formou doporučeného dopisu, nebo e-mailem s potvrzením doručení a přečtení. Oznámení je účinné dnem jeho doručení nebo převzetí, dnem potvrzení o přečtení e-mailu, případně dnem, kdy bylo převzetí listiny, nebo potvrzení o přečtení e-mailu, druhou stranou odmítnuto nebo třetím dnem po sdělení pošty, že doporučený dopis, jímž byla listina zaslána druhé straně na adresu uvedenou v této smlouvě, byl pro nepřítomnost adresáta uložen na poště, i když se adresát o uložení nedozvěděl. Toto ustanovení platí přiměřeně i pro doručování jiných listin a podkladů, které mají být předány.
- 10.4. Objednatel si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy v případě jejího hrubého porušení ze strany zhotovitele. Hrubým porušením je:
 - i. nedodržení kteréhokoli z termínů při realizaci předmětu smlouvy uvedeného v bodě 5.1. této smlouvy o 15 kalendářních dnů;
 - ii. nedodržení kvality a/nebo podmínek stanovených orgány státní správy, požárních, bezpečnostních nebo ekologických předpisů, které mohou mít vliv na povolení k užívání a provozu díla;
 - iii. porušení dohody o použité a projednané technologii.
- 10.5. Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy v případě, je-li na majetek druhé strany vyhlášeno konkursní řízení nebo je-li tento návrh zamítnut pro nedostatek majetku.
- 10.6. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně, právo odstoupit od smlouvy nemá ta strana, která se podstatného porušení smlouvy dopustila, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

- 10.7. V případě odstoupení od smlouvy se zhotovitel zavazuje opustit staveniště a vyklidit zařízení staveniště nejpozději do 3 dnů od účinnosti odstoupení.
- 10.8. Zhotovitel má v případě neplnění ujednání této smlouvy ze strany objednatele právo na pozastavení prací až do odstranění důvodů a právo na úhradu škod, které tímto zhotoviteli vzniknou.
- 10.9. Smluvní strany sjednávají, že veškeré vzájemné a splatné pohledávky je možné započítat, nebo postoupit třetí straně.
- 10.10. V záležitostech neupravených v textu této smlouvy platí ustanovení zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, v platném znění, příp. dalších obecně platných právních předpisů, které mají vztah ke sjednanému smluvnímu vztahu.
- 10.11. Smluvní strany se dohodly, že na písemně předkládané zásadní návrhy a připomínky budou písemně reagovat do 5 pracovních dnů po obdržení. Pro zápisy ve stavebním deníku platí lhůta 3 pracovních dnů. Pokud druhá strana na zápis v dané lhůtě nereaguje, má se za to, že se zápisem souhlasí a nemá námitek.
- 10.12. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, tři z nich obdrží objednatel a jeden zhotovitel. Všechny stejnopisy mají hodnotu originálu.
- 10.13. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu druhou ze smluvních stran.

Přílohy:

- Příloha č. 1: Zadávací projektová dokumentace (volná příloha)
Příloha č. 2: Položkový rozpočet zpracovaný zhotovitelem
Příloha č. 3: Platný doklad o pojištění zhotovitele na odpovědnost za škodu způsobenou jeho činností v souvislosti s plněním této smlouvy o dílo

17. 06. 2014

V Praze dne 2014

V Českých Budějovicích dne



za objednatele:
statutární zástupce MČ Praha 5





za zhotovitele:
Radim Bláha, člen představenstva

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

VÝKAZ VÝMĚR

Rozpočet	Název objektu	JKSO	
Objekt	STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU- TÁIDY, HĚRNÝ, VÝDEJNÝ JIDLA, SKLADOVÉ ZÁZEMÍ KUCHYNĚ	SKP	
Stavba	Název stavby	Měrná jednotka	
	MŠ DUHA, Praha 8-Košíř, Trždlná 1117/18	Počet jednotek	0
Projektant		Náklady na m.j.	0
Zpracovatel projektu	REBIO s.r.o.	Typ rozpočtu	
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtovatel		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	1 140 837	Zřízení výrobní podmínky	0
Z P&V celkem	1 648 280	Oborová přírůžka	0
R M práce celkem	1 418 401	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimoslovenská doprava	0
ZRN celkem	4 206 817	Zařízení staveniště	105 140
		Provoz investora	0
HZB	0	Kompletní dílnost (IČD)	0
ZRN+HZB	4 206 817	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ostatní náklady+HZB	4 310 758	Ostatní náklady celkem	105 140

Vyráběcí		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :	Ing. E. Meyer	Jméno :		Jméno :	
Datum :	17.4.2014	Datum :		Datum :	
Podpis :		Podpis :		Podpis :	
Základ pro DPH	21,0 %				4 310 758 Kč
DPH	21,0 %				905 259 Kč
Základ pro DPH	0,0 %				0 Kč
DPH	0,0 %				0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				5 216 017 Kč	

Poznámka :

zhotovitel stavby zodpovídá za koordinaci profesí dle skutečně dodávané technologie. Pokud jsou ve výkazu výměr a rozpočtu uvedeny konkrétní výrobky, výrobci nebo dodavatelé mají sloužit pouze jako kvalitativní standard užitných vlastností. Výrobky je možné nahradit výrobkem se stejnými nebo lepšími vlastnostmi. Za jejich náhradu ručí dodavatel stavby.

28-05-2014



Rudolfova 461/35, 370 01 České Budějovice
IČ 26178828 DIČ CZ26178828 tel. 387412524

Stavba :	MŠ DUHA, Praha 8-Kobletice, Trojdlina 1117H8	Rozpočet :	VYKAZ VÝMĚR
Objekt :	STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU. TŘÍDY, HERNY, VÝDEJNÝ JÍDLA, SKLADOVÉ ZÁZEMÍ KUCHYNĚ		

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	H8V	P8V	Dodávka	Montáž	H28
SEVERNÍ PAVILON					
98 Bourání konstrukcí	102 046				
1 Zemní práce	16 862				
2 Základy a zvláštní zakládání	20 363				
3 Světlo a kompletní konstrukce	38 002				
4 Vodorovné konstrukce	3 784				
61 Úpravy povrchů vnitřní	28 221				
63 Podlahy a podlahové konstrukce	28 303				
64 Výpíně otvorů	18 783				
68 Dokončovací práce inženýrských staveb	0				
9 Ocelové konstrukce, bourání	67 264				
94 Lešení a stavební výšahy	6 668				
99 Staveništní přesun hmot	8 232				
711 Izolace proti vodě		12 024			
718 Izolace tepelné		8 662			
764 Konstrukce klempířské		1 493			
766 Konstrukce truhlářské		285 693			
767 Kovové stavební doplňkové konstrukce		7 857			
771 Podlahy z dlaždic a obklady		143 965			
776 Podlahy povlakové		324 440			
783 Nátěry		41 608			
784 Malby		92 343			
786 Čalounické úpravy		30 976			
721 Vnitřní kanalizace		70 341			
722 Vnitřní vodovod		19 945			
726 Zařizovací předměty		176 751			
M21 Elektromontáže				59 447	
791 Montáž zařízení Gastro				0	
CELKEM OBJEKT	526 648	1 216 668	0	59 447	0
KUCHYNKY 30, 012, 212					
98 Bourání konstrukcí	19 468				
61 Úpravy povrchů vnitřní	24 982				
63 Podlahy a podlahové konstrukce	16 798				
68 Dokončovací práce inženýrských staveb	243 031				
9 Ocelové konstrukce, bourání	6 882				
711 Podlahy z dlaždic a obklady		64 807			
783 Nátěry		3 803			
784 Malby		3 246			
786 Čalounické úpravy		1 016			
721 Vnitřní kanalizace		14 607			
722 Vnitřní vodovod		16 741			
726 Zařizovací předměty		19 181			
M21 Elektromontáže				99 594	
791 Montáž zařízení Gastro				0	
CELKEM OBJEKT	311 140	126 280	0	99 594	0

Stavba :	MS DUHA, Praha 8-Košíře, Trojdlina 1117/18	Rozpočet :	VÝKAZ VÝMER
Objekt :	STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU- TRÍDY, HERNY, VÝDEJNÝ JÍDLA, SKLADOVÉ ZÁZEMÍ KUCHYNĚ		

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	H8V	P8V	Dodávka	Montáž	HZB
TECHNICKÝ PAVILON					
00 Bourání konstrukcí	83 187				
1 Zemní práce	2 844				
4 Vodorovné konstrukce	10 398				
01 Úpravy povrchů vnitřní	42 980				
02 Úpravy povrchů vnější	1 289				
03 Podlahy a podlahové konstrukce	9 719				
04 Výplně otvorů	72 860				
03 Dokončovací práce inženýrských staveb	288 402				
9 Ostatní konstrukce, bourání	7 480				
04 Lažení a stavební výtahy	3 668				
00 Staveništní přesun hmot	2 822				
711 Izolace proti vodě		3 234			
713 Izolace tepelné		4 126			
704 Konstrukce klempířské		423			
706 Konstrukce truhlářské		7 643			
771 Podlahy z dlaždic a obklady		104 583			
776 Podlahy povlakové		89 119			
783 Natěry		22 399			
784 Malby		7 222			
786 Calounické úpravy		16 716			
721 Vnitřní kanalizace		11 207			
722 Vnitřní vodovod		7 353			
726 Zařizovací předměty		13 476			
730 Ústřední vytápění		17 609			
M24 Montáž zařízení Vzduchotechniky				6 477	
M21 Elektromontáže NN + slaboproud				266 782	
701 Montáž zařízení Gastro				997 101	
CELKEM OBJEKT	802 638	304 012	0	1 269 360	0
SEVERNÍ PAVILON + KUCHYNKY 30, 012, 212 + TECHNICKÝ PAVILON					
CELKEM OBJEKT	1 140 937	1 648 280	0	1 418 401	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení výrobní podmínky	0	0,0	2 787 216	0
Obrová přirážka	0	0,0	2 787 216	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	2 787 216	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	2 787 216	0
Zařízení staveniště	0	2,6	4 208 617	105 140
Provoz investora	0	0,0	4 208 617	0
Kompletační činogel (ICD)	0	0,0	4 208 617	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	4 208 617	0
CELKEM VRN				105 140

Polozkový rozpočet

VÝKAZ VÝVĚR

Stavba :	MS DUHA Praha 8-Kolín, Trojdlina 1119/18	Rozpočet
Objekt :	STAVBY UPRÁVY OBJEKTU - TRIDY, HERNY.	

P.č.	Číslo polozky	Název polozky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
SEVERNÍ PAVILON:						
Díl: 00		Kaučovní kobercování				
1	00000101000	Kaučovní kobercování - 10 mm vlnit	m2	88,70	88,0	9 401,6
2	00000101000	Kaučovní podlahy vlnit 10 cm, pl. 10 mm vlnit	m2	88,70	18,43	2 848,5
3	00000101000	Kaučovní podlahy vlnit 10 cm, pl. 10 mm vlnit	m2	1,80	1 650,0	1 650,0
4	00000101000	Kaučovní podlahy vlnit 10 cm, pl. 10 mm vlnit	m2	88,70	1 780,0	2 007,4
5	00000101000	Kaučovní podlahy vlnit 10 cm, pl. 10 mm vlnit	m2	18,80	80,0	1 504,0
6	00000101000	Výhledy vlnit 10 cm, pl. 10 mm vlnit	m2	4,00	914,0	3 656,0
7	00000101000	Výhledy vlnit 10 cm, pl. 10 mm vlnit	m2	88,70	280,0	24 826,0
8	00000101000	Výhledy vlnit 10 cm, pl. 10 mm vlnit	m2	88,70	1 780,0	2 007,4
9	00000101000	Odstranění podlahy vlnit 10 cm, pl. 10 mm vlnit	m2	24,00	88,0	2 112,0
10	00000101000	Kaučovní podlahy vlnit 10 cm, pl. 10 mm vlnit	m2	88,70	18,43	2 848,5
11	00000101000	Kaučovní podlahy vlnit 10 cm, pl. 10 mm vlnit	m2	88,70	18,43	2 848,5
12	00000101000	Odstranění podlahy vlnit 10 cm, pl. 10 mm vlnit	m	87,00	23,0	2 001,0
13	00000101000	Odstranění podlahy vlnit 10 cm, pl. 10 mm vlnit	m2	88,70	18,43	2 848,5
14	00000101000	Kaučovní podlahy vlnit 10 cm, pl. 10 mm vlnit	m2	88,70	18,43	2 848,5
15	00000101000	Výhledy vlnit 10 cm, pl. 10 mm vlnit	m2	88,70	18,43	2 848,5
16	00000101000	Odstranění podlahy vlnit 10 cm, pl. 10 mm vlnit	m2	88,70	18,43	2 848,5
17	00000101000	Výhledy vlnit 10 cm, pl. 10 mm vlnit	m2	88,70	18,43	2 848,5
18	00000101000	Výhledy vlnit 10 cm, pl. 10 mm vlnit	m2	88,70	18,43	2 848,5
19	00000101000	Výhledy vlnit 10 cm, pl. 10 mm vlnit	m2	88,70	18,43	2 848,5
Celkem za						102 010,4
Díl: 1		Zemní práce				
20	10000101000	Výhledy vlnit 10 cm, pl. 10 mm vlnit	m2	18,43	818,0	18 011,1
21	10000101000	Výhledy vlnit 10 cm, pl. 10 mm vlnit	m2	18,43	88,0	1 620,0
22	10000101000	Výhledy vlnit 10 cm, pl. 10 mm vlnit	m2	18,43	88,0	1 620,0
23	10000101000	Výhledy vlnit 10 cm, pl. 10 mm vlnit	m2	18,43	88,0	1 620,0
24	10000101000	Výhledy vlnit 10 cm, pl. 10 mm vlnit	m2	18,43	88,0	1 620,0
25	10000101000	Výhledy vlnit 10 cm, pl. 10 mm vlnit	m2	18,43	88,0	1 620,0
Celkem za						10 312,4
Díl: 2		Zakládání a vyčištění základů				
26	20000101000	Výhledy vlnit 10 cm, pl. 10 mm vlnit	m2	88,70	2 780,0	2 448,0
27	20000101000	Výhledy vlnit 10 cm, pl. 10 mm vlnit	m2	88,70	2 780,0	2 448,0
28	20000101000	Výhledy vlnit 10 cm, pl. 10 mm vlnit	m2	88,70	2 780,0	2 448,0
Celkem za						20 344,0
Díl: 3		Výhledy a kompletní konstrukce				
29	30000101000	Výhledy vlnit 10 cm, pl. 10 mm vlnit	m2	4,00	480,0	1 920,0
30	30000101000	Výhledy vlnit 10 cm, pl. 10 mm vlnit	m2	4,00	144,0	480,0
31	30000101000	Výhledy vlnit 10 cm, pl. 10 mm vlnit	m2	4,00	280,0	1 120,0
32	30000101000	Výhledy vlnit 10 cm, pl. 10 mm vlnit	m2	18,00	910,0	16 380,0
33	30000101000	Výhledy vlnit 10 cm, pl. 10 mm vlnit	m2	88,70	84,0	7 458,0
34	30000101000	Výhledy vlnit 10 cm, pl. 10 mm vlnit	m2	88,70	84,0	7 458,0
35	30000101000	Výhledy vlnit 10 cm, pl. 10 mm vlnit	m2	18,00	84,0	1 512,0
36	30000101000	Výhledy vlnit 10 cm, pl. 10 mm vlnit	m2	88,70	84,0	7 458,0
37	30000101000	Výhledy vlnit 10 cm, pl. 10 mm vlnit	m2	88,70	84,0	7 458,0
38	30000101000	Výhledy vlnit 10 cm, pl. 10 mm vlnit	m2	88,70	84,0	7 458,0
Celkem za						38 602,0
Díl: 4		Vodorovná konstrukce				
39	40000101000	Výhledy vlnit 10 cm, pl. 10 mm vlnit	m2	4,00	948,0	3 792,0
40	40000101000	Výhledy vlnit 10 cm, pl. 10 mm vlnit	m2	4,00	948,0	3 792,0
Celkem za						7 584,0
Díl: 01		Úpravy povrchu vlnit				
41	01000101000	Výhledy vlnit 10 cm, pl. 10 mm vlnit	m2	88,70	88,0	7 800,0
42	01000101000	Výhledy vlnit 10 cm, pl. 10 mm vlnit	m2	88,70	88,0	7 800,0
43	01000101000	Výhledy vlnit 10 cm, pl. 10 mm vlnit	m2	88,70	88,0	7 800,0

Položkový rozpočet

VÝKAZ VÝVĚR

Stavba:	MB DUNA, Praha 6-Kačice, Trždišná 1117/18	Rozpočet
Objekt:	STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU - TRŽDIŠNÉ, HERNY,	

P.č.	Číslo položky	Název položky	M.	Množství	Cena / Mj	Celkem (Kč)
44	00011144R70	Štětí na tloušťkách a dřevěných částech 118 ručních štětů (na výšku do 1 m)	m2	48,00	188,7	7 488,0
45	00011145R70	Očistit / šetrně ručně škrábátka vrstvy 10 mm (pod obklady)	m2	60,00	188,4	11 344,0
Celkem za						20 832,0
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce				
46	00011163R00	Odstranit kobercové a do 10 mm 0 8020 (0 38)	m2	2,30	4 454,3	9 844,8
47	00011163R71	Výklad mramorové podlahy na dřevěných dřevěných podlahových dílech - do 4,0 mm, přes 100x100 mm	l	0,10	20 720,0	4 000,0
48		Podlahy z desek OSB (dřevotřískové) tloušťky 20 mm do 100x100 mm	m2	27,00	540,0	14 604,0
Celkem za						28 208,8
Díl:	64	Vnější obklady				
49	00011164R74	Očistit / šetrně ručně škrábátka vrstvy do 2,0 mm	kus	0,00	1 000,4	1 000,4
50		Očistit / šetrně ručně škrábátka vrstvy do 2,0 mm	kus	1,00	14 104,3	14 104,3
51						
Celkem za						15 104,7
Díl:	65	Dokončovací práce interiérových staveb				
Celkem za						
Díl:	66	Ostatní konstrukce, bourání				
52	00011166R00	Práce na stěně	m2	610,00	10,0	6 100,0
53	00011166R00	Výklad stěny a výklad podlahy do 1 m	m2	610,00	20,7	12 420,0
54	00011166R00	Práce na stěně a podlahě do 1 m	h	100,00	200,0	20 000,0
55	00011166R00	Práce na stěně a podlahě do 1 m	kus	1,00	7 483,0	7 483,0
Celkem za						45 903,0
Díl:	67	Lešení a stavební výhledy				
56	00011167R00	Lešení v rámci stavebního objektu	m2	12,00	20,0	240,0
57	00011167R00	Práce na lešení a podlahě do 1 m	m2	1 000,0	1,0	1 000,0
58	00011167R00	Práce na lešení a podlahě do 1 m	m2	10,00	20,0	200,0
59	00011167R00	Práce na lešení a podlahě do 1 m	m2	1 000,0	2,0	2 000,0
60	00011167R00	Ostatní práce na lešení a podlahě do 1 m	m2	10,00	20,0	200,0
61	00011167R00	Ostatní práce na lešení a podlahě do 1 m	m2	10,00	20,7	207,0
Celkem za						5 667,0
Díl:	68	Stavování a práce na hmotě				
62	00011168R00	Práce na hmotě pro opravy a údržbu do výšky 2,0 m	l	30,00	200,0	6 000,0
Celkem za						6 000,0
Díl:	711	Isolace proti vodě				
63	000111711R21	Isolace proti vlhkosti vodorovně, nátěr ALP na stěnu 1 m	m2	20,00	20,7	414,0
64	000111711R21	Isolace proti vlhkosti vodorovně, nátěr ALP na stěnu 1 m	m2	20,00	240,0	4 800,0
65	000111711R21	Isolace proti vlhkosti vodorovně, nátěr ALP na stěnu 1 m	m2	10,00	100,0	1 000,0
66	000111711R21	Isolace proti vlhkosti vodorovně, nátěr ALP na stěnu 1 m	l	0,20	20,0	4,0
Celkem za						6 218,0
Díl:	712	Isolace tepelné				
67	000111712R21	Isolace tepelné vodorovně, nátěr ALP na stěnu 1 m	m2	20,00	20,0	400,0
68	000111712R21	Isolace tepelné vodorovně, nátěr ALP na stěnu 1 m	m2	20,00	20,0	400,0
69	000111712R21	Isolace tepelné vodorovně, nátěr ALP na stěnu 1 m	m2	20,00	20,0	400,0
70	000111712R21	Isolace tepelné vodorovně, nátěr ALP na stěnu 1 m	l	0,10	641,4	64,1
Celkem za						1 244,0
Díl:	713	Konstrukce krovů				
71	000111713R00	Oprava a údržba krovu, nátěr ALP na stěnu 1 m	m2	2,00	710,0	1 420,0
72	000111713R00	Práce na krově pro údržbu krovu, nátěr ALP na stěnu 1 m	l	0,00	1 170,0	0,0
Celkem za						1 420,0
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				
73		Konstrukce truhlářské	kus	0,00	200,7	0,0

Položkový rozpočet

VÝKAZ VÝMĚR

[illegible]

Položkový rozpočet

VÝKAZ VÝNĚR

Služba :	MS DUHA Praha 3-Kačice, Vojtěch 111715	Podpis:			
Objed :	STAVBA ÚPRAVY OBJEKTU- TRIDY, HEJNO.				
P.č.	Cílo položky	Mě	množství	cena / M	celkem (M)
108	77810115R00	Vypnutí postroje k rozložení materiálu na ústředí do 8 m	m2	330,00	102 930,0
107	77810115R00	Provádění postroje postroje	m2	330,00	99,0
109	77810115R01	Upravení podlahy a křídlových panelů po zjevení - PVC, izolace ve spojitosti	m2	330,00	135,0
110	00710104	PVC izolace pro 1 m2	m2	110,00	220,0
111	00710104	Koberec měřicího pásu - 0,25 m x 1 m	m2	330,00	220,0
112	00710104	Koberec měřicího pásu - 0,25 m x 1 m	m2	10,00	25,1
113	00710104	Koberec měřicího pásu - 0,25 m x 1 m	m2	21,00	21,0
114	00710104	Upravení podlahy a křídlových panelů po zjevení - PVC izolace	m2	330,00	220,0
115	00710104	Upravení podlahy a křídlových panelů po zjevení - PVC izolace	m2	330,00	22,1
116	00710104	Upravení podlahy a křídlových panelů po zjevení - PVC izolace	m2	330,00	22,1
117	00710104	Upravení podlahy a křídlových panelů po zjevení - PVC izolace	m2	330,00	22,1
118	00710104	Upravení podlahy a křídlových panelů po zjevení - PVC izolace	m2	330,00	22,1
119	00710104	Upravení podlahy a křídlových panelů po zjevení - PVC izolace	m2	330,00	22,1
120	00710104	Upravení podlahy a křídlových panelů po zjevení - PVC izolace	m2	330,00	22,1
121	00710104	Upravení podlahy a křídlových panelů po zjevení - PVC izolace	m2	330,00	22,1
122	00710104	Upravení podlahy a křídlových panelů po zjevení - PVC izolace	m2	330,00	22,1
123	00710104	Upravení podlahy a křídlových panelů po zjevení - PVC izolace	m2	330,00	22,1
124	00710104	Upravení podlahy a křídlových panelů po zjevení - PVC izolace	m2	330,00	22,1
125	00710104	Upravení podlahy a křídlových panelů po zjevení - PVC izolace	m2	330,00	22,1
126	00710104	Upravení podlahy a křídlových panelů po zjevení - PVC izolace	m2	330,00	22,1
127	00710104	Upravení podlahy a křídlových panelů po zjevení - PVC izolace	m2	330,00	22,1
128	00710104	Upravení podlahy a křídlových panelů po zjevení - PVC izolace	m2	330,00	22,1
129	00710104	Upravení podlahy a křídlových panelů po zjevení - PVC izolace	m2	330,00	22,1
130	00710104	Upravení podlahy a křídlových panelů po zjevení - PVC izolace	m2	330,00	22,1
131	00710104	Upravení podlahy a křídlových panelů po zjevení - PVC izolace	m2	330,00	22,1
132	00710104	Upravení podlahy a křídlových panelů po zjevení - PVC izolace	m2	330,00	22,1
133	00710104	Upravení podlahy a křídlových panelů po zjevení - PVC izolace	m2	330,00	22,1
134	00710104	Upravení podlahy a křídlových panelů po zjevení - PVC izolace	m2	330,00	22,1
135	00710104	Upravení podlahy a křídlových panelů po zjevení - PVC izolace	m2	330,00	22,1
136	00710104	Upravení podlahy a křídlových panelů po zjevení - PVC izolace	m2	330,00	22,1
137	00710104	Upravení podlahy a křídlových panelů po zjevení - PVC izolace	m2	330,00	22,1
138	00710104	Upravení podlahy a křídlových panelů po zjevení - PVC izolace	m2	330,00	22,1
139	00710104	Upravení podlahy a křídlových panelů po zjevení - PVC izolace	m2	330,00	22,1
140	00710104	Upravení podlahy a křídlových panelů po zjevení - PVC izolace	m2	330,00	22,1
141	00710104	Upravení podlahy a křídlových panelů po zjevení - PVC izolace	m2	330,00	22,1
142	00710104	Upravení podlahy a křídlových panelů po zjevení - PVC izolace	m2	330,00	22,1
143	00710104	Upravení podlahy a křídlových panelů po zjevení - PVC izolace	m2	330,00	22,1
144	00710104	Upravení podlahy a křídlových panelů po zjevení - PVC izolace	m2	330,00	22,1
145	00710104	Upravení podlahy a křídlových panelů po zjevení - PVC izolace	m2	330,00	22,1
146	00710104	Upravení podlahy a křídlových panelů po zjevení - PVC izolace	m2	330,00	22,1
147	00710104	Upravení podlahy a křídlových panelů po zjevení - PVC izolace	m2	330,00	22,1
148	00710104	Upravení podlahy a křídlových panelů po zjevení - PVC izolace	m2	330,00	22,1
149	00710104	Upravení podlahy a křídlových panelů po zjevení - PVC izolace	m2	330,00	22,1
150	00710104	Upravení podlahy a křídlových panelů po zjevení - PVC izolace	m2	330,00	22,1
151	00710104	Upravení podlahy a křídlových panelů po zjevení - PVC izolace	m2	330,00	22,1
152	00710104	Upravení podlahy a křídlových panelů po zjevení - PVC izolace	m2	330,00	22,1
153	00710104	Upravení podlahy a křídlových panelů po zjevení - PVC izolace	m2	330,00	22,1
154	00710104	Upravení podlahy a křídlových panelů po zjevení - PVC izolace	m2	330,00	22,1
155	00710104	Upravení podlahy a křídlových panelů po zjevení - PVC izolace	m2	330,00	22,1
156	00710104	Upravení podlahy a křídlových panelů po zjevení - PVC izolace	m2	330,00	22,1
157	00710104	Upravení podlahy a křídlových panelů po zjevení - PVC izolace	m2	330,00	22,1
158	00710104	Upravení podlahy a křídlových panelů po zjevení - PVC izolace	m2	330,00	22,1
159	00710104	Upravení podlahy a křídlových panelů po zjevení - PVC izolace	m2	330,00	22,1
160	00710104	Upravení podlahy a křídlových panelů po zjevení - PVC izolace	m2	330,00	22,1
161	00710104	Upravení podlahy a křídlových panelů po zjevení - PVC izolace	m2	330,00	22,1
162	00710104	Upravení podlahy a křídlových panelů po zjevení - PVC izolace	m2	330,00	22,1
163	00710104	Upravení podlahy a křídlových panelů po zjevení - PVC izolace	m2	330,00	22,1
164	00710104	Upravení podlahy a křídlových panelů po zjevení - PVC izolace	m2	330,00	22,1
165	00710104	Upravení podlahy a křídlových panelů po zjevení - PVC izolace	m2	330,00	22,1
166	00710104	Upravení podlahy a křídlových panelů po zjevení - PVC izolace	m2	330,00	22,1
167	00710104	Upravení podlahy a křídlových panelů po zjevení - PVC izolace	m2	330,00	22,1
168	00710104	Upravení podlahy a křídlových panelů po zjevení - PVC izolace	m2	330,00	22,1
169	00710104	Upravení podlahy a křídlových panelů po zjevení - PVC izolace	m2	330,00	22,1
170	00710104	Upravení podlahy a křídlových panelů po zjevení - PVC izolace	m2	330,00	22,1
171	00710104	Upravení podlahy a křídlových panelů po zjevení - PVC izolace	m2	330,00	22,1
172	00710104	Upravení podlahy a křídlových panelů po zjevení - PVC izolace	m2	330,00	22,1
173	00710104	Upravení podlahy a křídlových panelů po zjevení - PVC izolace	m2	330,00	22,1
174	00710104	Upravení podlahy a křídlových panelů po zjevení - PVC izolace	m2	330,00	22,1
175	00710104	Upravení podlahy a křídlových panelů po zjevení - PVC izolace	m2	330,00	22,1
176	00710104	Upravení podlahy a křídlových panelů po zjevení - PVC izolace	m2	330,00	22,1
177	00710104	Upravení podlahy a křídlových panelů po zjevení - PVC izolace	m2	330,00	22,1
178	00710104	Upravení podlahy a křídlových panelů po zjevení - PVC izolace	m2	330,00	22,1
179	00710104	Upravení podlahy a křídlových panelů po zjevení - PVC izolace	m2	330,00	22,1
180	00710104	Upravení podlahy a křídlových panelů po zjevení - PVC izolace	m2	330,00	22,1
181	00710104	Upravení podlahy a křídlových panelů po zjevení - PVC izolace	m2	330,00	22,1
182	00710104	Upravení podlahy a křídlových panelů po zjevení - PVC izolace	m2	330,00	22,1
183	00710104	Upravení podlahy a křídlových panelů po zjevení - PVC izolace	m2	330,00	22,1
184	00710104	Upravení podlahy a křídlových panelů po zjevení - PVC izolace	m2	330,00	22,1
185	00710104	Upravení podlahy a křídlových panelů po zjevení - PVC izolace	m2	330,00	22,1
186	00710104	Upravení podlahy a křídlových panelů po zjevení - PVC izolace	m2	330,00	22,1
187	00710104	Upravení podlahy a křídlových panelů po zjevení - PVC izolace	m2	330,00	22,1
188	00710104	Upravení podlahy a křídlových panelů po zjevení - PVC izolace	m2	330,00	22,1
189	00710104	Upravení podlahy a křídlových panelů po zjevení - PVC izolace	m2	330,00	22,1
190	00710104	Upravení podlahy a křídlových panelů po zjevení - PVC izolace	m2	330,00	22,1
191	00710104	Upravení podlahy a křídlových panelů po zjevení - PVC izolace	m2	330,00	22,1
192	00710104	Upravení podlahy a křídlových panelů po zjevení - PVC izolace	m2	330,00	22,1
193	00710104	Upravení podlahy a křídlových panelů po zjevení - PVC izolace	m2	330,00	22,1
194	00710104	Upravení podlahy a křídlových panelů po zjevení - PVC izolace	m2	330,00	22,1
195	00710104	Upravení podlahy a křídlových panelů po zjevení - PVC izolace	m2	330,00	22,1
196	00710104	Upravení podlahy a křídlových panelů po zjevení - PVC izolace	m2	330,00	22,1
197	00710104	Upravení podlahy a křídlových panelů po zjevení - PVC izolace	m2	330,00	22,1
198	00710104	Upravení podlahy a křídlových panelů po zjevení - PVC izolace	m2	330,00	22,1
199	00710104	Upravení podlahy a křídlových panelů po zjevení - PVC izolace	m2	330,00	22,1
200	00710104	Upravení podlahy a křídlových panelů po zjevení - PVC izolace	m2	330,00	22,1
201	00710104	Upravení podlahy a křídlových panelů po zjevení - PVC izolace	m2	330,00	22,1
202	00710104	Upravení podlahy a křídlových panelů po zjevení - PVC izolace	m2	330,00	22,1
203	00710104	Upravení podlahy a křídlových panelů po zjevení - PVC izolace	m2	330,00	22,1
204	00710104	Upravení podlahy a křídlových panelů po zjevení - PVC izolace	m2	330,00	22,1
205	00710104	Upravení podlahy a křídlových panelů po zjevení - PVC izolace	m2	330,00	22,1
206	00710104	Upravení podlahy a křídlových panelů po zjevení - PVC izolace	m2	330,00	22,1
207	00710104	Upravení podlahy a křídlových panelů po zjevení - PVC izolace	m2	330,00	22,1
208	00710104	Upravení podlahy a křídlových panelů po zjevení - PVC izolace	m2	330,00	22,1
209	00710104	Upravení podlahy a křídlových panelů po zjevení - PVC izolace	m2	330,00	22,1
210	00710104	Upravení podlahy a křídlových panelů po zjevení - PVC izolace	m2	330,00	22,1
211	00710104	Upravení podlahy a křídlových panelů po zjevení - PVC izolace	m2	330,00	22,1
212	00710104	Upravení podlahy a křídlových panelů po zjevení - PVC izolace	m2	330,00	22,1
213	00710104	Upravení podlahy a křídlových panelů po zjevení - PVC izolace	m2	330,00	22,1
214	00710104	Upravení podlahy a křídlových panelů po zjevení - PVC izolace	m2	330,00	22,1
215	00710104	Upravení podlahy a křídlových panelů po zjevení - PVC izolace	m2	330,00	22,1
216	00710104	Upravení podlahy a křídlových panelů po zjevení - PVC izolace	m2	330,00	22,1
217	00710104	Upravení podlahy a křídlových panelů po zjevení - PVC izolace	m2	330,00	22,1
218	00710104	Upravení podlahy a křídlových panelů po zjevení - PVC izolace	m2	330,00	22,1
219	00710104	Upravení podlahy a křídlových panelů po zjevení - PVC izolace	m2	330,00	22,1
220	00710104	Upravení podlahy a křídlových panelů po zjevení - PVC izolace	m2	330,00	22,1
221	00710104	Upravení podlahy a křídlových panelů po zjevení - PVC izolace	m2	330,00	22,1
222	00710104	Upravení podlahy a křídlových panelů po zjevení - PVC izolace	m2	330,00	22,1
223	00710104	Upravení podlahy a křídlových panelů po zjevení - PVC izolace	m2	330,00	22,1
224	00710104	Upravení podlahy a křídlových panelů po zjevení - PVC izolace	m2	330,00	22,1
225	00710104	Upravení podlahy a křídlových panelů po zjevení - PVC izolace	m2	330,00	22,1
226	00710104	Upravení podlahy a křídlových panelů po zjevení - PVC izolace	m2	330,00	22,1
227	00710104	Upravení podlahy a křídlových panelů po zjevení - PVC izolace	m2	330,00	22,1
228	00710104	Upravení podlahy a křídlových panelů po zjevení - PVC izolace	m2	330,00	22,1
229	00710104	Upravení podlahy a křídlových panelů po zjevení - PVC izolace	m2	330,00	22,1
230	00710104	Upravení podlahy a křídlových panelů po zjevení - PVC izolace	m2	330,00	22,1
231	00710104	Upravení podlahy a křídlových panelů po zjevení - PVC izolace	m2	330,00	22,1
232	00710104	Upravení podlahy a křídlových panelů po zjevení - PVC izolace	m2	330,00	22,1
233	00710104	Upravení podlahy a křídlových panelů po zjevení - PVC izolace	m2	330,00	22,1
234	00710104	Upravení podlahy a křídlových panelů po zjevení - PVC izolace	m2	330,00	22,1
235	00710104	Upravení podlahy a křídlových panelů po zjevení - PVC izolace	m2	330,00	22,1
236	00710104	Upravení podlahy a křídlových panelů po zjevení - PVC izolace	m2	330,00	22,1
237	00710104	Upravení podlahy a křídlových panelů po zjevení - PVC izolace	m2	330,00	22,1
238	00710104	Upravení podlahy a křídlových panelů po zjevení - PVC izolace	m2	330,00	22,1
239	00710104	Upravení podlahy a křídlových panelů po zjevení - PVC izolace	m2	330,00	22,1
240	00710104	Upravení podlahy a křídlových panelů po zjevení - PVC izolace	m2	330,00	22,1
241	00710104	Upravení podlahy a křídlových panelů po zjevení - PVC izolace	m2	330,00	22,1
242	00710104	Upravení podlahy a křídlových panelů po zjevení - PVC izolace	m2	330,00	22,1
243	00710104	Upravení podlahy a křídlových panelů po zjevení - PVC izolace	m2	330,00	22,1
244	00710104	Upravení podlahy a křídlových panelů po zjevení - PVC izolace	m2	330,00	22,1
245	00710104	Upravení podlahy a křídlových panelů po zjevení - PVC izolace	m2	330,00	22,1
246	00710104	Upravení podlahy a křídlových panelů po zjevení - PVC izolace	m2	330,00	22,1
247	00710104	Upravení podlahy a křídlových panelů po zjevení - PVC izolace	m2	330,00	22,1
248	00710104	Upravení podlahy a křídlových panelů po zjevení - PVC izolace	m2	330,00	22,1
249	00710104	Upravení podlahy a křídlových panelů po zjevení - PVC izolace	m2	330,00	22,1
250	00710104	Upravení podlahy a křídlových panelů po zjevení - PVC izolace	m2	330,00	22,1
251	00710104	Upravení podlahy a křídlových panelů po zjevení - PVC izolace	m2	330,00	22,1
252	00710104	Upravení podlahy a křídlových panelů po zjevení - PVC izolace	m2	330,00	22,1
253	00710104	Upravení podlahy a křídlových panelů po zjevení - PVC izolace	m2	330,00	22,1
254	00710104	Upravení podlahy a křídlových panelů po zjevení - PVC izolace	m2	330,00	22,1
255	00710104	Upravení podlahy a křídlových panelů po zjevení - PVC izolace	m2	330,00	22,1
256	00710104	Upravení podlahy a křídlových panelů po zjevení - PVC izolace	m2	330,00	22,1
257	00710104	Upravení podlahy a křídlových panelů po zjevení - PVC izolace	m2	330,00	22,1
258	00710104	Upravení podlahy a křídlových panelů po zjevení - PVC izolace	m2	330,00	22,1
259	00710104	Upravení podlahy a křídlových panelů po zjevení - PVC izolace	m2	330,00	22,1
260	00710104	Upravení podlahy a křídlových panelů po zjevení - PVC izolace	m2	330,00	22,1
261	00710104	Upravení podlahy a křídlových panelů po zjevení - PVC izolace	m2	330,00	22,1
262	00710104				

Položkový rozpočet

VÝKAZ VÝMĚR

Stavba :	888 001A, Praha 8-Kolín, Tržilna 1117H8	Rozpočet
Objekt :	STAVBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU - TRŽIŠTĚ, HERNY.	

Př.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Skup / MJ	Skup (Kč)
		KUCHYNY 30.012.312				
Díl:	80	Bourání konstrukcí				
1	08000101000	Bojovník vlny 10-15 mm 1 m ²	m ²	28.30	88.0	1 840.0
2	08000101000	Bojovník vlny 10-15 mm 1 m ²	m ²	21.00	88.0	1 840.0
3	08000101000	Bojovník vlny 10-15 mm 1 m ²	m ²	21.00	88.0	1 840.0
4	08000101000	Bojovník vlny 10-15 mm 1 m ²	m ²	21.00	88.0	1 840.0
5	08000101000	Bojovník vlny 10-15 mm 1 m ²	m ²	21.00	88.0	1 840.0
6	08000101000	Bojovník vlny 10-15 mm 1 m ²	m ²	21.00	88.0	1 840.0
7	08000101000	Bojovník vlny 10-15 mm 1 m ²	m ²	21.00	88.0	1 840.0
8	08000101000	Bojovník vlny 10-15 mm 1 m ²	m ²	21.00	88.0	1 840.0
9	08000101000	Bojovník vlny 10-15 mm 1 m ²	m ²	21.00	88.0	1 840.0
10	08000101000	Bojovník vlny 10-15 mm 1 m ²	m ²	21.00	88.0	1 840.0
11	08000101000	Bojovník vlny 10-15 mm 1 m ²	m ²	21.00	88.0	1 840.0
12	08000101000	Bojovník vlny 10-15 mm 1 m ²	m ²	21.00	88.0	1 840.0
	CELKEM 80	Bojovník konstrukcí				1 840.0
Díl:	81	Úpravy povrchů vlny				
13	08000101000	Úprava povrchu vlny 10-15 mm 1 m ²	m ²	28.30	88.0	1 840.0
14	08000101000	Úprava povrchu vlny 10-15 mm 1 m ²	m ²	21.00	88.0	1 840.0
	CELKEM 81	Úpravy povrchů vlny				1 840.0
Díl:	82	Podlahy a podlahové konstrukce				
15	08000101000	Podlaha vlny 10-15 mm 1 m ²	m ²	28.30	88.0	1 840.0
16	08000101000	Podlaha vlny 10-15 mm 1 m ²	m ²	21.00	88.0	1 840.0
17	08000101000	Podlaha vlny 10-15 mm 1 m ²	m ²	21.00	88.0	1 840.0
	CELKEM 82	Podlahy a podlahové konstrukce				1 840.0
Díl:	83	Dokončovací práce interiérových staveb				
18	08000101000	Dokončovací práce interiérových staveb 10-15 mm 1 m ²	m ²	1.00	10 870.3	10 870.3
19	08000101000	Dokončovací práce interiérových staveb 10-15 mm 1 m ²	m ²	1.00	10 870.3	10 870.3
	CELKEM 83	Dokončovací práce interiérových staveb				10 870.3
Díl:	8	Obložení konstrukce, bourání				
20	08000101000	Obložení konstrukce 10-15 mm 1 m ²	m ²	28.30	88.0	1 840.0
21	08000101000	Obložení konstrukce 10-15 mm 1 m ²	m ²	21.00	88.0	1 840.0
	CELKEM 8	Obložení konstrukce, bourání				1 840.0

Polankový rozpočet

VÝKAZ VÝMÉR

Stavba :	MŠ DUHA Praha 8-Kolín, Trojdiel 1117/18	Rozpočet
Objekt :	STAVBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU- TĚLY, HERNY,	

Př.	Cena položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Suma (V4)
Díl: 771		Podlahy a dlažby a obklady				
38	77107010700	Mozaik. podlahy keram. jádra Mozaik, keram. 20x20 cm	m ²	88,95	888,7	8 872,0
39	85710004	Mozaik. protiskluzová 18,7x18,7 cm protiskluzová R10	m ²	20,00	880,0	9 047,5
24		Mozaik. oblož. stěn, keram. jádra 20x20 cm 18 cm	m ²	66,00	347,4	10 029,4
26	76141010700	O. obkladění keram. 18,7x18,7 cm 18 cm	m ²	32,80	266,5	10 029,5
25	85710001	Plastový grout k podlah. obkladění	m	35,00	65,5	10 095,0
37	76100011000	Práce na podlah. a obklad. vlny do 1 m	1	1,00	1 000,0	1 095,0
		Celkem za 771 Podlahy a dlažby a obklady				64 007,4
Díl: 788		Malby				
39	78801001000	Malba stěn a stropů s vnitřní korig. vlny odstraňovací odstraňovací nátěr ANTI COLOR 60	m ²	9,00	89,0	817,3
38	78801001001	Malba stěn a stropů s vnitřní korig. vlny odstraňovací odstraňovací nátěr ANTI COLOR 60	m ²	9,00	304,7	1 095,1
		Celkem za 788 Malby				1 095,0
Díl: 784		Malby				
31	78410101000	Malba stěn a stropů s vnitřní korig. vlny odstraňovací odstraňovací nátěr ANTI COLOR 60	m ²	74,00	8,9	719,1
32	78410010000	Malba stěn a stropů s vnitřní korig. vlny odstraňovací odstraňovací nátěr ANTI COLOR 60	m ²	80,00	27,9	783,9
33	78410010000	Malba stěn a stropů s vnitřní korig. vlny odstraňovací odstraňovací nátěr ANTI COLOR 60	m ²	40,00	67,4	1 095,7
		Celkem za 784 Malby				1 095,0
Díl: 786		Ocelové konstrukce				
34		Ocelové konstrukce na jednovrstevné obkladě	m ²	2,00	867,5	1 018,9
		Celkem za 786 Ocelové konstrukce				1 018,9
Díl: 781		Vnitřní kanalizace				
35	781	V23 kanalizace s vnitřní korig. vlny odstraňovací odstraňovací nátěr ANTI COLOR 60	m ²	1,00	12 000,0	12 000,0
36		Stavba příkopu a příkopu pro 20 (voda)	m ²	1,00	2 430,0	2 430,0
		Celkem za 781 Vnitřní kanalizace				14 430,0
Díl: 782		Vnitřní vodovod				
37	782	V23 kanalizace s vnitřní korig. vlny odstraňovací odstraňovací nátěr ANTI COLOR 60	m ²	1,00	18 741,1	18 741,1
		Celkem za 782 Vnitřní vodovod				18 741,1
Díl: 725		Zařízení pro vnitřní				
38	725	V23 kanalizace s vnitřní korig. vlny odstraňovací odstraňovací nátěr ANTI COLOR 60	m ²	1,00	19 180,0	19 180,0
		Celkem za 725 Zařízení pro vnitřní				19 180,0
Díl: 881		Elektronika				
39	881	Práce na elektr. sítích	m ²	1,00	9 007,1	9 007,1
40		Elektronika	m ²	1,00		
41		Elektronika	m ²	1,00		
42		Elektronika	m ²	1,00		
43		Elektronika	m ²	1,00	74 380,4	74 380,4
44		Elektronika	m ²	1,00	18 000,0	18 000,0
45		Elektronika	m ²	1,00	2 318,0	2 318,0
46		Elektronika	m ²	1,00		
47		Elektronika	m ²	1,00		
48		Elektronika	m ²	1,00		
		Celkem za 881 Elektronika				99 694,0
Díl: 791		Montáž zařízení				
49	791	V23 kanalizace s vnitřní korig. vlny odstraňovací odstraňovací nátěr ANTI COLOR 60	m ²	1,00		
		Celkem za 791 Montáž zařízení				

Podrobný rozpočet

VÝKAZ VÝMĚR

Stavba :	MŠ DUHA, Ploha 6-Kolárova, Trávník 111718	Rozpočet
Objekt :	STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU, TÁBOY, HERNY.	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
TECHNICKÝ PAVILON						
Díl:	00	Skupina konstrukcí				
1	0000101000	Skupina konstrukcí 1-10 mm 51m2	m2	64,00	88,9	5 693,6
2	0000102000	Skupina konstrukcí 11-15 mm, pl. 4 mm 10m2	m2	2,00	1 014,2	2 028,4
3	0000103000	Skupina konstrukcí 16-20 mm 10m2	m2	2,00	1 812,4	3 624,8
4		Skupina konstrukcí 21-25 mm - pro vyřazení plochy	m2	1,00	1 812,4	1 812,4
5	0000104000	Skupina konstrukcí 26-30 mm 10m2	m2	2,00	1 812,4	3 624,8
6	0000105000	Skupina konstrukcí 31-35 mm 10m2	m2	2,00	1 812,4	3 624,8
7	0000106000	Skupina konstrukcí 36-40 mm 10m2	m2	2,00	1 812,4	3 624,8
8	0000107000	Skupina konstrukcí 41-45 mm 10m2	m2	2,00	1 812,4	3 624,8
9	0000108000	Skupina konstrukcí 46-50 mm 10m2	m2	2,00	1 812,4	3 624,8
10	0000109000	Skupina konstrukcí 51-55 mm 10m2	m2	2,00	1 812,4	3 624,8
11	0000110000	Skupina konstrukcí 56-60 mm 10m2	m2	2,00	1 812,4	3 624,8
12	0000111000	Skupina konstrukcí 61-65 mm 10m2	m2	2,00	1 812,4	3 624,8
13	0000112000	Skupina konstrukcí 66-70 mm 10m2	m2	2,00	1 812,4	3 624,8
14	0000113000	Skupina konstrukcí 71-75 mm 10m2	m2	2,00	1 812,4	3 624,8
15	0000114000	Skupina konstrukcí 76-80 mm 10m2	m2	2,00	1 812,4	3 624,8
16	0000115000	Skupina konstrukcí 81-85 mm 10m2	m2	2,00	1 812,4	3 624,8
17	0000116000	Skupina konstrukcí 86-90 mm 10m2	m2	2,00	1 812,4	3 624,8
18	0000117000	Skupina konstrukcí 91-95 mm 10m2	m2	2,00	1 812,4	3 624,8
19	0000118000	Skupina konstrukcí 96-100 mm 10m2	m2	2,00	1 812,4	3 624,8
20	0000119000	Skupina konstrukcí 101-105 mm 10m2	m2	2,00	1 812,4	3 624,8
21	0000120000	Skupina konstrukcí 106-110 mm 10m2	m2	2,00	1 812,4	3 624,8
22	0000121000	Skupina konstrukcí 111-115 mm 10m2	m2	2,00	1 812,4	3 624,8
23	0000122000	Skupina konstrukcí 116-120 mm 10m2	m2	2,00	1 812,4	3 624,8
24	0000123000	Skupina konstrukcí 121-125 mm 10m2	m2	2,00	1 812,4	3 624,8
25	0000124000	Skupina konstrukcí 126-130 mm 10m2	m2	2,00	1 812,4	3 624,8
26	0000125000	Skupina konstrukcí 131-135 mm 10m2	m2	2,00	1 812,4	3 624,8
27	0000126000	Skupina konstrukcí 136-140 mm 10m2	m2	2,00	1 812,4	3 624,8
28	0000127000	Skupina konstrukcí 141-145 mm 10m2	m2	2,00	1 812,4	3 624,8
29	0000128000	Skupina konstrukcí 146-150 mm 10m2	m2	2,00	1 812,4	3 624,8
30	0000129000	Skupina konstrukcí 151-155 mm 10m2	m2	2,00	1 812,4	3 624,8
31	0000130000	Skupina konstrukcí 156-160 mm 10m2	m2	2,00	1 812,4	3 624,8
32	0000131000	Skupina konstrukcí 161-165 mm 10m2	m2	2,00	1 812,4	3 624,8
33	0000132000	Skupina konstrukcí 166-170 mm 10m2	m2	2,00	1 812,4	3 624,8
34	0000133000	Skupina konstrukcí 171-175 mm 10m2	m2	2,00	1 812,4	3 624,8
35	0000134000	Skupina konstrukcí 176-180 mm 10m2	m2	2,00	1 812,4	3 624,8
36	0000135000	Skupina konstrukcí 181-185 mm 10m2	m2	2,00	1 812,4	3 624,8
37	0000136000	Skupina konstrukcí 186-190 mm 10m2	m2	2,00	1 812,4	3 624,8
38	0000137000	Skupina konstrukcí 191-195 mm 10m2	m2	2,00	1 812,4	3 624,8
39	0000138000	Skupina konstrukcí 196-200 mm 10m2	m2	2,00	1 812,4	3 624,8
40	0000139000	Skupina konstrukcí 201-205 mm 10m2	m2	2,00	1 812,4	3 624,8
41	0000140000	Skupina konstrukcí 206-210 mm 10m2	m2	2,00	1 812,4	3 624,8
42	0000141000	Skupina konstrukcí 211-215 mm 10m2	m2	2,00	1 812,4	3 624,8
43	0000142000	Skupina konstrukcí 216-220 mm 10m2	m2	2,00	1 812,4	3 624,8
44	0000143000	Skupina konstrukcí 221-225 mm 10m2	m2	2,00	1 812,4	3 624,8
45	0000144000	Skupina konstrukcí 226-230 mm 10m2	m2	2,00	1 812,4	3 624,8
46	0000145000	Skupina konstrukcí 231-235 mm 10m2	m2	2,00	1 812,4	3 624,8
47	0000146000	Skupina konstrukcí 236-240 mm 10m2	m2	2,00	1 812,4	3 624,8
48	0000147000	Skupina konstrukcí 241-245 mm 10m2	m2	2,00	1 812,4	3 624,8
49	0000148000	Skupina konstrukcí 246-250 mm 10m2	m2	2,00	1 812,4	3 624,8
50	0000149000	Skupina konstrukcí 251-255 mm 10m2	m2	2,00	1 812,4	3 624,8
51	0000150000	Skupina konstrukcí 256-260 mm 10m2	m2	2,00	1 812,4	3 624,8
52	0000151000	Skupina konstrukcí 261-265 mm 10m2	m2	2,00	1 812,4	3 624,8
53	0000152000	Skupina konstrukcí 266-270 mm 10m2	m2	2,00	1 812,4	3 624,8
54	0000153000	Skupina konstrukcí 271-275 mm 10m2	m2	2,00	1 812,4	3 624,8
55	0000154000	Skupina konstrukcí 276-280 mm 10m2	m2	2,00	1 812,4	3 624,8
56	0000155000	Skupina konstrukcí 281-285 mm 10m2	m2	2,00	1 812,4	3 624,8
57	0000156000	Skupina konstrukcí 286-290 mm 10m2	m2	2,00	1 812,4	3 624,8
58	0000157000	Skupina konstrukcí 291-295 mm 10m2	m2	2,00	1 812,4	3 624,8
59	0000158000	Skupina konstrukcí 296-300 mm 10m2	m2	2,00	1 812,4	3 624,8
60	0000159000	Skupina konstrukcí 301-305 mm 10m2	m2	2,00	1 812,4	3 624,8
61	0000160000	Skupina konstrukcí 306-310 mm 10m2	m2	2,00	1 812,4	3 624,8
62	0000161000	Skupina konstrukcí 311-315 mm 10m2	m2	2,00	1 812,4	3 624,8
63	0000162000	Skupina konstrukcí 316-320 mm 10m2	m2	2,00	1 812,4	3 624,8
64	0000163000	Skupina konstrukcí 321-325 mm 10m2	m2	2,00	1 812,4	3 624,8
65	0000164000	Skupina konstrukcí 326-330 mm 10m2	m2	2,00	1 812,4	3 624,8
66	0000165000	Skupina konstrukcí 331-335 mm 10m2	m2	2,00	1 812,4	3 624,8
67	0000166000	Skupina konstrukcí 336-340 mm 10m2	m2	2,00	1 812,4	3 624,8
68	0000167000	Skupina konstrukcí 341-345 mm 10m2	m2	2,00	1 812,4	3 624,8
69	0000168000	Skupina konstrukcí 346-350 mm 10m2	m2	2,00	1 812,4	3 624,8
70	0000169000	Skupina konstrukcí 351-355 mm 10m2	m2	2,00	1 812,4	3 624,8
71	0000170000	Skupina konstrukcí 356-360 mm 10m2	m2	2,00	1 812,4	3 624,8
72	0000171000	Skupina konstrukcí 361-365 mm 10m2	m2	2,00	1 812,4	3 624,8
73	0000172000	Skupina konstrukcí 366-370 mm 10m2	m2	2,00	1 812,4	3 624,8
74	0000173000	Skupina konstrukcí 371-375 mm 10m2	m2	2,00	1 812,4	3 624,8
75	0000174000	Skupina konstrukcí 376-380 mm 10m2	m2	2,00	1 812,4	3 624,8
76	0000175000	Skupina konstrukcí 381-385 mm 10m2	m2	2,00	1 812,4	3 624,8
77	0000176000	Skupina konstrukcí 386-390 mm 10m2	m2	2,00	1 812,4	3 624,8
78	0000177000	Skupina konstrukcí 391-395 mm 10m2	m2	2,00	1 812,4	3 624,8
79	0000178000	Skupina konstrukcí 396-400 mm 10m2	m2	2,00	1 812,4	3 624,8
80	0000179000	Skupina konstrukcí 401-405 mm 10m2	m2	2,00	1 812,4	3 624,8
81	0000180000	Skupina konstrukcí 406-410 mm 10m2	m2	2,00	1 812,4	3 624,8
82	0000181000	Skupina konstrukcí 411-415 mm 10m2	m2	2,00	1 812,4	3 624,8
83	0000182000	Skupina konstrukcí 416-420 mm 10m2	m2	2,00	1 812,4	3 624,8
84	0000183000	Skupina konstrukcí 421-425 mm 10m2	m2	2,00	1 812,4	3 624,8
85	0000184000	Skupina konstrukcí 426-430 mm 10m2	m2	2,00	1 812,4	3 624,8
86	0000185000	Skupina konstrukcí 431-435 mm 10m2	m2	2,00	1 812,4	3 624,8
87	0000186000	Skupina konstrukcí 436-440 mm 10m2	m2	2,00	1 812,4	3 624,8
88	0000187000	Skupina konstrukcí 441-445 mm 10m2	m2	2,00	1 812,4	3 624,8
89	0000188000	Skupina konstrukcí 446-450 mm 10m2	m2	2,00	1 812,4	3 624,8
90	0000189000	Skupina konstrukcí 451-455 mm 10m2	m2	2,00	1 812,4	3 624,8
91	0000190000	Skupina konstrukcí 456-460 mm 10m2	m2	2,00	1 812,4	3 624,8
92	0000191000	Skupina konstrukcí 461-465 mm 10m2	m2	2,00	1 812,4	3 624,8
93	0000192000	Skupina konstrukcí 466-470 mm 10m2	m2	2,00	1 812,4	3 624,8
94	0000193000	Skupina konstrukcí 471-475 mm 10m2	m2	2,00	1 812,4	3 624,8
95	0000194000	Skupina konstrukcí 476-480 mm 10m2	m2	2,00	1 812,4	3 624,8
96	0000195000	Skupina konstrukcí 481-485 mm 10m2	m2	2,00	1 812,4	3 624,8
97	0000196000	Skupina konstrukcí 486-490 mm 10m2	m2	2,00	1 812,4	3 624,8
98	0000197000	Skupina konstrukcí 491-495 mm 10m2	m2	2,00	1 812,4	3 624,8
99	0000198000	Skupina konstrukcí 496-500 mm 10m2	m2	2,00	1 812,4	3 624,8
100	0000199000	Skupina konstrukcí 501-505 mm 10m2	m2	2,00	1 812,4	3 624,8
101	0000200000	Skupina konstrukcí 506-510 mm 10m2	m2	2,00	1 812,4	3 624,8
102	0000201000	Skupina konstrukcí 511-515 mm 10m2	m2	2,00	1 812,4	3 624,8
103	0000202000	Skupina konstrukcí 516-520 mm 10m2	m2	2,00	1 812,4	3 624,8
104	0000203000	Skupina konstrukcí 521-525 mm 10m2	m2	2,00	1 812,4	3 624,8
105	0000204000	Skupina konstrukcí 526-530 mm 10m2	m2	2,00	1 812,4	3 624,8
106	0000205000	Skupina konstrukcí 531-535 mm 10m2	m2	2,00	1 812,4	3 624,8
107	0000206000	Skupina konstrukcí 536-540 mm 10m2	m2	2,00	1 812,4	3 624,8
108	0000207000	Skupina konstrukcí 541-545 mm 10m2	m2	2,00	1 812,4	3 624,8
109	0000208000	Skupina konstrukcí 546-550 mm 10m2	m2	2,00	1 812,4	3 624,8
110	0000209000	Skupina konstrukcí 551-555 mm 10m2	m2	2,00	1 812,4	3 624,8
111	0000210000	Skupina konstrukcí 556-560 mm 10m2	m2	2,00	1 812,4	3 624,8
112	0000211000	Skupina konstrukcí 561-565 mm 10m2	m2	2,00	1 812,4	3 624,8
113	0000212000	Skupina konstrukcí 566-570 mm 10m2	m2	2,00	1 812,4	3 624,8
114	0000213000	Skupina konstrukcí 571-575 mm 10m2	m2	2,00	1 812,4	3 624,8
115	0000214000	Skupina konstrukcí 576-580 mm 10m2	m2	2,00	1 812,4	3 624,8
116	0000215000	Skupina konstrukcí 581-585 mm 10m2	m2	2,00	1 812,4	3 624,8
117	0000216000	Skupina konstrukcí 586-590 mm 10m2	m2	2,00	1 812,4	3 624,8
118	0000217000	Skupina konstrukcí 591-595 mm 10m2	m2	2,00	1 812,4	3 624,8
119	0000218000	Skupina konstrukcí 596-600 mm 10m2	m2	2,00	1 812,4	3 624,8
120	0000219000	Skupina konstrukcí 601-605 mm 10m2	m2	2,00	1 812,4	3 624,8
121	0000220000	Skupina konstrukcí 606-610 mm 10m2	m2	2,00	1 812,4	3 624,8
122	0000221000	Skupina konstrukcí 611-615 mm 10m2	m2	2,00	1 812,4	3 624,8
123	0000222000	Skupina konstrukcí 616-620 mm 10m2	m2	2,00	1 812,4	3 624,8
124	0000223000	Skupina konstrukcí 621-625 mm 10m2	m2	2,00	1 812,4	3 624,8
125	0000224000	Skupina konstrukcí 626-630 mm 10m2	m2	2,00	1 812,4	3 624,8
126	0000225000	Skupina konstrukcí 631-635 mm 10m2	m2	2,00	1 812,4	3

Položkový rozpočet

VÝKAZ VÝMĚR

Stavba :	MŠ DUHA Praha 8-Kačín, Trždištní 1117H8	Rozpočet
Objekt :	STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU - TRŽDIŠTNÍ, HERNY, I	

P.č.	Číslo položky	Název položky	M.j.	množství	cen. / M.j.	celková (Kč)
38	040301111R78	Odstavení parapetních desek dřevěných 4. do 80 cm včetně desekový parapetní desky 1. 80 cm	m	8,00	781,1	4 248,8
39	040301111R79	Odstavení parapetních desek dřevěných do 7,8 mš včetně desekový parapetní 040147 3201	kus	1,00	1 038,4	1 038,4
40		O+M desky včetně s včetně mš 600x1000 do výšky prvku 700	kus	1,00	10 067,1	10 067,1
41		O+M desky včetně s včetně mš 600x1470 do výšky prvku 700	kus	1,00	13 063,2	13 063,2
42		O+M desky včetně s včetně mš 600x1650 do výšky prvku 700	kus	1,00	20 304,1	20 304,1
43		O+M desky včetně s včetně mš 600x1850 do výšky prvku 700	kus	1,00	18 179,8	18 179,8
Celkem ze		04 Vnější stěny				77 380,2
Díl: 98		Dokončení příjezdu trždištních staveb				
44		O+M klapky nad výšky 600x1000 mš. 040147 3201	kus	3,00	12 079,7	36 239,1
45		O+M Výtah - s plošná do klapky 040147 3201. Plošná na dopravy lidí z nespolehlivých stavebni připravenosti a přívodu staveb. Výtahové plošné musí umociť dopravy jednotlivých osob a jistě nes překročí výškových rozdílů, tak aby nadcházející k rozložení lidí. Stavební oprava s dodávkou plošiny byla koordinována s firmou Výhledy 1 Kocín	ksl	1,00	280 282,8	280 282,8
Celkem ze		05 Betonové a střešní konstrukce				346 459,0
Díl: 9		Obtížná konstrukce, bourání				
46	040301111R80	Příměstský objekt	m2	68,00	18,0	1 224,0
47	040301111R81	Výhledy plochy v výšce podlahy do 1 m	m2	68,00	25,7	1 747,6
48	040301111R82	1200 - stavební příkonci pro 700 stavební díla v úrovni 0	t	20,00	236,3	4 726,0
Celkem ze		06 Obtížná konstrukce, bourání				7 470,6
Díl: 84		Ladění a stavební výhledy				
49	040301111R83	040301111R83 040301111R83 040301111R83	m2	12,00	59,0	708,0
50	040301111R84	040301111R84 040301111R84 040301111R84	m2	1 000,0	2,0	2 000,0
51	040301111R85	040301111R85 040301111R85 040301111R85	m2	12,00	29,0	348,0
52	040301111R86	040301111R86 040301111R86 040301111R86	m2	18,00	28,7	516,6
Celkem ze		04 Ladění a stavební výhledy				3 582,6
Díl: 88		Stavební příkonci				
53	040301111R87	Příměstský objekt pro opravy a stavební výhledy 88 m	t	18,00	280,2	5 043,6
Celkem ze		05 Stavební příkonci				5 043,6
Díl: 711		Ladění a stavební výhledy				
54	040301111R88	040301111R88 040301111R88 040301111R88	m2	12,00	28,7	344,4
55	040301111R89	040301111R89 040301111R89 040301111R89	m2	12,00	29,0	348,0
56	040301111R90	040301111R90 040301111R90 040301111R90	t	0,05	801,5	40,1
Celkem ze		06 Ladění a stavební výhledy				3 232,5
Díl: 718		Ladění a stavební výhledy				
57	040301111R91	040301111R91 040301111R91 040301111R91	m2	12,00	59,0	708,0
58	040301111R92	040301111R92 040301111R92 040301111R92	m2	12,00	22,4	268,8
59	040301111R93	040301111R93 040301111R93 040301111R93	m2	13,00	240,5	3 126,5
60	040301111R94	040301111R94 040301111R94 040301111R94	t	0,10	641,4	64,1
Celkem ze		07 Ladění a stavební výhledy				4 129,4
Díl: 784		Konstrukce klapky				
61	040301111R95	040301111R95 040301111R95 040301111R95	m2	0,80	718,0	574,4
62	040301111R96	040301111R96 040301111R96 040301111R96	t	0,05	1 176,0	58,8
Celkem ze		08 Konstrukce klapky				633,2
Díl: 788		Konstrukce klapky				
63	040301111R97	040301111R97 040301111R97 040301111R97	kus	1,00	808,7	808,7
64	040301111R98	040301111R98 040301111R98 040301111R98	kus	1,00	6 083,3	6 083,3
65	040301111R99	040301111R99 040301111R99 040301111R99	kus	1,00	251,2	251,2
66	040301111R00	040301111R00 040301111R00 040301111R00	%	4,0	72,6	290,4
Celkem ze		09 Konstrukce klapky				7 413,3

Položkový rozpočet

VÝKAZ VÝMĚR

Stavba :	MŠ DUHA Praha 5-KČM/6, Trávník 1117/18	Rozpočet
Objekt :	STAVBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU - TŘÍDY, HERNY,	

P.č.	Objekt položky	Název položky	Mj.	Množství	Cena / MJ	Celkem (Kč)
Díl:	771	Podlahy z dřevotřísky a obklady				
68	7714768140.7	Obklad dřevotřískou rovnou, tloušťka 18mm, lepený na podlahu (typ 1), včetně spár 0 (spáry)	m ²	18,00	72,7	1 308,6
69	88770210	Levný z dřevotřísky	m ²	18,00	156,7	2 835,9
70	771676167600	Obklad podlah keram. dlažba tloušťka 10mm, 30x30 cm, s R10	m ²	61,00	239,7	14 621,7
71	88770204	Dlažba protiskluzová 18,7x18,7 cm protiskluzová R10	m ²	68,00	328,0	22 304,0
72	771676167600	Mramor podlah keram. dlažba tloušťka 10mm, 30x30 cm, Uniflex (spáry), AGO-Fastedge (spárovatka) R10 VERNOM	m ²	8,25	336,7	1 075,4
73	88770204	Dlažba protiskluzová 18,7x18,7 cm protiskluzová, Mramor vlnitý	m ²	4,30	308,0	1 324,0
74	76145010713	Mramor obkladů dlažba porcelán 10x10, 30x30 cm, Uniflex (spáry)	m ²	61,00	247,4	15 091,4
75	887612601	Dřevotřísková podlaha 18,7x18,7 mm lesk	m ²	61,00	289,6	17 685,6
76	76145011030	Podlaha protiskluzová	m ²	72,40	86,6	6 271,4
77	88771161600	Podlaha dřevotřísková z dřevotřísky, výšky do 8 m	1	8,25	1 024,9	8 473,4
	Celkem ze 771 Podlahy z dřevotřísky a obklady					101 833,1
Díl:	776	Podlahy povlnkové				
78	77610110900	Upravený podklad z samostatného podkladu	m ²	101,60	804,7	81 957,1
79	77610110900	Povlnkové podlahy povlnkové	m ²	101,60	89,9	9 134,9
80	776041100711	Lepení podlah z dřevotřísky tloušťka 18mm, včetně spár	m ²	9,90	169,0	1 669,0
81	776041100711	Lepení podlah z dřevotřísky tloušťka 18mm, včetně spár	m ²	99,90	169,0	16 883,1
82	88741010	Kobercové podlahy tloušťka 8 mm	m ²	107,00	280,7	30 014,9
83	88741000	Ukládání koberců tloušťka 8 mm	m	61,00	94,1	5 741,1
84	88741001	Podlahy PVC s lepenou podlahou z 8, 18 mm tl. 1 m	m ²	7,00	274,2	1 919,4
85	88776101600	Podlaha dřevotřísková z dřevotřísky, výšky do 8 m	1	8,25	1 196,0	9 889,4
	Celkem ze 776 Podlahy povlnkové					119 119,9
Díl:	783	Malby				
86	78301010713	Malba stěn z tvrdých kámen, dřev. obkladů včetně odstraňování nátěrů ANTI COLOR 60	m ²	20,00	55,4	1 108,0
87	78301010713	Malba stěn z tvrdých kámen, dřev. obkladů včetně odstraňování nátěrů ANTI COLOR 60	m ²	10,00	221,9	2 219,0
88	78301010713	Malba stěn z tvrdých kámen, dřev. obkladů včetně odstraňování nátěrů ANTI COLOR 60	m ²	20,00	904,7	18 094,0
89	78301010713	Malba stěn z tvrdých kámen, dřev. obkladů včetně odstraňování nátěrů ANTI COLOR 60	m ²	20,00	904,7	18 094,0
	Celkem ze 783 Malby					39 515,0
Díl:	784	Malby				
90	78410110100	Malba stěn z tvrdých kámen, dřev. obkladů včetně odstraňování nátěrů ANTI COLOR 60	m ²	148,00	9,0	1 332,0
91	78410110100	Malba stěn z tvrdých kámen, dřev. obkladů včetně odstraňování nátěrů ANTI COLOR 60	m ²	65,00	27,8	1 805,0
92	78410110100	Malba stěn z tvrdých kámen, dřev. obkladů včetně odstraňování nátěrů ANTI COLOR 60	m ²	60,00	87,4	5 244,0
93	78410110100	Malba stěn z tvrdých kámen, dřev. obkladů včetně odstraňování nátěrů ANTI COLOR 60	m ²	25,00	87,4	2 185,0
	Celkem ze 784 Malby					10 566,0
Díl:	788	Čalounické úpravy				
94	78801110900	Zahřívání stěn z dřevotřísky, včetně dřevotřísky, s R10	m ²	12,00	607,8	7 293,6
95	88770200	Kleba stěn z dřevotřísky, včetně dřevotřísky, s R10	m ²	10,00	882,1	8 821,0
	Celkem ze 788 Čalounické úpravy					16 114,6
Díl:	721	Vnitřní kanalizace				
96	721	Vnitřní kanalizace do samostatné přílohy	sažba	1,00	8 778,8	8 778,8
97	721	Vnitřní kanalizace do samostatné přílohy	sažba	1,00	1 431,0	1 431,0
	Celkem ze 721 Vnitřní kanalizace					10 209,8
Díl:	722	Vnitřní vodovod				
98	722	Vnitřní vodovod do samostatné přílohy	sažba	1,00	7 363,2	7 363,2
	Celkem ze 722 Vnitřní vodovod					7 363,2
Díl:	725	Zahřívání předmětů				
99	725	Zahřívání předmětů do samostatné přílohy	sažba	1,00	13 477,7	13 477,7

Položkový rozpočet

VÝKAZ VÝNĚR

Stavba : Objekt :		MŠ DUHA Praha 5-Kolín, Trajsků 1117/18 STAVBY ÚPRAVY OBJEKTU - TĚLO, HERNY.		Rozpočet		
P.č.	Císlo položky	Název položky	MJ	množství	cená / MJ	celkem (Kč)
	Celkem za	730 Zařízení ařtrntr				13 477,7
Díl:	730	Ustřední vytápění				
88	750	Isolace podlahy k vytápění na strop - 600W + protisráž	m ²	1,00	16 918,0	16 918,0
89		Isolace podlahy k vytápění na strop - 600W + protisráž	m ²	1,00	999,0	999,0
Celkem za	730	Ustřední vytápění				17 917,0
Díl:	824	Montáž zařízení Vzduchotechniky				
88	828	Opakovací ventil VAV na ovládací jednotku s regulací	m ²	1,00	9 888,0	9 888,0
89		Typová izolace (množství 40 cm) - AJ 100	m ²	2,0	394,0	788,0
Celkem za	824	Montáž zařízení Vzduchotechniky				10 676,0
Díl:	828	Elektronická řízení NN + slaboproud				
100	810	Profilový systém	m ²	1,00	11 828,0	11 828,0
101		Isolace podlahy	m ²	1,00		
102		Isolace	m ²	1,00		
103		Isolace	m ²	1,00		
104		Isolace	m ²	1,00	24 087,7	24 087,7
105		Isolace	m ²	1,00	28 190,1	28 190,1
106		Isolace	m ²	1,00	14 110,0	14 110,0
107		Isolace	m ²	1,00		
108		Isolace	m ²	1,00		
109		Isolace	m ²	1,00		
110		Isolace	m ²	1,00		
Celkem za	828	Elektronická řízení NN + slaboproud				285 752,0
Díl:	111	Montáž zařízení Gastro				
111	101	Isolace podlahy k vytápění na strop - 600W + protisráž	m ²	1,00	997 101,0	997 101,0
Celkem za	111	Montáž zařízení Gastro				997 101,0

Polníkový rozpočet ZTI- VODOVOD, KANALIZACE

Stavba :	MŠ OÚHA Praha 8-Kačice, Trždřina 1117/19	VÝKAZ VÝMER
Objekt :	STAVBA ÚPRAVY OBJEKTU- TRŽDŘINY, HERNY	

Poř.č. KPSC	Popis práce	M.J.	Množství	dodávka, materiál Jednotka	Celkem	Celkem Kč
SEVERNÍ PAVILON- sociální zařízení						
ZTI- Kanalizace, vodovod - vč. zářez, předmětů, přípojek a přesunu hmot						
Zařezovací předměty						
	WC mše sádková (1/2") vč. příkruky	ks	7,00	2 367,80	16 574,60	
	WC mše kromě (1/2") vč. příkruky, nádrží a přípojekových prvků	ks	1,00	3 469,20	3 469,20	
	Montážní prvky typu: Gabeti Duofo pro WC a osový výřezový výřezový se sádkou nádrží vč. tabulkové soupravy - kompletní vč. přípojekových prvků na vodovod a kanalizaci	ks	7,00	7 163,70	50 076,90	
	Přesaz se splachovacími korbami - kompletní	ks	4,00	9 381,30	37 525,20	
	Umývadlo se sádkou, vč. koryta pánou	ks	12,00	2 111,30	25 335,60	
pozn.:	Umývadlo v sociálním zařízení je možno nahradit umývadlovými žabky V 1NP musí být s myslou čistě a ve ZNP musí být min. 5 myslou čistě (výřez)					
	Výřezové porostkové vč. mřížky	ks	1,00	3 661,30	3 661,30	
	Sprchové vaničky skryté vč. sádky a napojení se kanalizací	ks	2,00	4 323,00	8 646,00	
	Barieru sprchové, umývadlové, vč. přípojekových prvků - kompletní	ks	12,00	1 453,80	17 445,60	
	Sádky sprchové nádrží - kanalizace, vč. sprch. hlavice a rozvody upravené na sádku	ks	2,00	3 661,30	7 322,60	
	Sádky skryté - pro výřez	ks	1,00	1 077,60	1 077,60	
07	Revizní dvířka k uzávěrným vodo, topení - provedení nerez s uzávěrným na magnet	ks	4,00	763,60	3 054,40	
Zařezovací předměty budou vybrány ve srovnání cenových standardů - je nutno konzultovat s uživateli a investorem						
08	Revizní dvířka k uzávěrným vodo, topení - provedení nerez s uzávěrným na magnet	ks	4,00	763,60	3 054,40	
07	Zařezovací předměty budou vč. koncových armatur (rohových ventilů, přípoj. hadic ...) a montážního materiálu					
08	Ve výkazu naleznete zahrnuté zařezovací předměty, které jsou dodávány GASTRO					
rozpočet					176 750,60	
Vodovod						
010	Čerpadlo sádky sádky sádky vč. přípojeků nových rozvodů	m	24,00	187,80	4 517,20	
011	Potrubi vodovodní plastové 84", PLAST-PPR PN20 sádky polyuretan SV +TUV	m	12,00	245,80	2 949,60	
011	Potrubi vodovodní plastové 1/2", PLAST-PPR PN20 sádky polyuretan SV +TUV	m	15,00	224,60	3 369,00	
016	Kohout kulový plný s 2x vnitřním závěsem 3/4" voda	ks	8,00	217,00	1 736,00	
020	RV-rohový ventil DN3/8"-1/2"	ks	22,00	117,60	2 587,20	
021	Nádržka sádková plastová PPR PN 20 DN 20 s G 1/2	ks	28,00	82,30	2 304,40	
024	Teplotní izolace trubice a PE tl. do 10 mm DN 25 mm	m	27,00	66,20	1 787,40	
026	Přesaz se dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	27,00	18,20	481,40	
027	pozn. : Délky potrubí byly pro účely výkazu výměr vzhledem k nejasnému rozsahu a napojovacím bodům odhadnuty a při realizaci budou fakturovány dle skutečného rozsahu. Všechno potrubí budou vč. napojovacích a odbočovacích tvarovek. Rozvody nové budou napojeny na rozvody stávající					
rozpočet					19 944,60	

Poř.č.	UKP&C	Popis práce	M.j.	Množství	dodávka, montáž Jednotka	Celkem	Celkem Kč
Kanalizace - vnitřní							
		Vybourání dna revízní šachty před objektem	ks	1,00	3 848,40	3 848,40	
		Oprava dna revízní šachty před objektem prasklý beton B50 kámen	ks	,00	4 438,40	4 438,40	
021		Demontáž stávající kanalizace- kotelna DN-200	m	17,80	224,50	3 983,80	
022		Demontáž stávající kanalizace- kotelna DN-150	m	10,00	202,00	2 020,00	
		Demontáž stávající kanalizace- oválná DN-100-150	m	24,00	165,70	3 976,80	
		potrubí DN200 KG odpadní hadice	m	17,60	577,30	10 107,75	
		Tvarovky kanalizace KG DN100/100-150	ks	9,00	211,70	1 905,30	
		potrubí DN150 KG odpadní šachta	m	10,00	502,40	5 024,00	
		Přechod kanalizace kamenná -PVC DN 100-150	ks	3,00	488,50	3 616,50	
		potrubí DN 100 HT odpadní oválná	m	0,00	363,50	3 636,00	
		potrubí DN 100 přípojovací	m	10,50	359,50	3 704,40	
		Tvarovky kanalizace HT DN 100/50-100	ks	12,00	70,50	847,20	
		potrubí DN 50 přípojovací vč. tvarovek	m	12,00	294,00	3 528,00	
032		potrubí DN 50 přípojovací vč. tvarovek	m	5,00	211,70	1 058,50	
		potrubí DN40 HT přípojovací vč. tvarovek	m	10,00	332,00	3 320,00	
		Vyvedení a uchycení odpadních výustků DN50	ks	12,00	24,80	296,80	
04		Ústředí kus DN 100	ks	3,00	127,30	381,90	
036		Napojení nového potrubí na stávající	ks	7,00	750,10	5 250,70	
040		Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 150	m	65,00	20,30	1 319,50	
042		Všechna potrubí budou vč. napojovacích odpojovacích tvarovek namontovat					60 222,10
VŠECHNY CENY UVAŽOVAT VČETNĚ MONTÁŽE PRVKŮ							
		bez DPH přípomocí	%	3,00	803,00	2 409,00	2 409,00
		přesun hmot	%	3,00	2 559,00	7 707,00	7 707,00
severní pavilon		ZTI- Kanalizace vodovod vč. zařiz. předmětů přípomocí a přesunu hmot			bez DPH		297 036,90

Poř.č.	UKP80	Popis práce	M.j.	Množství	dodávka materiál		
					Jednotka	Celkem	Celkem Kč
Kuchyň 90, 012, 013							
21. Kanalizace, vodovod - vč. zmlz. předmětů, přípomocí a přesupů hmot							
Zařizovací předměty							
01	S	NÁSTĚNNÁ BATERIE - SMĚŠOVAČI NA TV A SV 1/2". VÝTOKOVÉ RAMÉNKO ROZTEČ 150 mm - slizová pro výstupu	ks	2,00	1 077,80		2 155,20
02		Náslinná baterie umyvadlová SMĚŠOVAČI NA TV A SV 1/2". VÝTOKOVÉ RAMÉNKO ROZTEČ 150 mm	ks	1,00	1 077,80		1 077,80
03		Výtlačný ventil Píšťkový	ks	4,00	182,40		729,60
04	U	STOJÁNKOVÁ BATERIE UMYVADLOVÁ ROHOVÝ VENTIL SV, TUV 3/8"	ks	4,00	1 465,80		5 863,20
05	U	Umyvadlo závěsné Ø 600 mm vč. slonu nerez	ks	2,00	1 964,10		3 928,20
06	V	Spánek. Nádržka k výstupu	ks	2,00	1 118,80		2 237,60
		Výtlačný ventil venkovní - 3/4"	ks	1,00	132,00		132,00
07		Rozvazní dvířka k uzávěru vody, topení... provedení nerez a uzávěrem na magnet	ks	4,00	752,50		3 014,40
08		Zařizovací předměty budou vč. koncových uzávěr (rohových ventilů, pájek, hadic ...) a montážního materiálu					
09		Vě výstupu nejsou zahrnuty zařizovací předměty stěnové, které budou použity a zařizovací předměty, které jsou dodávány GASTRO					
010		nastoupit					19 180,00
Vodovod							
01		demontáž stávajících rozvodů vč. připojení nových rozvodů	m	28,00	187,50		5 230,00
02		Potrubí vodovodní plastové 1/2"-3/4" PLAST-PPR PN20 svař polyfuzí SV+TUV	m	28,00	270,50		7 574,00
04		RV-rohový ventil DN 3/8"-1/2"	ks	10,00	117,50		1 175,00
06		Nádržka závěsná plastová PPR PN 20 DN 30 a Ø 1/2"	ks	12,00	52,50		630,00
08		Tryskové izolované trubky z PE II do 6 mm DN 25 mm	m	28,00	59,10		1 654,80
07		Proplech a deska k vodovodnímu potrubí do DN 30	m	28,00	19,50		548,00
08		armatury na potrubí - uzávěry, spínací klapky	ks	9,00	254,70		2 292,30
09		Všechna potrubí budou vč. napojovacích a odbojovacích tvarovek					
		Pozn.: Délky potrubí byly pro účely výkazu výměr vzhledem k nejmenšímu rozsahu a napojovacím bodům odhadnuty a při reálné budou kalkulovány dle skutečného rozsahu					
010		nastoupit					18 741,10

Poř.č. KPSK	Popis práce	M.j.	Množství	Jednotka	Objem	Objem Kč
	Kanalizace - vnější					
0	Demontáž staré kanalizace - železná trubka DN100-200	m	2,50	224,60	561,25	
02	potrubí DN100 HT odpadní	m	2,50	362,80	912,00	
03	Tvarovky kanalizace DN100	ks	2,00	70,60	141,20	
04	Okružní DN100	s	1,00	127,20	127,20	
05	potrubí DN75 HT odpadní vč. tvarovek	m	4,00	284,00	1 136,00	
06	potrubí DN50 HT připojovací vč. tvarovek	m	14,00	211,70	2 963,80	
07	potrubí DN40 HT připojovací vč. tvarovek	m	6,00	202,00	1 212,00	
08	Napojení nového potrubí na stávající	ks	4,00	760,10	3 040,40	
09	Zápatková upevňovací pro trubku s mytím DN 40/50 HL400	kg	3,00	728,90	2 186,70	
010	Všechna potrubí budou vč. napojovacích a osbočovacích tvarovek					
011	množství					12 082,60
	Pozn.: Délky potrubí byly pro účely výkazu vypočteny k nejmenšímu rozsahu a napojovacím bodům) odchledně a při měření budou fakturovány dle skutečného rozsahu					
	VŠECHNY CENY UVAŽOVAT VČETNĚ MONTÁŽE PRVKŮ					
	soudržná příprava	%	3,00	300,00	924,00	924,00
	přesun hmot	%	3,00	600,00	1 800,00	1 800,00
Kuchynky celkem	ETI. Kanalizace, yedovod - vč. smRu předměta, přípoje a přesuny hmot				bez DPH	52 489,28

Poř.č.	MPSG	Popis práce	M.J.	Množství	Cena práce, materiál		
					Jednotka	Celkem	Celkem Kč
Technický pavilon-akce							
211. Kanalizace, vodovod - vč. zářez předmětů, přípojení a přesuny hrdel							
Zařizovací předměty							
01	S	NÁSTĚNNÁ BATERIE S HADICÍ - SMĚŠOVAČI NA TV A SV 1/2", VÝTOKOVÉ RAMÉNKO ROZTEČ 150 MM	ks	1,00	1 214,40	1 214,40	
02		Nástěnná baterie umyvadla s SMĚŠOVAČI NA TV A SV 1/2", VÝTOKOVÉ RAMÉNKO ROZTEČ 150 MM	ks	1,00	1 077,80	1 077,80	
03		Výtokový ventil Pražkový	ks	1,00	192,40	192,40	
04	U	STOLÁNKOVÁ BATERIE UMYVÁDLA ROZHOVÝ VENTIL SV.TUV 3/8"	ks	1,00	1 453,80	1 453,80	
05	U	Umyvadlo s dřevěnou š. 600 mm vč. špinu nerez	ks	1,00	1 639,40	1 639,40	
06	V	Spánek. Nástěnná k vřetevce	ks	1,00	1 118,90	1 118,90	
07		Rozvodní dvířka k uzávěrkám vody, špinu...provedení nerez s uzávěrkou na magnet	ks	4,00	753,60	3 014,40	
		podlahový vpust DN 100, myčka nerez ohrady min. 20x20 mm, vyfukovací	KS	2,00	1 988,90	3 977,80	
08		Zařizovací předměty budou vč. keramických směrů (rohových ventilů, přípoj. hadic...), a montážního materiálu					
09		Va výkazu nejsou zahrnuty zařizovací předměty plaváček, které budou potřeba s odpovídající přístrojů, které jsou dodávány GASTRO					
010		nezasoudit					13 477,80
Vodovod							
01		dimenzované stěnové rozvody, vč. připojení nových rozvodů	m	12,00	187,80	2 270,80	
02		Potrubi vodovodní plastové 1/2"-3/4", PLAST-PPR PN20 svař polyfuz SV+TUV	m	12,00	229,80	2 757,80	
04		RV-rohový ventil DN38"-1/2"	ks	2,00	117,80	235,60	
05		Nástěnná zářezová plastová PPR PN 20 DN 20 x G 1/2	ks	9,00	82,80	745,80	
06		Teplotně izolační trubice z PE dle 6 mm DN 25 mm	m	12,00	69,10	829,80	
07		Problech a distalace vodovodního potrubí do DN 50	m	18,00	18,20	327,60	
08		armatury na potrubí: uzávěry, zpětná klapka	ks	2,00	259,70	519,40	
09		Všechna potrubí budou vč. napojovacích a odpojovacích úprav					
		Pozn : Délky potrubí byly pro účely výkazu vypočteny s nejasným rozsahem a napojovacím bodem) schváleny a při realizaci budou inkubovány dle skutečného rozsahu.					
010		nezasoudit					7 363,80

Př.č.	JKP SO	Popis práce	M.j.	Množství	Cena		Celkem Kč
					Jednotka	Objem	
Kanalizace - vlnitá							
01		Odfrézování stávající kanalizace - od stávajícího potrubí DN100	m	2,50	224,50	561,25	
		výsazní odpadků na stáv. potrubí (profil DN200/100) (do potrubí)	ks	1,00	1 022,00	1 022,00	
		Přechod kanalizace kamenná - PVO DN 200	ks	2,00	1 103,20	2 206,40	
02		potrubí DN100 KG (HT) odpadní	m	8,00	388,10	3 104,80	
03		Tvarovky kanalizace DN100	ks	6,00	70,80	424,80	
04		potrubí DN75 KG (HT) odpadní vč. tvarovek	m	4,00	284,00	1 136,00	
07		potrubí DN40 HT připojovací vč. tvarovek	m	2,00	202,00	404,00	
08		Napojení nového potrubí na stávající	ks	1,00	780,10	780,10	
010		Výhled na potrubí budou vč. napojovacích a odbojových tvarovek					
011		mezisoučet					9 778,25
Pozn.: Dle výkazu byly pro účely výkazu výměry vzhledem k nejmenšímu rozsahu a napojovacím bodům odhadnuty a přiřazeny bodům šatovny dle skutečného rozsahu.							
VŠECHNY CENY UVAŽOVAT VČETNĚ MONTÁŽNÍCH PRVKŮ V KOMPLETOVANÉM STAVU							
		zodpovědná příprava	%	3,00	171,00	513,00	513,00
		přesun hmot	%	3,00	209,00	618,00	618,00
Ysch.		ZTI - Kanalizace, vodovod - vč. zafiz.					
Pavla		průběhů, přípojek a přesunu hmot			bez DPH		38 030,18
Výkazy výměr (M.J. Soupis prací a dodávek včetně nabídkového označení): Výkaz výměr je zpracován v souladu se zák. č. 234/2004 Sb. a zák. č. 234/2004 Sb. Dále-li k nesouladu mezi M.J. vyplývající výkaz výměr je nutné respektovat dále uvedené podmínky: 1) Při zpracování nabídky je nutné využít všech částí (dílů) projektu, tj. technické zprávy, seznamu pozic, 2) Součástí nabídkové ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a 3) Neuvede-li uchazeč, že v příslušné položce není zahrnuto to a to, předpokládá se, že příslušná cena 4) Dodávky a montáže uvedené v nabídce musí být včetně veškerého souvisejícího doplňkového. 5) Eventuelní označení výrobků konkrétním výrobcem v projektu výkazu standardně požadované lokality							

Položkový rozpočet VYTÁPĚNÍ

Stavba :	MŠ DUHA, Praha 8-Košáky, Trojdielná 1117/18	VÝKAZ VÝMĚR
Objekt :	STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU- TRÍDY, HERNY, VÝDEJNY	

TECHNICKÝ PAVILON

Poř.č.	pol.KPSCSP	Popis práce	M.J.	Množství	dodávka, montáž	
					Jednotka	Celkem Kč
027		Topný infra panel, 600 W- např. typ Ws, lna typ W600 bílý bezrámový k instalaci na strop.	ks	1,00	13 417,00	13 417,00
028		Prostorový termostat digitální vč. propojení vodičem	ks	2,00	1 588,00	3 196,00
029		mezisoučet:				16 613,00
030		VŠECHNY CENY UVAŽOVAT VČETNĚ MONTÁŽE PRVKŮ				
031		sednická přídomek	%	3,00	168,00	498,00
032		přesun hmot	%	3,00	168,00	498,00
		TŘEBA CELKEM				17 609,00

Výkaz výměr (tj. Soupis prací a dodávek včetně nabídkového ocenění):

Výkaz výměr je zpracován v souladu se zák. č.20/2004 Sb. a zák. č.238/2004 Sb. Dojde-li k nesouladu mezi výkazem výměr a projektem je pro stanovení nabídkové ceny rozhodující množství měřících jednotek uvedné ve výkazu výměr. Ve výkazu výměr nejsou zvlášť vyznačeny běžné úpravy

Při vyplňování výkazu výměr je nutné respektovat dále uvedené pokyny:

- 1) Při zpracování nabídky je nutné využít všech částí (dílů) projektu, tj. technické zprávy, seznamu pozic, všech výkresů, tabulek a specifikací materiálů. Ve výměrách potřebí nejsou zvlášť uvedeny běžné armatury. Je nutno je započítat do ceny
- 2) Součástí nabídkové ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž.
- 3) Neuvede-li uchazeč, že v příslušné položce není zahrnuto to a to, předpokládá se, že příslušná cena obsahuje veškeré technicky a logicky dovoditelné spušti dodávky a montáže.
- 4) Dodávky a montáže uvedené v nabídce musí být, včetně veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu, tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují
- 5) Eventuelní označení výrobků konkrétním výrobcem v projektu výsaduje standard požadované kvality. Pokud uchazeč nabídne produkt od jiného výrobce je povinen dodržet standard a zároveň přejímá odpovědnost za správnost náhrady - spínání všech parametrů a koordinaci se všemi navazujícími profesemi. Vyvolané úpravy řešení projektu zahrne uchazeč do ceny

Položkový rozpočet ELEKTROINSTALACE

VÝKAZ VÝMĚ

Stavba :	MŠ DUHA, Praha 8-Košile, Trojčlenná 1117/18	Rozpočet
Objekt :	STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU- TRIDY, HERNY, VÝDEJ	

SEVERNÍ PAVILON

P.č.	Číslo položky	Název položky	M.J.	množství	cena / M.J.	epikem (Kč)
Díl:	87	Prorážení otvorů				
1	874 06-2112.R00	Vysekání rýh pro vodiče omítka šířka 3 cm	m	60,00	31,70	1 895,00
2	873 03-1616.R00	Vysekání kapes nad ch. špalíky, rozměr 10x10x5cm	ks	10,00	126,30	1 263,00
		Celkem za 87 Prorážení otvorů				3 158,00
Díl:	M21	Elektromontáže				
3		Proudový chránič s nadproudovou ochranou In 10 A, Uc 230 V a.s., charakteristika B, I _{cn} 30 mA, 1+N-pól, lon 10 kA, typ A	kus	1,00	1 143,80	1 143,80
4		Montáž proudového chránič s nadproudovou ochranou do stěnového spávacího	kus	1,00	287,30	287,30
5		Přepínač sériový, řazení 5, pod omítku, barva podle podkladu v místě osazení, včetně krytu a rámečku, 250V/16AX, IP30	kus	3,00	59,80	179,70
6	210 11-0048.R00	Spínač zapalitelný sériový	kus	4,00	59,80	239,00
7	210 11-0043.R00	Spínač zapalitelný sériový, demontáž	kus	1,00	59,80	59,80
8		Zásuvka jednonásobná, barva bílá, pod omítku, včetně krytu a rámečku, 250V/16AX, IP20	kus	2,00	89,80	179,60
9	210 11-1012.R00	Zásuvka domovní zapalitelná - 2P+Z, dvojitá zapojení	kus	4,00	115,60	462,00
10	210 11-1012.R00	Zásuvka domovní zapalitelná - 2P+Z, dvojitá zapojení, demontáž	kus	2,00	115,60	231,00
11	210 11-1031.R00	Zásuvka domovní v krabici - 2P+Z, vankovni	kus	6,00	169,80	1 018,80
12		Zdroj pro napájení 2 ks automatického spíachovače proudů, 230V/12Valf. - 80VA; IP 44	kus	2,00	534,50	1 069,00
13		Podomítkový spíachovač s šídlem a sítěm, ventilém a uzavíracím ventilém s šídlem, drátkem šelínho krytu a klíčem na demontáž krytu, dodáno s montážní krabici; provedení s nerez krytem; napájení z ext. zdroje 12 V~.	kus	4,00	3 741,50	14 966,00
14		Montáž a připojení zdroje pro automatické spíachovače	kus	2,00	534,50	1 069,00
15		Montáž podomítkového spíachovače včetně připojení na napájení	kus	4,00	982,10	3 928,40
16		Infračidlo pohybové pro ovl. osvětlení, rozsah min. 12m / 120 st. pod omítku, bílé, včetně rámečku, reléový výstup, IP20	kus	1,00	518,50	518,50
17	210	Montáž pohybového infračidla pro osvětlení	kus	1,00	160,40	160,40
18	341-11030	Kabel síťový s Cu jádrem 750 V CYKY-J 3 x 1,5 mm2	m	60,00	8,60	516,00
19	341-11030	Kabel síťový s Cu jádrem 750 V CYKY-O 3 x 1,5 mm2	m	20,00	8,60	172,00
20	210 81-01045	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 pod omítkou	m	80,00	24,70	1 976,00
21	341-11036	Kabel síťový s Cu jádrem 750 V CYKY-J 3 x 2,5 mm2	m	15,00	13,90	208,50
22	210 81-0106	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2 uložený pod omítkou	m	15,00	24,70	370,50
23	svil. S1	Přisazené vaníkové zářivkové svítidlo, opalový kryt, včetně zdrojů a příslušenství, bílé barvy, zkosené hrany: 4x18W / G13, IP40	kus	12,00	817,80	9 813,60
24	svil. S2	Přisazené zářivkové svítidlo, Al lesklé mřížka, včetně zdrojů a příslušenství, bílé barvy, zkosené hrany: 2x36W / G13, IP40	kus	1,00	657,40	657,40
25	svil. S3	Přisazené zářivkové svítidlo, prismatický kryt, včetně zdrojů a příslušenství, bílé barvy, zkosené hrany: 1x58W / G13, IP40	kus	4,00	865,90	3 463,60
26	svil. S4	Přisazené žárovkové svítidlo, kruhový opalový kryt, včetně zdrojů a příslušenství, 3x60W / E27, IP20	kus	1,00	1 053,00	1 053,00
27		Montáž svítidla ozn. S1	kus	19,00	287,30	5 458,70
28		Montáž svítidla ozn. S2	kus	1,00	287,30	287,30
29		Montáž svítidla ozn. S3	kus	4,00	287,30	1 149,20
30		Montáž svítidla ozn. S4	kus	1,00	287,30	287,30

31		Demonice svitidla ozn. 81	kus	7,00	180,40	1 122,80
32		Krabice přístrojové pod omítku	kus	6,00	6,30	31,80
33	210 01-0301.R00	Krabice přístrojová KP 66, bez zapojení	kus	6,00	32,00	192,00
34		Krabice rozvodná prům. 66 IP 20 do 4 mm ²	kus	4,00	27,60	111,20
35	210 01-0321.R70	Krabice odpočtná KR 66, se zapojením	kus	4,00	137,80	551,20
36		H2B - drobné úpravy stávající instalace	hod	2,00	427,60	856,20
37		H2B - demontáž stávající instalace	hod	2,00	427,60	856,20
38	606	H2B - revize stavebního objektu	hod	3,00	534,80	1 603,80
39	610	H2B - dokumentace skutečného provedení	hod	1,00	641,40	641,40
Celkem za		M21 Elektromontáže				56 578,80

Položkový rozpočet ELEKTROINSTALACE

VÝKAZ VÝMĚ

Stavba :	MŠ DUHA Praha 8 Koliba, Trčejovská 1117H8	Rozpočet:
Objekt :	STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU - TRIDY, HERNY, VÝDEJ	

VÝDEJNY JÍDLA

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	87	Prorážení otvorů				
1	871 02-8123.R00	Vrtání otvorů, sad čelní, do 3 cm, hl. do 48 cm	kus	6,00	201,00	1 005,00
2	874 02-3112.R00	Vysokání rýh pro vodící omítka stěn MVO šířka 3 cm	m	90,00	30,00	2 700,00
3	874 02-3112.R00	Vysokání rýh pro vodící omítka stěn MVO šířka 6 cm	m	20,00	31,70	634,00
4	878 02-1016.R00	Vysokání kapes sad cih. 3-póly, hrubost 10x10x8cm	ks	27,00	128,90	3 481,10
	Celkem za	87 Prorážení otvorů				8 820,10
Díl:	88	Elektromontáže				
5		Rozvodná výložka RK1, viz specifikace v příloze A	kus	1,00	28 436,40	28 436,40
6		Rozvodná výložka RK2, viz specifikace v příloze A	kus	1,00	32 711,40	32 711,40
7	810 10-0001.R00	Montáž elektroinstalace rozvodnic do výšky 20 kg	kus	2,00	194,00	388,00
8		Jedn. in 20 A, Uo 230/400 V a.s., 50/60 Hz V d.s., charakteristika B, 3-pól, len 10 kA	kus	2,00	368,50	737,00
9		Formování materiálů na osazení a připojení šesti do stávajícího hlavního rozvaděče	kpl	2,00	106,90	213,80
10	810 12-0482.R00	Jedn. vzduchový šesti s krytem	kus	2,00	126,70	253,40
11		Vypínač jednofázový, řazení 1, pod omítku, barva bílá, včetně krytu a rámečku, 250V/10AX, IP30	kus	4,00	101,60	406,40
12	810 11-0041.R00	Spínač zapalovací jednofázový	kus	4,00	62,10	248,40
13		Přepínač svídek, řazení 0, pod omítku, barva bílá, včetně krytu a rámečku, 250V/10AX, IP30	kus	3,00	106,90	320,70
14	810 11-0048.R00	Spínač zapalovací svídek	kus	3,00	66,50	199,50
15		Přepínač dvojitý svídek, řazení 0+0, pod omítku, barva bílá, včetně krytu a rámečku, 250V/10AX, IP30	kus	1,00	167,10	167,10
16	810 11-0044.R00	Spínač zapalovací dvojitý svídek	kus	1,00	119,20	119,20
17		Přepínač třížilový, řazení 7, pod omítku, barva bílá, včetně krytu a rámečku, 250V/10AX, IP30	kus	1,00	139,00	139,00
18	810 11-0048.R00	Spínač zapalovací třížilový	kus	1,00	66,90	66,90
19		Zásuvka jednofázová, barva bílá, pod omítku, včetně krytu a rámečku, 250V/16AX, IP20	kus	6,00	90,80	544,80
20	810 11-1002.R00	Zásuvka domovní vestavná - provedení 2P+Z	kus	4,00	76,10	304,40
21	810 11-1012.R00	Zásuvka domovní zapalovací - 2P+Z, dvojitá zapojení	kus	4,00	116,50	466,00
22		Zásuvka dvojnásobná s nastavenou výškou, barva bílá, pod omítku, včetně krytu a rámečku, 250V/16AX, IP20	kus	4,00	98,90	395,60
23	810 11-1012.R00	Zásuvka domovní zapalovací - 2P+Z, dvojitá zapojení	kus	4,00	116,50	466,00
24	841-11030	Kabel síťový s Cu jádrem 750 V CYKY-J 3 x 1,5 mm ²	m	66,00	8,80	580,80
25	841-11030	Kabel síťový s Cu jádrem 750 V CYKY-O 3 x 1,5 mm ²	m	30,00	6,80	204,00
26	810 81-01046	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm ² pod omítkou	m	95,00	24,70	2 346,50
27	841-11036	Kabel síťový s Cu jádrem 750 V CYKY-J 3 x 2,5 mm ²	m	95,00	13,80	1 310,50
28	810 81-0108	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm ² uložený pod omítkou	m	95,00	24,70	2 346,50
29	841-11060	Kabel síťový s Cu jádrem 750 V CYKY-J 5 x 1,5 mm ²	m	20,00	13,90	278,00
30	810 81-0215.R00	Kabel CYKY-m 750 V 5 x 1,5 mm ² uložený pod omítkou	m	20,00	24,70	494,00
31	841-11068	Kabel síťový s Cu jádrem 750 V CYKY-J 5 x 4 mm ²	m	66,00	37,40	2 462,40
32	810 81-0377.R00	Kabel CYKY-m 750 V 5 x 4 mm ² povně uložený	m	66,00	49,10	3 238,60
33	841-40826	Vodící síťový CY zelenožlutý 4,00 mm ² - drát	m	15,00	7,90	118,50
34	810 82-0481.R00	Ochranné spojení v prádelně, koupelně, Cu4-16 mm ² volně	m	16,00	20,10	321,60
35	810 10-0001.R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm ²	kus	30,00	17,90	537,00
36	810 10-0002.R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 6 mm ²	kus	20,00	16,10	322,00
37	svil ACN	Zářivkové námienné svítidlo, prismatický kryt, z izolantů, vyznačování do dolního poloproporu, nárazuvzdorný kryt; 1x 11W / 207, IP 21; včetně zdrojů a příslušenství	kus	5,00	182,40	912,00
38	svil EC	Přesazené zářivkové svítidlo, prismatický kryt, bílé, elektronický předehřívák; 1x 36W / G13, IP 20; včetně zdrojů a příslušenství	kus	2,00	1 023,00	2 046,00

		Základní zálohové vybavení, prismatický kryt, bílý, včetně závěsu a příslušenství, 2x 50W / 613, IP 20, včetně závěsu a příslušenství	kus	2,00	1 089,00	2 170,00
39	ovl. JC	Montáž svítidla ovl. AON	kus	5,00	267,50	1 336,50
40		Montáž svítidla ovl. EO	kus	2,00	267,50	534,50
41		Montáž svítidla ovl. JC	kus	2,00	267,50	534,50
42		Krabice přístrojové pod omítku	kus	22,00	5,30	116,50
43		Krabice přístrojové KP 66, bez zapojení	kus	22,00	32,00	704,00
44	Z10 01-0301.R00	Krabice rozvodná prům.66 IP 20 do 4 mm2	kus	5,00	27,00	135,00
45		Krabice odbočná KR 66, se zapojením	kus	5,00	137,50	687,50
46	Z10 01-0321.RT0	Ocasení hmoždinky do cihlového zdiva, HM 6	kus	20,00	21,30	426,00
47	Z11 01-0002.R00	Ocasení hmoždinky do cihlového zdiva, HM 10	kus	10,00	22,70	227,00
48	Z11 01-0003.R00	KCS - revize stavebního objektu	hod	5,00	534,50	2 672,50
49	010	KCS - pokračování stavebního provedení	hod	1,00	541,40	541,40
50	CELKEM za	M21 Elektronika				93 567,50

Položkový rozpočet ELEKTROINSTALACE

VÝKAZ VÝMĚ

Stavba :	MŠ BURA Praha 8-Kolín, Třelická 1117/8	Rozpočet
Objekt :	STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU - TRIDY, HERNY, VÝDEJ	

TECHNICKÝ PAVILON

P.č.	Číslo položky	Název položky	JM	množství	cena / JM	celkem (Kč)
Díl:	87	Průdrážení otvorů				
1	871 08-8123.R00	Vrtání otvorů sád. sítie nář. do 5 cm, N do 45 cm	kus	10,00	201,00	2 010,00
2	874 08-2112.R00	Vysvětlení řití pro vodiče omítka stěn MVO šířka 3 cm	m	80,00	30,80	2 464,00
3	874 08-2113.R00	Vysvětlení řití pro vodiče omítka stěn MVO šířka 5 cm	m	40,00	31,70	1 268,00
4	873 08-1016.R00	Vysvětlení kapes sád. sítie, křeslo 10x10x5cm	ks	46,00	126,30	5 819,80
	Celkem za 87 Průdrážení otvorů					11 551,80
Díl:	M11	Elektromontáže				
5		Vypínací jednopólový, fazení 1, pod omítku, barva bílá, včetně krytu a námetku, 250V/10AX, IP30	kus	5,00	101,60	508,00
6		Vypínací jednopólový, fazení 1, pod omítku, barva bílá, včetně krytu a námetku, 250V/10AX, IP44	kus	1,00	122,90	122,90
7	210 11-0041.R00	Spínač zapalovací jednopólový	kus	6,00	62,10	372,60
8		Přepínač třípólový, fazení 6, pod omítku, barva bílá, včetně krytu a námetku, 250V/10AX, IP30	kus	1,00	158,80	158,80
9	210 11-0048.R00	Spínač zapalovací třípólový	kus	1,00	89,50	89,50
10		Přepínač třípólový, fazení 6, pod omítku, barva bílá, včetně krytu a námetku, 250V/10AX, IP30	kus	4,00	108,80	435,20
11	210 11-0048.R00	Spínač zapalovací třípólový	kus	4,00	89,50	358,00
12		Přepínač dvojitý třípólový, fazení 6+6, pod omítku, barva bílá, včetně krytu a námetku, 250V/10AX, IP30	kus	1,00	158,80	158,80
13	210 11-0044.R00	Spínač zapalovací dvojitý třípólový	kus	1,00	119,30	119,30
14		Vypínací bezpólový, fazení 1, pod omítku, barva bílá, včetně krytu a námetku, 400V/10AX, IP44	kus	1,00	810,00	810,00
15	210 11-0672.R00	Montáž vnitřního vypínače trojčlenného v krytu, vnitřní provedení, do 25A	kus	1,00	238,40	238,40
16		Vypínací bezpólový, fazení 1, pod omítku, barva bílá, včetně krytu a námetku, 400V/10AX, IP44	kus	1,00	310,00	310,00
17	210 11-0621.R00	Montáž vnitřního vypínače trojčlenného v krytu, s pojezdovým vnitřním provedením, do 25A	kus	1,00	327,80	327,80
18		Zásuvka jednofázová, barva bílá, pod omítku, včetně krytu a námetku, 250V/16AX, IP30	kus	19,00	90,80	1 725,20
19	210 11-1002.R00	Zásuvka domovní vnitřní - provedení 2P+Z	kus	4,00	78,10	312,40
20	210 11-1012.R00	Zásuvka domovní zapalovací - 2P+Z, dvojitá zapojení	kus	15,00	118,50	1 777,50
21		Zásuvka jednofázová, barva bílá, pod omítku, včetně krytu a námetku, 250V/16AX, IP44	kus	1,00	130,40	130,40
22	210 11-1031.R00	Zásuvka domovní v křesle - 2P+Z, vnitřní	kus	1,00	163,60	163,60
23		Zásuvka dvojitá s náběžnou duhou, barva bílá, pod omítku, včetně krytu a námetku, 250V/16AX, IP40, s clonkami	kus	5,00	110,10	550,50
24	210 11-1012.R00	Zásuvka domovní zapalovací - 2P+Z, dvojitá zapojení	kus	5,00	118,50	592,50
25		Jistič 16 A, Ue 230/400 V a.c., 60/220 V d.c., charakteristika B, 1-pól, Ipn 10 kA	kus	1,00	101,60	101,60
26	210 12-0408.R00	Jistič vzduchový 1pólový s krytem	kus	1,00	74,40	74,40
27		Jistič 16 A, Ue 230/400 V a.c., 60/220 V d.c., charakteristika B, 3-pól, Ipn 10 kA	kus	1,00	316,40	316,40
28		Pomocný materiál na osazení a připojení jističe do stávajícího hlavního rozvaděče	hpl	1,00	634,50	634,50
29	210 12-0458.R00	Jistič vzduchový 3pólový s krytem	kus	1,00	126,70	126,70
30	210 14-0680.R00	Termočíslo prostorový dodaný ÚT	kus	1,00	346,00	346,00
31		Montáž topného panelu dodaného ÚT	kus	1,00	634,50	634,50
32	341-11030	Kabel síťový s Cu jádrem 750 V CYKY-J 3 x 1,6 mm ²	m	125,00	8,60	1 075,00
33	341-11030	Kabel síťový s Cu jádrem 750 V CYKY-O 3 x 1,6 mm ²	m	50,00	8,60	430,00
34	210 81-01046	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,6 mm ² pod omítkou	m	175,00	24,70	4 322,50
35	341-11038	Kabel síťový s Cu jádrem 750 V CYKY-J 3 x 2,5 mm ²	m	166,00	13,90	2 307,40
36	210 81-0106	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm ² uložený pod omítkou	m	166,00	24,70	4 100,20
37	341-11080	Kabel síťový s Cu jádrem 750 V CYKY-J 5 x 1,6 mm ²	m	26,00	13,90	361,40
38	210 81-0215.R00	Kabel CYKY-m 750 V 5 x 1,6 mm ² uložený pod omítkou	m	26,00	24,70	642,20
39	341-11084	Kabel síťový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 2,5 mm ²	m	25,00	22,40	560,00
40	210 81-0068.R00	Kabel CYKY-m 750 V 5 x 2,5 mm ² uložený pod omítkou	m	25,00	25,50	637,50

41	341-40995	Vodě číselný CY se sponkami 4,00 mm ² - dle	m	10,00	7,50	75,00
42	210 22-0461.R00	Ochranné spole v přísluš. koupel, 10 mm ² volně	m	10,00	22,70	227,00
43	341-42565	Škafce sítě s Cu / šedým HD7RN-F 301 6	m	4,00	32,80	128,80
44	210 60-3457.R00	Škafce HD7RN-F 501,6 mm ² volně uvolně	m	4,00	32,80	128,80
45	210 10-0001.R00	Ukrytí vodě v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm ²	kus	30,00	17,50	527,00
46	210 10-0002.R00	Ukrytí vodě v rozvaděči + zapojení do 6 mm ²	kus	1,00	18,10	18,10
47	svil. BC	Následně šroubované svídky, kruhové, optický kryt: 2x 40W / 627, IP 20; včetně zdrojů a příslušenství	kus	1,00	497,10	497,10
48	svil. BPZ	Zářivkové přisazené svídky, průmyslové provedení, PC přiznací kryt, včetně zdrojů a příslušenství, 1x 36W / 613, IP 54; včetně zdrojů a příslušenství	kus	3,00	558,00	1 674,00
49	svil. EC	Přisazené zářivkové svídky, průmyslové kryt, bílé, elektrické přídavní, 1x 36W / 613, IP 20; včetně zdrojů a příslušenství	kus	3,00	1 020,00	3 062,70
50	svil. ECN	Přisazené zářivkové svídky, průmyslové kryt, bílé, elektrické přídavní, novový modul 1 hod, 1x 36W / 613, IP 20; včetně zdrojů a příslušenství	kus	1,00	1 020,00	1 020,00
51	svil. EDN	Zářivkové přisazené svídky, průmyslové kryt, vyzářování do dolního poloproduktu - osvětlení nad kuchyňskou linkou, 1x 36W / 613, IP 20; včetně zdrojů a příslušenství	kus	1,00	1 020,00	1 020,00
52	svil. JC	Zářivkové přisazené svídky, průmyslové kryt, bílé, včetně zdrojů a příslušenství, 2x 36W / 613, IP 20; včetně zdrojů a příslušenství	kus	1,00	1 042,80	1 042,80
53	svil. FPZ	Zářivkové přisazené svídky, průmyslové provedení, PC přiznací kryt, včetně zdrojů a příslušenství, 2x 36W / 613, IP 54; včetně zdrojů a příslušenství	kus	4,00	737,80	2 950,40
54	svil. FMZ	Zářivkové přisazené svídky, bílé barva, Al parabolická mřížka, včetně zdrojů a příslušenství, 2x 36W / 613, IP 20; včetně zdrojů a příslušenství	kus	1,00	657,40	657,40
55	svil. YGN	Autonomní následně novový svídky, syst. m AUTOTEST, včetně přídavní, pohotovostní zapojení, 1 hod, IP 40; včetně zdrojů a příslušenství	kus	2,00	671,90	1 343,80
56		Montáž svídky czn. BC	kus	1,00	267,30	267,30
57		Montáž svídky czn. BPZ	kus	3,00	267,30	801,90
58		Montáž svídky czn. EC	kus	3,00	267,30	801,90
59		Montáž svídky czn. ECN	kus	1,00	267,30	267,30
60		Montáž svídky czn. EDN	kus	1,00	267,30	267,30
61		Montáž svídky czn. JC	kus	1,00	267,30	267,30
62		Montáž svídky czn. FPZ	kus	4,00	267,30	1 069,20
63		Montáž svídky czn. FMZ	kus	1,00	267,30	267,30
64		Montáž svídky czn. YGN	kus	2,00	267,30	534,60
65		Trubka ochranná PVC s nízkou mechanickou odolností pr. 20 mm	m	10,00	6,30	63,00
66		Trubka ochranná PVO s nízkou mechanickou odolností pr. 20 mm	m	10,00	4,30	43,00
67	210 01-0004.R00	Trubka ochranná pod omítku, typ 23 - 20 mm	m	20,00	30,60	612,00
68	346-72109	Lisovací pás z PVC šířka 3 m LV 2x23	m	9,00	10,70	96,30
69	210 01-0105.R00	Lisovací pás z PH bez křehlosti povrch. vlnitost	m	9,00	60,30	542,70
70		Krabice příslušná pod omítku	kus	28,00	5,30	201,40
71	210 01-0301.R00	Krabice příslušná KP 66, bez zapojení	kus	38,00	32,00	1 216,00
72		Krabice rozvodná průřez 96 IP 20 do 4 mm ²	kus	7,00	27,60	194,80
73	210 01-0321.R00	Krabice rozvodná KP 66, se zapojením	kus	7,00	137,30	961,30
74		Krabice rozvodná na povrch, min. IP 44 do 4 mm ²	kus	9,00	63,30	569,70
75	210 01-0351.R00	Rozvodná krabice z li. izol. 0465-11 do 4 mm ²	kus	2,00	236,40	472,80
76	211 01-0002.R00	Osvětlení hmoždinky do cihlového zdiva, HM 8	kus	50,00	21,20	1 060,00
77	211 01-0003.R00	Osvětlení hmoždinky do cihlového zdiva, HM 10	kus	20,00	22,70	454,00
78		Osvětlení hmoždinky na potrubí včetně namaz pásky	kus	2,00	23,60	47,20
79	210 22-0371.R00	Osvětlení na potrubí Bernard, včetně Cu pásky	kus	2,00	63,20	126,40
80	905	HZS - demontáž stěnové instalace	hod	20,00	427,60	8 552,00
81	905	HZS - nová stěnová instalace	hod	8,00	634,50	5 076,00
82	910	HZS - dokumentace skutečného provedení	hod	2,00	641,40	1 282,80
Celkem za		M21 Elektromontáže				63 995,60

Položkově rozpočet GASTROTECHNOLOGIE
VÝKAZ VÝMÉR

Stavba: Mě DUHA, Praha 5-Karlín, Tržní ul. 1117M8 STAVEBNÍ ÚPRAVY DĚJETU- TRŽDY, HERNY, VÝDELNÍ JIDLA, SKLADOVÉ ZAŘÍZENÍ KUCHYNĚ				
CELKOVÁ DODÁVKA (2. ETAPA)				
A	Soupis gastrotechnologického zařízení	počet kusů	poznámka	cenou bez DPH poř. č.
1. NP.				
M.Č. 1.15 - PŘÍJEM ZBOŽÍ				
1	venkovní kulinová skříň pro uložení pečiva, - nerezové provedení gastronomická chromnicková ocel ve třídě DIN 18/10 - AISI 304, - skříň uzavřená s horním odklápacím víkem, - možnost uzamykání - vnitřní vlnitýho vzdušného dřevěného roštu, - výškově slevitelné nohy, - rozměry: 1100x600x900 mm	1	- dodávka gastr.	16 384 16 384
2.8	volná police příjmová plošná váha, - oceluschopná, mřížková, - rozměry: 800x1000x80 mm	1	- stávající zařízení	
5	manipulátory plošný vozík, - nerezové provedení gastronomická chromnicková ocel ve třídě DIN 18/10 - AISI 304, - nosnost vozíku 300 kg, - 2 x otočná kolečka, 1 čelo, - rozměry: 800x600x70 mm	1	- dodávka gastr.	4 955 4 955
6	odkládací pracovní stůl a police, uzavřený posuvnými dveřmi, boční obklád, - nerezové provedení gastronomická chromnicková ocel ve třídě DIN 18/10 - AISI 304, - lůžka celonerezové svařované konstrukce z uzavřeného profilu 40x40x1,6, - ocelová pracovní deska opatřena v přechodu na stěny žadními lištami, - boční obklád, - uzavřený posuvnými dveřmi, - spodní úložná police, - výškově slevitelné nohy, - rozměry: 2000x500x750 mm	1	- dodávka gastr. - nad pracovní plochou rezervní el. zásuvky	22 061 22 061
M.Č. 1.02 - VÝKADOVÁ MÍSTNOST				
7	nádobná police s odkládacími prvky, - nerezové provedení gastronomická chromnicková ocel ve třídě DIN 18/10 - AISI 304, - police se zadním přistávacím lištem, - ve úchytových korzích, - rozměry oca: 700x200x800	1	- dodávka gastr.	2 357 2 357
7.1.	nerezový nádobný vozík, - délka oca 700 mm, 3 nádobní vozíky	1	- dodávka gastr.	1 347 1 347
M.Č. 1.03 - OCHRANA				
8	uzavřený výdeškový štěr s nerezovým korpusem a konštrukcí, s interiérovým pohledovým křídlovými dveřmi ATYP, - nerezové provedení gastronomická chromnicková ocel ve třídě DIN 18/10 - AISI 304, - lůžka celonerezové svařované konstrukce z uzavřeného profilu, - 5 x nerezové plně police, - provedení dveří LTD (výběr lamina podle stávajících skříní) - křídlové dveře s odvětráním, - vč. pantů a úchytů, - výškově slevitelné nohy, - rozměry oca: 650x500x2000 mm	2	- dodávka gastr.	13 460 26 920
8.1.	vestavěná nádobná nad pozici 8.8, - provedení LTD (výběr lamina podle stávajících skříní) - 2 x křídlové dveře, - vč. pantů a úchytů, - úložná police, - rozměry oca: 650x500x800 mm	2	- dodávka gastr.	6 263 12 526
8.2.	interiérový štěr, uzavřený, provedení lamina, - rozměry: oca 1200x300x80 mm	1	- stávající zařízení	
8.3.	osvětlení nad pozicí 8.8, s vlastním vypínacím, - dodávka čistič elektro (zařízení stavba)	1	- dodávka gastr.	
8.4.	vnitřní interiérová skříně police (nerezové provedení) - provedení LTD (výběr lamina podle vzorů) - rozměry: 480x670 mm	4	- dodávka gastr.	471 1 884
M.Č. 1.16 - SKLAD BRAMBOR A KOŘENOVÉ ZELENINY				
9	podlahový skladový rám dřevěný provedení - rozměry oca: 1700x1800x80 mm	1	- stávající zařízení	

M.Č. 1.17 - HRUBÁ PŘÍPRAVNA ZELENINY				
10	pracovní stůl se dřezem, - nerezové provedení, - rozměry: 800x700x850 mm	1	- stěvací zařízení - deska hrubé přípravy musí být obložena keramickým obkladem	
10.1.	nástěnná baterie smáčkovač PROFÍ, - pákové nerezové provedení, - otočné raménko, - smáčkovač na TV a SV	1	- dodávka stavby	
10.2.	pracovní stůl s polci, - nerezové provedení gastronomická chromnicklová ocel ve třídě DIN 18/10 - AISI 304, - luhé celonerezová svařovaná konstrukce z uzavřeného profilu 40x40x1,5, - sendvičová pracovní deska opatřena v přechodu na stěnu zadním lincem, - rozměry celk: 800x700x850 mm	1	- dodávka gastr. - deska hrubé přípravy musí být obložena keramickým obkladem - nad pracovní plochou rezervní el. zásuvky	6 632 6 632
11	nástěnná police op. línem, 1,17, - nerezové provedení gastronomická chromnicklová ocel ve třídě DIN 18/10 - AISI 304, - police se zadním přistěným lincem, - vř. úchytných konzol, - rozměry celk: 1800x300x500	1	- dodávka gastr.	2 677 2 677
12	nádoba na odpad, objem 60 litrů, - stěvací zařízení	1	- stěvací zařízení - deska hrubé přípravy musí být obložena keramickým obkladem	
13	škrabka brambor a kořenové zeleniny, - nerezové provedení, - objem náplně 12 kg, průvzdušný výkon 200 kg/hod, - instalace lepších škrabek a šlupek, - výšok odpadu výše, - pevné kotvení stroje do podlahy, - rozměry: 700x950x700 mm	1	- dodávka gastr. - odpad do vpusť ve stavebním bezdrátku s průchodnou mřížkou (vř. oka) min. o velikost 20x20 mm, dodávka stavby - škrabka umístěna na stavebním soklu, dodávka stavby	29 132 29 132
14	lepš. škrabka š. šlupek, - nerezové provedení gastronomická chromnicklová ocel ve třídě DIN 18/10 - AISI 304, - jímací nádoba na minerální a kalové nečistoty, nádoba s výplní a přepadem, - vyjmavitelné perforované víčko na ermetická nečistoty	1	- dodávka gastr.	4 233 4 233
15	nástěnná baterie s oplachovou sprchou, - smáčkovač na TV a SV, rozteč 180 mm	1	- dodávka stavby	
15.1.	podlahová guľa - vyjmavitelná mřížka, protisplachová uzávěra	1	- dodávka stavby	
16	podlahová guľa - vyjmavitelná mřížka, protisplachová uzávěra	1	- dodávka stavby	
16.1.	mala keramická umyvadlo, - vř. stěrací umyvadlové baterie	1	- dodávka stavby	
M.Č. 1.18 - SUCHÝ SKLAD				
17	skladový regál nerezový, - nerezové provedení gastronomická chromnicklová ocel ve třídě DIN 18/10 - AISI 304, - 5 x plně police, - výškové svařované nohy, - rozměry: 1000x1000x1900	3	- stěvací zařízení	
18	skladový nerez. regál na mléko, - nerezové provedení gastronomická chromnicklová ocel ve třídě DIN 18/10 - AISI 304, - 5 x plně police, - regál protiskluzový, - výškové svařované nohy, - rozměry: 750x300x2000	2	- dodávka gastr.	7 699 15 698

M.O. 1.19 - CHLAZENÝ SKLAD					
19	chladicí skříň profesionální, na balení poloviny a mleté výrobky, typ LIEBHERR FKS 5000, - bílé provedení, uzamykatelná, - statické chlazení, - objem 500 litrů, automatické odmrazování, - celkem 6 police, z toho 5 x police přestavitelné, - velikost zásuvných police 882x610 mm, - teplotní regulace od +2 do +10 °C, - zaměnitelné otevírání dveří vpravo/vlevo, - rozměry: 760x780x1880 mm	1	- stěvačské zařízení		
20	chladicí skříň profesionální, na zeleninu, typ LIEBHERR FKS 5000, - bílé provedení, uzamykatelná, - statické chlazení, - objem 500 litrů, automatické odmrazování, - celkem 6 police, z toho 5 x police přestavitelné, - velikost zásuvných police 882x610 mm, - teplotní regulace od +2 do +10 °C, - zaměnitelné otevírání dveří vpravo/vlevo, - rozměry: 760x780x1880 mm	1	- dodávka gastru	21 165	21 165
21	chladicí skříň profesionální, na tuky, typ LIEBHERR FKS 5000, - bílé provedení, uzamykatelná, - statické chlazení, - objem 500 litrů, automatické odmrazování, - celkem 6 police, z toho 5 x police přestavitelné, - velikost zásuvných police 882x610 mm, - teplotní regulace od +2 do +10 °C, - zaměnitelné otevírání dveří vpravo/vlevo, - rozměry: 760x780x1880 mm	1	- dodávka gastru	21 165	21 165
22	chladicí skříň profesionální, na maso, typ MPV/NORD, - bílé provedení, uzamykatelná, - ventilované chlazení, - objem brutto 400 litrů, automatické odmrazování, - celkem 3 police, police přestavitelné, - velikost zásuvných police 600x415 mm, - teplotní regulace od 0 do +10 °C, - zaměnitelné otevírání dveří vpravo/vlevo, - rozměry: 600x600x1880 mm	1	- dodávka gastru	14 422	14 422
23	chladicí skříň profesionální, na zeleninu, typ MPV/NORD, - bílé provedení, uzamykatelná, - ventilované chlazení, - objem brutto 400 litrů, automatické odmrazování, - celkem 3 police, police přestavitelné, - velikost zásuvných police 600x415 mm, - teplotní regulace od 0 do +10 °C, - zaměnitelné otevírání dveří vpravo/vlevo, - rozměry: 600x600x1880 mm	1	- dodávka gastru	14 422	14 422
23.1.	mrazicí skříň bez odmrazování, objem netto 224 litrů, brutto objem 365 mm, - bílé provedení, NoFrost mraznička, - 6 transparentních mrazicích boxů, z toho 1 BigBox2 mrazicí přihrádka s klapkou - funkce VarioFreeze: vyjmětelné skleněné mezidna mezi mrazicími boxy nabízejí skladovací prostor pro objemné potraviny, - optický a akustický varovný signál při otevřených dveřích nebo zvýšené teploty, - funkce supermrazení a automatickou dezaktivaci, - mrazicí kapacita: 20 kg / 24 hod, - doba skladování při poruše: 10 hod, - rozměry: 600x600x1660	1	- dodávka gastru	16 346	16 346
24	skříňová mrazicí skříň, na maso, - rozměry: 600x600x1700 mm	1	- stěvačské zařízení		
25	mrazicí home mrazicové trouha, objem 300 litrů, - energetická účinnost: A+ - čistý objem: 301 litrů, - spotřeba energie: 0,71 kWh/24 hod - mrazicí výkon: 14 kg/24 hod - akumulace: 81 hod - funkce No Frost a funkce rychlé mrazení - kontrolka LED zapnuto/ vypnuto (výpadek proudu) - zámek, osvětlení, - rozměry: 1260x700x850 mm	1	- dodávka gastru	10 975	10 975
25.1.	skladový regál nerezový, - nerezové provedení gastronomická chromnicková ocel ve třídě DIN 1810 - AISI 304, - 3 x plně police, - výškově stavitelné nohy, - rozměry ocel: 1100x400x1000 mm	1	- dodávka gastru	7 221	7 221
M.O. 1.20 - ŠATNA PERSONÁLU					

26	administrativní stůl se zásuvkami - se zásuvkovým skupčovým blokem, - kovové podnoží, - deska LTD s ABS hrany, - rozměry cca: 1800x600x720 mm	1	- dodávka gastr	10 458	10 458
27	ideální konferenční stůl, - slohovatelná, nosnost min. 110 kg, - kovové podnoží, šalouněný sedák, - šalouněný sedák	3	- dodávka gastr	1 554	4 662
28	kuchynská pracovní linka, - provedení LTD (lamino dle výběru provozovatele), - posilovací pracovní deska, - vestavbní nerezový dřez se sifonovou armaturou, - 1 x dřezová skříňka 400 mm, s políci, - 1 x spodní úložný prostor 600 mm pro vestavbu chladicí skříně, - vč. čerpy s kování, - rozměry: 1000x600x860 mm	1	- dodávka gastr - nad pracovní plochou rezervní el. zásuvky	12 363	12 363
28.1.	elektronická časová budíka, - pilotové ovládání, - směšovač na TV a SV, - ovládací panel	1	- dodávka gastr	1 530	1 530
29	nástěnná kuchyňská skříňka, - provedení LTD (lamino dle výběru provozovatele), - 8 x ptačí dvířka, vč. sifonu s kování, - sifonová přetavíratelná police, - rozměry: 1000x300x600	1	- dodávka gastr	5 763	5 763
30	vestavní chladicí skříň s mrazicím výparníkem, - provedení pro vestavbu, - celkový objem cca 190 litrů, - chladivé dvířka na povrchu LTD desky, - možnost provozu otevřením a zavíráním dvíř. - rozměry: 600x600x750 mm	1	- dodávka gastr	7 667	7 667
M.Č. 1.41 - KUCHYŇSKÁ ČISTÉ PŘÍPRAVKY					
-	smalované gastronomické podl. GN 2/1 - 40 (88) mm, - smalované provedení	1	- dodávka gastr	929	929
-	přenosná nerezová skříňka s brzd. typ B 01/B, - nerezové provedení gastronomické chromniklové oceli ve třídě DIN 18/10 - AISI 304, - výškově nastavitelné nohy, - rozměry: 600x600x100 mm	1	- dodávka gastr	3 839	3 839
48	elektronický programovatelný na řízenou dobu přípravy pokrmů, 8 x GN 1/1, s pamětí generátorem, - nerezové provedení AISI 304 - vysoký výkon páry s regulací od 30 do 130 %, - digitální řízení s 6 provozními režimy, - teplotní rozsah 30-300 °C, - Cool - program automatického chlazení komory a otevřením dvířek - vysokotlaké vany s programovatelnou 6-11 st. rychlostí - programovatelná elektronická ovládací, 12 kroků (fáze) na jeden varný proces, celkem 960 programů, - program nastavitelný PALZU - možnost nastavení, přerušení procesu s následným spuštěním, programovatelná kytul, - zapalování nastavitelné v tří krocích na teplotu 80-280 °C (horký vzduch nebo kombinace studeného varného procesu - rozlišená funkce naplňování a nastavení hodnoty vlhkosti - HOLD - udržování pokrmů při výdeji teplotě - 860 programů (12 x fáze) - nastavení programů pomocí názu (např. pečené kuře, stl.), automatické nahřívání komory s upozorněním na dosažení teploty - vícevrstevná bezpečnostní síť Cool Touch systém - 6-11 multibodová senzorová teplotní vlnkové sondy, - integrovaná samonavíjecí sprcha, - automatické průběžné odvěpování, mytí a čištění přístroje - el. 11 kW/ 400 V	2	- dodávka gastr - nutné prověřit dimenzí stávajícího el. kabelu (nutný vodič 6 x 6mm²) a 32 A jistič	201 031	402 062
48.1.	propojovací sada ke konvektometru - mrazicím, - originální výrobní díl, - rozměry dle rozměrů konvektometru - doporučené pekové výšky seřady konvektometrů: 1542 mm	1	- dodávka gastr	23 139	23 139
48.2	přípravek pro automatické mytí konvektometru, č. 7220058, - mytí originální tabletami, balení 100 ks	1	- dodávka gastr	1 626	1 626
48.3.	přípravek pro automatické opláchnutí konvektometru, č. 7220059, - oplachovací originální tablety Care Control, balení 100 ks tablety také s odvěpovacím účinkem	1	- dodávka gastr	2 261	2 261
M.Č. 30 - VÝDEJNÍ KUCHYŇKA					


128	myčka nádobí AEG, energetická třída A, účinnost mytí A, účinnost sušení A, počet jídelních souprav 12, spotřeba vody (l) 10, hlučnost podle (EC) 704-3(dB) 44. - bílé provedení, zařízení proti zaplavení: spínací plovák, - programy: 30 MIN 60°, 60 MIN 68°, auto 48-70, bis 80°C s předmytím, Extra 8:anti, auto 48°C, PRO 70°. - zobrazení na displeji: zpožděný start, zbývající čas, servisní kód, indikátory: zpožděný start, oplachování, such, - indikátory: Delší start 1h-24h, dveře, fáze sušení, konec, - extraHygiene, MultiTab, vybraný program, fáze oplachování, such, fáze mytí, paprsek na podlahu, - ručnístarty automatické FUZZY LOGIC: Ano, - vlastnosti: doplněná koše: AEG handle, Odkládací rám se 4-mi rozložitelnými talířovými políčky, - typ horního koše: nastavitelný (jehdy, ja-li v něm nádoby), - vlastnosti horního koše: 1 foldable wire for plate, 1 foldable rack, AEG handle, skládací políčky na šálky, mákové pozumované špičky pro přídělování jemného sítu	1	- dodávka gastr	13 480	13 480
130	nerozv. 160 rad mycího sítu, sítu s rohovým okrajem, - nerozv. provedené gastronomické chromnickové ocel ve třídě DIN 1810 - AISI 304, - lůžko celonerezové svařovaná konstrukce z uzavřeného profilu 40x40/1,8, - pracovní deska v přechodu na stěny opatřena zvýšeným línem, - výškové slevitelné nohy, - rozměry: 600x900x900 mm	1	- dodávka gastr	6 000	6 000
131	pracovní sítu s dvoufázím, provedené pracovní deska zamazující odtok vody, tlakový 600x900x900 mm, uzavřená, výška odkládací plochy v pracovní desce - nerozv. provedené gastronomické chromnickové ocel ve třídě DIN 1810 - AISI 304, - lůžko celonerezové svařovaná konstrukce z uzavřeného profilu 40x40/1,8, - pracovní deska v přechodu na stěny opatřena zvýšeným línem, - výškové slevitelné nohy, - rozměry: 1200x700x900 mm	1	- dodávka gastr - vlevo odkládací bodní plocha v pracovní desce	16 731	16 731
131.1	nádobí plátová botička - profesionální gastronomické provedení, - schlovaná na TV a SV	1	- dodávka stavby		
132	myčka nádobí, energetická třída A, účinnost mytí A, účinnost sušení A, počet jídelních souprav 12, - stěnové zařízení	1	- stěnové zařízení		
133	spodní kuchyňský blok, provedení lamino, s přípojnou deskou, - rozměry: 1100x600x900 mm	1	- stěnové zařízení		
134	horní nádobí držák skříňka, provedení lamino. - 2 x dveře, s úchyty, panely, - 1 x vnitřní police, - rozměry: 600x800x600 mm	8	- dodávka gastr	2 780	8 340
134.1	elektrické osvětlení pracovní desky - dodávka částí elektro (stavby)	2	- dodávka částí elektro (zařízení stavby)		
135	kuchyňská přístavní linka, - provedení LTD (lamino dle výběru výrobce), - posuvné pracovní deska, - vpravo 2 spodní modul vpravo se skříňkou se 4-mi vlny na podnosy o velikosti 320x520 mm, modul se dvěma dveřmi o šíř 560 mm, - vlevo modul se dvěma dveřmi o šíř 560 mm, se středovou přestavitelnou a vyjmávací polici, - pod pracovní deskou 2 x úložná zásuvka na příbory, - 3 x horní nádobí držák v šíř 1100 mm, hloubka 300 mm, výška 600 mm, délka 1100 mm, skříňky s 1 vnitřní polici, - kuchyňská linka na krytém soklu, - rozměry: 1100x600x900 + horní skříňky výška 600	1	- dodávka gastr - nad pracovní plochou rezervní el.	23 612	23 612
135.1	chladicí skříň plně dvířka, veršované chlazení, - objem 340 litrů, uzavíratelná, teplota 0 až +10 °C, - digitální termometr, automatické odmrazování, - výškové nastavitelné rošty, - zabudovaný zámek, snadno vyměnitelné těsnění, - panely vpravo, chladivo R 134a, - 4 x vnitřní police o rozměru 500x486 mm, - rozměry: 600x900x1950	1	- dodávka gastr	14 422	14 422
135.2	elektrické osvětlení pracovní desky - dodávka částí elektro (stavby)	1	- dodávka částí elektro (zařízení stavby)		
135.3	podnos jídelní polypropylenový, velikost GN 1/1, - bílé provedení	10	- dodávka gastr	280	2 600

136	mírovinná trouba, - nerezové provedení	1	- stávající zařízení		
137	chladicí skříň, objem 220 litrů, - bílé provedení, chladicí skříň monoklimatická, - automatické odlévání, termostat, příhrádka na lehvo, police nastavitelné nožky, chladivo R600a, - napětí 220-240V/50Hz, - energetická třída A++, - rozměry: 600x600x1240 mm	1	- dodávka gastru	6 726	6 726
137.1	spodní pullové skříňka, - provedení LTD (výběr lamina dle provozovatele) - pod pracovní deskou 2 x spodní police, - 2 x posuvné dveře, včetně úchytů, - spodní sokl, - rozměry: 1800x900x900 mm	1	- dodávka gastru	7 687	7 687
M.0 31 - VÝBĚRŮ KUCHYŇKA					
138	chladicí skříň, objem 220 litrů, - bílé provedení, chladicí skříň monoklimatická, - automatické odlévání, termostat, příhrádka na lehvo, police nastavitelné nožky, chladivo R600a, - napětí 220-240V/50Hz, - energetická třída A++, - rozměry: 600x600x1240 mm	1	- dodávka gastru	6 726	6 726
139	mírovinná trouba, objem 80 litrů, - nerezové provedení vně i uvnitř, - snadné elektronické ovládání, - průměr otočného talíře 316 mm, - rozměry: 640x416x300 mm	1	- dodávka gastru	3 031	3 031
140	kuchyňská linka s rozloženou hloubkou, provedení lamino, - pracovní pullová deska v přechodu na silný opalovaný litost, - 2 x spodní skříňka 900 mm uzavřená dveřmi (jedna skříňka bude pro potřeby personálu), - 2 x úložná zásuvka pod pracovní deskou, - spodní zakrytý sokl, - rozměry: 1800x400x900 mm	1	- dodávka gastru	11 401	11 401
141	kuchyňská přílepná linka, - provedení LTD (lamino dle výběru provozovatele), - posilovací pracovní deska, - vlevo 2-zásuvkový modul o šíři 350 mm pod pracovní deskou + spodní prostor uzavřený dveřmi a police, - vpravo dolní podstolová myčka nádob o šíři 350 mm, - uprostřed dolní skříňkový policevní prostor, 3 x dveře 350 mm, - 3 x horní nádobní skříňka v šíři 600 mm, hloubka 300 mm, - výška 600 mm, délka 2000 mm, skříňky s policemi, - kuchyňská linka na krytém soklu, - rozměry: 2000x600x900 + horní skříňky s výškou 600 mm	1	- dodávka gastru - nad pracovní plochou rezervní el.	19 232	19 232
141.1	elektrické osvětlení pracovní desky - dodávka 6x21 elektro (stavy)	2	- dodávka 6x21 elektro (zajištění stavby)		
142	vestavní dleš do pracovní desky, - nerezové provedení, odskapová plocha, - včetně otvoru na baterii, - rozměry cca: 780x136 mm	1	- dodávka gastru	2 677	2 677
143	sloní šmířovací dřezová baterie, - pákový ovládání, - nerezové provedení	1	- dodávka gastru	1 630	1 630
144	myčka nádobí AEG, energetická třída A, účinnost mytí A, účinnost sušení A, počet ideálních souprav 12, spotřeba vody (l) 10, hlučnost podle IEC704-3(dB) 44, - bílé provedení, zařízení proti zaplavení: spínací plovák, - programy: 30 MIN 60°, 60 MIN 55°, auto 45-70, blo 50°C a předmytím, Extra Silent, sklo 46°C, PRO 70°, - zobrazení na displeji: zpožděný start, zbývající čas, servisní kód, indikátory: zpožděný start, oplachování, suš, - indikátory: Delay start 1h-24h, dveře, fáze sušení, konec, - extraHygiene, Multibab, vybraný program, fáze oplachování, suš, fáze mytí, paprsek na podlahu, - množstevní automatika FUZZY LOGIC: Ano, - vlastnosti dělního koše: AEG handle, Dlouhý rám se 4-mi rozložitelnými talířovými políčky, - typ horního koše: nastavitelný (i tehdy, je-li v něm nádobí), - vlastnosti horního koše: 1 foldable wire for plate, 1 foldable rack, AEG handle, skládací políčky na šálky, měkké pogumované špičky pro přidržením jemného skla	1	- dodávka gastru	13 480	13 480
VÝBĚRŮ KUCHYŇKA - BUBLE B5 - 2. NP					
1b	spodní pullové skříňka bez pracovní desky, - provedení LTD (výběr lamina dle provozovatele), - 2 x spodní úložná police, - 2 x dveře, včetně panelů a úchytů, - spodní sokl, - rozměry cca: 900x600x860 mm	1	- dodávka gastru - pracovní deska stávající	6 763	6 763

2b	vyfukovací lamina police do spodní dřezové skříňky, - provedení LTD (výběr lamina dle provozovatele), - rozměry cca: 840x500x18 mm	1	- dodávka gastr	722	722
3b	vyfukovací lamina police do spodní dřezové skříňky, - provedení LTD (výběr lamina dle provozovatele), - rozměry cca: 470x500x18 mm	1	- dodávka gastr	471	471
4b	myčka nádob AEG, energetická třída A, účinnost mytí A, účinnost sušení A, počet jedlích souprav 18, spotřeba vody (l) 10, hluková hladina (dB) 44, - blok provedení, zařízení proti zaplavení, spínací plovák, - programy: 30 MIN 60°, 60 MIN 55°, auto 45-70, blo 60°C s předmytím, Extra šikant, ako 45°C, PRO 70°, - zobrazování na displeji: způsoby start, zbývající čas, servisní kód, indikátory: způsoby start, oplachování, soli, - indikátory: Ocelový alarm 1h-24h, dveře, třída sušení, konca, - extra hygieny, MultiTab, vybraný program, léze oplachování, soli, třída mytí, paspek na podlaze, - mnohastranná automatika FUZZY LOGIC, Ano, - vlastnosti: dolního koše: AEG handle, Ořezový rám se 4-mi rozložitelnými lal rovnými políčkami, - typ horního koše: nastavitelný (tedy, je-li v něm nádobí), - vlastnosti horního koše: 1 foldable wire for plate, 1 foldable rack, AEG handle, skládací políčky na šálky, měkké penumované boty pro odstraňování lepeného šle	1	- dodávka gastr - nutné zkontrolovat přítomnost napojovacích bodů (el. zásuvky, vody, odpadu) ve stávajícím prostoru na napojení myčky	19 480	13 460
5b	spodní pulová skříňka dřezová bez pracovní desky, - provedení LTB (výběr lamina dle provozovatele), - 1 x spodní úložná police, - 2 x dveře, včetně panelů s úchyty, - spodní sokl, - rozměry cca: 800x600x80 mm	1	- dodávka gastr - pracovní deska stávající	5 248	6 248
6b	vozík sestávající z polokovů, - nerezové provedení gastronomická chromnicklová ocel ve třídě DIN 18/10 - AISI 304, - police s měkkým prolazem, - min. ocelové nosnosť 60 kg, - 4 x odolné kolečka, 2 x s brzdou, - rozměry: 600x800x800 mm	1	- dodávka gastr	3 839	3 839
7b	ohřevná polodřeví výdejní lázeň, kapacita 2 x GN 1/1, - samostatně řízený ohřev lázni, el. ovládní na zadní (krátké) straně lázně, - termoelektrická regulace od +30 do +80 °C, - nerezové provedení, - rozměry: 600x800x900 mm	1	- dodávka gastr - nutné zkontrolovat přítomnost el. zásuvky ve stávajícím prostoru na napojení lázně	17 308	17 308
7b.1	gastronomická GN 1/2 - H. 200 mm, nerez. vč. úchyty, - topení odolnost do 300 °C	2	- dodávka gastr	610	1 030
7b.2	gastronomická GN 1/2 - H. 200 mm, nerez. vč. úchyty, - izolování odolnost do 300 °C	3	- dodávka gastr	439	1 317
7b.3	víko na GN 1/2, vč. výřezů na úchyty, - nerezové provedení	2	- dodávka gastr	298	696
7b.4	víko na GN 1/2, vč. výřezů na úchyty, - nerezové provedení	3	- dodávka gastr	207	621
7b.5	krátký nábytek na GN 1/2, - nerezové provedení	4	- dodávka gastr	68	232
8b	regalový vozík na GN 1/1, - nerezové provedení gastronomická chromnicklová ocel ve třídě DIN 18/10 - AISI 304, - odolné 4 kolečka, 2 kolečka s brzdou, - vozík se zabezpečením proti výjevu GN, - kapacita: 14 zásuvů na GN 1/1, - rozměry: 650x380x1740 mm	1	- dodávka gastr	6 061	6 061
VEŠKERÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY					
	doprava zařízení - vč. manipulace zařízení na staveništi - vyložení, montážní přeprava	1	- dodávka gastr	19 232	19 232
	montáž zařízení - vč. odzkoušení, zaškolení personálu - vč. revizních zpráv a dokumentů ke kolaudaci - vč. autorizované (kustým státním razítkem) projektové dokumentace skutečného provedení díla	1	- dodávka gastr	35 600	35 600
Celkový součet nákladů na energetiku pro technologii					
Cena zařízení celkem bez DPH pro 2. etapu				997 101 Kč	
DPH 21 %				208 391 Kč	
Cena celkem včetně DPH				1 206 492 Kč	
Rozpočet platný do 31.08.2014.					
POZNÁMKY					
1	VEŠKERÁ DODÁVANÁ TEC-NOLOGIE BUDE Z NEREZU NEBO Z MATERIÁLU S ATTESTEM PRO STYK S POTRAVINAMI				
2	PŘÍPADNÉ UVEDENÉ NÁZVY VÝROBKŮ S TYPOVÝM OZNAČENÍM NEBO NÁZVEM VÝROBCE JSOU POUZE INFORMATIVNÍHO CHARAKTERU A SLOUŽÍ K POPSÁNÍ STANOVENÉ KVALITY A JAKOSTI VÝROBKU.				

3	VEŠKERÉ ROZMĚRY TECHNOLOGICKÉHO ZAŘÍZENÍ V TĚTO TABULCE BUDOU ÚPRAVENY DLE SKUTEČNOSTI NA STAVBĚ A DLE VYBRANÝCH TYPŮ ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ A KUCHYŇSKÉ TECHNOLOGIE A PŘÍZPŮSOBENY STÁVAJÍCÍ TECHNOLOGII
4	VEŠKERÉ INSTALAČNÍ VÝVODY VČETNĚ DIMENZÍ A PŘÍKONŮ PŘED JEJICH REALIZACÍ UPŘESNÍ DODAVATEL KUCHYŇSKÉ TECHNOLOGIE!

Sešavit, Zdeněk Kovanda, Štefan Miko
Dne 17.9.2014



V138

TC397/2008/6

0202/2008/481

Česká pojišťovna a.s.

Spálená 75/16, 113 04 Praha 1, Česká republika

IČ 45272956,

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1464,

kteřou zastupuje

paní Eva Dvořáková, specialista BR pro střední rizika

(dále jen "pojišťovna")

a

EDIKT a.s.,

dále jen EDIKT a.s.

Rudolfovská tř. 461/95, 370 01 České Budějovice 1, ČESKÁ REPUBLIKA

IČ 25172328,

zapsaná v obchodním rejstříku oddíl B, vložka 1464 rejstříku Městského soudu v Praze,

kteřou zastupuje

pan Radim Bláha, člen představenstva

(dále jen "pojistník")

uzavřeli pojistnou smlouvu č. 48590610-14 o pojištění odpovědnosti za škodu

Tato pojistná smlouva (dále též "smlouva") je ve správě České pojišťovny a.s.

Pojistná smlouva je sjednána prostřednictvím makléřské společnosti Pojišťovací makléřství Bohemia a.s., Kněžakodvorská 541, 370 04 České Budějovice, IČ 26033186. Pojištěný bude uplatňovat veškeré nároky na plnění z pojištění prostřednictvím této společnosti.

Na základě dohody obou smluvních stran došlo k účinnosti ode dne 29. 7. 2013 ke změně pojistné smlouvy. Tímto se nahrazuje její předchozí verze.

74

Pojištění odpovědnosti za škodu

1. Úvodní ustanovení

1.1. Pojištění sjednává touto pojistnou smlouvou se třídí Všeobecnými pojistnými podmínkami pro pojištění odpovědnosti za škodu VPPO8 2005 (dále jen "VPPO8") a Doplnkovými pojistnými podmínkami pro pojištění obecné odpovědnosti za škodu podnikatele z průmyslu DPPP 2005 (dále jen "DPPP"), které jsou nedílnou součástí této smlouvy. Pojistník tímto prohlašuje, že se s uvedenými pojistnými podmínkami seznámil a požadkem této smlouvy je přijímá.

1.2. Pojištění

Pojištěním z této smlouvy je pojištění.

2. Pojištění předmět činnosti

2.1. Pojištění se sjednává pro případ odpovědnosti za škodu vzniklou jinému v souvislosti s činností uvedenými ve výpisu z obchodního rejstříku vedeného u Krajského soudu v Českých Budějovicích oddíl B, vložka 904, ze dne 10. 9. 2004.

2.2. Pojištění se sjednává i pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou pojištěným jako pronajímatelem nemovitostí v rozsahu, který nevyžaduje živnostenské oprávnění.

3. Rozsah pojištění, pojištění nebezpečí

3.1. Pojištění se sjednává pro pojištění nebezpečí uvedená v článku 2 DPPP (pojištění v základním rozsahu).

3.2. Parametry pojištění v základním rozsahu:

Pojištění v základním rozsahu se sjednává s limitem plnění

130 000 000,- Kč

Tento limit plnění platí pro škody zapříčiněné po 31. 1. 2012.

Pro škody zapříčiněné v období od 25. 10. 2010 do 23. 1. 2012 platí sublimit plnění 100 000 000,- Kč.

Pro škody zapříčiněné v období od 23. 6. 2010 do 24. 10. 2010 platí sublimit plnění 80 000 000,- Kč.

Pro škody zapříčiněné v období od 14. 10. 2007 do 22. 6. 2010 platí sublimit plnění 75 000 000,- Kč.

Pro škody zapříčiněné v období od 14. 9. 2007 do 14. 10. 2007 platí sublimit plnění 50 000 000,- Kč.

Pro škody zapříčiněné v období od 10. 12. 2004 do 13. 9. 2007 platí sublimit plnění 20 000 000,- Kč.

Pojištění v základním rozsahu se sjednává s územním rozsahem

ČR + Německo

Pojištění v základním rozsahu se sjednává se společností

30 000,- Kč

Pro odpovědnost za škodu v souvislosti se zakázkami prováděnými pro Správu železniční a dopravní cesty, státní organizaci, IČ: 70994234 se sjednává společnost nulová.

3.3. Nad rámec pojištění v základním rozsahu se pojištění sjednává též v rozsahu těchto doložek:

3.3.1. Doložka V70 Pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou jinak než na zdraví, poškozením, zničením nebo pohřbováním včel (tj. škody finanční)

Odchylně od čl. 2 bodu 1 DPPP se sjednává, že pojištění se vztahuje na odpovědnost za škodu vzniklou třetí osobě jinak než úrazem nebo jiným poškozením zdraví této osoby, poškozením, zničením nebo pohřbováním včel, kterou má tato osoba ve vlastnictví nebo v užívání.

Předpokladem vzniku práva na plnění z pojištění v rozsahu tohoto ujednání je, že ke vzniku škody (škodné události) došlo v době trvání pojištění v souvislosti s pojištěnou činností nebo vzhledy z této činnosti vyplývajícími.

Pojištění se však nevztahuje na odpovědnost za škodu vzniklou prodáváním se společným ujednáním povinnosti. Dále se pojištění nevztahuje na odpovědnost ze smlouvy na finančních hodnotách, jejichž správou byl pojištěný pověřen, a na odpovědnost za škodu vzniklou při obchodování s cennými papíry.

Pojištění se rovněž nevztahuje na odpovědnost za škodu způsobenou pojištěným jako členem představenstva či dozorčí rady jakékoliv obchodní společnosti.

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává s limitem plnění sjednaného pro pojištění v základním rozsahu.

5 000 000,- Kč

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává se sublimitem plnění ve výši

ČR + Německo

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává s územním rozsahem

30 000,- Kč

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává se společností ve výši

Pro odpovědnost za škodu v souvislosti se zakázkami prováděnými pro Správu železniční a dopravní cesty, státní organizaci, IČ: 70994234 se sjednává společnost nulová.

3.3.2. Doložka V72 Pojištění odpovědnosti za škodu na věcech užívaných pojištěným

Odchylně od čl. 6 bodu 1 písm. g) VPPO8 se sjednává, že pojištění se vztahuje na odpovědnost za škodu na věcech, které pojištěný užívá.

Pojištění se však nevztahuje na škody vzniklé opožděním, nadměrným mechanickým zatížením a chybnou obsluhou.

Pojistění se dále nevztahuje na škody vzniklé pohřešováním věcí.
Pojistění v rozsahu této doložky se sjednává v rámci limitu plnění sjednaného pro pojistění v základním rozsahu.
Pojistění v rozsahu této doložky se sjednává se sublimitem plnění ve výši 500 000,- Kč
Pojistění v rozsahu této doložky se sjednává s územním rozsahem ČR + Německo
Pojistění v rozsahu této doložky se sjednává se spoluúčastí ve výši 30 000,- Kč
Pro odpovědnost za škodu v souvislosti se zakázkami prováděnými pro Správu železniční a dopravní cesty, státní organizaci, IČ: 70994234 se sjednává spoluúčast nulová.

3.3.3. Doložka V73 Pojistění odpovědnosti za škodu na věcech přivázaných pojistěným, je-li majitel předmětem jako nákladu. Odechylně od čl. 3 bodu 1 písm. b) DPPF se sjednává, že pojistění se vztahuje na odpovědnost za škodu na věcech přivázaných pojistěným, je-li majitel předmětem jako nákladu. Pojistění se vlnk nevztahuje na škody vzniklé pohřešováním věcí. Pojistění se nevztahuje na odpovědnost za škodu z přepravy nákladu.
Pojistění v rozsahu této doložky se sjednává v rámci limitu plnění sjednaného pro pojistění v základním rozsahu.
Pojistění v rozsahu této doložky se sjednává se sublimitem plnění ve výši 1 500 000,- Kč
Pojistění v rozsahu této doložky se sjednává s územním rozsahem ČR + Německo
Pojistění v rozsahu této doložky se sjednává se spoluúčastí ve výši 30 000,- Kč
Pro odpovědnost za škodu v souvislosti se zakázkami prováděnými pro Správu železniční a dopravní cesty, státní organizaci, IČ: 70994234 se sjednává spoluúčast nulová.

3.3.4. Doložka V76a Pojistění odpovědnosti za škodu způsobenou výrobkem, který byl uveden do oběhu před nabytím účinnosti pojistné smlouvy (nepřeváží retroaktivitu).
Na základě čl. 3 bodu 3 DPPF se sjednává, že pojistění se vztahuje rovněž na odpovědnost za škodu způsobenou výrobkem, který byl uveden do oběhu v době od 10. 12. 2004 do 14. 10. 2011.
Ke škodné události však i v tomto případě musí dojít v souladu s čl. 3 bodem 1 DPPF v době trvání pojistění.
Pojistění v rozsahu této doložky se sjednává v rámci limitu plnění sjednaného pro pojistění v základním rozsahu.
Pojistění v rozsahu této doložky se sjednává se sublimitem plnění ve výši 130 000 000,- Kč
Pojistění v rozsahu této doložky se sjednává s územním rozsahem Česká republika
Pojistění v rozsahu této doložky se sjednává se spoluúčastí ve výši 30 000,- Kč

Tento sublimit plnění platí pro škody způsobené výrobkem uvedeným do oběhu po 26. 10. 2010.
Pro škody způsobené výrobkem uvedeným do oběhu v období od 23. 6. 2010 do 26. 10. 2010 platí sublimit plnění 80 000 000,- Kč.
Pro škody způsobené výrobkem uvedeným do oběhu v období od 15. 10. 2007 do 22. 6. 2010 platí sublimit plnění 75 000 000,- Kč.
Pro škody způsobené výrobkem uvedeným do oběhu v období od 14. 9. 2007 do 14. 10. 2007 platí sublimit plnění 50 000 000,- Kč.
Pro škody způsobené výrobkem uvedeným do oběhu v období od 10. 12. 2004 do 13. 9. 2007 platí sublimit plnění 20 000 000,- Kč.

3.3.5. Doložka V79 Pojistění náhrady nákladů léčby vynaložených zdravotní pojišťovnou následkem pracovního úrazu nebo nemoci z povolání.
Odechylně od VPOB a DPPF se sjednává, že pojistění se vztahuje i na náhradu nákladů léčby vynaložených zdravotní pojišťovnou na zdravotní péči ve prospěch zaměstnavatele pojistěného v důsledku zaviněného protiprávního jednání pojistěného. Toto pojistění se však vztahuje jen na případy, kdy na odpovědnost za pracovní úraz nebo nemoc z povolání, ke kterým se náklady na zdravotní péči vztahují, se vztahuje zákonná pojistění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání, za předpokladu, že v době trvání pojistění došlo k pracovnímu úrazu nebo byla sjednána nemoc z povolání.
Pojistění v rozsahu této doložky se sjednává v rámci limitu plnění sjednaného pro pojistění v základním rozsahu.
Pojistění v rozsahu této doložky se sjednává se sublimitem plnění ve výši 5 000 000,- Kč
Pojistění v rozsahu této doložky se sjednává s územním rozsahem ČR + Německo
Pojistění v rozsahu této doložky se sjednává se spoluúčastí ve výši 30 000,- Kč
Pro odpovědnost za škodu v souvislosti se zakázkami prováděnými pro Správu železniční a dopravní cesty, státní organizaci, IČ: 70994234 se sjednává spoluúčast nulová.

3.3.6. Doložka V99 Pojistění odpovědnosti za škodu způsobenou na životním prostředí.
Odechylně od ustanovení čl. 6 bodu 1 písm. e) VPOB se sjednává, že pojistění se vztahuje na odpovědnost za škodu vzniklou na životním prostředí, a to v rozsahu dále uvedeném.

Předpokladem vzniku práva na plnění z pojistění v případě škody na životním prostředí je, že v době trvání pojistění nastala jak škodná událost, tak první projev první škody plynoucí z této škodné události. Škodnou událostí se v tomto případě rozumí náhla, náhodná, mimořádná, částečná nebo zcela neovladatelná, časově a prostorově ohraničená událost, která vznikla na

[illegible]

Jiné náklady ve smyslu článku 10 bodu 2 VPOH (náklady na odměnu advokáta za obhajobu u trestním řízení, náklady řízení o náhradě škody, náklady policejního vyšetření a souvislosti s mimořádným pojednáním nároků na náhradu škody) uradí pořizovatel maximálně do výše sjednaného smluvního plnění.

Vedle obecných výluk a pojištění uvedených v článku 6 bodě 1 VPFOs a speciálních výluk a pojištění uvedených v článku 3 bodě 1 DPPF se pojištění v rozsahu této dohody dále nevztahuje na odpovědnost za škodu:

- vzniklou důsledkem či manipulací pojištěného a vojenských prostředků, ať již v období války či mimo ní,
- vzniklou působením elektrických nebo magnetických polí nebo elektromagnetických vlnění,
- vzniklou působením jakéhokoli vzdušného ionizujícího záření,
- vzniklou poškozením, zničením nebo ztrátou majetku, který je součástí přírodního nebo kulturního dědictví, památky, pomníkem nebo zničením charakteristických aspektů krajiny, vyvinutím životního nebo rostlinného druhu, nebo způsobením ekologické újmy,
- vzniklou poškozením přirozeného stavu nebo podmínek půdy, vzduchu, ovzduší, jakéhokoli vodního toku nebo vodních ploch, flory nebo fauny, pokud tento majetek není ve vlastnictví žádné fyzické nebo právnické osoby,
- vzniklou na plázi rostoucích rostlinách a volně žijících živočichů,
- vzniklou nemohoucí, dlouhodobým, povoleným působením nebezpečných látek nebo běžným vlivem provozu na okolí,
- způsobenou znečištěním životního prostředí a dob dřívějších, než je škoda událost,
- vzniklou v důsledku porušení obecně přiznaných práv a opatření vydaných k tomu oprávněnými orgány, pokud toto porušení bylo nebo může být známé pojišťovně, státnímu orgánu nebo kompetentním lidem pracujícím pojištěného před vznikem škodné události,
- vzniklou v důsledku špatného technického stavu, nedostatečné nebo vadné provedené údržby, pokud tyto skutečnosti byly nebo mohly být známy pojištěnému, statutárním úřadům nebo kompetentním lidem pracujícím před vznikem škodné události,
- jejíž odpověď nemůže být odhalena v době, kdy nastala škodná událost, protože to tehdejší stav vědeckých a technických poznatků neumožňoval,
- jejíž škoda lze dovéstout z jiného pojištění pojištěného. V případě, že by existoval o jiné pojištění, které by přímo nebo nepřímě krylo tuto škodu, bude se toto pojištění vztahovat na tuto škodu pouze nad hodnotu přesahující částku splatnou jako plnění z tohoto jiného pojištění.

Pojišťoval v rozsahu této položky se sjednává v rámci limitu plnění sjednání pro pojišťoval v základním rozsahu.

Pojížděl v rozsohu této doložky se a jedná se s sublimitem plněm ve výli

Podíl na výnosu této doložky se sjednává s územním rozsahem

Pojištění v rozsahu této doložky se sjednává se společností ve výši

1 500 000,- Kč
Česká republika
30 000,- Kč

3.4. Aktualizacijski dopatek je jednodan s tšinnosti od 5.4.2011, pojizne obdobi je od 15.10.2010 do 14.10.2011.

Ujednává se, že pojištění se vztahuje i na případ odpovědnosti za škodu způsobenou odcizenému zařazenému u pojištěného do práce ve smyslu zák. č. 168/1999 Sb.

do práva ve smyslu zák. č. 168/1999 Sb.
Pojištění se vztahuje i na případ, kdy pojištěný odpovídá návenek za škodu způsobenou odsouzeným, avšak případné právo
na uplatnění požitku vůči odsouzenému zůstává nedotčeno.

5.5. Odchýlně od článku 10 bodu 1 VPOPS se ujednává, že zachraňovací náklady na záchranu života nebo zdraví osob nestrádajících pojištěných nejvýše do 30 % limitu nebo sublimitu pojistného pláčečl jednaného v pojistné smlouvě pro pojistné nezapočít, kterého se zachraňovací náklady týkají.

4. Povinnosti poplatníka

4.1. Ve vzahu k pojistnému nebezpečí uvedenému v dojednané V99 (odpovědnost za škodu vzniklou na životním prostředí) má pojištěný nad rámec povinností stanovených v čl. 11 VPOPS a v čl. 5 DPPP tyto povinnosti:

Číslo pojistné smlouvy: 48530610-14
Stav k datu 29. 7. 2013

Kód produktu: D5

Povinnosti namítnutí pojistného, že nastala škodná událost, ve smlouvě článku 11 bodu 1 písm. f) VPPOS je pojistník povinen splnit nejpozději do 35 dnů od jejího vzniku. Pokud tak neučiní, vystavuje se pojistník nebezpečí sankce uvedené v článku 11 bodu 3 VPPOS (převzato pojistovny přetvář se smlouvou odpovídající).

Pojistník je ve smlouvě článku 11 bodu 1 písm. l) VPPOS povinen dohodnout se s pojistovnou poté, co nastala škodná událost, na osobě experta, který bude přikvát k provádění práce na odstranění následků škodné události a k případnému vypracování znaleckého posudku. Pokud tak pojistník neučiní a ustanoví si experta bez souhlasu pojistovny, nehradí pojistovna náklady na tohoto experta.

5. Pojistná za jednotlivé pojistné nebezpečí

5.1. Podkladem pro výpočet pojistného pro pojistník v základním rozsahu je výše ročních příjmů pojistníka, které jsou předem stanoveny částí z příjmu. Sazba pojistného činí 0,476998 %. Příjmy, kterých pojistník dosáhl v loňském roce, resp. které předpokládá, činí 902 000 000,- Kč. Zúčtování pojistného se upraví.

Pojistné pro pojistník v základním rozsahu na další pojistný rok bude stanoven na základě aktuální výše příjmů pojistníka. Za tímto účelem je pojistník povinen zalet pojistovně nejpozději 2 měsíce před koncem pojistného roku aktuální údaje.

5.2. Přehled pojistného pro pojistník v základním rozsahu a pro pojistník v rozsahu doledek:

pojistník	pojistná nebezpečí	pojistné v Kč
1	Pojistník odpovědnost za škodu v základním rozsahu	426 931,-
2	dolek V70	13 577,-
3	dolek V72	1 693,-
4	dolek V73	9 999,-
5	dolek V76a	0,-
6	dolek V79	1,-
7	dolek V99	10 000,-

* Jedná se o roční pojistné

Roční pojistné za všechna pojistná nebezpečí sjednaná tímto pojistním činí 467 520,- Kč.

6. Pojistná doba a doba trvání pojistné smlouvy

Pojistník se ujednává na dobu jednoho pojistného roku, počínaje dnem 29. 7. 2013. Ve smlouvě článku 6, 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě a o smlouvě souvisejících zákonů, v platném znění, se ujednává, že uplynutím doby, za kterou bylo pojistník sjednáno, pojistník nezíská a prodává se se smlouvou podmínkou na další pojistný rok, pokud pojistník nebo pojistovna nesdělí druhému účastníkovi smlouvy nejpozději šest týdnů před uplynutím pojistného roku, že na dalším trvání pojistníka nemá zájem. Dávkou obnovy je stanovena na 15. 10. každého roku. Pro účely tohoto pojistníka je posledním dnem pojistného roku den v roce, který předchází dni v následujícím kalendářním roce, který se datem a měsícem shoduje s prvním dnem pojistného roku.

7. Pojistná částka a jeho splatnost

7.1. Přehled pojistného k datu 29. 7. 2013 za pojistník sjednané v pojistné smlouvě:

pojistník	pojistná nebezpečí	roční pojistné v Kč
1	Pojistník odpovědnost za škodu	467 520,-
2	dolek V70	13 577,-
3	dolek V72	1 693,-
4	dolek V73	9 999,-
5	dolek V76a	0,-
6	dolek V79	1,-
7	dolek V99	10 000,-

7.2. Ujednává se, že pojistné bude uhrazeno v termínech a částkách uvedených v rakapitaci, která je nedílnou součástí této smlouvy, na účet pojistovny č. 246246/3300, variabilní symbol 4853061014, konstantní symbol 3558.

7.3. Odchylně od článku 13 VPPOS se ujednává, že v případě zájmu pojistníka z důvodu zastavení pojistného náležitosti pojistovně poé pojistné za pojistný rok.

8. Závěrečná ustanovení

Ujednává se, že tato pojistná smlouva je zárovec pojistkou.

Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

Článek 14 pojistných podmínek pro pojistník odpovědnosti za škodu VPPOS 2003 se ruší a nahrazuje novým zněním:

Řešení sporů

Všechny spory, vzniklé z uzavřené pojistné smlouvy nebo v souvislosti s ní, budou rozhodovány obecnými věcně a místně příslušnými soudy.

Kód produktu: DS

Pojistitovna má právo pri zmene pojistenia upraviť pojistné podľa osobitných platných k dátum provedení zmeny. Zmenou pojistenia sa pre účely tohto zmluvy rozumie zmena v rozsahu pojistenia, tj. zmenou znaku pojistného predmetu či množstva, pripojenie ďalšieho rizika, zníženie limitu platení, uplatňovať či územného rozsahu.

Pojistník prohlašuje, že veškeré jím poskytnuté informace týkající se této pojistky a smlouvy jsou úplné a pravdivé, a zavazuje se oznámit pojistiteli bez zbytečného odkladu všechny její změny.

9. PFDsky
Vypis = OR.

Českých Budějovicích

_____ dne 21. 7. 2013

ČESKÁ POJIŠŤOVNA a.s.
Region Jižní Čechy 15
tisk externí distribuce

Podpis (a različni) poštastice

Podpis (s razšitko) poljiščevny

29
Rudolfovna 46/116 370 01 Česká Budějovice
IC 25172326 DIC 6726172326 TEL 36/412694

Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného
Krajským soudem v Českých Budějovicích
oddíl B, vložka 804

Datum zápisu:	28. ledna 1998
Spisová značka:	B 804 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích
Obchodní firma:	EDIKT a.s.
Sídlo:	České Budějovice, Rudolfovská 461/95, PSČ 370 01
Identifikační číslo:	251 72 928
Právní forma:	Akiová společnost
Předmět podnikání:	Provádění staveb, jejich změn a odstraňování Projektová činnost ve výstavbě Opravy silničních vozidel Poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob Provozování drážní dopravy Hostinská činnost Zámečnictví, nástrojářství Kovářství, podkovářství Silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení Vnitrozemská vodní doprava
Statutární orgán - představenstvo:	předseda představenstva: Pavel Dolanský, dat. nar. 17. května 1967 České Budějovice, Větrná 1476/76, PSČ 370 05 den vzniku funkce: 7. prosince 2009 den vzniku členství: 21. ledna 2000 člen představenstva: Radim Bláha, dat. nar. 9. května 1974 České Budějovice, Brožkova 2, PSČ 370 01 den vzniku členství: 9. května 2005 člen představenstva: Ing. Václav Sejk, dat. nar. 12. srpna 1959 České Budějovice, Průběžná 2481/22, PSČ 370 04 den vzniku členství: 9. května 2005

Způsob jednání:	Jménem společnosti jedná a podepisuje každý člen představenstva samostatně, vyjma nabývání, zcizování a zatěžování nemovitostí, kdy jménem společnosti jedná a podepisuje pouze předseda představenstva.
Dozorčí rada:	předseda dozorčí rady: Ing. Ivan Míšek, dat. nar. 15. ledna 1962 Vlkov - Vlkov 32, PSČ 391 81 den vzniku funkce: 17. prosince 2009 den vzniku členství: 7. prosince 2009 člen dozorčí rady: Ing. David Říha, dat. nar. 6. května 1980 České Budějovice - České Budějovice 3, U Trojice 745/18, PSČ 870 04 den vzniku členství: 7. prosince 2009 člen dozorčí rady: Ing. Hana Bělohlayová, dat. nar. 11. června 1980 České Budějovice, E. Beneše 2686/36, PSČ 370 06 den vzniku členství: 16. prosince 2009
Akcie:	66 ks kmenové akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 100 000,- Kč v listinné podobě 32 ks kmenové akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 10 000,- Kč v listinné podobě 22 ks kmenové akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 1 000,- Kč v listinné podobě 6 ks kmenové akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 500,- Kč v listinné podobě
Základní kapitál:	6 945 000,- Kč Splaceno: 6 945 000,- Kč

Správnost tohoto výpisu se potvrzuje

Krajský soud v Českých Budějovicích



Článek 1

Uvodní ustanovení

1. Práva a povinnosti z pojištění odpovědnosti za škodu se řídí zákonem č. 37/2004 Sb. o pojistné smlouvě a o změně souvisejících zákonů, v platném znění (dále jen „zákon“). Všeobecnými pojistnými podmínkami pro pojištění odpovědnosti za škodu VPPOS 2005 (dále jen „všeobecné pojistné podmínky“), doplňkovými pojistnými podmínkami pro jednotlivé druhy pojištění odpovědnosti za škodu a pojistnou smlouvou.
2. Pojištění odpovědnosti za škodu, dále jen „pojištění“, je pojištění smluvní a sjednává se jako o pojištění škodové pro pojištěné nebezpečí uvedené v pojistné smlouvě.

Článek 2

Pojišťovna

Pojišťovnou se rozumí Česká pojišťovna a.s., se sídlem Společná 78/16, 113 04 Praha 1, Česká republika, IČ 45272956, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddělu 08, vložka 1464, (dále jen „pojišťovna“).

Článek 3

Oprávněná osoba

Oprávněnou osobou je pojištěný.

Článek 4

Škodná událost

Škodnou událostí je skutečnost, ze které vznikla škoda, která by mohla být důvodem vzniku práva na pojištění plnění a která je blíže specifikována v doplňkových pojistných podmínkách nebo v pojistné smlouvě.

Článek 5

Pojištění škody

1. Pojistnou událostí je vznik povinnosti pojištěného nahradit vzniklou škodu.
2. Pokud o náhradu této škody rozhoduje příslušný orgán, platí, že pojištění událost nastala teprve dnem, kdy rozhodnutí tohoto orgánu nabývá právní moci.

Článek 6

Obecné vylučky z pojištění

1. Pojištění se nevztahuje na odpovědnost za škodu:
 - a) způsobenou úmyslně nebo převzatou nad ímex stanovený právními předpisy nebo převzatou ve smlouvě;
 - b) způsobenou provozem vyzdla;
 - c) v rozsahu, v jakém vznikl nárok na plnění z pojištění odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemocí v povolání;
 - d) vzniklou v souvislosti s činností, u které české právní předpisy ukládají povinnost sjednat pojištění odpovědnosti za škodu;
 - e) vzniklou na životním prostředí, včetně ekologické úmy;
 - f) vzniklou v příčině souvislosti s válečnými událostmi, vzpourou, povstáním nebo jinými hromadnými násilnými nepokoji, stávkou, výlukou, teroristickými akty (tj. násilnými jednáními motivovanými politicky, sociálně, ideologicky nebo nábožensky) nebo se zášahem státní nebo úřední moci;
 - g) vzniklou na věcech, které pojištěný užívá;
 - h) způsobenou jadernou energií, azbestem nebo formaldehydem;
 - i) způsobenou přenosem viru HIV;
 - j) která se projevuje genetickými změnami organismu;
 - k) způsobenou geneticky modifikovanými organismy nebo toxickými plísněmi.
2. Z pojištění nevzniká nárok na plnění:
 - a) za pojištěnému uložené nebo proti němu uplatňované pokuty, penále či jiné platby, které mají represivní, esemplární nebo preventivní charakter;
 - b) za jakékoli platby, náhrady nebo náklady požadované v souvislosti s uplatněním práva na ochranu osobnosti, či jiné obdobné nemateriální úmy;
 - c) za platby náležející v rámci odpovědnosti za vady z odpovědnosti za produkt;
 - d) v případě jakékoliv náhrady škody přisouzené soudem spojených států amerických nebo Kanady.
3. Pojištění se dále nevztahuje:
 - a) na odpovědnost za škodu, za kterou pojištěný odpovídá svému manželu, sourozenci, příbuzným v řadě přímé, osobám, které s ním žijí ve společné domácnosti, společně s pojištěným nebo osobám, které vykonávají činnost společně s pojištěným na základě smlouvy o sdružení nebo jejich manželům, sourozencům či příbuzným v řadě přímé nebo osobám, které žijí se společně s pojištěným ve společné domácnosti;

- b) na odpovědnost za škodu vzniklou podnět státnímu subjektu, ve kterém má pojištěný jeho manžel, souroženec, příbuzný v řadě přímé nebo osoba, která žije s pojištěným ve společné domácnosti, většinou majetkovou účast nebo ve kterém má většinou majetkovou účast společně s pojištěným nebo osoba, která vykonává činnost společně s pojištěným na základě smlouvy o sdružení, nebo jejich manžel, souroženec, příbuzný v řadě přímé nebo osoba žijící s ním ve společné domácnosti;
- c) na nárok z odpovědnosti za škodu mezi pojištěnými jedním pojištěným.

4. Je-li v pojistné smlouvě pojištění některé pojištěné nebezpečí uvedené v bodu 1 až 3 tohoto článku, platí i pro toto pojištění, že se nevztahuje na odpovědnost za škodu způsobenou ostatními pojištěnými nebezpečími vyloučenými v bodu 1 až 3 tohoto článku.

5. V doplňkových pojistných podmínkách nebo v pojistné smlouvě lze upravit, že pojištění se nevztahuje i na odpovědnost za škodu vzniklou jinak než způsoby uvedenými v bodu 1 až 3 tohoto článku.

Článek 7

Plnění pojištění

1. Pojištění plnění se stanoví jako náhrada škody, ze kterou pojištěný odpovídá podle obecně závazných právních předpisů. Plnění se poskytuje v rozsahu právních předpisů upravujících náhradu škody a za podmínek stanovených těmito všeobecnými pojistnými podmínkami, doplňkovými pojistnými podmínkami nebo pojistnou smlouvou.
2. Pojištění plnění je splatné do 15 dnů po skončení řešení nruvého ke zjištění rozsahu povinnosti pojišťovny plnit.
3. Jestliže pojištěný uhradí poškozenému škodu sám, je pojišťovna oprávněna převzít a zhotoví všechny skutečnosti týkající se vzniku práva na plnění z pojištění, rozsahu a výše škody, zákrytu škody pojištěným náklady.
4. Má-li pojištěný vůči poškozenému nebo jiné osobě právo na vrácení vyplacené částky nebo snížení důchodu nebo jiného opakování plnění či na zastavení jeho výplaty, přechází toto právo na pojišťovnu, pokud ze pojištěného tuto částku zaplatila. Na pojišťovnu přechází též právo pojištěného na úhradu nákladů uvedených v čl. 10 bod 2 těchto všeobecných pojistných podmínek, které pojištěnému byly přiznány proti odpůrci, pokud je pojišťovna za pojištěného zaplatila.
5. Pojištěný má rovněž právo, aby za něj pojišťovna zaplatila částku, kterou je pojištěný povinen uhradit:
 - a) pokud-li v případě přechodu práva poškozeného z osobu pojištěným poskytnutého pojištěného plnění;
 - b) v důsledku vyplacení solidární odpovědnosti škodou;
 - c) v případě postihu, tj. uplatnění práva na úhradu toho, co byl povinen plnit poškozenému ten, kdo odpovídal za škodu způsobenou záněmem pojištěného; to vše za předpokladu, že z odpovědnosti pojištěného za škodu, ze které se tyto částky vztahují, by vznikl nárok na plnění z pojištění sjednaného podle těchto všeobecných pojistných podmínek.
6. Jestliže pojištěný nebo zaměstnanec pojištěného způsobí škodu po pobízení alkoholu nebo po požití či aplikaci jiných omamných, psychotropních či návykových látek, má pojišťovna proti pojištěnému právo na přiměřenou náhradu toho, co za něj plnila, a to až do výše poskytnutého plnění.

Článek 8

Hranice pojištění plnění, limity plnění

1. Horní hranice pojištění plnění je limit pojištění plnění. Limit pojištění plnění stanoví v pojistné smlouvě pojištěný.
2. Nebylo-li v doplňkových pojistných podmínkách nebo pojistné smlouvě sjednáno jinak, celkové plnění z jedné škodné události nesmí přesáhnout limit pojištění plnění stanovený v pojistné smlouvě. To platí i pro součet všech plnění z více časově spolu souvisejících událostí, které vyplývají přímo nebo nepřímo ze stejného zdroje, příčiny, události, okolností, závažnosti či jiného nebezpečí (dále jen „sériová škodná událost“). Pro vznik sériové škodné události je rozhodný vznik první škodné události v sérii.
3. V pojistné smlouvě mohou být v rámci limitu plnění stanoveny sublimity pojištění plnění pro sjednané pojištění nebezpečí.
4. Nebylo-li v doplňkových pojistných podmínkách nebo pojistné smlouvě sjednáno jinak, plnění z jedné škodné

události, které je poskytováno a důvodu pojištění nebezpečí omezeného sublimem, nesmí přesáhnout limit stanovený sublimem. To platí i pro plnění ze sériové škodné události.

5. V doplňkových pojistných podmínkách nebo v pojistné smlouvě může být stanoven roční limit, popř. sublimit pojištění plnění jako horní hranice pojištění plnění, kterou nesmí přesáhnout plnění ze všech škodných, resp. sériových škodných událostí nastávajících v jednom pojistném roce.

Článek 9

Spoludělost

Není-li v doplňkových pojistných podmínkách nebo v pojistné smlouvě upraveno jinak, pojištěný se podílí na plnění z každé škodné události časovou sjednanou v pojistné smlouvě jako spoludělost. Na plnění ze sériové škodné události se pojištěný podílí spoludělostí jen jednou, bez ohledu na počet škodných událostí v sérii.

Článek 10

Zachraňovací a jiné náklady

1. Pojišťovna nad rámec stanoveného limitu pojištění plnění nahradí účelné vynaložené zachraňovací náklady specifikované v zákoně, nejvýše však 2 % limitu nebo sublimitu sjednaného v pojistné smlouvě pro pojištění nebezpečí, kterého se zachraňovací náklady týkají.
2. Pojišťovna dále v rámci stanoveného limitu pojištění plnění nahradí náklady:
 - a) které odpovídají nejvýše minimálnímu odměně odvoztá za obhospod v přípravném řízení a v řízení před soudem prvního stupně v rámci trestního řízení, které je vedeno proti pojištěnému nebo jeho zaměstnancům v souvislosti se škodnou událostí, pokud pojištěný splní povinnosti mu uložené v čl. 11 bodu 1 písm. g) těchto všeobecných pojistných podmínek; obdobné náklady před odvolacím soudem nahradí pojišťovna jen tehdy, jestliže se k jejich úhradě zavázala;
 - b) řízení o náhradě škody před příslušným orgánem, pokud pojištěný splní povinnosti uložené mu v čl. 11 bod 1 písm. h) a i) těchto všeobecných pojistných podmínek a pokud je pojištěný povinen tyto náklady uhradit; náklady právního zastupování pojištěného uhradí však pojišťovna jen tehdy, pokud se k tomu zavázala;
 - c) které vynaložil poškozený v souvislosti s nímousouzným projednáváním nároku na náhradu škody, pokud je pojištěný povinen je uhradit a pokud splnil povinnosti uložené mu v čl. 11 bod 1 písm. f) těchto všeobecných pojistných podmínek.

Článek 11

Povinnosti pojištěného, pojištěného a pojišťovny

1. Pojištěný:
 - a) je povinen pojišťovně bez zbytečného odkladu oznámit každé zjištění pojištění nářadu, o němž ví a které nastalo po uzavření smlouvy, zejména všechny změny ve skutečnostech, na které byl lázan při sjednání pojištění;
 - b) je povinen umožnit pojišťovně kdykoliv provést kontrolu podkladů pro výpočet pojištění;
 - c) je povinen oznámit pojišťovně, že uzavřel další pojištění proti témuž pojištěnému nebezpečí, přitom je povinen sdělit pojišťovně jméno pojištětele a výši limitu, sublimitu a spoludělosti;
 - d) je povinen sdělit, aby škodná událost nenastala, zejména nesmí porušovat povinnosti směřující k odvrácení nebo zmírnění nebezpečí, které sou mu uloženy právními předpisy nebo na jejich základě, nebo které na sebe vzal pojišťovnou smlouvou, ani nesmí trpět porušování těchto povinností ze strany třetích osob (za třetí osoby se považují také všechny fyzické a právnické osoby pro pojištěného činné); je povinen neprodávě odstranit každou závažnou nebo nebezpečnou, o kterém se dozví a které by mohlo mít vliv na vznik škodné události, nebo přiměřenou takovou preventivní opatření, jaké je možno rozumně požadovat;
 - e) pokud již škodná událost nastala, je povinen učinit nutná opatření k tomu, aby škoda byla co nejmenší;
 - f) je povinen oznámit pojišťovně bez zbytečného odkladu, že nastala škodná událost, sdělit, že poškozený uplatní proti pojištěnému právo na náhradu škody ze škodné události, vyjádřit se k požadované náhradě a její výši, zmocnit pojišťovnu, aby za něj škodnou událost projednala, a dále postupovat podle pokynů pojišťovny;
 - g) je povinen sdělit pojišťovně bez zbytečného odkladu, že v souvislosti se škodnou událostí bylo zahájeno trestní řízení proti pojištěnému nebo jeho zaměstnanci, sdělit jméno a adresu svého obhájce a pojišťovnou informovat o průběhu a výsledcích tohoto řízení;

n) je povinen sdělit pojistovně bez zbytečného odkladu, že poškozený uplatňuje právo na náhradu škody u příslušného orgánu,

o) je povinen v řízení o náhradě škody ze škodné události postupovat v souladu s pokyny pojistovny, zejména nesmí bez souhlasu pojistovny uzavřít dohodu o narovnání, nesmí se zavázat k náhradě příměrné pohledávky, nesmí uzavřít soudní smír, ani zapřítli vydání rozsudku pro uznání nebo pro zmeškaný proti rozhodnutí příslušných orgánů, které se týkají náhrady škody, je povinen se věda odvolat, pokud v odvolací době neodolá řízení pokyny od pojistovny,

p) je povinen, vzhledem k souvislosti se škodnou událostí podstatně ztíženého řízení, učinit bez zbytečného odkladu oznámení polici, to však neplatí, je-li trestní stíhání podmiňováno souhlasem pojistného (§ 11 trestního řádu),

q) je povinen zabezpečit vůči jinému práva, která přecházejí na pojistovnu, zejména právo na náhradu škody, jakož i právo na postřih vypořádání,

r) je povinen plnit další povinnosti uložené mu zákonem, doplnkovými podmínkami, podmínkami nebo pojistnou smlouvou.

2. Dať se pojistník, pojištěný povinen na základě písemného upozornění pojistovny odstranit zvlášť ručovatelskou odpovědnost z jeho činnosti. Pokud tak se stanoví přiměřeně dle neúčinnosti a nastane škodná událost, která má původ v této zvlášť ručovatelské odpovědnosti, je pojistovna oprávněna plnění ze smlouvy odmítnout.

3. Použití-li pojistník, pojištěný povinnosti uvedené v bodu 1 nebo 2 tohoto článku a tato porušení málo podstatný vliv na vznik škodné události nebo na výši plnění pojistovny nebo útoku porušením došlo ke zřízení zjištění právního důvodu plnění, rozsahu nebo výše škody nebo ke zmaření možnosti pojistovny s úspěchem uplatnit práva uvedená v bodu 1 písm. l) tohoto článku, má pojistovna vůči němu právo na náhradu až do výše poskytnutého plnění. Použití-li pojistník, pojištěný povinnosti uvedené v bodu 1 písm. n) nebo o) tohoto článku, je pojistovna oprávněna plnění ze smlouvy odmítnout.

4. Vše povinnosti stanovených článkem má pojistovna dle této povinnosti:

a) představit a pojištěným výsledky šetření nutného ke zjištění rozsahu a výše plnění nebo mu je bez zbytečného odkladu sdělit;

b) vrátit pojistníkovi, pojištěnému doklady, které pojistovna získal či přišel a které u výsledku.

Článek 12

Počátek, změny, doba trvání a zánik pojištění

1. Nebylo-li v doplňkových pojistných podmínkách nebo v pojistné smlouvě ujednáno jinak, pojištění se sjednává na dobu 12 měsíců (1 pojistný rok). Pojištění vzniká prvním dnem po uzavření pojistné smlouvy, nebylo-li v pojistné smlouvě dohodnuto jinak.

2. Vše důvodů uvedených v zákoně o pojištění zániká:

a) ukončením činnosti pojištěného,

b) změnou vlastníka věci, je-li sjednáno pojištění odpovědnosti ze škody vyplývající z vlastnictví věci, pokud nebylo v doplňkových pojistných podmínkách nebo pojistné smlouvě ujednáno jinak.

3. Pojištění se nepřerušuje.

Článek 13

Pojistné

1. Pojistné je povinen hradit pojistník.

2. Není-li v doplňkových pojistných podmínkách nebo v pojistné smlouvě ujednáno jinak, je pojistné ve smyslu zákona jednorázovým pojistným. V pojistné smlouvě je možno dohodnout, že pojistník uhradí pojistné ve splátkách. Nebude-li některá splátka pojistného utvářena včas, vzniká pojistovně právo žádat po pojistníkovi zaplacení celé zbývajících pohledávek najednou.

3. Podklady pro výpočet pojistného jsou uvedeny v pojistné smlouvě.

4. Je-li pojistník v předání a placením pojistného, je pojistovna oprávněna předepsat úrok z prodlení.

5. Pojistovna má právo v souvislosti se změnou podmínek rozhodných pro stanovení pojistného upravit výši pojistného ke dni ukončení pojistného roku, příp. pojistného období, zejména pokud:

a) dojde během trvání pojištění ke zvýšení indexu spotřebitelských cen;

b) skutečný škodný průběh pro daný typ pojištění převyšuje kalkulovaný škodný průběh;

c) dojde ke změně právních předpisů upravujících rozsah nebo výši náhrady škody.

Pojistovna je povinna nově stanovenou výši pojistného sdělit pojistníkovi nejpozději ve třetí 2 měsíce před uplynutím stávajícího pojistného roku, resp. před splatností běžného pojistného. Pokud pojistník se změnou výše po-

jistného nesouhlasí, musí svůj nesouhlas uplatnit písemně do 1 měsíce ode dne, kdy se o navrhované změně výše pojistného dozvěděl, v takovém případě pojištění zanikne uplynutím pojistného roku, příp. pojistného období.

6. Pojistné náleží (ne) pojistné ze zvlášť rok, příp. pojistné období v případě:

a) zániku pojištění v důsledku pojistné události,

b) zániku pojištění z důvodů uvedených v zákoně, případně v těchto všeobecných pojistných podmínkách, pokud v pojistném roce, příp. v pojistném období, ve kterém pojištění zaniklo, nastala pojistná událost.

V ostatních případech zániku pojištění náleží pojistné jen poměrná část pojistného.

Článek 14

Řešení sporů

1. Smluvní strany se dohodly, že všechny majetkové spory vzniklé z uzavření pojistné smlouvy nebo v souvislosti s ní, které se týkají úplného i částečného nezaplacení běžného či jednorázového pojistného, jeho výše nebo splatnosti, budou rozhodovány s vyloučením pravomoci obecních soudů v rozhodném řízení s výjimkou uvedenou v bodu 2 tohoto článku všeobecných pojistných podmínek. Tyto spory budou rozhodovány jedním rozhodem prostřednictvím špičkového známu rozhodce, vedeném Společností pro rozhodčí řízení a.s. IČ 26421381 se sídlem Praha 2, Sokolská 66, PSC 120 00 (dále jen "Společnost"). Smluvní strany prohlašují, že jsou seznámeny s obsahem jednání řádu pro rozhodčí řízení Společnosti. Pravidly o nákladech rozhodčího řízení. Organizací a Mince s.r.l. řádem Společnosti. O právech a povinnostech fyzických a těchto dokumentů se smluvní strany mohou rovněž informovat v sídle Společnosti, kde mohou též obdržet stejnopis Jednotného řádu a Pravidel o nákladech rozhodčího řízení pro obě strany náklady na pořízení kopie, nebo na internetové adrese: <http://www.rozhodci-rizen.cz/>. Obě smluvní strany se dohodly a berou na vědomí, že rozhodčí řízení je neveřejné, zpravidla pouze písemné, a že nevymáhá-li se žalovanou do sedmi kalendářních dnů ode dne, kdy mu byla doručena žaloba, jsou skutečnosti vyjádřené a uvedené v žalobě považovány za neoporné. Jednáním mětem je zpravidla sídlo Společnosti. Veškeré písemnosti jsou doručovány poštou, případně osobně. Při doručování poštou straně sporu, jež nebyla zastupována, ačkoli se v místě doručení zdržuje, se považuje příslušné ustanovení občanského soudního řádu o doručování písemností do vlastních rukou, přičemž opětovné doručování zaslání se nevyžaduje a platí, že nevymáhá-li se adresát zaslání do 15 dnů od uložení, považuje se poslední den této lhůty za den doručení, i když se adresát o uložení nedozvěděl. Písemnosti se doručují na adresu žalované strany, uvedenou v pojistné smlouvě, neudělí-li tato strana písemně adresu jinou, k čemuž se zavazuje, pokud chce, aby jí na tuto jinou adresu byly písemnosti doručovány. V případě, že žalovaná strana tuto svou povinnost nesplní a zdržuje se na jiné adrese, budou v rozhodném řízení písemnosti doručovány na žalobci známou adresu a žalovaná strana bere na vědomí, že se tak děje s účinky pro rozhodčí řízení rozhodnými, jako by se na této adrese zdržovala.

2. Smluvní strany se dohodly na tom, že rozhodčí dohoda sjednaná v ustanovení bodu 1 tohoto článku všeobecných pojistných podmínek, že v rozsahu rozhodování konkrétního majetkového sporu, ve věci kterého nebylo dosud zahájeno rozhodčí řízení, ruší zahájení soudního řízení ve věci tohoto konkrétního majetkového sporu.

3. Všechny další spory, vzniklé z uzavření pojistné smlouvy nebo v souvislosti s ní, které vzhledem k jejich předmětu nelze podat pod žalobou ustanovení bodu 1 tohoto článku všeobecných pojistných podmínek, budou rozhodovány obecními soudy a místní příslušnými soudy.

Článek 15

Forma právních úkonů

1. Není-li v těchto všeobecných pojistných podmínkách nebo v doplňkových pojistných podmínkách stanoveno jinak, mají právní účinky týkající se pojištění písemnou formou.

2. Oznamení škodné události ve smyslu zákona resp. článku 11 bodu 1 písm. f) těchto všeobecných pojistných podmínek je možno podat rovněž telefonicky na telefonním čísle zveřejněném pojistovnou.

3. Telefonickou formou může mít rovněž vyjádření k rozsahu odpovědnosti ze škody pojištěného, požadované náhrady škody a zmocnění pojistovny k projednání škodné události.

4. Telefonicky je možno oznámit rovněž změnu adresy nebo změnu jména nebo příjmení pojistníka, pojištěného.

Článek 16

Doručování

1. Písemnosti týkající se pojištění jsou doručovány:

a) prostřednictvím držitele poštovní licence podle zvláštního zákona na poslední známou adresu účastníka pojištění, jenž jsou uloženy, nebo

b) osobně zaměstnancem nebo zmocněncem adresátů, nebo

c) elektronicky, podepsané podle elektronických předpisů.

2. Nebyl-li adresát zastížen, doručovatel uložil písemnosti pojistovny v místě právního provozovatele poštovní licence. Nevyvede-li si adresát písemnosti do 15 dnů ode dne jejího uložení, poslédní den této lhůty se považuje za den doručení, i když se adresát o uložení nedozvěděl.

3. Bylo-li přijetí písemnosti adresátem odmítnuto, považuje se písemnosti za doručenu dnem, kdy je přijetí bylo adresátem odmítnuto.

4. Pokud se adresát v místě doručení nezdržuje, aniž by o tom informoval pojistovnu, považuje se písemnosti za doručenu dnem, kdy byla zaslána pojištěnému včas jako nedoručená.

Článek 17

Vyloučení ustanovení

1. Škoda je způsobena úmyslně, jestliže byla způsobena úmyslným konáním nebo úmyslným opomenutím, které lze přičíst pojištěnému, jeho statutárnímu zástupci nebo kompetentnímu řídícímu pracovníkovi, nebo jednáním, o kterém tyto osoby věděly. Při dodatečných věcí nebo při dodatečných graci je škoda způsobena úmyslně také tehdy, když pojištěný, jeho statutární zástupce nebo kompetentní řídící pracovník věděl o závažných věcí nebo služeb. Škoda je způsobena úmyslně také tehdy, jestliže původ škody spočívá v tom, že pojištěný, jeho statutární zástupce nebo kompetentní řídící pracovník nebo fyzická nebo právnická osoba pro pojištěného činná úmyslně nedodržela instrukce a pokyny pojištěného, jeho statutárního zástupce nebo kompetentního řídícího pracovníka.

2. Vozidlem se rozumí silniční vozidlo, zvláštní vozidlo o trojlobu, silniční vozidlo je vozidlo druhu motocykl, tříkolka nebo čtyřkolka, osobní automobil, autobus, nákladní automobil, speciální automobil, tahací, přípojné vozidlo, zvláštním vozidlem je vozidlo druhu traktor a jeho přípojné vozidlo včetně jednorázového traktoru s přívěsem, pracovní stroj samostatný, pracovní stroj přípojný a vozidlo kategorie A, zvláštním vozidlem kategorie A jsou ostatní vozidla, která nelze zařadit do výše uvedených kategorií, zejména sněžný skútr, rolb, čtyřkolka určená pro přepravu materiálů nebo technologií, za vozidlo se nepovažuje invalidní vozík.

3. Životním prostředkem se rozumí věc, co vytváří přirozené podmínky existence organismu včetně člověka a je předpokladem jejich dalšího vývoje. Jeho složkami jsou zejména ovzduší, voda, horniny, půda, organismy, ekosystémy a energie.

4. Ekologickou újmou se rozumí ztráta nebo oslabení přirozených funkcí ekosystémů, vznikající poškozením jejich složek nebo narušením vnějších vztahů a procesů v důsledku lidské činnosti.

5. Užitáním věci se rozumí stav, kdy pojištěný má věc k dispozici či nemovitou (několik právo užívání prostor v nemovitosti věci) ve své moci a využívá její užitné vlastnosti.

6. Zaplacením pojistného se rozumí plnění pojistného na účet pojistovny nebo jeho zaplacení pojistovnou v hotovosti.

7. Indexem spotřebitelských cen se rozumí úhrnný index spotřebitelských cen zboží a služeb, který je uveřejňován ve Statistické ročence ČR vydávané Českým statistickým úřadem.

8. Ukončením činnosti pojištěného se rozumí:

a) u právnických osob, které se zapisují do zákonem určeného rejstříku, výmaz z tohoto rejstříku;

b) u právnických osob, které se nezapisují do zákonem určeného rejstříku, zrušení právnické osoby zřizovatelem;

c) u podnikatelů – fyzických osob, které jsou zapsány v zákonem určeném rejstříku, výmaz z tohoto rejstříku;

d) u podnikatelů – fyzických osob, které nejsou zapsány v zákonem určeném rejstříku, zánik oprávnění k podnikatelské činnosti.

Článek 18

Závěrečné ustanovení

1. Pojištění odpovědnosti ze škody se řídí právním řádem České republiky.

2. Tyto všeobecné pojistné podmínky nabývají účinnosti dne 1. 1. 2005.



**ČESKÁ
POJIŠŤOVNA**

Doplňkové pojistné podmínky pro pojištění obecné odpovědnosti za škodu podnikatele a průmyslu DPPP 2005

Článek 1 Úvodní ustanovení

Doplňkové pojistné podmínky pro pojištění obecné odpovědnosti za škodu podnikatele a průmyslu DPPP 2005 (dále jen „doplňkové pojistné podmínky“) doplňují ustanovení všeobecných pojistných podmínek pro pojištění odpovědnosti za škodu VPPD 2005 (dále jen „všeobecné pojistné podmínky“).

Článek 2 Škodné událost a pojištění nebezpečí

- Pojištění se ujednává pro případ právním předpisem stanovené odpovědnosti pojištěného za škodu vzniklou jiné osobě úrazem nebo jiným poškozením zdraví této osoby, poškozením, zručením nebo pohledováním věci, kterou má tato osoba ve vlastnictví, v užívání, nebo ji má oprávněně u sebe z jakéhokoli jiného právního titulu. Předpokladem vzniku práva na plnění z pojištění je, že k úrazu, jinému poškození zdraví, poškození, zručení nebo pohledování věci (dále jen „škodné událost“) došlo v době trvání pojištění, v souvislosti s oprávněně prováděnou činností uvedenou v pojistné smlouvě nebo vztahy z této činnosti vyplývajícími a na území vymezeném v pojistné smlouvě. V pojistné smlouvě mohou být ujednány jiné předpoklady vzniku práva na plnění z pojištění.
- Za vznik úrazu se považuje okamžik, kdy došlo ke krátkodobému, náhlému a násilnému působení zevních sil nebo vln, které způsobily poškození zdraví. Za vznik jiného poškození zdraví se považuje okamžik, který je jako vznik tohoto poškození zdraví lékařsky doložen. Pokud dojde ke smrti jiné osoby následkem úrazu nebo jiného poškození zdraví, je pro vznik práva na plnění z pojištění rozhodující okamžik vzniku úrazu nebo jiného poškození zdraví, v jejím důsledku smrt nastala.
- Na odpovědnost za škodu způsobenou výrobkem, který byl uveden do oběhu před nabytím účinnosti pojistné smlouvy, se vztahuje pojištění jen tehdy, bylo-li tak v smlouvě ujednáno.
- Pojištění se vztahuje i na náhradu nákladů léčení vynaložených zdravotní pojišťovnou na zdravotní péči ve prospěch třetích osob v důsledku zaviněného protiprávního jednání pojištěného, jestliže z odpovědnosti za škodu na zdraví, ke které se tyto náklady vztahují, vznikl nárok na plnění z pojištění sjednaného podle těchto doplňkových pojistných podmínek.

Článek 3 Speciální výluky z pojištění

- Vedle obecných výluk uvedených v čl. 6 bod 1 všeobecných pojistných podmínek se pojištění nevztahuje dále na odpovědnost pojištěného za škodu:

- způsobenou vibracemi, sesedáním, sesouváním půdy, erozí a v důsledku poddolování;
 - vzniklou na věcech přepravěných pojištěným, je-li majitel předmětem jeho závazků;
 - vzniklou na věcech, na kterých pojištěný prováděl obecnou činnost, pokud ke škodě došlo proto, že tato činnost byla vadně provedena;
 - vzniklou na vadném výrobku dodaném pojištěným;
 - způsobenou výrobkem, který pojištěný získal způsobem, který mu bránil v souladu s právními předpisy uplatňovat právo na posílení vůči jinému odpovědnému subjektu;
 - způsobenou výrobkem, který je z technického hlediska bezvadný, ale nedosahuje avizovaných funkčních parametrů;
 - vzniklou proto, že parametry, kvalita, provedení nebo funkce výrobku byly pojištěným na žádost poškozeného změněny nebo vzniklou proto, že výrobek byl na žádost poškozeného pojištěným instalován do jiných podmínek, než pro které je určen;
 - způsobenou výrobkem, který nebyl posuzován způsobem prokazujícím jeho bezpečnost nezbytnou pro uvedení tohoto výrobku na trh;
 - způsobenou závadou výrobku, event. jiným nedostatkem, který byl pojištěným předem avizován;
 - způsobenou plí projekcí, konstrukcí a stavbě letadla nebo dodávkou součástí nebo jiných výrobků, které jsou s vědomím pojištěného instalovány v letu dle letu.
- Z pojištění nevzniká nárok na plnění:
 - za náklady spojené s demolicí, odklizením či demonstrováním poškozeného či zničeného vadného výrobku, kterým byla škoda způsobena, jakož i za náklady spojené s obstaráním a instalací výrobku nahrazujícího vadný výrobek;
 - za srážky, náklady nebo jiná vydání a platby vzniklé jiným osobám v souvislosti se státním výrobkem.
 - Pojištění se dále nevztahuje na odpovědnost za škodu vzniklou podnikatelskému subjektu, který má většinovou majetkovou účast v podnikatelském subjektu, který je pojištěným z tohoto pojištění.
 - Je-li v pojistné smlouvě pojištěno nad rámec základního rozsahu pojištění některé pojistné nebezpečí uvedené v bodu 1 až 3 tohoto článku, platí i pro toto pojištění, že se nevztahuje na odpovědnost za škodu způsobenou ostatními pojištěnými nebezpečnými vyloučenými v bodu 1 až 3 tohoto článku a všeobecnými pojistnými podmínkami.

Článek 4 Roční limit, sublimit plnění

Není-li v pojistné smlouvě ujednáno jinak, plnění vyplácené ze škodných událostí nastalých v průběhu jednoho pojistného ro-

ku nesmí přesáhnout dvojnásobek limitu, sublimitu plnění stanoveného v pojistné smlouvě pro sjednané pojistné nebezpečí.

Článek 5 Povinnosti pojištěníka, pojištěného

- Vedle povinností uvedených v čl. 11 všeobecných pojistných podmínek musí pojištěný plnit povinnosti uložené v právních předpisech a závazných normách předcházejících v úvahu pro výrobu, prodej a distribuci výrobků v zemích, kam uvádí výrobky na trh. Poruší-li pojištěný tuto povinnost, má pojišťovna vůči němu právo na náhradu a/bo výše poskytnutého plnění.
- Dále je pojištěník, pojištěný povinen umožnit prohlídku věcí a záznam provozovny, s ním pojištění souvisí, pokud si tuto prohlídku pojišťovna vyžádá.

Článek 6 Výkladová ustanovení

- Poškozením věci se rozumí změna stavu věci, kterou je objektivně možno odstranit opravou nebo taková změna stavu věci, kterou objektivně není možno odstranit opravou, přesto však je použitelná k původnímu účelu.
- Zničením věci se rozumí změna stavu věci, kterou objektivně není možno odstranit opravou, a proto věc již nelze dále používat k původnímu účelu.
- Pohledováním věci se rozumí stav, kdy poškozený zruší nezávisle na své vůli možnost s věcí disponovat.
- Výrobek se rozumí jakákoliv movitá věc, která byla vyrobena, vytěžena nebo jinak získána bez ohledu na stupeň jejího zpracování a je určena k uvedení na trh. Výrobek jsou rovněž součástí i příslušenství věci movité i nemovité. Za výrobek se považuje i elektrina.
- Sesedáním půdy se rozumí klesání zemského povrchu směrem do centra Země v důsledku působení přírodních sil nebo lidské činnosti.
- Sesouváním půdy se rozumí pohyb hornin z výšších poloh svahu do nižších, ke kterému dochází působením zemské tíže nebo lidské činnosti při porušení podmínek rovnováhy svahu.
- Poddolováním se rozumí lidská činnost spočívající v hloubení podzemních štol, šachet, tunelů a obdobných podzemních staveb.

Článek 7 Závěrečné ustanovení

Tyto doplňkové pojistné podmínky nabývají účinnosti dne 1. 1. 2005.

DOLOŽKA

Potvrzujeme ve smyslu § 43 z.č. 131/2000 Sb.,
že byly splněny podmínky pro platnost
tohoto právního úkonu.

Pověření členové
zastupitelstva Městské části Praha 3

.....
Ing. Jiří Vejmelka

V Praze dne 17-06-2014

.....
Michal Šesták