



MC05X00CSP01

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění, a na základě usnesení RMČ Praha 5 č. 32/2014 ze dne 10.6.2014
(dále jen „smlouva“)

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel: Městská část Praha 5
se sídlem: náměstí 14. října 1381/4, PSČ 150 22, Praha 5 - Smíchov
zastoupená: statutárním zástupcem MČ Praha 5
IČ: 00063631
DIČ: CZ00063631
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
č. účtu: 27-2000857329/0800
(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel: PSK Brno s.r.o.
se sídlem: Kabátníkova 2, 661 10 Brno
zastoupená: Ing. Michalem Renátem – jednatelem společnosti
IČ: 60724463
DIČ: CZ60724463
bankovní spojení: ČS, a.s., OP Brno
č. účtu: 1380395319/0800

zapsán v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 16834
(dále jen „zhotovitel“)

1.3. Osoby oprávněné jednat:

1.3.1. Za objednatele:

ve věcech smluvních:
ve věcech technických:

statutární zástupce MČ Praha 5
Ing. Jana Hlaváčová, Odbor investic
E-mail: jana.hlavacova@praha5.cz
tel. 257 000 840
Bc. Pavel Vokoun, Odbor investic
E-mail: pavel.vokoun@praha5.cz
tel. 257 000 872

ve věcech administrativních: Ing. Jaromír Nechvátal, oddělení veřejných
zakázek v Odboru Kancelář tajemníka
E-mail: jaromir.nechvatal@praha5.cz,
tel. 257 000 293

- 1.3.2. Při operativním technickém řízení činnosti na stavbě, potvrzování provedených prací, zápisů ve stavebním deníku, odsouhlasování výše faktur, potvrzování protokolů o předání a převzetí zastupuje objednatel Ing. Jana Hlaváčová, OIN ÚMČ Praha 5 nebo Bc. Pavel Vokoun OIN ÚMČ Praha 5.
- 1.3.3. Za zhotovitele:
- | | |
|------------------------|---|
| ve věcech smluvních: | Ing. Michal Renát, jednatel společnosti
email: office@pskbrno.cz
tel: 548210376 |
| ve věcech technických: | Ing. Antonín Tesař, hl. stavbyvedoucí
email: tesar@pskbrno.cz
tel: 777057098 |
- 1.3.4. Při operativním technickém řízení činnosti na stavbě, potvrzování provedených prací, zápisů ve stavebním deníku, odsouhlasování výše faktur, potvrzování protokolů o předání a převzetí zastupuje zhotovitele Ing. Antonín Tesař nebo Vendula Robotková.

2. Úvodní ustanovení

- 2.1. Smluvní strana uvedená v článku 1.2. této smlouvy předložila doklady, které osvědčují údaje uvedené ve zmíněném odstavci.
- 2.2. Jestliže zhotovitel či objednatel některá práva nevykonává, neznamená to, že se jich zříká.
- 2.3. Na základě předložených dokladů zhotovitel prohlašuje, že je ve smyslu českého právního řádu oprávněn provést dílo tak, jak je specifikováno v této smlouvě. Dále pak prohlašuje, že disponuje takovými materiálními prostředky a profesemi, že je schopen dílo provést řádně, včas a ve vzorné kvalitě včetně všech objednatelům požadovaných změn díla a jeho součástí.
- 2.4. Zhotovitel prohlašuje, že k datu podpisu této smlouvy:
- splnil zadávací podmínky a akceptuje všechny podmínky zadání veřejné zakázky a zadávací dokumentace,
 - převzal a odsouhlasil objednatelům schválenou projektovou dokumentaci vč. výkazu výměr,
 - prověřil místní podmínky na staveništi,
 - nejasné podmínky pro realizaci stavby si vyjasnil s oprávněnými zástupci objednatele,
 - akceptuje požadavek objednatele, že přizpůsobí veškeré činnosti daným podmínkám,
 - všechny technické a dodací podmínky díla zahrnul do kalkulace cen, je plně seznámen i s ostatními podmínkami plnění zhotovitelových povinností podle této smlouvy, které z ní vyplývají a které nejsou v odstavci 2.4. tohoto článku uvedeny výslovně, ale které měl možnost zjistit prohlídkou na místě plnění díla,
 - veškeré své požadavky na objednatele uplatnil v této smlouvě.
- 2.5. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v evidenci smluv vedené ÚMČ Praha 5, která je veřejně přístupná a obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany prohlašují, že tyto skutečnosti nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

3. Předmět smlouvy, předmět díla a způsob jeho provedení

- 3.1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo a činnosti, jak specifikováno v této smlouvě a jejích přílohách řádně, včas a ve vzorné kvalitě včetně všech objednatelům požadovaných změn díla a jeho součástí. Předmětem této smlouvy je dále závazek objednatele za řádně provedené dílo zhotoviteli zaplatit cenu díla, a to za podmínek a v termínech touto smlouvou sjednaných.
- 3.2. Objednatel zadává a zhotovitel se zavazuje provést za podmínek v této smlouvě stanovených formou „na klíč“ následující dílo (dále jen „dílo“):

„Zdravotnické zařízení Kartouzská, Kartouzská 204/6, Praha 5 - Smíchov - výměna oken v budově D a řešení bezbariérového vstupu“

Smluvními podklady specifikujícími předmět, rozsah a způsob provádění díla jsou následující přílohy smlouvy:

1. Zadávací projektová dokumentace zpracovaná firmou **Projektový atelier pro architekturu a pozemní stavby s.r.o.**, se sídlem Bělehradská 199/70, 120 00 Praha 2, IČO 45308 616 (volná příloha),
2. Podrobný položkový rozpočet zpracovaný zhotovitelem,
3. Platný doklad o pojištění zhotovitele na odpovědnost za škodu způsobenou jeho činností v souvislosti s plněním této smlouvy o dílo.

Výše uvedené dokumenty bod 1. až 3. tvoří Přílohy 1 až 3 a jsou nedílnou součástí této smlouvy.

- 3.3. Zhotovitel prověřil zadávací projektovou dokumentaci a prohlašuje, že jsou v ní specifikovány všechny práce a dodávky k řádnému a úplnému provedení, jakož i k následnému řádnému užívání stavby, jejíž zhotovení je předmětem plnění dle této smlouvy. Zjistí-li zhotovitel dodatečně, že tomu tak není, nebude od objednatele požadovat úhradu nákladů na práce a dodávky nutné k řádnému a úplnému provedení, jakož i k následnému řádnému užívání díla, jehož zhotovení je předmětem této smlouvy. Zhotovitel nebude uplatňovat žádné náklady vyplývající z rozdílu mezi výkazem výměr a skutečným provedením díla.
- 3.4. Veškeré dodávky materiálů a zařízení v rámci této smlouvy musí být nové, originální a nepoužité. V případě zjištění, že dodávka nespĺňuje tyto požadavky, zhotovitel na své náklady provede okamžitou výměnu příslušných částí.
- 3.5. Součástí díla je předání dokumentace skutečného stavu ve dvou vyhotoveních, dokumentace o podmínkách údržby, atesty, certifikáty a doklady, které souvisí s předmětem smlouvy včetně zaškolení obsluhy. Tyto dokumenty předá zhotovitel objednateli při předání díla.
- 3.6. Veškeré práce budou provedeny a dílo bude dodáno komplexně, v termínech dle této smlouvy, ve vzorné kvalitě a v technických parametrech, vlastnostech a standardech dle zadávací dokumentace a bude zahrnovat mimo jiné i všechny související stavební práce, zajištění povolení a následně provedení nutných záborů, zařízení staveniště, dopravní a jiná opatření, bude obsahovat provedení veškerých úkonů a činností potřebných k přípravě, k vlastnímu provedení díla, k následnému uvedení do řádného provozu a užívání včetně všech dodávek a to za podmínek, které upravuje tato smlouva.
- 3.7. Zhotovitel zodpovídá po celou dobu realizace díla za dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků (dále jen BOZP) a požární ochrany (dále jen PO) v prostorách staveniště, zejména dle požadavků a podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v platném znění a v souladu s nařízením vlády č. 591/2006 Sb., § 1-8 o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

- 3.8. Zhotovitel má povinnost objednatele neprodleně informovat o účasti subdodavatele na plnění předmětu dle této smlouvy. V případě, že zhotovitel využívá na plnění předmětu dle této smlouvy subdodavatele, tak je povinen na vlastní náklad zajistit koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve smyslu § 14 odst. 1) zákona č. 309/2006 Sb. Dále má zhotovitel povinnost informovat místně příslušný inspektorát práce v případech stanovených § 15 odst. 1) a 2) zákona č. 309/2006 Sb.
- 3.9. Dílo musí být provedeno v souladu s požadavky objednatele, orgánů státní správy a s veškerými souvisejícími platnými předpisy, vyhláškami a technickými normami (ČSN, ČSN EN, atd.), které je nutno pro realizaci tohoto díla považovat za závazné.

4. Místo plnění

- 4.1. Místem plnění - provádění díla dle článku 3. této smlouvy je pozemek parc. č. 3068 (budova D), 3067/6 (RAMPa), k.ú. Smíchov, obec Praha (dále jen „staveniště“). Vlastníkem pozemku je obec hlavní město Praha - svěřená správa Městská část Praha 5.
- 4.2. Místo plnění dle předchozího odstavce je i místem předání a převzetí řádně provedeného díla.

5. Doba plnění

- 5.1. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo specifikované v článku 3. této smlouvy v těchto termínech:
 - 5.1.1. převzetí staveniště nejpozději do 7 kalendářních dnů po nabytí účinnosti smlouvy,
 - 5.1.2. předání díla nejpozději do 90 kalendářních dnů ode dne předání staveniště, vč. zajištění případného správního rozhodnutí o povolení k užívání nebo uvedení do provozu pro provedené dílo,
 - 5.1.3. likvidace staveniště do 3 kalendářních dnů po předání díla.
- 5.2. Zhotovitel není v prodlení, pokud nemohl plnit předmět smlouvy v důsledku vyšší moci nebo jiných, pro něho neodvratitelných okolností. Za vyšší moc se nepovažují finanční a ekonomické změny, běžná obchodní rizika, poplašné zprávy, nemoci, úrazy.
- 5.3. O vzniku a ukončení všech výše uvedených okolností musí zhotovitel písemně informovat objednatele do 24 hodin.
- 5.4. Termínem splnění předmětu této smlouvy je předání díla objednateli bez vad a nedodělků, které neomezují provoz a užívání díla, po dokončení všech prací.
- 5.5. Zhotovitel prokazatelně vyzve objednatele k převzetí díla tři pracovní dny předem.
- 5.6. Objednatel se zavazuje převzít předmět díla i před termíny uvedenými v bodě 5.1. této smlouvy, budou-li splněna všechna ostatní ujednání této smlouvy.
- 5.7. V případě, že objednatel vyzve zhotovitele k přerušení prací na dobu delší než 12 hodin z důvodů na straně objednatele, má zhotovitel právo prodloužit termín plnění o stejnou dobu, o kterou došlo k přerušení prací vinou objednatele. Tyto případy musejí být zapsány ve stavebním deníku.

6. Realizace smlouvy, práva a povinnosti

- 6.1. Při realizaci smlouvy vystupuje zhotovitel jako samostatný právní subjekt vůči státním i kontrolním orgánům a odpovídá za dodržování všech obecně platných právních předpisů týkajících se požární ochrany (včetně začlenění provozovaných činností do kategorie požárního nebezpečí podle § 4 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů), bezpečnosti práce, ochrany majetku a hygieny práce. Dále pak odpovídá objednateli za dodržování jeho interních předpisů, se kterými byl v rámci plnění předmětu díla seznámen. V této souvislosti bude zhotovitel realizovat smlouvu tak, aby nedocházelo k poškozování majetku objednatele, příp. majetku třetích osob, který se nachází v objektech objednatele, resp. na jeho pozemcích.
- 6.2. Pracovní doba ve večerních a nočních hodinách a ve dnech pracovního klidu je možná při zachování hygienických podmínek pro provádění hlučných a prašných prací.
- 6.3. Za ekologické škody vzniklé prováděním díla odpovídá zhotovitel. Objednatel má právo jednostranně zastavit práce zhotovitele, které jsou v rozporu s předpisy na ochranu životního prostředí. Zhotovitel může pokračovat u takto zastavených prací pouze po odstranění závad poškozujících životní prostředí. Objednatelův nárok na úhradu škody v tomto případě nezaniká odstraněním ekologické závady.
- 6.4. Před zahájením objednané práce doručí zhotovitel objednateli písemné sdělení o rizicích, která vzniknou z vykonávané činnosti pro zaměstnance objednatele a ostatní osoby v místě prováděné práce a jaká opatření učiní k ochraně před jejich působením.
- 6.5. Zhotovitel a objednatel se zavazují úzce spolupracovat při přípravě a realizaci celé předmětné akce a poskytnout si nezbytné informace potřebné pro splnění úkolu.
- 6.6. Zhotovitel se zavazuje, že:
 - 6.6.1. bude realizovat předmět smlouvy v požadovaném čase a kvalitě dle podmínek uvedených v čl. 3. této smlouvy, v souladu s příslušnými normami a předpisy, dle určení objednatele, při dodržování správných pracovních a technologických postupů. O průběhu realizace povede zhotovitel po celou dobu smluvního vztahu stavební deník (trvale přístupný na pracovišti), vlastníkem originálních stránek a prvního průpisu stavebního deníku je objednatel, kterému budou po skončení stavby předány, druhý průpis si uschová a archivuje zhotovitel,
 - 6.6.2. na realizaci díla budou použity pouze dodávky odpovídající platným předpisům ČR,
 - 6.6.3. práce budou prováděny pracovníky s odbornou kvalifikací a platným oprávněním pro výkon činnosti; vybouraný materiál bude uložen na skládku – doklad o uložení bude předán objednateli,
 - 6.6.4. zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky znemožňující jeho provedení dohodnutým způsobem, oznámí tuto skutečnost objednateli zápisem do stavebního deníku a dohodne s ním další postup,
 - 6.6.5. objednateli bude umožněna průběžná kontrola prováděného díla v každé fázi jeho provádění s tím, že zhotovitel dle připomínek objednatele odstraní eventuální zjištěné závady, plnění zhotovitele, které vykazuje v době provádění díla nedostatky, je zhotovitel povinen nahradit bezvadným plněním bez vlivu na cenu a termín, jestliže si kontrolní zásahy vyžádají vícepráce a vícenáklady nad rozsah smluvných prací a dodávek, případně změnu dohodnutých termínů, zapíše tuto skutečnost oprávněné osoby do stavebního deníku a potvrdí ji svými podpisy, na základě zápisů ve stavebním deníku bude vyhotoven dodatek k této smlouvě, případné vícepráce a vícenáklady zhotovitele nejsou podkladem pro navýšení celkové ceny díla, která je smluvna jako konečná, zápis ve stavebním deníku není dodatkem této smlouvy, zjistí-

- li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi a nedodržuje příslušná ustanovení smlouvy, je oprávněn požadovat, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním díla a dílo prováděl řádným způsobem, v případě, že zhotovitel závady neodstraní ani v dodatečně stanovené přiměřené lhůtě, jde o podstatné porušení smlouvy a objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit, dílo či části díla, které vykazují prokazatelný nesoulad s projektovou dokumentací či s pokyny objednatele a změny díla, které zhotovitel provede bez písemného souhlasu objednatele, se nehradí,
- 6.6.6. bude na místě prací a v jeho okolí udržovat pořádek a čistotu, odstraňovat průběžně odpady a nečistoty, vzniklé jeho pracemi, odstraňovat veškerá znečištění a poškození komunikací, okolních prostor (včetně trávníků a zeleně), ke kterým dojde provozem zhotovitele,
 - 6.6.7. při provádění prací budou dodržovány předpisy o ochraně zdraví a bezpečnosti při práci, které bude trvale kontrolovat vlastní dozor zhotovitele,
 - 6.6.8. předá do 3 dnů před zahájením prací objednateli seznam pracovníků pro montážní a realizační práce včetně požadovaných dat (jméno, datum narození, trvalý pobyt). Toto ujednání se týká nejen pracovníků zhotovitele, ale i subdodavatelů. Zhotovitel předložil místopřísežné prohlášení o bezúhonnosti těchto pracovníků a prohlášení, že se svými subdodavateli uzavře řádné smlouvy na provádění prací,
 - 6.6.9. zajistí vykládku dodávaného zařízení a materiálu svými pracovníky a technikou,
 - 6.6.10. provede účinná protiprašná opatření, aby bylo v maximální míře zamezeno šíření prachu do objektu,
 - 6.6.11. pracovníci zhotovitele se budou pohybovat pouze ve vymezených prostorech a budou označeni logem firmy;
 - 6.6.12. v průběhu prací bude na staveništi trvale přítomen zodpovědný pracovník zhotovitele nebo jeho zástupce (dále jen stavbyvedoucí), který bude mít pravomoc řešit případné problémy vzniklé v průběhu realizace díla,
 - 6.6.13. vyzve objednatel k prověření prací, které v dalším postupu prací budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými; výzva bude provedena zápisem s třídním předstihem a musí být podepsána objednatelem, jestliže se objednatel k prověření prací ve stanovené lhůtě nedostaví, ačkoliv byl k tomu řádně vyzván, je povinen hradit náklady dodatečného odkrytí, pokud takové odkrytí požaduje; zjistí-li se však při dodatečném odkrytí, že práce byly provedeny vadně, nese náklady dodatečného odkrytí zhotovitel,
 - 6.6.14. pokud budou probíhat na stavbě svářečské práce, zajistí zhotovitel při a po svářečských pracích dohled v souladu s příslušnými předpisy; zhotovitel předá objednateli před započatím svářečských prací, paličských prací nebo prací s rozbrusem seznam pracovníků, kteří jsou kvalifikováni k provádění těchto prací včetně evidenčních čísel svářečských průkazů a dobou platnosti těchto průkazů; tento seznam musí být předán tři dny přede dnem svařování; za dodržování požárního dohledu, bezpečnost práce, ochranu zdraví a požární ochranu po celou dobu odpovídá zhotovitel; osoba provádějící požární dohled bude určena v zápisu o předání staveniště.
- 6.7. Objednatel se zavazuje:
- 6.7.1. předat zhotoviteli staveniště samostatným zápisem nejpozději do 7 kalendářních dnů po nabytí účinnosti smlouvy,
 - 6.7.2. určit přípojně body pro montážní práce (el. energie, vody),
 - 6.7.3. na vyžádání zhotovitele určit transportní cesty a místa dočasné skládky demontovaného materiálu; za materiál, stroje a nástroje objednatel neodpovídá,

- 6.7.4. poskytnout zhotoviteli na základě jeho předložených písemných požadavků veškeré potřebné a objednateli dostupné informace a fotokopie dokladů, nutných k provedení prací.
- 6.8. V průběhu provádění díla budou konány pravidelné kontrolní dny (dále také „KD“), a to minimálně 1x týdně. Kontrolní dny dle tohoto článku budou svolány objednatelem. Objednatel i zhotovitel jsou povinni se v rámci plnění dle této smlouvy jich zúčastnit. Zápisy z kontrolních dnů zajišťuje zhotovitel číslovaným zápisem z kontrolního dne (případně zápisem do stavebního deníku). Závěry z kontrolních dnů jsou pro obě strany závazné, nemohou však změnit ustanovení této smlouvy.
- 6.9. V případě škody způsobené objednateli zhotovitelem nedodržením správné technologie, kázně nebo interních předpisů objednatele, pokud byl s nimi zhotovitel seznámen, je zhotovitel povinen zajistit nápravu vlastními prostředky a vlastním nákladem, případně uhradit škodu v penězích v plné výši.
- 6.10. Mimo osoby uvedené v bodě 1.3. této smlouvy je oprávněn provádět záznamy ve stavebním deníku pracovník pověřený autorským dozorem, technickým dozorem objednatele, jako investora, orgány státního stavebního dohledu, popř. zástupci jiných státních orgánů.
- 6.11. Stavbyvedoucí je povinen předložit objednateli denní zápis nejpozději následující pracovní den a odevzdat mu první průpis. Jestliže objednatel nesouhlasí s obsahem zápisu, vyjádří se do tří dnů do deníku s uvedením důvodů, jinak se má za to, že s obsahem souhlasí.

7. Cenová ujednání

- 7.1. Celková cena za řádně provedené a předané dílo dle článku 3. je stanovena ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodou smluvních stran a činí:

Celková cena bez DPH: 3 492 387,27 Kč

DPH: 21% 733 401,33 Kč

Cena celkem včetně DPH: 4 225 788,60 Kč

(slovy: třímiliónyčtyřístadevadesátdvatisícetřistaosmdesátsedm korun českých 27 haléřů bez DPH)

Smluvní strany berou na vědomí, že novelou zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, v platném znění, dochází s účinností od 1.1.2012 podle § 92e k přenesení daňové povinnosti při poskytnutí stavebních a montážních prací ze zhotovitele na objednatele a že zhotovitel je povinen fakturovat cenu díla v souladu s platnou právní úpravou. Tímto ve smyslu platné právní úpravy o dani z přidané hodnoty, s cílem podat řádné a úplné informace pro potřeby splnění daňových povinností dotčených osob, objednatel prohlašuje, že předmět díla uvedený v článku 3.2. výše uvedené smlouvy výlučně spadá do ekonomické činnosti objednatele ve smyslu platné právní úpravy o dani z přidané hodnoty dle zákona č. 235/2004 Sb., v platném znění.

- 7.2. Cena za dílo uvedená v bodě 7.1. této smlouvy je cenou podle závazné nabídky ze dne 26. 5. 2014 a zahrnuje veškeré nutné náklady k řádnému provedení díla. Cena za dílo je stanovena jako konečná a nejvýše přípustná.
- 7.3. Cenu uvedenou v bodě 7.1. tohoto článku uhradí objednatel zhotoviteli na základě zhotovitelem vystavených dílčích faktur, které budou číslovány vzestupnou číselnou řadou a doloženy zjišťovacím protokolem o provedených pracích a soupisem skutečně

provedených prací díla v příslušném období objednatelem odsouhlasených. Soupis prací bude členěn po jednotlivých činnostech v souladu s položkovým rozpočtem zpracovaným zhotovitelem ve skladbě dle zadávací dokumentace. Výše fakturované částky budou odpovídat hodnotě provedených prací provedených v uplynulém období snížené o částku (pozastávku) rovnající se 10% hodnoty těchto prací bez DPH na odstranění případných vad a nedodělků díla.

- 7.4. Konečná cena díla bude uhrazena objednatelem na základě konečné faktury vystavené zhotovitelem, ve které budou zúčtovány všechny proplacené dílčí faktury, pozastávky, DPH. Tato konečná faktura bude doložena krycím listem a rekapitulací s vyčíslením všech skutečných nákladů stavby členěných po jednotlivých činnostech bez DPH. Tuto fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit do 14 ti dnů po vystavení kolaudačního souhlasu s nabytím právní moci (nebo jiného správního rozhodnutí o povolení k užívání nebo uvedení do provozu), ne však dříve než po úspěšném ukončení a po odstranění případných vad a nedodělků z přejímacího protokolu. Objednatel má právo, před konečným zaplacením ceny díla zadržet odpovídající částky v důsledku:
 - 7.4.1. smluvní pokuty,
 - 7.4.2. nároku na slevu z ceny, jestliže je odstranění vad a nedodělků nemožné, anebo by vyžadovalo neúměrně vysoké náklady, a proto se mu zhotovitel brání,
 - 7.4.3. požadavků na náhradu škody na základě vad a nedodělků díla, které podstatně snižují kvalitu díla nebo/a jeho užívání.
- 7.5. Splatnost faktur je do 30-ti dnů od jejich prokazatelného doručení objednateli. Za den platby faktury se považuje den odepsání částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
- 7.6. Faktura musí splňovat veškeré požadavky stanovené českými právními předpisy, zejména náležitosti dané ustanovením § 28 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Faktury budou doručeny ve dvou vyhotoveních.
- 7.7. Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli před dnem splatnosti fakturu, která nemá náležitosti uvedené v bodě 7.6. tohoto článku, případně má jiné vady v obsahu, s uvedením důvodu vrácení. Zhotovitel je povinen podle povahy závad fakturu opravit, případně vystavit novou. Vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Lhůta běží znovu ode dne doručení faktury opravené či nově vystavené.
- 7.8. Do výše uvedené ceny za dílo jsou zakalkulovány veškeré související náklady, to znamená kromě montážních a demontážních prací a vypracování dokumentace a dokumentace skutečného provedení stavby také zejména, ale nikoliv pouze, náklady a poplatky na zajištění kompletní dodávky:
 - 7.8.1. vybudování, provoz a údržba zařízení staveniště, oplocení, doprava materiálu a zařízení, vyklizení staveniště, likvidace a skládkování odpadů,
 - 7.8.2. veškeré práce související s předmětem díla,
 - 7.8.3. malířské a lakýrnické práce,
 - 7.8.4. uvedení prostor do původního stavu.
- 7.9. Spotřeba materiálu se řídí platnou technologickou normou, resp. určením výrobce a takto se promítá ve smluvní ceně.
- 7.10. Náklady na uzavření pojistné smlouvy dle bodu 10.1. této smlouvy jsou náklady zhotovitele.

8. Sankční ujednání

- 8.1. Pokud zhotovitel nedodrží kterýkoli termín při realizaci předmětu smlouvy uvedený v bodě 5.1. této smlouvy, má objednatel právo v každém jednotlivém případě požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení.
- 8.2. Smluvní pokuta za nedodržení termínu vyklizení staveniště je 15.000,- Kč za každý započatý den prodlení.
- 8.3. Smluvní pokuta za neprovedení řádného úklidu na staveništi je 5.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení.
- 8.4. Smluvní pokuta za porušení povinností stanovených zhotoviteli v čl. 3. odst. 3.8. této smlouvy je stanovena ve výši 5.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení a za každý započatý den trvání tohoto závadného stavu.
- 8.5. Pokud objednatel nedodrží termín 30 denní splatnosti řádně vystavené a doručené faktury, má zhotovitel právo počínaje jednadvacátým dnem požadovat, vedle zaplacení úroku z prodlení v zákonné výši z dlužné částky, smluvní pokutu ve výši 0,2 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
- 8.6. Pokud bude zhotovitel v prodlení se započatím odstraňování reklamované vady, má objednatel právo požadovat od zhotovitele zaplacení smluvní pokuty ve výši 5 000,- Kč za každou vadu a každý započatý den prodlení.
- 8.7. Ustanovení o smluvních pokutách nezabývá žádnou ze smluvních stran, a to ani částečně, povinnosti k náhradě škody v plné výši, která by vznikla v důsledku porušení ustanovení této smlouvy, či obecně platných předpisů, a to i v případě, že by eventuelní výše škody přesáhla výši smluvní pokuty. Smluvní pokuta se do náhrad škody nezapočítává.
- 8.8. Splatnost smluvních pokut je 30 dnů od doručení faktury, a to na základě faktury vystavené oprávněnou smluvní stranou smluvní straně povinné. Smluvní strany prohlašují, že s ohledem na předmět této smlouvy a charakter díla s výší smluvních pokut souhlasí a považují je za přiměřené.
- 8.9. Veškeré sporné problémy, vznikající při plnění této smlouvy a v souvislosti s jejím plněním, budou smluvní strany řešit smírným způsobem prostřednictvím určeného svého zástupce. Teprve po neúspěšném smírném řízení bude spor řešen před příslušným soudem v ČR. Do doby případného zahájení soudního řízení, nebudou smluvní strany sdělovat informace o sporné problematice třetí osobě a budou instruovat a zavázati své zaměstnance k dodržení závazku důvěrnosti o případných sporných problematikách. Poruší-li některá ze smluvních stran ustanovení tohoto článku, zavazuje se uhradit druhé straně smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč.

9. Nebezpečí škody na věci, předání a převzetí díla, záruční doba

- 9.1. Zhotovitel nese od doby předání staveniště do doby protokolárního předání díla objednateli nebezpečí škody:
 - i. na díle a všech jeho zhotovovaných a upravovaných částech,
 - ii. na plochách, inženýrských sítích a cizích zařízeních v dotčených prostorách staveniště a to ode dne jejich převzetí zhotovitelem do doby předání díla, pokud v jednotlivých případech nebude dohodnuto jinak,
 - iii. na majetku, zdraví a právech třetích osob vzniklých v souvislosti s prováděním předmětu díla,

- iv. na objektu, v kterém je dílo prováděno, pokud vznik škody je v souvislosti s prováděním předmětu díla nebo způsobený zaměstnanci či spolupracujícími subjekty zhotovitele,
 - v. na ostatních přilehlých objektech a pozemcích.
- 9.2. Zhotovitel nese též do doby navrácení staveniště objednateli nebezpečí škody vyvolané věcmi jím opatřovanými k provedení díla, které se z důvodu svojí povahy nemohou stát součástí zhotovovaného díla, nebo které jsou používány k provedení díla a nestávají se jeho součástí, jimiž jsou zejména:
- vi. pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné k provedení díla (lešení, podpěrné konstrukce atp.)
 - vii. zařízení staveniště provozního, výrobního i sociálního charakteru,
 - viii. ostatní provizorní konstrukce a objekty v rozsahu vymezeném příslušnou dokumentací a touto smlouvou, a to jak vůči objednateli, tak vůči třetím osobám
- 9.3. Předání a převzetí díla či staveniště nemá vliv na odpovědnost za škodu podle obecně závazných předpisů, jakož i škodu způsobenou vadným provedením díla, nebo jiným porušením závazku zhotovitele.
- 9.4. Smluvní strany se dohodly, že vlastníkem zhotovovaného díla a jeho oddělitelných částí i součástí je od počátku objednatel.
- 9.5. Zhotovitel odpovídá za provedení a kvalitu prací v souladu s platnými ČSN. Smluvní strany uznávají závaznost příslušných ČSN (i po 1.1.1995) pro hodnocení kvalitativních parametrů předmětu smlouvy. Případně, objednatel zjištěné nekvalitně provedené práce předmětu díla je zhotovitel povinen odstranit na vlastní náklady okamžitě tak, aby odpovídaly požadavkům objednatele.
- 9.6. O předání a převzetí dokončeného díla bude zhotovitelem sepsán zápis formou předávacího protokolu, který bude obsahovat zejména:
- identifikační údaje o díle i jeho částí,
 - zhodnocení jakosti díla nebo jeho částí,
 - případnou dohodu o slevě z ceny,
 - prohlášení objednatele, že předávané dílo nebo jeho část přejímá a souhlas pověřeného zástupce „ÚMČ Praha 5 - Odbor investic“ s kompletně provedeným dílem,
 - stavební deníky,
 - soupis předávaných dokladů, dokumentace, revizí a zkoušek, které budou v samostatné příloze včetně návodů potřebných pro řádnou obsluhu technologických zařízení, provozování a údržbu technologických zařízení s kopiemi platných záručních listů,
 - soupis případných vad a nedodělků, s kterými je objednatel ochoten dílo převzít a které nebrání provozování a užívání díla.
- 9.7. Součástí závazku dle článku 3. této smlouvy je dále zkompleťované předání:
- dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS) ve 4 vyhotoveních (paré) v tištěné formě; DSPS bude zpracována v rozsahu projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS) a utříděna podle seznamu, který bude její součástí, v DSPS budou zpracovány veškeré změny a odchylky skutečného provedení stavby od DPS a její součástí rovněž bude zhotovitelem zpracovaný seznam všech těchto provedených změn a odchylek v průběhu stavby,
 - veškeré přílohy dokumentace skutečného provedení stavby, včetně soupisu provedených změn a odchylek od odsouhlasené zadávací dokumentace musí být zhotovitelem potvrzeny,

- kompletní výchozí revize a zkoušky - zápisy o vyzkoušení technologických zařízení, o provedených revizích a provozních zkouškách (v rozsahu této smlouvy), včetně fotodokumentace v digitální podobě,
 - doklady prokazující splnění technických požadavků na použité materiály a výrobky dle zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky ve znění zák. č. 71/2000 Sb. v platném znění, nařízení vlády č. 163/2002 Sb. a nařízení vlády č. 190/2002 Sb. v platném znění,
 - kopie platných záručních listů s identifikací a podrobný seznam s označením konkrétních jednotlivých typů zařízení a výrobků s uvedením přesného termínu záruční doby od – do,
 - provozní manuály, atesty, certifikáty, bezpečnostní listy,
 - zápisy o prověření prací a konstrukci zakrytých v průběhu prací,
 - veškerá předávaná dokumentace musí být přiložena v českém jazyce s výjimkou obecně uznávaných certifikátů v rámci EU,
 - další doklady obsažené ve stavebních povoleních a ve stanoviscích a vyjádřeních orgánů státní správy,
 - doklady o uložení sutí, zeminy a odpadů, kopie vážních a skládkových listů,
 - kolaudační souhlas nebo jiné správní rozhodnutí,
 - návrhy uživatelských manuálů – podle potřeby,
- 9.8. Každé plnění předmětu smlouvy (i jeho části) musí být převzato (zkontrolováno) určeným pracovníkem objednatele. Pokud při převímání řízení budou zjištěny drobné vady a nedodělky, stanoví smluvní strany termíny pro jejich odstranění. Toto však nijak nemění sjednaný termín plnění a povinnost zhotovitele platit smluvní pokutu dle bodu 8.1. této smlouvy. Teprve po odstranění všech vad a nedodělek bude převímání řízení ukončeno. Za vady způsobené objednatelem, nenese zhotovitel odpovědnost.
- 9.9. Zhotovitel poskytuje záruku na kvalitu a jakost jím provedených prací po dobu 60 měsíců ode dne předání díla objednateli. V tento den přechází na objednatele nebezpečí škody na díle. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít po dobu trvání uvedené záruční doby vlastnosti stanovené v projektové dokumentaci (včetně jejích změn a doplňků), v technických normách a předpisech, které se na provedení díla vztahují, jinak vlastnosti a jakost odpovídající účelu smlouvy.
- 9.10. Po sjednanou záruční dobu zhotovitel odpovídá za jakost a kompletnost provedeného díla, za použitý materiál, za kvalitu a úplnost montáže stavebních prací a funkci díla.
- 9.11. Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejím projevení se/po jejím zjištění, a to písemnou formou, přičemž v reklamaci vadu popíše a uvede požadovaný způsob a termín jejího odstranění. Zhotovitel povinen zahájit bezplatné odstraňování reklamované vady neprodleně nejpozději do 48 hodin od doručení reklamace a odstranit ji v co nejkratším možném termínu, nejpozději však do 3 dnů ode dne doručení písemné reklamace, je-li to technicky a technologicky možné, jinak do data dohodnutého smluvními stranami; nedohodnou-li se smluvní strany, bude vada odstraněna do 10 dnů. Pokud zhotovitel do 3 dnů vadu neodstraní a ani neposkytl objednateli vyjádření, jak a kdy reklamovanou vadu odstraní, popřípadě, že reklamovanou vadu neuznává, má se za to, že zhotovitel tuto vadu uznává a odstraní ji v uvedené lhůtě 10 dnů. Vady odstraní zhotovitel na vlastní náklady, včetně případných škod vzniklých v důsledku vadného plnění této smlouvy.
- 9.12. Záruka se nevztahuje na změny vzniklé následnou činností třetí osobou, vlivy způsobené živelnými pohromami, či nepředvídatelnými událostmi.
- 9.13. Zhotovitel odpovídá za část díla za stejných podmínek a po stejnou dobu, jak je uvedeno výše, a to od data předání záruční opravy. V případě reklamace prací objednatelem je reklamační místo u zhotovitele následující: e-mail: office@pskbrno.cz

- 9.14. Jestliže zhotovitel neodstraní vady ve lhůtách uvedených v odst. 9.11. tohoto článku, je objednatel oprávněn provést tyto práce sám, nebo jejich provedením pověřit jinou osobu nebo jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či neúplně funkční část díla. Takto vzniklé náklady je zhotovitel povinen uhradit objednateli do 14 dnů ode dne doručení faktury - daňového dokladu. Tímto se zhotovitel nezbujuje odpovědnosti za dílo, jako celek, ani za jeho jednotlivé části.

10. Závěrečná ustanovení

- 10.1. Po dobu platnosti této smlouvy o dílo má zhotovitel povinnost mít uzavřenou pojistnou smlouvu na odpovědnost za škodu způsobenou činností zhotovitele 3. osobám, která je uzavřena na minimální výši pojistné částky 10 mil. Kč.
- 10.2. Smlouva může být měněna pouze písemnou dohodou obou stran ve formě vzestupně číslovaných, oboustranně podepsaných dodatků, které se stanou nedílnou součástí této smlouvy.
- 10.3. Nestanoví-li tato smlouva, že se oznámení činěné dle této smlouvy druhé smluvní straně mohou provést zápisem ve stavebním deníku, či jiným způsobem, provádí se oznámení písemně, a to osobním předáním listiny oznámení obsahující pověřenému pracovníku nebo zástupci druhé strany, a nelze-li tak učinit, jejím zasláním poštou formou doporučeného dopisu, nebo e-mailem s potvrzením doručení a přečtení. Oznámení je účinné dnem jeho doručení nebo převzetí, dnem potvrzení o přečtení e-mailu, případně dnem, kdy bylo převzetí listiny, nebo potvrzení o přečtení e-mailu, druhou stranou odmítnuto nebo třetím dnem po sdělení pošty, že doporučený dopis, jímž byla listina zaslána druhé straně na adresu uvedenou v této smlouvě, byl pro nepřítomnost adresáta uložen na poště, i když se adresát o uložení nedozvěděl. Toto ustanovení platí přiměřeně i pro doručování jiných listin a podkladů, které mají být předány.
- 10.4. Objednatel si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy v případě jejího hrubého porušení ze strany zhotovitele. Hrubým porušením je:
- i. nedodržení kteréhokoli z termínů při realizaci předmětu smlouvy uvedeného v bodě 5.1. této smlouvy o 15 kalendářních dnů;
 - ii. nedodržení kvality a/nebo podmínek stanovených orgány státní správy, požárních, bezpečnostních nebo ekologických předpisů, které mohou mít vliv na povolení k užívání a provozu díla;
 - iii. porušení dohody o použité a projednané technologii.
- 10.5. Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy v případě, je-li na majetek druhé strany vyhlášeno konkursní řízení nebo je-li tento návrh zamítnut pro nedostatek majetku.
- 10.6. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně, právo odstoupit od smlouvy nemá ta strana, která se podstatného porušení smlouvy dopustila, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.
- 10.7. V případě odstoupení od smlouvy se zhotovitel zavazuje opustit staveniště a vyklidit zařízení staveniště nejpozději do 3 dnů od účinnosti odstoupení.
- 10.8. Zhotovitel má v případě neplnění ujednání této smlouvy ze strany objednatele právo na pozastavení prací až do odstranění důvodů a právo na úhradu škod, které tímto zhotoviteli vzniknou.
- 10.9. Smluvní strany sjednávají, že veškeré vzájemné a splatné pohledávky je možné započítat, nebo postoupit třetí straně.

- 10.10. V záležitostech neupravených v textu této smlouvy platí ustanovení zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, v platném znění, příp. dalších obecně platných právních předpisů, které mají vztah ke sjednanému smluvnímu vztahu.
- 10.11. Smluvní strany se dohodly, že na písemně předkládané zásadní návrhy a připomínky budou písemně reagovat do 5 pracovních dnů po obdržení. Pro zápisy ve stavebním deníku platí lhůta 3 pracovních dnů. Pokud druhá strana na zápis v dané lhůtě nereaguje, má se za to, že se zápisem souhlasí a nemá námitek.
- 10.12. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, tři z nich obdrží objednatel a jeden zhotovitel. Všechny stejnopisy mají hodnotu originálu.
- 10.13. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu a účinnosti dnem nabytí právní moci stavebního povolení.

Přílohy:

- Příloha č. 1: Zadávací projektová dokumentace (volná příloha)
Příloha č. 2: Položkový rozpočet zpracovaný zhotovitelem
Příloha č. 3: Platný doklad o pojištění zhotovitele na odpovědnost za škodu způsobenou jeho činností v souvislosti s plněním této smlouvy o dílo


V Praze dne ...01.07.2014..... 2014

V Praze dne...19.6.....2014

JUDr. Petr Lachnit
1. zástupce starosty



za objednatele:
statutární zástupce MČ Praha 5



za zhotovitele:
PSK Brno s.r.o.

 PSK Brno s.r.o.
Kebabkova 2, 661 10 Brno
IČ: 123456789, DIČ: CZ123456789

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 14035
Stavba: Poliklinika Kartouzská, dílčí úpravy pavilonu.D Okna

KSO: 801 12
Místo: Praha 5
CC-CZ: 1264
Datum: 26.5.2014

Zadavatel: MČ Praha 5, Hořejší nám.4, Praha 5
IČ: 60724463
DIČ: CZ60724463

Uchazeč: PSK Brno s.r.o., Kabátníkova 2, 661 10 Brno
IČ: 60724463
DIČ: CZ60724463

Projektant: Projektový atele pro arch.a pozem. stavby
IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		2 307 798,71
DPH základní	Sazba daně	
snížená	21,00%	
	15,00%	
Cena s DPH		
V		CZK
		2 792 436,44
Základ daně		
2 307 798,71		
Výše daně		
484 637,73		
0,00		

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 14035

Stavba: Poliklinika Kartouzská, dílčí úpravy pavilonu.D Okna

Místo: Praha 5

Datum:

26.05.2014

Zadavatel: MČ Praha 5, Hořejší nám.4, Praha 5

Projektant:

Uchazeč: PSK Brno s.r.o., Kabátníkova 2, 661 10 Brno

Projektový atele pro arch.a

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem				
D	pavilon Okna	2 307 798,71	2 792 436,44	
VON	Vedlejší a ostatní náklady	2 245 798,71	2 717 416,44	STA
		62 000,00	75 020,00	STA

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba: Poliklinika Kartouzská, dílčí úpravy pavilonu D Okna
Objekt:

D - pavilon Okna

KSO: 801 12
Místo: Praha 5
Zadavatel: AČ Praha 5, Hořejší nám. 4, Praha 5
Uchazeč: PSK Brno s.r.o., Kabátčnickova 2, 661 10 Brno
Projektant: Projektový ateleie pro arch. a pozem. stavby
Poznámka:

CC-CZ: 26.05.2014
Datum:
IČ: 60724463
DIČ: CZ60724463
IČ: 60724463
DIČ: CZ60724463
IČ: 60724463
DIČ: CZ60724463

Cena bez DPH		2 245 798,71
DPH základní snížená	Základ daně 2 245 798,71 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%
Cena s DPH		Výše daně 471 617,73 0,00
		2 717 416,44

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Poliklinika Kartouzská, dílčí úpravy pavilonu.D Okna

Objekt:

D - pavilon Okna

Místo:

Praha 5

Zadavatel:

MČ Praha 5, Hořejší nám.4, Praha 5

Uchazeč:

PSK Brno s.r.o., Kabátníkova 2, 661 10 Brno

Datum: 26.05.2014

Projektant: Projektový ateliér pro an

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

2 245 798,71

3 - Svislé a kompletní konstrukce

104 853,06

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

4 996,12

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

46 427,38

99 - Přesun hmot

53 429,56

PSV - Práce a dodávky PSV

28 714,33

766 - Konstrukce truhlářské

2 140 945,65

767 - Konstrukce zámečnické

1 832 045,89

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

5 654,49

787 - Dokončovací práce - zasklívání

3 949,14

299 296,13

35

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Poliklinika Kartouzská, díčí úpravy pavilonu.D Okna

Objekt:

D - pavilon Okna

Místo:

Praha 5

Zadavatel:

MČ Praha 5, Hořejší nám.4, Praha 5

Uchazeč:

PSK Brno s.r.o., Kabařnickova 2, 661 10 Brno

Datum: 26.05.2014

Projektant: Projektový ateliér pro arch.a pozem. sta

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

2 245 798,71

D HSV

Práce a dodávky HSV

104 853,06

D 3
K 317168138

Svislé a kompletní konstrukce

4 996,12

Překlád keramický vysoký v 23,8 cm dl 300 cm

992,40

2 977,20 CS ÚRS 2014 01

Překlady keramické (POROTHERM, HELUZ) vysoké osazené do maltového lože, šířky překládky 7 cm výšky 23,8 cm, délky 300 cm

kus

3,000

NAD PROSKLENNOU STĚNOU

3

3,000

D 3
K 317998113

Tepelná izolace mezi překládky v 24 cm z polystyrénu tl 80 mm

81,00

243,00 CS ÚRS 2014 01

Izolace tepelná mezi překládky z pěnového polystyrénu výšky 24 cm, tloušťky 80 mm

m

3,000

NAD PROSKLENNOU STĚNOU

3,00

D 3
K 349234831

Doplnění zdíva okenních obrub

316,00

1 775,92 CS ÚRS 2014 01

Doplnění zdíva (s dodáním hmot) okenních obrub

m

5,620

PŘI PROSKLENNÉ STĚNĚ

2,81*2

5,620

D 6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

D 6
K 1612325302

Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží

494,00

46 427,38

37 698,13 CS ÚRS 2014 01

Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží

m2

76,312

OKNA

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			NO/1					
W			1,35*0,20*1*13		3,510			
W			1,90*0,20*2*13		9,880			
W			NO/2					
W			1,15*0,20*1*2		0,460			
W			2,05*0,20*2*2		1,640			
W			NO/03					
W			1,37*0,20*1*2		0,548			
W			1,88*0,20*2*2		1,504			
W			NO/4					
W			1,34*0,20*1*13		3,484			
W			1,89*0,20*2*13		9,828			
W			NO/05					
W			0,46*0,20*1*6		0,552			
W			0,50*0,20*2*6		1,200			
W			NO/6					
W			1,18*0,20*1*7		1,652			
W			0,44*0,20*2*7		1,232			
W			NO/7					
W			1,34*0,20*1*1		0,268			
W			1,89*0,20*2*1		0,756			
W			PROSKLENÁ STĚNA					
W			1NP					
W			2,59*0,20*1*1		0,518			
W			2,81*0,20*2*1		1,124			
W			Součet		38,156			
W			38,156*2		76,312			
5	K	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m2	109,920	21,60	2 374,27	CS ÚRS 2014-01
PP			Zakrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou					
W			OKNA					
W			NO/1					
W			1,35*13		17,550			
W			NO/2					
W			1,15*2		2,300			
W			NO/3					

37

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			1,37*2		2,740			
W			NO/4					
W			1,34*13		17,420			
W			NO/5					
W			0,46*6		2,760			
W			NO/6					
W			1,18*7		8,260			
W			NO/7					
W			1,34*1		1,340			
W			Mezisoučet		52,370			
W			PROSKLENÁ STĚNA					
W			1NP					
W			2,59*1		2,590			
W			Součet		54,960			
W			54,96*2,00		109,920			
6	K	619991021	Oblepení rámu a keramických soklů lepicí páskou					744,04: CS ÚRS 2014 01
PP			Oblepení rámu oken, dveří a keramických soklů lepicí páskou					
W			OKNA					
W			NO/01					
W			1,35*0,20*1*13		3,510			
W			1,90*0,20*2*13		9,880			
W			NO/02					
W			1,15*0,20*1*2		0,460			
W			2,05*0,20*2*2		1,640			
W			NO/03					
W			1,37*0,20*1*2		0,548			
W			1,88*0,20*2*2		1,504			
W			NO/04					
W			1,34*0,20*1*13		3,484			
W			1,89*0,20*2*13		9,828			
W			NO/05					
W			0,46*0,20*1*6		0,552			
W			0,50*0,20*2*6		1,200			
W			NO/06					
W			1,18*0,20*1*7		1,652			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			0,44*0,20*2*7		1,232			
W			NO/07					
W			1,34*0,20*1*1		0,268			
W			1,89*0,20*2*1		0,756			
W			PROSKLENÁ STĚNA					
W			1NP					
W			2,59*0,20*1*1		0,518			
W			2,81*0,20*2*1		1,124			
W			Součet		38,156			
W			38,156/0,20		190,780			
7	K	621611102	Náter silikátový jednonásobný vnějších omeňovaných podhledů bez penetrace provedení ručně	m2	38,156	79,35	3 027,68	CS ÚRS 2014 01
PP			Náter silikátový jednonásobný vnějších omeňovaných podhledů bez penetrace provedení ručně					
W			OKNA					
W			NO/1					
W			1,35*0,20*1*13		3,510			
W			1,90*0,20*2*13		9,880			
W			NO/2					
W			1,15*0,20*1*2		0,460			
W			2,05*0,20*2*2		1,640			
W			NO/03					
W			1,37*0,20*1*2		0,548			
W			1,88*0,20*2*2		1,504			
W			NO/4					
W			1,34*0,20*1*13		3,484			
W			1,89*0,20*2*13		9,828			
W			NO/05					
W			0,46*0,20*1*6		0,552			
W			0,50*0,20*2*6		1,200			
W			NO/6					
W			1,18*0,20*1*7		1,652			
W			0,44*0,20*2*7		1,232			
W			NO/7					
W			1,34*0,20*1*1		0,268			
W			1,89*0,20*2*1		0,756			
W			PROSKLENÁ STĚNA					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		1NP		0,518			
	W		2,59*0,20*11		1,124			
	W		2,81*0,20*21		38,156			
	W		Součet		90,960	28,40		
B	K	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2			2 583,26	CS ÚRS 2014 01
	PP		Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou					
	W		OKNA					
	W		NO/01					
	W		1,35*1,90*13		33,345			
	W		NO/02					
	W		1,15*2,05*2		4,715			
	W		NO/03					
	W		1,37*1,88*2		5,151			
	W		NO/04					
	W		1,34*1,89*13		32,924			
	W		NO/05					
	W		0,46*0,50*6		1,380			
	W		NO/06					
	W		1,18*0,44*7		3,634			
	W		NO/07					
	W		1,34*1,89*1					
	W		Mezisoučet		2,533			
	W		PROSKLENNÁ STĚNA		83,682			
	W		1NP					
	W		2,59*2,81		7,278			
	W		Mezisoučet		7,278			
	W		Součet		90,960			
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				53 429,56	
	9	K	952901111			85,20		
	PP		Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	164,880		14 047,78	CS ÚRS 2014 01
	W		Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m					
	W		OKNA					
	W		NO/01					
	W		1,35*13		17,550			
	W		NO/2					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			1,15*2		2,300			
W			NO/03					
W			1,37*2		2,740			
W			NO/04					
W			1,34*13		17,420			
W			NO/05					
W			0,46*6		2,760			
W			NO/06					
W			1,18*7		8,260			
W			NO/7					
W			1,34*1		1,340			
W			Mezisoučet		52,370			
W			PROSKLENÁ STĚNA					
W			1NP					
W			2,59*1		2,590			
W			Součet		54,960			
W			54,96*3,00		164,880			
10	K	962022231	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopiskových na MV nebo MVC přes 1 m3	m3	1,651	685,00		1 130,94 CS ÚRS 2014 01
PP			Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tváří z cihel pálených nebo vápenopiskových, na maltu vápenou nebo vápenocementovou					
W			PRO PROSKLENNOU STĚNU					
W			2,59*2,81*0,30		2,183			
W			ODP. DVEŘÍ					
W			-0,90*1,97*0,30		-0,532			
W			Součet		1,651			
11	K	968062375	Vybourání dřevěných rámu oken zdvojených včetně křidel pl do 2 m2	m2	5,014	115,00		576,61 CS ÚRS 2014 01
PP			Vybourání dřevěných rámu oken zdvojených včetně křidel pl do 2 m2					
W			NO/05					
W			0,46*0,50*6		1,380			
W			NO/06					
W			1,18*0,44*7		3,634			
W			Součet		5,014			
12	K	968062376	Vybourání dřevěných rámu oken zdvojených včetně křidel pl do 4 m2	m2	78,668	93,00		7 316,12 CS ÚRS 2014 01
PP			Vybourání dřevěných rámu oken zdvojených včetně křidel pl do 4 m2					
W			NO/01					

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W		1,25*1,90*13		33,345			
W		NO/02					
W		1,15*2,05*2		4,715			
W		NO/03					
W		1,37*1,88*2		5,151			
W		NO/04					
W		1,34*1,89*13		32,924			
W		NO/07					
W		1,34*1,89*1		2,533			
W		Součet		78,668			
13	K 968062455	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl do 2 m2					
PP		Vybourání dřevěných rámců oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	1,773	186,00		329,78 CS ÚRS 2014 01
W		0,90*1,97		1,773			
14	K 974031167	Vysekaní rýh ve zdivu cihelném tl do 150 mm š do 300 mm	m	6,000	219,00		1 314,00 CS ÚRS 2014 01
PP		Vysekaní rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápencementovou do tl. 150 mm a šířky do 300 mm					
W		PRO PŘEKLAD NA DPROSKLENNO STĚNOU					
W		3,00*2		6,000			
D	99	Přesun hmot				28 714,33	
15	K 997013217	Vnitrostavební doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m ručně	t	7,869	1 750,00		13 770,75 CS ÚRS 2014 01
PP		Vnitrostavební doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m ručně					
16	K 997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	7,869	261,00		2 053,81 CS ÚRS 2014 01
PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
17	K 997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	149,511	11,30		1 689,47 CS ÚRS 2014 01
PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další 1 km počítá 1 km přes 1 km					
W		7,869*19 Přepočtené koeficientem množství		149,511			
18	K 997013804	Poplatek za uložení stavebního odpadu ze skla na skládce (skládkovné)	t	7,869	1 300,00		10 729,70 CS ÚRS 2014 01
PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu ze skla na skládce (skládkovné)					
19	K 998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m					
PP		Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	3,268	297,00		970,60 CS ÚRS 2014 01
D	PSV	Práce a dodávky PSV				2 140 945,65	
D	766	Konstrukce truhlářské				1 832 045,89	
20	K 766691915	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl přes 2 m2	Kus	1,000	40,25		40,25 CS ÚRS 2014 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří pl přes 2 m2					
W			1		1,000			
35	K	766991113R	Montáž a dodávka oken dřevěných špaletových šestikřídlých zasklených izolačním dvojsklem 4-14-4 mm v exteriéru a 4 mm v interiéru s dřevěným parapetem	m2	76,135	20 950,00	1 595 028,25	
PP			Montáž a dodávka oken dřevěných špaletových šestikřídlých zasklených izolačním dvojsklem 4-14-4 mm v exteriéru a 4 mm v interiéru s dřevěným parapetem					
W			NO 01					
W			1,35*1,90*13		33,345			
W			NO 02					
W			1,15*2,05*2		4,715			
W			NO 03					
W			1,37*1,88*2					
W			NO 04		5,151			
W			1,34*1,89*13					
W			Součet		32,924			
36	K	766991116R	Montáž a dodávka oken dřevěných zdvojených jednokřídlých zasklených izolačním dvojsklem 4-12-5 mm s dřevěným parapetem	m2	76,135	16 500,00	124 525,50	
PP			Montáž a dodávka oken dřevěných špaletových šestikřídlých zasklených izolačním dvojsklem 4-14-4 mm v exteriéru a 4 mm v interiéru s dřevěným parapetem					
W			NO 05					
W			0,46*0,50*6		1,380			
W			NO 06					
W			1,18*0,44*7		3,634			
W			NO 07					
W			1,34*1,89*1		2,533			
W			Součet		7,547			
23	M	634371040	sklo bezpečnostní vrstvené STRATOBEL tl. 6,4 mm (310,4/3), max. rozměr 6000 x 3210 mm	m2	43,211	2 247,00	97 095,12	CS ÚRS 2014 01
PP			sklo bezpečnostní vrstvené CONNEX tl. 6,4 mm					
W			POMOCNÉ PRO TL 5 MM					
W			NO/1					
W			1,35*1,90*13		33,345			
W			NO/2					
W			1,15*2,05*2		4,715			
W			NO/3					
W			1,37*1,88*2		5,151			
W			Součet		43,211			

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
22	M 634382200R	sklo protipožární PYROBEL 7 tl 7 mm pro uzdvěry PO30	m2	5,065	8 190,00	41 482,35	
W		NO/07					
W		1,34*1,89*2*1		5,065			
37	M 634702270	dvój sklo Izolační Float 4 mm rámeček 16 mm (plocha skla 0,30-3 m2)	m2	-48,276	1 102,00	-53 200,15	CS ÚRS 2014 01
PP		dvój skla Izolační dvój sklo Isotherm Float + Float rozměr dvój skla 0,30-3,00 m2 2 x 4 mm					
W		ODPOČET STANDARDNÍHO ZASKLENÍ ZAPOČTENÉHO V CENĚ DODÁVKY OKEN					
W		NAHRAZENÉHO BEZPEČNOSTNÍM SKLEM					
W		ODPOČET					
W		NO/1					
W		-1,35*1,90*13		-33,345			
W		NO/2					
W		-1,15*2,05*2		-4,715			
W		NO/3					
W		-1,37*1,88*2		-5,151			
W		Mezisoučet		-43,211			
W		NAHRAZENÉHO ČIRÝM POŽÁRNĚODOLNÝM SKLEM					
W		ODPOČET					
W		NO/07					
W		-1,34*1,89*2*1		-5,065			
W		Mezisoučet		-5,065			
W		Součet		-48,276			
25	K 998766203	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	%	1,500	18 049,71	27 074,57	CS ÚRS 2014 01
PP		Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m					
D 767		Konstrukce zámečnické				5 654,49	
26	K 767662120R	Demonitáž mříží pevných	m2	45,395	122,00	5 538,19	
W		1NP					
W		1,39*1,95*13		35,237			
W		2NP					
W		1,15*2,05*2		4,715			
W		1,41*1,93*2		5,443			
W		Součet		45,395			
27	K 998767203	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m	%	2,100	55,38	116,30	CS ÚRS 2014 01
PP		Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	784		Dokončovací práce - malby a tapety				3 949,14	
28	K	784221121	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za sucha minimálně otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	57,234	49,50	2 833,08	CS ÚRS 2014 01
PP			Dvojnásobné bílé malby ze směsi za sucha minimálně otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m					
W			OKNA					
W			NO/1					
W			1,35*0,20*1*13		3,510			
W			1,90*0,20*2*13		9,880			
W			NO/2					
W			1,15*0,20*1*2		0,460			
W			2,05*0,20*2*2		1,640			
W			NO/03					
W			1,37*0,20*1*2		0,548			
W			1,88*0,20*2*2		1,504			
W			NO/4					
W			1,34*0,20*1*13		3,484			
W			1,89*0,20*2*13		9,828			
W			NO/05					
W			0,46*0,20*1*6		0,552			
W			0,50*0,20*2*6		1,200			
W			NO/6					
W			1,18*0,20*1*7		1,652			
W			0,44*0,20*2*7		1,232			
W			NO/7					
W			1,34*0,20*1*1		0,268			
W			1,89*0,20*2*1		0,756			
W			PROSKLENÁ STĚNA					
W			1NP					
W			2,59*0,20*1*1		0,518			
W			2,81*0,20*2*1		1,124			
W			Součet		38,156			
W			38,156*1,5		57,234			
29	K	784221131	Příplatek k cenám 2x malby za sucha otěruvzdorných za provádění plochy do 5 m2	m2	57,234	19,50	1 116,06	CS ÚRS 2014 01
PP			Příplatek k cenám 2x malby za sucha otěruvzdorných za provádění plochy do 5 m2					
W			OKNA					

45

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			NO/1					
W			1,35*0,20*1*13		3,510			
W			1,80*0,20*2*13		9,880			
W			NO/2					
W			1,15*0,20*1*2		0,460			
W			2,05*0,20*2*2		1,640			
W			NO/03					
W			1,37*0,20*1*2		0,548			
W			1,88*0,20*2*2		1,504			
W			NO/4					
W			1,34*0,20*1*13		3,484			
W			1,89*0,20*2*13		9,828			
W			NO/05					
W			0,48*0,20*1*6		0,552			
W			0,50*0,20*2*6		1,200			
W			NO/6					
W			1,18*0,20*1*7		1,652			
W			0,44*0,20*2*7		1,232			
W			NO/7					
W			1,34*0,20*1*1		0,268			
W			1,89*0,20*2*1		0,756			
W			PROSKLENÁ STĚNA					
W			1NP					
W			2,59*0,20*1*1		0,518			
W			2,81*0,20*2*1		1,124			
W			Součet		38,156			
W			38,156*1,5		57,234			
D 787								
Dokončovací práce - zasklívání								
30	K	787116353R	Montáž a dodávka sestavy celoskleněné stěny s dveřmi, sklo čiré tl. 10 mm tvrzené, podlahový samozavírač, zamýkání do podlahy	m2	7,306	19 500,00	299 296,13	
W			PROSKLENÁ STĚNA				142 467,00	
W			1NP					
W			2,60*2,81		7,306			
31	M	634371400	Sklo bezpečnostní vrstvené STRATOBEL tl. 10,4 mm (5/0,4/5), max. rozměr 6000 x 3210 mm	m2	-7,306	2 300,00	-16 803,80	CS ÚRS 2014 01

46

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			sklo bezpečnostní vrstvené CONNEX tl 10,4 mm					
VV			ODPOČET SKLO PLOCHÉ					
VV			1NP VSTUPNÍ SESTAVA					
VV			-2,60*2,81		-7,306			
32	M	634382300R	sklo protipožární PYROBEL 12 tl 12 mm pro uzávěry PO45, PB30		7,306	21 200,00	154 887,20	
VV			PŘÍPOČET SKLO POŽÁRNĚ ODOLNÉ	m2				
VV			1NP					
VV			2,60*2,81		7,306			
33	K	78799111R	Příplatek za izolační dvojsklo s UV fólií		7,306			
VV			1NP VSTUPNÍ SESTAVA	m2	7,306	1 450,00	10 593,70	
VV			2,60*2,81					
34	K	998787203	Přesun hmot procentní pro zaskívání v objektech v do 24 m		7,306			
PP			Přesun hmot pro zaskívání starověný procentní sábkou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	2,800	2 911,44	8 152,03	CS ÚRS 2014 01

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Poliklinika Kartouzská, dílčí úpravy pavilonu D Okna
Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:	801 12	CC-CZ:	
Místo:	Praha 5	Datum:	26.05.2014
Zadavatel:	MČ Praha 5, Hořejší nám. 4, Praha 5	IČ:	
		DIČ:	
Uchazeč:	PSK Brno s.r.o., Kabátníkova 2, 661 10 Brno	IČ:	60724463
		DIČ:	CZ60724463
Projektant:	Projektový ateliér pro arch. a pozem. stavby	IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH	62 000,00	
DPH základní snížená	Základ daně 62 000,00 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%
Cena s DPH	v CZK 75 020,00	
	Výše daně 13 020,00 0,00	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Poliklinika Kartouzská, dílčí úpravy pavilonu D Okna
Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Praha 5
Zadavatel: MČ Praha 5, Hořejší nám. 4, Praha 5
Uchazeč: PSK Brno s.r.o., Kabátňíkova 2, 661 10 Brno

Datum: 26.05.2014
Projektant: Projektový ateliér pro an

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN3 - Zařízení staveniště	62 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	62 000,00
VRN6 - Územní vlivy	40 000,00
VRN7 - Provozní vlivy	10 000,00
	6 000,00
	6 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Poliklinika Kartouzská, dílčí úpravy pavilonu. D Okna

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Praha 5

Zadavatel:

MČ Praha 5, Hořejší nám.4, Praha 5

Uchazeč:

PSK Brno s.r.o., Kabátňikova 2, 661 10 Brno

Datum: 26.05.2014

Projektant: Projektový ateliér pro arch. a pozem. sta

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	----------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

62 000,00

Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN

D VRN3

Zařízení staveniště

Zařízení staveniště

Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště

1

40 000,00 40 000,00 CS ÚRS 2014 01

D VRN4

K 045203000

Kompletační činnost

Inženýrská činnost zkoušky a ostatní měření monitoring kompletační a koordináční činnost kompletační činnost

1

10 000,00 10 000,00 CS ÚRS 2014 01

D VRN6

K 060001000

Územní vlivy

Územní vlivy

Základní rozdělení průvodních činností a nákladů územní vlivy

1

6 000,00 6 000,00 CS ÚRS 2014 01

D VRN7

K 070001000

Provozní vlivy

Provozní vlivy

Základní rozdělení průvodních činností a nákladů provozní vlivy

1

6 000,00 6 000,00 CS ÚRS 2014 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W	1						

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLS. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy. Všechny sestavy jsou optimalizovány i pro tisk na formát A4 na výšku.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informací o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
Typ	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSG - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadáni může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

- Plný popis položky
- Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
- Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány. Hodnoty jsou ve výpočtech zaokrouhlovány na počet desetinných míst viditelných v jednotlivých polích.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

- Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)
- Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
- Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
- J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi
- Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPoložky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST

REKAPITULACE STAVBY

Stavba: 13031 - ZZ Kartožská, bezbariérový vstup

Místo: Praha 5

Datum: 26.5.2014

Zadavatel:

MČ Praha 5, Hořejšův náb. 1381/4

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

PSK Brno s.r.o., Kabátníkova 2, 661 10 Brno

IČ: 60724463

DIČ: CZ60724463

Projektant:

Projektový ateliér pro architekturu a PS

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 184 588,56

DPH základní

21,00%

ze

1 184 588,56

248 763,60

sňžená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v

CZK

1 433 352,16

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Stavba: 13031 - ZZ Kartožská, bezbariérový vstup

Místo: Praha 5

Datum:

##

Zedovatel: MČ Praha 5, Hořejšův náb. 1381/4

Projektant:

Projektový ateliér pro architekturu

Uchazeč: PSK Brno s.r.o., Kabátnickova 2, 601 10 Brno

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		1 184 588,56	1 433 352,16	
13031	ZZ Kartožská, bezbariérový vstup	1 146 588,56	1 387 372,16	STA
VON	Vedlejší a ostatní náklady	38 000,00	45 980,00	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: 13031 - ZZ Kartožská, bezbariérový vstup

KSO:

Místo: Praha 5

Datum: 26.05.2014

Zadavatel:

MČ Praha 5, Hořejšův náb. 1381/4

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

PSK Brno s.r.o., Kabátníkova 2, 661 10 Brno

IČ: 60724463

DIČ: CZ60724463

Projektant:


Projektový ateliér pro architekturu a PS

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				1 146 588,56
DPH základní	21,00%	ze	1 146 588,56	240 783,60
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH				1 387 372,16
v CZK				



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 13031 - ZZ Kartožská, bezbariérový vstup

Místo: Praha 5


Datum: 26.05.2014

Zadavatel: MČ Praha 5, Hořejšův náb. 1381/4

Projektant: Projektový ateliér pro architekt

Uchazeč: PSK Brno s.r.o., Kabátnicka 2, 661 10 Brno

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	1 146 588,56
HSV - Práce a dodávky HSV	785 218,27
1 - Zemní práce	118 337,39
2 - Zakládání	135 671,35
3 - Svislé a kompletní konstrukce	12 391,06
4 - Vodorovné konstrukce	267 833,72
5 - Komunikace	19 424,83
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	33 656,86
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	197 903,06
99 - Přesun hmot	173 291,70
PSV - Práce a dodávky PSV	361 370,29
762 - Konstrukce tesařské	8 670,00
767 - Konstrukce zámečnické	346 663,96
783 - Dokončovací práce - nátěry	6 036,33



SOUPIS PRACÍ

Stavba: 13031 - ZZ Kartožská, bezbariérový vstup

Místo: Praha 5

Datum: 26.05.2014

Zadavatel: MČ Praha 5, Hořejšův nám. 1381/4

Projektant: Projektový ateliér pro architektu

Uchazeč: PSK Brno s.r.o., Kabátníkova 2, 661 10 Brno

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 146 588,56

HSV - Práce a dodávky HSV

785 218,27

1 - Zemní práce

118 337,39

1	K	113107126	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného se štětem tl 450 mm	m2	39,744	595,00	23 647,68	CS ÚRS 2013 01
Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 z kameniva hrubého drceného se štětem, o tl. vrstvy přes 250 do 450 mm								
3,18*1,80					5,724			
18,90*1,80					34,020			
Součet					39,744			
2	K	113154234	Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 2 m pl do 1000 m2 bez překážek v trase	m2	39,744	95,00	3 775,68	CS ÚRS 2013 01
Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 1 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 100 mm								
3,18*1,80					5,724			
18,90*1,80					34,020			
Součet					39,744			
3	K	132302101	Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v souběžných horninách tř. 4	m3	35,316	1 654,00	58 412,66	CS ÚRS 2013 01
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 4 souběžných								
POD PODETOU A RAMPOU								
(3,18+18,90)*0,60*1,00*2					26,496			
ČELA								
1,80*0,60*1,00*2					2,160			
1,50*0,60*1,00*1					0,900			
DILATAČNÍ PŘÍČNÉ ZDI								
0,90*0,60*1,00*2*3					3,240			
BOKY SCHODŮ								
2,10*0,60*1,00*2					2,520			
Součet					35,316			
4	K	132302109	Příplatek za leplivost u hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 4	m3	10,595	244,00	2 585,18	CS ÚRS 2013 01
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 4 Příplatek k cenám za leplivost horniny tř. 4								
POD PODETOU A RAMPOU								
(3,18+18,90)*0,60*1,00*2					26,496			
ČELA								
1,80*0,60*1,00*2					2,160			
1,50*0,60*1,00*1					0,900			
DILATAČNÍ PŘÍČNÉ ZDI								
0,90*0,60*1,00*2*3					3,240			
BOKY SCHODŮ								
2,10*0,60*1,00*2					2,520			
Součet					35,316			
35,316*0,30					10,595			
5	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/ sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	17,658	307,00	5 421,01	CS ÚRS 2013 01
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m								
VYTLAČENÁ KUBATURA								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			POD PODESTOU A RAMPOU					
			(3,18+18,90)*0,30*1,00*2		13,248			
			ČELA					
			1,80*0,30*1,00*2		1,080			
			1,50*0,30*1,00*1		0,450			
			DILATAČNÍ PŘÍČNÉ ZDI					
			0,90*0,30*1,00*2*3		1,620			
			BOKY SCHODŮ					
			2,10*0,30*1,00*2		1,260			
			Součet		17,658			
6	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	176,580	32,50	5 738,85	CS ÚRS 2013 01
			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozmnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších 1 započatých 1 000 m					
			VYTLAČENÁ KUBATURA					
			POD PODESTOU A RAMPOU					
			(3,18+18,90)*0,30*1,00*2		13,248			
			ČELA					
			1,80*0,30*1,00*2		1,080			
			1,50*0,30*1,00*1		0,450			
			DILATAČNÍ PŘÍČNÉ ZDI					
			0,90*0,30*1,00*2*3		1,620			
			BOKY SCHODŮ					
			2,10*0,30*1,00*2		1,260			
			Součet		17,658			
			17,658*10		176,580			
7	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	17,658	17,20	303,72	CS ÚRS 2013 01
			Uložení sypaniny na skládky					
			VYTLAČENÁ KUBATURA					
			POD PODESTOU A RAMPOU					
			(3,18+18,90)*0,30*1,00*2		13,248			
			ČELA					
			1,80*0,30*1,00*2		1,080			
			1,50*0,30*1,00*1		0,450			
			DILATAČNÍ PŘÍČNÉ ZDI					
			0,90*0,30*1,00*2*3		1,620			
			BOKY SCHODŮ					
			2,10*0,30*1,00*2		1,260			
			Součet		17,658			
8	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	35,316	450,00	15 892,20	CS ÚRS 2013 01
			Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)					
			VYTLAČENÁ KUBATURA					
			POD PODESTOU A RAMPOU					
			(3,18+18,90)*0,30*1,00*2		13,248			
			ČELA					
			1,80*0,30*1,00*2		1,080			
			1,50*0,30*1,00*1		0,450			
			DILATAČNÍ PŘÍČNÉ ZDI					
			0,90*0,30*1,00*2*3		1,620			
			BOKY SCHODŮ					
			2,10*0,30*1,00*2		1,260			
			Součet		17,658			
			17,658*2		35,316			
9	K	174101101	Zásyp jam, šachet, rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	17,658	145,00	2 560,41	CS ÚRS 2013 01
			Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách					
			VÝKOPEK					
			POD PODESTOU A RAMPOU					
			(3,18+18,90)*0,60*1,00*2		26,496			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			ČELA					
			1,80*0,60*1,00*2		2,160			
			1,50*0,60*1,00*1		0,900			
			DILATAČNÍ PŘÍČNÉ ZDI					
			0,90*0,60*1,00*2*3		3,240			
			BOKY SCHODŮ					
			2,10*0,60*1,00*2		2,520			
			ODPOČET VYTLAČENÉ KUBATURY					
			POD PODESTOU A RAMPOU					
			-(3,18+18,90)*0,30*1,00*2		-13,248			
			ČELA					
			-1,80*0,30*1,00*2		-1,080			
			-1,50*0,30*1,00*1		-0,450			
			DILATAČNÍ PŘÍČNÉ ZDI					
			-0,90*0,30*1,00*2*3		-1,620			
			BOKY SCHODŮ					
			-2,10*0,30*1,00*2		-1,260			
			Součet		17,658			

2 - Zakládání

135 671,35

10	K	213311113	Polštáře zhutněné pod základy z kameniva drceného frakce 16 až 63 mm	m3	6,643	1 556,00	10 336,51	CS ÚRS 2013 01
			Polštáře zhutněné pod základy z kameniva hrubého drceného, frakce 16 - 63 mm					
			POD PÁSY					
			PODESTY A RAMPY					
			(3,18+18,90)*0,40*0,10*2		1,766			
			ČEL					
			1,80*0,40*0,10*2		0,144			
			1,50*0,40*0,10*1		0,060			
			DILATAČNÍ ZDI					
			0,90*0,40*0,10*2*3		0,216			
			BOKŮ SCHODIŠTĚ					
			2,10*0,40*0,10*2		0,168			
			POD PODESTOU					
			3,18*1,80*0,10		0,572			
			POD RAMPOU					
			18,90*1,80*0,10		3,402			
			POD SCHODY					
			1,50*2,10*0,10		0,315			
			Součet		6,643			

11	K	279113134	Základová zeď tl. do 300 mm z tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. 250 do 300 mm	m2	75,168	1 458,00	109 594,94	CS ÚRS 2013 01
			Základové zdi z tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí (X0, XC) třídy C 16/20, tloušťky zdiva přes					
			POD PODESTOU					
			3,18*1,60*2		10,176			
			POD RAMPOU					
			18,90*(1,60+1,00)/2*2		49,140			
			ČELA					
			1,80*1,60*1		2,880			
			1,80*1,00*1		1,800			
			1,50*1,00*1		1,500			
			DILATAČNÍ PŘÍČNÉ ZDI					
			0,90*0,60*1,30*2*3		4,212			
			BOKY SCHODIŠTĚ					
			2,10*(1,60+1,00)/2*2		5,460			
			Součet		75,168			

12	K	279361821	Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 S05	t	0,451	34 900,00	15 739,90	CS ÚRS 2013 01
			Výztuž základových zdí nosných svíslých nebo odkloněných od svíslíce, rovinných nebo oblých, deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejich žebér z betonářské oceli 10 S05 (R) nebo BSt 500					

PC Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		POD PODESTOU					
		3,18*1,60*2		10,176			
		POD RAMPOU					
		18,90*(1,60+1,00)/2*2		49,140			
		ČELA					
		1,80*1,60*1		2,880			
		1,80*1,00*1		1,800			
		1,50*1,00*1		1,500			
		DILATAČNÍ PŘÍČNÉ ZDI					
		0,90*0,60*1,30*2*3		4,212			
		BOKY SCHODIŠTĚ					
		2,10*(1,60+1,00)/2*2		5,460			
		Součet		75,168			
		75,168*0,30*0,020		0,451			

3 - Svislé a kompletní konstrukce

12 391,06

13	K	316911111	Osazení kamenných krycích desek tl. do 180 mm	m2	1,450	850,00	1 232,50	CS ÚRS 2013 01
Osazení kamenných krycích desek na cementovou maltu s vyspákováním i vypálením spár, tl. desek do 180 mm								
POMOCNĚ PRO PRAHY								
			2,58*0,37		0,955			
			1,50*0,33		0,495			
			Součet		1,450			
14	M	583802200	krajník silniční kamenný, žula, G 3 11x25x80-250	m	6,642	1 680,00	11 158,56	CS ÚRS 2013 01

výrobky ložánské a kamenické pro komunikace (kostky dlažební, krajníky a obrubníky) krajníky silniční kamenné ČSN 72 1850 žula (skupina materiálů I/2) G 3 11 x 25 x 80-250 cm

POMOCNĚ PRO PRAHY

2,58	2,580
1,50	1,500
Součet	4,080
4,080/0,25*0,37*1,1	6,642

4 - Vodorovné konstrukce

267 833,72

15	K	411125001	Montáž ŽB stropních panelů hmotností do 1,5 t	kus	63,000	1 033,00	65 079,00	CS ÚRS 2013 01
Montáž stropních panelů ze železobetonu hmotností do 1,5 t								
			18,90/0,30		63,000			
16	M	593411250	deska stropní plná PZD 21-300 299x29x10 cm	kus	64,260	1 250,00	80 325,00	CS ÚRS 2013 01
desky (prefabrikáty) stropní betonové a železobetonové železobetonové desky stropní plné PZD 21-300 299 x 29 x 10								
			18,90/0,30*1,02		64,260			
17	K	413941121	Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L do č. 12	t	0,431	16 850,00	7 262,35	CS ÚRS 2013 01
Osazování ocelových válcových nosníků ve střepech I nebo IE nebo U nebo UE nebo L do č. 12 nebo výšky do 120 mm								
			L100/50/6					
			PODESTA, RAMPA					
			(1,80+0,75+0,75+18,90*1,2*2+0,18+0,30)*0,008		0,431			
18	M	133354280	tyč ocelová L nerovnoramenná, značka oceli S 235 JR 120x80x10 mm	t	0,431	31 500,00	13 576,50	CS ÚRS 2013 01
tyče ocelové střední průřezu L nerovnoramenné 60 x 40 až 140 x 90 mm značka oceli S 235 JRG2 (11 375) 120 x 80 x 10 mm								
Poznámka k položce:								
Hmotnost: 15 kg/m								
POMOCNĚ PRO L 100/50/8								
			PODESTA, RAMPA					
			(1,80+0,75+0,75+18,90*1,2*2+0,18+0,30)*0,008		0,431			
19	K	41399111R	Příplatek za žárové zinkování	kg	430,958	34,50	14 868,05	
L100/50/6								
			PODESTA, RAMPA					
			(1,80+0,75+0,75+18,90*1,2*2+0,18+0,30)*8,77		430,958			
20	K	431125001	Montáž podestavových panelů s nesvařovanými spoji hmotností do 2 t	kus	10,600	956,00	10 133,60	CS ÚRS 2013 01
Montáž podestavových panelů s nesvařovanými spoji, hmotností do 2 t								
			3,18/0,30		10,600			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
21	M	593411200	deska stropní plná PZD 21-150 149x29x10 cm	kus	10,812	685,00	7 406,22	CS ÚRS 2013 01
desky (protabříkány) stropní betonové a železobetonové železobetonové desky stropní plné PZD 21-150 149 x 29 x 10								
					10,812			
22	K	434121415	Osazení žb schodišťových stupňů broušených nebo leštěných na schodnice	m	9,000	751,00	6 759,00	CS ÚRS 2013 01
Osazování schodišťových stupňů železobetonových s vyspárováním styčných spár, s provizorem dřevěným zábradlím a dočasným zakrytím stupnic prkny								
na schodnice, stupně broušených nebo leštěných								
POMOCNĚ PRO TERACOVÉ								
					1,50*6	9,000		
23	M	593737520	schodišťový stupeň (pravoúhlá podstupnice) teracový LSP do délky 240, do šíře 38, do výše 18 cm, šedý	m	9,180	6 800,00	62 424,00	CS ÚRS 2013 01
ramena, stupně a podesty schodišťové železobetonové schodišťový stupeň teracový LSP L stupeň s pravoúhlou podstupnicí - šedý LSP do délky 240, do šíře 38, do výše 18 cm								
VČETNĚ PROTISKLUZNÝCH ŽLÁBKŮ								
					1,50*6*1,02	9,180		

5 - Komunikace

							19 424,83	
24	K	572360111	Vyspravení krytu komunikací po překozech plochy do 15 m2 studenou asfaltovou směsí tl. 40 mm	m2	7,248	950,00	6 885,60	CS ÚRS 2013 01
Vyspravení krytu komunikací po překozech inženýrských sítí plochy do 15 m2 asfaltovou směsí aplikovanou za studena, po ztuhnutí tl. přes 20 do 40 mm								
ZAROVNÁNÍ STYČNÉ SPÁRY								
					(0,31+3,15+18,90+1,80)*0,30	7,248		
25	K	577133111	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 8 (ABJ) tl. 40 mm š. do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	34,074	368,00	12 539,23	CS ÚRS 2013 01
Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 8 (ABJ) s rozprostřením a se ztuhnutím z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po ztuhnutí tl. 40 mm								
PODESTA								
					3,18*1,80	5,724		
RAMPA								
					18,90*1,50	28,350		
					Součet	34,074		

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

opravy povrchu, podání a usazování výplně

33 656,86

26	K	622111121	Vyspravení lokální cementovou maltou vnějších stěn betonových nebo železobetonových	m2	20,393	185,00	3 772,71	CS ÚRS 2013 01
Vyspravení povrchu neomítaných vnějších ploch betonových nebo železobetonových konstrukcí s rozetřením výsypky do ztracena maltou cementovou lokálně v rozsahu vyspravované plochy do 30 % z celkové plochy stěn								
ČELA PODESTY								
					$(0,31+0,75+0,75)*0,91$	1,647		
BOKY SCHODIŠTĚ								
					$1,70*(0,91+0)/2*2$	1,547		
RAMPA								
					$18,90*(0,91+0)/2*2$	17,199		
					Součet	20,393		
27	K	622121111	Zatření spár cementovou maltou vnějších stěn z tvárnice nebo kamene	m2	20,393	38,50	785,13	CS ÚRS 2013 01
Zatření spár vnějších povrchů z tvárnice nebo kamene, cementovou maltou stěn								
ČELA PODESTY								
					$(0,31+0,75+0,75)*0,91$	1,647		
BOKY SCHODIŠTĚ								
					$1,70*(0,91+0)/2*2$	1,547		
RAMPA								
					$18,90*(0,91+0)/2*2$	17,199		
					Součet	20,393		
28	K	622131101	Cementový postřik vnějších stěn nanášený celoplošně ručně	m2	20,393	85,50	1 743,60	CS ÚRS 2013 01
Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně celoplošně stěn								
ČELA PODESTY								
					$(0,31+0,75+0,75)*0,91$	1,647		
BOKY SCHODIŠTĚ								
					$1,70*(0,91+0)/2*2$	1,547		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			RAMPA					
			18,90*(0,91+0)/2*2		17,199			
			Součet		20,393			
29	K	622321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn nanášená ručně	m2	20,393	495,00	10 094,54	CS ÚRS 2013 01
			Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hladká stěn					
			ČELA PODESTY					
			(0,31+0,75+0,75)*0,91		1,647			
			BOKY SCHODIŠTĚ					
			1,70*(0,91+0)/2*2		1,547			
			RAMPA					
			18,90*(0,91+0)/2*2		17,199			
			Součet		20,393			
30	K	629135102	Vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky z MC 3 do 300 mm	m	3,600	84,70	304,92	CS ÚRS 2013 01
			Vyrovnávací vrstva z cementové malty pod klempířskými prvky šířky přes 150 do 300 mm					
			POMOCNĚ POD SCHODNICE					
			1,80*2		3,600			
31	K	631311114	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého tř. C 16/20	m3	1,704	3 890,00	6 628,56	CS ÚRS 2013 01
			Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm tř. C 16/20					
			PODESTA					
			3,18*1,80		5,724			
			RAMPA					
			18,90*1,50		28,350			
			Součet		34,074			
			34,074*0,05		1,704			
32	K	631319011	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlazení povrchu	m3	1,704	734,00	1 250,74	CS ÚRS 2013 01
			Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 50 do 80 mm					
			PODESTA					
			3,18*1,80		5,724			
			RAMPA					
			18,90*1,50		28,350			
			Součet		34,074			
			34,074*0,05		1,704			
33	K	631319171	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložení výztuže	m3	1,704	289,00	492,46	CS ÚRS 2013 01
			Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny tl tl před vložení výztuže nebo předtva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 50 do 80 mm					
			PODESTA					
			3,18*1,80		5,724			
			RAMPA					
			18,90*1,50		28,350			
			Součet		34,074			
			34,074*0,05		1,704			
34	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,251	34 200,00	8 584,20	CS ÚRS 2013 01
			Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI					
			PODESTA					
			3,18*1,80		5,724			
			RAMPA					
			18,90*1,50		28,350			
			Součet		34,074			
			34,074*1,15*1,10*0,0054*1,08		0,251			
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání							197 903,06	
35	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100	m	28,080	105,50	2 962,44	CS ÚRS 2013 01
			Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm					
			3,18		3,180			
			2,10*2		4,200			
			18,90+1,80		20,700			

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Součet		28,080			
36	K	953312123	Vložky do svislých dilatačních spár z extrudovaných polystyrenových desek tl 30 mm	m2	16,986	240,50	4 085,13	CS ÚRS 2013 01
			Vložky svislé do dilatačních spár z polystyrenových desek extrudovaných včetně dodání a osazení, v jakémkoliv zdívu přes 20 do 30 mm					
			OD ROZVADĚČE					
			1,86*1,80		3,348			
			OD OBJEKTU					
			3,16*1,80		5,688			
			V RAMPE					
			1,50*1,30*3		3,850			
			STÁVAJÍCÍ ŠACHTA					
			(0,30+0,80+0,30)*1,50		2,100			
			Součet		16,986			
37	K	953311129	Příplatek k vložkám do svislých dilatačních spár za vložení nepískované lepenky	m2	16,986	93,80	1 593,29	CS ÚRS 2013 01
			Vložky svislé do dilatačních spár z desek na bázi dřeva Příplatek k cenám za nepískovanou lepenku vkládanou po obou stranách vložky					
			OD ROZVADĚČE					
			1,86*1,80		3,348			
			OD OBJEKTU					
			3,16*1,80		5,688			
			V RAMPE					
			1,50*1,30*3		5,850			
			STÁVAJÍCÍ ŠACHTA					
			(0,30+0,80+0,30)*1,50		2,100			
			Součet		16,986			
38	K	981311112	Demolice konstrukcí objektů zděných na MC postupným rozebráním	m3	8,190	1 950,00	15 970,50	CS ÚRS 2013 01
			Demolice konstrukcí objektů postupným rozebráním zdíva na maltu cementovou z cihel nebo tvárnic					
			STÁVAJÍCÍ SCHODIŠTĚ S PODESTOU					
			9,00*0,91		8,190			

99 - Přesun hmot

39	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	48,844	589,00	28 769,12	CS ÚRS 2013 01
			Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovněním na vzdálenost do 1 km					
40	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	928,036	19,70	18 282,31	CS ÚRS 2013 01
			Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovněním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další 1 km přes 1 km					
			48,844*19 Přepočtené koeficientem množství		928,036			
41	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	48,844	480,00	23 445,12	CS ÚRS 2013 01
			Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot					
42	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkové)	t	48,844	1 200,00	58 612,80	CS ÚRS 2013 01
			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) z asfaltových povrchů					
43	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	98,183	450,00	44 182,35	CS ÚRS 2013 01
			Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výroba a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m					

PSV - Práce a dodávky PSV

361 370,29

762 - Konstrukce tesařské

44	K	76208115R	Provizorní tesařské zabezpečení vstupu	kus	1,000	8 500,00	8 670,00	
			Práce společně pro tesařské konstrukce				8 500,00	
			1		1,000			
45	K	998762201	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	%	2,000	85,00	170,00	CS ÚRS 2013 01
			Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					

767 - Konstrukce zámečnické

346 663,96

46	K	767161114	Montáž zábradlí rovného z trubek do zdí hmotností do 30 kg	m	49,140	325,00	15 970,50	CS ÚRS 2013 01
----	---	-----------	--	---	--------	--------	-----------	----------------

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Montáž zábradlí rovného z trubek nebo tenkostěnných profilů do zdíva, hmotností 1 m zábradlí přes 20 do 30 kg					
			PODESTA, RAMPA					
			1,80+0,75+0,75+18,90*1,2*2+0,18+0,30		49,140			
47	K	767220120	Montáž zábradlí schodišťového hmotnosti do 25 kg z trubek do zdí	m	4,400	241,50	1 062,60	CS ÚRS 2013 01
			Montáž schodišťového zábradlí z trubek nebo tenkostěnných profilů do zdíva, hmotností 1 m zábradlí přes 15 do 25 kg					
			2,20*2		4,400			
48	K	767220191	Příplatek k montáži zábradlí z trubek za vytvoření ohybu	kus	4,000	261,50	1 046,00	CS ÚRS 2013 01
			Montáž schodišťového zábradlí z trubek nebo tenkostěnných profilů Příplatek k cenám za vytvoření ohybu nebo ohybníku					
			4		4,000			
49	M	553915320	zábradlní systém pozinkovaný s výplní z vodorovných ocelových tyčí - sestava 4 m	m	57,823	3 950,00	228 400,85	CS ÚRS 2013 01
			díly (sestavy) k částem a prefabrikátům kovovým zábradlí ocelová pozinkovaná - sestavy s výplní z vodorovných ocelových tyčí sestava 4 m					
			PODESTA, RAMPA					
			1,80+0,75+0,75+18,90*1,2*2+0,18+0,30		49,140			
			SCHODIŠTĚ					
			2,20*2		4,400			
			Součet		53,540			
			53,54*1,08		57,823			
50	K	767810113	Montáž mřížek větracích čtyřhranných průřezu do 0,03 m ²	kus	4,000	105,00	420,00	CS ÚRS 2013 01
			Montáž větracích mřížek ocelových čtyřhranných, průřezu přes 0,04 do 0,09 m ²					
			4		4,000			
51	M	553414220	průvětrník bez klapek se sítí 30x30 cm	kus	4,000	455,00	1 820,00	CS ÚRS 2013 01
			výplně otvorů staveb - kovové průvětrníky a větrací mřížky průvětrník bez klapek s Al mřížkou 30 x 30 cm					
			4		4,000			
52	K	767812112	Montáž markýz výsuvných nebo kazetových šířky do 3500 mm na zeď	kus	1,000	9 500,00	9 500,00	CS ÚRS 2013 01
			Montáž markýz výsuvných nebo kazetových na zeď přes 2000 do 3500 mm					
			POMOCNÉ PRO PEVNOU MARKÝZU					
			1		1,000			
53	M	55346513R	markýza šířka 350 cm, vyložení 150 cm pevná skla -kov	kus	1,000	76 850,00	76 850,00	
			markýza vyložení 150 cm šířka 350 cm sklo-kov					
			1		1,000			
54	K	76781211R	Demontáž markýz pevných do 350 cm šířky	kus	1,000	3 800,00	3 800,00	
			Demontáž markýz pevných do 350 cm šířky					
			1		1,000			
55	K	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	2,300	3 388,70	7 794,01	CS ÚRS 2013 01
			Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná doprava vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
783 - Dokončovací práce - nátěry							6 036,33	
56	K	783821122	Nátěry syntetické omítek a betonových povrchů barva dražší matný povrch 1x základní a 2x email	m ²	20,393	296,00	6 036,33	CS ÚRS 2013 01
			Nátěry omítek a betonových povrchů syntetické na vzduchu schnoucí dražšími barvami (např. Döfa, ...) matný povrch 1x základní 2x email					
			ČELA PODESTY					
			(0,31+0,75+0,75)*0,91		1,647			
			BOKY SCHODIŠTĚ					
			1,70*(0,91+0)/2*2		1,547			
			RAMPA					
			18,90*(0,91+0)/2*2		17,199			
			Součet		20,393			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: 13031 - ZZ Kartožská, bezbariérový vstup
 Objekt: VON - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:

Místo: Praha 5

Datum: 26.05.2014

Zadavatel:

MČ Praha 5, Hořejšův náb. 1381/4

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

PSK Brno s.r.o., Kabátníkova 2, 661 10 Brno

IČ:

60724463

DIČ:

CZ60724463

Projektant:

Projektový ateliér pro architekturu a PS

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

38 000,00

DPH základní

21,00%

ze

38 000,00

7 980,00

snížená

15,00%

ze

0,00


0,00

Cena s DPH

v

CZK

45 980,00




REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 13031 - ZZ Kartožská, bezbariérový vstup
Objekt: VON - Vedlejší a ostatní náklady
Místo: Praha 5 Datum: 26.05.2014
Zadavatel: MČ Praha 5, Hořejšův nám. 1381/4 Projektant: Projektový ateliér pro architekt
Uchazeč: PSK Brno s.r.o., Kabátníkova 2, 661 10 Brno

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	38 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	38 000,00
0 - Vedlejší rozpočtové náklady	38 000,00



SOUPIS PRACÍ

Stavba: 13031 - ZZ Kartožská, bezbariérový vstup
 Objekt: VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Praha 5

Datum: 26.05.2014

Zadavatel: MČ Praha 5, Hořejšův náb. 1381/4

Projektant: Projektový ateliér pro architektu

Uchazeč: PSK Brno s.r.o., Kabátňikova 2, 661 10 Brno

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

38 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

38 000,00

0 - Vedlejší rozpočtové náklady

38 000,00

1	K	030001000	Zařízení staveniště	Kč	1,000	24 000,00	24 000,00	CS ÚRS 2013 01
---	---	-----------	---------------------	----	-------	-----------	-----------	----------------

Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště

1

1,000

2	K	045203000	Kompletační činnost	Kč	1,000	6 000,00	6 000,00	CS ÚRS 2013 01
---	---	-----------	---------------------	----	-------	----------	----------	----------------

Inženýrská činnost zkoušky a ostatní měření monitoring kompletační a koordinační činnost kompletační činnost

1

1,000

3	K	060001000	Územní vlivy	Kč	1,000	4 000,00	4 000,00	CS ÚRS 2013 01
---	---	-----------	--------------	----	-------	----------	----------	----------------

Základní rozdělení průvodních činností a nákladů územní vlivy

1

1,000

4	K	070001000	Provozní vlivy	Kč	1,000	4 000,00	4 000,00	CS ÚRS 2013 01
---	---	-----------	----------------	----	-------	----------	----------	----------------

Základní rozdělení průvodních činností a nákladů provozní vlivy

1

1,000

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLS. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy. Všechny sestavy jsou optimalizovány i pro tisk na formát A4 na výšku.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce s rekapitulací celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informací o zařazení objektu do KSO a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součet množství a J.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

- Plný popis položky
- Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
- Výkaz výměr

Pokud je k řádce výkaz výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány. Hodnoty jsou ve výpočtech zaokrouhlovány na počet desetinných míst viditelných v jednotlivých polích.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

- Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)
- Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
- Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
- J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi
- Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Kód a Název stavby spojený pomíčkou	String	20 + 120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20 + 120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20 + 120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20 + 120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPoložky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST

POJISTNÁ SMLOUVA

č. 2732900641

Pojistitel:**UNIQA pojišťovna, a.s.**

Sídlem: Evropská 136, 160 12 Praha 6

IČ: 492 40 480

vedená u Městského soudu v Praze

oddíl B, vložka 2012

Pojistník a pojištěný:**PSK Brno s.r.o.**

sídlem: Kabátníkova 105/2, 661 10 Brno

IČ: 607 24 463

Vedená u Krajského soudu v Brně,

oddíl C, vložka 16834

Počátek pojištění: 7.4.2012**Konec pojištění:** 7.4.2013 s automatickým prodlužováním**Pojistné období:** 1 rok

Odchylně od znění článku 4 Všeobecných pojistných podmínek – obecná část - UCZ/05 se ujednává, že pojištění vzniká dnem uvedeným v této pojistné smlouvě jako počátek pojištění. Je-li pojistná smlouva uzavírána po datu počátku pojištění, pojištění vzniká pouze tehdy, pokud pojistník podepíše pojistnou smlouvu nejpozději do 14 dnů ode dne jejího podpisu pojistitelem a neprodleně ji doručí zpět pojistiteli.

Pojištěné předměty podnikání – dle výpisu z obchodního rejstříku pojištěného, který je uveden v příloze této pojistné smlouvy, s vyloučením těchto činností:

- Projektová činnost ve výstavbě
- Inženýrská činnost spočívající v obstarávání záležitostí k zabezpečení přípravy a realizaci staveb

Základní pojištění odpovědnosti za škodu – v rozsahu článku 1 všeobecných pojistných podmínek pro pojištění odpovědnosti za škodu – zvláštní část – UCZ/Odp/10 (dále jen „VPP UCZ/Odp/10“).



Pojistná částka: 50.000.000 Kč
Spoluúčast: 1.000 Kč
Roční pojistné: 81.000 Kč

Další pojištěná rizika a nebezpečí v rozsahu článku 2, VPP UCZ/Odp/10:

Odpovědnost za škodu způsobenou vadou výrobku

Limit plnění: 50.000.000 Kč
Spoluúčast: 1.000 Kč
Roční pojistné: zahrnuto v pojistném za základní pojištění

Pojištění se sjednává s územní platností Česká republika

Závěrečná ustanovení

Roční pojistné celkem: 81.000 Kč
Způsob placení: ročně
Splátka pojistného: 81.000 Kč
Příjmy, které jsou předmětem
daně z příjmu, za 2011: 40 mil. Kč
Splatnost pojistného: 7.4. (den a měsíc běžného roku)

Případná odchylka pojistného je způsobena upřesněním výpočtu počítačovým zpracováním.


Pojistné bude hrazeno prostřednictvím peněžního ústavu na účet pojistitele
č.1071001005/5500, konst. symbol. 3558, variabilní symbol 2732900641.


Tato pojistná smlouva navazuje na pojistnou smlouvu č. 2933813506.

Způsob likvidace pojistných událostí:

V případě vzniku pojistné události se neprodleně obraťte na Vašeho pojišťovacího zprostředkovatele, který s Vámi pojištění sjednal, případně na nejbližší pracoviště UNIQA pojišťovny, a.s. Při každém jednání uveďte číslo pojistné smlouvy, které je zároveň variabilním symbolem.

V Praze dne 10.4.2012




Mgr. Věra Pešková
hlavní úpisovatel
pojištění odpovědnosti za škodu


Ing. Martina Vršecká
ředitelka odboru
pojištění průmyslu a zajištění

Prohlašuji, že mi byly poskytnuty v dostatečném předstihu před uzavřením pojistné smlouvy přesným, jasným způsobem, písemně a v českém jazyce (i v jiném požadovaném jazyce) informace o pojistném vztahu ve smyslu § 66 a § 67 zák. č. 37/2004 S., o pojistné smlouvě.

Prohlašuji, že jsem měl dostatek času k prostudování tohoto návrhu a že tato pojistná smlouva odpovídá mému pojistnému zájmu a mým pojistným potřebám, které jsem vyjádřil pojistiteli nebo jím pověřenému zástupci před uzavřením pojistné smlouvy a s rozsahem a podmínkami pojištění jsem srozuměn/a.

Souhlasím s tím, aby UNIQA pojišťovna, a.s. a její zprostředkovatelé zpracovávali ve smyslu zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), mé osobní údaje v rámci činnosti v pojišťovnictví a činnosti související s pojišťovací a zajišťovací činností podle ustanovení § 1 a § 2 zák. č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů, a to po dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností plynoucích z tohoto smluvního vztahu. Dále souhlasím s tím, aby mé osobní údaje byly poskytnuty i ostatním subjektům podnikajícím v oblasti pojišťovnictví, bankovníctví a při poskytování služeb v rámci koncernu UNIQA. Ve smyslu ustanovení § 27 zák. č. 101/2000 Sb. souhlasím s předáváním osobních údajů do jiných států. Souhlas mohu kdykoliv odvolat písemnou formou prostřednictvím doporučeného dopisu. Odvolání může mít za následek zánik pojistné smlouvy. Prohlašuji, že jsem byl poučen o svých právech vyplývajících ze zákona a tento souhlas ke zpracovávání dávám po celou dobu trvání závazků plynoucích z tohoto pojištění i pro ta pojištění, která byla sjednána dodatečně.


Potvrzuji, že jsem převzal a souhlasím s níže uvedenými všeobecnými pojistnými podmínkami, které tvoří nedílnou součást této pojistné smlouvy:

- Všeobecné pojistné podmínky – obecná část – UCZ/05
- Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za škodu – zvláštní část – UCZ/Odp/10



V ^vBRNĚ.....

dne 12.4.2012


podpis pojistníka

Pojištěno prostřednictvím: Pavel Šedivý, ZČ 76014151



UNIQA pojišťovna, a.s.
Zapsána u Městského soudu v Praze
oddíl 0, z. v.č. 136, 160 12 Praha 6
IČ: 49240480

K POJISTCE č. 2732900641
POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU

N76014151 03

PŘEDPIS POJISTNÉHO

na období: 07.04.2014 - 06.04.2015

PSK Brno, s.r.o.
Kabátníkova 2
602 00 Brno

V Praze dne 15.03.2014

Vážení,

dovolujeme si Vám zaslat předpis pojistného za sjednané pojištění.

Celková částka k úhradě činí *81.000,- Kč.

Obecné informace Vám podáme na bezplatné zákaznické lince 800 120 020.

S pozdravem Vaše UNIQA pojišťovna.



Vážení klienti, UNIQA nabízí elektronické předpisy pojistného náhradou za dosavadní papírové posílané poštou. Máte-li o službu zájem, nahláste prosím Vaši e-mailovou adresu pro doručování na naši bezplatnou linku 800 120 020. Děkujeme Vám.

Zu... oddělte

Odpov. 07.04.2014-06.04.2015

BANCE

PŘÍKAZ K ÚHRADĚ

POBOČCE

datum splatnosti

bankovní spojení		symboly platby			
číslo účtu plátce	kód banky	měna	variabilní	konstantní	specifický
číslo účtu příjemce	kód banky	částka			
1071001005	5500	= 81000,-	2732900641	3558	
doplňující údaj banky			údaj pro vnitřní potřebu příkazce		

místo a datum vystavení

podpis(y), razítko příkazce

Název účtu: PSK Brno s.r.o.
Měna účtu: CZK
Frekvence výpisu: denně
SY/BU

Pro platby v cizí měně
Číslo účtu (IBAN): CZ04 0800 0000 0013 8039 5319
Kód banky (BIC): GIBACZPX
PSK Brno s.r.o.
Štolskova 6
618 00 Brno
Obchodní místo:
RKC BRNO
KOUNICOVA 4
602 00 BRNO
ZÁKLADNÍ ÚDAJE ÚČTU
Počáteční zůstatek:
Konečný zůstatek:
Disponibilní zůstatek:

PŘEHLED POHYBŮ NA ÚČTU		POČÁTEČNÍ ZŮSTATEK:		
Zaúčtováno	Položka	Číslo protiúčtu	Variabilní symbol	Částka
Valuta	Identifikace	Název protiúčtu	Konstantní symbol	
	Částka obrátu v cizí měně	Kurz měny obrátu / Kurz měny účtu	Specifický symbol	
	Popis			
01.04.2014	PLATBA - B24			
01.04.2014	491514459			
01.04.2014	PLATBA - B24	1071001005/5500	2732900641	-81 000.00
01.04.2014	491514462		3558	
01.04.2014	PLATBA - B24			
01.04.2014	491514463			
01.04.2014	PLATBA - B24			
01.04.2014	491514466			
01.04.2014	PLATBA - B24			
01.04.2014	491514469			
01.04.2014	PLATBA - B24			
01.04.2014	491514467			
01.04.2014	PLATBA - B24			
01.04.2014	491514461			
01.04.2014	PLATBA - B24			
01.04.2014	491514468			
01.04.2014	PLATBA - B24			
01.04.2014	491514460			
KONEČNÝ ZŮSTATEK:				

SHRNUTÍ POHYBŮ NA ÚČTU		
Typ	Odepsáno z účtu (-)	Připsáno na účet (+)
Částka obrátů za období výpisu		0.00
Počet položek na výpisu		0
Počet čekajících obrátů		0

Pojmy užívané na výpisu z účtu Vám rádi vysvětlíme na obchodních místech korporátního bankovníctví České spořitelny nebo na naší infolinie (+420) 956 777 888.

Vážíme si, že jste naším klientem. Vaše Česká spořitelna - Erste Corporate Banking.

DOLOŽKA

Potvrzujeme ve smyslu § 43 z.č. 131/2000 Sb.,
že byly splněny podmínky pro platnost
tohoto právního úkonu.

Pověření členové
zastupitelstva Městské části Praha 5

.....
27-06-2014 Ing. Jiří Vejmelka
V Praze dne