

č. SSN II	Sml	posl.dvojčíslí roční	č. smlouvy	č. dodatku
45021	SOD	14	94	

Smlouva o dílo

uzavřená podle ust. § 2586 a následujících zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
a na základě ust. čl. II. odst. 2) písm. a) Smlouvy o zajištění investorsko - inženýrské činnosti uzavřené
mezi Městskou částí Praha 5 a společností CENTRA a. s. ze dne 10. 10. 1993, resp. 2. 11. 1994
(dále jen smlouva)

I.

Smluvní strany

Objednatel: **Městská část Praha 5**
náměstí 14. října 4, 150 00 Praha 5
IČ: 00063631, DIČ: CZ00063631

zastoupená obchodní společností:

CENTRA a. s.
se sídlem: 150 00 Praha 5, Plzeňská 3185/5b
IČ: 18628966, DIČ: CZ18628966
zapsána v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 9490
jednající Ing. Martinem Roženským, místopředsdou představenstva
zástupce pro smluvní jednání: Mgr. Dagmar Šwarzová, ředitelka DSN II
zástupce pro technická jednání: Monika Fišerová

a

Zhotovitel: **PATA & FRYDECKÝ**
se sídlem Praha 1, U železné lávky 592/8, 118 00
IČ 257 01 771, DIČ CZ25701771
zapsána v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze, oddíl C, vložka 62495
jednající Ing. arch. Václavem Frydeckým, jednatelem

II.

Předmět smlouvy

- Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele vypracovat veškerou potřebnou dokumentaci pro zadávací řízení a zajistit veškeré potřebné činnosti pro realizaci veřejných zakázek malého rozsahu a podlimitních zakázek na jmenovité akce dle změn Finančního plánu zdaňované činnosti Městské části Praha 5 na rok 2013, schválených usneseními Rady městské části Praha 5 č. 46/1589/2013 ze dne 8. 10. 2013 a č. 59/2073/2013 ze dne 17. 12. 2013 (dále jen „jmenovité akce“). Podrobný přehled a rozpis jednotlivých jmenovitých akcí je uveden v příloze č. 1 této smlouvy.
- Objednatel se zavazuje, že za vykonání smluvené činnosti dle této smlouvy zaplatí zhotoviteli úplaty ve výši ujednané v této smlouvě.
- Zajištění případných odborných posudků (statický posudek, mykologický posudek, posudek na výskyt radonu apod.) není předmětem této smlouvy. Bude-li třeba v souladu s platnými právními předpisy pro realizaci jmenovitých akcí jejich zajištění, budou předmětem samostatné objednávky, vystavené objednatelem.

III.

Rozsah a obsah předmětu plnění

1. Předmětem plnění zakázky je zpracování kontrolních rozpočtů, slepých výkazů výměr, projektové dokumentace a zajištění stanovisek, vyjádření, souhlasů či rozhodnutí dotčených orgánů státní správy a výkon autorského dozoru v rozsahu stanoveném v příloze č. 1 této smlouvy (dále jen „projektová dokumentace“). Rozsah projektové dokumentace bude odlišný pro každou jednotlivou akci finančního plánu zdaňované činnosti Městské části Praha 5 na rok 2013 s realizací v roce 2014 a jeho konkrétní členění sjedná v souladu s touto smlouvou objednatel se zhotovitelem na základě konkrétního písemného pokynu objednatele, ve kterém bude stanoven přesný rozsah dokumentace a termín plnění vč. termínu dokončení a odevzdání (písemná objednávka).
2. Projektová dokumentace bude zpracována tak, aby byla v souladu s právními předpisy, platnými ČSN a všeobecně závaznými technickými požadavky na výstavbu.
3. Projektová dokumentace bude ve fázi rozpracovanosti průběžně konzultována s objednatelem. Zjednání s objednatelem zhotovitel vždy sepíše zápis, který bude doložen do dokladové části, případné požadavky budou zapracovány do PD.
4. Projektová dokumentace bude zpracována a zadavateli odevzdána v místě sídla zadavatele v 6 vyhotoveních.
5. Zhotovitel předá písemná a grafická vyhotovení všech výkonů také v elektronické podobě (texty, tabulky, výkresy, doklady apod.). Zhotovitel vypracuje veškerou grafickou, obrazovou, textovou, tabulkovou a jinou dokumentaci s využitím výpočetní techniky v elektronické (digitální) podobě, která bude (ve formátu .doc, .pdf, .xls) odevzdána objednateli ve čtyřech vyhotoveních, v případech oznámení o zastavení prací dle čl. VI. odst. (1) této smlouvy v jednom vyhotovení.
6. Dodavatel je oprávněn pověřit provedením některých výkonů své subdodavatele. Zhotovitel zároveň za své subdodavatele v plné výši ručí.

IV.

Způsob plnění předmětu smlouvy

1. Smluvní strany se výslovně dohodly, že v případě změny jmenovitých akcí dle finančního plánu zdaňované činnosti MČ Praha 5 na rok 2013 s realizací v roce 2014, schválené v průběhu platnosti této smlouvy, je objednatel oprávněn jednostranným oznámením vyzvat zhotovitele k zastavení prací a zhotovitel je povinen tak bezodkladně učinit s tím, že dodatkem k této smlouvě bude upravena Příloha č. 1 této smlouvy s novým přehledem jmenovitých akcí dle finančního plánu zdaňované činnosti Městské části Praha 5 na rok 2013 s realizací v roce 2014.
2. Při plnění předmětu této smlouvy se zhotovitel zavazuje dodržovat všeobecné závazné předpisy, ujednání této smlouvy a bude se řídit výchozími podklady objednatele a jeho pokyny.
3. Smluvní cena může být měněna pouze v souvislosti se změnou daňových předpisů majících prokazatelný vliv na cenu předmětu plnění. Z jakýchkoliv jiných důvodů nesmí být nabídková cena měněna.
4. Odborné projektové činnosti a záležitosti inženýrské činnosti je zhotovitel povinen zabezpečovat s náležitou odbornou péčí a v souladu se zájmy objednatele a podle platných právních předpisů, norem a vyhlášek vztahujících se k předmětu plnění.

5. Předmět plnění, ujednaný ve smlouvě, je splněn řádným vykonáním činností, ke kterým se zhotovitel zavázal ve čl. II a III. této smlouvy na základě písemného předávacího protokolu, podepsaného zástupci obou smluvních stran.

V. Čas plnění

1. Zhotovitel se zavazuje vykonat veškeré činnosti dle této smlouvy ve sjednané době plnění od března 2014 do prosince 2014.

2. Konkrétní lhůty zajištění činností pro jednotlivé jmenovité akce dle finančního plánu zdaňované činnosti Městské části Praha 5 na rok 2012 stanoví objednatel vždy jednotlivým písemným pokynem (objednávkou), ve kterém bude stanoven přesný rozsah dokumentace a termín plnění vč. termínu dokončení a odevzdání dokumentace.

3. Zhotovitel je povinen komunikovat s příslušným stavebním úřadem již v průběhu tvorby PD tak, aby se předešlo případným překážkám hladkého průběhu stavebního řízení a následného vydání stavebního povolení.

VI. Spolupůsobení a podklady objednatele

1. Předmět plnění této smlouvy zhotovitel provede a splní dle podkladů a písemných ujednání s objednatelem.

2. V rámci svého spolupůsobení se objednatel zavazuje, že v rozsahu nezbytně nutném poskytne zhotoviteli spolupráci při zajištění podkladů, jejichž potřeba vznikne v průběhu plnění této smlouvy.

VII. Cena předmětu plnění

1. Cena za práce a činnosti ujednané v čl. II. této smlouvy, podrobně uvedená v položkovém rozpočtu na Příloze č. 1 této smlouvy, je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele ze dne 14. 3. 2014 v celkové výši 1.968.000,- Kč bez DPH. K takto stanovené ceně bude připočtena 21 % DPH dle platných předpisů ve výši 413.280,- Kč. Cena díla celkem činí 2.381.280 Kč vč. DPH.

VIII. Platební podmínky, sankce

1. Podkladem pro úhradu ceny dodávky bude daňový doklad (faktura), vyhotovený zhotovitelem po zpracování projektové dokumentace na jmenovité akce a po jejím řádném předání a převzetí objednatelem na základě písemného předávacího protokolu, a to buď v rozsahu sjednaném touto smlouvou, nebo při přerušení prací dle čl. IV. odst. (1) této smlouvy za část dokumentace, zhotovenou ke dni doručení oznámení o zastavení prací.

2. Splatnost faktury je 21 dnů od jejího doručení objednateli. Veškeré účetní doklady musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o DPH v platném znění. V případě, že účetní doklady tyto náležitosti splňovat nebudou, je zadavatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět dodavateli, aniž se tak dostane do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu po doručení doplněných či opravených dokladů.

3. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury dohodly smluvní strany smluvní pokutu ve výši 0,05% z fakturované ceny za každý den prodlení.

4. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,12% z ceny příslušné části díla za každý den prodlení zhotovitele s předáním díla. Budou-li v průběhu plnění smlouvy zjištěny další nedostatky v činnosti zhotovitele, které zhotovitel neodstraní do deseti (10) kalendářních dnů od doručení písemné výzvy objednatele nebo nezjedná nápravu v jiném termínu stanoveném objednatel, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu minimálně ve výši 1.200,- Kč za každý jednotlivý nedostatek.

IX.

Odpovědnost za vady, záruky

1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět plnění bude v plné šíři odpovídat rozsahu a obsahu zadání dle této smlouvy.

2. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů objednatele a ani při vynaložení veškeré péče nemohl zhotovitel zjistit jejich nevhodnost, případně na ni upozornil objednatele, ale ten na jejich použití trval.

3. Objednatel má právo na neodkladné a bezplatné odstranění opodstatněně reklamovaného nedostatku či vady plnění.

4. Objednatel je povinen bezodkladně odstranit veškeré nedostatky zjištěné v průběhu stavebního řízení, které budou mít přímou souvislost se způsobem zpracování projektové dokumentace a budou překážkou vydání stavebního povolení.

5. Zhotovitel poskytuje na dílo specifikované v čl. II. a III. této smlouvy záruku v délce 36 měsíců. Po tuto dobu odpovídá za vady, které objednatel zjistil.

IX. Přerušování prací, ukončení smluvního vztahu

1. Tato smlouva zaniká:

- a) písemnou dohodou smluvních stran,
- b) splněním účelu, na který byla uzavřena,
- c) jednostranným odstoupením od smlouvy za podmínek uvedených v této smlouvě a v přísl. ust. Obchodního zákoníku.

2. Objednatel je oprávněn od smlouvy jednostranně odstoupit v těchto případech:

- a) zhotovitel provádí dílo takovým způsobem, při kterém nedodrжуje technologické postupy, technické normy nebo v rozporu s touto smlouvou a tyto nedostatky ve stanoveném termínu neodstraní i přes písemné upozornění zástupce objednatele.
- b) zhotovitel bez závažných důvodů přerušil práce na díle na dobu delší než 7 kalendářních dnů, bezdůvodně nedodrжуje časový plán, neučinil žádná opatření k nápravě a není záruka, že dílo dokončí ve smluvním termínu.
- c) zahájení insolvenčního řízení se zhotovitelem a rozhodnutí o prohlášení konkurzu na majetek zhotovitele.

3. Zhotovitel má právo jednostranně zastavit práce na díle, pokud je objednatel v prodlení s uhrazením dílčí fakturace z důvodů na straně objednatele, déle než 2 týdny po datu splatnosti. V tomto případě se objednatel zavazuje přistoupit na změnu smluvních závazků v čl. III Čas plnění této smlouvy odpovídající změnou termínu ukončení díla dodatkem k této smlouvě. Nesplní-li

objednatel tuto povinnost do 14 dnů ode dne zastavení prací, má zhotovitel právo odstoupit od smlouvy, předat objednateli nedokončené dílo a vyúčtovat mu prokazatelné náklady, které ke dni zastavení prací vynaložil. Toto právo má zhotovitel i v případě, kdy objednatel nezíská další finanční prostředky pro financování díla a dojde k trvalému zastavení prací na díle.

4. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemně a doručeno druhé smluvní straně, jinak je neplatné.

5. Jestliže je smlouva ukončena dohodou či odstoupením před dokončením díla, smluvní strany protokolárně provedou inventarizaci veškerých plnění, prací a dodávek provedených k datu, kdy byla smlouva ukončena. Závěrem této inventarizace smluvní strany odsouhlasí finanční hodnotu doposud provedeného plnění.

6. Odstoupení od smlouvy nezakládá důvod na zrušení návrhu na zaplacení smluvní pokuty.

XI.

Závěrečná ujednání

1. Objednatel se tímto zavazuje udělit zhotoviteli plnou moc ke všem právním úkonům, které bude zhotovitel jménem objednatele vykonávat na základě této smlouvy.

2. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky se souhlasem obou smluvních stran.

3. Smluvní vztahy neupravené v této smlouvě se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

4. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, ze kterých každá strana obdrží po jednom vyhotovení.

5. Zhotovitel souhlasí s tím, že PD (autorské dílo) bude moci zadavatel bez omezení rozmnožovat, užívat pro veškeré své vnitřní potřeby a užívat dílo jako zadávací podklad pro zadávací řízení vyhlášená v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.

Přílohy:

1. Přehled jmenovitých akcí na rok 2013 s realizací v roce 2014s podobným popisem rozsahu a ceny projektové přípravy.
2. Výpis z obchodního rejstříku zhotovitele
3. Živnostenský list zhotovitele 2x + osvědčení o autorizaci
4. Pojistný certifikát č. 0013961853

V Praze dne 19. 3. 2014

objednatel


CENTRA s.r.o.
ředitelství cel a pohraniční stráž
Andelova 4, Praha 5
150 000 000 000
tel: 251 1 11 111 fax: 251 1 19 410

zhotovitel


PATA&FRYDECKÝ
ARCHITEKTI
s.r.o.
U ŽELEZNÉ LÁVKY 592/8
118 00 PRAHA 1 - KLÁROV
DIČ - IČO: 001 - 2570 1771

Jmenovité akce dle plánu schváleného na rok 2013 s realizací v roce 2014

poř. č.	okruh	ulice	č.o.	č.p.	popis opravy	cena díla schválená v plánu	rozsah projektové přípravy	cena projektové přípravy
1.	92	Stroupežnického	28	1072	celková oprava volného bytu č. 13	800 000,00	Zaměření st stavu, Jednostupňový projekt, slepý výkaz výměr, rozpočet, autorský dozor	62 000,00
2.	92	Ostrovského	2	1272	změna vstupu do domu včetně elektroinstalace a	580 000,00	Zaměření st stavu, Jednostupňový projekt, slepý výkaz výměr + rozpočet, autorský dozor , Ohlášení, zajištění stanovisek, oznámení o užívání	55 500,00
3.	93	Plzeňská	209	442	celková oprava bytu č. 25 (Husová)	500 000,00	Zaměření st stavu, Jednostupňový projekt, slepý výkaz výměr, rozpočet, autorský dozor , Po konzultaci na stav.úřadě se rozhodne o nutnosti zajistit Ohlášení, stanoviska, oznámení o užívání	58 500,00
4.	93	Plzeňská	211	442	celková oprava volného bytu č. 1	400 000,00	Zaměření st stavu, Jednostupňový projekt, slepý výkaz výměr, rozpočet, autorský dozor	51 000,00
5.	93	Plzeňská	213	445	celková oprava bytu č. 28 (Holeček)	590 000,00	Zaměření st stavu, Jednostupňový projekt, slepý výkaz výměr, rozpočet, autorský dozor. Po konzultaci na stav.úřadě se rozhodne o nutnosti zajistit Ohlášení, stanoviska, oznámení o užívání	62 500,00
6.	93	Plzeňská	209	2327	celková oprava bytu č. 5 (Kopecký)	590 000,00	Zaměření st stavu, Jednostupňový projekt, slepý výkaz výměr, rozpočet, autorský dozor. Po konzultaci na stav.úřadě se rozhodne o nutnosti zajistit Ohlášení, stanoviska, oznámení o užívání	62 500,00
7.	93	Plzeňská	209	442	celková oprava bytu č. 15 (Spálenka)	590 000,00	Zaměření st stavu, Jednostupňový projekt, slepý výkaz výměr, rozpočet, autorský dozor. Po konzultaci na stav.úřadě se rozhodne o nutnosti zajistit Ohlášení, stanoviska, oznámení o užívání	58 500,00
8.	93	Plzeňská	209	442	celková oprava bytu č. 21 (Pačesová)	590 000,00	Zaměření st stavu, Jednostupňový projekt, slepý výkaz výměr, rozpočet, autorský dozor. Po konzultaci na stav.úřadě se rozhodne o nutnosti zajistit Ohlášení, stanoviska, oznámení o užívání	58 500,00
9.	93	Plzeňská	209	442	celková oprava bytu č. 23 (Týcová)	590 000,00	Zaměření st stavu, Jednostupňový projekt, slepý výkaz výměr, rozpočet, autorský dozor. Po konzultaci na stav.úřadě se rozhodne o nutnosti zajistit Ohlášení, stanoviska, oznámení o užívání	54 500,00
10.	93	Plzeňská	213	442	celková oprava bytu č. 7 (Grossová)	590 000,00	Zaměření st stavu, Jednostupňový projekt, slepý výkaz výměr, rozpočet, autorský dozor . Po konzultaci na stav.úřadě se rozhodne o nutnosti zajistit Ohlášení, stanoviska, oznámení o užívání	58 500,00
11.	93	Plzeňská	213	445	celková oprava bytu č. 13 (Kočí)	590 000,00	Zaměření st stavu, Jednostupňový projekt, slepý výkaz výměr, rozpočet, autorský dozor. Po konzultaci na stav.úřadě se rozhodne o nutnosti zajistit Ohlášení, stanoviska, oznámení o užívání	58 500,00
12.	93	Plzeňská	213	445	celková oprava bytu č. 26 (Blanda)	590 000,00	Zaměření st stavu, Jednostupňový projekt, slepý výkaz výměr, rozpočet, autorský dozor. Po konzultaci na stav.úřadě se rozhodne o nutnosti zajistit Ohlášení, stanoviska, oznámení o užívání	58 500,00
13.	93	Nepomucká	2	445	celková oprava bytu č. 10 (Nesměrák)	590 000,00	Zaměření st stavu, Jednostupňový projekt, slepý výkaz výměr, rozpočet, autorský dozor. Po konzultaci na stav.úřadě se rozhodne o nutnosti zajistit Ohlášení, stanoviska, oznámení o užívání	51 000,00
14.	93	Nepomucká	2	442	celková oprava bytu č. 13 (Vrba)	590 000,00	Zaměření st stavu, Jednostupňový projekt, slepý výkaz výměr, rozpočet, autorský dozor . Po konzultaci na stav.úřadě se rozhodne o nutnosti zajistit Ohlášení, stanoviska, oznámení o užívání	54 500,00
15.	93	Nepomucká	4	442	celková oprava bytu č. 9 (Kuncíř)	590 000,00	Zaměření st stavu, Jednostupňový projekt, slepý výkaz výměr, rozpočet, autorský dozor. Po konzultaci na stav.úřadě se rozhodne o nutnosti zajistit Ohlášení, stanoviska, oznámení o užívání	58 500,00
16.	97	Štefánikova	17	807	výměna oken do ulice i dvora a oprava fasády zadního traktu	7 000 000,00	Zaměření st stavu, Jednostupňový projekt, slepý výkaz výměr, rozpočet, autorský dozor. Ohlášení, stanoviska, oznámení o užívání	323 500,00
17.	97	nám. 14. října	15	83	výměna rozvodu vody a kanalizace	950 000,00	Jednostupňový projekt, slepý výkaz výměr, rozpočet, autorský dozor. Po konzultaci na stav.úřadě se rozhodne o nutnosti zajistit Ohlášení, stanoviska, oznámení o užívání	69 000,00
18.	95	Krškova	21	493	výměna oken na východní, západní a jižní straně objektu vč. slunolamů	18 000 000,00	Zaměření st stavu, Jednostupňový projekt, slepý výkaz výměr, rozpočet, autorský dozor . Ohlášení, stanoviska, oznámení o užívání	653 500,00
19.	95	Krškova	21	807	výmalba společných prostor (po výměně	1 000 000,00	Jednostupňový projekt, slepý výkaz výměr, rozpočet, autorský dozor	59 000,00
					celkem			1 968 000,00

Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného
Městským soudem v Praze
oddíl C, vložka 62495

Datum zápisu:	14. října 1998
Spisová značka:	C 62495 vedená u Městského soudu v Praze
Obchodní firma:	PATA & FRYDECKÝ ARCHITEKTI s.r.o.
Sídlo:	Praha I, U železné lávky 592/8, PSČ 118 00
Identifikační číslo:	257 01 771
Právní forma:	Společnost s ručením omezeným
Předmět podnikání:	projektová činnost ve výstavbě koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej inženýrsko - technická činnost ve stavebnictví zajištění vybavení interiérů
Statutární orgán:	jednatel: Ing. arch. Luboš Pata, dat. nar. 30. dubna 1963 Praha 4, Nad přívozem 1680/1 den vzniku funkce: 14. října 1998 jednatel: Ing. arch. Václav Frydecký, dat. nar. 17. března 1964 Praha 7, Nad Štolou 1277/6, PSČ 170 00 den vzniku funkce: 14. října 1998
Způsob jednání:	Jednatelé jsou oprávněni jednat za společnost každý samostatně. Podepisování za společnost se děje tak, že kterýkoli z jednatelů připojí svůj vlastnoruční podpis k vytištěné nebo jinak napsané obchodní firmě společnosti.
Společníci:	Ing. arch. Luboš Pata, dat. nar. 30. dubna 1963 Praha 4, Nad přívozem 1680/1 Vklad: 50 000,- Kč Splaceno: 100 % obchodní podíl: 50/100 Ing. arch. Václav Frydecký, dat. nar. 17. března 1964 Praha 7, Nad Štolou 1277/6, PSČ 170 00 Vklad: 50 000,- Kč Splaceno: 100 % Obchodní podíl: 50/100
Základní kapitál:	100 000,- Kč

Správnost tohoto výpisu se potvrzuje


Městský soud v Praze

OBVODNÍ ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 1
Živnostenský odbor

Č.j. ŽIO/9151/98/Tra/Z1
Ev.č. 310001-0436498

V Praze dne: 30.10.1998

Živnostenský list



č.j. ŽIO/8596/88/Tra/vydáný dne 09.10.1998 Živnostenským odborem
Obvodního úřadu městské části Praha 1

se na základě oznámení:

- doplnění IČO

ze dne 27.10.1998 podle ustanovení § 49 odst. 2 zák. č. 455/1991/Sb.,
o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů

mění takto:

Obchodní jméno:

PATA & PRYDECKÝ ARCHITEKTURA s.r.o.

IČO:

2510 0001

Sídlo:

II Želivského lávny 8/592, 118 00 PRAHA 1

Předmět podnikání:

Inženýrsko-technická činnost ve stavebnictví

Živnostenský list se vydává na dobu neurčitou.

Vznik oprávnění provozovat živnost: 14.10.1998



Inženýrka Marie Černá

ředitelka Živnostenského odboru
Obvodního úřadu městské části Praha 1

Potvrzuji převzetí změny živnostenského listu.

V Praze dne:

Podpis osoby oprávněné jednat za statutární orgán:

4.11.98 *[Signature]*

OSVĚDČENÍ O AUTORIZACI



ČESKÁ KOMORA
ARCHITEKTŮ

uděluje

Ing. Arch. Václavu Frydeckému

rodné číslo

640317/1577

AUTORIZACI

s právem používat označení

AUTORIZOVANÝ ARCHITEKT

a s právem používat razítko se státním znakem

ČESKÁ KOMORA
ARCHITEKTŮ

a zapisuje jej/ji pod pořadovým číslem

00 213

do seznamu autorizovaných osob vedeného Českou komorou architektů

ke dni

16.2.1993

předseda
České komory architektů

002790



GrECo JLT Czech Republic s.r.o.

Novodvorská 994/138 | 142 21 Praha 4 | www.greco.eu | greco@greco.cz

Vydává


POJISTNÝ CERTIFIKÁT


NA POJISTNOU SMLOUVU 0013961853
ČPP POJIŠŤOVNY

JAKO POTVRZENÍ O UZAVŘENÍ POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU

PATA & FRYDECKÝ ARCHITEKTI s.r.o.

Počátek pojištění:	25.6.2013	Konec pojištění:	24.6.2014
Pojistná částka	10.000.000 Kč	Spoluúčast pojištěného:	100.000 Kč
Datum:	11.6.2013		




Klára Lichtenberková
Account executive