

[bookmark: _GoBack]ZADÁNÍ HLAVNÍ KONCEPCE ROZVOJE VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ PRAHY 5 
v rámci Generelu veřejných prostranství Prahy 5
1. Základní údaje o zadavateli
Zadavatel	

Městská část Praha 5
se sídlem:				nám. 14. října 1381/4, 150 22 Praha 5
zastoupena:			Mgr. Radkou Šimkovou, starostkou
IČO: 				00063631
DIČ: 				CZ00063631
bankovní spojení: 		Česká spořitelna, a. s.
číslo účtu:				27-2000857329/0800

Zpracovatel zadání			Odbor územního rozvoje části Praha 5 (dále jen „OÚR“)

2. Východiska
Koncepce veřejných prostranství (dále jen „Koncepce VP“) je dílčí částí celkového systému Generelu veřejných prostranství. Generel je systém, jehož cílem je koncepční rozvoj veřejných prostranství, jejich kvalitní údržba, péče a navrhování včetně mitigačních a adaptačních opatření. V rámci Generelu je sledován celý životní cyklus veřejného prostranství – od návrhu, po realizaci k jeho údržbě. Skládá se z několika částí, které jsou vzájemně provázány a jsou koncipovány s ohledem na hlavní uživatele a jejich požadavky – tj. městská část vůči sobě (včetně HMP atd.), městská část vůči investorům.

Hlavní koncepce VP je nástroj, který v celoměstských souvislostech formuluje názor samosprávy městské části Praha 5 na žádoucí podobu rozvoje veřejných prostranství a s nimi souvisejících aspektů. 

Koncepce VP bude zahrnovat tyto části:
a) dlouhodobou vizi, základní principy a dlouhodobé cíle rozvoje veřejných prostranství včetně péče a navrhování včetně mitigačních a adaptačních opatření;
b) hierarchizaci stávajících veřejných prostranství na místní, čtvrťové, městské, celoměstské; se zohledněním navrhovaných záměrů;
c) vazby pěší prostupnosti, hierarchizace vazeb a popisu jednotlivých kroků nutných k propojení sítě (včetně hierarchizaci akcí dle obtížnosti a nutnosti intervence); 
d) bezpečnost pěší i cyklistické dopravy, vyřešení konfliktů modalit a zajištění bezpečnosti provozu;
e) dílčí koncepce jednotlivých vybraných oblastí/témat (po dohodě se zadavatelem);
e) podklad pro samosprávu při správě veřejných prostranství a při vyjadřování v územních a stavebních řízeních ve vztahu k rozvoji veřejných prostranství;
f) podklad pro investice do rozvoje území městské části a zadání konkrétních projektů úprav veřejných prostranství ve správě MČ; 
g) podklad pro stanoviska MČ ve vztahu k celoměstským rozvojovým záměrům
h) je neopominutelným podkladem pro smlouvy mezi městskou částí a investory; v tom smyslu, že je měřítkem souladu záměrů se stávajícím charakterem a navrhovaným cílovým stavem.

i) podkladem pro zadání dílčích studií, koncepcí a projektů. Zároveň identifikuje konkrétní opatření pro zlepšení prostředí území městské části anebo podmiňující jeho rozvoj (dále „zásobník projektů“).
3. Zadání Koncepce veřejných prostranství městské části Praha 5

Jako strategický dokument MČ bude Koncepce také strategicky řízena, což znamená, že se nejedná o statický dokument, ale o živý a průběžný proces. Tzv. strategický cyklus probíhá od formulace – plánování – realizaci až po následnou kontrolu celého procesu. Pro úspěšné rozhodování o územním rozvoji MČ je třeba průběžná aktualizace Koncepce veřejných prostranství a jeho využívání skupinou aktérů (odbory a orgány MČ), kteří zároveň ovlivňují jeho podobu a průběžně poskytují zpětnou vazbu k jeho fungování.

Předmětem veřejné zakázky jsou tyto činnosti: 

Vyhodnotit dosavadní stav veřejných prostranství a vývoj území městské části,
navrhnout a naplnit datovou strukturu v rámci aplikace Strukturálního plánu jeho uživatelského rozhraní;

navrhnout základní koncepci rozvoje veřejných prostranství městské části a určit priority rozvoje a jejich cílový charakter;
(1) vymezit části území MČ pro prioritní prověření podrobnějšími územními a koncepčními či podkladovými studiemi (dále jen „ÚS“) či projekty;
(2) navrhnout opatření nutná k realizaci koncepce dle míry jejich naléhavosti a návrh „zásobníku projektů“. 


Etapy plnění díla 

Realizace díla je rozdělena na tři na sebe navazující etapy. 


ETAPA I: Návrh uživatelského a informačního rámce 

V rámci této etapy proběhnout tyto aktivity:

a) vyhodnocení aktuálního stavu informací pro analytickou část Koncepce (celoměstské dokumenty, Strukturální plán atd.); tj. informací relevantních pro Koncepci veřejných prostranství 
b) definování způsobu využívání Koncepce VP; tj. potřeb uživatelů (včetně množiny informací nezbytných pro rozhodování v území) a zejména vazby na spolupráci s dalšími odbory (majetek, investice, veřejná prostranství, zeleň, doprava) a jednání s investory;
c) nastavení kontroly a evaluace cyklu strategického řízení Koncepce VP, 
d) návrh uživatelského a informačního rámce (která bude odpovídat požadavkům pro aplikaci Strukturálního plánu).
e) detailní dohoda se Zadavatelem o podobě analytické a návrhové části (Etapa II.).


ETAPA II: Analytická a návrhová část – hrubopis


V rámci této etapy proběhnout tyto aktivity:

a) vyhodnocení podkladové databáze z existujících dat; sběr nových informací, průzkumy a rozbory;
b) návrh hlavní koncepce veřejných prostranství včetně typologie veřejných prostranství;
c) vytvoření dlouhodobé vize a jasnými kroky, principy a realistickými a konkrétními strategickými cíli rozvoje VP; a) z hlediska správy městské části; b) všech stakeholderů města;
d) návrh cílového charakteru VP jejich vazeb na MHD, pěší a cyklistické propojení;
e) hierarchizaci veřejných prostranství na místní, čtvrťové, městské, celoměstské VP se zohledněním záměrů k datu zahájení této etapy;
f) hierarchizace vazeb pěší prostupnosti a vstupů do území; včetně určení hlavních kroků k propojení a hlavních opatření k nastavení funkčnosti sítě pěšcích propojení;
g) návrh principů navrhování veřejných prostranství, jejich správu a údržbu pro vyjednávání s investory; 
h) návrh principů fungujících jako podklad pro zadání konkrétních projektů úprav veřejných prostranství ve správě MČ;
i) návrh principů fungujících jako podklad pro stanoviska ve vztahu k celoměstským záměrům;
j) návrh požadovaných vlastností u vybraných typových či územních částí či návrh dílčí koncepce vybrané části/celku území (pokud bude upřesněno po dohodě se zadavatelem a zpracování Etapy I.);
k) Zásobník kroků a hierarchizace opatření nutných k realizaci; zásobník projektů.

ETAPA III: Analytická a návrhová část – čistopis


V rámci této etapy budou upraveny a finalizovány výstupy v rámci Etapy 2.


Zhotovení díla:

ETAPA I: Návrh uživatelského a informačního rámce – proběhne do 8 týdnů od předání podkladů ze strany zadavatele dodavateli;
ETAPA II: Analytická a návrhová část – hrubopis – do 8 měsíců po doručení výzvy zadavatele dodavateli k zahájení prací na Etapě II po předání Etapy I zadavateli;
ETAPA III: Analytická a návrhová část – čistopis – do 2 měsíců od předání  Etapy II zadavateli.

Formát díla:
Výstupy budou odevzdány v digitální i tištěné podobě. V digitální podobě budou připraveny na import do aplikace Strukturálního plánu jako samostatné vrstvy pod celkovým heslem Koncepce veřejných prostranství. Obsah této vrstvy bude upřesněn po dohodě se Zadavatelem.
V digitální podobě budou odevzdány i finální výstupy, a to ve dvou podobách 
1) jako celek 
a. v kvalitě tiskové; 
b. v kvalitě pro prohlížení webovým prohlížečem;
c. v kvalitě digitální v systému QGIS
2) jako samostatné dílčí výkresy a mapy
Formát výstupů:
a. textová část ve formátu doc a pdf
b. tabulková část ve formátu xls a pdf 
c. grafická část ve formátu .pdf, .ind
Požadavky na výstupy všech etap mohou být upřesňovány v průběhu zpracování při průběžných konzultacích, výhradně však po předchozí dohodě se Zadavatelem.
4. Výchozí podklady
4.1 Podklady dostupné prostřednictvím veřejného dálkového přístupu
· Územně analytické podklady hl. m. Prahy
· Územně plánovací dokumentace
· Zásady územního rozvoje Hl. m. Prahy
· Územní plán sídelního útvaru hl. m. Prahy ve znění Opatření obecné povahy č.  55/2018 včetně pořizovaných změn
· Návrh Metropolitního plánu hl. m. Prahy
· Studie Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy dostupné na jejich webových stránkách
· Schválený Strukturální plán (verze 2021)
· V daném čase dostupné materiály ke Strukturálnímu plánu MČ
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