Městská část Praha 5
Úřad městské části
Odbor správy veřejného prostranství
nám. 14. října 4, 150 22 Praha 5
/25/03

MC05X00JI4U9

0039/0/OSP/17

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 5

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník")

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel: **Městská část Praha 5**
se sídlem: náměstí 14. října 1381/4, PSČ 150 22, Praha 5 - Smíchov
zastoupená: Ing. Pavlem Richterem, starostou
IČO: 00063631
DIČ: CZ00063631
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
č. účtu: 27-2000857329/0800
(dále jen „**objednatel**")

1.2. Zhotovitel: **Contenedor s.r.o.**
se sídlem: Útulná 507/15, Malešice, 108 00 Praha 10
zastoupená: Seanem Simkem, jednatelem
IČ: 291 30 255
DIČ: CZ29130255
bankovní spojení: Moneta a.s.
č. účtu: 221629320/0600
zapsán v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 202282
(dále jen „**zhotovitel**")

1.3. Osoby **oprávněné** jednat:

1.3.1. Za objednatele:

ve věcech smluvních: Ing. Pavlem Richterem, starosta MČ Praha 5
ve věcech administrativně technických: Bc. Jan Zeman, vedoucí Odboru správy veřejného prostranství a zeleně, tel.: 257 000 465, e-mail: jan.zeman2@praha5.cz

1.3.2. Při operativním technickém řízení činnosti na staveništi, potvrzování provedených prací, zápisů ve stavebním deníku, odsouhlasování výše faktur, potvrzování protokolů o předání a převzetí díla zastupuje objednatele Bc. Jan Zeman, vedoucí Odboru správy veřejného prostranství a zeleně, tel. 257 000 465, e-mail: jan.zeman2@praha5.cz.

1.3.3. Za zhotovitele:

ve věcech smluvních: Sean Simek, tel:608457884 E-mail:contenedorsro@seznam.cz
ve věcech technických: Sean Simek, tel:.608457884 E-mail:contenedorsro@seznam.cz

1.3.4. Při operativním technickém řízení činnosti na staveništi, potvrzování provedených prací, zápisů ve stavebním deníku, odsouhlasování výše faktur, potvrzování protokolů o předání a převzetí díla zastupuje zhotovitele Sean Simek nebo Ing. Jan Zaoral.

2. Úvodní ustanovení

2.1. Tato smlouva se uzavírá na základě výsledků výběrového řízení malého rozsahu na stavební práce vyhlašované za podmínek a v souladu se zásadami stanovenými v § 6 a § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, mimo režim tohoto zákona s názvem: **„Oprava přístupových schodů v ulici Renoirova 5/622, Praha 5“.**

2.2. Smluvní strana uvedená v odst. 1.2. této smlouvy předložila doklady, které osvědčují údaje uvedené ve zmíněném odstavci.

2.3. Smluvní strany se dohodly, že pokud zhotovitel či objednatel některá práva nevykonává, neznamená to, že se jich zříká.

2.4. Na základě předložených dokladů zhotovitel prohlašuje, že je ve smyslu českého právního řádu oprávněn provést dílo tak, jak je specifikováno v této smlouvě. Dále pak prohlašuje, že disponuje takovými materiálními prostředky a profesemi, že je schopen dílo provést řádně, včas a ve vzorné kvalitě včetně všech objednatelem požadovaných změn díla a jeho součástí.

2.5. Zhotovitel prohlašuje, že k datu podpisu této smlouvy:

2.5.1. splnil zadávací podmínky a akceptuje všechny podmínky zadání veřejné zakázky a zadávací dokumentace,

2.5.2. převzal výkaz výměr, prověřil místní podmínky na místě plnění díla (staveniští), tj. schodiště a přístupové cesty v ulici Renoirova 5/622, Praha 5, k. ú. Hlubočepy,

2.5.3. nejasné podmínky pro realizaci díla si vyjasnil s oprávněnými zástupci objednatele,

2.5.4. akceptuje požadavek objednatele, že přizpůsobí veškeré činnosti daným podmínkám,

2.5.5. všechny technické a dodací podmínky díla zahrnul do kalkulace cen, je plně seznámen i s ostatními podmínkami plnění zhotovitelových povinností podle této smlouvy, které z ní vyplývají a které nejsou v odstavci 2.5. tohoto článku uvedeny výslovně,

2.5.6. veškeré své požadavky na objednatele uplatnil v této smlouvě.

3. Předmět smlouvy, předmět díla a způsob jeho provedení

3.1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo a činnosti, jak specifikováno v této smlouvě a jejích přílohách řádně, včas a ve vzorné kvalitě včetně všech

objednatelem požadovaných změn díla a jeho součástí. Předmětem této smlouvy je dále závazek objednatele za řádně provedené dílo zhotoviteli zaplatit cenu díla, a to za podmínek a v termínech touto smlouvou sjednaných.

3.2. Objednatel zadává a zhotovitel se zavazuje provést za podmínek v této smlouvě stanovených formou „na klíč" následující dílo (dále jen „dílo"):

„Oprava přístupových schodů v ulici Renoirova 5/622, Praha 5"

3.3. Stavební úpravy proběhnou za plného provozu na schodišti a přístupových cestách u objektu Renoirova 5/622, k. ú. Hlubočepy, Praha 5, což zhotovitel bere na vědomí.

3.4. Smluvními podklady specifikujícími předmět, rozsah a způsob provádění díla jsou následující přílohy této smlouvy:

1. Podrobný položkový rozpočet zpracovaný zhotovitelem,
2. Platný doklad o pojištění zhotovitele na odpovědnost za škodu způsobenou jeho činností v souvislosti s plněním této smlouvy o dílo,
3. Projektová dokumentace na opravu schodiště (volná příloha).

Výše uvedené dokumenty bod 1. až 2. tvoří Přílohy 1 až 2 a jsou nedílnou součástí této smlouvy, dokument uvedený pod bodem 3 tvoří samostatnou Přílohu č. 3 Smlouvy.

3.5. Zhotovitel nebude uplatňovat žádné náklady vyplývající z rozdílu mezi výkazem výměr a skutečným provedením díla. Zábor chodníku pro zařízení staveniště zajišťuje zhotovitel.

3.6. Veškeré dodávky materiálů a zařízení v rámci této smlouvy musí být nové, originální a nepoužité. V případě zjištění, že dodávka nesplňuje tyto požadavky, zhotovitel na své náklady provede okamžitou výměnu příslušných částí.

3.7. Veškeré práce budou provedeny a dílo bude dodáno komplexně, v termínech dle této smlouvy, ve vzorné kvalitě a v technických parametrech, vlastnostech a standardech dle zadávací dokumentace a bude zahrnovat mimo jiné i všechny související stavební práce, zajištění povolení a následně provedení nutných záborů, zařízení staveniště, dopravní a jiná opatření, bude obsahovat provedení veškerých úkonů a činností potřebných k přípravě, k vlastnímu provedení díla, k následnému uvedení díla do řádného provozu a užívání včetně všech dodávek a to za podmínek, které upravuje tato smlouva.

3.8. Zhotovitel zodpovídá po celou dobu realizace díla za dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků (dále jen „BOZP") a požární ochrany (dále jen „PO") v prostorách staveniště, zejména dle požadavků a podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v platném znění a v souladu s nařízením vlády č. 591/2006 Sb., § 1-8 o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

3.9. Zhotovitel má povinnost objednatele neprodleně informovat o účasti subdodavatele na plnění předmětu dle této smlouvy.

3.10. Dílo musí být provedeno v souladu s požadavky objednatele, orgánů státní správy a s veškerými souvisejícími platnými předpisy, vyhláškami a technickými normami (ČSN, ČSN EN, atd.), které je nutno pro realizaci tohoto díla považovat za závazné.

3.11. Před zahájením prací zhotovitel předá objednateli k odsouhlasení podrobný harmonogram prací.

4. Místo plnění

4.1. Místem plnění - provádění díla dle článku 3. této smlouvy je schodiště a přístupové cesty u objektu Renoirova 5/622, k. ú. Hlubočepy, Praha 5 (dále také jen „staveniště").

4.2. Místo plnění dle předchozího odstavce je i místem předání a převzetí řádně provedeného díla.

5. Doba plnění

5.1. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo specifikované v článku 3. této smlouvy v těchto termínech:

5.1.1. zhotovitel zahájí plnění do 5 dnů po zaslání výzvy od objednatele k zahájení plnění, nejpozději však do 10 dnů od podpisu této smlouvy, pokud se nedohodne s objednatelem jinak,

5.1.2. předání díla nejpozději do 8 týdnů od zahájení plnění,

5.1.3. likvidace staveniště do 3 kalendářních dnů po předání díla.

5.2. Zhotovitel není v prodlení, pokud nemohl plnit předmět této smlouvy v důsledku vyšší moci nebo jiných, pro něho neodvratitelných okolností. Za vyšší moc se nepovažují finanční a ekonomické změny, běžná obchodní rizika, poplašné zprávy, nemoci, úrazy, apod.

5.3. O vzniku a ukončení všech výše uvedených okolností musí zhotovitel písemně informovat objednatele do 24 hodin.

5.4. Termínem splnění předmětu této smlouvy je předání díla po dokončení všech prací objednateli bez vad a nedodělků, které neomezují provoz a užívání díla.

5.5. Zhotovitel prokazatelně vyzve objednatele k převzetí díla tři pracovní dny předem.

5.6. Objednatel se zavazuje převzít dílo i před termíny uvedenými v odst. 5.1. této smlouvy, budou-li splněna všechna ostatní ujednání této smlouvy.

5.7. V případě, že objednatel vyzve zhotovitele k přerušení realizace díla na dobu delší než 12 hodin z důvodů na straně objednatele, má zhotovitel právo prodloužit termín plnění o stejnou dobu, o kterou došlo k přerušení prací vinou objednatele. Tyto případy musejí být zapsány ve stavebním deníku.

6. Realizace smlouvy, práva a povinnosti

6.1. Při realizaci této smlouvy vystupuje zhotovitel jako samostatný právní subjekt vůči státním i kontrolním orgánům a odpovídá za dodržování všech obecně platných právních předpisů týkajících se požární ochrany (včetně začlenění provozovaných činností do kategorie požárního nebezpečí podle § 4 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů), bezpečnosti práce, ochrany majetku a hygieny práce. Dále pak odpovídá objednateli za dodržování jeho interních předpisů, se kterými byl v rámci plnění této smlouvy seznámen. V této souvislosti bude zhotovitel realizovat smlouvu tak, aby nedocházelo k poškozování majetku objednatele, příp. majetku třetích osob, který se nachází v objektech objednatele, resp. na jeho pozemcích.

6.2. Pracovní doba ve večerních hodinách a ve dnech pracovního klidu je možná při zachování hygienických podmínek pro provádění hlučných a prašných prací.

6.3. Za ekologické škody vzniklé prováděním díla odpovídá zhotovitel. Objednatel má právo jednostranně zastavit práce zhotovitele, které jsou v rozporu s předpisy na ochranu životního prostředí. Zhotovitel může pokračovat u takto zastavených prací pouze po odstranění závad poškozujících životní prostředí. Objednatelův nárok na úhradu škody v tomto případě nezaniká odstraněním ekologické závady.

6.4. Před zahájením realizace díla doručí zhotovitel objednateli písemné sdělení o rizicích, která vzniknou z vykonávané činnosti pro zaměstnance objednatele a ostatní osoby na staveništi a jaká opatření učiní k ochraně před jejich působením.

6.5. Zhotovitel a objednatel se zavazují úzce spolupracovat při přípravě a realizaci díla a poskytnout si nezbytné informace potřebné pro realizaci díla.

6.6. Zhotovitel se zavazuje, že:

6.6.1. bude realizovat dílo v požadovaném čase a kvalitě dle podmínek uvedených v čl. 3. této smlouvy, v souladu s příslušnými normami a předpisy, dle určení objednatele, při dodržování správných pracovních a technologických postupů. O průběhu realizace díla povede zhotovitel po celou dobu smluvního vztahu stavební deník (trvale přístupný na staveništi), vlastníkem originálních stránek a prvního průpisu stavebního deníku je objednatel, kterému budou po skončení realizace díla předány, druhý průpis si uschová a archivuje zhotovitel, současně bude zajišťovat fotodokumentaci prováděných prací po celou dobu trvání realizace díla.

6.6.2. na realizaci díla budou použity pouze dodávky odpovídající platným předpisům ČR,

6.6.3. práce v rámci realizace díla budou prováděny pracovníky s odbornou kvalifikací a platným oprávněním pro výkon činnosti; vybouraný materiál bude uložen na skládku – doklad o uložení bude předán objednateli,

6.6.4. zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky znemožňující jeho provedení dohodnutým způsobem, oznámí tuto skutečnost objednateli zápisem do stavebního deníku a dohodne s ním další postup,

6.6.5. objednateli bude umožněna průběžná kontrola prováděného díla v každé fázi jeho provádění s tím, že zhotovitel dle připomínek objednatele odstraní eventuální zjištěné závady, plnění zhotovitele, které vykazuje v době provádění díla nedostatky, je zhotovitel povinen nahradit bezvadným plněním bez vlivu na cenu a termín, jestliže si kontrolní zásahy vyžádají vícepráce a vícenáklady nad rozsah smluvených prací a dodávek, případně změnu dohodnutých termínů, zapíší tuto skutečnost oprávněné osoby do stavebního deníku a potvrdí ji svými podpisy, na základě zápisů ve stavebním deníku bude vyhotoven dodatek k této smlouvě, případné vícepráce a vícenáklady zhotovitele nejsou podkladem pro navýšení celkové ceny díla, která je smluvena jako konečná, zápis ve stavebním deníku není dodatkem této smlouvy, zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi a nedodržuje příslušná ustanovení smlouvy, je oprávněn požadovat, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním díla a dílo prováděl řádným způsobem, v případě, že zhotovitel závady neodstraní ani v dodatečně stanovené přiměřené lhůtě, jde o podstatné porušení smlouvy a objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit, dílo či části díla, které vykazují prokazatelný nesoulad s pokyny objednatele a změny díla, které zhotovitel provede bez písemného souhlasu objednatele, se nehradí,

6.6.6. bude na staveništi a v jeho okolí udržovat pořádek a čistotu, odstraňovat průběžně odpady a nečistoty, vzniklé jeho pracemi, odstraňovat veškerá znečištění a

poškození komunikací, okolních prostor (včetně trávníků a zeleně), ke kterým dojde činností zhotovitele,

6.6.7. při provádění díla budou dodržovány předpisy o ochraně zdraví a bezpečnosti při práci, které bude trvale kontrolovat vlastní dozor zhotovitele,

6.6.8. předá do 3 dnů před zahájením realizace díla objednateli seznam pracovníků pro realizační práce včetně požadovaných dat (jméno, datum narození, trvalý pobyt). Toto ujednání se týká nejen pracovníků zhotovitele, ale i subdodavatelů. Zhotovitel předložil místopřísežné prohlášení o bezúhonnosti těchto pracovníků a prohlášení, že se svými subdodavateli uzavře řádné smlouvy na provádění prací,

6.6.9. zajistí vykládku dodávaného zařízení a materiálu svými pracovníky a technikou,

6.6.10. provede účinná protiprašná opatření, aby bylo v maximální míře zamezeno šíření prachu do okolí a objektů,

6.6.11. pracovníci zhotovitele se budou pohybovat pouze ve vymezených prostorech a budou označeni logem firmy;

6.6.12. v průběhu realizace díla bude na staveništi trvale přítomen zodpovědný pracovník zhotovitele nebo jeho zástupce (dále jen stavbyvedoucí), který bude mít pravomoc řešit případné problémy vzniklé v průběhu realizace díla,

6.6.13. vyzve objednatele k prověření prací (částí díla), které v dalším postupu prací budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými; výzva bude provedena zápisem s třídenním předstihem a musí být podepsána objednatelem, jestliže se objednatel k prověření prací (částí díla) ve stanovené lhůtě nedostaví, ačkoliv byl k tomu řádně vyzván, je povinen hradit náklady dodatečného odkrytí, pokud takové odkrytí požaduje; zjistí-li se však při dodatečném odkrytí, že práce byly provedeny vadně, nese náklady dodatečného odkrytí zhotovitel,

6.6.14. pokud budou probíhat na staveništi svářečské práce, zajistí zhotovitel při a po svářečských pracích dohled v souladu s příslušnými předpisy; zhotovitel předá objednateli před započetím svářečských prací, paličských prací nebo prací s rozbrusem seznam pracovníků, kteří jsou kvalifikováni k provádění těchto prací včetně evidenčních čísel svářečských průkazů a dobou platnosti těchto průkazů; tento seznam musí být předán tři dny přede dnem svařování; za dodržování požárního dohledu, bezpečnost práce, ochranu zdraví a požární ochranu po celou dobu odpovídá zhotovitel; osoba provádějící požární dohled bude určena v zápisu o předání staveniště.

6.7. Objednatel se zavazuje:

6.7.1. předat zhotoviteli staveniště do 10 dnů od podpisu této smlouvy samostatným zápisem,

6.7.2. poskytnout zhotoviteli na základě jeho předložených písemných požadavků veškeré potřebné a objednateli dostupné informace a fotokopie dokladů, nutných k provedení díla.

6.8. V průběhu provádění díla budou konány pravidelné kontrolní dny (dále také „KD"), a to minimálně 1x týdně. Kontrolní dny dle tohoto odstavce budou svolány objednatelem. Objednatel i zhotovitel jsou povinni se v rámci plnění dle této smlouvy jich zúčastnit. Zápisy z kontrolních dnů zajišťuje zhotovitel číslovaným zápisem z kontrolního dne (případně zápisem do stavebního deníku). Závěry z kontrolních dnů jsou pro obě strany závazné, nemohou však změnit ustanovení této smlouvy.

6.9. V případě škody způsobené objednateli zhotovitelem nedodržením správné technologie, kázně nebo interních předpisů objednatele, pokud byl s nimi zhotovitel seznámen, je zhotovitel povinen zajistit nápravu vlastními prostředky a vlastním nákladem, případně uhradit škodu v penězích v plné výši.

6.10. Mimo osoby uvedené v odst. 1.3. této smlouvy je oprávněn provádět záznamy ve stavebním deníku pracovník pověřený autorským dozorem, technickým dozorem objednatele, jako investora, orgány státního stavebního dohledu, popř. zástupci jiných státních orgánů.

6.11. Stavbyvedoucí je povinen předložit objednateli denní zápis nejpozději následující pracovní den a odevzdat mu první průpis. Jestliže objednatel nesouhlasí s obsahem zápisu, vyjádří se do tří dnů do deníku s uvedením důvodů, jinak se má za to, že s obsahem souhlasí.

7. Cenová ujednání

7.1. Celková cena za řádně provedené a předané dílo dle článku 3. je stanovena ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodou smluvních stran a činí:

Celková cena bez DPH:	1 016 745,60 Kč
DPH (21%):	213 516,58 Kč
Celková cena včetně DPH:	1 230 262,18 Kč

(slovy: jeden milion šestnáct tisíc sedm set čtyřicet pět korun českých bez DPH)

7.2. Cena za dílo uvedená v odst. 7.1. této smlouvy je cenou podle závazné nabídky zhotovitele ze dne 21.7.2017 a zahrnuje veškeré nutné náklady k řádnému provedení díla. Cena za dílo je stanovena jako konečná a nejvýše přípustná.

7.3. Zhotovitel provádí fakturaci měsíčně na základě jím provedených a objednatelem převzatých a potvrzených prací, a to až do výše 90% z ceny uvedené v odst. 7.1. tohoto článku. 10% pozastávka bude uhrazena po odstranění případných vad a nedodělků díla.

7.4. Konečná cena díla bude uhrazena objednatelem na základě konečné faktury vystavené zhotovitelem. Objednatel má právo před konečným zaplacením ceny díla zadržet odpovídající částky v důsledku:

7.4.1. smluvní pokuty,

7.4.2. nároku na slevu z ceny, jestliže je odstranění vad a nedodělků nemožné, anebo by vyžadovalo neúměrně vysoké náklady, a proto se mu zhotovitel brání,

7.4.3. požadavků na náhradu škody na základě vad a nedodělků díla, které podstatně snižují kvalitu díla nebo/a jeho užívání.

7.5. Splatnost faktur je do 30 dnů od jejich prokazatelného doručení objednateli. Za den platby faktury se považuje den odepsání částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

7.6. Faktura musí splňovat veškeré požadavky stanovené českými právními předpisy, zejména náležitosti dané ustanovením § 28 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Faktury budou doručeny ve dvou vyhotoveních.

7.7. Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli před dnem splatnosti fakturu, která nemá náležitosti uvedené v odst. 7. 6. tohoto článku, případně má jiné vady v obsahu, s uvedením důvodu vrácení. Zhotovitel je povinen podle povahy závad fakturu opravit, případně

vystavit novou. Vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Lhůta běží znovu ode dne doručení faktury opravené či nově vystavené.

7.8. Do výše uvedené ceny za dílo jsou zakalkulovány veškeré související náklady, to znamená kromě montážních a demontážních prací a vypracování dokumentace a dokumentace skutečného provedení stavby také zejména, ale nikoliv pouze, náklady a poplatky na zajištění kompletní dodávky:

7.8.1. vybudování, provoz a údržba zařízení staveniště, oplocení, doprava materiálu a zařízení, lešení vč. návrhu a statického posouzení, vyklizení staveniště, likvidace a skládkování odpadů,

7.8.2. veškeré práce související s předmětem díla,

7.8.3. uvedení staveniště do původního stavu.

7.9. Spotřeba materiálu se řídí platnou technologickou normou, resp. určením výrobce a takto se promítá ve smluvní ceně.

7.10. Náklady na uzavření pojistné smlouvy dle odst. 10. 1. této smlouvy jsou náklady zhotovitele.

8. Sankční ujednání

8.1. Pokud zhotovitel nedodrží kterýkoli termín při realizaci díla uvedený v odst. 5.1. této smlouvy, má objednatel právo v každém jednotlivém případě požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z celkové ceny díla včetně DPH za každý i započatý den prodlení.

8.2. Smluvní pokuta za neprovedení řádného úklidu na staveništi je 3.000 Kč za každý jednotlivý případ porušení.

8.3. Smluvní pokuta za porušení povinností stanovených zhotoviteli v čl. 3. odst. 3.9. této smlouvy je stanovena ve výši 5.000 Kč za každý jednotlivý případ porušení a za každý započatý den trvání tohoto závadného stavu.

8.4. Pokud objednatel nedodrží termín třicetidenní splatnosti řádně vystavené a doručené faktury, má zhotovitel právo počínaje jednatřicátým dnem požadovat zaplacení úroku z prodlení v zákonné výši za každý i započatý den prodlení.

8.5. Pokud bude zhotovitel v prodlení se započetím odstraňování reklamované vady, má objednatel právo požadovat od zhotovitele zaplacení smluvní pokuty ve výši 3.000 Kč za každou vadu a každý započatý den prodlení.

8.6. Ustanovení o smluvních pokutách nezbavuje žádnou ze smluvních stran, a to ani částečně, povinnosti k náhradě škody v plné výši, která by vznikla v důsledku porušení ustanovení této smlouvy, či obecně platných předpisů, na které se v souladu s § 2050 NOZ nevztahuje ujednání o smluvní pokutě.

8.7. Splatnost smluvních pokut je 30 dnů od doručení faktury, a to na základě faktury vystavené oprávněnou smluvní stranou smluvní straně povinné. Smluvní strany prohlašují, že s ohledem na předmět této smlouvy a charakter díla s výší smluvních pokut souhlasí a považují je za přiměřené.

8.8. Veškeré sporné problémy, vznikající při plnění této smlouvy a v souvislosti s jejím plněním, budou smluvní strany řešit smírčím způsobem prostřednictvím svého zástupce. Teprve po neúspěšném smírčím řízení bude spor řešen před příslušným soudem v ČR. Do doby případného zahájení soudního řízení, nebudou smluvní strany sdělovat informace o sporné problematice třetí osobě a budou instruovat a zavážou své zaměstnance k dodržení závazku důvěrnosti o případných sporných problematikách. Poruší-li některá ze smluvních stran

ustanovení tohoto odstavce, zavazuje se uhradit druhé straně smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč.

9. Nebezpečí škody na věci, předání a převzetí díla, záruční doba

9.1. Zhotovitel nese od doby předání staveniště do doby protokolárního předání díla objednateli nebezpečí škody:

9.1.1. na díle a všech jeho upravovaných částech,
9.1.2. na plochách, inženýrských sítích a cizích zařízeních v dotčených prostorách staveniště a to ode dne jejich převzetí zhotovitelem do doby předání díla, pokud v jednotlivých případech nebude dohodnuto jinak,
9.1.3. na majetku, zdraví a právech třetích osob vzniklých v souvislosti s prováděním díla,
9.1.4. na objektu, v kterém je dílo prováděno, pokud vznik škody je v souvislosti s prováděním díla nebo způsobený zaměstnanci či spolupracujícími subjekty zhotovitele,
9.1.5. na ostatních přilehlých objektech a pozemcích.

9.2. Zhotovitel nese též do doby navrácení staveniště objednateli nebezpečí škody vyvolané věcmi jím opatřovaných k provedení díla, které se z důvodu svojí povahy nemohou stát součástí zhotovovaného díla, nebo které jsou používány k provedení díla a nestávají se jeho součástí, jimiž jsou zejména:

9.2.1. pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné k provedení díla (lešení, podpěrné konstrukce atp.),

9.2.2. zařízení staveniště provozního, výrobního i sociálního charakteru,

9.2.3. ostatní provizorní konstrukce a objekty v rozsahu vymezeném příslušnou dokumentací a touto smlouvou, a to jak vůči objednateli, tak vůči třetím osobám.

9.3. Předání a převzetí díla či staveniště nemá vliv na odpovědnost za škodu podle obecně závazných předpisů, jakož i škodu způsobenou vadným provedením díla, nebo jiným porušením závazku zhotovitele.

9.4. Smluvní strany se dohodly, že vlastníkem zhotovovaného díla a jeho oddělitelných částí i součástí je od počátku objednatel.

9.5. Zhotovitel odpovídá za provedení a kvalitu prací v souladu s platnými ČSN. Smluvní strany uznávají závaznost příslušných ČSN (i po 1.1.1995) pro hodnocení kvalitativních parametrů předmětu smlouvy. Případné, objednatelem zjištěné nekvalitně provedené práce předmětu díla je zhotovitel povinen odstranit na vlastní náklady okamžitě tak, aby odpovídaly požadavkům objednatele.

9.6. O předání a převzetí dokončeného díla bude zhotovitelem sepsán zápis formou předávacího protokolu, který bude obsahovat zejména:

9.6.1. identifikační údaje o díle i jeho části,
9.6.2. zhodnocení jakosti díla nebo jeho části,
9.6.3. prohlášení objednatele, že předávané dílo nebo jeho část přejímá a souhlas pověřeného zástupce „ÚMČ Praha 5 - Odbor správy veřejného prostranství a zeleně“ s kompletně provedeným dílem,
9.6.4. stavební deníky,
9.6.5. soupis předávaných dokladů, dokumentace, revizí a zkoušek, které budou v samostatné příloze,

9.6.6. soupis případných vad a nedodělků, s kterými je objednatel ochoten dílo převzít a které nebrání provozování a užívání díla.

9.7. Součástí závazku dle článku 3. této smlouvy je dále zkompletované předání:

9.7.1. dokumentace skutečného provedení díla (dále jen „DSPS") ve 2 vyhotoveních (paré) v tištěné formě + 1x na CD; DSPS bude zpracována v rozsahu dokumentace pro provádění díla- stavby (dále jen „DPS") a utříděna podle seznamu, který bude její součástí, v DSPS budou zapracovány veškeré změny a odchylky skutečného provedení díla od DPS a její součástí rovněž bude zhotovitelem zpracovaný seznam všech těchto provedených změn a odchylek v průběhu realizace díla,

9.7.2. veškeré přílohy DSPS, včetně soupisu provedených změn a odchylek od odsouhlasené zadávací dokumentace musí být zhotovitelem potvrzeny,

9.7.3. doklady prokazujících splnění technických požadavků na použité materiály a výrobky dle zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky ve znění zák. č. 71/2000 Sb. v platném znění, nařízení vlády č. 163/2002 Sb. kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb.,

9.7.4. provozní manuály, atesty, certifikáty, bezpečnostní listy,

9.7.5. zápisy o prověření prací (částí díla) a konstrukcí zakrytých v průběhu realizace díla

9.7.6. veškerá předávaná dokumentace musí být přiložena v českém jazyce s výjimkou obecně uznávaných certifikátů v rámci EU,

9.7.7. doklad o skutečné výměře (kubatuře) provedených prací.

9.8. Každé plnění předmětu této smlouvy (i jeho části) musí být převzato (zkontrolováno) určeným pracovníkem objednatele. Pokud při přejímacím řízení budou zjištěny drobné vady a nedodělky, stanoví smluvní strany termíny pro jejich odstranění. Toto však nijak nemění sjednaný termín plnění a povinnost zhotovitele platit smluvní pokutu dle čl. 8. odst. 8. 1. této smlouvy. Teprve po odstranění všech vad a nedodělků bude přejímací řízení ukončeno. Za vady způsobené objednatelem, nenese zhotovitel odpovědnost.

9.9. Zhotovitel poskytuje záruku na kvalitu a jakost díla a jím provedených prací po dobu 60 měsíců ode dne předání díla objednateli po odstranění všech vad a nedodělků. V tento den přechází na objednatele nebezpečí škody na díle. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít po dobu trvání uvedené záruční doby vlastnosti stanovené v technických normách a předpisech, které se na provedení díla vztahují, jinak vlastnosti a jakost odpovídající účelu smlouvy.

9.10. Po sjednanou záruční dobu zhotovitel odpovídá za jakost a kompletnost provedeného díla, za použitý materiál, za kvalitu a úplnost montáže stavebních prací a funkci díla.

9.11. Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejím projevení se/po jejím zjištění, a to písemnou formou, přičemž v reklamaci vadu popíše a uvede požadovaný způsob a termín jejího odstranění. Zhotovitel povinen zahájit bezplatné odstraňování reklamované vady neprodleně nejpozději do 48 hodin od doručení reklamace a odstranit ji v co nejkratším možném termínu, nejpozději však do 3 dnů ode dne doručení písemné reklamace, je-li to technicky a technologicky možné, jinak do data dohodnutého smluvními stranami; nedohodnou-li se smluvní strany, bude vada odstraněna do 10 dnů. Pokud zhotovitel do 3 dnů vadu neodstraní a ani neposkytne objednateli vyjádření, jak a kdy reklamovanou vadu odstraní, popřípadě, že reklamovanou vadu neuznává, má se za to, že zhotovitel tuto vadu uznává a odstraní ji v uvedené lhůtě 10 dnů. Vady odstraní zhotovitel na vlastní náklady, včetně případných škod vzniklých v důsledku vadného plnění této smlouvy.

9.12. Záruka se nevztahuje na změny vzniklé následnou činností třetí osobou, vlivy způsobené živelnými pohromami, či nepředvídatelnými událostmi.

9.13. Zhotovitel odpovídá za část díla za stejných podmínek a po stejnou dobu, jak je uvedeno výše, a to od data předání záruční opravy. V případě reklamace prací objednatelem je reklamační místo u zhotovitele následující: e-mail: contenedorsro@seznam.cz

9.14. Jestliže zhotovitel neodstraní vady ve lhůtách uvedených v odst. 9.11. tohoto článku, je objednatel oprávněn provést odstranění vady sám, nebo jeho provedením pověřit jinou osobu. Takto vzniklé náklady je zhotovitel povinen uhradit objednateli do 14 dnů ode dne doručení faktury - daňového dokladu. Tímto se zhotovitel nezbavuje odpovědnosti za dílo, jako celek, ani za jeho jednotlivé části.

10. Závěrečná ustanovení

10.1. Po dobu platnosti této smlouvy o dílo má zhotovitel povinnost mít uzavřenou pojistnou smlouvu na odpovědnost za škodu způsobenou činností zhotovitele třetím osobám, která je uzavřena na minimální výši pojistné částky 1 mil. Kč.

10.2. Smlouva může být měněna pouze písemnou dohodou obou stran ve formě vzestupně číslovaných, oboustranně podepsaných dodatků, které se stanou nedílnou součástí této smlouvy.

10.3. Nestanoví-li tato smlouva, že se oznámení činěné dle této smlouvy druhé smluvní straně mohou provést zápisem ve stavebním deníku, či jiným způsobem, provádí se oznámení písemně, a to osobním předáním listiny oznámení obsahující pověřenému pracovníku nebo zástupci druhé strany, a nelze-li tak učinit, jejím zasláním poštou formou doporučeného dopisu, nebo e-mailem s potvrzením doručení a přečtení. Oznámení je účinné dnem jeho doručení nebo převzetí, dnem potvrzení o přečtení e-mailu, případně dnem, kdy bylo převzetí listiny, nebo potvrzení o přečtení e-mailu, druhou stranou odmítnuto nebo třetím dnem po sdělení pošty, že doporučený dopis, jímž byla listina zaslána druhé straně na adresu uvedenou v této smlouvě, byl pro nepřítomnost adresáta uložen na poště, i když se adresát o uložení nedozvěděl. Toto ustanovení platí přiměřeně i pro doručování jiných listin a podkladů, které mají být předány.

10.4. Objednatel si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy v případě jejího hrubého porušení ze strany zhotovitele. Hrubým porušením je:

10.4.1. nedodržení kteréhokoli z termínů při realizaci předmětu smlouvy uvedeného v čl. 5. odst. 5.1. této smlouvy o 15 kalendářních dnů;

10.4.2. nedodržení kvality a/nebo podmínek stanovených orgány státní správy, požárních, bezpečnostních nebo ekologických předpisů, které mohou mít vliv na povolení k užívání a provozu díla;

10.4.3. porušení dohody o použité a projednané technologii.

10.5. Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy v případě, je-li na majetek druhé strany pravomocně prohlášen úpadek, anebo je-li insolvenční řízení ukončeno (i insolvenční návrh zamítnut) pro nedostatek majetku.

10.6. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně, právo odstoupit od smlouvy nemá ta strana, která se podstatného porušení smlouvy dopustila, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

10.7. V případě odstoupení od smlouvy se zhotovitel zavazuje opustit staveniště a vyklidit zařízení staveniště nejpozději do 3 dnů od účinnosti odstoupení.

10.8. Zhotovitel má v případě neplnění ujednání této smlouvy ze strany objednatele právo na pozastavení realizace díla až do odstranění důvodů a právo na úhradu škod, které tímto zhotoviteli vzniknou.

10.9. Smluvní strany sjednávají, že veškeré vzájemné a splatné pohledávky je možné započítat, nebo postoupit třetí straně.

10.10. V záležitostech neupravených v textu této smlouvy platí ustanovení zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, v platném znění., příp. dalších obecně platných právních předpisů, které mají vztah ke sjednanému smluvnímu vztahu.

10.11. Smluvní strany se dohodly, že na písemně předkládané zásadní návrhy a připomínky budou písemně reagovat do 5 pracovních dnů po obdržení. Pro zápisy ve stavebním deníku platí lhůta 3 pracovních dnů. Pokud druhá strana na zápis v dané lhůtě nereaguje, má se za to, že se zápisem souhlasí a nemá námitek.

10.12. Smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech, čtyři z nich obdrží objednatel a jeden zhotovitel. Všechny stejnopisy mají hodnotu originálu.

10.13. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu druhou ze smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění smlouvy v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

10.14. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla zveřejněna v registru smluv za podmínek zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, do 30 dnů ode dne podpisu smlouvy poslední smluvní stranou, nejpozději do 3 měsíců ode dne podpisu smlouvy. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním svých osobních údajů ve smlouvě, která bude zveřejněna v registru smluv podle věty první. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti obsažené ve smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

10.15. Tímto se ve smyslu ustanovení § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že byly splněny podmínky pro platnost právního jednání městské části Praha 5, a to usnesením RMČ č. 31/995/2017 ze dne 31.07.2017.

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 5

Přílohy:

Příloha č. 1: Položkový rozpočet zpracovaný zhotovitelem

Příloha č. 2: Platný doklad o pojištění zhotovitele na odpovědnost za škodu způsobenou jeho činností v souvislosti s plněním této smlouvy o dílo

Příloha č. 3: Projektová dokumentace (volná příloha)

V Praze dne 3. 8. 2017

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 5

- 3 -08- 2017

za objednatele:
Ing. Pavel Richter, starosta

v z. Martin Slabý
1. zástupce starosty

V Praze dne 3. 8. 2017

CONTENEDOR s.r.o.
Úlehlá 307/15
108 00 Praha 10 - Malešice
IČ: 29130255
DIČ: CZ29130255

za zhotovitele:
Sean Simek, jednatel

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	**Rekonstrukce schodiště**	Objednatel:	MC Prahy 5, Nam. 14 rijna 4, Praha 5	IČ/DIČ:	063631/CZ00063631
Druh stavby:		Projektant:		IČ/DIČ:	
Lokalita:	Renoirova 5/622	Zhotovitel:		IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	37
JKSO:		Zpracoval:		Datum:	21.7.2017

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	138 970,94	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		16 945,76
	Montáž	361 685,46	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		0,00
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka		0,00	Územní vlivy		0,00
	Montáž	80 265,76				Provozní vlivy		0,00
"M"	Dodávky	0,00				Ostatní		0,00
	Montáž	0,00				NUS z rozpočtu		0,00
Ostatní materiál		0,00						
Přesun hmot a sutí		266 365,84						
ZRN celkem		847 288,00	**DN celkem**		0,00	**NUS celkem**		16 945,76
			DN celkem z obj.		0,00	**NUS celkem z obj.**		0,00
						ORN celkem		152 511,84
						ORN celkem z obj.		0,00

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	**DPH 15%**	0,00	**Celkem bez DPH**	1 016 745,60
Základ 21%	1 016 745,60	**DPH 21%**	213 516,58	**Celkem včetně DPH**	1 230 262,18

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	CONTENEDOR s.r.o. Útulná 507/15 100 00 Praha 10 - Malešice IČ: 29130255 DIČ: CZ29130255 Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Název stavby:	**Rekonstrukce schodiště**	Objednatel:	MC Prahy 5, Nam. 14 rijna 4, Praha 5	IČ/DIČ:	063631/CZ00063631
Druh stavby:		Projektant:		IČ/DIČ:	
Lokalita:	Renoirova 5/622	Zhotovitel:		IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	37
JKSO:		Zpracoval:		Datum:	21.7.2017

Vedlejší rozpočtové náklady VRN

Doplňkové náklady DN	Kč	%	Základna	Kč
Práce přesčas	0,00			0,00
Bez pevné podl.	0,00			0,00
Kulturní památka	0,00			0,00
Celkem DN				**0,00**

Náklady na umístění stavby (NUS)	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště		2,00	847 288,00	16 945,76
Mimostav. doprava	0,00			0,00
Územní vlivy	0,00			0,00
Provozní vlivy	0,00			0,00
Ostatní	0,00			0,00
NUS z rozpočtu	0,00			0,00
Celkem NUS				**16 945,76**

Celkem VRN	**16 945,76**

Ostatní rozpočtové náklady ORN

Ostatní rozpočtové náklady (ORN)	Kč	%	Základna	Kč
Přesun kapacit		3,00	847 288,00	25 418,64
Koordinace		2,00	847 288,00	16 945,76
Kompletace		2,00	847 288,00	16 945,76
Mimostaveništní doprava		5,00	847 288,00	42 364,40

Provozní vlivy		3,00	847 288,00	25 418,64
Územní vlivy		3,00	847 288,00	25 418,64
Celkem ORN				**152 511,84**

Stavební rozpočet

Název stavby:	**Rekonstrukce schodiště**	Doba výstavby:		Objednatel:	MC Prahy 5, Nam. 14 rijna 4, Praha 5
Druh stavby:		Začátek výstavby:		Projektant:	
Lokalita:	Renoirova 5/622	Konec výstavby:		Zhotovitel:	
JKSO:		Zpracováno dne:	21.7.2017	Zpracoval:	

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč) Dodávka	Montáž	Celkem	Hmotnost (t) Jednot.	Celkem	Cenová soustava
		11	**Přípravné a přidružené práce**				**2 541,54**	**59 183,05**	**61 724,59**		**51,00**	
1		113107122IM	Odstranění bet.vozovky, kryt tl.20 cm, pl.nad 50m2	m2	52,00	726,86	1 468,09	36 328,78	37 796,88	0,80	41,65	RTS I / 2017
2		113151117IM	Fréz.živič.krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.8cm	m2	52,00	399,58	0,00	20 778,18	20 778,18	0,18	9,15	RTS I / 2017
3		119001421IM	Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů	m	8,00	393,69	1 073,44	2 076,09	3 149,53	0,02	0,20	RTS I / 2017
		12	**Odkopávky a prokopávky**				**0,00**	**1 500,84**	**1 500,84**		**0,00**	
4		122201101IM	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	2,25	252,38	0,00	567,85	567,85	0,00	0,00	RTS I / 2017
5		122201109IM	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m3	17,66	52,83	0,00	932,99	932,99	0,00	0,00	RTS I / 2017
		13	**Hloubené vykopávky**				**0,00**	**28 723,65**	**28 723,65**		**0,00**	
6		139601102IM	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	16,77	1 712,80	0,00	28 723,65	28 723,65	0,00	0,00	RTS I / 2017
		16	**Přemístění výkopku**				**0,00**	**1 694,16**	**1 694,16**		**0,00**	
7		166101101IM	Přehození výkopku z hor.1-4	m3	3,80	445,83	0,00	1 694,16	1 694,16	0,00	0,00	RTS I / 2017
		18	**Povrchové úpravy terénu**				**0,00**	**47 554,25**	**47 554,25**		**0,00**	
8		181101102IM	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	14,00	37,69	0,00	527,64	527,64	0,00	0,00	RTS I / 2017
9		182001112IM	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm svah 1:2	m2	79,00	151,43	0,00	11 962,68	11 962,68	0,00	0,00	RTS I / 2017
10		182301121IM	Rozprostření ornice, svah, tl. do 10 cm, do 500 m2	m2	79,00	169,60	0,00	13 398,20	13 398,20	0,00	0,00	RTS I / 2017
11		182301137IM	Rozprostření ornice, svah, tl. 40-50 cm, nad 500m2	m2	79,00	274,25	0,00	21 665,74	21 665,74	0,00	0,00	RTS I / 2017
		27	**Základy**				**44 254,43**	**15 220,77**	**59 475,20**		**19,47**	
12		271531112IM	Polštář základu z kameniva hr. drceného 32-63 mm	m3	0,68	1 825,53	762,18	479,18	1 241,36	1,78	1,21	RTS I / 2017
13		274313611IM	Beton základových pasů prostý C 16/20	m3	2,66	3 953,91	9 466,11	1 051,29	10 517,40	2,53	6,72	RTS I / 2017
14		274361921RT7I	Výztuž základových pasů ze svařovaných sítí	t	0,30	49 146,25	12 013,16	2 730,72	14 743,87	1,14	0,34	RTS I / 2017
15		274272140RT3I	Zdivo základové z bednicích tvárnic, tl. 30 cm	m2	9,24	2 119,97	13 304,02	6 284,49	19 588,51	0,74	6,84	RTS I / 2017
16		274272120RT3I	Zdivo základové z bednicích tvárnic, tl. 20 cm	m2	8,40	1 593,34	8 708,97	4 675,10	13 384,07	0,52	4,37	RTS I / 2017
		41	**Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby)**				**24 033,37**	**51 602,38**	**75 635,75**		**5,58**	
17		417351111IM	Bednění ztužujících věnců, obě strany - zřízení	m	106,40	710,86	24 033,37	51 602,38	75 635,75	0,05	5,58	RTS I / 2017
		56	**Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch**				**4 260,34**	**859,98**	**5 120,31**		**6,22**	
18		564841111IM	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 12 cm	m2	23,50	217,89	4 260,34	859,98	5 120,31	0,26	6,22	RTS I / 2017
		59	**Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby)**				**931,98**	**5 125,07**	**6 057,05**		**1,73**	
19		596811111IM	Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž.	m2	24,00	252,38	931,98	5 125,07	6 057,05	0,07	1,73	RTS I / 2017
		63	**Podlahy a podlahové konstrukce**				**39 410,00**	**12 917,37**	**52 327,38**		**11,09**	
20		631312611IM	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 16/20	m3	4,10	5 123,26	14 368,63	6 636,73	21 005,35	2,53	10,35	RTS I / 2017
21		631361921RT6I	Výztuž mazanin svařovanou sítí	t	0,69	45 394,24	25 041,38	6 280,65	31 322,02	1,07	0,74	RTS I / 2017
		767	**Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)**				**0,00**	**80 265,76**	**80 265,76**		**0,00**	
22		767920150IM	Výroba a osazení atyp. Zábradlí	sbr	1,00	77 008,01	0,00	77 008,01	77 008,01	0,00	0,00	RTS I / 2017
23		767111180IM	Demontáže zábradlí	sbr	1,00	3 257,75	0,00	3 257,75	3 257,75	0,00	0,00	RTS I / 2017
		91	**Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách**				**22 493,79**	**9 965,04**	**32 458,83**		**12,10**	
24		917862111RT6I	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15	m	56,00	403,80	13 531,99	9 081,00	22 612,99	0,19	10,53	RTS I / 2017
25		59217337	Obrubník zahradní ABO 5-20 500/50/250 mm	kus	112,00	66,93	7 496,21	0,00	7 496,21	0,01	1,57	RTS I / 2017

26	919723111IM	Dilatační spáry - řezání, podélné, šířka 2 - 5 mm	m	11,40	206,11	1 465,59	884,04	2 349,63	0,00	0,00	RTS I / 2017
	96	Bourání konstrukcí				1 045,49	127 338,89	128 384,38		56,19	
27	965042241IM	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2	m3	2,98	3 010,04	0,00	8 969,90	8 969,90	2,20	6,56	RTS I / 2017
28	961044111IM	Bourání základů z betonu prostého	m3	3,42	4 408,19	0,00	15 076,00	15 076,00	2,00	6,84	RTS I / 2017
29	962052211IM	Bourání zdiva železobetonového nadzákladového	m3	17,82	5 855,13	1 045,49	103 292,99	104 338,47	2,40	42,79	RTS I / 2017
	H22	Komunikace pozemní a letiště				0,00	8 221,86	8 221,86		0,00	
30	998225111IM	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	85,00	96,73	0,00	8 221,86	8 221,86	0,00	0,00	RTS I / 2017
	S	Přesuny suti				0,00	258 143,98	258 143,98		0,00	
31	979081111IM	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	85,00	297,81	0,00	25 313,43	25 313,43	0,00	0,00	RTS I / 2017
32	979081121IM	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	2 550,00	25,24	0,00	64 356,18	64 356,18	0,00	0,00	RTS I / 2017
33	979082111IM	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	85,00	382,77	0,00	32 535,62	32 535,62	0,00	0,00	RTS I / 2017
34	979082121IM	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	425,00	42,74	0,00	18 162,74	18 162,74	0,00	0,00	RTS I / 2017
35	979086112IM	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	85,00	228,82	0,00	19 449,87	19 449,87	0,00	0,00	RTS I / 2017
36	979990113IM	Poplatek za skládku suti - obalované kam. - asfalt	t	12,40	2 019,02	0,00	25 035,81	25 035,81	0,00	0,00	RTS I / 2017
37	979999999IM	Poplatek za skládku 10 % příměsí - DUFONEV Brno	t	72,60	1 009,51	0,00	73 290,33	73 290,33	0,00	0,00	RTS I / 2017
						Celkem:		**847 288,00**			

Poznámka:



SLAVIA
POJIŠŤOVNA

CONTENEDOR S.R.O.
PŘEMYŠLENSKÁ 197/63
PRAHA 8-KOBYLISY
PRAHA 82
182 00

Pojistka

k pojistné smlouvě č. 2190008576

Slavia pojišťovna a.s. vydává tuto pojistku jako potvrzení o uzavření pojistné smlouvy.

produkt: Pojištění podnikatelů
Odpovědnost

Pojistník:
CONTENEDOR S.R.O.
se sídlem PŘEMYŠLENSKÁ 197/63, PRAHA 8-KOBYLISY, 182 00 PRAHA 82
IČ 29130255

Pojištěný:
CONTENEDOR S.R.O.
se sídlem PŘEMYŠLENSKÁ 197/63, PRAHA 8-KOBYLISY, 182 00 PRAHA 82
IČ 29130255

Pojistná smlouva nabývá účinnosti od 16.05.2015 a je sjednána na neurčito.

Pojišťovna je na základě uzavřené pojistné smlouvy povinna plnit za pojistnou událost blíže vymezenou v pojistné smlouvě a všeobecných pojistných podmínkách.
VPP/14/1,ZPP 210/14/1

Slavia pojišťovna a.s.
Revoluční 1, 110 00 Praha 1, Česká republika
Info linka: +420 255 790 111 | www.slavia-pojistovna.cz
IČ 60197501, DIČ CZ 60197501
zapsaná v OR Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2591

Ing. Radek Žďárecký, MBA
předseda představenstva

14

SLAVIA POJIŠŤOVNA

ŽIVNOSTNÍK
POJISTNÁ SMLOUVA

Číslo pojistné smlouvy: **2190008576**

Tato pojistná smlouva nahrazuje pojistnou smlouvu číslo: -

Dodatek č.: -

uzavřená mezi Slavia pojišťovnou a.s., se sídlem Revoluční 655/1, 110 00 Praha 1, IČO 60197501, zapsané v Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze pod RgB2591 (pojistitelem)

Pojistník (ten, kdo s pojistitelem uzavírá tuto pojistnou smlouvu)

Příjmení	SIMEK	Jméno	SEAN	Titul	
Firma	CONTENEDOR S.R.O.	IČ/RČ	29130255		
Ulice a č. p./č. o.	PŘEMYŠLENSKÁ 197/63	Obec	PRAHA 8	PSČ 18200	Česká republika
Email	CONTENEDORSRO@SEZNAM.CZ	Telefon	608457884		

Pojištěný (vyplní se, je-li odlišný od pojistníka)

Příjmení		Jméno		Titul	
Firma		IČ/RČ			
Ulice a č. p./č. o.		Obec		PSČ	Česká republika
Email		Telefon			

Sídlo provozovny

Ulice	ŘIPSKÁ 1445/6	č. p./č. o.	1445/6
Obec	PRAHA 10	PSČ	10000

Specifikace – popis nemovitosti

ODDÍL A – POJIŠTĚNÍ PODNIKATELŮ

Pojištění odpovědnosti (pro toto pojištění platí VPP 14/1 a ZPP 210/14/1 pro pojištění odpovědnosti podnikatelů a právnických osob)

Roční hrubý obrat pojištěného 0 ,- Kč

Kód rizika 219

	Rozsah pojištění	Maximální roční limit plnění	Roční pojistné
	Obecná odpovědnost za škodu či újmu. (ZPP 210/14/1)	1 000 000 Kč	3 850 Kč
	Obecná odpovědnost za škodu či újmu. (ZPP 210/14/1)	3 000 000 Kč	5 750 Kč
X	Obecná odpovědnost za škodu či újmu. (ZPP 210/14/1)	5 000 000 Kč	6 450 Kč
		Sublimit pojistného plnění	
X	Cizí věci převzaté. (Článek 5, odstavec 2, písmeno a) ZPP 210/14/1)	125 000 Kč	v základu
X	Cizí věci užívané. (Článek 5, odstavec 2, písmeno b) ZPP 210/14/1)	125 000 Kč	v základu
X	Újma způsobená vadou výrobku nebo vadně vykonanou prací, která se projeví po jejím předání. (Článek 5, odstavec 1, písmeno p) ZPP 210/14/1)	250 000 Kč	v základu
X	Odpovědnost za újmu vzniklou jinak – tzv. čisté finanční škody. (Článek 5, odstavec 2, písmeno c) ZPP 210/14/1)	50 000 Kč	v základu
X	Tzv. regres zdravotní pojišťovny. (Článek 5, odstavec 2, písmeno e) ZPP 210/14/1)	500 000 Kč	v základu
X	Tzv. regres orgánu sociálního zabezpečení. (Článek 5, odstavec 2, písmeno f) ZPP 210/14/1)	500 000 Kč	v základu
X	Odpovědnost za nemajetkovou újmu. (Článek 5, odstavec 2, písmeno d) ZPP 210/14/1)	50 000 Kč	v základu
X	Věci vnesené o odložené hostů a návštěvníků (§ 2945–2949 NOZ) a odložené věci zaměstnanců (§ 267 ZP).	20 000 Kč	v základu

Pojištění se sjednává se spoluúčastí 1 000 Kč.

Pojistník převzal následující pojistné podmínky X VPP/14/1 X ZPP 210/14/1

Celkové roční pojistné 6 450 Kč

Zvláštní ujednání a údaje

15

B – POJIŠTĚNÍ OBČANŮ

Pojištěný (vyplní se, je-li odlišný od pojistníka)

Příjmení		Jméno		Titul	
IČ/RČ					
Ulice a č. p./č. o.		Obec		PSČ	Česká republika
Email		Telefon			

Adresa nemovitosti

Ulice		č. p./č. o.	
Obec		PSČ	

Specifikace – popis nemovitosti

Pojištění odpovědnosti (pro toto pojištění platí VPP MO–O/14/1 a ZPP–O/14/1 pro pojištění odpovědnosti občanů)

	Pojištění odpovědnosti z činnosti v běžném občanském životě	Maximální roční limit plnění	Roční pojistné
☐	Újma na zdraví / škoda na věci / finanční škoda.	4 000 000 Kč / 2 000 000 Kč / 750 000 Kč	850 Kč
☐	Újma na zdraví / škoda na věci / finanční škoda.	6 000 000 Kč / 3 000 000 Kč / 1 000 000 Kč	1 250 Kč
	Pojištění odpovědnosti vlastníka budovy	**Maximální roční limit plnění**	**Roční pojistné**
☐	Újma na zdraví / škoda na věci / finanční škoda.	1 000 000 Kč / 500 000 Kč / 250 000 Kč	390 Kč
☐	Újma na zdraví / škoda na věci / finanční škoda.	2 000 000 Kč / 1 000 000 Kč / 500 000 Kč	420 Kč
☐	Újma na zdraví / škoda na věci / finanční škoda.	4 000 000 Kč / 2 000 000 Kč / 750 000 Kč	700 Kč

Pojištění se sjednává se spoluúčastí 1 000 Kč.

Pojistník převzal následující pojistné podmínky [X] VPP MO-O/14/1 [X] ZPP-ODP-O/14/1 Celkové roční pojistné **0 Kč**

ODDÍL C – POJISTNÉ

Způsob úhrady první platby pojistného:

[X] složenkou; bankovním převodem

platba ročně [ ] Celkem **6 450 Kč**

platba pololetně [X] Obchodní sleva v % **0**

Pojistné po slevě **6 450 Kč**

Počátek pojištění dne **16. 05. 2015** Pojištění se sjednává na dobu neurčitou.

Bankovní spojení Slavia pojišťovny a.s.- č.ú.: **5124140040** kód banky: **4000** variabilní symbol: **2190008576**

Výše splátky **3 225 Kč**

Pojištění sjednáno u jiného pojistitele: **Ne** Uveďte -

Závěrečná ujednání:

1) Pojištění je sjednáno jako škodové. Pojistná smlouva byla uzavřena na dobu neurčitou. Pojistné období činí 12 měsíců. Pojistník prohlašuje, že před sjednáním pojistné smlouvy byl seznámen se zněním pojistných podmínek a že tyto pojistné podmínky od pojistitele převzal spolu s pojistnou smlouvou. Pojistník dále prohlašuje, že na všechny dotazy pojistitele týkající se sjednávaného pojištění odpověděl pravdivě a úplně a je si vědom právních důsledků v případě uvedení nepravdivých údajů. Pojistník dále prohlašuje, že mu byly poskytnuty veškeré zákonné i další jím požadované informace, které žádal před sjednáním pojistné smlouvy.
2) V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., Pojistník souhlasí s identifikací své osoby a zpracováním svých osobních údajů pro účely tohoto pojištění.

V Štefánikova 43, Praha 5 dne 15. 05. 2015

Contenedor s.r.o. Přípská 1445/6 100 00 Praha 10 IČ: 29130255

Podpis pojistníka

SLAVIA POJIŠŤOVNA Slavia pojišťovna a.s. Revoluční 1 | 110 00 Praha 1 IČ: 60197501 | DIČ: CZ60197501

Podpis zástupce pojišťovny (ZP)

Slavia pojišťovna a.s.		Registrační č.	-
Jméno a příjmení ZP	Slavia pojišťovna a.s.	Telefon ZP	739 248 003
Adresa pobočky:	Štefánikova 43	E-mail ZP	katerina.klimperova@slavia-pojistovna.cz
	150 00 Praha 5		
Osobní číslo ZP	24824	Identifikace ZP	0024
		Registrační č. ZP	-