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SMLOUVA o DÍLo
uzavÍená podle ustaÍrovení s 2586 a násl. zákona ć.89/2012 Sb., občansĘ zákoník, v platném znění

(dĺí/ejen ,,smlouva')

1 Smluvní stľany

1..1. Obiednatel:
se sídlem:
zastoupená:
ICO:
DIČ:

1.2

1.3. osoby optávněné iednat:
1.3.1. Za objednatele:

ve věcech smluvních:

1..3.2.

Městská část Pľaha 5
náměstí 14. října 1387/4,PSČ 150 2L,Praha 5 - Smíchov
Ing. Pavlem Richteľem, StaÍostou MČ Pľaha 5
00063631
c200063631

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
č. účtu: 27-2000857329/0800
(dále jen,,obiednatel')

Zhotovitel: Deco Gľoup s.r.o.
se síďem: Lannova 2061/8,110 o0 Praha7
zastoupená: Danielem Baĺtákem, jednatelem společnosti
ICO: 27101410
DIČ: CZ271O141O
bankovní spojení: Fio banka, a.s.
č. účtu: 2100176555/2010
(dále jen,,zhotovitel')

Ing. Pavel fuchtet, Stafosta MČ Praha 5
ve věcech

Ing' JanJiĺsa, vedoucí odboľu majetku a invesdc,
tel.:257 000 404, e-mail: jan.jrsa@ptaha5.cz

Při operativním technickém ŕizen činnosti na stavbě, powrzován pľovedených prací, zápisů ve
stavebním deníku, odsouhlasování vyše faktur, .powtzováni pĺoiokolů "iĺ.đĺĺ a pÍerzrti
zastupuje objednatele Bc. Pavel Vokoun oMI UMČ Praha 5, tel. 257 0Oó 482, Bc. Maĺtina
Bľousková oMI ÚMČ Praha 5, tel. 257 OO0 483, Renáta NedĹalová oN,ĺI ÚMđ P'"h;;';J
257 000 197

1.3.3. Za zhotovitele:
ve věcech smluvních: Daniel Barták,jednatel společnosti

tel.: 602 526 969, e-mail: bartak@deco.cz
ve věcech administĺativně technických:

Stefan GbuÍ, pĺojektorý manaźer
tel.:704 706 006, e-mail: gbur@deco.cz
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Při opeĺaĺvním technickém Íízenl činnosti na staveništi, poťvĺzování pĺovedených pĺací, zápisű
ve stavebním deníku' odsouhlasování r.ryše faktuĺ, potvrzováni pľotokolů o předání a pieizetl
díla pľovádí pan Štefan Gbút, tel;704 706 006, e-mail: gbv@đećo.cz.

2.2.

2.3.
2.4.

2.5.

2.1..

2.6.

3.1.

2. Uvodní ustanovení

Tato smlouva S9 tJZdvírá na základě výsledků výběľového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu
na stavební práce vyhlašovanouZapodmínek av souladu se zásadami stanovenými v $ 6 a $ l8 odst.
5 zá'kona č,. 134/2016 Sb'' o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, mimo režim
tohoto zákona s názvem ,,Rekonstrukce nebyt. pÍostoru' Pľeslova 2273/5, Praha 5 - Smíchov -
přestavba nebyt. pfostofu na kanceláře ÚMČ P5", ve zněni pozdějších předpisů, r.e kterém byla
nabídka zhotovitele vybĺána jako nejvyhodnější.
Smluvní StÍana uĺ'edená v článku 7.2. této smlour.1, předložila doklady, kteĺé osvědčují údaje uvedené ve
zmíněném odstavci.

Jestliže zhotovitel či objednatel někteľá pĺáva ner.7konává, neznamená to, že se jích zťká.
Na základě předložených dokladů zhotovitel pĺohlaš,lje, že je ve smyslu českého práĺ'nfüo řádu
oprávněn pĺovést dílo tak, jak je specifikováno v této smlouvě. Dále pak pĺohlašuje, že đisponuje
takorými mateľiálĺrími ptostředky a pĺofesemi , že je schopen dílo provést řádně, včas a ve vzoĺné kvalitě
r.četně všech obiednatelem požadovaných změn díla a jeho součástí.
Zhotovitel pĺohlašuje, že k datu podpisu této smlouly:
2.5.1. splnil zadávací podmínĘ a akceptuje všechny podmínky zadánl veřejné zakázky a zadávací

dokumentace,
2.5.2. převzaI a odsouhlasil objednatelem schválenou pĺojektovou dokumentaci vč' rýkazu výměĺ'
2.5.3. pĺověřil místní pođmínky na místě plnění - pĺovádění díLa, tj. budovu č. p. 221'3 v k. ú. Smíchov,

způsob łs'užiú bytovy dům, stojící na pozemku pafc. č. 274 v k. ú. Smíchoĺ., adĺesa Pľeslova
2213 / 5, Praha 5 _ Smíchov,,

2.5.4. nejasné podmínky pto reallzaci stavby si r.yjasnil s opľávněnými zástupci objednatele,
2.5.5, akceptuje požadavek objednatele, že pÍizp,3sobí veškeĺé činnosti daným podmínkám,
2.5.6. všechny technické a dodací podmínky dila zahĺnul do kalkulace cen, je plně seznámen i s

ostatními pođmínkami plnění zhotovitelorrych povinností podle této smloury, kteĺé z ruv1plývají
a kteĺé nejsou v odstavci 2.5. tohoto článku uvedeny rýslovně, ale kteĺé měl možno'i'lĺ.at
pĺohlídkou na místě plnění díla,

2.5,7. veškeĺé své požadavky na objednatele uplatnil v této smlouvě.
Smluvní stÍany rýslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla zveřejněna v ľegistru smluv za podmínek
zákona č. 340/2015 Sb., o zv|áštrĺch podmínkách účinnosti někteqŕch smluv, uveřejňování tě.Ĺto smluv
a o ĺegistru smluv, ve znění pozdějších předpisů, do třiceti (30) dnů ode dne podpisu smlour'7 poslední
smluvní StÍanou, nejpozději do tří (3) měsíců ode dne podpisu smlouvy. Smluvní stÍany souhlasí se
zveřejněním srych osobních údajů ve smlouvě, kteĺá bude zveřejněna v ĺegistľu smluv podle věty pľvní.
Smluvní StÍany pĺohlašují, že skutečnosti obsažené ve smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve
smyslu $ 504 občanského zákonfl<u a udělují svolení k jejich užiĺ a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv
dalších podmínek.

3. Předmět smlouvy, předmět dila a způsob jeho ptovedení

Předmětem této smlour'ry je závazek zhotovitele pĺovést pÍo objeđnatele dílo a činnosti, i"k
specifikováno r'této smlouvě a jejích přílohách řádně, včas a r.e vzorné kvalitě včetně všech
objednatelem požadovaných zĺo;'ěn dĺla a jeho součástí. Předmětem této smloul,ry je dále závazek
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t.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.7.

3.6.
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objednatele za Íádně a včas pĺoveđené dílo zhotovitell zaplatlt cenu c]íla, a to za pođmínek a v teĺmínech
touto smlouvou sjednaných.
objednatel zadává a zhotovitel se zavazuje pĺovést za podmínek v této smlouvě stanovených foľmou
,,na klíč" následující dílo (dále jen ,,dílo"):

,rRekonstrukce nebyt. pfostoru' Pľeslova 2213/5, Pľaha 5 - Smíchov - přestavba nebyt. pfostoľu
na kancelĺĺe ÚMČ P5", včetně zaiištění kolauđačního souhtasu 8i obdobného sitávního
tozhodnut i nezby tného k uživ ální s tavby,,

Předmětem đla je ľekonstrukce jednotky lrymezené podle zákona o vlastnictví bytu č. 2213/g02' způsob
využitj jako jiný nebytorý pÍostoÍ, nacházejicí se vbudor.ě č. p. 2213 vk. ű'. Smíchov, spočívaiíci v její
přestavbě na kancelářské pĺosto'y ÚľĺČ Praha 5 (dále tak3 ,'stu.rba"), včetně zajíštěn 

^ 
ábrr^rá^

kolaudačního souhlasu či obdobného spľávního ĺozhodnutí nezbytného k jejich wžívárľ jako
kancelářských pľostoľ. Smluvními podklady blíže specifikujícími předmět, ľozsah a způsob pĺovádění
díla jsou následuiící přílohy smlour,7:

1. Ptojektová dokumentace zpncovaná fľmou I(aĺlínblok, s ľ.o.,
2. Podĺobný položkołý ľozpočet zptacovaný zhotovitelem,
3. P|atný doklad o pojištění zhotovitele na odpovědnost za škodu způsobenou jeho činností v souvislosti
s plněním této smloulry o c]íl6,
4. Hatmonogfam stavebních pracía dodávek zptacovaný zhotovitelem,

Výše uvedené dokumenty (body 1. až 4) tvoří Přílohy 1, aź 4 a jsou nedíLĺrou součástí této smlouvy.

Zhotovitel prověřil ýše zmněnou ptojektovou dokumentaci tvořící přílohu č. 1 této smlouvy
a pľohlašuje, že jsou v ní specifikovány všechny práce a dodávĘ k řádnému a úplnému ptovedení, iakoži k následnému řádnému uživátĺ stavb1r, jejtž zhotovení je předmětem plnění dle této smlouvy. zjĺĺ_ll
zhotovitel dodatečně, že tomu tak není, nebude od objednatele požadávat úhĺadu nákladů ia práce a
dodávky nutné k řáđnému a úplĺrému pĺovedení, jakož i k následnému řádnému užíváni dili, iehoź
zhotovení je předmětem této smlouł7. ZbotovitęI nebude uplatňovat žádné náklady vyplý,vajíci z tozdílu
meziýkazem ''1íměĺ a skutečným pĺovedením díla.
Veškeĺé dodávky mateĺiálů a zaÍizení v támcí této smlouwy musí být not é, oĺiginální a nepoužité.
V případě zjištění, že dodávka nesplňuje ťyto požadavky, zhotovitel na své náklady pľo.r.de okamžitou
łýměnu příslušných částí.
Součástí dila je předání dokumentace skutečného sta!'u ve čtyřech r.yhotoveních, dokumentace
o podmínkách űdržby, ateSĘ, ceĺtifikáty a doklady, kteĺé souvisí s předmětem smlour'7 včetně zaškolení
obsluhy. Tyto dokumenty předá uhotovitel objednateli při předání díla.
Při předání stavebnfüo díla zpět objednateli ryStaví zhotor.itel předávací ptotokoly o předání volrrých
předmětu či rrytobků (ktíče od dveří a jiné), kteľé jsou součástí stavebníh o đíla, k převzetí 

^ 
podpisu

zástupci objednatele (ĺefeľent odboru majetku a investic).
Veškeĺé pĺáce budou pĺovedeny a dílo bude dodáno komplexně, v termínech dle této smlouvy, ve
vzorné kvalitě a v technických paĺametĺech, vlastnostech a standardech dle zadávací dokumentace
a bude zahrnovat mimo jiné i všechny související stavební ptáce, zaj1štěnpovolení a následně pľovedení
nutných záborű, zaÍízení staveniště, dopľavní a jná opatření, bude obsahovat pŕovedení veškerych
úkonů a činností potřebných k přípĺavě, k vlastnímu pĺoveđení díla, k následnému uvedení do řádného
pÍovozu a uźívánlvčetně všech dodávek a to za podmínek, které upĺavuje tato smlouva'
Zhotor'itel zodpovídá po celou dobu ľealiz ace dila za dodtźovánt bezpečnosti a ochĺany zdravi
pľacovníků (dále jen BOZP) a požátni ochtany (dále jen Po) v pĺostoĺách staveniště, kteľé je
specifikováno v čl. 4 odst. 4.t. této smlourry, zejména ďe požadavků a podmínek bezpečnosti a ochľany
zdtas'í pťt práci v souladu se zákonem č.309/2006 Sb., o zajlštěru dalších podmínek bezpečnosti a

J
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ochr.any'zdraví při pĺáci, v platném zněĺí a v souladu s nařízením l.lády č. 5g1/2006 Sb., s 1-8 o bližších
minimálních požadavcich na bezpečnost a ochĺanu zdravipři práci na śtaveništích.
Zhotovitel má povinnost objednatele nepĺodleně informovat o účasti subdodavatele na plnění předmětu
dle této smlour7.
Dílo.mr,rsi být pĺovedeno v souladu s požadavky objednatele' oĺgánů státní spľár,ry a s veškerymi
souviseiícími platnými předpisy, ryhláškami a technickými noľmamr 1ČsN, ČsŃ pN, atd'), kteté je
nutno pro reallzaci tohoto díIa považov^t za závazné. Dále dílo bude pĺovedeno v souladu se stavebním
por.olením'

4. Místo plnění

Místem plnění - provádění díla dle článku 3. této smlour.ry je budova č. p.2213 v k. ú. Smíchov, způsob
łs'užiti bytovy dům, stojíc i na pozemku paľc. č. 27 4 v k. ú. Smíchov, adĺesa Pĺeslova 2213 / 5, Praia 5 _
Smíchov (dále také,,staveđště').

Místo plnění dle předchozího odstavce je i místem předání a płevzeĺřáđně pĺovedeného díla.

5. Doba plĺrění

Zhotovitel se zavazu1e teallzovat dílo specifikované v článku 3. této smlour.7 v těchto termínech:
5.1.1. převzeti staveniště do 7 (sedmi) kalendářních đnů od účinnosti smlour.ry a pÍedán stavebnfüo
povolení,
5.1.2. předání dila nejpozději do 10 (deset) ýdnů od převzetí staveniště, vč. zajištění případného
spĺávního ĺozhodnutí (kolaudační souhlas) o povolení kužíváĺĺ nebo uvedení do p'^o..är' pro
pľoveđené dílo,
5.1.3. likvidace staveniště do 7 (sedmi) kalendářních dnů po předání đíla'
Zhotovitel není v pĺodlení, pokud nemohl plrrit předmět smlouwy v důsledku vyšší moci nebo jiných,
pro něho neodvĺatitelných okolnosĺ. Za vyšší moc se nepovažuií finanční a ekonomické změny,aézna
obchodní nz:lka, poplašné zprávy, nemoci, ítazy. Zhotovitel také není v prodlení v případě nečinnosti
star'ebnfüo úřadu či obdobného spľávního oľgánu za podmínek, že zlloiovitel má r7anc aotončenou
stavbu dle pĺojektové dokumentace a této smlour,y a přeđal veškeré doklady dle smloury a stavebnfüo
povolení nezbytné pto vydání kolaudačnfüo otgánu příslušnému spĺávnímu oĺgán.r. o vzniku
a ukončení všech rýše uvedených okolností wylučujících jeho pĺodlení musí zhátovitel písemně
infotmovat objednatele đo 24 hođin.
Teĺmínem splnění předmětu této smlour.7 je předání díla objednate|i, bez vad, anedodělků' kteté
neomezují pŕovoz a užívánl díla, po dokončení všech pĺací.
Zhotovitel pĺokazatelně lryzve objednatele k převzetí díla tři pĺacovní dny předem.
objednatel se zavazuje pÍevzít předmět díla i před termíny uvedenými v ĺoae 5.1. této sm1oury, budou-li
splněna všechna ostatní ujednání této smlouvy.
V případě, že objednatel vyzve zhotovitele k přeľušení ptaci na dobu delší než 12 hodin z důvodů na
stĺaně objednatele, má zhotovitel právo pĺodloužit termín plnění o stejnou dobu, o kterou došlo
k přerušení pĺací vinou objednatele. Tyto případy musejí být zapsány ve stavebním deníku.

6. Realizace smlouvy, ptáva a povinnosti

PÍi reallzaci smlouwy \Tstupuie zhotovitel jako samostatný pĺávní subjekt vůči státním i kontľolĺrím
oĺgánům a odpovídá za dodtžování všech obecně platných pľávních předpisů ýkajicích se požánl
ochtany (r'četně začIeněnl pÍovouovaných činností do kategorie požárnlho nebezpeči pođle $ 4 zikona č.

4

4.2.

3.10.

4.1.

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.
5.5.

5.6

6.1..
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6.4.

6.5.

6.6.
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133/1985 Sb., o požátn ochĺaně, ve zněĺĺ pozdějších předpisů), bezpečnosti ptáce, ochĺany majetku
ahygĺeny práce. Dále pak odpovídá objednateli za dodržováru jeho inteľních předpisů' se kieqími byl
vrámci plnění předmětu di7a seznámen. Vtéto souvislosti bude zhotovitel r.a]l)ouai smlour''u (dío) tak,
aby neđocházelo k poškozován majetku objednatele, příp. majetku třetích osob' ktery se nachází
v obiektech objednatele' ÍesP. na jeho pozemcích.
Za ekologlcké škody vzniłlé pĺováděním díla odpor'ídá zhotovitel. objednatel má pĺávo jednostľanně
zastas'itpráce zhotovitele (ĺealizaci dila), kteĺé jsou vÍozporu s předpisy na ochĺanu životního pľostředí.
Zhotor'itel může pokĺačovat u takto zastavených pĺací pouze po odimaněnl závad, poškozujících životní
ptostředí' objednatelův náĺok na úhľadu škody v tomto případě nezaniká odsttaněním ekologické závady.
PÍed zahájením objednané práce doručí zhotovitel objednateli písemné sdělení o;1zicích, kteĺá vzniknou
z l,rykonávané činnosti pľo zaměstnance objednatele a ostatní osoby v místě pĺováděné práce a.1aká
opatření učiní k ochĺaně přeđ jejich působením'
Zhotovitel a objednatel se zavazuií ű,zce spoĘĺacovat pťĺ přípravě arcallzaci celé předmětné akce
a poskytnout si nezbytné infoľmace potřebné pĺo splnění úkolu.
Zhotovitelbeĺe na vědomí, že rcallzace předmětu dila problhá, v pĺostoĺách bytového domu. Zhotovitel je
povinen si počínat tak, aby zamezl]' anebo alespoň v maximáln ě možné míře omezil konflikt stavebních
pĺací s pÍovozem bytového domu, ľesp. si pĺovádění đíla počínat tak, aby do pĺovozu bytového domu
zasahova| v minimáLĺrí mlÍe' Zhotovitel je povinen předem pied zahájením pĺací Ę/pÍacovat plán, jaké
práce a kdy konkĺétně budou pĺováděny a zohlednit v tomto plánu poiadav\<'J tbjednatďe či iím
pověřených osob ohledně minimalizace konfliktu stavebních pĺací u p'or.o'.' bytového domu. Zhotovitel
zajisĺ na své náklady oplocení staveniště aumožlipÍovoz bytového domu.
Stavební pĺáce budou prováděny na zál<ladě dohody zhotovitele s objednatelem' Pľotože pĺáce budou
pĺobfüat v ptostoĺách bytového domu, musí být dodržováĺy h1,gienické podmínky při pĺovádění hlučných
a pľašných pncí. Zhotovitel zajisĺ pĺuběžný Íádný úklid dotčených prostoľ'
Zhotor'itel se zavazuje, že:
6.7.1. bude realizovat předmět smlouly v požadovaném čase a kvalitě dle podmínek uvedených v čl. 3.

této smlour'7, v souladu s příslušnými normami a předpisy, ďe uľčení objednatele, při áodĺžování
sptávných pĺacovních a technologicĘch postupů. o pruběhu reallzace povede zhotor.itel po
celou dobu smluvnfüo vztahu stavební denft (tĺvale přístupný na p,racovišti), vlastníkem
oĺiginálních stĺánek a prvnfüo prupisu stavebního deníku je objednatel, kteĺému buđou po
skončení stavby předány, dĺuhý prupis si uschová a aĺchir'-uje zhotovitel,

6.7.2. na reallzaci díla budou použity pouze dodár'ky odpovídající platným předpisům ČR,
6.7.3. pľáce budou pĺováděny pĺacovníky s odboľnou kvalifĺkací a ptatným tpĺávněním pľo wýkon

činnosti; rybouľaný mateť.ál bude uložen na skládku - doklad o uložení bude předán oĹ;ednateli,
6.7.4. zjisĺ-ll, zhotovitel při pĺováděnl dila sĘté pÍekážky znemožřn1ící jeho provedení dohodnuým

způsobem, oznámi tuto skutečnost objednate|l' zápísem do star.ebnfüo deníku a dohodne s ním
další postup,

6.7.5. objednateli bude umožněna pľuběžná konttola pĺováděného díla v každé fázi jeho ptovádění
s tím, že zhotor'itel dle připomínek objednatele odstĺaní eventuální ziištěné závaáy, plnění
zhotovitele, kteĺé vykazuje v době pĺor.ádění đíla nedostatky, je zhotovitel povinen nahĺađit
bezvadným plněním bez vlivu na cenu a termín, jestliže si kontĺolĺrí zásahy lryžádaji vícepráce
a vícenáklady nad tozsah smluvených prací a dodár'ek, případně změnu dohodnuých teĺmínů,
zapiší tuto skutečnost opĺávněné osoby do stavebnfüo deníku a potvĺdí ji swými podpisy, na
zál<]adě zápisů r'e stavebním deníku bude ryhotoven dodatek k této smlouvě, případné vícepĺáce
a vícenáklady zhotovitele nejsou podkladem pľo narišení celkové ceny díla, kteĺá je smlu.,ena
iako konečná, zápis ve stavebním deníku není dodatkem této smlourry, zjistí-ti objednatel, že
zhotovitel prováď dílo v Íozpoľu se s'"7mi povinnostmi a nedodĺžuje příslušná ustanovení
smloulry, ie opĺávněn požadovat, aby zhotovitef odstĺanil vady vzniklé vadným prováděním díla a
dílo pľováděl řádným způsobem, v případě, že zhotovite| záĺ,ady neodstĺaní ani v dodatečně
stanovené přiměřené lhůtě, jde o podstatné porušení smlourry a objednatel je opĺávněn od

5
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6.7.9.
6.7.10.

6.7.11,.

6.t.12.

č. 00ó8l0loN{lĺ17

6.7.6.

1{""oy odstoupit, díto či části đíla, kteľé ryka zují prokazate|ný nesoulad s pľojektovou
dokumentací či s pokyny objednatele a změny díla, kte;é zhotovitel ptovede bez píśemného
souhlasu objednatele, se nehĺadí,
bude na místě staveniště a v jeho okolí udĺžovat pořádek a čistotu, odstĺaňovat pĺůběžně odpady
a nečistoty, vznjHé jeho pľacemi' odstĺaňor.at veške ń znečištění a poškození komuoik".i,
oko]'ĺrích PÍostoÍ (r.četně tĺávníků a zeleně), ke kterym dojde pÍovozem zhotovitele,
při pĺor'áděnl prací budou dođržovány předpisy o ochĺaně zdĺavi a bezpečnosti při pľáci, kteľé
bude trvale kontĺolovat vlastní dozot zhotovitele,
pÍedá do 3 dnů pted zahájením ptací objednateli Seznam pľacovníků pĺo montáž ni a reallzačni
pĺáce včetně požadovaných dat (méno, daťum luatozeni, tnalý p"byĎ.Toto ujednárľ se ýkánejen pĺacor'níků zhotovitele, ale i subdodavatelů. Zhotovitel přeáložil místopřísežné pľohbśení
o bezúhonnosti těchto pracovníků a pĺohlášení, že se 

'..ymi 
subdodavateli uzavře řádné smloury

na pĺováděniprací, součástí Seznamu pĺacovníků budou na pozicích rea\lzačniho ýmu v rámćĺ
Seznamu techniků požadovaného k ptokázán kvalifikace osoby, s jejichž pomocí zhotovitel
ptokáza| kvalifrkaci v zadávacíĺn iLzeni veřejné zakázky, v němž došlo k ,r^iř.^ této smlour,ry.
Změna těchto členů ĺealizačního tymu je možnájen po předchozím schválení objednatele, a ĺo
pĺosďednictvím osob, kteĺé splňují minimáhí požadavky kladené na kvalrfikaci členů realizačnfrlo
ýmu v zadávací dokumentaci veřejné zakázky,
zajisĺ ł7kládku dodávaného zatízeni a matedálu ''.y-i pracovníky a technikou,
pĺovede účinná pĺotipĺašná opatření, aby bylo v maximálĺrí mlře zamezeno šíření prachu do
obiektu a okolí,
pĺacovníci zhotovitele se budou pohybovat pouze ve \,7mezených pľostoĺech a budou označeni
logem firmy;
v pruběhu pĺací bude na staveništi trvale přítomen zodpovědný pĺacovník zhotovitele nebo jeho
zástupce (dále jen stavbywedouc!, ktery bude mít pĺavomoc řešit případné pĺoblémy ,rirrk1é
v pruběhu tea|izace di7a,

6.7.7.

6.7.8.

6.7.l3. \/ryzve objednatele kpĺověření pĺací, kteĺé vdalším posťupu pĺací budouzakryty nebo se Stanou
nepřístupnými; wýzva bude provedena zápisem s třídenním předstihem 

^ 
-rrrí být podepsána

objednatelem, iestliže se objednatel kpľověřenipracive stanovené lhůtě nedostaví, ačĹoüv byl k
tomu řádně lryzván, je povinen hĺadit náklady dodatečného odĘtí, pokud takové oaŕĺyĺ
požaduje; zjistí-li se však při dodatečném odĘtl, že práce byly pĺovedeny vadně, nese náklady
dodatečného odĘtí zhotovitel,

6.7.14. pokud budou pľobíhat na stavbě svářečské práce, zajisĺ zhotovitel při a po svářečských pĺacích
dohled v souladu s příslušnými předpisy; zhotovitel předá oĹjednäteü před započetlrn
svářečských ptací, paličských pĺací nebo prací s tozbrusem seznam pĺacovníků, kt_"ří ;roukvalifikováni k ptovádění těchto pĺací včetně evidenčních čísel svářečslých prukazů 

" 
dobo'

platnosti těchto prukazů; tento Seznam musí být předán tři dny přede dnem svařováni; za
dodržováĺĺ požárntho dohledu, bezpečnost pľáce, ochĺanu zdĺr',i apožárnl ochĺanu po celou
dobu odpovídá zhotovitel; osoba pľovádějící poźfuru dohled bude uĺčen a v zápisu o předání
staveniště,

6,7.15. doloží ke kontĺole technickému dozoru investoľa k jednotlivym nabizeným '"7ĺobkům technické
Lisý, s rýkonnostními, eneĺgetickými, ľozměĺor'rymi a dalšími kvalitativními piru^"t y přeđ jejich
instalací,

6.7.16, bude ĺealizovat předmět smlouvy v souladu s technologickými předpisy dané rýĺobcem.
Objednatel se zavazuje:
předat zhotoviteli staveniště nejpozději do sedmi kalendářních dnů od účinnosti smloury samostatným
zápisem,
na vyžádán zhotovitele uĺčit tĺanspoÍtní cesty a místa dočasné skládky demontovaného mate n;'u; za
materiáI, sttoje a nástľoje objednatel neodpovídá,

6.8.
6.8.1.

6
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6.10.

6.11.

6.12.

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

č. 00ó8lDloNtIlI7
poskytnout_. zhotoviteli fl^ záHadě jeho předložených písemných požadal.ků veškeré potřebné
a objednateli dostupné infoľmace a fotokopie dokladů, nutných k pľovedeniprací.
V pruběhu pľovádění díla budou konány pľavidelné kontĺolĺrí dny (dále také ,,IiD"), a to minimálně 1x
ýdně. I(ontrolĺrí dny dle tohoto článku budou svolány objednatelem. objednatel i zhotovitel jsou
povlnÍu se v ľámci plnění dle této smlour,ry jich zúčastnit. Zápisy z kontĺolĺrích dnů zajišťuje zhotovitel
číslovaným zápisem z kontĺolního dne (případně zápisem do stavebnfüo deníku). Závěry z konmolĺrích
dnů isou pľo obě StÍany závazné, nemohou však změnit ustanor.ení této smlourry.
V případě škody způsobené objednateli zhotovitelem nedodľžením sptávné technologie, kázně nebo
intetních předpisů objednatele, pokud byl s nimi zhotovitel seznámen, je zhotovitel povinen zaiistit
nápnvu vlastními pĺostředky a vlastním nákladem' přípađně uhľadit škodu v penězích v plné l^ýši.
Nĺimo osoby uvedené v bodě 1.3. této smlouły je opľávněn pĺovádět záznamy ve stavebním deníku
pĺacovník pověřený autoĺským dozoĺem, technickým dozorem objednatele, iako investoľa, orgány
Státního stavebnfüo đohledu, popř. zástupci jiných státních oĺgánů.
Stavb1'v'edoucí je povinen předložit objednateli denní zápis nejpozději následující pľacovní den
a oďevzdat mu první prupis. Jestliže objednatel nesouhlasí s obsahem zápisu, q,jádÍi se áo tří dnů do
deníku s uveđením důvodů, jinak se tná za to, že s obsahem souhlasí'

7. Cenová uiednání

Celková Cena za řádně pĺovedené a pÍedané đílo dle článku 3' je stanovena ve smyslu zákona č
526 / 1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodou smluvních stĺan a činí:

Celková cena bez DPH: 2.919.700,46Kč'

Smluvní StÍany beľou na věđomí, že novelou zákona č. 235/2OO4 Sb., o dani z pŕidané hodnoty, v
platném zněni, đocházi s účinností od 1. 1. 2012 podle $ 92e k přenesení daňávé povinnosti při
posĘtnutí stavebních nebo montážruch prací ze zhotovitele na objednatele a že zhotovitel je povinen
fakturovat cenu díla v souladu s platnou pńvnl úpĺavou. Tímto, ve smyslu platné pńvnúpľavy o dani z
přidané hodnoty, s cílem podat Íádné a úplné infoľmace pĺo potřeby splnění daňoł"ých povinností
dotčených osob, objednatel pĺohlašuje, že předmět díla uvedený v čl. 3 vyše uvedené smlouĺ.f, vylučně
spadá do ekonomické činnosti objednatele ve smyslu platné právĺiúpĺał7 o dani z pÍidané hodnoty dle
zäkona č.235/2004 Sb. v platnémzĺění.
Cena za dílo uvedená v bodě 7.1. této smlour,ry je cenou podle závazné nabidky ze dne 25. g. 2017 a
zahrnuje veškeľé nutné náklady k řádnému pľovedení díla. Cena za dl7o je stanovena jako konečná a
neiryše přípustná.
Cenu uvedenou v bodě 7.1' tohoto článku uhtadí obiednatel zhotoviteli na záHadě zhotovitelem měsíčně
qlstavených dílčích faktuĺ, které budou číslovány vzestupnou číselnou řadou a doloženy z1lšt'ovacírn
pľotokolem o pĺovedených pĺacích a soupisem skutečně pľor.edených pľací díla v příslušném období
objednatelem odsouhlasených. Soupis praci bude členěn po jednotlivych činnostech v souladu
s položkorým ľozpočtem zpÍacovaným zhotovitelem ve skladbě dle zadávací dokumentace. Výše
faktuĺor'ané čásĘ budou odpovídat hodnotě pĺovedených pnci ptovedených v uplynulém období
snížené o částku (pozastávku) rovna1ící se 107o hodnoty těchto pracíbez DPH na odstĺanění případných
vad a nedodělků díla.
Zhotovitel je povinen r,7stavit a doručit daňovy doklad' a to do 15 dnů, nejpozději však do 6.
kalendářního dne následujícího měsíce, ode dne uskutečnění zdanitelĺrého plnění ($ 26 zákona o DPH)
se všemi náležitostmi běžného daňového dokladu podle $ 28 odst. 2 zákona o DPH (r.četĺě sazby
DPH)' ovšem s r.ryjimkou ryše DPH. Výši DPH je povinen doplĺrit apÍiznatplátce, pĺo kteĺého je plnění
uskutečněno.
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Iionečná cena díla bude uhľazena objednatelem na zál<ladě konečné faktury r'ystavené zhotovitelefn' vekteĺé budou zűčtovány všechny proplacené dílčí měsíční fakrury, pozastávky, DPH. Tato konečnáfakfi)ta bude doložena Ącíĺn'listem ." ':ŁP-'ľlací s vyčísleníÁ o-š".h skutečných nákladů Stavbyčleněných po jednotliých činnostech včetně opH. Tuto ŕakuru je zhotovitel oprávněn \.Tsta\rit do 14dnů po r'ystar'ení kolaudačního souhlasu s nabytím pńvní moci (nebo jiného spĺár'nfüo ľozhodnuđ opovolení k užíváru nebo uvedení do pľovo ztl), ne rrša^k dří... n.ž po úspělném ukončení a po odstĺaněnípřípadných vađ a nedodělků z přejrmacího piotokolu. objednatel má ptávo,před konečným zaplacenímceny díla zadržet odpovídající částky v důsledku:
7,6.1', smluvní pokuty,
7'6'2' náĺoku na slel'u z Ceny,jestliže je odstľanění vad a nedodělků nemožné,anebo by vyžadovaloneúměľně vysoké náHady,a pÍoto se mu zhotovitel bńnl,
7 '6'3' požadavků na náhradu škody na záHadě.,"d u ,r"áodělků díla, kteĺé podstatně snižují kvalitu dílanebof a jeho užívánl
Splatnost faktuĺ je do 30 dnů od jejich pľok azatelného doručení objednateli . Za d,en platby faktury sepovažuje den odepsáď částky z účtu objeänatele ve pĺospěch účru zhotovitele.
Faktuľa musí splňovat veškeĺé požadavky stanoväé Éeskými pľávními př"đplry, zejména náležitostidané ustanovením $ 28 odst. 2 iákona č"235/2OO4 Sb., o á"ni ) pŤidané ňoar'oty, ve zněĺipozdějších
Łř."9pľů. Faktury budou doručeny ve dvou vyhotoveních.
o!le|-n1tel je opĺávněn vráĺt zhotovitďi přeä dnem splatnosti fakturu, kteĺá nemá náležitosti uveđenév bodě 7'8' tohoto článku, případně má 1né vady v onr"ľrrr, s uvedením đůvodu vtáceni. Zhotovitel jepovinen podle povahy ?^:?1f"|ľT opĺár'it, ľiĺľaa_ne o7rt^.rĺt novou. Vľácením faktury pÍestává běžetpůvodní lhůta splatnosti. Lhůta běží znővuoaé ane doruéení faktury opr^.,"'Jánově vystavené.Do výše uvedené 

'"\Y' '^ dílo jsou zakalkulovány veškeľé související náHady, to znamená kĺoměmoĺtážnich a demontážních pľací a rypÍacování dákumentace a d'okumentace skutečného ptovedenístavby také zejména' ale nikoüv pouze' 
'ial'1iay 

a poplaĘ na zajištěrukompletní dodávky:7'l0'l' vybudování, p.ovoz aűdúba zaiŁzěn it*"oiśto, oqio9.ní, ,^É.r[.uĺ star.eniště, d,opravamateriálu a zaÍizeni, vyklizení staveniště, likvidace a skládkování odpadů, 
l

!.!0.?. veškeré pľáce související s předmětem díla,
7.l0.3. maiířské a lakýĺnické práce,

7.10,4. uvedení pŕostoÍ do stavu způsobilého Íádné užíváru'
Spotřeba materiálu -" řídí platnou technologickou noľmou' Íesp. určením rryrobcea takto se pĺomítá ve smluvní ceně.
Náklady na uzavÍení pojistné smlouvy dle bodu 72.1. této smloułry jsou náklady zhotovitele.

8. Sankční uiednání

8'1' Pokud zhotor'itel neđodĺží kterykoli termín pti rea\lzacr předmětu smlouvy ur.edený v bodě 5'1. tétosmlour7' má objednatel pľávo ,' k*aé- jedäotüvém pfip'adě poźadovat zapiaceni smluvní pokuĘ r.etrýši 0,2 o/o z 
.celkové ceny đíla včetně I)PH za každý i zipočaý den pĺodlení. '8'2' Smluvní pokuta za neáodržení termÍnu orylrJlz"n stavenišiě ;e is.ooo,- Iśč za každý započaý denpĺodlení.

8'3' Smluvní pokuta za nepÍovedení řádného úklidu na staveništi je 5.000,- Kč za každý jednotliry případpoĺušení.
8'4' Srĺluvní pokuta za porušení povinností.1La1ovených zhotoviteli v čl. 3. odst. 3.8.,3.9.,3.10. a čl. ó odst.6'7 '12 této smlouły je stanovena ve Úši 5.000,'- I{č za každý jednotlh7 případ porušení a za každýzapočaý den trvání tohoto závadĺého ri"o'rr.8'5' Pokud objednatel nedodľží teľmín 30 denní splatnosti řádně rrystavené a doručené faktury, má zhotovitelpĺávo počínaje jednatÍicáým dnem požadovit,vedle zapla.ení úĺoku z pĺodlení v zákonné ýši zdlužnéčástky, smluvní pokutu ve r'7ši O,2'h z đ|užné iĺr,Ly zaLažđý i r^poč^ý áen prodlení.

8
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Pokud bude zhotovitel v pĺodlení se započetím odstĺaňování reklamované vađy, má obiednatel pľávo
požadovat od zhotovite|e zap|acení smluvní pokuty r.e rýši 5 000,- Iič za každou vadu a každý započaý
den pĺodlení.

I. Llstanovení o smluvních pokutách nezbavwje źádnou ze smlur.ních stĺan, a to ani částečně, povinnosđ
k náhĺadě škody v plné ýši, kteĺá by vznikla v důsledku porušení ustanovení této smlouły, či obecně
platných předpisů, na kteĺé se v souladu s $ 2050 NoZ nevztahuje ujednání o smluvní pokutě.

8.8. Splatnost smluvních pokut ie 30 dnů od doručení faktury, a to n^ zái<Iadě faktury vystavené optávněnou
smluvní StÍanou smluvní stľaně povinné. Smluvní StÍany pĺohlašují, že s ohledem na předmět této
smlour,7 a charakter díla s vyší smluvních pokut souhlasí a považují je za pfiměřené.

8.9. Veškeľé spoľné pľoblémy, vznlkajicí při plnění této smloułry a v souvislosti s je1ím plněním, budou
smluvní Stfany řešit smírčím způsobem pĺostřednictvím svého uĺčeného zástupce. Tepľve Po
neúspěšném smírčím Íízeĺt bude spoĺ řešen před příslušným soudem 

" ČR. Do doby pĘadnéĹo
zahájenl' souđního iizeni, nebudou smluvní StÍany sdělovat infoľmace o spoľné pĺoblematice třetí osobě
a budou instruovat a zaváži své zaměstnance k doddení závazku důvěĺnosti o případných spoĺných
pĺoblematikách. PorušĹli některá ze smluvních stĺan ustanovení tohoto článku, zavazuje se uhĺaďt
druhé stĺaně smluvní pokutu ve vyši 100.000,_ Kč.

8.10. PorušĹli zhotovitel povinnosti uvedené v bodě ó.5. této smlour.ry má objednatel pĺávo v každém
jednotlivém případě požadovat zaplacen smluvní pokuty ve lyši O,2 o/o z celkové ceny díla včetně DPH
zakaždý i započaý den pľodlení a zakaždý jednotlivy případ porušení povinnosti.

9. Nebezpečí škody na věci, předání apÍevzeti díla,zátwční doba

9.1. Zhotovitel nese od doby předání staveniště do doby protokoláĺnfüo předání díla objednateli nebezpečí
škody:
9.1.1. na díle a všech jeho zhotovovaných a upÍa\ĺovaných částech,
9.1',2. na plochách, inženýľsĘch sítích a cizích zaŕízenich v dotčených pľostoĺách staveniště a to ode

dne jejich převzetí zhotovitelem do doby pÍedán díla, pokud v jednoďirých případech nebude
dohodnuto jinak,

9.l.3. na majetku, zdtaví a právech třetích osob vzniklých v souvislosti s pľováděním předmětu díla,
9.1.4. na pozemku, na kteĺém je dílo pľováděno, pokud vznik škody je v souvislosti s ptováděním

předmětu díla nebo způsobený zaměstnanci či spolupĺacujícími subjekty zhotovitele,
9.1.5. na ostatních přilehtých objektech a pozemcích.

9.2. Zhotovitel nese též do doby navrácelĺ staveniště objednateli nebezpečí škody vyvolané věcmi jím
opatřovanými k pĺovedení díla' které se z důvodu svojí povahy nemohou stát součástí zhotovovaného
díla, nebo kteľé jsou použivány k provedení díla a nestávají se jeho součástt' jjn'nlž jsou zejména:
9.2.l, pomocné stavební konstrrrkce všeho druhu nutné k pĺovedení díla (ešení, podpěrné konstrukce

atp')'
9.2.2. zaŕneĺi staveniště pľor.ozního, výĺobnfüo i sociálního charakteru,
9,2.3. ostatní pĺovizotní konstĺukce a objekty r. ĺozsahu r'7mezeném přísiušnou dokumentací a touto

smlouvou, a to jak vůči objednateli, tak vůči třetím osobám.
9.3. Předání a pÍevzeĺ díla či star'eniště nemá vliv na odpor.ědnost za škodu podle obecně závazných

předpisů, jakož i škodu způsobenou vadným pĺovedením díla, nebo jiným poľušením závazku
zhotovitele.

9.4. Smluvní Stĺany se dohodly, že vlastníkem zhotovovaného díla a jeho oddělitelných částí i součástí je od
počátku objednatel.

9.5. Zhotovitel odpovídá za pror.edení a kvalitu ptacív souladu splatnými ČSN. S-l''.,ní sľany uznávají
záĺ,aznost příslušných CSN (ipo 1.1.1995) pro hodnocení kvalitativních paĺametrů předmětu smlouvy.
Případné, objednatelem zjištěné nekvalitně pĺovedené pĺáce předmětu díla je zhotovitel povinen
odstĺanit na vlastní náklady okamžitě tak, aby odpovídaly požadavkům objednatele.

9
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o pÍedán a pÍevzeĺ dokončeného díla bude zhotovitelem sepsán zápis formou předávacfüo pĺotokolu,
kteý bude obsahovat zejména:

9.6.1. identifikační údaje o díle i |eho částí,
9.6.2. zhodnocení jakosti díla nebo jeho části,
9.6,3. případnou dohodu o slevě z ceny,
9,6.4. pľohlášení objednatele,źepÍedávané dílo nebo jeho část přejímá a souhlas pověřeného zástupce

,,UN,{C Pnha 5 - odboľ majetku a investic" s kompletně pĺor.edeným dílem,
9.6.5. stavební deníky,
9.6,6, soupis pÍedávaných dokladů, dokumentace, tevizi a zkoušek, které budou v samostatné přlloze

včetně návodů potřebných pĺo řádnou obsluhu technologických zaÍízení, pĺovozování a údĺžbu
technologicĘch zaÍizení s kopiemi platných záručních listu,

9.6.7 . soupis případných vad a nedodělků, s kterymi je objednatel ochoten dílo převzít a kteĺé nebĺání
prov ozováĺi a uživ árĺ di]a.

9.7, Součástí závazku ďe článku 3. této smlouvy je dáIe zkompletované předání:
9.7.1. dokumentace skutečného pĺovedení stavby (DSPS) ve 4 ryhotoveních (paĺé) vtištěné foĺmě;

DSPS bude zpĺacována v ľozsahu pĺojektové dokumentace pÍo pľovádění Stavby pPS) a
utříděna podle Seznamu' ktery bude její součástí, v DSPS budou zaptacovány veškeré změĺy a
odchylky skutečného pľovedení stavby od DPS a jeií součástj' rcvněž bude zhotovitelem
zpracovaný Seznam všech těchto pľovedených změn a odchylek v pruběhu stavby, dokumentace
bude předána rovněž v digitáLĺrí podobě ve foĺmátu pdĘ dwg (editovatelĺré).

9.7.2. vešketé přílohy dokumentace skutečného pĺovedení stavby, včetně soupisu ptovedených změn a
odchylek od odsouhlasené zadávací dokumentace musí být zhotovitelem potvÍzeny'

9.7.3. kompletní ýchozí revŁe a zkoušky _ zápisy o vyzkoušení technologických zaťuen\
o pĺovedených revizich a ptovozních zkouškách (v ĺozsahu této smlouvy), včetně
fotodokumentace v digitálĺrí podobě,

9.7.4. doklady prokazu)ícich splnění technických požadavků na použité mateĺály a r"ýrobky đIe zákoĺa
č' 22/1,997 Sb. o technických požađavcích na r,.ýĺobky ve znění zák' č.71/2000 Sb. v platném
zněni, naÍízeni vlády č. 163 /2002 Sb. kterym se stanoví technické požadavky na ,,rybrané stavební
lryĺobky ve zněĺl:' naÍízeni vlády č' 312/2005 sb.,

9.7,5. kopie platných záručntch listu sidentifikací a podĺobný seznarn soznačením konkĺétních
jednotlirrych typů zaÍízerĺ a rýĺobků s uvedením přesného teĺmínu záručrĺ doby od - do,

9.7.6. pľovozní manuály, atesty, ceĺtifikáty, bezpečnostní listy,
9.l,7. zápisy o pľověření pracía konstĺukcí zaĄých v pruběhu ptaci,
9.7.8. veškerá pÍedávaná dokumentace musí být přiložena v českém jazyce s vyjimkou obecně

uznávaných ceĺtifikátu v rámci ELI,
9.7.9. další doklady obsažené ve star'ebních povoleních a ve stanoviscích a vyjádřeních oľgánů státní

spĺáry,
9.l.l0. doklady o uložení suti, zeminy a odpadů, kopieváźĺlch a skládko'rych iistů,
9.7.ll. kolaudační souhlas nebo jiné spľávní ĺozhodnutí,
9.7.12. návľhy uživatelských manuálů - podle potřeby'

9.8. Každé plnění předmětu smloułry (i jeho části) musí být pÍevzato (zkontĺolováno) uĺčeným pĺacovníkem
objednatele. Pokud při pře1ímacím iĹzenl buđou zjištěny dĺobné vady a nedodělky, stanoví smluvní
StÍany termíny pĺo jejich odstĺanění. Toto však nijak nemění sjednaný termín plnění a povinnost
zhotovitele platit smluvní pokutu ďe bodu 8.1. této smiouvy. Teprve po odstľanění všech vad
a nedodělků bude přejímací Íizent ukončeno. Za vady způsobené objednatelem' nenese zhotovitel
odpovědnost.

9.9. Zhotovitel poskytuje záruku na kvalitu a jakost jím pĺovedených pľací po dobu: 60 měsíců pro veškeré
stavební práce a 60 měsíců pĺo veškeĺé dodávky pto zailzeĺi, a to ode dne předání díla objednateli.
V tento den přechází na objednatele nebezpečí škody na clíle. Zhotovitel se zavazuje, že dno bude mít po
dobu trvání uvedené záručnl doby r'lastnosd stanovené v ptojektové dokumentaci (včetně iejich změn a
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doplňků), v technických noĺmách a předpisech, kteĺé Se na pÍovedení díla vztahují, jinak vlastnosti a

jakost odpovídající účelu smlouvy.

J. Po sjednanou záručĺl dobu zhotovitel odpovidá za jakost a kompletnost pľovedeného dila, za použiý
mateĺ.ĺál, zakva|ltu a úplnost montáźe stavebních ptací a funkci díla.

l.1!. objednatel se zal,azuie, že pÍípadnou reklamaci r.ady díla uplatní u zhotoviteIe bez zbytečného odkladu
po 1e1ím pľojevení se/po iejím ziištění, a to písemnou foĺmou, přičemž v ľeklamaci vadu popíše a uvede
požadovaný způsob a teĺmín jejího odstĺanění. Zhotovitel povinen zaháJit bezplatné odstraňování
reklamované vady nepĺodleně nejpozději do 48 hodin od doručení ĺeklamace a odstľanit ji v co
nejkĺatším možném teĺmínu, nejpozději však do 3 dnů ode dne doručení písemné ĺeklamace, je-li to
technicky a technologicĘ možné, jinak do data dohodnutého smluvními stĺanami; nedohodnou_li se
smluvní StÍany' bude vada odstĺaněna do 10 dnů. Pokud zhotovitel do 3 dnů r.adu neodstaní a anl
neposkytl objednateli łyiádření, jak a kdy ĺeklamovanou vadu odstĺaní, popřípadě, že reklamovanou
vadu neuznává,má Se za to' žezhotovitel tuto vaduuznáváaodstani iivuvedené lhůtě 10 dnů. Vady
odstĺaní zhotovitel na vlastní náklady, včetně případných škod vzniklých v důsledku vadného plnění této
smloury.

9.12. Záruka se nevztahuje na změny vznllrJ'é násleđnou činností třetí osobou, vliłry způsobené živelnými
pohľomami, či nepředvídatelnými udáIostmi.

9.13. Zhotovitel ođpovídá za část dfla za stejných podmínek a po stejnou dobu, jak ie uvedeno r.ryše, a to od
data pÍedánl' záručnl oPÍaĘ/. V případě ĺeklamace pĺací objednatelem je ĺeklamační místo u zhotovitele
následuiící Deco Gĺoup S.Í.o.' Střešovická 668/28,162 00 Pnha ó-Střešovice.

9.14. Zhotovitel je povinen v rámci zajĺštěn slrych záručnlch závazki, také poskytnout objednateli bezplatný
doiezd servisnfüo technika do místa zakázlq a kĺomě bezplatné r,.ýměny náhĺadních dílů poskytnout
objednateli ľovněž bezplatnou odboĺnou sen isní činnost spojenou se záruční opfavou rryĺobku'

9.15. Jestliže zhotovitel neodstĺaní vady ve lhůtách uvedených v odst.9.11. tohoto článku, je objednatel
opĺávněn pĺovést tyto práce sám, nebo jeiich pĺovedením pověřit jinou osobu nebo l.jir"
pĺostřednicwím zakoupit, łryměnit vadnou či neúplně funkční část díla. Takto vzniklé náklady je
zhotovitel por.inen uhĺaďt objednateli do 14 dnů ode dne doĺučení fakrury - daňového dokladu. Tímto
se zhotovitel nezbal'uje odpovědnostj za dílo, jako celek, aĺrj za jeho jednotlivé části.

10. Poddodavatelé

10.1. Zhotovitel se zavazuje při pĺovádění díla vyžít1ýhĺadně poddodavatele, kteří jsou uvedeni v Příloze č. 5
této smloulry. Poddodavatelé jsou povinni plnit ťy části plnění, kteľé specifikuie Přiloha č. 5 smlouvy, a to
plně v souladu s podmínkami této smloułry. Zhotovitel však odpoviđá za plnění s{ch závazkű podle
této smlouvy bez ohledu na to' že k iejímu plnění bude užívat poddodavatele, a to včetně plné
odpovědno sĺ za v znjk škody způsobené poddodavateli.

10.2. Výměna kteĺéhokoli z poddodar.atelů uvedených v PÍiloze č. 5 této smlouwy )e možĺá' jen s předchozím
písemným souhlasem objednatele, ktery svůj souhlas nebude bezdůvodně odpírat či zdtžovat. Za dtlvod
k odepření souhlasu se však považuje, pokud má jít o výměnu poddodavatele, pomocí kteĺého zhotovitel
pľokazoval v zađávaclrnÍízenl kvalifrkaci a zhotovitel nepľokáže způsobem stanor'eným pĺo pľokazování
kvalifikace ĺ, zađávacím Íizeni, źe noý poddodavatel splňuje kvalifrkaci minimálně v rozsahu, v němž ii
v zađávacítn řizeĺll pľokáza| původní poddodavatel; objednatel je ĺovněž oprávněn odepřít souhlas
s rýměnou poddodar.atele tehdy, pokud navĺhovaný nor.ý poddodavatel podal v zadávacím Íízeni vlastní
nabídku nebo je subjektem, kteý jIž poskytoval objednateli stavební práce, na jejíchž záHađě vzn]Ha
objednateli škoda nebo pokud měl objednatel k takto poskytovaným stavebním pĺacím námitky
související s kvalitou, ľozsahem či účtováním. obiednatel je také opĺávněn požadovat ýměnu
poddodavatele' pokud tento pĺokazatelně přispívá k vadnému pľovádění díla a zhotovitel je povinen této
žádosĺ ryhovět.
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Y pÍípadě' že zhotovitel poruší povinnosti dle čl. 10.1. nebo 10'2', je povinen zaplait objednateli smluvní
pokutu ve r.ryši 10.000 Kč za kažđý jednotlivy případ.
Porušení jakékoli povinnosti dle tohoto článku opľavňuje objednatele k odstoupení ođ této smlouly'
Tlĺn ĺenĺ dotčena povinnost zhotovitele zap|atlt objednateli smluvní pokutu dle č1. 10.3. této smlouły.

t1'. Realizační ým

tl.l. Zhotovitel se zavazuje, źe provádění díla na jeho stĺaně bude zajišt'ovat ÍeaL7zační ým, jehož s\oženl a
odboĺná kvalifikace jednotlir"ých členů jsou uvedeny v PÍiloze č. 6 smlour,ry, popř. ty-r', jehož sIoženi
bylo změněno v souladu s tímto článkem (dále jen ,,Realizační ty-").

11.2. Výměna kteréhokoli ze členů Realizačníro ýmu je možná pouze v případě, źe noý člen Realizačního
ýmu đisponuje minimálně stejnou odboĺnou způsobilostí' kteĺou dle Přilohy č. 6 smlouł7 ďsponuje
člen Realizačního ty-.', jenž je nahrazován norým členem nebo kteľou nahrazovaný člen Realizačního
ýmu pĺokazoval v zadávacirn íizenl jakoukoli změnu člena Realizačnillo ýmu je zhotovitel povinen
oznámit objednateli nejméně 5 pracovních dnů před touto změnou, kĺomě případů, jejichž povaha to
rylučuje, zhotovitel je povinen ĺa požádání objednatele pĺokázat splĺrění povinností stanovených
v tomto článku.

11.3. V případě, že zhotovítelporuší povinnosti dle čl. 11.1. nebo 71'.2., je povinen zap|aĺt objednateli smluvní
pokutu ve łryši 10.000 I{č zakažđý jednotlir,.ý případ.

11.4. Porušení jakékoli povinnosti dle tohoto čúnku' opľavňuie objednatele k odstoupení od této smlouvy.
Tím není dotčena povinnost zhotovitele zap|aĺt objednateli smluvní pokutu dle čl. 1I.3' této smlouvy.

12. Závétečnáustanovení

t2.1. Po dobu platnosti této smlouĺ,ry o dílo má zhotovitel povinnost mít uzavřenou pojistnou smlouvu na
ođpovědnost za škodu způsobenou činností zhotovitele třetím osobám, kteĺá ie uzaviena na minimálĺrí
vyši pojistné částky 5 mil. Kč.

I2.2. Smlouva může být měněna pouze písemnou dohodou obou stran ve formě vzesťupně číslovaných,
oboustĺanně podepsaných dodatků, které se Stanou nedílnou součástí této smlour.ry.

t2.3. Nestanoví-li tato smlouva, že se ozĺámení činěné dle této smlour'ry druhé smluvní stľaně mohou pľovést
zápisem ve stavebním deníku, či iiným způsobem, ptovádí se oznámení písemně, a to osobním předáním
listiny oznámeni obsahující pověřenému pĺacovníku nebo zástupci druhé StÍany, a nelze-li tak učinit,
jejím zaď'ánkn poštou fotmou doporučeného dopisu, nebo e-mailem S potvf zenim doručení a přečtení.
oznámeni je účinné dnem jeho doručení nebo pievzets, dnem potvľzení o přečtení e-mailu, případně
dnem, kdy bylo převzetí listiny, nebo potvrzeĺls. o přečtení e-mailu, druhou StÍanou odmítnuto nebo
třetím dnem po sdělení pošty, že dopoĺučený đopis, jimž b/ra listjna zaslána druhé stĺaně na adľesu
uvedenou v této smlouvě, byl pĺo nepřítomnost adľesáta uložen na poště, i kđyź se adľesát o uložení
nedozvěděl. Toto ustanovení platí píĺměřeně i pĺo doručování ;iných listin a podkladů, kteĺé maií být
předány.

12.4. obiednatel si r,ryhĺazuje pľávo odstoupit od smlouvy v případě iejího hrubého porušení ze stÍ^17y

zhotovitele. Hrubým porušením je:

12,4.l. nedodľžení kteĺéhokoli z teĺmínů pÍíreakzaci předmětu smloulry uvedeného v čl.5. odst.5.1.
této smlouwy o 15 kalendářních dnů;
12.4.2. nedodĺžení kvality afĺebo podmínek Stanovených orgány Státní spľár,y, požárnlch,
bezpečnostních nebo ekologických předpisů, kteĺé mohou mít vliv na povolení k užívárĺ a pÍovozu
dilu;
12.4.3. porušení dohody o použité a pĺojednané technologii.

12
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objednatel_a zhotovitel jsou opĺávněni odstoupit od smloułry v případě, je-li na majetek druhé StÍany
vyhlášeno konkuĺsní ťlzenl nebo je-li tento návĺh zamitnutpĺo nedostatek majetku.
odstoupení od smlour,7 musí být učiněno písemně, právo odstoupit od smlour,ry nemá ta stľana, která
se podstatného porušení smlouvy đopustila, účinĘ odstoupení nastáva1í dnem doručení oznámeĺú o
odstoupení druhé smluvní stĺaně.
V případě odstoupení od smloury se zhotovit e| zavazlje opustit staveniště a r,ryklidit zaťlzeĺ-ll staveniště
nejpozděii do 3 dnů od účinnosti odstoupení.
Zhotovitel má v pĘadě neplnění ujednání této smlouvy ze stÍany objednatele právo na pozastavení
prací až do odstľanění důvodů a ptávo na úhtadu škođ, kteĺé tímto zhotoviteli vzniknou.

Smlur'ní StÍany sjednávají, že veškeĺé vzájemné a splatné pohledávĘ 1e možné započítat,nebo postoupit
třetí stĺaně.
Y záIeźítostech neupĺavených vtexťu této smlourry platí ustanovení zákona č.89/2012 Sb., občanský

'zákonil<, 
v platném zněn., pÍíp. dalších ob".rrě platných pĺávních předpisů, kteľé mají vztah

ke sjednanému smluvnímu vztahu.
Smluvní stÍany se dohodly, že na písemně předkládan é zá'sadnl návthy a připomínky budou písemně
reĺ'gov^t do 5 pľacovních dnů po obdĺžení. Pro zápisy ve stavebním deníku plađ lhůta 3 pĺacovních
dnů. Pokud druhá stÍana na zápis v dané lhůtě neĺea guje, má se z^ to, že se zápisem souhĹsí a ĺemá
námitek.
Smlouva je vyhotovena v 5 (pěti) stejnopisech, 4 (čqÍi) z nlch obdrží objednatel a 1 (eden) zhotovitel.
Všechny stejnopisy mají hodnotu oĺiginálu.
Tato smlouva nab'firá platnosti dnem podpisu obou smluvních stľan a účinnosti dnem zveřejnění
smlouvy v ĺegistru smluv poďe zákona č. 340/2015 Sb', o zvláštních podmínkách účinnosti někte5ích
smluv' uveřejňování těchto smluv a o ĺegistru smluv' ve znění pozdějších předpisů.
Tímto se ve Smyslu ustanovení s 43 odst. 1 zákona č. 131/2OOO Sb., o hlavním městě Praze,ve zněni
pozdějších předpisů, potvľzuje, žeby\y splněny podmínky pĺo platnost pľávního jednánměstské části
Praha 5, a to usnesením Rady městské části Pnha 5 č. 39 / 1327 /2017 '" á." 18' 10. 2017 .

12.7.

12.8.

12.9.

12.10.

12.11.

12.12.

12.13.

12.14.

Přílohy:
Příloha č. 1:

Płfloha č.2:
Příloha č. 3:

Přiloha č. 4:

Příloha č. 5:

Přiloha č. 6:

Pĺojektové dokumentace (volná příloha)
Položkorý ĺozpočet zptacovaný zhotovitelem
Platný doklad o pojištění zhotor.itele na odpovědtost za škodu způsobenou jeho činností
v souvislosđ s plněním této smlour'y o dílo
Haĺmonogtam Stavebních pĺací a dodávek zptacovaný zhotovitelem
Seznam poddodavatelů
Realizační ým

ü"'*
za objednatele:
Ing. Pavel Richter V z' h,l'"l'iirl Slabý

'l . ZiiijĹi'].)í.;ŕ_] ĺ;taľosĘ Barták
starosta MC Praha 5

l3

iednatel společnosti Deco Gľoup s.t.o.



ňte následující údaje o Vaší společnosti

Poznámka:

Ve všech listech tohoto souboru můŽete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje
- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

a
i nazev

lco
Dtc
Kontaktní osoba

telefon, fax
e-mail



Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

001
Rekonstrukce nebytorĺ'ých prostor na kanceláře UMC Pľaha 5

Městská ěást Praha 5 ICO: 00063631
DIC:

ICO : 02937'182
DĺC:

i Proiektant : Karlínblok

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souboľů

Rekapitulace dílů

VODOVOD

Zařízení ĺ - Chlazení kanceláře m.č. 1.01

Zařlzení 1 - otopné plochy na 1.NP

KANALIZACE

Zaŕizení 2 - Chlazení serveru m.č. 'l .05

ElektromontáŽe

MontáŽe technologických zaŕlzenÍ pro dopravní stavby

Svislé a kompletní konstrukce

Zaŕízení 5 - Dveřní clona

zAŘlzovAcĺ PŘEDMĚTY

69 252,87

344 024,98

2

2

36

26

271

36

215

157,7'l

200,00

464,47

72 63't,45

I 600,00

22 950,00

1-M

105 104,00

152 592,94
36 600,00

864 224,98
482004,72
289 932

989 241

2 919 700,46

1

1

1

'l

00

'1,00

6,00
1,00
1,00

Stavební objekt
010 Architektonicko-stavební část
040 Zdravotněłechnické instalace
05o Ústřednívytápění
060 Vzduchotechnika
070 Silnoproudé rozvody

Vedlejší a ostatní náklady
nákladya

Celkem za stavbu



.M

Stavební přípomoce, konstrukce a ostatní

zKoUŠKY A REV|ZE

STAVEBNÍ PŘíPoMocE, osTATNí

Revize vyhrazených technických zařízení

Úpravy povrchu, podlahy

Upravy povrchů vnilřnÍ

Úpravy povrchů vnějŠí

Podlahy a podlahové konstrukce

Lešení a stavební výtahy

Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách

Bourání konstrukcí

PľoráŽení otvorů

StaveniŠtní přesun hmot

lzolace proti vodě

Vnitřní kanalizace

Vnitřní vodovod

Zařizovací předměty

Vzduchotechnika

Kotelny

Rozvod potrubí

ElektromontáŽe _ rozvodný systém

ElektromontáŽe - hrubá montáž

ElektromontáŽe - rozvody vodičů měděných

ElektromontáŽe - kompletace rozvodů

Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla

Konstrukce klempířské

Konstrukce truhlářské

Konstrukce zámečnické

Podlahyz dlaŽdic a obklady

Podlahy povlakové

Podlahy ze syntetických hmot

obklady keramické

J

61

94

95

96

97

99

721

722

725

728

731

733

742

743

744

764

747

748

766

771

239 400,00

153,56

34 078,80

32 294,00

2 756,91

154 200 ,60

27 043,84

120 452,40

6 880,90

18 779,91

26 812,91

18 1 t8,17

4 837 16

5 1 12,00

630,50

2 569,50

4'1250,22

1 618,04

1 537,50

18 518,40

25 589,48

141225,90

167 232,95

105 523,52

48 250,20

31 579,69

2 728,52

70 982,73

28 461,50

40 524,89

57 964,80
777

51 694,08



2 9ĺ9
celkem

Malby

Čalounické Úpravy

Montáž sdělovací a zabezp. techniky

Přesuny suti a vybouraných hmot

49 889,80

34 471,40

13 867,

83 325
Vedlejší náklady

ostatní náklady
55 720,00

49 384,00



DEco PRoJECTloĺv & coivsTRUCTloN v/lZłło oO. 3 hI

pmrĺvÝ DoKLAD o uzavŘrrvÍ pollsľľvÉ sMLoUVY
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Číslo pojistoć smlouvy; tó4 ĺ 8J36.l 5

Pojĺštění odpovědnostl
{łráw!ěnou ośobou z lohoo pojišĺění je pojisülft.

PoJbEĺ ndĺloct
Pojĺr'rou uđdlmtíjc škodĺ či rűjma vzrikli m ävotě, zdraví, mljcrku ncbojinń ołotnmr dlc pojistné smlouy)t
PoJlrblrcbczpečĺ

črsrÁ
PĺorlšŤovNA

ć;rkÍ polltťowr r'r'' SpálcnÁ 75/16, ll1(X Pnlra l, Čcská ,'P.ubliką .lČo ąszĺzgsĺ, oĺČ czcccwĺzl3, zepsĺnáv oöchodaĺm rcjĺŕ{ku u Mčstského 6oudu 
" 

p'"a'. spi.ová'a"rüi lłĺł (aĺte ,pojilťovna,)

Pojistka
Potvrzujaoc, żc poj is uĺtDeco Gĺwp ĺ'r'o., !Čo2710 14 l 0. [á!ĺov. 2oól/E, ll000PIrb! l'čssKriuzavřcou pojístnou smlouvu č. 8&ĺl833Ĺt5. REPUBLIKA má

q

3oo
3
o

Pojistným ncbezpďírn irou skutčaostí 
-a 

uđilosti vymczcĺé v poji5hć 
:ml:uvěłak9 moäá přĺěino ľaniku pojisbré rdĺlcti.ffiłĺľ.äffipojiłłĺ g"no"ĺ pojĺ'og .'l"'i*iiiä#iiiiĺmć podmĺnĘ pĺo pojišłěĺí mrjeúu e odpovědaosd

Pojiltění v áłhdnlm mzsrhu sc sjcdnává r limitcĺn pojíĺotćlp płnlnĺPojištěal v zlJ<lłdním rozĺhu ĺo gcĺĺĺ. ĺ'.'nĺoíi'ä,tä"'""'
Pojiltěnĺ v zá}lĺdĺĺĺn nrzsrhu cc de&rć"ĺ *.p.iuuc""ĺ-*"

Pojilłłĺĺ sc sj€d!áv{ na dobu ď 2ó. 9. 20l7 do 25' 9. 20t8.Pojišttní sc sjodnávĺi s ĺu|orutickou pmloogacĺ'

Pojistitcl potwaJją Ł úĘc obsaźcać v PojistceigoÜ ptebé te rĺoi jejĺbo vydánĺ.

Polbtni dobr

Plaborr pojistky od : 26, g, ZOfT

\t ,--'J

20 00o 000 Kč
Česki ręublikĺ

2500 Kč

r Eitlo ?ieutpcc pojišťovoy

NpS Group s.r.o.
_ 
ts,ąlě|.()väcÍ'ŕnak'ćl

"**:.ĺł:lľj:^iiffii{gg"'

lníorma<l o toín, zd. Ćcská mllšťgvrrą .'5, evldujr toto pojíštění výlc uvedcného po,irtnĺkr, Jc molné ověřit zallĺnímľ#i":Ł:ľľ*";":;;*Jň;;';i;Jil;.:j'.']ĺ,"nltnĺ spolcčnoĺt mr]!e ńnést dot.z n. .drc'.:

I4

íŕana l z ĺ
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m poddodavatehi
íVm

malého rozsahu na stavební práce

Poddodavatelé

Realizačníteam

V Praze dne 25.9.201 ) 3,r.0.

(Đ

&
1

Vlastnoruční podpĺs:'.......

Daniel Bartiík jednatel Group s.r.o.

5-
prostoru na kanceláře ÚMČ P5,,

ĐEco PRo]ECTloN & CoNsTRUCTloN
7r"l'/łła cO ,f a ô b)

ne

HSV- Deco (vlastní)
ELE elektroinstalace - ELVO
ZTl zdravotní instalace - Deco (vlastní)
Dlažbya obklady- RAKO
Truhlářské rnirobky _ Deco (vlastnítruhlářská dílna - výroba)lnteriér volný _ TECHNo

Daniel 
1?Ták, koordinace projektu, smluvní a technické

Stefan Gbúr, technické a stavební
Petr Bedrna, projekční
Petr Jurajda, hlavní inženýr zakázky

1


